ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74

OFÍCIO Nº 487/2024/GAB Diamantino/MT, 14 de outubro de 2024.

Assunto: **Encaminha Resposta ao Requerimento Nº 072/2024**
Encaminha Resposta ao Requerimento nº 073/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PROTOCOLO GERAL 758/2024
Data: 15/10/2024 - Horário: 12:25
Administrativo

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o, cordialmente, a Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, MANOEL LOUREIRO NETO, vem por meio deste em respostas aos **REQUERIMENTOS Nº 072/2024 e Nº 073/2024**, protocolado nesta Prefeitura Municipal.

Informamos as Nobres Vereadores e demais pares, que seguem o Credenciamento nº 001/2024 – Processo nº 954/2024 referente ao **Requerimento nº 072/2024** e Concorrência Pública Eletrônica nº 001/2024 – Processo nº 780/2024 referente ao **Requerimento nº 073/2024, através de pen drive**, tendo em vista os mesmos serem extensos.

Com os votos de alta estima e consideração, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

Ao
Excelentíssimo Senhor Presidente
Arnildo Gerhardt Neto

RESPOSTA
REQUERIMENTO Nº 072/2024
Autor: Michele Cristina Carrasco Mauriz

CREDENCIAMENTO

PÁG. 001
VISTO

Nº 001/2024

(Processo nº 954/2024)

OBJETO:

CREDENCIAMENTO PARA A SELEÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO(S) HABITACIONAL(IS) EM ÁREA(S) PÚBLICA(S) DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INCIDENTE NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, OU OUTRO QUE O VENHA A SUBSTITUIR, COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, EXECUTADOS DENTRO DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – MODALIDADE ENTRADA FACILITADA, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.587/2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 371/2023.

VOLUME - I

PAG. 002
VISTO

PORTARIA Nº 020/2024

Dispõe sobre a nomeação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio da Comissão de Contratação, para conduzirem os demais processos licitatórios conforme os ditames da Lei nº 14.133/21 e demais legislações inerentes, para o **Exercício de 2024** e dá outras providências.

MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito Municipal do Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os senhores **NICHOLAS DA COSTA MACHADO,** portador do RG nº 2024327-8 SSP/MT, inscrito no CPF Nº 041.489.821-43 e o Senhor **JOCIMAR MARTINS DA SILVA,** portador do RG nº 2381653-8 SEJUSP/MT inscrito no CPF nº 050.159.761-19 como Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Diamantino, incumbindo-se nas suas atribuições todas as modalidades de licitação, com exceção de Pregão.

Art. 2º - Compõem a Equipe de Apoio da Comissão de Contratação os seguintes membros:

I – Odair de Souza Barbosa, portador do RG nº 962399 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 651.860.791-20;
II – Joice Gomes Pinheiro, portadora RG nº 1576992-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 005.714.101-03;

SUPLENTES:
I – Camile da Silva Genro, portadora do RG nº 1073513-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 888.125.881-15;
II – Fernando Pereira Conci, portador do RG nº 2500202-3 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 050.616.651-12.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura com eficácia da sua publicação, revogando-se a Portaria nº 122 de 22 de Março de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Diamantino, 18 de Janeiro de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

PÁG 001
VISTO

SOLICITAÇÃO 00001066/2024

Requerente: ERALDES CATARINO DE CAMPOS **Solicitada em:** 20/03/2024
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Setor: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: SOLICITAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA,OU OUTRO QUE VENHA A SUBSTITUIR.
Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA,OU OUTRO QUE VENHA A SUBSTITUIR.

Cód. TCE	Item	Descrição	Elem.	Sub.	Desd.	Unid. Forn.	Tipo	Unidade	Qtde. Solicitada	Valor	Subtotal
00027266	54215	ELABORACAO DE PROJETO - E OBRA NA PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL E AREA DE SERVICO, EM IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM OBJETIVO DA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VID	70	39		ANO	SERVIÇO	ANO	1,0000	0,0100	0,01
Quantidade Itens:		**1**					**Quantidade Total:**		**1,0000**	**Total:**	**R$ 0,01**

ERALDES CATARINO DE CAMPOS
REQUERENTE

ERALDES CATARINO DE CAMPOS
RESPONSÁVEL PELO SETOR

Incluído Por: BRUNA TATIELY DEL CASTANHEL DOS SANTOS

PAG. 005

RESERVA DE DOTAÇÃO SOLICITAÇÃO: 00001066/2024

REQUERENTE: ERALDES CATARINO DE CAMPOS **SOLICITADA EM:** 20/03/2024

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO: SOLICITAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA,OU OUTRO QUE VENHA A SUBSTITUIR.

JUSTIFICATIVA: SOLICITAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA,OU OUTRO QUE VENHA A SUBSTITUIR.

DOTAÇÃO

REALIZADO	DOTAÇÃO	VALOR RESERVADO
00000821	04.001.16.482.0012.10456.4490510000.15000000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01

Quarta-feira, 20 de Março de 2024

ERALDES CATARINO DE CAMPOS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
CNPJ: 03.648.540/0001-74
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

PAG. 006
VISTO

DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO 00001066/2024

REQUERENTE: ERALDES CATARINO DE CAMPOS **SOLICITADA EM:** 20/03/2024
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **DEFERIDA EM:** 20/03/2024
UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
SETOR: 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESCRIÇÃO: SOLICITAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA,OU OUTRO QUE VENHA A SUBSTITUIR.
JUSTIFICATIVA: SOLICITAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA,OU OUTRO QUE VENHA A SUBSTITUIR.

Item	Descrição	Unidade Fornecimento	Unidade	Quantidade Solicitada	Quantidade Deferida	Valor	Total
54215	ELABORACAO DE PROJETO - E OBRA NA PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL E AREA DE SERVICO, EM IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM OBJETIVO DA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VID	ANO	ANO	1,0000	1,0000	0,0100	0,01
ELABORACAO DE PROJETO - E OBRA NA PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL E AREA DE SERVICO, EM IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM OBJETIVO DA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA							
			TOTAL:	1	1,0000	1,0000	0,0100	0,0100

Quarta-feira, 20 de Março de 2024

ERALDES CATARINO DE CAMPOS

Incluído Por: BRUNA TATIELY DEI CASTANHEL DOS SANTOS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

CNPJ: 03.648.540/0001-74

DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

PÁG. 001

COTAÇÃO - 425/2024

PROC. DE COMPRA: 00000954/2024

DATA COTAÇÃO: 20/03/2024

SOLICITAÇÃO(ÕES): 1066/2024 **ORGÃO:** 04/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTTIR **UNIDADE:** 001/GABINETE DO SECRETARIO

DESCRIÇÃO: SOLICITAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA,OU OUTRO QUE VENHA A SUBSTITUIR.

Fornecedor	Descrição	CPF/CNPJ
273	MUNICIPIO DE DIAMANTINO	03.648.540/0001-74

Nº Item	Lote	Categoria	Item	Descrição	Und Forn	Und Med	Qtd	Valor	Total Vencedor
1	00027766		94215	ELABORACAO DE PROJETO - E OBRA NA PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL E AREA DE SERVICO, EM IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM OBJETIVO DA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VID	ANO	ANO	1.0000	0,0100	0,01 Não

Total Fornecedor: 0,01

Total Vencedor por Fornecedor: 0,00

Total Geral: 0,01

Total Geral da Compra: 0.00

Balizamento: 0,01

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONFORME PESQUISA DE PREÇO REALIZADA PELO SETOR DE COLETA DE PREÇOS, OS PRECOS DOS MATERIAIS/SERVIÇOS ACIMA ESTÃO DE ACORDO COM O PRATICADO NO MERCADO.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO:9ADOP6

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br:80/adm_diamantino/servlet/mconsulta_assinatura_digital?9ADOP6

Quarta feira, 20 de Março de 2024

Assinado Digitalmente por ODAIR DE SOUZA BARBOSA 651.*** *** 20
Data: 20/03/2024 16:25:46 -04:00

PÁG. 008
VISTO

Relação de Solicitações do Processo de Compra

Número Processo: 00000954/2024 **Registro de Preço:** Não **Empenho Parcial:** Não **Alienação Bens:** Não

Descrição: SOLICITAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MINHA CASA.MINHA VIDA.OU OUTRO QUE VENHA A SUBSTITUIR.

Número	Data	Descrição
1066/2024	20/03/2024	SOLICITAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA,OU OUTRO QUE VENHA A SUBSTITUIR.

PÁG. 009

De: Setor de Compras
Para: Setor de Licitação
Assunto: RESPOSTA ACERCA DA PESQUISA DE PREÇO

Diamantino-MT, 20 de março de 2023

O setor de compras no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente apresentar a metodologia empregada para formação de preço de referência.

Considerando a demanda apresentada pela Secretaria com necessidade e justificativa do bem ou serviço a ser contratado, o Setor de Compras busca apresentar de forma objetiva com base na legislação vigente, os procedimentos para realização da pesquisa de preços no mercado, análise crítica da amostra de preços e elaboração da planilha de quantitativos e preços unitários. Sendo assim informo que o Processo de Compra 954/2024, Cotação 425/2024 com o seguinte objeto: "*Solicitação de empresas do ramo de construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do programa minha Casa Minha Vida, ou outro que venha a substituir* ", não possui cotação preço conforme as demandas de contratação de bem ou serviço.

Por fim, a Coordenadoria de Compras informa que, em todo trâmite do processo, busca seguir de modo restrito todos os termos legais pertinentes para uma justa e correta tramitação dos Processos desta Municipalidade

Certo do atendimento do quanto requerido, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Odair de Souza Barbosa
Setor de Compras
DIAMANTINO - MT

PÁG. 010

COMUNICAÇÃO INTERNA

Do: Pregoeiro e Equipe Apoio
Para: Departamento de Contabilidade

CREDENCIAMENTO Nº 001/2024

Objeto: CREDENCIAMENTO PARA A SELEÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO(S) HABITACIONAL(IS) EM ÁREA(S) PÚBLICA(S) DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INCIDENTE NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, OU OUTRO QUE O VENHA A SUBSTITUIR, COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, EXECUTADOS DENTRO DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – MODALIDADE ENTRADA FACILITADA, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.587/2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 371/2023.

Solicitamos ao Departamento de Contabilidade fornecer-nos informações quanto à disponibilidade de recursos orçamentários para a contratação de empresa para o objeto supracitado.

Sem mais, ficamos no aguardo de uma resposta com a máxima urgência possível.

Diamantino/MT, 20 de Março de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Presidente da CPL

PÁG. 011

DE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARA: GABINETE DO PREFEITO

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATORIO.

Pelo presente solicitamos de vossa senhoria autorização para que seja aberto o processo licitatório **CREDENCIAMENTO Nº 001/2024**, que tem por objeto **A SELEÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO(S) HABITACIONAL(IS) EM ÁREA(S) PÚBLICA(S) DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INCIDENTE NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, OU OUTRO QUE O VENHA A SUBSTITUIR, COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, EXECUTADOS DENTRO DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – MODALIDADE ENTRADA FACILITADA, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.587/2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 371/2023.**

Sem mais, ficamos no aguardo de uma resposta com a máxima urgência

Atenciosamente,

Diamantino-MT, 20 de março de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação

PAG. 012

DE: GABINETE DO PREFEITO
PARA: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Prezados,

Pelo presente **AUTORIZO** o Prosseguimento do processo legal de Abertura nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e seus alterações e no que couber a Lei Complementar n° 123/2006, para o **CREDENCIAMENTO PARA A SELEÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO(S) HABITACIONAL(IS) EM ÁREA(S) PÚBLICA(S) DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INCIDENTE NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, OU OUTRO QUE O VENHA A SUBSTITUIR, COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, EXECUTADOS DENTRO DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – MODALIDADE ENTRADA FACILITADA, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.587/2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 371/2023.**

Atenciosamente,

Diamantino-MT, 20 de março de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
DIAMANTINO/MT

PÁG. 013

RESERVA DE DOTAÇÃO PROCESSO DE COMPRA 954/2024

PARECER CONTÁBIL

Nº 28/2024

Descrição: SOLICITAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇAO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA,OU OUTRO QUE VENHA A SUBSTITUIR COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, EXECUTADOS DENTRO DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – MODALIDADE ENTRADA FACILITADA. INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.587/2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 371/2023.

Valor de Referência: R$ 0,01

Sobre a consulta realizada pelo Comissão Permarente de Licitação, considerando se tratar de credenciamento nº 01/2024, e considerando ainda o processo de compra 954/2024 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, e considerando ainda o termo de referência referente do processo e o despacho do prefeito, *confirmo a existência de dotação orçamentária nas rubricas à seguir especificadas* para fins de licitação. Conforme quadro sinótico abaixo:

SECRETARIA	DOTAÇÃO	COD. RED.	VALOR TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS	04.001.16.482.8012.1.044A.44905100.00.1500000000	621	0,01

Nesse sentido, reafirmo a **existencia apenas de dotações orçamentarias** para que se proceda com os trâmites licitatórios, uma vez que não se sabe por parte da secretaria e da gestão, os valores e quantidade de credenciamentos e nem o total de cada item desses credenciamentos a serem contratados/ utilizados em parceria com o governo federal.

Registra-se, por fim, que não cabe a este departamento contábil adentrar-se no merito do ato administrativo, avaliando a conveniência e oportunidade. Por outro lado, compete a este, tão-somente, a viabilidade da contratação quanto aos aspectos contábeis.

quinta-feira, 21 de março de 2024

DJIONY ALMEIDA MAZUR:01066163154

DJIONY ALMEIDA MAZUR
CRC/MT - 016666/O-9
Contador

FLS. 014

(MINUTA)

MINUTA DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2024

Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação ocorrerá de xx/04/2024, às 08:00 horas, quando dar-se-á início a abertura dos envelopes.

EXECUÇÃO DO OBJETO

Desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida para construção de 105 unidades e toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo.

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

Endereço eletrônico: licitacao@diamantino.mt.gov.br
Assunto: Edital de Credenciamento nº 001/2024

REFERÊNCIA DE TEMPO

Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso.

ANEXOS AO EDITAL

Anexo I - Detalhamento do Quantitativo de Unidades, Valor Máximo Unitário e Valor Global de Venda (VGV)

Anexo II - Modelo de Declaração Conjunta

Anexo III - Modelo de Proposta Comercial

Anexo IV - Atestado de Vistoria Técnica

PÁG. 015

MINUTA DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2024

Anexo V - Termo de Referência Anexo VI - Minuta do Termo de Seleção

Anexo VII - Minuta do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel

Anexo VIII - Identificação do Terreno

1. PREÂMBULO

1.1. A Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74. com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes. nº 2341. Centro. cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000. através da **Secretaria Municipal de Infraestrutura de Diamantino** torna pública a realização de Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município. com unidades habitacionais enquadradas no Programa Minha Casa, Minha Vida. ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023 e suas alterações.

1.2. Este procedimento observará, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 14.620/2023, **Lei Federal nº 14.133/2021**, Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023, da Lei Estadual nº 11.587/2021, Decreto Estadual nº 371/2023.

1.3. O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação ocorrerá a partir da data de **xx/04/2024, ás 08:00 horas**. quando dar-se-á inicio a abertura dos envelopes, na sede da Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74. com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes. nº 2341. Centro. cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000. conforme procedimento previsto neste Edital.

1.4. Na hipótese de não comparecerem interessados até a data especificada no item anterior, o prazo para apresentação dos envelopes contendo os documentos de Habilitação, Projeto Executivo e Proposta Técnica deste Credenciamento fica prorrogado por mais 30 dias.

1.5. OS VALORES MÁXIMOS UNITÁRIOS DE VENDA das unidades habitacionais e o VALOR GLOBAL DE VENDA do empreendimento incluindo o terreno. apresentados na Proposta Comercial não poderão ultrapassar os valores estipulados no Anexo I.

1.6. O Critério de julgamento deste Credenciamento é a ponderação entre MAIOR DESCONTO sobre o valor unitário máximo de venda e o MENOR PRAZO de entrega da obra, nos termos deste edital.

PÁG. 016

2. DO OBJETO E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. Seleção de empresas do ramo de construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

2.2. As unidades habitacionais deverão ser construídas de acordo com as regras estabelecidas neste edital e seus anexos e todas as normativas aplicáveis no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir.

2.3. A empresa selecionada ficará responsável pela aprovação do empreendimento habitacional junto à Caixa Econômica Federal na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida e em Programas Habitacionais do FGTS, e pelo posterior credenciamento do empreendimento na MT Participações e Projetos S.A - MT PAR.

2.4. A seleção da PROPONENTE não implicará em direito à sua contratação pelos agentes financeiros autorizados. A contratação dependerá de aprovação do Agente Financeiro, a depender de análises dos projetos, viabilidade comercial e atendimento às exigências do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que venha a substituí-lo.

2.5. Os projetos e a construção do Empreendimento deverão atender às diretrizes dos Órgãos Aprovadores, Reguladores e Fiscalizadores Competentes do Município e do Estado, Especificações Mínimas exigidas no Programa Minha Casa, Minha Vida, Normas Técnicas Vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e Normas específicas do Agente Financeiro:

2.6. A identificação do terreno constitui o ANEXO VIII deste Edital.

2.7. Os mutuários do empreendimento deverão estar devidamente enquadrados no Programa Minha Casa Minha Vida, no Programa Ser Família do Estado do Mato Grosso e deverão estar cadastrados no Sistema Habitacional de Mato Grosso – SiHabMT.

2.8. Os mutuários do empreendimento, sem exclusão dos demais benefícios, poderão receber subsídio financeiro advindo do Programa SER Família Habitação, na forma prevista no regulamento específico da lei estadual.

3. DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CHAMAMENTO

3.1. As informações referentes ao presente Edital estarão disponíveis no sítio www.diamantino.mt.gov.br, sem prejuízo da divulgação em outros meios que se entenda adequado, além das publicações dos avisos no Diário Oficial do Município.

3.2. O Interessado que desejar obter mais informações sobre o Chamamento poderá dirigir-se à Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo e-mail: licitacao@diamantino.mt.gov.br.

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Credenciamento todas as pessoas jurídicas, devidamente inscritas no CREA ou CAU, que estejam em condições legais de exercício e que satisfaçam integralmente as condições previstas neste Edital e seus anexos, e que apresentem todos os documentos exigidos na forma descrita na seção 7 (sete) deste Edital.

4.2. A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e irretratável pelos participantes, dos termos, cláusulas, condições e Anexos do Edital, que passarão a integrar as obrigações da PROPONENTE, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento e execução dos serviços oriundos deste.

4.3. Somente poderão participar deste Credenciamento pessoas jurídicas que:

4.3.1. Tenham análise de risco/crédito e capacidade de contratação aprovada junto à CAIXA.

4.3.1.1. Tenham certificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e Certificado NBR ISO 9001:2000, cujo escopo seja compatível com o escopo do SiAC – Sistema de Avaliação da Conformidade;

4.4. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo:

4.4.1. Empresas que tenham sofrido penalidade ou proibição que, de algum modo, limite a sua participação em licitações ou sua contratação pela Administração Publica, nas hipóteses legais em que a abrangência das sanções alcance a MT PAR, a exemplo das previstas nas Leis 8.666/1993, 12.527/2011, 12.529/2011, 9.605/1998, 12.846/2013 e na 14.133/2021;

4.4.2. Empresas que mantenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe suas funções na **Secretaria Municipal de Infraestrutura de Diamantino-MT**, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou

PÁG. 013

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.4.3. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.4.4. Empresas que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.4.5. Empresas que não cumpram as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

4.4.6. Empresas que estejam sob decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação.

4.4.6.1. No caso de recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar a empresa que apresentar o comprovante de deferimento da recuperação judicial ou extrajudicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial.

4.5. É vedada a participação direta ou indiretamente de agente público do órgão ou entidade licitante;

4.6. Não será admitida neste Chamamento a participação de Cooperativas, pois o objeto não envolve a utilização de mão de obra fornecida por Cooperativas de Trabalho;

4.7. Não será permitida a participação de empresas reunidas em Consórcio neste Chamamento, pois dadas as características do mercado, as empresas podem, de forma isolada, participar do processo ou podem ainda constituir Sociedade de Propósito Específico - SPE, modelo empresarial amplamente utilizado na construção civil;

4.8. Aplica-se a este Credenciamento as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.8.1. A obtenção de benefícios a que se refere o subitem fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do Credenciamento, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO

5.1. O Credenciamento será realizado em sessão pública na forma presencial, em conformidade com as disposições explicitadas a seguir:

PÁG. 019

5.1.1. O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação ocorrerá a partir da data de 11/04/2024, às 08;00 horas, quando dar-se-á início a abertura dos envelopes, na sede da Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, conforme procedimento previsto neste Edital.

5.1.2. No decorrer desse período, os envelopes poderão ser entregues pessoalmente ou enviados via Correios à sede da Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, e ficarão sob a custódia da Comissão de Seleção até a data e horário marcado para a abertura da Sessão Pública.

5.1.3. Os envelopes poderão ser entregues pelos PROPONENTES diretamente à Comissão de Seleção na Sessão Pública, na data e horário indicados acima.

5.1.4. Local de realização da Sessão Pública: Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenica Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000.

6. DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1. No presente Credenciamento, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e de julgamento.

6.2. Os documentos da proposta de preços exigidos neste Edital e seus anexos deverão ser apresentados no idioma Português em 01 (uma) via, em 01 (um) envelope opaco e lacrado, em separado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:

CREDENCIAMENTO Nº 01/2024
ENVELOPE N.01 – PROPOSTA COMERCIAL
Nome e CNPJ da PROPONENTE

6.3. A proposta deverá conter o disposto no modelo de proposta, anexo deste Edital de Chamamento, em 01 (uma) via datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada pelo representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, apresentando o seguinte:

6.3.1. Percentual de desconto linear em relação aos Valores Unitários Máximos de Venda, expresso em percentual e por extenso, com no máximo duas casas decimais (sendo desprezadas as demais), que incidirá;

PÁG. 020

6.3.2. Prazo de entrega da obra.

6.4. O percentual de desconto proposto será de exclusiva responsabilidade da PROPONENTE, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. É de inteira responsabilidade da PROPONENTE, obter dos órgãos competentes informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza para a prestação do serviço, objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

7.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, a sessão pública será aberta sob o comando do(a) Presidente da Comissão de Seleção. Aberta a sessão, a Comissão de Licitação realizará a análise e acolhimento das propostas e em seguida a sua divulgação.

7.1.1. Após o Presidente da Comissão de Seleção declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, não serão aceitos quaisquer outros documentos que não os existentes nos respectivos envelopes, e nem será permitido que se faça qualquer adendo ou esclarecimentos sobre os documentos, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos.

7.2. O Critério de julgamento deste Credenciamento é a ponderação entre o MAIOR DESCONTO sobre o valor unitário máximo de venda e o MENOR PRAZO de entrega da obra, calculado da seguinte forma:

FATOR DE PONDERAÇÃO: PERCENTUAL DE DESCONTO	
Percentual de desconto	Pontuação atribuída
Até 1,99 %	0,5 pontos
De 2% até 2,99%	1 pontos
De 3% até 3,99%	1,5 pontos

De 4% até 4,99%	2,0 pontos
De 5% até 5,99%	2,5 pontos
De 6% até 6,99%	3,0 pontos
De 7% até 7,99%	3,5 pontos
De 8% até 8,99%	4,0 pontos
De 9% até 9,99%	4,5 pontos
De 10% até 10,99%	5,0 pontos
De 11% até 11,99%	5,5 pontos
Acima de 12%	6.0 pontos

FATOR DE PONDERAÇÃO: PRAZO DE ENTREGA (contado a partir da assinatura do contrato de financiamento do mutuário com o Agente Financeiro)	
Prazo de entrega	Pontuação atribuída
Até 18 meses	4 pontos
De 19 até 22 meses	3,5 pontos
De 23 até 26 meses	3,0 pontos

PÁG 022

De 27 até 29 meses	2,5 pontos
Acima de 30 meses	2,0 pontos

7.3. A nota total máxima a ser atingida pela proponente será de 10 (dez) pontos.

7.4. A Comissão de Seleção, após análise e atribuição de pontos relativos à fase de julgamento, procederá a classificação das PROPONENTES, em ordem decrescente, e em função da pontuação obtida.

5. Os documentos serão postos à disposição dos representantes das PROPONENTES, para que os examinem e os rubriquem, se assim o desejarem.

7.6. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será:

7.6.1. Maior pontuação obtida quanto ao desconto a ser oferecido aos mutuários.

7.6.2. A Comissão de Seleção poderá negociar com a PROPONENTE que tenha apresentado o maior percentual de desconto, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

7.7. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada e será desclassificada a proposta que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

7.7.3. apresentar preços/percentuais de desconto inexequíveis;

7.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da PROPONENTE detentora da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Seleção verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União

PAG. 023

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

8.1.3. Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS/MT, mantido pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (https://www.cge.mt.gov.br/ceis).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

8.3. Os documentos de habilitação exigidos neste Edital e seus anexos deverão ser apresentados no idioma Português, em 01 (um) envelope opaco e lacrado, em separado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:

CREDENCIAMENTO Nº 01/2024 ENVELOPE N.02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Nome e CNPJ do PROPONENTE

8.4. A documentação a ser encaminhada para habilitação dos licitantes será a seguinte

8.4.1. Documentação relativa à habilitação jurídica

8.4.1.1. Documento constitutivo de acordo com o tipo de sociedade empresarial;

8.4.1.1.1. Os documentos constitutivos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.4.1.2. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

8.4.1.3. Documento de identidade válido do representante da licitante, sendo que, em caso de representação por procuração, sendo instrumento público, deverá ser apresentada, além da respectiva procuração, o documento de identidade do outorgado;

8.4.1.3.1. Por instrumento particular, deverá ser apresentada a procuração com reconhecimento de firma do outorgante e os documentos de identidade válidos do outorgante e do outorgado.

8.4.2. Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista

8.4.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

8.4.2.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou

PÁG. 024

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.4.2.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.4.2.4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

8.4.2.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho.

8.4.3. Documentação relativa à habilitação econômico-financeira

4.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da empresa;

8.4.3.1.1. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar assinados por administrador da empresa e por Contador legalmente habilitado;

8.4.3.1.2. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital-ECD, consoante disposições contidas no Decreto Federal nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº 2003/2021 da RFB e alterações, apresentarão documentos extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.

8.4.3.2. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.4.3.3. Patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV) do empreendimento.

8.4.4. Tenham análise de risco/crédito e capacidade de contratação aprovada junto à CAIXA

8.4.4.1. As empresas criadas no exercício financeiro do processo de chamamento deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis por fotocópia do balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio das interessadas;

8.4.4.2. Os documentos referentes ao balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido

FLS. 025

constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.4.5. Documentação relativa à habilitação técnica

8.4.5.1. Registro de pessoa física em nome do profissional de nível superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto) que atuará como Responsável Técnico pela empresa, em situação regular do profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

8.4.5.2. Registro de pessoa jurídica em nome da empresa interessada, junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que conste situação regular da empresa na região a que estiver vinculada, comprovando o ramo de atividade relacionada ao objeto do presente credenciamento;

8.4.5.3. Certificado de Conformidade, conferido pelo Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional e Certificado NBR ISO 9001:2000, cujo escopo seja compatível com o escopo do SiAC – Sistema de Avaliação da Conformidade;

8.4.5.4. Comprovação de que a PROPONENTE foi responsável pelo desenvolvimento e a produção de pelo menos um empreendimento habitacional com no mínimo 50% do quantitativo estimado de unidades habitacionais a serem implantadas.

8.4.5.4.1. A comprovação poderá ser realizada por Declaração fornecida pelo incorporador contratante ou Agente Financeiro.

8.4.6. Declaração Conjunta nos moldes do Modelo anexo a este edital.

8.4.7. A PROPONENTE deverá apresentar ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA.

8.5. A Comissão de Seleção, a seu critério, poderá julgar a documentação da fase de habilitação ou adiar sua decisão, segundo conveniência e oportunidade dos serviços, devendo, neste caso, as PROPONENTES serem regularmente informadas do resultado.

8.6. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a PROPONENTE qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada pela PROPONENTE qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração da vencedora, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerido pela PROPONENTE, mediante apresentação de justificativa.

8.9. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.10. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, exceto nos casos previstos neste edital.

8.11. Em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no edital, a PROPONENTE será declarada vencedora.

8.13. Os envelopes contendo Documentos de Habilitação que eventualmente tenham sido recebidos pela Comissão de Seleção antes da abertura da Sessão Pública, ficarão em posse desta pelo prazo de 30 dias para retirada da PROPONENTE, ao final deste prazo os documentos serão descartados.

9. DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS

9.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021 ou Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023 devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da sessão pública.

9.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

9.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: e-mail "licitacao@mirassoldoeste.mt.gov.br"

9.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no chamamento.

9.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Comissão

de Seleção, nos autos do processo.

9.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

9.7. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de PROPONENTES, à anulação ou revogação do Credenciamento, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021ou Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023.

9.8. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.9. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação da PROPONENTE, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de 10 minutos, sob pena de preclusão.

9.10. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

9.11. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.13. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelas demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurado o acesso aos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.15. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

II - revogar o Credenciamento por motivo de conveniência e oportunidade;

III - proceder à anulação do Credenciamento, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

IV - adjudicar o objeto e homologar o Credenciamento.

11. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

.1. Homologado o resultado do Credenciamento, a proponente vencedora será convocada para assinar (podendo ser com a utilização do certificado digital padrão ICP-Brasil), no prazo de até 2 (dois) dias úteis da convocação feita pela Administração, o Termo de Seleção e Contrato de Concessão de Direito Real de Uso oriundo deste Chamamento, que se embasará no modelo anexo neste Edital.

11.1.1. O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela proponente vencedora, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

11.2. Se a proponente vencedora não celebrar o Instrumento Contratual ou não apresentar situação regular no ato da assinatura, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital.

11.2.1. Neste caso, a Administração poderá convocar a proponente subsequente, respeitando a classificação do certame e as disposições relativas à preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto a proposta atualizada, em conformidade com o Edital.

11.3. A proponente vencedora deverá apresentar procuração devidamente reconhecida em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa, quando o mesmo não constar do Contrato Social como pessoa autorizada a assinar em nome da proponente.

11.4. As hipóteses de são aquelas estabelecidas na Minuta do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, anexo a este Edital.

11.5. Se durante a vigência do instrumento Contratual ocorrer fato de qualquer natureza que impossibilite a contratação do empreendimento, em qualquer de suas fases, junto ao Agente Financeiro, o mesmo constituirá motivo para rescisão do instrumento contratual.

12. DA VISÃO GERAL E DA PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO

12.1. A produção de 105 (cento e cinco) unidades habitacionais de que trata este chamamento, em área pública de propriedade do município localizado no BAIRRO BURITI, RESIDENCIAL CÉLIA REGINA.

12.2. As unidades habitacionais deverão possuir no mínimo 40 m².

12.3. O terreno encontra-se localizado em uma área consolidada que contempla ou que possui diretrizes que viabilizem a implantação de toda a infraestrutura que será realizada pela empresa vencedora desse chamamento; drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo, que serão interligados aos sistemas públicos de infraestrutura, em conformidade com as especificações contidas nas plantas, projetos, memoriais descritivos que foram aprovados.

12.4. O empreendimento habitacional e de toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo será construído pela empresa previamente escolhida por este chamamento e que contrate junto à Caixa Econômica Federal nos prazos convencionados.

12.5. A seleção da empresa participante deste Chamamento não implicará na sua contratação pelo Agente Financeiro. A contratação dependerá de aprovação deste, a depender de análise da empresa selecionada, análises dos projetos, viabilidade comercial e atendimento às exigências do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que venha a substituí-lo.

12.6. A empresa escolhida neste Credenciamento poderá constituir Sociedade de Propósito Específico para a construção do empreendimento.

12.7. A produção do empreendimento será de inteira responsabilidade da vencedora, sendo sua obrigação arcar com todos os custos da obra, tais como: a compra dos materiais, contratação da mão-de-obra e recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, seguros e guarda do empreendimento.

12.8. A empresa vencedora será responsável pela elaboração de análises, estudos, projetos, proposta e posterior implantação, produção e comercialização do empreendimento habitacional.

12.9. Todos os projetos deverão estar em conformidade com a legislação pertinente, normas técnicas oficiais e regras programáticas, obedecendo sempre o que for mais restritivo.

12.10. A empresa vencedora será responsável por todo o licenciamento ambiental ou sua complementação, devendo seguir normas e legislações vigentes e exigências dos órgãos competentes.

12.11. A empresa vencedora, para a produção do empreendimento habitacional, deverá atender todas as exigências constantes deste procedimento para apresentação de projetos, cronograma, orçamento/proposta comercial, entre outros documentos, e assinatura de contrato, que será formalizado pelo Agente Financeiro.

12.12. Os projetos de infraestrutura deverão ser precedidos de levantamentos topográficos, sondagens e outros necessários para sua elaboração.

PAG 20

12.13. Uma vez expedido o Termo de Seleção em favor da empresa vencedora do Credenciamento, esta deverá adotar as medidas necessárias para a realização da pré-análise do empreendimento pela Caixa Econômica Federal, juntado em seu pedido os documentos mínimos exigidos pela instituição para tanto.

12.13.1. A não aprovação da Concessionária nas análises do Agente Financeiro implicará no cancelamento de sua seleção, independentemente de procedimento administrativo, assegurando à Administração Pública a convocação dos participantes remanescentes, na ordem de classificação.

12.14. Os financiamentos realizados junto ao Agente Financeiro pela empresa vencedora, para a produção do empreendimento descrito, serão realizados em instrumento próprio, observando as regras definidas pelas linhas de crédito disponibilizadas pelo Agente Financeiro e previstas nas normas do Programa Minha Casa, Minha Vida, vigentes à época da contratação.

12.15. Serão observadas as disposições legais vigentes referentes à utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e definidas para operações no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, bem como do Programa Ser Família Habitação.

12.16. A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU) da área do empreendimento destinado à construção do empreendimento integrará o patrimônio da CONCESSIONÁRIA pelo tempo necessário para conclusão e legalização das unidades habitacionais e após esse período a fração ideal do terreno será doado de forma não onerosa e sem ônus aos beneficiários indicados.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, em razão do baixo risco envolvido para a Administração.

14. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

14.1. As obrigações da CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA são as estabelecidas na Minuta do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, anexo a este Edital.

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, a PROPONENTE que, com dolo ou culpa:

15.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão de Seleção durante o Chamamento;

15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

15.1.2.1. Pedir para ser desclassificada;

15.1.2.2. Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital.

15.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato;

15.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o Credenciamento;

15.1.6. Fraudar o Credenciamento;

15.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do chamamento;

15.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às PROPONENTES e/ou ao CONCESSIONÁRIO as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. Advertência;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicação das sanções serão consideradas:

15.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida:

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV), recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV).

15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa será de 15% a 30% do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV).

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa da interessada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada a responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá a responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021 ou Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023.

15.9. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará os fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a PROPONENTE ou o CONCESSIONÁRIO para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir nos termos do Art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

15.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao Município.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A seleção de PROPONENTE não implicará na sua contratação pelo agente financeiro autorizado. A contratação dependerá de aprovação do Agente Financeiro, a depender de análises dos projetos, viabilidade comercial e atendimento às exigências do Programa Minha Casa, Minha Vida.

16.2. Além das exigências contidas neste Edital, a empresa vencedora deverá atender as demais condições de contratação do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme critérios estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.

16.3. Da(s) sessão(ões) pública(s) do Credenciamento divulgar-se-á Ata(s).

16.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da sessão pública na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

16.5. É facultado à Comissão de Seleção ou autoridade competente, em qualquer fase do Credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

16.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Seleção poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

16.7. As normas disciplinadoras deste Credenciamento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração.

16.8. As PROPONENTES assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do Credenciamento.

16.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da PROPONENTE, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.11. A PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Credenciamento. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções

cabíveis.

16.12. O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico www.mirassoldoeste.mt.gov.br.

16.13. Fica eleito o foro de Diamantino, Estado de Mato Grosso, para dirimir as questões decorrentes deste documento licitatório, desistindo as Partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17. DOS ANEXOS:

17.1. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte:

Anexo II - Modelo de Declaração Conjunta;

Anexo III - Modelo de Proposta Comercial;

Anexo V- Termo de Referência;

Anexo VII - Minuta do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso.

Diamantino-MT, xx de Março de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de contratação

ERALDES CATARINO DE CAMPOS
Secretário de Infraestrutura

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

FLS 035

ANEXO I

DETALHAMENTO VALOR MÁXIMO UNITÁRIO E VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV)

Lote	Município	Nº total de unidades	Área total dos lotes (m²)	Valor estimado do terreno (R$)	Valor total ressarcimento (R$)	Padrão Habitacional	Quantidade de Unidades Habitacionais p/ padrão	Valor Unitário Máximo de Venda (R$)
01	Diamantino/MT	105	20.000	20.000.00		**ND 43**	101	190.000.00
						ND 47 PD	04	190.000,00
					Valor de Venda do Empreendimento (VVE) Máximo			190.000.00
	Total	105			**Valor Global de Venda (VGV) Máximo**			19.950.000.00

1 - *unidades adaptáveis - Mínimo de 3% do total de unidades, que devem ser adaptadas de acordo com a demanda.

2 - Caso a Permissionária apresente ao Agente Financeiro padrões habitacionais com áreas construídas inferiores às do quadro abaixo para definição do Valor Unitário de Venda deverá ser utilizado o correspondente valor do metro quadrado apresentado na Proposta Comercial.

Padrão Habitacional	Área Construída (m²)
ND 43	40

ND 47 PD	40

Cálculo do Valor Unitário de Venda

- **Valor Unitário de Venda (R$)** = (Valor Proposto de Venda/40) x (área construída* do padrão habitacional da Permissionária)
- **Valor Unitário de Venda para o padrão habitacional adaptável (R$)** – (Valor Proposto de Venda /40) x (área construída* do padrão habitacional da Permissionária)
- Sendo considerado para a **área construída*** a área da edificação incluindo paredes e desconsiderando área de garagem e área de serviço aberta do padrão habitacional apresentado pela **Permissionária**.

3 - Caso a **Permissionária** apresente ao **Agente Financeiro** padrões habitacionais com **áreas construídas superiores** às do quadro acima, para o **Valor Unitário de Venda** deverá ser mantido o mesmo apresentado na Proposta Comercial

4 - O Valor Unitário Máximo de Venda corresponde ao valor avaliado pela Caixa Econômica Federal para os padrões habitacionais ND 43 e ND 47 PD, contendo no mínimo dois quartos, sala/cozinha, um banheiro, estes com laje ou outro homologado pela Caixa Econômica Federal, e área de serviço externa coberta. Azulejo até o teto na área de chuveiro do banheiro e nas paredes hidráulicas da cozinha. Piso cerâmico em todo imóvel, cobertura com telha cerâmica ou outro homologado pela Caixa Econômica Federal, janelas em alumínio, calçada no perímetro externo da casa, revestimento externo em textura acrílica e interno em pintura látex

PÁG. 037

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa XXX, CNPJ Nº XXX, sediada à XXX (endereço completo), por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Credenciamento Nº. XXX/2024, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento;
- Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Credenciamento;
- A proposta Comercial apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente Credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Que não está impedida de participar de qualquer fase do processo de licitação ou de ser contratada, por não se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 14 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023.

(EM CASO DE EMPRESA CLASSIFICADA COMO ME, EPP OU MEI ACRESCENTAR AINDA O ITEM ABAIXO, CASO NÃO SE ENQUADRE EM NENHUM DESTES, RETIRÁ-LO)

- Que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

- Que, no ano-calendário de realização deste Chamamento, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Local e data

Assinatura do representante legal

Nome do representante

PÁG. 034

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa XXXXX inscrita no CNPJ sob no XXXXX, com sede na Rua XXXXX no XXXXX Bairro XXXXX, na cidade de XXXXX, Estado XXXXX, e-mail XXXXX, neste ato, representada por XXXXX, portador do RG no XXXXX e CPF no XXXXX, vem apresentar proposta comercial visando a produção de empreendimento habitacional cujas unidades estão enquadradas no âmbito do **Programa Minha Casa, Minha Vida – MCMV – recursos do FGTS e Programa SER Família Habitação**, sendo as informações desta Proposta, complementares ao Anexo I do Edital de Credenciamento 01/2024, conforme segue:

	Valor	**Pontuação, conforme item 7.2 do Edital e 6.1 do TR**
Valor do Desconto Linear (%)	%	
Prazo de Entrega da Obra (meses)	meses	
	Pontuação Total	

Declaramos, ao assinar esta Proposta Comercial em 01 (uma) via, que:

1. Conhecemos e nos submetemos a todas as condições do **Edital de Credenciamento nº 01/2024**;
2. Temos ciência que a seleção da proposta não implicará na sua contratação pelo **Agente Financeiro**;
3. Concordamos que as unidades habitacionais produzidas terão seu valor de venda, objeto do financiamento ao adquirente final com recursos do FGTS, limitado ao valor de avaliação estipulado pelo Agente Financeiro ou ao valor unitário proposto de venda apresentado nesta Proposta Comercial, o que for menor;
4. Concordamos que a venda das unidades habitacionais produzidas ao adquirente final deverá ser efetivada no âmbito do **Programa Minha Casa, Minha Vida - MCMV - recursos do FGTS e Programa SER Família Habitação - Entrada Facilitada**, com enquadramento nas áreas de habitação de interesse social ou habitação popular;
5. Conhecemos e aceitamos todas as condições estabelecidas pela legislação de regência dos **Programas SER Família Habitação e Minha Casa, Minha Vida - MCMV - Recursos do FGTS e Programa SER Família Habitação - Entrada Facilitada**, nos termos das leis, decretos, instruções normativas, especificações e valores máximos vigentes pertinentes aos Programas e Novo Código Civil;

PAG. 040

6. Concordamos com o ressarcimento à Prefeitura Municipal de Diamantino/MT quanto a despesa com análise do empreendimento pela **CAIXA**, já paga pela Prefeitura, do valor constante no **Anexo I** deste **CREDENCIAMENTO**, em até 7 (sete) dias úteis contados da convocação;
7. Estamos impedidos de dar qualquer outra destinação ao terreno objetivado, senão aquela prevista neste Edital e alterar o loteamento ou o projeto de urbanização, ou o anteprojeto de urbanização fornecido pela Prefeitura sob pena de incorrermos nas sanções legais e aquelas estabelecidas no edital;
8. Pretendemos implantar empreendimento habitacional no imóvel objeto da permissão de uso para futura venda das unidades exclusivamente aos interessados cadastrados no Sistema Habitacional de Mato Grosso – SiHabMT.
9. Tal venda sujeita-se à aprovação da proposta para produção do empreendimento pelo **Agente Financeiro**:
10. A não aprovação da empresa ou do empreendimento pelo **Agente Financeiro**, bem como a destinação diversa eventualmente dada ao terreno, ensejará a rescisão do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU a ser formalizado com a Prefeitura, na forma prevista no Edital.

O prazo de validade da presente proposta será de 180 (cento e oitenta) dias.

Caso se trate de Sociedade de Propósito Específico - SPE, indicar o ENTE EXECUTOR do empreendimento: XXX

_____, _____ de _____ de 2024.

[assinatura do representante legal]

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Endereço
Telefone / Telefone celular / E-mail

OBS: Deverá ser apresentada uma Proposta Comercial para cada empreendimento/lote acompanhada dos respectivos documentos.

ANEXO IV

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

O Município de Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, representado pelo engenheiro fiscal de obra, por meio deste documento, atesta que a empresa _____, CNPJ: _____. Endereço:_____realizou visita técnica nesta data e tomou conhecimento detalhado da área e características do solo, subsolo, vegetação, recursos hídricos e topografia onde serão executadas as obras.

Durante a visita, foram discutidas e esclarecidas todas as condições de acesso, bem como as dificuldades que eventualmente possam surgir durante a execução dos serviços, além de quaisquer outros pormenores pertinentes ao projeto em questão.

A empresa demonstrou pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e ao local dos serviços. Portanto, fica devidamente ciente de que, sob nenhuma circunstância futura, poderá alegar desconhecimento das condições previamente expostas, sob pena das penalidades previstas em lei.

Ademais, a empresa reconhece que, em decorrência do conhecimento adquirido durante a visita técnica, fica impedida de pleitear, no futuro, quaisquer alterações contratuais, sejam elas de natureza técnica e/ou financeira, uma vez que está ciente e de acordo com as condições estabelecidas.

Este atestado é emitido para os devidos fins legais e contratuais.

Diamantino, XX de XXXXXX de XXXX.

Fiscal de Obra

AG. 042

ANEXO VI

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional e toda infraestrutura em área pública de propriedade do município, na forma da legislação Federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

2. JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 23º, IX e § único, estabelece que é competência dos Entes Federativos (União, Estados e Municípios) promoverem programas habitacionais, infraestrutura urbana, saneamento, transporte, lazer entre outros, in verbis:

> *Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.*
>
> *Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:*
>
> *IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;*
>
> *Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.*

Sendo assim, a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado e a MT Participações e Projetos S.A - MT PAR estão executando o Programa Estadual de Habitação - SER Família Habitação, que tem por finalidade fomentar a produção e a aquisição de unidades habitacionais de

PÁG 043

imóveis urbanos, de modo a promover o direito à moradia, ao desenvolvimento econômico, à geração de emprego e de renda, bem como melhorar a qualidade de vida da população urbana.

Nos termos da Lei Estadual nº 11.587/2021, do Decreto Estadual nº 371/2023 e da Lei Municipal 1.904 de 29 de Dezembro de 2023, esta municipalidade fez a doação do terreno e este Chamamento tem por objetivo a seleção da empresa que fará o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional e infraestrutura nesta área pública, que será executado na modalidade provisão financiada de unidades habitacionais novas em áreas urbanas, denominada Entrada Facilitada, modalidade instituída pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 371/2023 onde será concedido, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da MT PAR, subsídio às pessoas físicas, que cumpram os requisitos estabelecidos no Decreto nº 371/2023.

Desta forma, estar-se-á promovendo a habitação, com unidades habitacionais que assegurem o direito à dignidade da pessoa humana e a promoção dos direitos sociais inseridos na Constituição Federal de 1988, proporcionando a melhora da infraestrutura e estruturação do Sistema Habitacional do Município, viabilizando meios acessíveis de aquisição de moradias pela população de baixa renda do município, além da promoção do desenvolvimento social e econômico do Município.

3. DA POPULAÇÃO ALVO E DOS SUBSÍDIOS

3.1. A seleção dos adquirentes/beneficiários será feita mediante cadastro no Sistema Habitacional de Mato Grosso – SiHabMT, segundo os preceitos da Lei Estadual nº 11.587/2021, do Decreto Estadual nº 371/2023.

3.2. Os beneficiários com renda familiar bruta mensal de até R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) poderão obter subsídio no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no momento da contratação do financiamento habitacional para complementação de sua capacidade de pagamento, a título de composição do valor de entrada do imóvel

3.3. Os beneficiários com renda familiar bruta mensal entre R$ 2.640,01 (dois mil seiscentos e quarenta reais e um centavo) até R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) poderão obter subsídio no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no momento da contratação do financiamento habitacional para complementação de sua capacidade de pagamento, a título de composição do valor de entrada do imóvel.

3.4. Os beneficiários com renda familiar bruta mensal entre R$ 4.400,01 (quatro mil quatrocentos reais e um centavo) até R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão obter subsídio no valor de R$ 10.000,00

(dez mil reais) no momento da contratação do financiamento habitacional para complementação de sua capacidade de pagamento, a título de composição do valor de entrada do imóvel.

3.5. A fração ideal do terreno correspondente à unidade habitacional será cedida de forma NÃO ONEROSA pela Prefeitura aos adquirentes/beneficiários por ocasião da formalização do contrato de financiamento da unidade habitacional junto ao Agente Financeiro.

3.6. O valor do financiamento a ser concedido ao ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIO seguirá o regramento do AGENTE FINANCEIRO, sendo que o valor proposto para a unidade será o Valor Total da Unidade (C) os Valores de Terreno por UH (A) e Valor Demais Contrapartidas (B) serão computados como entrada do ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIO para a aquisição da unidade habitacional.

4. DA VISÃO GERAL E DA PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO

4.1. A produção de 105 (cento e cinco) unidades habitacionais de que trata este credenciamento, em área pública de propriedade do município bem como de toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo localizado na Gleba Buriti, município de Diamantino/MT.

4.2. As unidades habitacionais deverão possuir no mínimo: dois quartos, sala/cozinha, um banheiro revestido de cerâmica, estes com laje ou outro homologado pela Caixa Econômica Federal. Piso cerâmico em todo imóvel, cobertura com telha Sanduíche, janelas em alumínio, calçada no perímetro externo da casa.
- Paredes e Portas em Painel Sanduíche, espessura 60 mm com controle de densidade e sistema de encaixe tipo macho e fêmea. Revestimento em chapa de aço Galvalume AZ150 pré-pintado em ambas as faces, com espessura técnica de 0,50 mm na cor branca interna e cor branca externa. Núcleo isolante de espuma rígida de poliuretano (PIR);

- Cobertura em Telha Sanduíche TPR-40, espessura 30 mm com controle de densidade. Revestimento em chapa de aço Galvalume AZ150 pré-pintado em ambas as faces, com espessura técnica de 0,43 mm na cor cerâmica parte externa e branco RAL 9003 parte interna. Núcleo isolante de espuma rígida de poliuretano (PIR);

- Acessórios de montagem compostos por perfis de aço Galvanizado Z275 e cantoneiras de acabamento externo e interno em chapas de aço Galvalume AZ150 pré-pintadas, cor BRANCA / conjuntos de fixação de painéis e telhas / rebites de alumínio, parafusos e buchas / massa vedante.

- Esquadrias:

* Janela em alumínio anodizado com dimensões de 1,4 x 1,2 m, com 2 folhas de correr com vidro liso 3 mm;

* Basculante ou Maxim-air: Janela em aluminio anodizado com dimensões 0,6 x 0,4 m, com folhas de vidro liso mini boreal 3mm e comando para basculante;

O sistema construtivo precisa ser homologado na Caixa Econômica Federal e estar apto a financiamento do MCMV:

O Sistema Construtivo deve ter desempenho térmico comprovado, conforme ABNT NBR 15.220-3;

O sistema construtivo deve ter conforto acústico conforme ABNT NBR 15.575-4

A avaliação técnica do sistema construtivo deve estar de acordo com as diretrizes do SINAT

O sistema construtivo utilizado pela construtora deve ter mais dez anos existência.

4.3. O terreno encontra-se localizado em uma área consolidada e contemplará toda a infraestrutura que será executada pela empresa vencedora desse Credenc amento, sendo drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo, que serão interligados aos sistemas públicos de infraestrutura em conformidade com as especificações contidas nas plantas, projetos, memoriais descritivos que foram aprovados.

4.4. O empreendimento habitacional será construído pela empresa previamente escolhida por este chamamento e que contrate junto à Caixa Econômica Federal nos prazos convencionados.

4.5. A seleção da empresa participante deste Chamamento não implicará na sua contratação pelo Agente Financeiro. A contratação dependerá de aprovação deste, a depender de análises dos projetos, viabilidade comercial e atendimento às exigências do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que venha a substituí-lo.

4.6. A empresa escolhida neste Credenciamento poderá constituir Sociedade de Propósito Específico para a construção do empreendimento.

4.7. A produção do empreendimento será de inteira responsabilidade da vencedora, sendo sua obrigação arcar com todos os custos da obra, tais como: a compra dos materiais, contratação da mão-de-obra e recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, seguros e guarda do empreendimento.

4.8. A empresa vencedora será responsável pela elaboração de análises, estudos, projetos, proposta e posterior implantação, produção e comercialização do empreendimento habitacional.

4.9. Todos os projetos deverão estar em conformidade com a legislação pertinente, normas técnicas oficiais e regras programáticas, obedecendo sempre o que for mais restritivo.

4.10. A empresa vencedora será responsável por todo o licenciamento ambiental ou sua complementação, devendo seguir normas e legislações vigentes e exigências dos órgãos competentes.

4.11. A empresa vencedora, para a produção do empreendimento habitacional, deverá atender todas as exigências constantes deste procedimento para apresentação de projetos, cronograma, orçamento/proposta comercial, entre outros documentos, e assinatura de contrato, que será formalizado pelo Agente Financeiro.

4.12. Os projetos de infraestrutura deverão ser precedidos de levantamentos topográficos, sondagens e outros necessários para sua elaboração.

4.13. Uma vez expedido o Termo de Seleção em favor da empresa vencedora do Credenciamento, esta deverá adotar as medidas necessárias para a realização da pré-análise do empreendimento pela Caixa Econômica Federal, juntado em seu pedido os documentos mínimos exigidos pela instituição para tanto.

4.13.1. A não aprovação da Concessionária nas análises do Agente Financeiro implicará no cancelamento de sua seleção, independentemente de procedimento administrativo, assegurando à Administração Pública a convocação dos participantes remanescentes, na ordem de classificação.

4.14. Os financiamentos realizados junto ao Agente Financeiro pela empresa vencedora, para a produção do empreendimento descrito, serão realizados em instrumento próprio, observando as regras definidas pelas linhas de crédito disponibilizadas pelo Agente Financeiro e previstas nas normas do Programa Minha Casa, Minha Vida, vigentes à época da contratação.

4.15. Serão observadas as disposições legais vigentes referentes à utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e definidas para operações no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

4.16. A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU) da área do empreendimento destinado à construção do empreendimento integrará o patrimônio da CONCESSIONÁRIA pelo tempo necessário para conclusão e legalização das unidades habitacionais e após esse período será doado aos beneficiários indicados.

5. DOS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

5.1. A CONCESSIONÁRIA, na implantação do empreendimento, fará jus aos benefícios fiscais e aos incentivos previstos na Lei Municipal.

6. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1. O Critério de julgamento deste Credenciamento é a ponderação entre o MAIOR DESCONTO sobre o valor unitário máximo de venda e o MENOR PRAZO de entrega da obra, calculado da seguinte forma:

FATOR DE PONDERAÇÃO: PERCENTUAL DE DESCONTO

PÁG 047

Percentual de desconto	Pontuação atribuída
Até 1.99 %	0,5 pontos
De 2% até 2,99%	1 pontos
De 3% até 3.99%	1,5 pontos
De 4% até 4,99%	2,0 pontos
De 5% até 5,99%	2,5 pontos
De 6% até 6,99%	3.0 pontos
De 7% até 7.99%	3,5 pontos
De 8% até 8,99%	4.0 pontos
De 9% até 9,99%	4.5 pontos
De 10% até 10,99%	5.0 pontos
De 11% até 11,99%	5.5 pontos
Acima de 12%	6.0 pontos

FATOR DE PONDERAÇÃO: PRAZO DE ENTREGA (contado a partir da assinatura do contrato de financiamento do mutuário com o Agente Financeiro)

Prazo de entrega	Pontuação atribuída
Até 18 meses	4 pontos
De 19 até 22 meses	3,5 pontos
De 23 até 26 meses	3.0 pontos
De 27 até 29 meses	2.5 pontos
Acima de 30 meses	2.0 pontos

6.2. A nota total máxima a ser atingida pelas empresas proponentes será de 10 (dez) pontos.

6.3. A Comissão de Seleção, após análise e atribuição de pontos relativos à fase de julgamento, procederá a classificação das PROPONENTES, em ordem decrescente, e em função da pontuação obtida.

6.4. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada e será desclassificada a proposta que:

6.4.1. Contiver vícios insanáveis;

6.4.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

6.4.3. Apresentar preços/percentuais de desconto inexequíveis;

6.4.4. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que seja insanável.

6.5. As regras de desempate entre propostas são discriminadas no edital.

6.6. O prazo de eficácia das propostas deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias corridos.

7. CONTRATAÇÃO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO

7.1. A empresa do ramo da Construção Civil selecionada, doravante denominada Concessionária, será responsável pela operação de crédito, de acordo com a sua necessidade, junto ao Agente Financeiro para a

produção do empreendimento, envolvendo a construção de 105 (cento e cinco) unidades habitacionais e execução e toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo do empreendimento.

8. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

8.1. Em decorrência do presente ajuste a CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo dos encargos previstos neste instrumento, se obriga a:

8.1.1. Apresentar toda a documentação solicitada pelo AGENTE FINANCEIRO, para análises necessárias à contratação das operações de financiamento à produção;

8.1.2. Obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços necessários à realização do EMPREENDIMENTO, pagando os emolumentos legais determinados por lei;

8.1.3. Executar as obras mencionadas de acordo com o projeto aprovado pelos órgãos responsáveis;

8.1.4. Administrar, guardar, zelar, fiscalizar e controlar os imóveis cujo uso é concedido, devendo conservá-lo, tomando as providências administrativas e judiciais para tal fim, assegurando que nenhuma intervenção será realizada na área em desacordo com o projeto urbanístico aprovado pela autoridade competente, respeitando o licenciamento ambiental;

8.1.5. Responder por eventuais tarifas e tributos incidentes sobre o(s) imóvel(is) objetos deste processo, até a sua transferência aos beneficiários finais do empreendimento;

8.1.6. Permitir e dar condições para que o CONCEDENTE realize fiscalizações a qualquer tempo;

8.1.7. Além das garantias legais, responder pela segurança e solidez segundo estabelecido no art. 618 do Código Civil, bem como pelos requisitos técnicos indispensáveis ao bom andamento das obras;

8.1.8. Responder de maneira plena, absoluta, exclusiva e inescusável, pela direção das obras e pelo seu perfeito cumprimento, promovendo às suas expensas as substituições ou reformas que se fizerem necessárias;

8.1.9. Mobilizar e desmobilizar, do local das obras, pessoal, material, equipamento e demais recursos necessários ao suporte operacional, objetivando o integral cumprimento do cronograma físico-financeiro;

PÁG. 050

8.1.10. Manter em total e perfeito sistema de sinalização de proteção de veículos, operários e transeuntes em todas as frentes de trabalho, resguardando de danos os bens de terceiros, recompondo, pavimentando vias, praças e serviços públicos danificados pela execução das obras;

8.1.11. Proceder, ao final das obras, à recomposição do terreno, à demolição das construções provisórias, à limpeza do terreno, à remoção do material inútil e à retirada do pessoal;

8.1.12. Pagar, rigorosamente em dia, os salários dos empregados na obra, as contribuições previdenciárias e do FGTS, as despesas decorrentes de leis trabalhistas e outros encargos sociais, o imposto sobre as despesas de água, luz, força e energia que digam respeito diretamente à obra e aos serviços contratados, os tributos, emolumentos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o contrato ou prestação de serviços;

8.1.13. Acatar as exigências dos Poderes Públicos e pagar, à sua custa, as multas porventura impostas pelas autoridades em razão de descumprimento de preceito legal necessário ao perfeito andamento da obra;

8.1.14. Observar as leis, regulamentos, normas e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como às técnicas da ABNT e exigências do CREA, incluindo a que se refere à colocação de placas contendo o nome do Responsável Técnico pela execução da obra do Autor ou Autores dos Projetos, e da fiscalização nomeada para a obra;

8.1.15. Providenciar a averbação da construção à margem da respectiva matrícula;

8.1.16. Providenciar as ligações provisórias e definitivas de energia, luz, água, esgoto e outras da espécie, utilizando-se das normas e exigências das concessionárias locais;

8.1.17. Realizar a guarda e conservação do empreendimento desde o término das obras até a entrega da totalidade das unidades autônomas aos adquirentes/beneficiários;

8.1.18. Promover a entrega dos imóveis, bem como do Manual do Usuário aos beneficiários finais;

8.1.19. Não realizar a cessão dos direitos creditórios referentes ao contrato de concessão;

8.2. Pelo fiel cumprimento e respeito aos cadastrados no Sistema Habitacional de Mato Grosso – SiHabMT, segundo os preceitos da Lei Estadual nº 11.587/2021, do Decreto Estadual nº 371/2023 e Lei Municipal 1.904 de 29 de Dezembro de 2023, para alienação das unidades habitacionais do empreendimento, respondendo cível, criminal e administrativamente pelo descumprimento, atraso no cumprimento dos prazos avençados neste instrumento ou cumprimento defeituoso;

8.2.1. Pela prestação de assistência jurídico-administrativa aos interessados, com vistas a preparação dos documentos necessários à formalização do financiamento;

8.2.2. Pelo encaminhamento dos beneficiários, devidamente instruídos ao Agente Financeiro para a formalização do contrato de financiamento;

8.2.3. Pelo registro no competente cartório de imóveis presente do contrato particular com efeito de escritura pública, de compra e venda de unidade habitacional, celebrado entre o AGENTE FINANCEIRO, CONCEDENTE, CONCESSIONÁRIA e ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIO, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura pelas PARTES, e o encaminhamento ao Município de uma cópia do contrato devidamente registrado, arcando com os emolumentos devidos.

8.2.3.1. Na hipótese de não ser comprovado pela CONCESSIONÁRIA o registro, responderá a CONCESSIONÁRIA perante o CONCEDENTE, por quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais e por qualquer débito de natureza fiscal ou condominial, impostos, taxas e tributos, emolumentos cartorários, bem como a indenização pelas despesas decorrentes do presente contrato, na forma da lei.

9. OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

9.1. Entregar à CONCESSIONÁRIA o espaço objeto deste Termo de Referência;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do uso do espaço concedido, nos termos do Contrato de Concessão assinado;

9.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela concessionária, de acordo com as cláusulas contratuais;

9.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela concessionária;

9.5. Aplicar à concessionária as sanções regulamentares;

9.6. Fornecer à CONCESSIONÁRIA as informações e documentações pertinentes ao imóvel.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, a PROPONENTE que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão de Seleção durante o Chamamento;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. Pedir para ser desclassificada;

10.1.2.2. Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato;

10.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o Credenciamento;

10.1.6. Fraudar o Credenciamento;

10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do chamamento;

10.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, ou Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às PROPONENTES e/ou ao CONCESSIONÁRIO as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Advertência;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão consideradas:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV), recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV);

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV).

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa da interessada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada a responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá a responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a PROPONENTE ou o CONCESSIONÁRIO para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir nos termos do Art. 158 da Lei nº 14.133/2021 ou Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023.

10.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao Município.

11. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO E HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

11.1. Poderão participar as empresas interessadas, que atuem no ramo de atividade pertinente ou compatível ao objeto e que atendam a todas as exigências do Termo de Referência e de seus anexos.

11.2. Serão exigidos documentos referentes à habilitação jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, habilitação econômica-financeira e à habilitação técnica.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Não se aplica a dotação orçamentária, haja vista, que não existe utilização de recursos públicos como forma de pagamento à CONCESSIONÁRIA.

13. DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONCEDENTE, segundo as disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.620/2023, Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Estadual nº 11.587/2021, Decreto Estadual nº 371/2023 e Lei Municipal 1.904 de 29 de dezembro de 2023.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. À contratação relativa ao presente projeto básico aplicam-se ainda as seguintes disposições:

14.1.1. As partes ficam vinculadas aos termos deste Termo de Referência, seus eventuais anexos e à proposta da CONTRATADA.

14.2. Encerrado o período apresentação das propostas a Prefeitura de Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, fará a apuração selecionando a proposta mais vantajosa dentre as obtidas, desde que cumpridos os requisitos de habilitação.

14.3. Se a empresa detentora da proposta vencedora for desclassificada, será examinada a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

ELABORADO POR:

Em xx/03/2024

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação

VALIDADO POR:

ERALDES CATARINO DE CAMPOS
Secretário Municipal de Infraestrutura

DA AUTORIZAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO CREDENCIAMENTO:

Considerando a assunção de responsabilidade por todas as informações prestadas pela equipe acima identificada, tendo o declarante assinado, AUTORIZO o procedimento, desde que observada as formalidades legais de instrução processual para a consecução do objeto. Por oportuno, ressalto que os documentos para a instrução deverão ser anexados nos autos oportunamente, conforme dispõe as legislações vigentes e aplicáveis ao caso.

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

PAG 056

ANEXO VI

MINUTA DO TERMO DE SELEÇÃO

CREDENCIAMENTO N.º 01/2024

SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO

A Comissão de Seleção, concluído o processo de seleção instituído pelo Credenciamento nº 001/2024 declara selecionada a empresa de construção civil abaixo qualificada:

Empresa: _____.

A empresa selecionada deverá apresentar à Caixa Econômica Federal, no prazo de 90 (noventa) dias após a emissão deste Termo de Seleção, a proposta contendo documentação para análise e contratação da operação no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme especificado pela Caixa Econômica Federal.

A proposta a ser apresentada pela empresa deverá considerar as especificações para unidades habitacionais indicadas pelo Município conforme ANEXO VIII do Credenciamento nº 01/2024.

Findo o prazo estipulado sem que a empresa tenha cumprido as exigências constantes nos itens anteriores, a critério do Município, este termo será considerado nulo.

Diamantino/MT, XX de XXX de 2024.

XXXX

Presidente da Comissão de Seleção

ANEXO VII

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO RESOLÚVEL

Processo nº XXXXXXX/2024

A - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

A1. OUTORGANTE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE (XXXXX), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº XXXXXXX, com sede em (endereço) neste ato representado pelo (PREFEITO), brasileiro, (estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade XXXXXX e do CPF nº XXXXX, residente e domiciliado em XXXXX, doravante denominada OUTORGANTE.

A.2 OUTORGADA CONCESSIONÁRIA: (CONSTRUTORA), inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXX, situada na (ENDEREÇO), neste ato representado por XXXXXXX situada em (ENDEREÇO) com seus atos constitutivos arquivados na (Junta Comercial do Estado de XXX), registrada sob NIRE nº XXXXX, representada na conformidade da clausula XXXX de seu Contrato Social registrado em (Junta Comercial do Estado de XXXXXXX), em sessão de xxxxxx, pelo(s) sócio(s) XXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade brasileira, nascido(a) em XXXXXX, (PROFISSÃO), portador(a) de documento de identifidade nº, expedida por XXXXXXX e do CPF XXXXXXXXXX, (ESTADO CIVIL), residente e domiciliado(a) em (ENDEREÇO), doravante denominado simplesmente OUTORGADA CONCESSIONÁRIA.

CONSIDERANDO que a OUTORGADA CONCESSIONÁRIA sagrou-se vencedora do Edital de Credenciamento nº XXXXXXX, para executar as ações necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas, conforme especificações constantes da proposta e de acordo com o anexo XXXXX do edital, objetivando a construção de 100 unidades habitacionais da Tipologia (descrever), sito em Bairro Morumbi II, município de Diamantino/MT, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida;

CONSIDERANDO o Termo de Seleção assinado em XXXXX de XXXXX, referente ao Edital de Credenciamento nº XXXXXXXX entre a OUTORGADA CONCESSIONÁRIA e a OUTORGANTE CONCEDENTE, com a discriminação das obrigações assumidas e condicionantes previstas.

RESOLVEM as PARTES celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO – CDRU, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

Por este instrumento particular, com força de escritura pública, na forma dos, 7º do Decreto-Lei nº 271, de 28 de Fevereiro de 1967, 79-A, inciso II e §4º, da Lei nº 11.977, de 07 de Julho de 2009, e art. 1.225, XII, do Código Civil de 2002, as partes anteriormente mencionadas e qualificadas, têm entre si justa e contratada a presente operação de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) de imóvel para produção de empreendimento residencial no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, na forma do Edital de Credenciamento nº 01/2024, Processo: XXXXXXXXX, para construção de 105 unidades habitacionais no Bairro Buriti, Residencial Célia Regina, conforme condições seguintes:

B - DA DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL OBJETO DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU):

B.1 (descrever a área onde será executado o empreendimento, com endereço conforme matricula RGI), com 105 unidades habitacionais destinadas a habitação coletiva conforme descrito a seguir:

Matrícula			
Quadra	Lotes	Matrícula	m²
17	01	R-1M - 48.662	230,93M²
17	02	R-1M - 48.663	300,00M²
17	03	R-1M - 48.664	300,00M²
17	04	R-1M – 48.665	300,00M²
17	05	R-1M – 48.666	300,00M²
17	06	R-1M – 48.667	300,00M²
17	07	R-1M – 48.668	300,00M²
17	08	R-1M – 48.669	300,00M²
17	09	R-1M – 48.670	300,00M²
17	10	R-1M – 48.671	300,00M²
17	11	R-1M – 48.672	300,00M²
17	12	R-1M – 48.673	300,00M²
17	13	R-1M – 48.674	300,00M²
17	14	R-1M – 48.675	300,00M²
17	15	R-1M – 48.676	242,26M²
17	16	R-1M – 48.677	250,00M²
17	17	R-1M – 48.678	250,00M²
17	18	R-1M – 48.679	250,00M²
17	19	R-1M – 48.680	250,00M²
17	20	R-1M – 48.681	242,26M²
17	21	R-1M – 48.682	300,00M²
17	22	R-1M – 48.683	300,00M²
17	23	R-1M – 48.684	300,00M²
17	24	R-1M – 48.685	300,00M²
17	25	R-1M – 48.686	300,00M²
17	26	R-1M – 48.687	300,00M²

17	27	R-1M – 48.688	300,00M²
17	28	R-1M – 48.689	300,00M²
17	29	R-1M – 48.690	300,00M²
17	30	R-1M – 48.691	300,00M²
17	31	R-1M – 48.692	300,00M²
17	32	R-1M – 48.693	300,00M²
17	33	R-1M – 48.694	300,00M²
17	34	R-1M – 48.695	300,00M²
17	35	R-1M – 48.696	316.15M²
17	36	R-1M – 48.697	310,79M²
17	37	R-1M – 48.698	249.16M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
18	01	R-1M – 48.699	252.04M²
18	02	R-1M – 48.700	300,00M²
18	03	R-1M – 48701	300,00M²
18	04	R-1M – 48.702	300,00M²
18	05	R-1M – 48.703	300,00M²
18	06	R-1M – 48.704	300,00M²
18	07	R-1M – 48.705	300,00M²
18	08	R-1M – 48.706	300,00M²
18	09	R-1M – 48.707	300,00M²
18	10	R-1M – 48.708	300,00M²
18	11	R-1M – 48.709	300,00M²
18	12	R-1M – 48.710	242.26M²
18	13	R-1M – 48.711	250,00M²
18	14	R-1M – 48.712	250,00M²
18	15	R-1M – 48.713	250,00M²
18	16	R-1M – 48.714	250,00M²
18	17	R-1M – 48.715	242.26M²

18	18	R-1M – 48.716	300,00M²
18	19	R-1M – 48.717	300,00M²
18	20	R-1M – 48.718	300,00M²
18	21	R-1M – 48.719	300,00M²
18	22	R-1M – 48.720	300,00M²
18	23	R-1M – 48.721	300,00M²
18	24	R-1M – 48.722	300,00M²
18	25	R-1M – 48.723	300,00M²
18	26	R-1M – 48.724	300,00M²
18	27	R-1M – 48.725	300,00M²
18	28	R-1M – 48.726	300,00M²
18	29	R-1M – 48.727	281,84M²
18	30	R-1M – 48.728	284,16M²
18	31	R-1M – 48.729	246,54M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
19	04	R-1M – 42.375	360,00M²
19	05	R-1M – 42.376	360,00M²
19	06	R-1M – 48.730	300,00M²
19	07	R-1M – 48.731	300,00M²
19	08	R-1M – 48.732	300,00M²
19	09	R-1M – 48.733	300,00M²
19	10	R-1M – 48.734	300,00M²
19	11	R-1M – 48.735	300,00M²
19	12	R-1M – 48.736	300,00M²
19	13	R-1M – 48.737	300,00M²
19	14	R-1M – 48.738	300,00M²
19	15	R-1M – 48.739	300,00M²
19	15A	R-1M – 48.740	300,00M²
19	15B	R-1M – 48.741	300,00M²

PÁG. 061

19	16	R-1M – 45.261	360,00M²
19	20	R-1M – 45.262	360,00M²
19	21	R-1M – 48.742	300,00M²
19	22	R-1M – 48.743	300,00M²
19	23	R-1M – 48.744	300,00M²
19	24	R-1M – 48.745	300,00M²
19	25	R-1M – 48.746	300,00M²
19	26	R-1M – 48.747	300,00M²
19	27	R-1M – 48.748	300,00M²
19	28	R-1M – 48.749	300,00M²
19	29	R-1M – 48.750	300,00M²
19	30	R-1M – 48.751	300,00M²
19	30A	R-1M – 48.752	300,00M²
19	30B	R-1M – 48.753	300,00M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
22	05	R-1M – 48.754	309,00M²
22	10	R-1M – 48.759	309,00M²
Quadra	Lotes	Matrícula	
23	18	R-1M – 48.778	253,69M²
23	19	R-1M – 48.779	398,53M²
23	20	R-1M – 48.780	316,97M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
24	09	R-1M – 48.804	284,48M²
24	10	R-1M – 48.805	357,59M²
24	11	R-1M – 48.806	346,44M²
24	12	R-1M – 48.807	386,43M²

PÁG. 062

C – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

C.1 No imóvel descrito no item B.1 será empreendido o condomínio de 105 unidades imobiliárias de interesse social de acordo com o projeto aprovado na XXXXXXX sob o nº de XXXXXXXXXXXXXXX e Alvará de Construção [identificação alvará de construção] emitido em [data alvará de construção] com área total de [área do empreendimento]m².

C.2 O terreno encontra-se localizado em uma área consolidada e contemplara toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo, urbanização interna ao imóvel que serão executados pela empresa vencedora desse chamamento, interligando aos sistemas públicos de infraestrutura, em conformidade com as especificações contidas nas plantas, projetos, memoriais descritivos que foram aprovados pela (PREFEITURA).

C.3 A produção do empreendimento será realizada pela CONCESSIONÁRIA, que comprovou o atendimento a todos os requisitos legais exigidos pelo edital de chamamento, para realizar a produção do empreendimento e a alienação das unidades habitacionais aos beneficiários classificados pela (PREFEITURA), mediante processo Lei Autorizativa 1.904 de 29 de Dezembro de 2023.

C.4 A CDRU do terreno onde será construído o empreendimento supramencionado integrará o patrimônio da CONCESSIONÁRIA pelo tempo necessário para atendimento dos fins dispostos no edital nº XXXXXXXXXX. e após esse período será doado aos beneficiários indicados conforme item C.1

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins dispostos no presente instrumento, os termos abaixo deverão, tanto no plural como no singular, ser compreendidos com os seguintes significados:

CDRU: Concessão de Direito Real de Uso (CDRU);
ADQUIRENTES/BENEFICIÁRIOS: pessoas físicas classificadas pela PREFEITURA (XXXX), mediante processo de seleção na forma da Lei Autorizativa nº 1.904 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, que estão aptos para aquisição das unidades produzidas pela CONCESSIONÁRIA na forma da letra C.
EDITAL: corresponde ao Edital de Credenciamento nº XXXXXXX no qual CONCESSIONÁRIA sagrou-se vencedora e será responsável pela produção do empreendimento descrito na letra C.
BANCO: Agente Financeiro do Empreendimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU) DO(S) IMÓVEL(IS)

2.1. A concessão de direito real de uso do imóvel será feita de forma gratuita.

2.2. O CONCEDENTE declara-se legítimo proprietário do(s) imóvel (is) descrito(s) e caracterizado(s) na(s) matrícula(s) imobiliária(s) mencionada(s) no item B1 retro, livre(s) e desembaraçado(s) de quaisquer ônus, inclusive de natureza fiscal e, assim devidamente autorizado

pela Lei 1.904 de 29 de Dezembro de 2023 e instrução do Processo Administrativo xxxxxx, institui a CDRU do(s) referido(s) imóvel (eis) em favor da CONCESSIONÁRIA, e por força deste instrumento e da cláusula "constituti", cede-lhe os direitos de uso, posse e gozo que detém sobre o(s) imóvel (is), além de imiti-la na posse do mesmo.

Parágrafo primeiro - A presente CDRU é celebrada obrigando o CONCEDENTE a fazê-la sempre firme, boa e valiosa. A CONCESSIONÁRIA declara aceitar a presente CDRU nos termos em que é efetivada, podendo ser alterada mediante Termo Aditivo por interesse e conveniência da Administração Pública.

Parágrafo Segundo - A presente CDRU possui prazo vigente até quando ultimada a produção e legalização do empreendimento descrito na letra C deste instrumento, independentemente de eventual atraso no cronograma de obras.

CLAUSULA TERCEIRA - DA INDICAÇÃO DA DEMANDA

3.1 A seleção dos ADQUIRENTES/BENEFICIÁRIOS será feita exclusivamente pelo [ente público], segundo os preceitos da Lei 1.904 de 29 de Dezembro de 2023.

Parágrafo Primeiro – Caso o número de ADQUIRENTES/BENEFICIÁRIOS contemplados pela análise de crédito do BANCO seja inferior ao número de unidades habitacionais do empreendimento conforme item B desta CDRU, fica a CONCEDENTE obrigada a indicar nova lista de ADQUIRENTES/BENEFICIÁRIOS até que todas as unidades habitacionais tenham ADQUIRENTES/BENEFICIÁRIOS com formalização de processo de aquisição junto ao BANCO.

Parágrafo segundo – Caso no término do empreendimento haja unidades não comercializadas, fica [Construtora] responsável por dispor dos recursos necessários para as despesas relativas à unidade habitacional. (Essa premissa deve vir consignada na Lei autorizativa.)

CLAUSULA QUARTA - DA CESSÃO NÃO ONEROSA DA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO

4.1 A fração ideal do terreno correspondente à unidade habitacional será cedida de forma NÃO ONEROSA pelo [ente público] aos ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIOS por ocasião da formalização do contrato de financiamento da unidade habitacional junto ao BANCO

Parágrafo Primeiro O valor correspondente das frações do terreno deverá ser computado no financiamento na forma de contrapartida do ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIOS.

Parágrafo Segundo - O BANCO em razão das operações de financiamento imobiliário que vierem a ser celebradas com o ADQUIRENTES/BENEFICIARIOS, para complementação dos recursos necessários a aquisição das unidades habitacionais do empreendimento descrito e caracterizado no item "C", poderá exercer, na qualidade de proprietário fiduciário, todos os direitos a que alude a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, especialmente, mas não exclusivamente, para consolidação da propriedade em seu nome, na hipótese de o mutuário não purgar a mora.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de consolidação da propriedade da unidade habitacional em nome do BANCO, o imóvel será levado a público leilão, na forma do art. 27 da Lei nº 9.514/97,

facultando-se o [ente público], conforme art. 31 da citada lei, se sub-rogar nos direitos do credor mediante pagamento da dívida.

CLAUSULA QUINTA - DA PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, VALOR DAS UNIDADES HABITACIONAIS: VALOR DO IMÓVEL, REAJUSTE E PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS

5.1 A produção do empreendimento será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, sendo sua obrigação arcar com todos os custos da obra, tais como: a compra dos materiais, contratação da mão-de-obra e recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, seguros e guarda do empreendimento.

Parágrafo Primeiro - Os financiamentos realizados junto ao BANCO pela CONCESSIONÁRIA, para a produção do empreendimento descrito na alínea C, serão realizados em instrumento próprio, observando as regras definidas pelas linhas de crédito disponibilizadas pelo BANCO e previstas nas normas do Programa Minha Casa, Minha Vida, vigentes à época da contratação.

Parágrafo Segundo - Serão observadas as disposições legais vigentes referentes à utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e definidas para operações no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

5.2 O Valor do contrato com o BANCO para cada unidade habitacional, segue tabela abaixo:

Valor das Unidades		
Tipologia (A)	**Número de UH (B)**	**Valor a ser recebido pela construtora (C)**
[tipologia]	[número de unidades]	R$ [valor por unidade]
[tipologia]	[número de unidades]	R$ [valor por unidade]
[tipologia]	[número de unidades]	R$ [valor por unidade]

Parágrafo único – O valor do financiamento a ser concedido ao ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIO seguirá o regramento do BANCO, sendo que o valor proposto para a unidade será o Valor a ser Recebido pela Construtora (C) somado ao valor da avaliação do terreno efetuada pelo BANCO, sendo que o valor da fração ideal do terreno será computado como entrada do ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIO para a aquisição da unidade habitacional.

5.3 O prazo para conclusão das obras é de 24 meses, contados a partir da assinatura do contrato entre o BANCO e a CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no [instrumento de seleção].

CLÁUSULA SEXTA - DA HIPOTECA

6.1 O CONCEDENTE autoriza a CONCESSIONARIA/CONSTRUTORA a constituir HIPOTECA em favor do BANCO, sobre o direito real de uso que lhe foi concedido nos termos da Cláusula Segunda desta CDRU, abrangendo o solo, construções e benfeitorias que vierem a ser incorporadas

ao imóvel, exclusivamente para obtenção de financiamento para a produção do empreendimento descrito e caracterizado na alínea "C" da CDRU.

6.2 O direito real de uso concedido à CONCESSIONÁRIA/CONSTRUTORA, objeto da garantia hipotecária constituída em favor do BANCO, conforme autorizado nesta cláusula, recai sobre o imóvel descrito e caracterizado na letra B.1. e nesta hipótese, o direito objeto da concessão não será revogado enquanto vigente o presente contrato.

Parágrafo Único - A garantia a que se refere esta cláusula reduzir-se-á a mesma proporção da assinatura dos contratos de financiamento entre os ADQUIRENTES/BENEFICIARIOS e o BANCO, extinguindo-se somente quando todos aqueles financiamentos estiverem contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 São motivos de rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial a ocorrência cumulativa ou não, dos seguintes fatos:

7.2 Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas, especificações, projetos ou prazos previstos neste contrato, nas disposições do edital e contrato assinado e na legislação aplicável ao MCMV;

7.3. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

7.4 A dissolução da sociedade;

7.5. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

7.6 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato;

Parágrafo Único – Fica estabelecida a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do empreendimento, em caso de rescisão por culpa da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das penalidades previstas no Termo de Seleção.

CLÁUSULA OITAVA – DECLARAÇÕES DO CONCEDENTE

8. A CONCEDENTE declara que:

8.1. Não existem quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais incidentes sobre os imóveis cuja posse ora é cedida;

8.2 O direito real de uso objeto do presente contrato não poderá ser dado em garantia, salvo no caso de financiamento tomado pela CONSTRUTORA/CONCESSIONARIA perante o BANCO, para fins de construção das unidades habitacionais de interesse social;

CLÁUSULA NONA- DO REGISTRO

9.1 À CONCESSINARIA caberá o registro do presente contrato no competente Registro de Imóveis, dentro do prazo máximo de 30 dias.

Parágrafo Único – As custas e emolumentos devidos pelos atos de abertura de matrícula, averbação de construção, instituição de condomínio (se for o caso), registro da carta de habite-se e demais atos referentes à construção de empreendimentos no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – MCMV podem ter redução ou desconto, conforme Art. 04°, inciso 7° da Lei n° 14.620, de 13 de julho de 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou indiretamente deste contrato, fica eleito o foro da comarca de Diamantino/MT, renunciando desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, e de tudo cientes.

CONCEDENTE DO TERRENO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO/MT

CONCESSIONÁRIA/ CONSTRUTORA:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ: REPRESENTANTE

PAG. 067

ANEXO VIII

IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO

Quadra	Lotes	Matricula	m²
17	01	R-1M - 48.662	230,93M²
17	02	R-1M - 48.663	300,00M²
17	03	R-1M - 48.664	300,00M²
17	04	R-1M – 48.665	300,00M²
17	05	R-1M – 48.666	300,00M²
17	06	R-1M – 48.667	300,00M²
17	07	R-1M – 48.668	300,00M²
17	08	R-1M – 48.669	300,00M²
17	09	R-1M – 48.670	300,00M²
17	10	R-1M – 48.671	300,00M²
17	11	R-1M – 48.672	300,00M²
17	12	R-1M – 48.673	300,00M²
17	13	R-1M – 48.674	300,00M²
17	14	R-1M – 48.675	300,00M²
17	15	R-1M – 48.676	242,26M²
17	16	R-1M – 48.677	250,00M²
17	17	R-1M – 48.678	250,00M²
17	18	R-1M – 48.679	250,00M²
17	19	R-1M – 48.680	250,00M²
17	20	R-1M – 48.681	242,26M²
17	21	R-1M – 48.682	300,00M²
17	22	R-1M – 48.683	300,00M²
17	23	R-1M – 48.684	300,00M²
17	24	R-1M – 48.685	300,00M²
17	25	R-1M – 48.686	300,00M²

17	26	R-1M – 48.687	300,00M²
17	27	R-1M – 48.688	300,00M²
17	28	R-1M – 48.689	300,00M²
17	29	R-1M – 48.690	300,00M²
17	30	R-1M – 48.691	300,00M²
17	31	R-1M – 48.692	300,00M²
17	32	R-1M – 48.693	300,00M²
17	33	R-1M – 48.694	300,00M²
17	34	R-1M – 48.695	300,00M²
17	35	R-1M – 48.696	316,15M²
17	36	R-1M – 48.697	310,79M²
17	37	R-1M – 48.698	249,16M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
18	01	R-1M – 48.699	252,04M²
18	02	R-1M – 48.700	300,00M²
18	03	R-1M – 48701	300,00M²
18	04	R-1M – 48.702	300,00M²
18	05	R-1M – 48.703	300,00M²
18	06	R-1M – 48.704	300,00M²
18	07	R-1M – 48.705	300,00M²
18	08	R-1M – 48.706	300,00M²
18	09	R-1M – 48.707	300,00M²
18	10	R-1M – 48.708	300,00M²
18	11	R-1M – 48.709	300,00M²
18	12	R-1M – 48.710	242,26M²
18	13	R-1M – 48.711	250,00M²
18	14	R-1M – 48.712	250,00M²
18	15	R-1M – 48.713	250,00M²
18	16	R-1M – 48.714	250,00M²

18	17	R-1M – 48.715	242,26M²
18	18	R-1M – 48.716	300,00M²
18	19	R-1M – 48.717	300,00M²
18	20	R-1M – 48.718	300,00M²
18	21	R-1M – 48.719	300,00M²
18	22	R-1M – 48.720	300,00M²
18	23	R-1M – 48.721	300,00M²
18	24	R-1M – 48.722	300,00M²
18	25	R-1M – 48.723	300,00M²
18	26	R-1M – 48.724	300,00M²
18	27	R-1M – 48.725	300,00M²
18	28	R-1M – 48.726	300,00M²
18	29	R-1M – 48.727	281,84M²
18	30	R-1M – 48.728	284,16M²
18	31	R-1M – 48.729	246,54M²
Quadra	Lotes	Matricula	M²
19	04	R-1M – 42.375	360,00M²
19	05	R-1M – 42.376	360,00M²
19	06	R-1M – 48.730	300,00M²
19	07	R-1M – 48.731	300,00M²
19	08	R-1M – 48.732	300,00M²
19	09	R-1M – 48.733	300,00M²
19	10	R-1M – 48.734	300,00M²
19	11	R-1M – 48.735	300,00M²
19	12	R-1M – 48.736	300,00M²
19	13	R-1M – 48.737	300,00M²
19	14	R-1M – 48.738	300,00M²
19	15	R-1M – 48.739	300,00M²
19	15A	R-1M – 48.740	300,00M²

19	15B	R-1M – 48.741	300,00M²
19	16	R-1M – 45.261	360,00M²
19	20	R-1M – 45.262	360,00M²
19	21	R-1M – 48.742	300,00M²
19	22	R-1M – 48.743	300.00M²
19	23	R-1M – 48.744	300.00M²
19	24	R-1M – 48.745	300,00M²
19	25	R-1M – 48.746	300.00M²
19	26	R-1M – 48.747	300,00M²
19	27	R-1M – 48.748	300,00M²
19	28	R-1M – 48.749	300,00M²
19	29	R-1M – 48.750	300,00M²
19	30	R-1M – 48.751	300,00M²
19	30A	R-1M – 48.752	300.00M²
19	30B	R-1M – 48.753	300.00M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
22	05	R-1M – 48.754	309,00M²
22	10	R-1M – 48.759	309.00M²
Quadra	Lotes	Matrícula	
23	18	R-1M – 48.778	253,69M²
23	19	R-1M – 48.779	398.53M²
23	20	R-1M – 48.780	316.97M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
24	09	R-1M – 48.804	284,48M²
24	10	R-1M – 48.805	357.59M²
24	11	R-1M – 48.806	346.44M²
24	12	R-1M – 48.807	386,43M²

ESPECIFICAÇÕES:

I - UNIDADES HABITACIONAIS

A especificação das unidades habitacionais deve ter como base a especificação mínima exigida para as unidades habitacionais a serem construídas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

A tipologia das edificações e sua especificação deverão atender às exigências do Programa Minha Casa, Minha Vida e as Normas da ABNT.

II - IMPLANTAÇÃO

A Construtora deverá desenvolver projeto de implantação das unidades habitacionais respeitando a legislação vigente e as regras programáticas das áreas onde a Prefeitura de DIAMANTINO/MT não disponha desses projetos.

III - INFRAESTRUTURA

A Construtora deverá desenvolver projeto de infraestrutura, todos os levantamentos, pesquisas e investigações necessárias, visando a adequação do terreno as necessidades do empreendimento, conforme a exigência das normas técnicas, legislação e regras programáticas.

Anexar cópia das matrículas e mapa da(s) área(s) e/ou croqui do terreno.

PARECER JURÍDICO Nº 59/2024

Requisitante: Eraldes Catarino de Campos

Processo Nº: 954/2024

Licitação: Credenciamento 001/2024

EMENTA: PROCESSO 954/2024. CREDENCIAMENTO PARA A SELEÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO(S) HABITACIONAL(IS) EM ÁREA(S) PÚBLICA(S) DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INCIDENTE NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, OU OUTRO QUE O VENHA A SUBSTITUIR, COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, EXECUTADOS DENTRO DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – MODALIDADE ENTRADA FACILITADA, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.587/2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 371/2023.

Relatório:

O sr. Secretário de Infraestrutura e Obras, requereu processo de Credenciamento, qual, após regular tramitação pelo setor de licitações, veio a esta Procuradoria, para análise e parecer, o procedimento de Credenciamento, que tem como objeto o mencionado em epígrafe.

O mesmo visa a verificação formal do procedimento adotado e a análise da minuta do contrato, antes de dar início as próximas fases do processo.

É a síntese do necessário.

Passamos a análise jurídica do parecer.

Dos fundamentos jurídicos:

O credenciamento é o procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública convoca interessados para, segundo condições previamente definidas e divulgadas, credenciarem-se como prestadores de serviços ou beneficiários de um negócio futuro a ser ofertado, quando a pluralidade de serviços a serem prestados forem indispensáveis à adequada satisfação do interesse público coletivo ou, ainda, quando a quantidade de potenciais interessados for superior à do objeto a que será ofertado e por razões de interesse público a licitação não for recomendada.

Assim conceitua Adilson Abreu Dallari o credenciamento:

> o ato ou contrato formal pelo qual a Administração Pública confere a um particular, pessoa física ou jurídica, a prerrogativa de exercer certas atividades materiais ou técnicas, em caráter instrumental ou de colaboração com o Poder Público, a título oneroso, remuneradas diretamente pelos interessados, sendo que o resultado dos trabalhos desfruta de especial credibilidade, tendo o outorgante o poder/dever de exercer a fiscalização, podendo até mesmo extinguir a outorga, assegurados os direitos e interesses patrimoniais do outorgado inocente e de boa-fé. (Adilson Abreu Dallari, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Número 5 de Janeiro/fevereiro/março 2006 – Salvador – Bahia).

Tal procedimento é reconhecido como válido pela própria jurisprudência do TCU, Tribunais de Contas e pela doutrina. "Cumpre ponderar, desde já, que a hipótese de credenciamento não foi prevista na Lei 8666/93. Não há qualquer dispositivo que aborde o assunto, regrando suas premissas. Impende reafirmar, por oportuno, que a inexigibilidade não depende de autorização legal, tanto que ocorre em todas as situações de inviabilidade de competição, o que remonta à questão fática".

Portanto entende-se que o procedimento de credenciamento é o ideal no momento atual. Destacando que, deveria ser feito um Chamamento Público para tal credenciamento, não sendo

possível apenas para o momento tendo em vista a falha na Lei 14.133/21 em não ter essa previsão e o TCE/MT ainda não ter regulamentado de forma adequada, salvo melhor juízo.

Trata-se de um procedimento auxiliar a licitação, pois e a sua base jurídica art. 79, II da Lei 14.133/21, informo tal ponto, pois o Município não terá custos, senão o de doação dos terrenos para a construção de tais casas populares, sendo os critérios estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, MT PAR entre outros.

Assim, superado tal ponto, passamos a analisar a estrutura do procedimento adotado.

Verifica-se de pronto que a inexigibilidade se dá em sua fase interna da seguinte forma:

Verifico que, o referido procedimento está acompanhado da demanda da Secretária de Obras, assim como da individualização do objeto e termo de referência, Autorização do Gestor, a portaria de nomeação da CPL, há a descrição da dotação orçamentária, o Parecer contábil embora positivo está zerado pois não haverá custos para o Município de Diamantino/MT.

Embora não haja a verificação pelo setor de compras pelo sistema radar, o Chefe do Setor de Compras atesta que os preços estão de acordo com o praticado em mercado, portanto, entendo que,

está evitado o superfaturamento da contratação por meio de credenciamento.

Ademais, entendo que, como não haverá custos pelo Município, as obras serão financiadas, haverá controle de obras pela Caixa Econômica Federal e o Município só doará os imóveis quando realmente conclusas as obras, além de ser feito a destinação conforme regras do programa, está evitado qualquer forma de direcionamento. Além das previsões de impugnação ao Edital.

Conclusão:

Portanto, **emito parecer positivo pela POSSIBILIDADE JURÍDICA do prosseguimento do presente processo,** de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do ***art. 53, I, II e art. 79, ambos da Lei 14.133/21***, ressaltando, apenas, que o presente parecer se limita aos aspectos jurídicos das minutas, não havendo análise econômica/financeira ou sobre aspectos de conveniência administrativa, cujo mérito pertence exclusivamente aos gestores, alertando-os ainda sobre a responsabilidade sobre os atos que tomarem.

S.M.J. é o parecer, emitido sem caráter vinculante.

Diamantino/MT, 21 de Março de 2024.

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA:03959602154

Assinado de forma digital por CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA:03959602154
Dados: 2024.03.21 15:19:45 -04'00'

Caio Alexandre Ojeda da Silva
Procurador Jurídico Municipal
OAB/MT 19.856/O

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2024

Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação ocorrerá de xx/04/2024, às 08:00 horas, quando dar-se-á início a abertura dos envelopes.

EXECUÇÃO DO OBJETO

Desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida para construção de 105 unidades e toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo.

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

Endereço eletrônico: licitacao@diamantino.mt.gov.br
Assunto: Edital de Credenciamento nº 001/2024

REFERÊNCIA DE TEMPO

Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso.

ANEXOS AO EDITAL

Anexo I - Detalhamento do Quantitativo de Unidades, Valor Máximo Unitario e Valor Global de Venda (VGV)

Anexo II - Modelo de Declaração Conjunta

Anexo III - Modelo de Proposta Comercial

Anexo IV - Atestado de Vistoria Técnica

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2024

Anexo V - Termo de Referência Anexo VI - Minuta do Termo de Seleção

Anexo VII - Minuta do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel

Anexo VIII - Identificação do Terreno

1. PREÂMBULO

1.1. A Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, através da **Secretaria Municipal de Infraestrutura de Diamantino** torna pública a realização de Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município, com unidades habitacionais enquadradas no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023 e suas alterações.

1.2. Este procedimento observará, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 14.620/2023, **Lei Federal nº 14.133/2021**, Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023, da Lei Estadual nº 11.587/2021, Decreto Estadual nº 371/2023.

1.3. O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação ocorrerá a partir da data de **15/04/2024, ás 08:00 horas**, quando dar-se-á inicio a abertura dos envelopes, na sede da Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, conforme procedimento previsto neste Edital.

1.4. Na hipótese de não comparecerem interessados até a data especificada no item anterior, o prazo para apresentação dos envelopes contendo os documentos de Habilitação, Projeto Executivo e Proposta Técnica deste Credenciamento fica prorrogado por mais 30 dias.

1.5. OS VALORES MÁXIMOS UNITÁRIOS DE VENDA das unidades habitacionais e o VALOR GLOBAL DE VENDA do empreendimento incluindo o terreno, apresentados na Proposta Comercial não poderão ultrapassar os valores estipulados no Anexo I.

1.6. O Critério de julgamento deste Credenciamento é a ponderação entre MAIOR DESCONTO sobre o valor unitário máximo de venda e o MENOR PRAZO de entrega da obra, nos termos deste edital.

MINUTA DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2024

Anexo V - Termo de Referência Anexo VI - Minuta do Termo de Seleção

Anexo VII - Minuta do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel

Anexo VIII - Identificação do Terreno

1. PREÂMBULO

1.1. A Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, através da **Secretaria Municipal de Infraestrutura de Diamantino** torna pública a realização de Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município, com unidades habitacionais enquadradas no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023 e suas alterações.

1.2. Este procedimento observará, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 14.620/2023, **Lei Federal nº 14.133/2021**, Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023, da Lei Estadual nº 11.587/2021, Decreto Estadual nº 371/2023.

1.3. O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação ocorrerá a partir da data de **15/04/2024, ás 08:00 horas**, quando dar-se-á início a abertura dos envelopes, na sede da Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, conforme procedimento previsto reste Edital.

1.4. Na hipótese de não comparecerem interessados até a data especificada no item anterior, o prazo para apresentação dos envelopes contendo os documentos de Habilitação, Projeto Executivo e Proposta Técnica deste Credenciamento fica prorrogado por mais 30 dias.

1.5. OS VALORES MÁXIMOS UNITÁRIOS DE VENDA das unidades habitacionais e o VALOR GLOBAL DE VENDA do empreendimento incluindo o terreno, apresentados na Proposta Comercial não poderão ultrapassar os valores estipulados no Anexo I.

1.6. O Critério de julgamento deste Credenciamento é a ponderação entre MAIOR DESCONTO sobre o valor unitário máximo de venda e o MENOR PRAZO de entrega da obra, nos termos deste edital.

PAG. 079

2. DO OBJETO E DISPOSICÕES PRELIMINARES

2.1. Seleção de empresas do ramo de construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

2.2. As unidades habitacionais deverão ser construídas de acordo com as regras estabelecidas neste edital e seus anexos e todas as normativas aplicáveis no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir.

2.3. A empresa selecionada ficará responsável pela aprovação do empreendimento habitacional junto à Caixa Econômica Federal na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida e em Programas Habitacionais do FGTS, e pelo posterior credenciamento do empreendimento na MT Participações e Projetos S.A - MT PAR.

2.4. A seleção da PROPONENTE não implicará em direito à sua contratação pelos agentes financeiros autorizados. A contratação dependerá de aprovação do Agente Financeiro, a depender de análises dos projetos, viabilidade comercial e atendimento às exigências do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que venha a substituí-lo.

2.5. Os projetos e a construção do Empreendimento deverão atender às diretrizes dos Órgãos Aprovadores, Reguladores e Fiscalizadores Competentes do Município e do Estado, Especificações Mínimas exigidas no Programa Minha Casa, Minha Vida, Normas Técnicas Vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e Normas específicas do Agente Financeiro;

2.6. A identificação do terreno constitui o ANEXO VIII deste Edital.

2.7. Os mutuários do empreendimento deverão estar devidamente enquadrados no Programa Minha Casa Minha Vida, no Programa Ser Família do Estado do Mato Grosso e deverão estar cadastrados no Sistema Habitacional de Mato Grosso – SiHabMT.

2.8. Os mutuários do empreendimento, sem exclusão dos demais benefícios, poderão receber subsídio financeiro advindo do Programa SER Família Habitação, na forma prevista no regulamento específico da lei estadual.

3. DAS INFORMACÕES RELATIVAS AO CHAMAMENTO

3.1. As informações referentes ao presente Edital estarão disponíveis no sítio www.diamantino.mt.gov.br, sem prejuízo da divulgação em outros meios que se entenda adequado, além das publicações dos avisos no Diário Oficial do Município.

3.2. O Interessado que desejar obter mais informações sobre o Chamamento poderá dirigir-se à Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo e-mail: licitacao@diamantino.mt.gov.br.

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Credenciamento todas as pessoas jurídicas, devidamente inscritas no CREA ou CAU, que estejam em condições legais de exercício e que satisfaçam integralmente as condições previstas neste Edital e seus anexos, e que apresentem todos os documentos exigidos na forma descrita na seção 7 (sete) deste Edital.

4.2. A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e irretratável pelos participantes, dos termos, cláusulas, condições e Anexos do Edital, que passarão a integrar as obrigações da PROPONENTE, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento e execução dos serviços oriundos deste.

4.3. Somente poderão participar deste Credenciamento pessoas jurídicas que:

4.3.1. Tenham análise de risco/crédito e capacidade de contratação aprovada junto à CAIXA.

4.3.1.1. Tenham certificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e Certificado NBR ISO 9001:2000, cujo escopo seja compatível com o escopo do SiAC – Sistema de Avaliação da Conformidade;

4.4. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo:

4.4.1. Empresas que tenham sofrido penalidade ou proibição que, de algum modo, limite a sua participação em licitações ou sua contratação pela Administração Pública, nas hipóteses legais em que a abrangência das sanções alcance a MT PAR, a exemplo das previstas nas Leis 8.666/1993, 12.527/2011, 12.529/2011, 9.605/1998, 12.846/2013 e na 14.133/2021;

4.4.2. Empresas que mantenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe suas funções na **Secretaria Municipal de Infraestrutura de Diamantino-MT**, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.4.3. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.4.4. Empresas que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.4.5. Empresas que não cumpram as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

4.4.6. Empresas que estejam sob decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação.

4.4.6.1. No caso de recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar a empresa que apresentar o comprovante de deferimento da recuperação judicial ou extrajudicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial.

4.5. É vedada a participação direta ou indiretamente de agente público do órgão ou entidade licitante;

4.6. Não será admitida neste Chamamento a participação de Cooperativas, pois o objeto não envolve a utilização de mão de obra fornecida por Cooperativas de Trabalho;

4.7. Não será permitida a participação de empresas reunidas em Consórcio neste Chamamento, pois dadas as características do mercado, as empresas podem, de forma isolada, participar do processo ou podem ainda constituir Sociedade de Propósito Específico - SPE, modelo empresarial amplamente utilizado na construção civil;

4.8. Aplica-se a este Credenciamento as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.8.1. A obtenção de benefícios a que se refere o subitem fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do Credenciamento, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO

5.1. O Credenciamento será realizado em sessão pública na forma presencial, em conformidade com as disposições explicitadas a seguir:

5.1.1. O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação ocorrerá a partir da data de 11/04/2024, às 08:00 horas, quando dar-se-á início a abertura dos envelopes, na sede da Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, conforme procedimento previsto neste Edital.

5.1.2. No decorrer desse período, os envelopes poderão ser entregues pessoalmente ou enviados via Correios à sede da Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, e ficarão sob a custódia da Comissão de Seleção até a data e horário marcado para a abertura da Sessão Pública.

5.1.3. Os envelopes poderão ser entregues pelos PROPONENTES diretamente à Comissão de Seleção na Sessão Pública, na data e horário indicados acima.

5.1.4. Local de realização da Sessão Pública: Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000.

6. DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1. No presente Credenciamento, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e de julgamento.

6.2. Os documentos da proposta de preços exigidos neste Edital e seus anexos deverão ser apresentados no idioma Português em 01 (uma) via, em 01 (um) envelope opaco e lacrado, em separado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:

CREDENCIAMENTO Nº 01/2024
ENVELOPE N.01 – PROPOSTA COMERCIAL
Nome e CNPJ da PROPONENTE

6.3. A proposta deverá conter o disposto no modelo de proposta, anexo deste Edital de Chamamento, em 01 (uma) via datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada pelo representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, apresentando o seguinte:

6.3.1. Percentual de desconto linear em relação aos Valores Unitários Máximos de Venda, expresso em percentual e por extenso, com no máximo duas casas decimais (sendo desprezadas as demais), que incidirá:

6.3.2. Prazo de entrega da obra.

6.4. O percentual de desconto proposto será de exclusiva responsabilidade da PROPONENTE, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. É de inteira responsabilidade da PROPONENTE, obter dos órgãos competentes informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza para a prestação do serviço, objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, a sessão pública será aberta sob o comando do(a) Presidente da Comissão de Seleção. Aberta a sessão, a Comissão de Licitação realizará a análise e acolhimento das propostas e em seguida a sua divulgação.

7.1.1. Após o Presidente da Comissão de Seleção declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, não serão aceitos quaisquer outros documentos que não os existentes nos respectivos envelopes, e nem será permitido que se faça qualquer adendo ou esclarecimentos sobre os documentos, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos.

7.2. O Critério de julgamento deste Credenciamento é a ponderação entre o MAIOR DESCONTO sobre o valor unitário máximo de venda e o MENOR PRAZO de entrega da obra, calculado da seguinte forma:

FATOR DE PONDERAÇÃO: PERCENTUAL DE DESCONTO	
Percentual de desconto	Pontuação atribuída
Até 1,99 %	0,5 pontos
De 2% até 2,99%	1 pontos
De 3% até 3,99%	1,5 pontos

De 4% até 4,99%	2,0 pontos
De 5% até 5,99%	2,5 pontos
De 6% até 6,99%	3,0 pontos
De 7% até 7,99%	3,5 pontos
De 8% até 8,99%	4,0 pontos
De 9% até 9,99%	4,5 pontos
De 10% até 10,99%	5.0 pontos
De 11% até 11,99%	5.5 pontos
Acima de 12%	6.0 pontos

FATOR DE PONDERAÇÃO: PRAZO DE ENTREGA (contado a partir da assinatura do contrato de financiamento do mutuário com o Agente Financeiro)	
Prazo de entrega	Pontuação atribuída
Até 18 meses	4 pontos
De 19 até 22 meses	3,5 pontos
De 23 até 26 meses	3,0 pontos

De 27 até 29 meses	2,5 pontos
Acima de 30 meses	2,0 pontos

7.3. A nota total máxima a ser atingida pela proponente será de 10 (dez) pontos.

7.4. A Comissão de Seleção, após análise e atribuição de pontos relativos à fase de julgamento, procederá a classificação das PROPONENTES, em ordem decrescente, e em função da pontuação obtida.

7.5. Os documentos serão postos à disposição dos representantes das PROPONENTES, para que os examinem e os rubriquem, se assim o desejarem.

7.6. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será:

7.6.1. Maior pontuação obtida quanto ao desconto a ser oferecido aos mutuários.

7.6.2. A Comissão de Seleção poderá negociar com a PROPONENTE que tenha apresentado o maior percentual de desconto, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

7.7. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada e será desclassificada a proposta que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

7.7.3. apresentar preços/percentuais de desconto inexequíveis;

7.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da PROPONENTE detentora da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Seleção verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

8.1.3. Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS/MT, mantido pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (https://www.cge.mt.gov.br/ceis).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

8.3. Os documentos de habilitação exigidos neste Edital e seus anexos deverão ser apresentados no idioma Português, em 01 (um) envelope opaco e lacrado, em separado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:

CREDENCIAMENTO Nº 01/2024 ENVELOPE N.02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Nome e CNPJ do PROPONENTE

8.4. A documentação a ser encaminhada para habilitação dos licitantes será a seguinte

8.4.1. Documentação relativa à habilitação jurídica

8.4.1.1. Documento constitutivo de acordo com o tipo de sociedade empresarial;

8.4.1.1.1. Os documentos constitutivos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.4.1.2. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

8.4.1.3. Documento de identidade válido do representante da licitante, sendo que, em caso de representação por procuração, sendo instrumento público, deverá ser apresentada, além da respectiva procuração, o documento de identidade do outorgado;

8.4.1.3.1. Por instrumento particular, deverá ser apresentada a procuração com reconhecimento de firma do outorgante e os documentos de identidade válidos do outorgante e do outorgado.

8.4.2. Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista

8.4.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

8.4.2.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.4.2.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.4.2.4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

8.4.2.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho.

8.4.3. Documentação relativa à habilitação econômico-financeira

8.4.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da empresa;

8.4.3.1.1. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar assinados por administrador da empresa e por Contador legalmente habilitado;

8.4.3.1.2. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital–ECD, consoante disposições contidas no Decreto Federal nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº 2003/2021 da RFB e alterações, apresentarão documentos extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.

8.4.3.2. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.4.3.3. Patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV) do empreendimento.

8.4.4. Tenham análise de risco/crédito e capacidade de contratação aprovada junto à CAIXA

8.4.4.1. As empresas criadas no exercício financeiro do processo de chamamento deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis por fotocópia do balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio das interessadas;

8.4.4.2. Os documentos referentes ao balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido

constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.4.5. Documentação relativa à habilitação técnica

8.4.5.1. Registro de pessoa física em nome do profissional de nível superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto) que atuará como Responsável Técnico pela empresa, em situação regular do profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

8.4.5.2. Registro de pessoa jurídica em nome da empresa interessada, junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que conste situação regular da empresa na região a que estiver vinculada, comprovando o ramo de atividade relacionada ao objeto do presente credenciamento;

8.4.5.3. Certificado de Conformidade, conferido pelo Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional e Certificado NBR ISO 9001:2000, cujo escopo seja compatível com o escopo do SiAC – Sistema de Avaliação da Conformidade;

8.4.5.4. Comprovação de que a PROPONENTE foi responsável pelo desenvolvimento e a produção de pelo menos um empreendimento habitacional com no mínimo 50% do quantitativo estimado de unidades habitacionais a serem implantadas.

8.4.5.4.1. A comprovação poderá ser realizada por Declaração fornecida pelo incorporador contratante ou Agente Financeiro.

8.4.6. Declaração Conjunta nos moldes do Modelo anexo a este edital.

8.4.7. A PROPONENTE deverá apresentar ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA.

8.5. A Comissão de Seleção, a seu critério, poderá julgar a documentação da fase de habilitação ou adiar sua decisão, segundo conveniência e oportunidade dos serviços, devendo, neste caso, as PROPONENTES serem regularmente informadas do resultado.

8.6. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a PROPONENTE qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada pela PROPONENTE qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração da vencedora, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerido pela PROPONENTE, mediante apresentação de justificativa.

8.9. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.10. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, exceto nos casos previstos neste edital.

8.11. Em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no edital, a PROPONENTE será declarada vencedora.

8.13. Os envelopes contendo Documentos de Habilitação que eventualmente tenham sido recebidos pela Comissão de Seleção antes da abertura da Sessão Pública, ficarão em posse desta pelo prazo de 30 dias para retirada da PROPONENTE, ao final deste prazo os documentos serão descartados.

9. DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS

9.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021 ou Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023 devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da sessão pública.

9.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

9.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: e-mail "licitacao@mirassoldoeste.mt.gov.br"

9.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no chamamento.

9.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Comissão

de Seleção, nos autos do processo.

9.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

9.7. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de PROPONENTES, à anulação ou revogação do Credenciamento, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021ou Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023.

9.8. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da cata de intimação ou de lavratura da ata.

9.9. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação da PROPONENTE, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de 10 minutos, sob pena de preclusão.

9.10. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

9.11. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.13. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelas demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurado o acesso aos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.15. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

I - determinar o retorno dos autos para sancamento de irregularidades;

II - revogar o Credenciamento por motivo de conveniência e oportunidade;

III - proceder à anulação do Credenciamento, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

IV - adjudicar o objeto e homologar o Credenciamento.

11. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

11.1. Homologado o resultado do Credenciamento, a proponente vencedora será convocada para assinar (podendo ser com a utilização do certificado digital padrão ICP-Brasil), no prazo de até 2 (dois) dias úteis da convocação feita pela Administração, o Termo de Seleção e Contrato de Concessão de Direito Real de Uso oriundo deste Chamamento, que se embasará no modelo anexo neste Edital.

11.1.1. O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela proponente vencedora, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

11.2. Se a proponente vencedora não celebrar o Instrumento Contratual ou não apresentar situação regular no ato da assinatura, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital.

11.2.1. Neste caso, a Administração poderá convocar a proponente subsequente, respeitando a classificação do certame e as disposições relativas à preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto a proposta atualizada, em conformidade com o Edital.

11.3. A proponente vencedora deverá apresentar procuração devidamente reconhecida em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa, quando o mesmo não constar do Contrato Social como pessoa autorizada a assinar em nome da proponente.

11.4. As hipóteses de são aquelas estabelecidas na Minuta do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, anexo a este Edital.

11.5. Se durante a vigência do instrumento Contratual ocorrer fato de qualquer natureza que impossibilite a contratação do empreendimento, em qualquer de suas fases, junto ao Agente Financeiro, o mesmo constituíra motivo para rescisão do instrumento contratual.

12. DA VISÃO GERAL E DA PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO

12.1. A produção de 105 (cento e cinco) unidades habitacionais de que trata este chamamento, em área pública de propriedade do município localizado no BAIRRO BURITI, RESIDENCIAL CÉLIA REGINA.

12.2. As unidades habitacionais deverão possuir no mínimo 40 m².

12.3. O terreno encontra-se localizado em uma área consolidada que contempla ou que possui diretrizes que viabilizem a implantação de toda a infraestrutura que será realizada pela empresa vencedora desse chamamento: drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo, que serão interligados aos sistemas públicos de infraestrutura, em conformidade com as especificações contidas nas plantas, projetos, memoriais descritivos que foram aprovados.

12.4. O empreendimento habitacional e de toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo será construído pela empresa previamente escolhida por este chamamento e que contrate junto à Caixa Econômica Federal nos prazos convencionados.

12.5. A seleção da empresa participante deste Chamamento não implicará na sua contratação pelo Agente Financeiro. A contratação dependerá de aprovação deste, a depender de análise da empresa selecionada, análises dos projetos, viabilidade comercial e atendimento às exigências do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que venha a substituí-lo.

12.6. A empresa escolhida neste Credenciamento poderá constituir Sociedade de Propósito Específico para a construção do empreendimento.

12.7. A produção do empreendimento será de inteira responsabilidade da vencedora, sendo sua obrigação arcar com todos os custos da obra, tais como: a compra dos materiais, contratação da mão-de-obra e recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, seguros e guarda do empreendimento.

12.8. A empresa vencedora será responsável pela elaboração de análises, estudos, projetos, proposta e posterior implantação, produção e comercialização do empreendimento habitacional.

12.9. Todos os projetos deverão estar em conformidade com a legislação pertinente, normas técnicas oficiais e regras programáticas, obedecendo sempre o que for mais restritivo.

12.10. A empresa vencedora será responsável por todo o licenciamento ambiental ou sua complementação, devendo seguir normas e legislações vigentes e exigências dos órgãos competentes.

12.11. A empresa vencedora, para a produção do empreendimento habitacional, deverá atender todas as exigências constantes deste procedimento para apresentação de projetos, cronograma, orçamento/proposta comercial, entre outros documentos, e assinatura de contrato, que será formalizado pelo Agente Financeiro.

12.12. Os projetos de infraestrutura deverão ser precedidos de levantamentos topográficos, sondagens e outros necessários para sua elaboração.

12.13. Uma vez expedido o Termo de Seleção em favor da empresa vencedora do Credenciamento, esta deverá adotar as medidas necessárias para a realização da pré-análise do empreendimento pela Caixa Econômica Federal, juntado em seu pedido os documentos mínimos exigidos pela instituição para tanto.

12.13.1. A não aprovação da Concessionária nas análises do Agente Financeiro implicará no cancelamento de sua seleção, independentemente de procedimento administrativo, assegurando à Administração Pública a convocação dos participantes remanescentes, na ordem de classificação.

12.14. Os financiamentos realizados junto ao Agente Financeiro pela empresa vencedora, para a produção do empreendimento descrito, serão realizados em instrumento próprio, observando as regras definidas pelas linhas de crédito disponibilizadas pelo Agente Financeiro e previstas nas normas do Programa Minha Casa, Minha Vida, vigentes à época da contratação.

12.15. Serão observadas as disposições legais vigentes referentes à utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e definidas para operações no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, bem como do Programa Ser Família Habitação.

12.16. A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU) da área do empreendimento destinado à construção do empreendimento integrará o patrimônio da CONCESSIONÁRIA pelo tempo necessário para conclusão e legalização das unidades habitacionais e após esse período a fração ideal do terreno será doado de forma não onerosa e sem ônus aos beneficiários indicados.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, em razão do baixo risco envolvido para a Administração.

14. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

14.1. As obrigações da CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA são as estabelecidas na Minuta do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, anexo a este Edital.

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, a PROPONENTE que, com dolo ou culpa:

15.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão de Seleção durante o Chamamento;

15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

15.1.2.1. Pedir para ser desclassificada:

15.1.2.2. Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital.

15.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato;

15.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o Credenciamento;

15.1.6. Fraudar o Credenciamento;

15.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do chamamento;

15.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às PROPONENTES e/ou ao CONCESSIONÁRIO as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. Advertência;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicação das sanções serão consideradas:

15.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV), recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV).

15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa será de 15% a 30% do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV).

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa da interessada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada a responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá a responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021 ou Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023.

15.9. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará os fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a PROPONENTE ou o CONCESSIONÁRIO para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir nos termos do Art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

15.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao Município.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A seleção de PROPONENTE não implicará na sua contratação pelo agente financeiro autorizado. A contratação dependerá de aprovação do Agente Financeiro, a depender de análises dos projetos, viabilidade comercial e atendimento às exigências do Programa Minha Casa, Minha Vida.

16.2. Além das exigências contidas neste Edital, a empresa vencedora deverá atender as demais condições de contratação do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme critérios estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.

16.3. Da(s) sessão(ões) pública(s) do Credenciamento divulgar-se-á Ata(s).

16.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da sessão pública na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

16.5. É facultado à Comissão de Seleção ou autoridade competente, em qualquer fase do Credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

16.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Seleção poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

16.7. As normas disciplinadoras deste Credenciamento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração.

16.8. As PROPONENTES assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do Credenciamento.

16.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da PROPONENTE, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.11. A PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Credenciamento. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções

cabíveis.

16.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.mirassoldoeste.mt.gov.br.

16.13. Fica eleito o foro de Diamantino, Estado de Mato Grosso, para dirimir as questões decorrentes deste documento licitatório, desistindo as Partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17. DOS ANEXOS:

17.1. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte:

Anexo II - Modelo de Declaração Conjunta;

Anexo III - Modelo de Proposta Comercial;

Anexo V- Termo de Referência;

Anexo VII - Minuta do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso.

Diamantino-MT, 21 de Março de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de contratação

ERALDES CATARINO DE CAMPOS
Secretário de Infraestrutura

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

FÁG. 93

ANEXO I

DETALHAMENTO VALOR MÁXIMO UNITÁRIO E VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV)

Lote	Município	Nº total de unidades	Área total dos lotes (m²)	Valor estimado do terreno (R$)	Valor total ressarcimento (R$)	Padrão Habitacional	Quantidade de Unidades Habitacionais p/ padrão	Valor Unitário Máximo de Venda (R$)
01	Diamantino/MT	105	20.000	20.000,00		**ND 43**	101	190.000,00
						ND 47 PD	04	190.000,00
					Valor de Venda do Empreendimento (VVE) Máximo			190.000,00
	Total	105			**Valor Global de Venda (VGV) Máximo**			19.950.000,00

1 - *unidades adaptáveis - Mínimo de 3% do total de unidades, que devem ser adaptadas de acordo com a demanda.

2 - Caso a Permissionária apresente ao Agente Financeiro padrões habitacionais com áreas construídas inferiores às do quadro abaixo para definição do Valor Unitário de Venda deverá ser utilizado o correspondente valor do metro quadrado apresentado na Proposta Comercial.

Padrão Habitacional	Área Construída (m²)
ND 43	40

ND 47 PD	40

Cálculo do Valor Unitário de Venda

- **Valor Unitário de Venda (R$)** = (Valor Proposto de Venda/40) x (área construída* do padrão habitacional da Permissionária)
- **Valor Unitário de Venda para o padrão habitacional adaptável (R$)** – (Valor Proposto de Venda /40) x (área construída* do padrão habitacional da Permissionária)
- Sendo considerado para a **área construída*** a área da edificação incluindo paredes e desconsiderando área de garagem e área de serviço aberta do padrão habitacional apresentado pela **Permissionária**.

3 - Caso a **Permissionária** apresente ao **Agente Financeiro** padrões habitacionais com **áreas construídas superiores** às do quadro acima, para o **Valor Unitário de Venda** deverá ser mantido o mesmo apresentado na Proposta Comercial

4 - O Valor Unitário Máximo de Venda corresponde ao valor avaliado pela Caixa Econômica Federal para os padrões habitacionais ND 43 e ND 47 PD, contendo no mínimo dois quartos, sala/cozinha, um banheiro, estes com laje ou outro homologado pela Caixa Econômica Federal, e área de serviço externa coberta. Azulejo até o teto na área de chuveiro do banheiro e nas paredes hidráulicas da cozinha. Piso cerâmico em todo imóvel, cobertura com telha cerâmica ou outro homologado pela Caixa Econômica Federal, janelas em alumínio, calçada no perímetro externo da casa, revestimento externo em textura acrílica e interno em pintura látex.

FAG. 100

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa XXX, CNPJ Nº XXX, sediada à XXX (endereço completo), por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Credenciamento Nº. XXX/2024, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento;
- Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Credenciamento;
- A proposta Comercial apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente Credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Que não está impedida de participar de qualquer fase do processo de licitação ou de ser contratada, por não se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 14 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023.

(EM CASO DE EMPRESA CLASSIFICADA COMO ME, EPP OU MEI ACRESCENTAR AINDA O ITEM ABAIXO, CASO NÃO SE ENQUADRE EM NENHUM DESTES, RETIRÁ-LO)

- Que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

- Que, no ano-calendário de realização deste Chamamento, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Local e data

Assinatura do representante legal

Nome do representante

FLS. 102

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa XXXXX inscrita no CNPJ sob no XXXXX, com sede na Rua XXXXX no XXXXX Bairro XXXXX, na cidade de XXXXX, Estado XXXXX, e-mail XXXXX, neste ato, representada por XXXXX, portador do RG no XXXXX e CPF no XXXXX, vem apresentar proposta comercial visando a produção de empreendimento habitacional cujas unidades estão enquadradas no âmbito do **Programa Minha Casa, Minha Vida – MCMV – recursos do FGTS e Programa SER Família Habitação**, sendo as informações desta Proposta, complementares ao Anexo I do Edital de Credenciamento 01/2024, conforme segue:

	Valor	**Pontuação, conforme item 7.2 do Edital e 6.1 do TR**
Valor do Desconto Linear (%)	%	
Prazo de Entrega da Obra (meses)	meses	
	Pontuação Total	

Declaramos, ao assinar esta Proposta Comercial em 01 (uma) via, que:

1. Conhecemos e nos submetemos a todas as condições do **Edital de Credenciamento nº 01/2024**;
2. Temos ciência que a seleção da proposta não implicará na sua contratação pelo **Agente Financeiro**;
3. Concordamos que as unidades habitacionais produzidas terão seu valor de venda, objeto do financiamento ao adquirente final com recursos do FGTS, limitado ao valor de avaliação estipulado pelo Agente Financeiro ou ao valor unitário proposto de venda apresentado nesta Proposta Comercial, o que for menor;
4. Concordamos que a venda das unidades habitacionais produzidas ao adquirente final deverá ser efetivada no âmbito do **Programa Minha Casa, Minha Vida - MCMV - recursos do FGTS e Programa SER Família Habitação - Entrada Facilitada,** com enquadramento nas áreas de habitação de interesse social ou habitação popular;
5. Conhecemos e aceitamos todas as condições estabelecidas pela legislação de regência dos **Programas SER Família Habitação e Minha Casa, Minha Vida - MCMV - Recursos do FGTS e Programa SER Família Habitação - Entrada Facilitada,** nos termos das leis, decretos, instruções normativas, especificações e valores máximos vigentes pertinentes aos Programas e Novo Código Civil;

PAG. 103

6. Concordamos com o ressarcimento à Prefeitura Municipal de Diamantino/MT quanto a despesa com análise do empreendimento pela **CAIXA**, já paga pela Prefeitura, do valor constante no **Anexo I** deste **CREDENCIAMENTO**, em até 7 (sete) dias úteis contados da convocação;
7. Estamos impedidos de dar qualquer outra destinação ao terreno objetivado, senão aquela prevista neste Edital e alterar o loteamento ou o projeto de urbanização, ou o anteprojeto de urbanização fornecido pela Prefeitura sob pena de incorrermos nas sanções legais e aquelas estabelecidas no edital;
8. Pretendemos implantar empreendimento habitacional no imóvel objeto da permissão de uso para futura venda das unidades exclusivamente aos interessados cadastrados no Sistema Habitacional de Mato Grosso – SiHabMT.
9. Tal venda sujeita-se à aprovação da proposta para produção do empreendimento pelo **Agente Financeiro**;
10. A não aprovação da empresa ou do empreendimento pelo **Agente Financeiro**, bem como a destinação diversa eventualmente dada ao terreno, ensejará a rescisão do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU a ser formalizado com a Prefeitura, na forma prevista no Edital.

O prazo de validade da presente proposta será de 180 (cento e oitenta) dias.

Caso se trate de Sociedade de Propósito Específico - SPE, indicar o ENTE EXECUTOR do empreendimento: XXX

_____, _____ de _____ de 2024.

[assinatura do representante legal]

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Endereço
Telefone / Telefone celular / E-mail

OBS: Deverá ser apresentada uma Proposta Comercial para cada empreendimento/lote acompanhada dos respectivos documentos.

ANEXO IV

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

O Município de Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, representado pelo engenheiro fiscal de obra, por meio deste documento, atesta que a empresa _____, CNPJ: _____. Endereço:_____realizou visita técnica nesta data e tomou conhecimento detalhado da área e características do solo, subsolo, vegetação, recursos hídricos e topografia onde serão executadas as obras.

Durante a visita, foram discutidas e esclarecidas todas as condições de acesso, bem como as dificuldades que eventualmente possam surgir durante a execução dos serviços, além de quaisquer outros pormenores pertinentes ao projeto em questão.

A empresa demonstrou pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e ao local dos serviços. Portanto, fica devidamente ciente de que, sob nenhuma circunstância futura, poderá alegar desconhecimento das condições previamente expostas, sob pena das penalidades previstas em lei.

Ademais, a empresa reconhece que, em decorrência do conhecimento adquirido durante a visita técnica, fica impedida de pleitear, no futuro, quaisquer alterações contratuais, sejam elas de natureza técnica e/ou financeira, uma vez que esta ciente e de acordo com as condições estabelecidas.

Este atestado é emitido para os devidos fins legais e contratuais.

Diamantino, XX de XXXXXX de XXXX.

Fiscal de Obra

FLS. 105

ANEXO VI

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional e toda infraestrutura em área pública de propriedade do município, na forma da legislação Federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

2. JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 23º, IX e § único, estabelece que é competência dos Entes Federativos (União, Estados e Municípios) promoverem programas habitacionais, infraestrutura urbana, saneamento, transporte, lazer entre outros, in verbis:

> *Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.*
>
> *Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:*
>
> *IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;*
>
> *Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.*

Sendo assim, a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado e a MT Participações e Projetos S.A - MT PAR estão executando o Programa Estadual de Habitação - SER Família Habitação, que tem por finalidade fomentar a produção e a aquisição de unidades habitacionais de

imóveis urbanos, de modo a promover o direito à moradia, ao desenvolvimento econômico, à geração de emprego e de renda, bem como melhorar a qualidade de vida da população urbana.

Nos termos da Lei Estadual nº 11.587/2021, do Decreto Estadual nº 371/2023 e da Lei Municipal 1.904 de 29 de Dezembro de 2023, esta municipalidade fez a doação do terreno e este Chamamento tem por objetivo a seleção da empresa que fará o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional e infraestrutura nesta área pública, que será executado na modalidade provisão financiada de unidades habitacionais novas em áreas urbanas, denominada Entrada Facilitada, modalidade instituída pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 371/2023 onde será concedido, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da MT PAR, subsídio às pessoas físicas, que cumpram os requisitos estabelecidos no Decreto nº 371/2023.

Desta forma, estar-se-á promovendo a habitação, com unidades habitacionais que assegurem o direito à dignidade da pessoa humana e a promoção dos direitos sociais inscridos na Constituição Federal de 1988, proporcionando a melhora da infraestrutura e estruturação do Sistema Habitacional do Município, viabilizando meios acessíveis de aquisição de moradias pela população de baixa renda do município, além da promoção do desenvolvimento social e econômico do Município.

3. DA POPULAÇÃO ALVO E DOS SUBSÍDIOS

3.1. A seleção dos adquirentes/beneficiários será feita mediante cadastro no Sistema Habitacional de Mato Grosso – SiHabMT, segundo os preceitos da Lei Estadual nº 11.587/2021, do Decreto Estadual nº 371/2023.

3.2. Os beneficiários com renda familiar bruta mensal de até R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) poderão obter subsídio no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no momento da contratação do financiamento habitacional para complementação de sua capacidade de pagamento, a título de composição do valor de entrada do imóvel

3.3. Os beneficiários com renda familiar bruta mensal entre R$ 2.640,01 (dois mil seiscentos e quarenta reais e um centavo) até R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) poderão obter subsídio no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no momento da contratação do financiamento habitacional para complementação de sua capacidade de pagamento, a título de composição do valor de entrada do imóvel.

3.4. Os beneficiários com renda familiar bruta mensal entre R$ 4.400,01 (quatro mil quatrocentos reais e um centavo) até R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão obter subsídio no valor de R$ 10.000,00

(dez mil reais) no momento da contratação do financiamento habitacional para complementação de sua capacidade de pagamento, a título de composição do valor de entrada do imóvel.

3.5. A fração ideal do terreno correspondente à unidade habitacional será cedida de forma NÃO ONEROSA pela Prefeitura aos adquirentes/beneficiários por ocasião da formalização do contrato de financiamento da unidade habitacional junto ao Agente Financeiro.

3.6. O valor do financiamento a ser concedido ao ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIO seguirá o regramento do AGENTE FINANCEIRO, sendo que o valor proposto para a unidade será o Valor Total da Unidade (C) os Valores de Terreno por UH (A) e Valor Demais Contrapartidas (B) serão computados como entrada do ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIO para a aquisição da unidade habitacional.

4. DA VISÃO GERAL E DA PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO

4.1. A produção de 105 (cento e cinco) unidades habitacionais de que trata este credenciamento, em área pública de propriedade do município bem como de toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo localizado na Gleba Buriti, município de Diamantino/MT.

4.2. As unidades habitacionais deverão possuir no mínimo: dois quartos, sala/cozinha, um banheiro revestido de cerâmica, estes com laje ou outro homologado pela Caixa Econômica Federal. Piso cerâmico em todo imóvel, cobertura com telha Sanduíche, janelas em aluminio, calçada no perímetro externo da casa.
- Paredes e Portas em Painel Sanduíche, espessura 60 mm com controle de densidade e sistema de encaixe tipo macho e fêmea. Revestimento em chapa de aço Galvalume AZ150 pré-pintado em ambas as faces, com espessura técnica de 0,50 mm na cor branca interna e cor branca externa. Núcleo isolante de espuma rígida de poliuretano (PIR);

- Cobertura em Telha Sanduíche TPR-40, espessura 30 mm com controle de densidade. Revestimento em chapa de aço Galvalume AZ150 pré-pintado em ambas as faces, com espessura técnica de 0,43 mm na cor cerâmica parte externa e branco RAL 9003 parte interna. Núcleo isolante de espuma rígida de poliuretano (PIR);

- Acessórios de montagem compostos por perfis de aço Galvanizado Z275 e cantoneiras de acabamento externo e interno em chapas de aço Galvalume AZ150 pré-pintadas, cor BRANCA / conjuntos de fixação de painéis e telhas / rebites de alumínio, parafusos e buchas / massa vedante.

- Esquadrias:

* Janela em alumínio anodizado com dimensões de 1,4 x 1,2 m, com 2 folhas de correr com vidro liso 3 mm:

* Basculante ou Maxim-air: Janela em alumínio anodizado com dimensões 0,6 x 0,4 m, com folhas de vidro liso mini boreal 3mm e comando para basculante:

O sistema construtivo precisa ser homologado na Caixa Econômica Federal e estar apto a financiamento do MCMV;

O Sistema Construtivo deve ter desempenho térmico comprovado, conforme ABNT NBR 15.220-3;

O sistema construtivo deve ter conforto acústico conforme ABNT NBR 15.575-4

A avaliação técnica do sistema construtivo deve estar de acordo com as diretrizes do SINAT

O sistema construtivo utilizado pela construtora deve ter mais dez anos existência.

4.3. O terreno encontra-se localizado em uma área consolidada e contemplará toda a infraestrutura que será executada pela empresa vencedora desse Credenciamento, sendo drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo, que serão interligados aos sistemas públicos de infraestrutura em conformidade com as especificações contidas nas plantas, projetos, memoriais descritivos que foram aprovados.

4.4. O empreendimento habitacional será construído pela empresa previamente escolhida por este chamamento e que contrate junto à Caixa Econômica Federal nos prazos convencionados.

4.5. A seleção da empresa participante deste Chamamento não implicará na sua contratação pelo Agente Financeiro. A contratação dependerá de aprovação deste, a depender de análises dos projetos, viabilidade comercial e atendimento às exigências do Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que venha a substituí-lo.

4.6. A empresa escolhida neste Credenciamento poderá constituir Sociedade de Propósito Específico para a construção do empreendimento.

4.7. A produção do empreendimento será de inteira responsabilidade da vencedora, sendo sua obrigação arcar com todos os custos da obra, tais como: a compra dos materiais, contratação da mão-de-obra e recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, seguros e guarda do empreendimento.

4.8. A empresa vencedora será responsável pela elaboração de análises, estudos, projetos, proposta e posterior implantação, produção e comercialização do empreendimento habitacional.

4.9. Todos os projetos deverão estar em conformidade com a legislação pertinente, normas técnicas oficiais e regras programáticas, obedecendo sempre o que for mais restritivo.

4.10. A empresa vencedora será responsável por todo o licenciamento ambiental ou sua complementação, devendo seguir normas e legislações vigentes e exigências dos órgãos competentes.

4.11. A empresa vencedora, para a produção do empreendimento habitacional, deverá atender todas as exigências constantes deste procedimento para apresentação de projetos, cronograma, orçamento/proposta comercial, entre outros documentos, e assinatura de contrato, que será formalizado pelo Agente Financeiro.

4.12. Os projetos de infraestrutura deverão ser precedidos de levantamentos topográficos, sondagens e outros necessários para sua elaboração.

4.13. Uma vez expedido o Termo de Seleção em favor da empresa vencedora do Credenciamento, esta deverá adotar as medidas necessárias para a realização da pré-análise do empreendimento pela Caixa Econômica Federal, juntado em seu pedido os documentos mínimos exigidos pela instituição para tanto.

4.13.1. A não aprovação da Concessionária nas análises do Agente Financeiro implicará no cancelamento de sua seleção, independentemente de procedimento administrativo, assegurando à Administração Pública a convocação dos participantes remanescentes, na ordem de classificação.

4.14. Os financiamentos realizados junto ao Agente Financeiro pela empresa vencedora, para a produção do empreendimento descrito, serão realizados em instrumento próprio, observando as regras definidas pelas linhas de crédito disponibilizadas pelo Agente Financeiro e previstas nas normas do Programa Minha Casa, Minha Vida, vigentes à época da contratação.

4.15. Serão observadas as disposições legais vigentes referentes à utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e definidas para operações no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

4.16. A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU) da área do empreendimento destinado à construção do empreendimento integrará o patrimônio da CONCESSIONÁRIA pelo tempo necessário para conclusão e legalização das unidades habitacionais e após esse período será doado aos beneficiários indicados.

5. DOS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

5.1. A CONCESSIONÁRIA, na implantação do empreendimento, fará jus aos benefícios fiscais e aos incentivos previstos na Lei Municipal.

6. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1. O Critério de julgamento deste Credenciamento é a ponderação entre o MAIOR DESCONTO sobre o valor unitário máximo de venda e o MENOR PRAZO de entrega da obra, calculado da seguinte forma:

FATOR DE PONDERAÇÃO: PERCENTUAL DE DESCONTO

AG. 110

Percentual de desconto	Pontuação atribuída
Até 1,99 %	0,5 pontos
De 2% até 2,99%	1 pontos
De 3% até 3,99%	1.5 pontos
De 4% até 4,99%	2,0 pontos
De 5% até 5,99%	2.5 pontos
De 6% até 6,99%	3,0 pontos
De 7% até 7,99%	3.5 pontos
De 8% até 8,99%	4.0 pontos
De 9% até 9,99%	4.5 pontos
De 10% até 10,99%	5,0 pontos
De 11% até 11,99%	5,5 pontos
Acima de 12%	6,0 pontos

FATOR DE PONDERAÇÃO: PRAZO DE ENTREGA (contado a partir da assinatura do contrato de financiamento do mutuário com o Agente Financeiro)

Prazo de entrega	Pontuação atribuída
Até 18 meses	4 pontos
De 19 até 22 meses	3,5 pontos
De 23 até 26 meses	3,0 pontos
De 27 até 29 meses	2,5 pontos
Acima de 30 meses	2,0 pontos

6.2. A nota total máxima a ser atingida pelas empresas proponentes será de 10 (dez) pontos.

6.3. A Comissão de Seleção, após análise e atribuição de pontos relativos à fase de julgamento, procederá a classificação das PROPONENTES, em ordem decrescente, e em função da pontuação obtida.

6.4. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada e será desclassificada a proposta que:

6.4.1. Contiver vícios insanáveis;

6.4.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

6.4.3. Apresentar preços/percentuais de desconto inexequíveis;

6.4.4. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que seja insanável.

6.5. As regras de desempate entre propostas são discriminadas no edital.

6.6. O prazo de eficácia das propostas deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias corridos.

7. CONTRATAÇÃO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO

7.1. A empresa do ramo da Construção Civil selecionada, doravante denominada Concessionária, será responsável pela operação de crédito, de acordo com a sua necessidade, junto ao Agente Financeiro para a

produção do empreendimento, envolvendo a construção de 105 (cento e cinco) unidades habitacionais e execução e toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo do empreendimento.

8. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

8.1. Em decorrência do presente ajuste a CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo dos encargos previstos neste instrumento, se obriga a:

8.1.1. Apresentar toda a documentação solicitada pelo AGENTE FINANCEIRO, para análises necessárias à contratação das operações de financiamento à produção;

8.1.2. Obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços necessários à realização do EMPREENDIMENTO, pagando os emolumentos legais determinados por lei;

8.1.3. Executar as obras mencionadas de acordo com o projeto aprovado pelos órgãos responsáveis;

8.1.4. Administrar, guardar, zelar, fiscalizar e controlar os imóveis cujo uso é concedido, devendo conservá-lo, tomando as providências administrativas e judiciais para tal fim, assegurando que nenhuma intervenção será realizada na área em desacordo com o projeto urbanístico aprovado pela autoridade competente, respeitando o licenciamento ambiental;

8.1.5. Responder por eventuais tarifas e tributos incidentes sobre o(s) imóvel(is) objetos deste processo, até a sua transferência aos beneficiários finais do empreendimento;

8.1.6. Permitir e dar condições para que o CONCEDENTE realize fiscalizações a qualquer tempo;

8.1.7. Além das garantias legais, responder pela segurança e solidez segundo estabelecido no art. 618 do Código Civil, bem como pelos requisitos técnicos indispensáveis ao bom andamento das obras;

8.1.8. Responder de maneira plena, absoluta, exclusiva e inescusável, pela direção das obras e pelo seu perfeito cumprimento, promovendo às suas expensas as substituições ou reformas que se fizerem necessárias;

8.1.9. Mobilizar e desmobilizar, do local das obras, pessoal, material, equipamento e demais recursos necessários ao suporte operacional, objetivando o integral cumprimento do cronograma físico-financeiro;

8.1.10. Manter em total e perfeito sistema de sinalização de proteção de veículos, operários e transeuntes em todas as frentes de trabalho, resguardando de danos os bens de terceiros, recompondo, pavimentando vias, praças e serviços públicos danificados pela execução das obras;

8.1.11. Proceder, ao final das obras, à recomposição do terreno, à demolição das construções provisórias, à limpeza do terreno, à remoção do material inútil e à retirada do pessoal;

8.1.12. Pagar, rigorosamente em dia, os salários dos empregados na obra, as contribuições previdenciárias e do FGTS, as despesas decorrentes de leis trabalhistas e outros encargos sociais, o imposto sobre as despesas de água, luz, força e energia que digam respeito diretamente à obra e aos serviços contratados, os tributos, emolumentos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o contrato ou prestação de serviços;

8.1.13. Acatar as exigências dos Poderes Públicos e pagar, à sua custa, as multas porventura impostas pelas autoridades em razão de descumprimento de preceito legal necessário ao perfeito andamento da obra;

8.1.14. Observar as leis, regulamentos, normas e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como às técnicas da ABNT e exigências do CREA, incluindo a que se refere à colocação de placas contendo o nome do Responsável Técnico pela execução da obra do Autor ou Autores dos Projetos, e da fiscalização nomeada para a obra;

8.1.15. Providenciar a averbação da construção à margem da respectiva matrícula;

8.1.16. Providenciar as ligações provisórias e definitivas de energia, luz, água, esgoto e outras da espécie, utilizando-se das normas e exigências das concessionárias locais;

8.1.17. Realizar a guarda e conservação do empreendimento desde o término das obras até a entrega da totalidade das unidades autônomas aos adquirentes/beneficiários;

8.1.18. Promover a entrega dos imóveis, bem como do Manual do Usuário aos beneficiários finais;

8.1.19. Não realizar a cessão dos direitos creditórios referentes ao contrato de concessão;

8.2. Pelo fiel cumprimento e respeito aos cadastrados no Sistema Habitacional de Mato Grosso – SiHabMT, segundo os preceitos da Lei Estadual nº 11.587/2021, do Decreto Estadual nº 371/2023 e Lei Municipal 1.904 de 29 de Dezembro de 2023, para alienação das unidades habitacionais do empreendimento, respondendo cível, criminal e administrativamente pelo descumprimento, atraso no cumprimento dos prazos avençados neste instrumento ou cumprimento defeituoso;

FLS. 114

8.2.1. Pela prestação de assistência jurídico-administrativa aos interessados, com vistas a preparação dos documentos necessários à formalização do financiamento;

8.2.2. Pelo encaminhamento dos beneficiários, devidamente instruídos ao Agente Financeiro para a formalização do contrato de financiamento;

8.2.3. Pelo registro no competente cartório de imóveis presente do contrato particular com efeito de escritura pública, de compra e venda de unidade habitacional, celebrado entre o AGENTE FINANCEIRO, CONCEDENTE, CONCESSIONÁRIA e ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIO, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura pelas PARTES, e o encaminhamento ao Município de uma cópia do contrato devidamente registrado, arcando com os emolumentos devidos.

8.2.3.1. Na hipótese de não ser comprovado pela CONCESSIONÁRIA o registro, responderá a CONCESSIONÁRIA perante o CONCEDENTE, por quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais e por qualquer débito de natureza fiscal ou condominial, impostos, taxas e tributos, emolumentos cartorários, bem como a indenização pelas despesas decorrentes do presente contrato, na forma da lei.

9. OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

9.1. Entregar à CONCESSIONÁRIA o espaço objeto deste Termo de Referência;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do uso do espaço concedido, nos termos do Contrato de Concessão assinado;

9.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela concessionária, de acordo com as cláusulas contratuais;

9.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela concessionária;

9.5. Aplicar à concessionária as sanções regulamentares;

9.6. Fornecer à CONCESSIONÁRIA as informações e documentações pertinentes ao imóvel.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1.Comete infração administrativa, nos termos da lei, a PROPONENTE que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão de Seleção durante o Chamamento;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. Pedir para ser desclassificada;

10.1.2.2. Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato;

10.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o Credenciamento;

10.1.6. Fraudar o Credenciamento;

10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do chamamento;

10.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, ou Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às PROPONENTES e/ou ao CONCESSIONÁRIO as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Advertência;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão consideradas:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV), recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV);

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do VALOR GLOBAL DE VENDA (VGV).

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa da interessada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada a responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá a responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a PROPONENTE ou o CONCESSIONÁRIO para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir nos termos do Art. 158 da Lei nº 14.133/2021 ou Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023.

10.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao Município.

11. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO E HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

11.1. Poderão participar as empresas interessadas, que atuem no ramo de atividade pertinente ou compatível ao objeto e que atendam a todas as exigências do Termo de Referência e de seus anexos.

11.2. Serão exigidos documentos referentes à habilitação jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, habilitação econômica-financeira e à habilitação técnica.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Não se aplica a dotação orçamentária, haja vista, que não existe utilização de recursos públicos como forma de pagamento à CONCESSIONÁRIA.

13. DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONCEDENTE, segundo as disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.620/2023, Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Estadual nº 11.587/2021, Decreto Estadual nº 371/2023 e Lei Municipal 1.904 de 29 de dezembro de 2023.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. À contratação relativa ao presente projeto básico aplicam-se ainda as seguintes disposições:

14.1.1. As partes ficam vinculadas aos termos deste Termo de Referência, seus eventuais anexos e à proposta da CONTRATADA.

14.2. Encerrado o período apresentação das propostas a Prefeitura de Prefeitura Municipal de Diamantino - MT inscrita no CNPJ/MT sob o nº 03.648.540/0001-74, com sede à Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT, CEP: 78.400-000, fará a apuração selecionando a proposta mais vantajesa dentre as obtidas, desde que cumpridos os requisitos de habilitação.

14.3. Se a empresa detentora da proposta vencedora for desclassificada, será examinada a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

ELABORADO POR:

Em 21/03/2024

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação

AG. 113

VALIDADO POR:

ERALDES CATARINO DE CAMPOS
Secretário Municipal de Infraestrutura

DA AUTORIZAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO CREDENCIAMENTO:

Considerando a assunção de responsabilidade por todas as informações prestadas pela equipe acima identificada, tendo o declarante assinado, AUTORIZO o procedimento, desde que observada as formalidades legais de instrução processual para a consecução do objeto. Por oportuno, ressalto que os documentos para a instrução deverão ser anexados nos autos oportunamente, conforme dispõe as legislações vigentes e aplicáveis ao caso.

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

ANEXO VI

MINUTA DO TERMO DE SELEÇÃO

CREDENCIAMENTO N.º 01/2024

SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO

A Comissão de Seleção, concluido o processo de seleção instituido pelo Credenciamento nº 001/2024 declara selecionada a empresa de construção civil abaixo qualificada:

Empresa: _____.

A empresa selecionada deverá apresentar à Caixa Econômica Federal, no prazo de 90 (noventa) dias após a emissão deste Termo de Seleção, a proposta contendo documentação para análise e contratação da operação no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme especificado pela Caixa Econômica Federal.

A proposta a ser apresentada pela empresa deverá considerar as especificações para unidades habitacionais indicadas pelo Município conforme ANEXO VIII do Credenciamento nº 01/2024.

Findo o prazo estipulado sem que a empresa tenha cumprido as exigências constantes nos itens anteriores, a critério do Município, este termo será considerado nulo.

Diamantino/MT, XX de XXX de 2024.

XXXX

Presidente da Comissão de Seleção

ANEXO VII

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO RESOLÚVEL

Processo nº XXXXXXX/2024

A - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

A1. OUTORGANTE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE (XXXXX), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº XXXXXXX, com sede em (endereço) neste ato representado pelo (PREFEITO), brasileiro, (estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade XXXXXX e do CPF nº XXXXX, residente e domiciliado em XXXXX, doravante denominada OUTORGANTE.

A.2 OUTORGADA CONCESSIONÁRIA: (CONSTRUTORA), inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXX, situada na (ENDEREÇO), neste ato representado por XXXXXXX situada em (ENDEREÇO) com seus atos constitutivos arquivados na (Junta Comercial do Estado de XXX), registrada sob NIRE nº XXXXX, representada na conformidade da clausula XXXX de seu Contrato Social registrado em (Junta Comercial do Estado de XXXXXXX), em sessão de xxxxxx, pelo(s) sócio(s) XXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade brasileira, nascido(a) em XXXXXX, (PROFISSÃO), portador(a) de documento de identifidade nº, expedida por XXXXXXX e do CPF XXXXXXXXXX, (ESTADO CIVIL), residente e domiciliado(a) em (ENDEREÇO), doravante denominado simplesmente OUTORGADA CONCESSIONÁRIA.

CONSIDERANDO que a OUTORGADA CONCESSIONÁRIA sagrou-se vencedora do Edital de Credenciamento nº XXXXXXX, para executar as ações necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas, conforme especificações constantes da proposta e de acordo com o anexo XXXXX do edital, objetivando a construção de 100 unidades habitacionais da Tipologia (descrever), sito em Bairro Morumbi II, município de Diamantino/MT, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida;

CONSIDERANDO o Termo de Seleção assinado em XXXXX de XXXXX, referente ao Edital de Credenciamento nº XXXXXXXX entre a OUTORGADA CONCESSIONÁRIA e a OUTORGANTE CONCEDENTE, com a discriminação das obrigações assumidas e condicionantes previstas.

RESOLVEM as PARTES celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO – CDRU, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

Por este instrumento particular, com força de escritura pública, na forma dos, 7º do Decreto-Lei nº 271, de 28 de Fevereiro de 1967, 79-A, inciso II e §4º, da Lei nº 11.977, de 07 de Julho de 2009, e art. 1.225, XII, do Código Civil de 2002, as partes anteriormente mencionadas e qualificadas, têm entre si justa e contratada a presente operação de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) de imóvel para produção de empreendimento residencial no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, na forma do Edital de Credenciamento nº 01/2024, Processo: XXXXXXXXX, para construção de 105 unidades habitacionais no Bairro Buriti, Residencial Célia Regina, conforme condições seguintes:

B - DA DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL OBJETO DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU):

B.1 (descrever a área onde será executado o empreendimento, com endereço conforme matrícula RGI), com 105 unidades habitacionais destinadas a habitação coletiva conforme descrito a seguir;

Matrícula			
Quadra	Lotes	Matrícula	m²
17	01	R-1M - 48.662	230,93M²
17	02	R-1M - 48.663	300,00M²
17	03	R-1M - 48.664	300,00M²
17	04	R-1M – 48.665	300,00M²
17	05	R-1M – 48.666	300,00M²
17	06	R-1M – 48.667	300,00M²
17	07	R-1M – 48.668	300,00M²
17	08	R-1M – 48.669	300,00M²
17	09	R-1M – 48.670	300,00M²
17	10	R-1M – 48.671	300,00M²
17	11	R-1M – 48.672	300,00M²
17	12	R-1M – 48.673	300,00M²
17	13	R-1M – 48.674	300,00M²
17	14	R-1M – 48.675	300,00M²
17	15	R-1M – 48.676	242,26M²
17	16	R-1M – 48.677	250,00M²
17	17	R-1M – 48.678	250,00M²
17	18	R-1M – 48.679	250,00M²
17	19	R-1M – 48.680	250,00M²
17	20	R-1M – 48.681	242,26M²
17	21	R-1M – 48.682	300,00M²
17	22	R-1M – 48.683	300,00M²
17	23	R-1M – 48.684	300,00M²
17	24	R-1M – 48.685	300,00M²
17	25	R-1M – 48.686	300,00M²
17	26	R-1M – 48.687	300,00M²

17	27	R-1M – 48.688	300,00M²
17	28	R-1M – 48.689	300.00M²
17	29	R-1M – 48.690	300.00M²
17	30	R-1M – 48.691	300.00M²
17	31	R-1M – 48.692	300.00M²
17	32	R-1M – 48.693	300,00M²
17	33	R-1M – 48.694	300.00M²
17	34	R-1M – 48.695	300.00M²
17	35	R-1M – 48.696	316,15M²
17	36	R-1M – 48.697	310.79M²
17	37	R-1M – 48.698	249,16M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
18	01	R-1M – 48.699	252,04M²
18	02	R-1M – 48.700	300.00M²
18	03	R-1M – 48701	300.00M²
18	04	R-1M – 48.702	300,00M²
18	05	R-1M – 48.703	300,00M²
18	06	R-1M – 48.704	300,00M²
18	07	R-1M – 48.705	300,00M²
18	08	R-1M – 48.706	300,00M²
18	09	R-1M – 48.707	300,00M²
18	10	R-1M – 48.708	300.00M²
18	11	R-1M – 48.709	300,00M²
18	12	R-1M – 48.710	242.26M²
18	13	R-1M – 48.711	250,00M²
18	14	R-1M – 48.712	250,00M²
18	15	R-1M – 48.713	250,00M²
18	16	R-1M – 48.714	250,00M²
18	17	R-1M – 48.715	242,26M²

18	18	R-1M – 48.716	300,00M²
18	19	R-1M – 48.717	300,00M²
18	20	R-1M – 48.718	300,00M²
18	21	R-1M – 48.719	300,00M²
18	22	R-1M – 48.720	300,00M²
18	23	R-1M – 48.721	300,00M²
18	24	R-1M – 48.722	300,00M²
18	25	R-1M – 48.723	300,00M²
18	26	R-1M – 48.724	300,00M²
18	27	R-1M – 48.725	300,00M²
18	28	R-1M – 48.726	300,00M²
18	29	R-1M – 48.727	281,84M²
18	30	R-1M – 48.728	284,16M²
18	31	R-1M – 48.729	246,54M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
19	04	R-1M – 42.375	360,00M²
19	05	R-1M – 42.376	360,00M²
19	06	R-1M – 48.730	300,00M²
19	07	R-1M – 48.731	300,00M²
19	08	R-1M – 48.732	300,00M²
19	09	R-1M – 48.733	300,00M²
19	10	R-1M – 48.734	300,00M²
19	11	R-1M – 48.735	300,00M²
19	12	R-1M – 48.736	300,00M²
19	13	R-1M – 48.737	300,00M²
19	14	R-1M – 48.738	300,00M²
19	15	R-1M – 48.739	300,00M²
19	15A	R-1M – 48.740	300,00M²
19	15B	R-1M – 48.741	300,00M²

19	16	R-1M – 45.261	360.00M²
19	20	R-1M – 45.262	360,00M²
19	21	R-1M – 48.742	300.00M²
19	22	R-1M - 48.743	300,00M²
19	23	R-1M – 48.744	300,00M²
19	24	R-1M – 48.745	300,00M²
19	25	R-1M – 48.746	300,00M²
19	26	R-1M – 48.747	300.00M²
19	27	R-1M – 48.748	300,00M²
19	28	R-1M – 48.749	300,00M²
19	29	R-1M – 48.750	300.00M²
19	30	R-1M – 48.751	300,00M²
19	30A	R-1M – 48.752	300.00M²
19	30B	R-1M – 48.753	300,00M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
22	05	R-1M – 48.754	309,00M²
22	10	R-1M – 48.759	309,00M²
Quadra	Lotes	Matrícula	
23	18	R-1M – 48.778	253.69M²
23	19	R-1M – 48.779	398.53M²
23	20	R-1M – 48.780	316.97M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
24	09	R-1M – 48.804	284.48M²
24	10	R-1M – 48.805	357.59M²
24	11	R-1M – 48.806	346,44M²
24	12	R-1M – 48.807	386,43M²

C – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

C.1 No imóvel descrito no item B.1 será empreendido o condomínio de 105 unidades imobiliárias de interesse social de acordo com o projeto aprovado na XXXXXXX sob o nº de XXXXXXXXXXXXXXX e Alvará de Construção [identificação alvará de construção] emitido em [data alvará de construção] com área total de [área do empreendimento]m².

C.2 O terreno encontra-se localizado em uma área consolidada e contemplara toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo, urbanização interna ao imóvel que serão executados pela empresa vencedora desse chamamento, interligando aos sistemas públicos de infraestrutura, em conformidade com as especificações contidas nas plantas, projetos, memoriais descritivos que foram aprovados pela (PREFEITURA).

C.3 A produção do empreendimento será realizada pela CONCESSIONÁRIA, que comprovou o atendimento a todos os requisitos legais exigidos pelo edital de chamamento, para realizar a produção do empreendimento e a alienação das unidades habitacionais aos beneficiários classificados pela (PREFEITURA), mediante processo Lei Autorizativa 1.904 de 29 de Dezembro de 2023.

C.4 A CDRU do terreno onde será construído o empreendimento supramencionado integrará o patrimônio da CONCESSIONÁRIA pelo tempo necessário para atendimento dos fins dispostos no edital nº XXXXXXXXXX, e após esse período será doado aos beneficiários indicados conforme item C.1

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins dispostos no presente instrumento, os termos abaixo deverão, tanto no plural como no singular, ser compreendidos com os seguintes significados:

CDRU: Concessão de Direito Real de Uso (CDRU):
ADQUIRENTES/BENEFICIÁRIOS: pessoas físicas classificadas pela PREFEITURA (XXXX), mediante processo de seleção na forma da Lei Autorizativa nº 1.904 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, que estão aptos para aquisição das unidades produzidas pela CONCESSIONÁRIA na forma da letra C.
EDITAL: corresponde ao Edital de Credenciamento nº XXXXXXX no qual CONCESSIONÁRIA sagrou-se vencedora e será responsável pela produção do empreendimento descrito na letra C.
BANCO: Agente Financeiro do Empreendimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU) DO(S) IMÓVEL(IS)

2.1. A concessão de direito real de uso do imóvel será feita de forma gratuita.

2.2. O CONCEDENTE declara-se legítimo proprietário do(s) imóvel (is) descrito(s) e caracterizado(s) na(s) matrícula(s) imobiliária(s) mencionada(s) no item B1 retro, livre(s) e desembaraçado(s) de quaisquer ônus, inclusive de natureza fiscal e, assim devidamente autorizado

pela Lei 1.904 de 29 de Dezembro de 2023 e instrução do Processo Administrativo xxxxxx, institui a CDRU do(s) referido(s) imóvel (éis) em favor da CONCESSIONÁRIA, e por força deste instrumento e da cláusula "constituti", cede-lhe os direitos de uso, posse e gozo que detém sobre o(s) imóvel (is), além de imiti-la na posse do mesmo.

Parágrafo primeiro - A presente CDRU é celebrada obrigando o CONCEDENTE a fazê-la sempre firme, boa e valiosa. A CONCESSIONÁRIA declara aceitar a presente CDRU nos termos em que é efetivada, podendo ser alterada mediante Termo Aditivo por interesse e conveniência da Administração Pública.

Parágrafo Segundo - A presente CDRU possui prazo vigente até quando ultimada a produção e legalização do empreendimento descrito na letra C deste instrumento, independentemente de eventual atraso no cronograma de obras.

CLAUSULA TERCEIRA - DA INDICAÇÃO DA DEMANDA

3.1 A seleção dos ADQUIRENTES/BENEFICIÁRIOS será feita exclusivamente pelo [ente público], segundo os preceitos da Lei 1.904 de 29 de Dezembro de 2023.

Parágrafo Primeiro – Caso o número de ADQUIRENTES/BENEFICIÁRIOS contemplados pela análise de crédito do BANCO seja inferior ao número de unidades habitacionais do empreendimento conforme item B desta CDRU, fica a CONCEDENTE obrigada a indicar nova lista de ADQUIRENTES/BENEFICIÁRIOS até que todas as unidades habitacionais tenham ADQUIRENTES/BENEFICIÁRIOS com formalização de processo de aquisição junto ao BANCO.

Parágrafo segundo – Caso no término do empreendimento haja unidades não comercializadas, fica [Construtora] responsável por dispor dos recursos necessários para as despesas relativas à unidade habitacional. (Essa premissa deve vir consignada na Lei autorizativa.)

CLAUSULA QUARTA - DA CESSÃO NÃO ONEROSA DA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO

4.1 A fração ideal do terreno correspondente à unidade habitacional será cedida de forma NÃO ONEROSA pelo [ente público] aos ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIOS por ocasião da formalização do contrato de financiamento da unidade habitacional junto ao BANCO

Parágrafo Primeiro – O valor correspondente das frações do terreno deverá ser computado no financiamento na forma de contrapartida do ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIOS.

Parágrafo Segundo - O BANCO em razão das operações de financiamento imobiliário que vierem a ser celebradas com o ADQUIRENTES/BENEFICIARIOS, para complementação dos recursos necessários a aquisição das unidades habitacionais do empreendimento descrito e caracterizado no item "C", poderá exercer, na qualidade de proprietário fiduciário, todos os direitos a que alude a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, especialmente, mas não exclusivamente, para consolidação da propriedade em seu nome, na hipótese de o mutuário não purgar a mora.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de consolidação da propriedade da unidade habitacional em nome do BANCO, o imóvel será levado a público leilão, na forma do art. 27 da Lei nº 9.514/97,

facultando-se o [ente público], conforme art. 31 da citada lei, se sub-rogar nos direitos do credor mediante pagamento da dívida.

CLAUSULA QUINTA - DA PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, VALOR DAS UNIDADES HABITACIONAIS: VALOR DO IMÓVEL, REAJUSTE E PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS

5.1 A produção do empreendimento será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, sendo sua obrigação arcar com todos os custos da obra, tais como: a compra dos materiais, contratação da mão-de-obra e recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, seguros e guarda do empreendimento.

Parágrafo Primeiro - Os financiamentos realizados junto ao BANCO pela CONCESSIONÁRIA, para a produção do empreendimento descrito na alínea C, serão realizados em instrumento próprio, observando as regras definidas pelas linhas de crédito disponibilizadas pelo BANCO e previstas nas normas do Programa Minha Casa, Minha Vida, vigentes à época da contratação.

Parágrafo Segundo - Serão observadas as disposições legais vigentes referentes à utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e definidas para operações no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

5.2 O Valor do contrato com o BANCO para cada unidade habitacional, segue tabela abaixo:

Valor das Unidades		
Tipologia (A)	**Número de UH (B)**	**Valor a ser recebido pela construtora (C)**
[tipologia]	[número de unidades]	R$ [valor por unidade]
[tipologia]	[número de unidades]	R$ [valor por unidade]
[tipologia]	[número de unidades]	R$ [valor por unidade]

Parágrafo único – O valor do financiamento a ser concedido ao ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIO seguirá o regramento do BANCO, sendo que o valor proposto para a unidade será o Valor a ser Recebido pela Construtora (C) somado ao valor da avaliação do terreno efetuada pelo BANCO, sendo que o valor da fração ideal do terreno será computado como entrada do ADQUIRENTE/BENEFICIÁRIO para a aquisição da unidade habitacional.

5.3 O prazo para conclusão das obras é de 24 meses, contados a partir da assinatura do contrato entre o BANCO e a CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no [instrumento de seleção].

CLÁUSULA SEXTA - DA HIPOTECA

6.1 O CONCEDENTE autoriza a CONCESSIONARIA/CONSTRUTORA a constituir HIPOTECA em favor do BANCO, sobre o direito real de uso que lhe foi concedido nos termos da Cláusula Segunda desta CDRU, abrangendo o solo, construções e benfeitorias que vierem a ser incorporadas

ao imóvel, exclusivamente para obtenção de financiamento para a produção do empreendimento descrito e caracterizado na alínea "C" da CDRU.

6.2 O direito real de uso concedido à CONCESSIONÁRIA/CONSTRUTORA, objeto da garantia hipotecária constituída em favor do BANCO, conforme autorizado nesta cláusula, recai sobre o imóvel descrito e caracterizado na letra B.1. e nesta hipótese, o direito objeto da concessão não será revogado enquanto vigente o presente contrato.

Parágrafo Único - A garantia a que se refere esta cláusula reduzir-se-á a mesma proporção da assinatura dos contratos de financiamento entre os ADQUIRENTES/BENEFICIARIOS e o BANCO, extinguindo-se somente quando todos aqueles financiamentos estiverem contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 São motivos de rescisão do presente contrato, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial a ocorrência cumulativa ou não, dos seguintes fatos:

7.2 Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas, especificações, projetos ou prazos previstos neste contrato, nas disposições do edital e contrato assinado e na legislação aplicável ao MCMV;

7.3. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

7.4 A dissolução da sociedade;

7.5. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato:

7.6 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato;

Parágrafo Único – Fica estabelecida a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do empreendimento, em caso de rescisão por culpa da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das penalidades previstas no Termo de Seleção.

CLÁUSULA OITAVA – DECLARAÇÕES DO CONCEDENTE

8. A CONCEDENTE declara que:

8.1. Não existem quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais incidentes sobre os imóveis cuja posse ora é cedida;

8.2 O direito real de uso objeto do presente contrato não poderá ser dado em garantia, salvo no caso de financiamento tomado pela CONSTRUTORA/CONCESSIONARIA perante o BANCO, para fins de construção das unidades habitacionais de interesse social;

CLÁUSULA NONA- DO REGISTRO

9.1 À CONCESSINÁRIA caberá o registro do presente contrato no competente Registro de Imóveis, dentro do prazo máximo de 30 dias.

Parágrafo Único – As custas e emolumentos devidos pelos atos de abertura de matrícula, averbação de construção, instituição de condomínio (se for o caso), registro da carta de habite-se e demais atos referentes à construção de empreendimentos no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – MCMV podem ter redução ou desconto, conforme Art. 04°, inciso 7° da Lei nº 14.620, de 13 de julho de 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Para dirimir quaisquer questões que decorram direta ou indiretamente deste contrato, fica eleito o foro da comarca de Diamantino/MT, renunciando desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, e de tudo cientes.

CONCEDENTE DO TERRENO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO/MT

CONCESSIONÁRIA/ CONSTRUTORA:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ: REPRESENTANTE

FLS. 126

ANEXO VIII

IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO

Quadra	Lotes	Matrícula	m²
17	01	R-1M - 48.662	230,93M²
17	02	R-1M - 48.663	300,00M²
17	03	R-1M - 48.664	300,00M²
17	04	R-1M – 48.665	300,00M²
17	05	R-1M – 48.666	300,00M²
17	06	R-1M – 48.667	300,00M²
17	07	R-1M – 48.668	300,00M²
17	08	R-1M – 48.669	300,00M²
17	09	R-1M – 48.670	300,00M²
17	10	R-1M – 48.671	300,00M²
17	11	R-1M – 48.672	300,00M²
17	12	R-1M – 48.673	300,00M²
17	13	R-1M – 48.674	300,00M²
17	14	R-1M – 48.675	300,00M²
17	15	R-1M – 48.676	242,26M²
17	16	R-1M – 48.677	250,00M²
17	17	R-1M – 48.678	250,00M²
17	18	R-1M – 48.679	250,00M²
17	19	R-1M – 48.680	250,00M²
17	20	R-1M – 48.681	242,26M²
17	21	R-1M – 48.682	300,00M²
17	22	R-1M – 48.683	300,00M²
17	23	R-1M – 48.684	300,00M²
17	24	R-1M – 48.685	300,00M²
17	25	R-1M – 48.686	300,00M²

17	26	R-1M – 48.687	300,00M²
17	27	R-1M – 48.688	300.00M²
17	28	R-1M – 48.689	300.00M²
17	29	R-1M – 48.690	300,00M²
17	30	R-1M – 48.691	300,00M²
17	31	R-1M – 48.692	300,00M²
17	32	R-1M – 48.693	300,00M²
17	33	R-1M – 48.694	300.00M²
17	34	R-1M – 48.695	300.00M²
17	35	R-1M – 48.696	316.15M²
17	36	R-1M – 48.697	310,79M²
17	37	R-1M – 48.698	249.16M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
18	01	R-1M – 48.699	252,04M²
18	02	R-1M – 48.700	300.00M²
18	03	R-1M – 48.701	300.00M²
18	04	R-1M – 48.702	300.00M²
18	05	R-1M – 48.703	300,00M²
18	06	R-1M – 48.704	300.00M²
18	07	R-1M – 48.705	300.00M²
18	08	R-1M – 48.706	300,00M²
18	09	R-1M – 48.707	300,00M²
18	10	R-1M – 48.708	300.00M²
18	11	R-1M – 48.709	300,00M²
18	12	R-1M – 48.710	242,26M²
18	13	R-1M – 48.711	250.00M²
18	14	R-1M – 48.712	250.00M²
18	15	R-1M – 48.713	250,00M²
18	16	R-1M – 48.714	250,00M²

18	17	R-1M – 48.715	242.26M²
18	18	R-1M – 48.716	300.00M²
18	19	R-1M – 48.717	300,00M²
18	20	R-1M – 48.718	300,00M²
18	21	R-1M – 48.719	300,00M²
18	22	R-1M – 48.720	300.00M²
18	23	R-1M – 48.721	300,00M²
18	24	R-1M – 48.722	300.00M²
18	25	R-1M – 48.723	300,00M²
18	26	R-1M – 48.724	300,00M²
18	27	R-1M – 48.725	300,00M²
18	28	R-1M – 48.726	300,00M²
18	29	R-1M – 48.727	281.84M²
18	30	R-1M – 48.728	284,16M²
18	31	R-1M – 48.729	246,54M²
Quadra	Lotes	Matricula	M²
19	04	R-1M – 42.375	360,00M²
19	05	R-1M – 42.376	360.00M²
19	06	R-1M – 48.730	300,00M²
19	07	R-1M – 48.731	300.00M²
19	08	R-1M – 48.732	300,00M²
19	09	R-1M – 48.733	300.00M²
19	10	R-1M – 48.734	300,00M²
19	11	R-1M – 48.735	300,00M²
19	12	R-1M – 48.736	300.00M²
19	13	R-1M – 48.737	300,00M²
19	14	R-1M – 48.738	300.00M²
19	15	R-1M – 48.739	300.00M²
19	15A	R-1M – 48.740	300,00M²

19	15B	R-1M – 48.741	300,00M²
19	16	R-1M – 45.261	360,00M²
19	20	R-1M – 45.262	360,00M²
19	21	R-1M – 48.742	300,00M²
19	22	R-1M – 48.743	300,00M²
19	23	R-1M – 48.744	300,00M²
19	24	R-1M – 48.745	300,00M²
19	25	R-1M – 48.746	300,00M²
19	26	R-1M – 48.747	300,00M²
19	27	R-1M – 48.748	300,00M²
19	28	R-1M – 48.749	300,00M²
19	29	R-1M – 48.750	300,00M²
19	30	R-1M – 48.751	300,00M²
19	30A	R-1M – 48.752	300,00M²
19	30B	R-1M – 48.753	300,00M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
22	05	R-1M – 48.754	309,00M²
22	10	R-1M – 48.759	309,00M²
Quadra	Lotes	Matrícula	
23	18	R-1M – 48.778	253,69M²
23	19	R-1M – 48.779	398,53M²
23	20	R-1M – 48.780	316,97M²
Quadra	Lotes	Matrícula	M²
24	09	R-1M – 48.804	284,48M²
24	10	R-1M – 48.805	357,59M²
24	11	R-1M – 48.806	346,44M²
24	12	R-1M – 48.807	386,43M²

ESPECIFICAÇÕES:

I - UNIDADES HABITACIONAIS

A especificação das unidades habitacionais deve ter como base a especificação mínima exigida para as unidades habitacionais a serem construídas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

A tipologia das edificações e sua especificação deverão atender às exigências do Programa Minha Casa. Minha Vida e as Normas da ABNT.

II - IMPLANTAÇÃO

A Construtora deverá desenvolver projeto de implantação das unidades habitacionais respeitando a legislação vigente e as regras programáticas das áreas onde a Prefeitura de DIAMANTINO/MT não disponha desses projetos.

III - INFRAESTRUTURA

A Construtora deverá desenvolver projeto de infraestrutura. todos os levantamentos, pesquisas e investigações necessárias, visando à adequação do terreno às necessidades do empreendimento. conforme a exigência das normas técnicas, legislação e regras programáticas.

Anexar cópia das matrículas e mapa da(s) área(s) e/ou croqui do terreno.

002.23.695.0116.20304 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00

Cód. Reduzido 444

002.23.695.0116.20304 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00

Cód. Reduzido 447

002.23.695.0116.20306 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00

Cód. Reduzido 449

002.23.695.0116.20307 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO

1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00

SUBTOTAL 161.000,00

TOTAL 3.592.475,16

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação

ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO(A) DIAMANTINO - MT.

AO HUM DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação

no lugar público de costuma na data supra.

LEI ORDINÁRIA Nº 1.595/2024, 18 DE MARÇO DE 2024

Autoriza o Município de Diamantino - MT a transferir recursos financeiros, mediante parceria a ser firmada com as entidades que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Diamantino faz saber que a Câmara Municipal de Diamantino aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Município de Diamantino - MT a proceder a transferência de recursos ao Instituto Amigos Pela Solidariedade, inscrita no CNPJ sob o nº 29.329.468/0001-06, entidade ora reconhecida como Organização da Sociedade Civil de interesse público, mediante parceria a ser firmada em regime de mútua cooperação, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, objetivando a execução de projetos previamente estabelecidos em plano de trabalho, com os seguintes objetivos: fomentar a prática esportivo a crianças e adolescentes, promovendo acesso ao esporte, a cultura, a arte e a cidadania, através de escolinhas esportivas, tirando os jovens das ruas e afastando da violência Social. E ainda, promover a inclusão social de Pessoas com Deficiência – PCD, através da prática esportiva, possibilitando atendimento especializado e integração destas no meio esportivo e cultural.

§1º Fica autorizado que sejam custeados com os recursos do repasse os projetos constantes do Plano de Trabalho, em estrita conformidade como cronograma de execução e desembolso.

§2º O valor a ser transferido e demais critérios serão definidos no Plano de Trabalho e no Termo de Parceria, de conformidade com a conveniência e a disponibilidade orçamentária e financeira do Município, até o limite de R$ 726.250,00 (setecentos e vinte e seis mil duzentos e cinquenta reais).

§3º O valor a ser transferido, observado o limite acima especificado, e demais critérios serão definidos no Plano de Trabalho e no Termo de Parceria, de conformidade com a conveniência e a disponibilidade orçamentária e financeira do Município, ressalvado o prazo pertinente a transferências de recursos em ano eleitoral.

Art. 2º. Aplica-se, no que couber, as disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e demais legislações relacionadas ao caso.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantino 18 de março de 2024.

Manoel Loureiro Neto

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2024

A Prefeitura Municipal de DIAMANTINO/MT torna público que estará realizado a abertura do **Pregão Eletrônico nº 005/2024**, que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES, DIAMANTINO-MT.**

Abertura e Julgamento das Propostas: ás 15h00min (horário de Brasília), do dia **10/04/2024**. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. O edital completo está disponivel na plataforma e no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.

Maiores informações poderão ser solicitadas em horário de expediente através do telefone (65) 3336-6400/6423.

Diamantino/MT, 21 de março de 2024.

JOCIMAR MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

A Prefeitura Municipal de DIAMANTINO /MT, torna público, a **PRORROGAÇÃO** do edital do **Pregão Eletrônico nº 004/2024**, que tem objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DIAMANTINO.**

Abertura e Julgamento das Propostas: **às 09h00min horário de Brasília, do dia 08/04/2024**. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. O edital completo está disponivel na plataforma e no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.

Maiores informações poderão ser solicitadas em horário de expediente através do telefone (65) 3336-6400/6423.

Diamantino/MT, 21 de março de 2024.

JOCIMAR MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de DIAMANTINO /MT torna público que estará realizando a **CREDENCIAMENTO Nº 001/2024**, para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município, com unidades habitacionais enquadradas no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Fa-

mília Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023 e suas alterações.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser entregues junto a Comissão Especial na Prefeitura Municipal de Diamantino - MT até as 08:n00min (horário Local) do dia **15/04/2024.**

ABERTURA DOS ENVELOPES I: Os envelopes serão abertos no dia **15/04/2024**, as 08:n00min (horário Local) na sala de licitações da Prefeitura Municipal do Diamantino.

LOCAL DE JULGAMENTO: O julgamento acontecera na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Diamantino - MT.

RETIRADA DO EDITAL: Após o conhecimento do Edital e seus anexos, atraves da Publicações em Diário oficial, aviso de chamamento exposto em local visivel ao Publico, divulgação em Internet, as cópias poderão ser retiradas junto a CPL - Comissão Permanente de Licitações no endereço citado no preâmbulo deste e/ou no sitio www.diamantino.mt.com.br.

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo (a) Presidente (a) e Equipe de Apoio no Departamento de Licitações, Av: Joaquim P. F. Mendes, nº 2.287 – Centro, Diamantino-MT – E-mail licitacao@diamantino.mt.gov.br, de segunda a sexta-feira em horário normal de expediente, ou através de contato telefônico (065) 3336-6423.

Diamantino-MT, 21 de março de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO

Agente de Contratação

TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da Procuradoria Jurídica, **RATIFICO** todos os atos do presente **Processo de Dispensa nº 012/2024**, e autorizo a contratação direta da empresa **CONSTARD MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 03.672.464/0001-32, respectivamente, objetivando a **AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT**, no valor de **R$ 54.936,00** (cinquenta e quatro mil novecentos e trinta e seis reais). A presente Dispensa de Licitação está enquadrada no inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores.

Diamantino-MT, 21 de março de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANCEIRO
LEI N.º 1.808/2024 DE 20 DE MARÇO DE 2024.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR CESSÃO DE ÁREA URBANA PUBLICA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, POR PRAZO DETERMINADO, À IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito do Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo autorizado **A CEDER O USO DE ÁREA URBANA PUBLICA** de 600,00 m² (seiscentos metros quadrados), matricula n.º 7.042, livro 2, fls. 141, localizada na Rua Carlos Nakoniecni (antiga Rua 11 (onze)), compreendendo, as partes dos lotes 02, 04, 06, e 15, da quadra n.º 74, nesta Cidade de Dom Aquino-MT, para a **IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA** – CNPJ Nº 28.098.685/0001-70, com finalidade exclusiva de utilização para as atividades religiosas da Igreja.

PARÁGRAFO ÚNICO – A cessão de uso será condicional, inclusive com cláusula de reversão ao patrimônio público, com a inclusão das cláusulas da presente Lei na matricula, caso a propriedade não seja utilizada prontamente e exclusivamente para as finalidades previstas nesta Lei.

ARTIGO 2º - O termo de cessão terá o prazo determinado de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos automaticamente, desde que ao cessionário cumpra todas as obrigações do presente termo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Extinto o prazo estabelecido no caput deste artigo, as benfeitorias, seja ela existente no ato da cessão ou edificadas no transcorrer do período da cessão serão incorporadas ao patrimônio do município, não tendo o cessionário direito a qualquer indenização.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O imóvel objeto da presente cessão poderá ser incorporado ao patrimônio da cessionaria, através de autorização legislativa, desde que a beneficiária adquira area com valor igual, devidamente avaliado por comissão constituída por no mínimo 03 (três) avaliadores indicados por ambas as partes.

ARTIGO 3º - No caso de paralisação das atividades, por prazo superior a 01 (um) ano, o imóvel, retornará automaticamente para o município, bem como as benfeitorias imóveis realizadas, sem qualquer indenização, seja esta qual for.

ARTIGO 4º - Se for constatado que a beneficiária não cumpriu o disposto na presente Lei, serão tomadas medidas judiciais e/ou administrativas para imediata rescisão da cessão e eventuais ressarcimentos de prejuízos causados por dolo ou culpa aos cofres públicos municipais.

ARTIGO 5º- Fica estabelecido à beneficiada o cumprimento das seguintes condições.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Comprovar situação fiscal, na assinatura do termo e sempre que for requerido pelo município, regular em esfera Municipal, Estadual e Federal.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Utilizar o imóvel única e exclusivamente para os fins propostos neste instrumento, não podendo ser alterada a sua finalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Devolver o bem recebido em cessão de uso, ao final da vigência deste instrumento, nas mesmas condições de uso e conservação, ressalvados os desgastes decorrentes do uso natural;

PARÁGRAFO QUARTO – Realizar as benfeitorias e reformas necessárias ao perfeito funcionamento do imóvel, durante a vigência;

PARÁGRAFO QUINTO - Ao final do prazo estabelecido no Artigo 2º, todas as benfeitorias imoveis, por venturas existentes no imóvel serão incorporadas ao patrimônio do Município de Dom Aquino-MT, sem indenização seja a que título for.

PARÁGRAFO SEXTO – O cessionário fruirá plenamente do imóvel, para os fins estabelecidos na presente Lei, e responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel.

ARTIGO 6º – Em caso de rescisão da referida cessão de uso por parte do Município de Dom Aquino-MT, antes do término do prazo fixado no Artigo 2º da presente Lei, sem que a Cessionária **IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA** tenha dado causa, terá a mesma o direito a indenização de todas as benfeitorias físicas realizadas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para formalizar o valor devido à indenização a que se refere o *caput* deste artigo, será composta uma comissão constituída por no mínimo 03 (três) avaliadores indicados por ambas as partes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADA APÓS CORREÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 22/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ CONTRATADO VMH CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o numero 35.329.605/0001-50 VIGÊNCIA: 20/03/2024 A 20/03/2025. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2023 VALOR R$ 249.748,14 (duzentos e quarenta e nove mil e setecentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos). OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma parcial do Ginasio Municipal Kaio Da Silva Porto Gomes, incluindo materiais e mão-de-obra necessária, conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro e termo de convenio nº 0392/2023, em atendimento a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer - SAEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024

O municipio de Barra do Bugres/MT, através da Comissão de Licitação, torna público a publicação do processo licitatorio pregão eletrônico nº03/2024 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NOVA, CONFORME CONVENIO/MAPA Nº946311/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. Data da realização: dia 08 de abril de 2024, horas. 09h00 (Horário de Brasília - DF). Site: www.licitanet.com.br OBTENÇÃO DO EDITAL: das 07:00 horas as 13:00 horas (Horario local). Endereço: Praça Felipe Ferreira Mendes, nº 1000, Centro, Barra do Bugres - MT, ou através da pagina: www.barradobugres.mt.gov.br, "serviço de informação ao cidadão" Informaçoes no telefone (065)3361 3568.

Barra do Bugres - MT, 22 de março de 2024
EDIRLEI SOARES DA COSTA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 5/2024

ABERTURA: 25 de março de 2024. OBJETO: Credenciamento de interessados em fornecer gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender a Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT, sito a Av. Avenida Mato Grosso, 66 NE. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Campo Novo do Parecis-MT, 22 de março de 2024.
SILVANA NUNES VIANA PAIVA
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024

O Município de Campo Novo do Parecis por meio do seu Agente de contratação torna público aos interessados o ADENDO do item 9.21 a meas "b" "c" e "d" ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024, que tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de propaganda volante, sonorização e locução de eventos Prorroga sua abertura para o dia 08 de abril de 2024 as 09h05min. (horário de Brasília - DF) As demais disposições ficam sem alterações

Campo Novo do Parecis, 21 de março de 2024
LEANDRO NERY VARASCHIN
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2024

A Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do MENOR VALOR POR ITEM, tendo por objeto o "Registro De Preço Para Futura E Eventual Contratação de Empresa Para Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes a seguir descritos: tabela de basquete em acrílico com aro retrátil e rede oficial, tabela de basquete móvel hidráulica com sistema elétrico; placa de tatame de 1m x 1m x 40mm bicolor, de encaixe em E.V.A; bebedouro industrial de inox com reservatorio de 200 litros, para atender a Secretaria Municipal de Esporte do município de Chapada dos Guimarães em projeto de incentivo à prática de esportes, conforme convenio nº 1752/2023/SECEL", nos termos da Lei 14.133/21, a realizar-se no dia 05 DE ABRIL DE 2024 (SEXTA FEIRA) 09:00 hs - MT. Os interessados poderão obter o Edital completo através do email licitacao@chapadadosguimaraes.mt.gov.br ou na Prefeitura, à Rua Tiradentes, nº 166, Centro, das 08:00 até as 18:00 horas. Informações: tel. (0**65) 3301-1570

Chapada dos Guimarães - MT, 22 de março de 2024.
MARIANA CAROLLINE SOARES CARDOSO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PUBLICA SRP Nº 4/2023

Processo Licitatório Nº241/2023 Sistema De Registro De Preço-Srp Tipo De Julgamento: Menor Preço.

O Prefeito Do Municipio De Confresa-Mt, No Uso Das Prerrogativas Que Lhe São Conferidas Pela Legislação Municipal, Ainda, Com Base Nas Disposições Contidas Na Sumula Nº 473 Do Supremo Tribunal Federal Tem O Seguinte Enunciado "A Administração Pode Anular Seus Proprios Atos, Quando Eivados De Vicios Que Os Tornam Ilegais, Porque Deles Não Se Originam Direitos; Ou Revoga-Los, Por Motivo De Conveniência Ou Oportunidade, Respeitados Os Direitos Adquiridos, E Ressalvada, Em Todos Os Casos, A Apreciação Judicial "decide Revogar O Processo Licitatorio Nº241/2023 - Concorrencia Publica Srp Nº 004/2023, Cujo O Objeto E "Concorrencia Publica Com Registro De Preços Para Eventual E Futura Execução De Serviços Para Transformação Do Lixão A Céu Aberto Em Aterro Sanitário No Municipio De Confresa-Mt.", Pela Seguinte Motivação:1º - Considerando Que A Administração Pode Anular Seus Proprios Atos, Quando Eivados De Vicios Que Os Tornam Ilegais, Porque Deles Não Se Originam Direitos, Ou Revoga-Los, Por Motivo De Conveniência Ou Oportunidade, Respeitados Os Direitos Adquiridos, E Ressalvada, Em Todos Os Casos, A Apreciação Judicial (Sumula 473, Stf) 2º - Considerando Que A Administração Pública Pode Declarar A Nulidade Dos Seus Próprios Atos (Sumula 346, Stf).3º - Considerando Que A Administração Deve Anular Seus Proprios Atos, Quando Eivados De Vicios De Legalidade, E Pode Revoga-Los Por Motivo De Conveniência Ou Oportunidade, Respeitados Os Direitos Adquiridos (Lei 8.666/1993 - Art 49).4.º Considerando Ainda Que Prosseguir Com A Presente Licitação Resultaria Nu Não Atendimento Da Real Necessidade Do Objeto Licitado, Desta Forma Se Faz Necessária A Sua Revogação A Fim De Se Evitar Futuros Transtornos Decorrentes De Uma Contratação Frustrada, E A Instauração De Um Novo Procedimento Licitatório, Dentro Do Regramento A Luz Da Lei Federal Nº 14.133/2021. Portando Revoga-Se O Processo Licitatório Nº241/2023 Concorrencia Publica Srp Nº004/2023 Em Todos Os Seus Temos

Confresa - MT, 21 de março de 2024.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 2/2024

Processo Licitatório Nº 028/2024.Criterio De Julgamento: Menor Preco E Melhor Tecnica.

A Prefeitura De Confresa-Mt, Através Do Presidente Da Comissão Permanente De Contratação E Membros Da Equipe De Apoio, Torna Público Para Todos Os Interessados Que Se Encontra Instaurada A Licitação Na Modalidade Concorrencia Publica Na Forma Eletrônica - Nº 002/2024 - Critério De Julgamento - Menor Preço E Melhor Tecnica , De Acordo Com A Lei Federal 14.133/2021, Em Vigência O Edital E Seus Anexos Estarão Disponiveis Na Sala Do Departamento De Licitações E Contratos, No Site Confresa.Org No Link Do Portal Da Transparência
Https://Sic.Tce.Mt.Gov.Br/118/Assunto/Listapublicacao/Id_Assunto/2079/Idassunto_Item/5653, No Www.Bnc.Org.Br, No E Mail: Licitaconfresa @Hotmail.Com E De Segunda À Sexta-Feira , Citando O Nº Do Edital Em Questão. Objeto: Concorrencia Publica Na Forma Eletronica, Para A Realização De Parceria Publico Privada (Ppp) Com Fulcro Na Modernização, Otimização, Expansão, Operação E Manutenção Da Rede De Iluminação Pública Do Municipio De Confresa/Mt.Das Propostas:"Do Recebimento: Inicia Dia 27/03/2024 As 08hs30min "Do Encerramento Do Recebimento Dia 15/05/2024 As 08hs30min."Abertura Das Propostas: Dia 15/05/2024 As 09hs00min."Inicio Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 15/05/2024 As 09hs30min Modo De Disputa: Aberto Endereço Eletrônico: Www.Bnc.Org.Br Obs: Horario Oficial De Brasília.

Confresa-MT, 21 De Março De 2024.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2024

A Prefeitura Municipal de DIAMANTINO /MT torna público que estara realizando a CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em area pública de propriedade do municipio, com unidades habitacionais de qualidades no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação - Modal dade Entrada Facilitada, instituido pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023 e suas alterações. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser entregues junto a Comissão Especial na Prefeitura Municipal de Diamantino - MT até as 08 h00min (horario Local) do dia 15/04/2024. ABERTURA DOS ENVELOPES I: Os envelopes serão abertos no dia 15/04/2024, as 08 h00min (horário local) na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Diamantino LOCAL DE JULGAMENTO: O julgamento acontecera na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Diamantino - MT. RETIRADA DO EDITAL: Apos o conhecimento do Edital e seus anexos, através de Publicações em Diario oficial, aviso de chamamento exposto em local visivel ao Público, divulgação em Internet, as copias poderão ser retiradas junto a CPL - Comissão Permanente de Licitações no endereço citado no preâmbulo deste e/ou no site www.diamantino.mt.com.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo (a) Presidente (a) e Equipe de Apoio no Departamento de Licitações, Av: Joaquim P. F. Mendes, nº 2.787 - Centro, Diamantino-MT - E mail: licitacao@diamantino.mt.gov.br, de segunda a sexta feira em horário normal de expediente, ou através de contato telefônico: (065) 3336 6423

Diamantino-MT, 21 da março de 2024
NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024

A Prefeitura Municipal de Jauru torna publico edital AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE E UTENSILIOS DE COZINHA, de acordo Termo de Referência Anexo I do edital que esta disponível no endereço eletrônico: www.jauru.mt.gov.br ou por meio do Portal www.licitanet.com.br. A abertura do processo será no dia 09 (nove) de abril de 2024, as 09 (nove) horas (horário de Brasília)

Jauru - MT, 21 de fevereiro de 2024.
GILMAR JUNIOR FERREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2023

A Comissão permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nobres-MT, nomeada pela portaria 553/2023, através da Presidente Sra. Hemily Natalye Alves Pereira, torna público para amplo conhecimento que a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 08/2023, cujo Objeto visa CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO PARA ATENDER CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES E MINISTERIO DE CIDADES Nº 016696/2022. Foi Adjudicado dia 12/03/2024 e homologado dia 13/03/2024 para a empresa IS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 16.910.654/0001-83 com o valor global de R$ 880.512,24 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e doze reais e vinte e quatro centavos)

Nobres - MT, 21 de março de 2024.
HEMILY NATALYE ALVES PEREIRA
Presidente Da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA - MT CONTRATADA LABORATORIO DE ANÁLISES FREITAS LTDA. CNPJ: 02.237.735/0001-69 OBJETO Prorrogação do prazo de duração do Contrato Original por mais 09 (nove) meses, vigorando a partir 07 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024. ASSINATURA 06 de março de 2024. FUNDAMENTO: De acordo com a Lei nº 8.666/93.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 065/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA - MT CONTRATADA PAULA M. CARVALHO LTDA. CNPJ. 40.453.618/0001-21. OBJETO: Prorrogação do prazo de duração do Contrato Original por mais 06 (seis) meses, vigorando a partir de 21 de março de 2024 a 21 de setembro de 2024. ASSINATURA: 20 de março de 2024. FUNDAMENTO: De acordo com a Lei nº 8.666/93

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 014/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA - MT. CONTRATADA: BS PARREIRA E CIA LTDA. CNPJ: 18.477.122/0001-39. OBJETO: Prorrogação do prazo de duração do Contrato Original por mais 09 (nove) meses, vigorando a partir 07 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024. ASSINATURA: 06 de março de 2024. FUNDAMENTO: De acordo com a Lei nº 8.666/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2024
CONCORRENCIA PUBLICA FORMA ELETRONICA - N° 002/2024
CRITERIO DE JULGAMENTO Menor Preço e Melhor Tecnica

A Prefeitura De Confresa-Mt Através Do Presidente Da Comissão Permanente De Contratação E Membros Da Equipe De Apoio, Torna Público Para Todos Os Interessados Que Se Encontra Instaurada A Licitação Na Modalidade Concorrencia Publica Na Forma Eletrônica - N° 002/2024 - Critério De Julgamento : Menor Preço E Melhor Tecnica De Acordo Com A Lei Federal 14.133/2021. Em Vigência O Edital E Seus Anexos Estarão Disponiveis Na Sala Do Departamento De Licitações E Contratos, No Site Confresa.Org No Link Do Portal Da Transparência Https://Sic.Tce.Mt.Gov.Br/118/Assunto/Listapublicacao/Id_Assunto/2079/Id_Assunto_Item/8653, No Www.Bnc.Org.Br, No E-Mail Licitaconfresa @Hotmail. Com E De Segunda A Sexta-Feira , Criando O N° Do Edital Em Questão. Objeto: Concorrência Publica Na Forma Eletronica, Para A Realização De Parceria Público-Privada (Ppp) Com Fulcro Na Modernização, Otimização, Expansão, Operação E Manutenção Da Rede De Iluminação Pública Do Municipio De Confresa/Mt.Das Propostas "Do Recebimento: Inicia Dia 27/03/2024 As 08hs30min "Do Encerramento De Recebimento: Dia 15/05/2024 As 08hs30min."Abertura Das Propostas Dia 15/05/2024 As 09hs00min "Inicio Da Sessão De Disputa De Preços Dia 15/05/2024 As 09hs30min Modo De Disputa Aberto Endereço Eletrônico Www.Bnc.Org. - Obs: Horario Oficial De Brasilia.Confresa-Mt, 21 De Março De 2024.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PORTARIA Nº 097/2024
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

Protocolo 1562589

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2024
CONCORRENCIA PUBLICA FORMA ELETRONICA - N° 002/2024
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preço e Melhor Tecnica

A Prefeitura De Confresa-Mt Através Do Presidente Da Comissão Permanente De Contratação E Membros Da Equipe De Apoio, Torna Público Para Todos Os Interessados Que Se Encontra Instaurada A Licitação Na Modalidade Concorrencia Publica Na Forma Eletrônica - N° 002/2024 - Critério De Julgamento : Menor Preço E Melhor Tecnica De Acordo Com A Lei Federal 14.133/2021. Em Vigência O Edital E Seus Anexos Estarão Disponiveis Na Sala Do Departamento De Licitações E Contratos, No Site Confresa.Org No Link Do Portal Da Transparência Https://Sic.Tce.Mt.Gov.Br/118/Assunto/Listapublicacao/Id_Assunto/2079/Id_Assunto_Item/8653, No Www.Bnc.Org.Br, No E-Mail Licitaconfresa @Hotmail. Com E De Segunda A Sexta-Feira , Criando O N° Do Edital Em Questão. Objeto: Concorrência Publica Na Forma Eletronica, Para A Realização De Parceria Publico Privada (Ppp) Com Fulcro Na Modernização, Otimização, Expansão, Operação E Manutenção Da Rede De Iluminação Publica Do Municipio De Confresa/Mt Das Propostas "Do Recebimento: Inicia Dia 27/03/2024 As 08hs30min "Do Encerramento De Recebimento: Dia 15/05/2024 As 08hs30min."Abertura Das Propostas: Dia 15/05/2024 As 09hs00min "Inicio Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 15/05/2024 As 09hs30min Modo De Disputa: Aberto Endereço Eletrônico: Www.Bnc.Org.Br Obs: Horario Oficial De Brasilia.Confresa-Mt 21 De Março De 2024.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PORTARIA Nº 097/2024
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

Protocolo 1562617

PROCESSO LICITATÓRIO N°241/2023
CONCORRÊNCIA PUBLICA SRP N°004/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO-SRP
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONFRESA-MT, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela Legislação Municipal, ainda, com base nas disposições contidas na Sumula nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado "A administração pode anular seus proprios atos, quando eivados de vicios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial" Decide:REVOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO N°241/2023 - CONCORRENCIA PUBLICA SRP Nº 004/2023, cujo o objeto é "CONCORRÊNCIA PUBLICA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSFORMAÇÃO DO LIXÃO A CÉU ABERTO EM ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT.", pela seguinte motivação:1º - CONSIDERANDO que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (SUMULA 473 STF) 2º - CONSIDERANDO que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos (SUMULA 346, STF) 3º - CONSIDERANDO que a administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos ((LEI 8.666/1993 - Art. 49).4-º CONSIDERANDO ainda que prosseguir com a presente licitação resultaria no não atendimento da real necessidade do objeto licitado, desta forma se faz necessária a sua revogação a fim de se evitar futuros transtornos decorrentes de uma contratação frustrada e a instauração de um novo Procedimento Licitatório, dentro do regramento a luz da Lei Federal nº 14.133/2021, portando REVOGA-SE O PROCESSO LICITATORIO N°241/2023 - CONCORRENCIA PUBLICA SRP N°004/2023 Em todos os seus termos Confresa MT, 21 de MARÇO de 2024.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM
Prefeito Municipal
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

Protocolo 1562623

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

AVISO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de DIAMANTINO /MT torna público que estará realizando a CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em area pública de propriedade do município, com unidades habitacionais enquadradas no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Familia Habitação - Modalidade Entrada Facilitada, instituido pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023 e suas alterações. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser entregues junto a Comissão Especial na Prefeitura Municipal de Diamantino – MT até as 08:h00min (horário Local) do dia 15/04/2024. ABERTURA DOS ENVELOPES I: Os envelopes serão abertos no dia 15/04/2024, as 08:h00min (horário Local) na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Diamantino. LOCAL DE JULGAMENTO: O julgamento acontecerá na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Diamantino - MT. RETIRADA DO EDITAL: Após o conhecimento do Edital e seus anexos através de Publicações em Diário oficial, aviso de chamamento exposto em local visível ao Público, divulgação em Internet, as cópias poderão ser retiradas junto a CPL - Comissão Permanente de Licitações no endereço citado no preâmbulo deste e/ou no sitio www.diamantino.mt.com.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo (a) Presidente (a) e Equipe de Apoio no Departamento de Licitações, Av. Joaquim P. F. Mendes, nº 2.287 - Centro, Diamantino MT. E-mail licitacao@diamantino.mt.gov.br, de segunda a sexta-feira em horário normal de expediente, ou através de contato telefônico (065) 3336-6423.

Diamantino-MT, 21 de março de 2024.
NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação

Protocolo 1562786

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 - SRP.

A Prefeitura Municipal de Itaúba - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fara realizar licitação na modalidade de **PREGÃO** em sua forma **ELETRÔNICA** sob o Nº 002/2024. **TIPO**: Menor Preço por Item. **OBJETO**: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, carnes e hortifrutigranjeiros para serem utilizados na composição do cardápio da merenda escolar distribuida aos alunos das escolas municipais de Itaúba/MT. **ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES**: 04/04/2024 as 08h30min (Horário de Brasília DF). **REALIZAÇÃO**: Por meio do Site www.portaldecompraspublicas.com.br. **INTEGRA do EDITAL**: por meio do site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site da Prefeitura: www.itauba.mt.gov.br para informações (ícone: Licitação).

Itaúba/MT, em 20 de março de 2024.

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publique-se

Protocolo 1562473

CREDENCIAMENTO Nº 01/2024

ENVELOPE N.01 – PROPOSTA COMERCIAL

LIT CONSTRUTORA LTDA - 20.622.469/0001-70

140

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Lit Construtora inscrita no CNPJ sob no 20.622.469/0001-70, com sede na Rua Las Vegas no S/N Bairro Jardim California, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, e-mail construtoralit@gmail.com, neste ato, representada por Lincoln Moreno Ioris, portador do RG no 1585421-3 e CPF no 024.848.531-81, em apresentar proposta comercial visando a produção de empreendimento habitacional cujas unidades estão enquadradas no âmbito do **Programa Minha Casa, Minha Vida – MCMV – recursos do FGTS e Programa SER Família Habitação**, sendo as informações desta Proposta, complementares ao Anexo I do Edital de Chamamento Público 01/2024, conforme segue:

	Valor	**Pontuação, conforme item 7.2 do Edital e 6.1 do TR**
Valor do Desconto Linear (%)	0,00%	0,5
Prazo de Entrega da Obra (meses)	18 meses	4,0
	Pontuação Total	**4,5**

Declaramos, ao assinar esta Proposta Comercial em 01 (uma) via, que:

1. Conhecemos e nos submetemos a todas as condições do **Edital de Chamamento nº 01/2024**;
2. Temos ciência que a seleção da proposta não implicará na sua contratação pelo **Agente Financeiro**;
3. Concordamos que as unidades habitacionais produzidas terão seu valor de venda, objeto do financiamento ao adquirente final com recursos do FGTS, limitado ao valor de avaliação estipulado pelo Agente Financeiro ou ao valor unitário proposto de venda apresentado nesta Proposta Comercial, o que for menor;
4. Concordamos que a venda das unidades habitacionais produzidas ao adquirente final deverá ser efetivada no âmbito do **Programa Minha Casa, Minha Vida - MCMV - recursos do FGTS e**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 141
VISTO

Programa SER Família Habitação - Entrada Facilitada, com enquadramento nas áreas de habitação de interesse social ou habitação popular;

5. Conhecemos e aceitamos todas as condições estabelecidas pela legislação de regência dos **Programas SER Família Habitação e Minha Casa, Minha Vida - MCMV - Recursos do FGTS e Programa SER Família Habitação - Entrada Facilitada**, nos termos das leis, decretos, instruções normativas, especificações e valores máximos vigentes pertinentes aos Programas e Novo Código Civil;
6. Concordamos com o ressarcimento à Prefeitura Municipal de Diamantino/MT quanto a despesa com análise do empreendimento pela **CAIXA**, já paga pela Prefeitura, do valor constante no **Anexo I** deste **CHAMAMENTO**, em até 7 (sete) dias úteis contados da convocação;
7. Estamos impedidos de dar qualquer outra destinação ao terreno objetivado, senão aquela prevista neste Edital e alterar o loteamento ou o projeto de urbanização, ou o anteprojeto de urbanização fornecido pela Prefeitura sob pena de incorrermos nas sanções legais e aquelas estabelecidas no edital;
8. Pretendemos implantar empreendimento habitacional no imóvel objeto da permissão de uso para futura venda das unidades exclusivamente aos interessados cadastrados no Sistema Habitacional de Mato Grosso – SiHabMT.
9. Tal venda sujeita-se à aprovação da proposta para produção do empreendimento pelo **Agente Financeiro**;
10. A não aprovação da empresa ou do empreendimento pelo **Agente Financeiro**, bem como a destinação diversa eventualmente dada ao terreno, ensejará a rescisão do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU a ser formalizado com a Prefeitura, na forma prevista no Edital.

O prazo de validade da presente proposta será de 180 (cento e oitenta) dias.

Cuiabá 12 de abril de 2024.

LIT CONSTRUTORA LTDA
20.622.469/0001-70
Rua Las Vegas S/N, Jardim California, Cuiabá-MT
65992267374 – construtoralit@gmail.com

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 142
VISTO

CONFERE COM O ORIGINAL

CREDENCIAMENTO Nº 01/2024

ENVELOPE N.01 - PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTINO/MT
DATA E HORA DE ABERTURA 15/04/2024 Horário: 08:00 horas
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 487 - CUIABÁ/MT

CNPJ: 38.380.278/0001-04 Tel.: (65) 3359 6999
E-mails: adm02@compactaengenharia.com.br

COMPACTA
ENGENHARIA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 144
VISTO

A

PREFEITURA DIAMANTINO MT
CREDENCIAMENTO PÚBLICO
Edital 001/2024

ANEXO III
PROPOSTA COMERCIAL

A COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 38.380.278/0001-04, situada na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 487, Edifício Concorde, Sala 1706, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso – MT, representada nos termos do contrato social, vem apresentar proposta comercial visando a produção de empreendimento habitacional cujas unidades estão enquadradas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – MCMV – recursos do FGTS e Programa SER Família Habitação, sendo as informações desta Proposta, complementares ao Anexo I do Edital de Credenciamento 01/2024, conforme segue:

	Valor	Pontuação, conforme item 7.2 do Edital e 6.1 do TR
Valor do Desconto Linear (%)	5,26	2,5
Prazo de Entrega da Obra (meses)	18 meses	4
	Pontuação Total	6,5

Declaramos, ao assinar esta Proposta Comercial em 01 (uma) via, que:

1. Conhecemos e nos submetemos a todas as condições do Edital de Credenciamento nº 01/2024;

2. Temos ciência que a seleção da proposta não implicará na sua contratação pelo Agente Financeiro;

3. Concordamos que as unidades habitacionais produzidas terão seu valor de venda, objeto do financiamento ao adquirente final com recursos do FGTS, limitado ao valor de avaliação estipulado pelo Agente Financeiro ou ao valor unitário proposto de venda apresentado nesta Proposta Comercial, o que for menor;

4. Concordamos que a venda das unidades habitacionais produzidas ao adquirente final deverá ser efetivada no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - MCMV - recursos do FGTS e Programa SER Família Habitação - Entrada Facilitada, com enquadramento nas áreas de habitação de interesse social ou habitação popular;

COMPACTA
ENGENHARIA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 145
VISTO

5. Conhecemos e aceitamos todas as condições estabelecidas pela legislação de regência dos Programas SER Família Habitação e Minha Casa, Minha Vida - MCMV - Recursos do FGTS e Programa SER Família Habitação - Entrada Facilitada, nos termos das leis, decretos, instruções normativas, especificações e valores máximos vigentes pertinentes aos Programas e Novo Código Civil;

6. Concordamos com o ressarcimento à Prefeitura Municipal de Diamantino/MT quanto a despesa com análise do empreendimento pela CAIXA, já paga pela Prefeitura, do valor constante no Anexo I deste CREDENCIAMENTO, em até 7 (sete) dias úteis contados da convocação;

7. Estamos impedidos de dar qualquer outra destinação ao terreno objetivado, senão aquela prevista neste Edital e alterar o loteamento ou o projeto de urbanização, ou o anteprojeto de urbanização fornecido pela Prefeitura sob pena de incorrermos nas sanções legais e aquelas estabelecidas no edital;

8. Pretendemos implantar empreendimento habitacional no imóvel objeto da permissão de uso para futura venda das unidades exclusivamente aos interessados cadastrados no Sistema Habitacional de Mato Grosso – SiHabMT;

9. Tal venda sujeita-se à aprovação da proposta para produção do empreendimento pelo Agente Financeiro;

10. A não aprovação da empresa ou do empreendimento pelo Agente Financeiro, bem como a destinação diversa eventualmente dada ao terreno, ensejará a rescisão do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU a ser formalizado com a Prefeitura, na forma prevista no Edital;

O prazo de validade da presente proposta será de 180 (cento e oitenta) dias.

Cuiabá-MT, 13 de abril de 2024

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103

A minuta de forma digital por VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103 ...

COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 38.380.278/0001-04

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 146 VISTO

⚠ **Atenção**: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: ANEXO III PROPOSTA COMERCIAL.pdf
Hash: dd10bcc13b5bf00a1bc872a89bab0fadf5c158f227a4da09a6c0114326d158bb
Data da validação: 13/04/2024 11:25:00 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO
CPF: ***188.601-**
Nº de série de certificado emitente: 294708152814825370O
Data da assinatura: 13/04/2024 11:23:51 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA ICP Brasil Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Assinatura aprovada.

Avaliar

ACESSO RÁPIDO

Validar Sobre Dúvidas Informações

Fale Conosco

ASSUNTOS

Privacidade e Proteção de Dados

CENTRAIS DE CONTEÚDO

Aditivos

Glossário

Opinião do Diretor Presidente

Vagas

CANAIS DE ATENDIMENTO

Ouvidoria

Fale conosco

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

REDES SOCIAIS/CANAIS

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Youtube

Flickr

Telegram

CERTFORUM

REDES SOCIAIS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PAG. 147
VISTO

Consulta Pública

Credenciamento

Fiscal Eletrônico

Homologação

ICP-Brasil

Legislação

Notícias

Protocolo Digital TI

Publicações Técnicas

Repositório

Navegação

ACESSO À INFORMAÇÃO

Legislação

Perguntas e Programas

Participação Social

Auditorias

Convênios e Transferências

Receitas e Despesas

Licitações e Contratos

Servidores

Informações Classificadas

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

Perguntas Frequentes

Dados Abertos

Sanções Administrativas

Termos de Uso e aspectos de acessibilidade

Ambiente de Testes

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 148
VISTO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 148
VISTO

CREDENCIAMENTO Nº 01/2024

ENVELOPE N.02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTINO/MT
DATA E HORA DE ABERTURA 15/04/2024 Horário: 08:00 horas
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 487 - CUIABÁ/MT

CNPJ: 38.380.278/0001-04 Tel.: (65) 3359 6999

COMPACTA
ENGENHARIA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 151
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO MT

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001_2024
Data: 15/04/2024 Horário: 08:00 horas (horário local)

Abertura da Sessão: Às 08:00 horas (Horário de Mato Grosso).

Local: Avenida Des. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, nº 2341, Centro, cidade de Diamantino-MT.

"ENVELOPE 02(DOIS) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

OBJETO: Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação - Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 152
VISTO

8.4.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA;

8.4.2. REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E ECONÔMICA-FINANCEIRA;

OBJETO: Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação - Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 153
VISTO

MATO GROSSO

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https //www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

1<BRA0583445O4<478<<<<<<<<<<<
9505106M3306068BRA<<<<<<<<<<<0
VICTOR<<MATH<PEIXOTO<FELISBINO

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 154 VISTO

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51201909547	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTN2365869865

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CUIABA
Local

3 Outubro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo defendo. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indefendo. Publique-se

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2869416 em 04/10/2023 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 231493479 - 14/09/2023. Autenticação: 1E345B4D2F691AB78D6DCA5EFB231DA744B8EC5A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/149.347-9 e o código de segurança RW7z
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 155
VISTO

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/149.347-9	MTN2365869865	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
050.188.601-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	03/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2869416 em 04/10/2023 da Empresa CONPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 231493479 - 14/09/2023. Autenticação: 1E345B4D2F691A378D6DCA5EFB231DA744B8EC5A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/149.347-9 e o código de segurança RW7z
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 156
VISTO

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 38.380.278/0001-04

NIRE 51201909547

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Minuano, 260, ap. 606, Torre 01- Edif. Soul - Bairro Despraiado – Cuiabá- MT, CEP: 78.048 223 - portador do cadastro de pessoa física nº 050.188.601-03 e registro geral nº 22902406 SSP/MT, filho de Silvio Souto Felisbino e Alessandra Serafim Peixoto, nascido na cidade de Arenápolis – MT, em 10/05/1995, único sócio da sociedade empresária **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com **Matriz** sediada na Avenida Doutor Hélio Ribeiro nº 487, Edif. Concorde 17º Andar, Sala 1706, Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, CEP: 78048-848, Cuiabá – MT, registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 5120190954-7 em 08/09/2020, Inscrita no CNPJ sob o nº 38.380.278/0001-04, delibera de pleno e comum acordo nos termos da Lei nº 10.406/2002, alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Neste ato, altera-se o Capital Social para **R$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais), divididos em (dez milhões inteiros) de quotas, no valor unitário, de R$ 1,00 (Um real), cujo aumento é totalmente integralizado em moeda corrente nacional, subscrito pelo sócio, a saber;

SÓCIO	Nº QUOTAS	VALOR R$
Victor Matheus Peixoto Felisbino	10.000.000	R$ 10.000.000,00
TOTAL	10.000.000	**R$ 10.000.000,00**

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Minuano, 260, ap. 606, Torre 01- Edif. Soul - Bairro Despraiado – Cuiabá- MT, CEP: 78.048 223, portador do cadastro de pessoa física nº 050.188.601-03 e registro geral nº 22902406 SSP/MT, filho de Silvio Souto Felisbino e Alessandra Serafim Peixoto, nascido na cidade de Arenápolis – MT, em 10/05/1995, único sócio da sociedade empresária **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com **Matriz** sediada na Avenida Doutor Hélio Ribeiro nº 487, Edif. Concorde 17º Andar, Sala 1706, Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, CEP: 78048-848, Cuiabá – MT, registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 5120190954-7 em 08/09/2020, Inscrita no CNPJ sob o nº 38.380.278/0001-04.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade empresária tem como denominação social: **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua Matriz sediada na Avenida Doutor Hélio Ribeiro nº 487, Edif. Concorde 17º Andar, Sala 1706, Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, CEP: 78048-848, registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201909547 em 08/09/2020, Inscrita no CNPJ sob o nº 38.380.278/0001-04,

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2869416 em 04/10/2023 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 231493479 - 14/09/2023. Autenticação: 1E345B4D2F691AB78D6DCA5EFB231DA744B8EC5A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/149.347-9 e o código de segurança RW7z
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 157
VISTO

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem sua Filial nº 01 situada na Rua das Hortênsias nº 159 S, Sala 01, Jardim Planalto, CEP: 78.415-000, Município de Nova Marilândia – MT, Inscrita no CNPJ sob o nº 38.380.278/0002-95, registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 5190055458-6 em 09/08/2022.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem sua Filial nº 02 situada na Avenida Doutor Hélio Ribeiro nº 487, sala 1706 A, Edif. Concorde – 17º Andar – Bairro Alvorada, CEP: 78.048-848, Cuiabá – MT, Inscrita no CNPJ sob o nº 38.380.278/0003-76, registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 5190056995-8 em 27/02/2023, com a parcela de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do capital da sociedade para efeitos fiscais.

Parágrafo Primeiro – A Matriz tem como nome de fantasia: **COMPACTA ENGENHARIA.**

Parágrafo Segundo – A Filial nº 01 tem como nome de fantasia: **COMPACTA ENGENHARIA.**

Parágrafo Terceiro – A filial nº 02 tem como nome de fantasia: **COMPACTA LOGÍSTICA.**

CLÁUSULA QUINTA – O objeto social da sociedade é:
SERVICOS DE ENGENHARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL. CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. ADMINISTRACAO DE OBRAS. SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA. ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME. ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS DE USO EM OBRAS. ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES RELACIONADAS AO ABASTECIMENTO. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, CALÇADAS E PRAÇAS). CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PLANTIO DE JARDINS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS. AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARÍTIMO. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SEM CONDUTOR.

CLÁUSULA SEXTA – A Matriz exerce como objeto social as atividades de:
SERVICOS DE ENGENHARIA.
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS.
OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.
OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2869416 em 04/10/2023 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 231493479 - 14/09/2023. Autenticação: 1E345B4D2F691AB78D6DCA5EFB231DA744B8EC5A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/149.347-9 e o código de segurança RW7z
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 158
VISTO

ADMINISTRACAO DE OBRAS.
SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.
ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA.
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME.
ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.
CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.
MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.
INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA.
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS DE USO EM OBRAS.
ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES RELACIONADAS AO ABASTECIMENTO.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.
OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, CALÇADAS E PRAÇAS).
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PLANTIO DE JARDINS.

CLÁUSULA SÉTIMA – A Filial nº 01 exerce como objeto social as atividades de:
SERVICOS DE ENGENHARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.
MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS.
OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
ADMINISTRACAO DE OBRAS.
SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.
ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA.
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME.
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS DE USO EM OBRAS.
ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES RELACIONADAS AO ABASTECIMENTO.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.
OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, CALÇADAS E PRAÇAS).
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PLANTIO DE JARDINS.

CLÁUSULA OITAVA – A filial nº 02 exerce objeto social as atividades de:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2869416 em 04/10/2023 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 231493479 - 14/09/2023. Autenticação: 1E345B4D2F691A878D6DCA5EFB231DA744B8EC5A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/149.347-9 e o código de segurança RW72
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 159
VISTO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS.
AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARÍTIMO.
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SEM CONDUTOR.

CLÁUSULA NONA - A sociedade iniciou suas atividades em 08/09/2020 terá prazo indeterminado de duração.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CAPITAL SOCIAL, DAS QUOTAS E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.

O Capital Social é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), divididos em (dez milhões inteiros) de quotas, no valor unitário, de R$ 1,00 (Um real), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, subscrito pelo sócio, a saber;

SÓCIO	Nº QUOTAS	VALOR R$
Victor Matheus Peixoto Felisbino	10.000.000	R$ 10.000.000,00
TOTAL	**10.000.000**	**R$ 10.000.000,00**

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas e à integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Segundo: As quotas são indivisíveis.

Parágrafo Terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ADMINISTRADOR, SEUS PODERES E ATRIBUIÇÕES.

A Sociedade será administrada pelo administrador/sócio **VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial.

Parágrafo Primeiro: O uso da denominação social é privativo do administrador nomeado, o qual responde solidário e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra ou determinações da Lei.

Parágrafo Segundo: O administrador declara não estar impelido por Lei, e que não praticou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, Sistema Financeiro Nacional, e as Normas de defesa de concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Parágrafo Terceiro: Pelo exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, obedecendo, porém, as condições financeiras da empresa e as normas do imposto de renda em vigor.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2869416 em 04/10/2023 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 231493479 - 14/09/2023. Autenticação: 1E3458AD2F691AB78D6DCA5EFB231DA744B8EC5A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/149.347-9 e o código de segurança RW7z
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral

Parágrafo Quarto: Ao administrador são atribuídos plenos poderes, internos e extremos, necessários à realização do objeto da sociedade, os quais o autorizam a representarem a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dividas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar, e onerar bens móveis e imóveis irrestritamente, inclusive outorgar procuração em nome da sociedade, quando a prática de qualquer ato assim exigir.

Parágrafo Quinta: É vedado ao administrador, bem como a qualquer procurador ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade em operações estranhas ao objeto social, tais como, fiança, aval, endosso, aceite e de todo e qualquer título de favor.

Parágrafo Sétimo: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término do exercício social será levantado o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico. Ocasião em que o sócio deliberará sobre a destinação do resultado apuraco.

Parágrafo Oitavo: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, parágrafo 1.°, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA.
A direção de todas as obras e serviços técnicos de engenharia será de responsabilidade do engenheiro-sócio, **VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO**, devidamente habilitado ao exercício da função, em cumprimento ao estabelecido na regulamentação profissional do engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, decorrente da Lei Federal n° 5.184 de 24 de dezembro de 1.996, cujo nome, assinatura, número da carteira profissional e a menção do título de formatura, deveram constar nas plantas, projetos memoriais, cálculos, relatórios, laudos periciais, orçamentos, detalhes e quais querem outros documentos e trabalhos de ordem técnica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE.
O falecimento do sócio não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os herdeiros do falecido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OMISSOS – APLICABILIDADE.
Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos parceiros do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO.
Fica eleito o foro local da sede da empresa, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2869416 em 04/10/2023 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 231493479 - 14/09/2023. Autenticação: 1E345B4D2F691AB78D6DCA5EFB231DA744B8EC5A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar esto documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/149.347-9 e o código de segurança RW7z
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 161
VISTO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOS DIREITOS.

O sócio declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de Lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1°, do Código Civil (Lei n° 10.406/2002).

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 01 (uma) via de iguais teores e forma.

Cuiabá – MT, 03 de outubro de 2.023.

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO
SÓCIO – ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2869416 em 04/10/2023 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 231493479 - 14/09/2023. Autenticação: 1E345B4D2F691A878D6DCA5EFB231DA744B8EC5A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucamat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/149.347-9 e o código de segurança RW7z
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 162 VISTO

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/149.347-9	MTN2365869865	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
050.188.601-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	03/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2869416 em 04/10/2023 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. CNPJ 38380278000104 e protocolo 231493479 - 14/09/2023. Autenticação: 1E345B4D2F691A878D6DCA5EFB231DA744B8EC5A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucamat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/149.347-9 e o código de segurança RW7z
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 163
VISTO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 38.380.278/0001-04 e protocolado sob o número 23/149.347-9 em 14/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2869416, em 04/10/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Dahirze Oliveira.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
050.188.601-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	03/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
050.188.601-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	03/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Dahirze Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 04/10/2023, às 09:52.

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/149.347-9.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2869416 em 04/10/2023 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 231493479 - 14/09/2023. Autenticação: 1E345B4D2F691A878D6DCA5EFB231DA744B8EC5A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/149.347-9 e o código de segurança RW7z
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 164
VISTO

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, quarta-feira, 04 de outubro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2869416 em 04/10/2023 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. CNPJ 38380278000104 e protocolo 231493479 - 14/09/2023. Autenticação: 1E345B4D2F691A878D6DCA5EFB231DA744B8EC5A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/149.347-9 e o código de segurança RW7z
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 165
VISTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.380.278/0001-04 MATRIZ		08/09/2020

NOME EMPRESARIAL
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMPACTA ENGENHARIA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
AV DOUTOR HELIO RIBEIRO	487	EDIF CONCORDE 17 ANDAR SALA 1706

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.048-848	ALVORADA	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@COMPACTAENGENHARIA.COM.BR	(65) 3359-6999

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	08/09/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/04/2024** às **10:03:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
FLS. 166
VISTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.380.278/0001-04 MATRIZ		08/09/2020

NOME EMPRESARIAL
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOUTOR HELIO RIBEIRO	487	EDIF CONCORDE 17 ANDAR SALA 1706

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.048-848	ALVORADA	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@COMPACTAENGENHARIA.COM.BR	(65) 3359-6999

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	08/09/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/04/2024** às **10:03:55** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 167
VISTO

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
38.380.278/0001-04
NOME EMPRESARIAL:
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$10.000.000,00 (Dez milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **12/04/2024** as **10:04** (data e hora de Brasília)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 168
VISTO

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Inicio Atividade - SEFAZ
13.832.293-7	**38.380.278/0001-04**	**08/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
******** - ********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
****

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
********	********	********

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
********	********	********	*****

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
financeiro01@compactaengenharia.com.br	**(65) 3359-6999**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXADO	**16/02/2023**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
********	********
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
********	********

Emitido no dia 13/04/2024 às 09:06:25 (data e hora de Cuiabá)

PREFEITURA DE
Cuiabá

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 169
VISTO

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22308811275757202415023406 8

CM 235022

CNPJ/CPF
38.380.278/0001-04

Identificador
488505

Razão Social
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia
COMPACTA ENGENHARIA

Atividade Principal
7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4321500 - Instalação e manutencão eletrica
4399101 - Administração de obras
4120400 - Construção de edificios
4292802 - Obras de montagem industrial
4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
7119703 - Serviços de desenho tecnicos relacionados a arquitetura e engenharia

Localização
Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 487 - EDIF CONCORDE 17 ANDAR SALA 1706 - Bairro: Alvorada - CEP: 78048848 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
08/09/2020	68,129997253418	SIM	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
10/08/2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
06/02/2024	01.8.25.010.0205.156	138322937	51201909547

Ressalva
Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

06 de Fevereiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE
Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 70
VISTO

Código de Certificação

22308811275757202415023406 8

CM 235022

CNPJ/CPF 38.380.278/0001-04

Identificador 488505

Razão Social
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia
COMPACTA ENGENHARIA

Atividade Principal
7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária
7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4313400 - Obras de terraplenagem
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
7119799 - Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
4212000 - Construção de obras de arte especiais
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 - Construção de barragens e represa para geração de energia eletrica
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Localização
Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 487 - EDIF CONCORDE 17 ANDAR SALA 1706 - Bairro: Alvorada - CEP: 78048848 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
08/09/2020	68,129997253418	SIM	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
10/08/2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
06/02/2024	01.8.25.010.0205.156	138322937	51201909547

Ressalva
Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

06 de Fevereiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 171 VISTO

PREFEITURA DE
Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22308811275757202415023406 8

CM
235022

CNPJ/CPF
38.380.278/0001-04

Identificador
488505

Razão Social
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia
COMPACTA ENGENHARIA

Atividade Principal
7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4930201 - Transporte rodoviario de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930202 - Transportes rodoviario de carga, exceto produtos pengosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930203 - Transporte rodoviario de produtos perigosos
4930204 - Transporte rodoviário de mudanças
5250803 - Agenciamento de cargas,exceto para o transporte marítimo
6463800 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Localização
Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 487 - EDIF CONCORDE 17 ANDAR SALA 1706 - Bairro: Alvorada - CEP 78048848 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
08/09/2020	68.129997253418	SIM	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
10/08/2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
06/02/2024	01.8.25.010.0205.156	138322937	51201909547

Ressalva
Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TECNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

06 de Fevereiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 172
VISTO

PREFEITURA DE
Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22308811275757202415023406 8

CM
235022

CNPJ/CPF
38.380.278/0001-04

Identificador
488505

Razão Social
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia
COMPACTA ENGENHARIA

Atividade Principal
7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária
8130300 - Atividades paisagisticas

Localização
Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 487 - EDIF CONCORDE 17 ANDAR SALA 1706 - Bairro: Alvorada - CEP: 78048848 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
08/09/2020	68,129997253418	SIM	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
10/08/2022	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
06/02/2024	01.8.25.010.0205.156	138322937	51201909547

Ressalva
Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

06 de Fevereiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 173
VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 38.380.278/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfr.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:58:47 do dia 04/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/10/2024.
Código de controle da certidão: **6940.7399.CF57.0EA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 174 VISTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0048803670

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **04/04/2024** Hora da emissão: **08:53:08**

Nome/denominação do sujeito passivo: **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **38.380.278/0001-04**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estaco de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **02/06/2024.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2KKUMBK22K2I.22AA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 175
VISTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO	PROCESSO	EXERCICIO
741095/2024	1557648	GERAL

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735287985	LANCAMENTOS DIVERSOS - 435157

NOME
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
38.380.278/0001-04	138322937

ENDEREÇO
Av. ANDRE ANTONIO MAGGI (ANT B), 487 - EDIF CONCORDE 17 ANDAR SALA 1706 - ALVORADA - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
ALVORADA	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 12 de março de 2024

Lílian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 10 de Junho de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 176
VISTO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.380.278/0001-04
Razão Social: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: MARECHAL RONDON 2560 SALA 01 / JARDIM PLANALTO II / NOVA MARILANDIA / MT / 78415-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032902362417284343

Informação obtida em 04/04/2024 09:54:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 177
VISTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.380.278/0001-04
Certidão nº: 22865765/2024
Expedição: 04/04/2024, às 09:55:49
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.380.278/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

8.4.3. ECONÔMICO-FINANCEIRA.

OBJETO: Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação - Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 179
VISTO

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120190954-7	38.380.278/0001-04	08/09/2020	08/09/2020

Endereço Completo:

AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO 487 EDIF CONCORDE 17 ANDAR SALA 1706 - BAIRRO ALVORADA CEP 78048-848 - CUIABA/MT

Objeto Social:

SERVICOS DE ENGENHARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL. CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. ADMINISTRACAO DE OBRAS. SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA. ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME. ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA. SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS DE USO EM OBRAS. ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES. CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES RELACIONADAS AO ABASTECIMENTO. INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. OBRAS DE URBANIZACAO (RUAS, CALCADAS E PRACAS). CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA. SERVICOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENCAO E PLANTIO DE JARDINS. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA MUNICIPAL. TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS. AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARITIMO. LOCACAO DE ONIBUS SEM CONDUTOR.

Capital Social: R$ 10.000.000,00 DEZ MILHÕES DE REAIS Capital Integralizado: R$ 10.000.000,00 DEZ MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte NÃO (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
050.188.601-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	xxxxxxx	R$ 10.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 19/12/2023 Número: 2967697

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 317 - DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	5160029915-7	51201909547	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001163438 e visualize a certidão)

24/006.190-0

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 180
VISTO

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
5190056995-8	38.380.278/0003-76	AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, SALA 1706 A ANDAR, BAIRRO ALVORADA, 78048-848, CUIABA/MT EDIF CONCORDE 17
5190055458-6	38.380.278/0002-95	RUA DAS HORTENSIAS, 159 S, SALA 01, BAIRRO JARDIM PLANALTO, 78415-000, NOVA MARILANDIA/MT

NADA MAIS#

Cuiabá, 15 de Janeiro de 2024 09:36

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETARIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001163438 e visualize a certidão)

24/006.190-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 181
VISTO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 14594597

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NADA CONSTA**, até a data de 10/04/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 38.380.278/0001-04

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número CCY44456.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gil.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

CAIXA

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 182
VISTO

Cuiabá – MT, 02 de fevereiro de 2024.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, alterado pelo Decreto-Lei nº 1259 de 19/02/1973, regendo-se pelo Estatuto vigente, vem através desta, DECLARAR que a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 38.380.278/0001-04, situada na Avenida Doutor Helio Ribeiro n 1706, 17º andar, Bairro Alvorada, Cuiabá -MT, está cadastrada na CAIXA com código GERIC **381912039**, possui avaliação de risco de crédito válida com Rating CCC.

Atenciosamente,

MARIANA GUERINI DRESCH SARTORI:86069780191

Assinado de forma digital por MARIANA GUERINI DRESCH SARTORI:86069780191
Dados: 2024.02.16 16:04:10 -04'00'

Mariana Guerini Dresch Sartori

Gerente de Carteira PJ

Agência Cidade Verde

Caixa Econômica Federal

CAIXA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 184 VISTO

MO **37340** 014

Grau de sigilo #PUBLICO

Solicitante - Nome ou Razão Social		
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
Identidade	CPF/CNPJ	Profissão / Ramo de Atividade
	38.380.278/0001-04	CONSTRUTORA

Endereço

AV DOUTOR HELIO RIBEIRO - 1706 - 17 ANDAR - ALVORADA - CUIABA/MT - 78048-848

Finalidade do Atestado

PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4 em Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo Gerente da Agência e/ou PA 2295/CIDADE VERDE, DECLARA que a pessoa física ou jurídica acima identificada é cliente desta Instituição Financeira, não apresentando nesta data qualquer restrição de natureza cadastral junto à CAIXA.

DECLARAÇÃO fornecida a pedido do (a) solicitante.

CUIABA - MT, 16 de FEVEREIRO de 2024
Local/Data de emissão

Assinatura, sob carimbo, do Gerente da Unidade

Observações:
- Esta declaração não contém rasuras, emendas ou entrelinhas.
- O Atestado fornecido tem prazo de validade de 60 dias corridos, a partir da data de emissão.

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS CUIABA - MT

COMPACTA
ENGENHARIA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 185
VISTO

CREDENCIAMENTO PÚBLICO 001/2024

BALANÇO 2022_REGISTRO JUNTA MT E ECD.

OBJETO: Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do municipio, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação - Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

Compacta Engenharia e Construções Ltda
Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 487, Edifício Concorde, Sala 1706,
Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-848 Telefone (65) 3359 6999

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.380.278/0001-04

Número de Ordem do Livro: 2

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 186 VISTO

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	51201909547
CNPJ	38.380.278/0001-04
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/09/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13351

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13351
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B1.86.81.F4.36.10.52.31.04.E4.01.B4.83.16.4C.49.C3.31.4F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.380.278/0001-04

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 187 VISTO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.298.418,22	R$ 7.358.455,61
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.248.768,22	R$ 4.475.184,63
DISPONÍVEL		R$ 2.248.768,22	R$ 4.475.184,63
CAIXA		R$ 710,30	R$ 3.408.696,52
CAIXA GERAL		R$ 710,30	R$ 3.408.696,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.248.057,92	R$ 808,70
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 308,70
SICREDI		R$ 2.248.057,92	R$ 500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 1.065.679,41
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 694.738,06
APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED		R$ 0,00	R$ 252.447,31
APLICACAO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 118.494,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 49.650,00	R$ 2.883.270,98
OUTROS CRÉDITOS		R$ 49.650,00	R$ 49.650,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 49.650,00	R$ 49.650,00
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 2.833.620,98
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 1.715.913,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.715.913,90
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 1.111.323,00
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 1.111.323,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 6.384,08
CONSORCIO BB		R$ 0,00	R$ 6.384,08
PASSIVO		R$ 2.298.418,22	R$ 7.358.455,61
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 316.299,81	R$ 3.372.535,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.285.998,00
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.285.998,00
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA BANCO SICRED BNDES		R$ 0,00	R$ 1.285.998,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 1.036.442,90
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 1.036.442,90
OSMAR ALVES QUEIROZ		R$ 0,00	R$ 760.000,00
REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 276.442,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.380.278/0001-04

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 188 VISTO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 268.891,10	R$ 983.332,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 268.891,10	R$ 983.332,83
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.799,48
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 380.687,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 141.631,97
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.613,34
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 11.920,08
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 55.015,75
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 268.891,10	R$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL-		R$ 0,00	R$ 387.664,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 13.950,89	R$ 66.761,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 11.748,00	R$ 35.428,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 34.350,27
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 11.748,00	R$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.202,89	R$ 31.332,35
INSS A RECOLHER		R$ 2.202,80	R$ 18.559,08
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 12.773,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 33.457,82	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 33.457,82	R$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 33.457,82	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.982.118,41	R$ 3.985.920,58
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.500.000,00	R$ 5.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.500.000,00	R$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.500.000,00	R$ 5.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 482.118,41	R$ (1.014.079,42)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 482.118,41	R$ (1.014.079,42)
LUCROS DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 4.045.596,35
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 482.118,41	R$ 482.118,41
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ (2.225.654,89)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (3.316.139,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B1.86.81.F4.36.10.52.31.04.E4.01.B4.83.16.4C.49.C3.31.4F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.380.278/0001-04 Número de Ordem do Livro: 2

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
JOSE PAIXAO DOS SANTOS	466.390.801-25	00408703O3	MS/2024/03	31/03/2024	MS	6730424447	SANDATACONTABIL@GMAIL.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contabilista				
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	38.380.278/0001-04					6533596999	financeiro1@compactaengenharl	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)				

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO VISTO PÁG. 189

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.380.278/0001-04

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 190 VISTO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 2.881.462,33	R$ 11.437.273,84
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 2.881.462,33	R$ 11.437.273,84
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (281.789,16)	R$ (1.030.825,88)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (103.022,09)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (160.161,00)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (34.701,55)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (281.789,16)	R$ (732.941,24)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.599.673,17	R$ 10.406.447,96
(-) (-) CUSTO DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (4.113.981,53)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (4.113.981,53)
LUCRO BRUTO		R$ 2.599.673,17	R$ 6.292.466,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.283,66)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS S/SERVIÇOS		R$ (5.283,66)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (5.283,66)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMISTRATIVAS		R$ (182.543,98)	R$ (1.219.569,58)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (4.150,00)	R$ (4.170,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (10.449,32)	R$ (2.865,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (251.505,99)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R$ (0,00)	R$ (16.460,35)
(-) REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (6.351,19)
(-) DESPESA DE MOBILIZACAO		R$ (0,00)	R$ (86.753,29)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (9.026,84)	R$ (5.478,43)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (5.960,87)	R$ (104,28)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (118.794,38)	R$ (500.133,42)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (2.818,84)
(-) BONIFICAÇÃO		R$ (1.500,00)	R$ (600,00)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (14.555,09)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (8.923,94)	R$ (6.136,76)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (1.210,72)	R$ (1.523,55)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R$ (6.030,23)	R$ (10,30)
(-) INTERNET		R$ (3.893,94)	R$ (3.311,78)
(-) ALUGUEIS		R$ (0,00)	R$ (99.046,43)
(-) CONSELHOS/ SINDICATOS		R$ (0,00)	R$ (1.104,63)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.380.278/0001-04

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS DE COMUNICAO		R$ (0,00)	R$ (1.156,60)
(-) TAXA DE CONDOMINIO		R$ (0,00)	R$ (8.173,99)
(-) INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (9.130,56)
(-) SERVICOS ADVOCATICIOS		R$ (0,00)	R$ (3.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (38.202,24)
(-) IPTU		R$ (144,15)	R$ (1.826,31)
(-) IPVA		R$ (1.364,96)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (8.515,01)	R$ (4.981,67)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (2.579,62)	R$ (149.984,80)
(-) JUROS E MULTAS		R$ (0,00)	R$ (182,08)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.644.331,46)	R$ (490.471,48)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (989.552,01)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (236.801,31)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (341.846,63)	R$ (339.149,33)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (13.200,00)	R$ (2.796,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (2.537,60)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (26.704,37)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (13.458,53)
(-) INSS		R$ (33.118,42)	R$ (57.712,21)
(-) FGTS		R$ (27.346,79)	R$ (32.412,52)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (1.990,00)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA EPI S		R$ (2.466,30)	R$ (11.274,60)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (2.436,30)
(-) DESPESAS FINANCEIRAAS		R$ (81.597,37)	R$ (14.509,72)
(-) ALOJAMENO DE FUNCIONARIOS		R$ (9.189,00)	R$ (0,00)
(-) EXAMES MÉDICO - ASO		R$ (1.265,00)	R$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R$ (9.049,20)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (59.724,34)	R$ (0,00)
(-) IRRF		R$ (0,00)	R$ (1.247,65)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (2.369,83)	R$ (13.262,07)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (195.249,98)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (195.249,98)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAIS		R$ 490.666,72	R$ 4.567.915,67

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.380.278/0001-04

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS NÃO OERACIONAIS		R$ (8.260,00)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (8.260,00)	R$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ 482.406,72	R$ 4.567.915,67
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (522.319,32)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (380.687,35)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (141.631,97)
(-) RESULTADO DO EXERCICIOS		R$ (288,31)	R$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (288,31)	R$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 482.118,41	R$ 4.045.596,35

DEMO[illegible]TRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIM[illegible]NIO LÍQUIDO

Sped

Entidade: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 38.380.278/0001-04 Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS (R$)	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES (R$)	DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS (R$)	LUCRO DO EXERCICIO (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	1.500.000,00	482.118,41	0,00	0,00	0,00	1.982.118,41
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00		(-)2.225.654,99	(-)3.316.139,19	4.045.596,35	2.003.802,17
Saldo Final em 31.12.2022	5.000.000,00	482.118,41	(-)2.225.654,99	(-)3.316.139,19	4.045.596,35	3.985.920,58

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.B1.86.81.F4.36.10.52.31.04.E4.01.B4.83.16.4C.49.C3.31.4F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

PREFEITURA DIAMANTINO VISTO PÁG. 182

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 194
VISTO

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
51201909547	38.380.278/0001-04

NOME EMPRESARIAL
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
5D.B1.86.81.F4.36.10.52.31.04.E4.01.B4.83.16.4C.49.C3.31.4F

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	46639080125	JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125	187747659540820726 6	27/04/2023 a 26/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	38380278000104	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA:38380278000104	294708149776491541 4	06/02/2023 a 06/02/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsavel Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	46639080125	JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125	187747659540820726 6	27/04/2023 a 26/04/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

5D.B1.86.81.F4.36.10.52.31.04.E4.01.
B4.83.16.4C.49.C3.31.4F-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/10/2023 às 16:01:23

48.41.F1.9A.98.35.B4.E1
8B.81.B0.64.97.56.79.5B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ASSINANTES DO TERMO DE SUBSTITUIÇÃO

Entidade: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 38.380.278/0001-04 Número de Ordem do Livro: 2

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário
JOSE PAIXAO DOS SANTOS	466.390.801-25	408703	MS/2024/03	31/03/2024	MS	6730424447	SANDATACONTABIL@GMAIL.
	Código Qualificação Assinante do Termo:			910-Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD			
	Qualificação Assinante:			Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD			

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 196
VISTO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 156 VISTO

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA					
NIRE:	5120190954-7	CNPJ:	38.380.278/0001-04	NIRE Anterior:	5160029915-7
Nome Anterior:					
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	13.832.293-7		Inscrição Municipal:		235022
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/09/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	170
Data	25/09/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
465.390.801-25	JOSE PAIXAO DOS SANTOS	Contador	MS004087O3
050.188.601-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 197

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS GERAIS	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.	6.745,02	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.		6.745,02
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	433.641,29	
01/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		433.641,29
02/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.748,00	
02/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.748,00
02/01/2022	2.1.6.02.002	CLIENTES DIVERSOS	Nosso Pagamento ref. Fornecedores Diversos .(Foi Lançado com o nome de Cliente).	33.457,82	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso Pagamento ref. Fornecedores Diversos .(Foi Lançado com o nome de Cliente).		33.457,82
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	6.325,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		6.325,00
03/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. Inss mês .(Anterior ano 2022 na abaixado em tempo Habil).	1.510,85	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Inss mês .(Anterior ano 2022 na abaixado em tempo Habil).		1.510,85
03/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	0,92	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		0,92
03/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,10	
03/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,10
03/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	4,66	
03/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		4,66
03/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	3,32	
03/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		3,32
03/01/2022	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	Valor ref. Ajuste baixa conta banco não realizado no período Habil.	2.225.654,99	
03/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Valor ref. Ajuste baixa conta banco não realizado no período Habil.		2.225.654,99
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	275,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		275,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	324,25	
04/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		324,25
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	119,88	
04/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		119,88
04/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	40,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		40,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.418,36	
04/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.418,36
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	620,00	
05/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		620,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
06/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	8.500,00	
06/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		8.500,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
06/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.000,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	20,00	
06/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		20,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR	1.131,22	
07/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR		1.131,22
10/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	66,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		66,00
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	5.500,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		5.500,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.525,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.525,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.580,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.580,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.000,00
			TRANSPORTE	2.749.241,68	2.749.241,68

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 198
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.749.241,68	2.749.241,68
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	2.100,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE TERMINAL		2.100,00
10/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.400,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.400,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.203,99	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.203,99
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.000,00
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	723,61	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		723,61
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.500,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	2.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		2.000,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	1.740,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE TERMINAL		1.740,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	2.136,82	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		2.136,82
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	300,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		300,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00	
12/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		800,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	200,00	
12/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		200,00
12/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	55.000,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		55.000,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	25.298,65	
13/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		25.298,65
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	6.000,00	
13/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		6.000,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.042,15	
13/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.042,15
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.931,66	
13/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.931,66
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	30,00	
13/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		30,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	48,00	
13/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		48,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	1.026,13	
13/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		1.026,13
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	88,25	
14/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		88,25
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	5.780,00	
14/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		5.780,00
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	2.013,50	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		2.013,50
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	51.599,67	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		51.599,67
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIAS	2.083,85	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIAS		2.083,85
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	2.712,14	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		2.712,14
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	5.629,32	
			TRANSPORTE	2.954.629,42	2.949.000,10

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0004
Número livro: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 199
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.95[illegible]	2.949.000,10
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		5.629,32
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	2.712,14	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		2.712,14
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	7.874,64	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		7.874,64
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	275,09	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		275,09
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	537,70	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		537,70
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	40,00	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		40,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	946,96	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		946,96
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	90,60	
17/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		90,60
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	815,77	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		815,77
[illegible]/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	663,87	
[illegible]/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		663,87
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	212,51	
19/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		212,51
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	153,33	
19/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		153,33
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	132,87	
19/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		132,87
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	20,48	
19/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		20,48
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	287,48	
19/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		287,48
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.893,73	
19/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.893,73
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.290,07	
19/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.290,07
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.890,00	
19/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.890,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	30,00	
19/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		30,00
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO DE INSS	692,04	
20/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGTO DE INSS		692,04
[illegible]/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	240,00	
[illegible]/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		240,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00	
20/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		400,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
20/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	1.300,00	
20/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		1.300,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
20/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
20/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	800,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE TERMINAL		800,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	70,00	
24/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		70,00
			TRANSPORTE	2.982.998,70	2.982.998,70

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0005
Número livro: 0002
PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 200
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.982.998,70	2.982.998,70
24/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.120,00	
24/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.120,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
25/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
25/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
25/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	88,78	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		88,78
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
26/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	37,00	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		37,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	25,06	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		25,06
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	89,67	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		89,67
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	5.000,00	
27/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		5.000,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.750,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.750,00
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	41.986,68	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		41.986,68
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	15.000,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		15.000,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
28/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
30/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	62.652,18	
30/01/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		62.652,18
30/01/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	18.974,57	
30/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos		18.974,57
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	20.702,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		20.702,00
31/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIA	102.468,03	
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	MERCADORIA		102.468,03
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 01/2022.	72.164,15	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 01/2022.		72.164,15
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Normais mês 01/2022.	3.141,60	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Normais mês 01/2022.		3.141,60
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 01/2022.	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 01/2022.		1.212,00
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 01/2022	263,12	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 01/2022		263,12
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 01/2022.	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 01/2022.		133,32
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 01/2022.	56,47	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 01/2022.		56,47
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 01/2022.	272,37	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 01/2022.		272,37
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 01/2022.	270,06	
			TRANSPORTE	3.351.943,76	3.351.673,70

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 26/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE COARAMANTINO
PÁG. 201
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.351.943,76	3.351.673,70
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 01/2022.		270,06
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Normais mês 01/2022.	3.082,20	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Normais mes 01/2022.		3.082,20
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 01/2022.	169,41	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 01/2022.		169,41
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts mês 01/2022.	229,59	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts mês 01/2022.		229,59
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 01/2022.	223,56	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 01/2022.		223,56
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Dias Faltas mês 01/2022.	127,32	
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor descontado ref. Dias Faltas mês 01/2022.		127,32
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor descontado ref. Dias Faltas DSR mês 01/2022.	84,88	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Dias Faltas DSR mês 01/2022.		84,88
31/01/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	49,01	
/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		49,01
1/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
31/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.000,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	20,00	
31/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		20,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	6,50	
31/01/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		6,50
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 01/2022.	239,01	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 01/2022.		239,01
			TOTAL DO MÊS	3.361.175,24	3.361.175,24
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	2.160,16	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		2.160,16
01/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	0,89	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		0,89
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
01/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS DE ABERTURA DE CONTA	1.000,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS DE ABERTURA DE CONTA		1.000,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	80,42	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		80,42
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	82,42	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		82,42
/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	40,00	
01/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		40,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	16,00	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		16,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	88,78	
02/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		88,78
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	1.093,50	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		1.093,50
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	33.215,28	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		33.215,28
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	480,00	
04/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		480,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.948,00	
04/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.948,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	89,67	
			TRANSPORTE	45.795,12	45.795,45

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.795,12	45.705,45
04/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		89,67
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 01/2022.	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 01/2022.		1.078,68
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	650,00	
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		650,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	750,00	
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE TERMINAL		750,00
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	100.000,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		100.000,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.875,00	
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.875,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.125,00	
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.125,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.363,22	
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		10.363,22
7/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.525,79	
/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.525,79
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	15.681,43	
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		15.681,43
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.440,00	
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		1.440,00
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Nosso pagto ref. Fgts mês 01/2022.	740,97	
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. Fgts mês 01/2022.		740,97
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	955,56	
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		955,56
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
07/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
07/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 01/2022.	6.176,74	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 01/2022.		6.176,74
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	840,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		840,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.230,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.230,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.886,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.886,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.040,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.040,00
/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.738,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		4.738,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	846,66	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/TB		846,66
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	16.500,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		16.500,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	8.474,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		8.474,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.375,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.375,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	275,09	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		275,09
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	600,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		600,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.584,00	
			TRANSPORTE	235.026,26	233.442,26

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 00008
Número Livro: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 203
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.026,26	233.442,26
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.584,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB FOLHA PAGTO	4.046,61	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB FOLHA PAGTO		4.046,61
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	185,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		185,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	2.550,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE TERMINAL		2.550,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	350,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE TERMINAL		350,00
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	5.650,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		5.650,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	250,00	
09/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		250,00
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	5.741,23	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		5.741,23
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. Simples Nacional 03/2021.		19.232,62
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. Simples Nacional mês 04/2021.		15.426,47
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. Simples Nacional 05/2021.		19.663,65
10/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	164,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		164,00
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	110.000,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		110.000,00
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	27.000,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		27.000,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	15.426,44	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		15.426,44
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	19.232,62	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		19.232,62
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	19.207,74	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		19.207,74
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.500,00
10/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Nosso pagto ref. Simples Nacional 03/2021.	15.454,11	
10/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Nosso pagto ref. multas e juros Simples Nacional 03/2021.	3.778,53	
10/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Nosso pagto ref. Simples Nacional 05/2021.	16.051,96	
10/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Nosso pagto ref. multas e juros s/Simples Nacional 05/2021.	3.611,69	
10/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. Simples Nacional mês 05/2021.		28.305,71
10/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Nosso pagto ref.Simples Nacional mês 05/2021.	22.757,94	
10/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Nosso pagto ref. multas e juros s/Simples Nacional mes 05/2021.	5.547,37	
10/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Nosso pagto ref. Simples Nacional mês 04/2021.	8.728,33	
10/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Nosso pagto ref. multas e juros s/Simples Nacional mês 04/2021.	6.698,14	
11/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	56.654,61	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		56.654,61
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	5.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		5.000,00
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	21.504,44	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		21.504,44
			TRANSPORTE	631.183,02	631.183,02

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 204
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631.183,02	631.183,02
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	6.366,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		6.366,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	14.232,40	
14/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		14.232,40
14/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
15/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS DE ABERTURA DE CONTA	460,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS DE ABERTURA DE CONTA		460,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	80,00	
15/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		80,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.530,00	
15/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		3.530,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
15/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.200,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	71,80	
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		71,80
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.120,16	
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.120,16
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.000,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	870,00	
17/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		870,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	130,00	
17/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		130,00
18/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. INSS mês 01/2022.		633,67
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	12.938,19	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		12.938,19
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.200,00	
18/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.200,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	860,00	
18/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		860,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS mês 01/2022.	401,06	
18/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	Valor a recuperar ref Inss pago a maior INSS mês 01/2022.	232,61	
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	1.625,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		1.625,00
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED CRÉDITO EM CONTA	27.761,74	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		27.761,74
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	131,39	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		131,39
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	94,71	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		94,71
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.000,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.806,00	
21/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.806,00
21/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
21/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	300,00	
21/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		300,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00	
			TRANSPORTE	730.502,08	730.102,08

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	730.502,08	730.102,08
21/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		400,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00	
21/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		400,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	1.319,60	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.319,60
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	1.300,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		1.300,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	3.000,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE TERMINAL		3.000,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	380,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		380,00
23/02/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS GERAIS	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.	5.134,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.		5.134,00
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	12.326,16	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		12.326,16
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	199,98	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		199,98
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,33	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.118,33
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.163,76	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.163,76
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.091,52	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.091,52
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.305,11	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.305,11
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	469,01	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		469,01
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	153,53	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,53
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	133,04	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		133,04
23/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	500,00	
23/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		500,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00	
23/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		100,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.985,00	
23/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.985,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	550,00	
23/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		550,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.198,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.198,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.208,14	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.208,14
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	152,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		152,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	154,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		154,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.053,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.053,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	960,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		960,00
			TRANSPORTE	777.856,26	777.856,26

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.856,26	777.856,26
24/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	32,52	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		32,52
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	86,55	
24/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		86,55
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	1.950,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		1.950,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	1.302,30	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.302,30
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	516,12	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		516,12
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	702,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		702,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
25/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,91	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,91
25/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	43,18	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		43,18
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	300,00	
25/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		300,00
25/02/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
25/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
26/02/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	93.638,31	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos		93.638,31
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	176.380,94	
28/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		176.380,94
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.763,84	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.763,84
28/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIA	98.203,96	
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	MERCADORIA		98.203,96
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 02/2022.	30.357,59	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 02/2022.		30.357,59
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Normais mês 02/2022.	7.539,40	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Normais mes 02/2022.		7.539,40
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 02/2022.	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 02/2022.		1.212,00
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 02/2022	263,12	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 02/2022		263,12
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 02/2022.	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 02/2022.		133,32
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 02/2022.	225,88	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 02/2022.		225,88
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 02/2022.	606,63	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 02/2022.		606,63
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 02/2022.	593,31	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 02/2022.		593,31
28/02/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	101.380,94	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		101.380,94
			TOTAL DO MÊS	1.299.035,08	1.299.035,08
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	4.483,94	
			TRANSPORTE	4.483,94	

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estao contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0017
Número livro: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 207
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.483,94	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		4.483,94
02/03/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	Nosso pagto ref. PAGTO COMBUSTIVEL	241,18	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. PAGTO COMBUSTIVEL		241,18
02/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Nosso pagto ref. PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	121,80	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		121,80
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.566,42	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.566,42
02/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	9,12	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		9,12
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.500,00
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	880,46	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGT DE MERCADORIA		880,46
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	18.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		18.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	213,27	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		213,27
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	960,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		960,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	210,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		210,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.650,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.650,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	7.700,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		7.700,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	40,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		40,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		10.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	20,49	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		20,49
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	280,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		280,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	233,94	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		233,94
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.600,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.600,00
02/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COMPRAS NACIONAIS	11,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		11,00
02/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	30,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		30,00
02/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,04	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,04
02/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	3,75	
02/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		3,75
03/03/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	47.237,86	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos		47.237,86
			TRANSPORTE	100.993,27	100.993,27

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0013
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.993,27	100.993,27
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	4.420,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		4.420,00
03/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	2,63	
03/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		2,63
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	54,60	
03/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		54,60
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.960,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		1.960,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.325,79	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.325,79
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	935,57	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		935,57
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	6.250,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		6.250,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	4.216,61	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		4.216,61
4/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	3.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE TERMINAL		3.000,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	138,48	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		138,48
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.140,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.140,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.020,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.020,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.020,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.020,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.138,30	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.138,30
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	4.062,50	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		4.062,50
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	8.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		8.000,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	280,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		280,00
04/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 02/2022.	1.078,68	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 02/2022.		1.078,68
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO DE FGTS	892,76	
07/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGTO DE FGTS		892,76
7/03/2022	3.2.2.01.009	MATERIAL DE SEGURANÇA EPI`S	Nosso pagto ref. MATERIAL DE SEGURANCA EPI	1.730,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. MATERIAL DE SEGURANCA EPI		1.730,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00	
07/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		400,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
07/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	650,00	
07/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		650,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.000,00
07/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mes 02/2022.	7.435,09	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 02/2022.		7.435,09
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	6.092,50	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		6.092,50
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	1.136,41	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		1.136,41
			TRANSPORTE	170.403,19	170.403,19

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 209
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.403,19	170.403,19
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	7.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGT DE MERCADORIA		7.000,00
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	55.798,96	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGT DE MERCADORIA		55.798,96
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	105.000,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		105.000,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	700,00	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		700,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	447,52	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		447,52
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	446,29	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		446,29
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	443,83	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		443,83
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	442,58	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		442,58
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	441,32	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		441,32
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		350,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	445,04	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		445,04
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	440,19	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		440,19
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	224,16	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		224,16
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	1.320,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		1.320,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	17,50	
09/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		17,50
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	120,00	
09/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		120,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
09/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.200,00
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	15.768,63	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		15.768,63
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	2.714,25	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		2.714,25
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	35.669,45	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		35.669,45
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	2.515,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGT DE MERCADORIA		2.515,00
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	600,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGT DE MERCADORIA		600,00
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	6.900,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		6.900,00
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	1.592,05	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		1.592,05
10/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	70,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		70,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.000,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	20,43	
			TRANSPORTE	416.156,39	416.135,96

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	416.156,39	416.135,96
10/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		20,43
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.256,25	
10/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.256,25
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	458,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		458,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	350,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		350,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.200,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.200,00
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	8.202,19	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		8.202,19
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.000,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	338,00	
11/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		338,00
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	10.800,00	
11/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGT DE MERCADORIA		10.800,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	9.350,00	
11/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		9.350,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	55,00	
11/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		55,00
11/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	75.000,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		75.000,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	16.607,64	
11/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		16.607,64
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	9.350,00	
11/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		9.350,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.350,00	
11/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.350,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CREDITO	6.745,02	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CREDITO		6.745,02
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	25.220,72	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		25.220,72
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	55,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		55,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	719,58	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		719,58
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.200,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	132,65	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		132,65
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	391,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		391,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.522,45	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.522,45
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.345,44	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		4.345,44
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	29,70	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		29,70
			TRANSPORTE	661.835,03	661.835,03

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0016
Número livro: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 211
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	661.835,03	661.835,03
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	282,36	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		282,36
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	153,09	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		153,09
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	452,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		452,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.450,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.450,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	61,86	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		61,86
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.100,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.100,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.800,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.800,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.000,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		4.000,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	159,00	
15/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		159,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	53,00	
15/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		53,00
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	PGT DE MERCADORIA	11.660,02	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGT DE MERCADORIA		11.660,02
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	44,00	
16/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		44,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	272,12	
16/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		272,12
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	150,00	
16/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		150,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	45,00	
17/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		45,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	146,24	
17/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		146,24
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	20,00	
18/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		20,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	207,27	
18/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		207,27
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	25,00	
18/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		25,00
/03/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	Nosso pagto ref. Aluguel mes 02/2022.	2.806,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Aluguel mês 02/2022.		2.806,00
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	20.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		20.000,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		100,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	203,02	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		203,02
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	475,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		475,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	70,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		70,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		500,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00	
			TRANSPORTE	710.970,01	710.570,01

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 95
Número: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 212
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	710.970,01	710.570,01
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		400,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.862,75	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.862,75
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. INSS mês 02/2022.		736,30
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.188,21	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.188,21
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.100,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.100,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	780,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		780,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	1.700,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		1.700,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		400,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
1/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	210,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		210,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	400,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		400,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
21/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS mes 02/2022.	500,75	
21/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	Valor à Recuperar ref. INSS mês 02/2022. sem o abatimento Salario Familia	233,14	
21/03/2022	3.2.2.05.006	JUROS E MULTAS	Nosso pagto ref. multas e juros s/INSS mês 02/2022.	2,41	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	600,00	
22/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		600,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.000,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	289,06	
22/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		289,06
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	55,00	
22/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		55,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	450,00	
22/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		450,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	620,00	
22/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		620,00
/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.740,99	
22/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.740,99
23/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Nosso pagto ref. PAGTO FRETE	540,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. PAGTO FRETE		540,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	250,00	
23/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		250,00
23/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	34.533,29	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		34.533,29
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	12,00	
23/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		12,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	160,00	
23/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		160,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.100,00	
23/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.100,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00	
23/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.200,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.004,00	
			TRANSPORTE	771.401,61	766.397,61

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	771.401,61	766.397,61
23/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		5.004,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	300,00	
23/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		300,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	80,00	
23/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		80,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	160,00	
23/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		160,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	5.134,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		5.134,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.406,96	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.406,96
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	729,04	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		729,04
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	495,42	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		495,42
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.500,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.500,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	295,20	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		295,20
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.500,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.500,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERAGENCIA	70,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE CASH INTERAGENCIA		70,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	44,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		44,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	102,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		102,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	70,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		70,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.500,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		10.500,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	87,31	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		87,31
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	559,36	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		559,36
24/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET PJ	8,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DOC/TED INTERNET PJ		8,00
24/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET PJ	8,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DOC/TED INTERNET PJ		8,00
24/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET PJ	8,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DOC/TED INTERNET PJ		8,00
24/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET PJ	8,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DOC/TED INTERNET PJ		8,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	300,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		300,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
25/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
25/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	330,08	
28/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		330,08
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	55,00	
28/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		55,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	650,00	
28/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		650,00
			TRANSPORTE	800.339,98	800.339,98

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0015
Número livro: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 214
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	800.339,98	800.339,98
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	227,17	
28/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		227,17
28/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET PJ	8,00	
28/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DOC/TED INTERNET PJ		8,00
29/03/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	88,78	
29/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Manutenção de Maquinas e Equipamentos		88,78
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	30,00	
29/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		30,00
30/03/2022	1.1.5.01.002	MATERIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	8.566,42	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		8.566,42
30/03/2022	3.2.2.04.021	SERVICOS ADVOCATICIOS	PAGTO ADVOGADOS	3.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO ADVOGADOS		3.000,00
30/03/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	PAGTO ALUGUEL	3.360,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		3.360,00
30/03/2022	3.2.2.04.005	BONIFICAÇÃO	BONIFICACOES	600,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BONIFICACOES		600,00
30/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	29.869,20	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		29.869,20
30/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	COMUNICACAO	2.200,00	
30/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMUNICACAO		2.200,00
30/03/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	DESPESAS DE VIAGENS	1.000,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS DE VIAGENS		1.000,00
30/03/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGTO DE INTERNET	129,90	
30/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO DE INTERNET		129,90
30/03/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	227,27	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos		227,27
30/03/2022	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	OUTROS BENEFICIOS	1.500,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	OUTROS BENEFICIOS		1.500,00
30/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	86,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS		86,00
30/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE	22,75	
30/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO DE TELEFONE		22,75
30/03/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGTO VALE REFEICAO	868,42	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE REFEICAO		868,42
30/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.823,45	
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.823,45
30/03/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	49.108,45	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos		49.108,45
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
30/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	2.200,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		2.200,00
30/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	39,00	
30/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		39,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		15.000,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	35.484,10	
30/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		35.484,10
30/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	DOC/TED INTERNET PJ	8,00	
30/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DOC/TED INTERNET PJ		8,00
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	45.521,99	
			TRANSPORTE	1.093.329,88	1.047.807,89

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número livro: 0002

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 215
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.023.329,88	1.047.807,89
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		45.521,99
31/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIA	177.553,86	
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	MERCADORIA		177.553,86
31/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIAS	38.435,62	
31/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	MERCADORIAS		38.435,62
31/03/2022	4.1.2.01.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 03/2022.	10.327,51	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 03/2022.		10.327,51
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Normais mes 03/2022.	12.568,60	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Normais mês 03/2022.		12.568,60
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Apropriado ref. Pro Labore mes 03/2022.	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 03/2022.		1.212,00
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Ad cional Noturno 20% Salario Contratual mes 03/2022	263,12	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 03/2022		263,12
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mes 03/2022.	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 03/2022.		133,32
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salário Familia mês 03/2022.	225,88	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 03/2022.		225,88
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 03/2022.	1.019,46	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 03/2022.		1.019,46
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 03/2022.	980,58	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 03/2022.		980,58
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.550,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.550,00
31/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
31/03/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	261,84	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		261,84
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	150,00	
31/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		150,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	55,00	
31/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		55,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	145,00	
31/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		145,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
31/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	4.360,92	
31/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		4.360,92
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	4.989,50	
31/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		4.989,50
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.000,00	
31/03/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.350.712,09	1.350.712,09
01/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANCA DE I.O.F.	39,31	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANCA DE I.O.F.		39,31
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.235,00	
01/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.235,00
01/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	30,00	
01/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		30,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	350,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		350,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	45,00	
			TRANSPORTE	1.699,31	1.654,31

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0021
Número: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.699,31	1.654,31
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		45,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	495,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		495,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.615,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.615,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	408,22	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		408,22
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	295,47	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		295,47
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	186,15	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		186,15
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	239,51	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		239,51
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	668,82	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		668,82
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	757,54	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		757,54
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	592,00	
4/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		592,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	246,57	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		246,57
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	46,62	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		46,62
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	532,18	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		532,18
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	650,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		650,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.720,89	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.720,89
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.168,14	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.168,14
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	625,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		625,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		800,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.080,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.080,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.200,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.950,00	
4/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.950,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.449,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.449,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.625,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.625,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	350,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		350,00
04/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 03/2022.	1.078,68	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 03/2022.		1.078,68
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	60,00	
05/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		60,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	96,00	
05/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		96,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERAGENCIA	300,00	
05/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE CASH INTERAGENCIA		300,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	10,00	
05/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		10,00
			TRANSPORTE	25.945,10	25.945,10

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informaçoes constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0017
Número livro: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 217
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.945,10	25.945,10
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
06/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
06/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DISTRIBUICAO RESULTADOS	447,31	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUICAO RESULTADOS		447,31
06/04/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANCA SICRED	APLICACAO POUPANCA	447,31	
06/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO POUPANCA		447,31
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	19,00	
06/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		19,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	40.000,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		40.000,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	45.910,20	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		45.910,20
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	40.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		40.000,00
07/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
07/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	55,00	
07/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		55,00
07/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 03/2022.	57.599,01	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 03/2022.		57.599,01
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	40.000,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		40.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	40.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		40.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	720,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		720,00
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	40.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		40.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
08/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,54	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,54
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.725,79	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.725,79
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.138,30	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.138,30
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	980,47	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		980,47
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	980,47	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		980,47
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	55,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		55,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	730,16	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		730,16
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	980,47	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		980,47
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	980,47	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		980,47
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.015,38	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		1.015,38
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	5.503,45	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		5.503,45
			TRANSPORTE	353.405,43	353.405,43

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.405,43	353.405,43
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.015,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		5.015,00
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNO T.E.D.	980,47	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO T.E.D.		980,47
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	ESTORNO T.E.D.	980,47	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO T.E.D.		980,47
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.500,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.500,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	480,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		480,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.900,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.900,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.440,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.440,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.440,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.440,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.020,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.020,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	925,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		925,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	245,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		245,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.280,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.280,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.300,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.300,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.000,00
08/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		150,00
08/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	15,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		15,00
1/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	30.000,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		30.000,00
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	29.900,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		29.900,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
11/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
11/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,58	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,58
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	16,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		16,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	19,19	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		19,19
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	36,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		36,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.515,00	
			TRANSPORTE	442.673,14	439.158,14

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 218
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	442.673,14	439.158,14
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.515,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	6.666,66	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		6.666,66
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.577,87	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.577,87
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	710,44	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		710,44
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	980,47	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		980,47
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.013,35	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.013,35
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	980,47	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		980,47
11/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	149,90	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		149,90
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.220,00	
1/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.220,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	772,70	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		772,70
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	383,13	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		383,13
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	439,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		439,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	144,57	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		144,57
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	519,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		519,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	24,98	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		24,98
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.200,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.500,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.500,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	100,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		100,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	190,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		190,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	120,00	
2/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		120,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		100,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	83,40	
12/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		83,40
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	379,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		379,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	55,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		55,00
13/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Nosso pagto ref. MATERIAL DE ESCRITORIO	12,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. MATERIAL DE ESCRITORIO		12,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	30,00	
13/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		30,00
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	45.910,20	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-PAG FORNECEDORES		45.910,20
			TRANSPORTE	512.952,28	512.952,28

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 220
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	512.952,28	512.952,28
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
14/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	20.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		20.000,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	5.800,00	
14/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/TB		5.800,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	10.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/TB		10.000,00
4/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.000,00
14/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
14/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
14/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
14/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	105,63	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		105,63
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	390,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		390,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	382,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		382,00
18/04/2022	3.2.2.01.009	MATERIAL DE SEGURANÇA EPI S	Nosso pagto ref. MATERIAL DE SEGURANCA EPI	1.730,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. MATERIAL DE SEGURANCA EPI		1.730,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.231,40	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.231,40
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.031,15	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.031,15
18/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	84.776,99	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		84.776,99
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	12.975,00	
18/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		12.975,00
1/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.392,36	
18/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.392,36
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	16.607,64	
18/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		16.607,64
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	464,08	
18/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		464,08
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.107,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.107,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	672,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		672,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.600,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.600,00
19/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,65	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,65
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	36,00	
			TRANSPORTE	708.822,18	708.786,18

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HEITO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708.822,18	708.786,18
19/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		36,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	190,08	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		190,08
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	370,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		370,00
20/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	7.055,40	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		7.055,40
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,56	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,56
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	35,98	
20/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		35,98
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
22/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.090,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.090,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		400,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	400,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		400,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		400,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB FOLHA PAGTO	3.355,40	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB FOLHA PAGTO		3.355,40
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	42,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		42,00
25/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
25/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
25/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
25/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
25/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
25/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
			TRANSPORTE	726.865,60	726.865,60

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	726.865,60	726.865,60
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	22,70	
26/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		22,70
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	32,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	57,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		57,00
28/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	0,01	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		0,01
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Normais mês 04/2022.	15.921,40	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Normais mês 04/2022.		15.921,40
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ LABORE	Valor Aproprtado ref. Pro Labore mês 04/2022.	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 04/2022.		1.212,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 04/2022	263,12	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 04/2022		263,12
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRO LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 04/2022.	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 04/2022.		133,32
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 04/2022.	225,88	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 04/2022.		225,88
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 04/2022.	1.256,10	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 04/2022.		1.256,10
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 04/2022.	1.237,04	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 04/2022.		1.237,04
29/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	558,10	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		558,10
30/04/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS GERAIS	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.	2.031,15	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.		2.031,15
30/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	4.588,03	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		4.588,03
30/04/2022	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	BENEFICIOS	9,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BENEFICIOS		9,00
30/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1.158,18	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		1.158,18
30/04/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	408,49	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos		408,49
30/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	730,92	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITORIO		730,92
30/04/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALE REFEICAO	66,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE REFFICAO		66,00
30/04/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	PAGTO ALUGUEL	4.825,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		4.825,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTAO DE CREDITO	36.494,38	
30/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO CARTAO DE CREDITO		36.494,38
30/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	46.567,46	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		46.567,46
30/04/2022	3.2.2.04.019	TAXA DE CONDOMINIO	PAGTO CONDOMINIO	1.426,36	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONDOMINIO		1.426,36
30/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA	669,26	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ELETRICA		669,26
30/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	1.266,09	
30/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO FGTS		1.266,09
30/04/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGTO DE INTERNET	319,45	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INTERNET		319,45
			TRANSPORTE	848.344,04	848.344,04

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 5120190954? Data: 08/09/2020

Folha:
Número Livro: 0000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	848.344,04	848.344,04
30/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO DE LIMPEZA	50,00	
30/04/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGTO DE LIMPEZA		50,00
30/04/2022	3.2.2.01.003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	OUTROS BENEFICIOS	473,31	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	OUTROS BENEFICIOS		473,31
30/04/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	PGTO SISTEMA INFORMATICA	958,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SISTEMA INFORMATICA		958,00
30/04/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	209,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS		209,00
30/04/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGTO VALE REFEICAO	1.770,89	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE REFEICAO		1.770,89
30/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	892,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		892,00
30/04/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS	399,90	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MOVEIS E UTENSILIOS		399,90
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	154.200,25	
30/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154.200,25
30/04/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIAS	52.313,67	
30/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	MERCADORIAS		52.313,67
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mes 04/2022.	15.858,98	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mes 04/2022.		15.858,98
			TOTAL DO MÊS	1.075.470,04	1.075.470,04
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	235.202,95	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		235.202,95
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	27.427,25	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-PAG FORNECEDORES		27.427,25
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.110,17	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.110,17
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
02/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANCA DE I.O.F.	52,59	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		52,59
02/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	1,62	
02/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		1,62
02/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	37,31	
02/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		37,31
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		9.000,00
04/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	5,14	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		5,14
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		50.000,00
04/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	105,37	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		105,37
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. INSS mês 03/2022.		1.188,75
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	4.436,91	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		4.436,91
04/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSF ENTRE CONTAS	200,00	
			TRANSPORTE	344.468,31	345.457,06

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0029
Número: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PAG. 2021
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344.468,31	345.457,06
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		200,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	1.893,19	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		1.893,19
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	55,73	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		55,73
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	871,20	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		871,20
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	668,60	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		668,60
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.018,71	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.018,71
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.249,46	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.249,46
04/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	45,00	
04/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		45,00
04/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS mês 03/2022.	888,07	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	Valor a recuper ref salario Familia s/ INSS mês 03/2022.	241,03	
04/05/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Nosso pagto ref. multas e juros s/ INSS mês 03/2022.	59,70	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.015,38	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.015,38
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.725,79	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.725,79
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.725,79	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.725,79
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.725,79	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.725,79
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.565,03	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.565,03
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.300,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.300,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	217,80	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		217,80
05/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 04/2022.	15.173,36	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 04/2022.		15.173,36
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ LABORE A PAGAR	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 04/2022.	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 04/2022.		1.078,68
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	402,50	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		402,50
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.110,00	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.110,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	450,00	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		450,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.175,00	
			TRANSPORTE	382.194,07	380.019,07

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0094
Número Pto: 0002

PREFEITURA MUN. DE PLANTINO
PÁG. 225
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382.194,07	380.019,07
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.175,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	587,50	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		587,50
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.760,00	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.760,00
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. INSS mês 04/2022.		1.392,48
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	833,55	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		833,55
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		600,00
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEBITO CONVENIOS	1.514,67	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		1.514,67
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.444,17	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.444,17
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.215,80	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.215,80
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	3.016,80	
06/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		3.016,80
06/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS mês 04/2022.	1.144,48	
06/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	valor a recuperar s/INSS mês 04/2022. sem o abatimento do salario familia	248,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.040,00	
09/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.040,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	350,00	
09/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		350,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	36.746,13	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		36.746,13
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CREDITO EM CONTA	45.910,20	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		45.910,20
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.950,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.950,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.050,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.050,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.110,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.110,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	882,67	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		882,67
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.500,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16.925,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.925,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.573,68	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.573,68
10/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
10/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	57,86	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		57,86
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		50.000,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.000,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	8.862,63	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-PAG FORNECEDORES		8.862,63
			TRANSPORTE	597.583,21	597.583,21

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-818
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número:

PREFEITURA MUN. DE RONDONÓPOLIS PÁG. 226 VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	597.583,21	597.583,21
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.303,01	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.303,01
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.871,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.871,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	529,55	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		529,55
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	435,82	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		435,82
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	439,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		439,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.179,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.179,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	12.950,00	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		12.950,00
/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	394,00	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		394,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	12.950,00	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		12.950,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	896,00	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		896,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.500,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00	
11/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25,06	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25,06
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.200,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.200,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	279,85	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		279,85
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	168,30	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		168,30
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	168,30	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		168,30
/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	450,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		450,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.901,93	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.901,93
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.631,34	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.631,34
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	113,96	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		113,96
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	213,47	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		213,47
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	526,96	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		526,96
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.200,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	270,41	
			TRANSPORTE	655.580,17	655.309,76

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticaçao estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	655.580,17	655.309,76
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		270,41
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	462,39	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		462,39
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	74.193,15	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		74.193,15
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	700,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		700,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	21.465,27	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		21.465,27
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO FATURA	37.766,21	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO FATURA		37.766,21
13/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
13/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
13/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3.714,53	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3.714,53
16/05/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	COMPRAS NACIONAIS	6,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		6,00
16/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	69.423,26	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		69.423,26
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.930,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.930,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
17/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.000,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	5.790,00	
17/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		5.790,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
17/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.000,00
17/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
17/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.225,00	
18/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.225,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	4.134,00	
18/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		4.134,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	
18/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.300,00	
18/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.300,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		400,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.000,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.000,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	400,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		400,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	400,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		400,00
			TRANSPORTE	922.921,98	922.921,98

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 228
Número Termo: 0000

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
PÁG. 228
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	922.921,98	922.921,98
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	400,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		400,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	400,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		400,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	1.700,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		1.700,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
19/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	164,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		164,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	5.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		5.000,00
23/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	61.009,80	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		61.009,80
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	27.887,75	
24/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		27.887,75
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.190,43	
25/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.190,43
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	544,00	
25/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		544,00
25/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
25/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	21.465,27	
25/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		21.465,27
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	475,00	
27/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		475,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	874,00	
27/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		874,00
			TRANSPORTE	1.047.650,23	1.047.650,23

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 229
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.047.650,23	1.047.650,23
30/05/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	3.714,53	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos		3.714,53
30/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	52.683,59	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		52.683,59
30/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA	435,52	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ELETRICA		435,52
30/05/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA	968,55	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA		968,55
30/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE REFEICAO	336,50	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO VALE REFEICAO		336,50
30/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	7.028,55	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		7.028,55
30/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.900,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.900,00
30/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO	80,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO		80,00
30/05/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	PAGTO ALUGUEL	3.108,21	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		3.108,21
30/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	93.484,31	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		93.484,31
30/05/2022	3.2.2.04.019	TAXA DE CONDOMINIO	PAGTO CONDOMINIO	1.290,50	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONDOMINIO		1.290,50
30/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA	123,10	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ELETRICA		123,10
30/05/2022	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO DE IPTU	1.198,31	
30/05/2022	1.1.1.02.007	SICREDI	PAGTO DE IPTU		1.198,31
30/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGTO DE ISS	3.709,66	
30/05/2022	1.1.1.02.007	SICREDI	PAGTO DE ISS		3.709,66
30/05/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA - SOCIOS	6.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA - SOCIOS		6.000,00
30/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIAS	153.196,45	
30/05/2022	1.1.5.01.007	MATERIA-PRIMA	MERCADORIAS		153.196,45
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.000,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	692,53	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		692,53
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	5.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		5.000,00
30/05/2022	3.2.2.04.019	TAXA DE CONDOMINIO	LIQUIDACAO BOLETO	621,90	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		621,90
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO ARRECADACAO	4.436,91	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		4.436,91
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	320,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		320,00
30/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
30/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
31/05/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	PAGTO ALUGUEL	3.992,84	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		3.992,84
31/05/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGTO INTERNET	143,84	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO INTERNET		143,84
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REEMBOLSO	107,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO		107,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 05/2022.	25.986,34	
			TRANSPORTE	1.422.225,37	1.396.239,03

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-8 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 230
Número Termo: 0003

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 230
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.422.725,37	1.396.239,03
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 05/2022.		25.986,34
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Normais mês 05/2022.	16.930,03	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Normais mês 05/2022.		16.930,03
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 05/2022.	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 05/2022.		1.212,00
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 05/2022	263,12	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 05/2022		263,12
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 05/2022.	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 05/2022.		133,32
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 05/2022.	225,88	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mes 05/2022.		225,88
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 05/2022.	1.347,12	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 05/2022.		1.347,12
/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 05/2022.	1.329,21	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 05/2022.		1.329,21
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Dias Faltas mês 05/2022.	176,66	
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor descontado ref. Dias Faltas mês 05/2022.		176,66
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Dias Faltas DSR mês 05/2022.	58,89	
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor descontado ref. Dias Faltas DSR mês 05/2022.		58,89
31/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	647,70	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		647,70
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	950,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		950,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	40,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		40,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	40,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		40,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	48,28	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		48,28
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.108,20	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.108,20
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	655,01	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		655,01
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	19,09	
/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		19,09
31/05/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS ADTO. CREDITO	0,38	
31/05/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS ADTO. CREDITO		0,38
			TOTAL DO MÊS	1.449.410,26	1.449.410,26
01/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	53,65	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		53,65
01/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	35,00	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		35,00
01/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,14	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP		0,14
01/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	26,82	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		26,82
01/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO AD PJ	0,01	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF BASICO AD PJ		0,01
01/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	1,16	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		1,16
			TRANSPORTE	116,78	116,78

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DOM. PÁG. 231 VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116,78	116,78
01/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	30,28	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		30,28
01/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	48,82	
01/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		48,82
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	40,00	
02/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		40,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	207,90	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		207,90
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	207,90	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		207,90
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	207,90	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		207,90
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	207,90	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		207,90
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	360,00	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		360,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	40,00	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		40,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	4.408,41	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		4.408,41
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	831,60	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		831,60
03/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
03/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
03/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
03/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
03/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	400,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		400,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	720,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		720,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	200,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		200,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.700,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.700,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.050,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		1.050,00
06/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 05/2022.	15.854,27	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 05/2022.		15.854,27
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 05/2022.	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 05/2022.		1.078,68
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	15,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		15,00
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	12.200,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		12.200,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.725,79	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.725,79
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.725,79	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.725,79
			TRANSPORTE	44.447,02	44.447,02

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 232
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.447,02	44.447,02
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.393,91	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.393,91
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.825,79	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.825,79
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.800,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.800,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	832,99	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		832,99
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	832,99	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		832,99
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.115,38	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.115,38
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.725,79	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.725,79
07/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.000,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.000,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	22.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		22.000,00
08/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
08/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	57,00	
08/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		57,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	3,80	
08/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		3,80
08/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	22.000,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		22.000,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.468,75	
08/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.468,75
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.098,50	
08/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		1.098,50
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.102,50	
08/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.102,50
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.244,55	
08/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.244,55
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	5.802,03	
08/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		5.802,03
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	25.352,94	
			TRANSPORTE	163.301,94	137.949,00

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema Licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.301,94	137.949,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED PAG FORNECEDORES		25.352,94
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	175,33	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		175,33
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	896,44	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		896,44
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.573,68	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.573,68
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	882,67	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		882,67
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	375,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		375,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.962,30	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.962,30
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	3.550,62	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		3.550,62
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	900,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		900,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	540,00	
/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		540,00
09/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
09/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
09/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	34.079,40	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-PAG FORNECEDORES		34.079,40
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	36.746,13	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		36.746,13
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.700,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.700,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.500,00	
/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.840,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.840,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	519,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		519,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
10/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
10/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TRANSPORTE	298.155,51	298.155,51

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 234
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298.155,51	298.155,51
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	224,88	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		224,88
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	319,86	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		319,86
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	427,83	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		427,83
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21.465,27	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		21.465,27
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	88,78	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		88,78
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	439,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		439,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	63.389,37	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		63.389,37
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	57,00	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		57,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	40.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		40.000,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	15,00	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		15,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	11.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		11.000,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	332,18	
13/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		332,18
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	61,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		61,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.225,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.225,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3.725,37	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3.725,37
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERAGENCIA	300,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE CASH INTERAGENCIA		300,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.806,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.806,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	24,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		24,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref.INSS mês 05/2022.		1.412,51
20/06/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.786,24	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.786,24
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	362,73	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		362,73
			TRANSPORTE	450.216,02	451.628,53

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 004
Número Livro: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 225
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450.216,02	451.628,53
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	400,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		400,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	400,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		400,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	400,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		400,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.000,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		500,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	900,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		900,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	264,45	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		264,45
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.204,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.204,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	400,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		400,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	1.700,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		1.700,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS mes 05/2022.	1.236,65	
20/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	Nosso pagto ref. abatimento Salario Familia s/ INSS mês 05/2022.	175,86	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		34,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	88,25	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		88,25
			TRANSPORTE	460.515,23	460.515,23

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número livro:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460.515,23	460.515,23
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
21/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.000,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	48,79	
21/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		48,79
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	46,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		46,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	874,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		874,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	11,00	
22/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		11,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.815,76	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.815,76
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	11,00	
23/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		11,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	10,04	
24/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		10,04
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	74,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		74,00
27/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
30/06/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	PAGTO ALUGUEL	4.562,67	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		4.562,67
30/06/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS GERAIS	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.	3.725,37	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.		3.725,37
30/06/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	38.943,43	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		38.943,43
30/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA	427,80	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ELETRICA		427,80
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	1.627,62	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS		1.627,62
30/06/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGTO INTERNET	147,31	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO INTERNET		147,31
30/06/2022	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU	100,33	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPTU		100,33
30/06/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA	958,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA		958,00
30/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DE CERTIDAO	112,25	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXAS DE CERTIDAO		112,25
30/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO DE TELEFONIA	113,97	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TELEFONIA		113,97
30/06/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	12.106,86	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		12.106,86
30/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.900,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.900,00
30/06/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1.894,56	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		1.894,56
30/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGTO DE ISS	44.408,41	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ISS		44.408,41
30/06/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGTO VALE REFEICAO	1.692,45	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE REFEICAO		1.692,45
30/06/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DIRETORIA- COMPRA DE MATERIA PRIMA	30,59	
			TRANSPORTE	579.216,34	579.185,75

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 237
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579.216,34	579.185,75
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIRETORIA- COMPRA DE MATERIA PRIMA		30,59
30/06/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA- SOCIOS	4.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA- SOCIOS		4.000,00
30/06/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA- SOCIOS	11.300,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA- SOCIOS		11.300,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.389,37	
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.389,37
30/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIAS	52.975,44	
30/06/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	MERCADORIAS		52.975,44
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 06/2022.	6.948,99	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 06/2022.		6.948,99
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 06/2022.	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 06/2022.		1.212,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 06/2022	263,12	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 06/2022		263,12
[illegible]06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 06/2022.	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 06/2022.		133,32
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 06/2022.	56,47	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 06/2022.		56,47
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 06/2022.	272,37	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 06/2022.		272,37
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 06/2022.	270,06	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 06/2022.		270,06
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 06/2022.	3.141,60	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 06/2022.		3.141,60
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 06/2022. Centro de Custo Parque Novo.	803,82	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 06/2022. Centro de Custo Parque Novo.		803,82
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	Valor Apropriado ref. INSS mês 06/2022. (Centro de Custo 3 Parque Novo.).	789,99	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. INSS mês 06/2022. (Centro de Custo 3 Parque Novo.).		789,99
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 06/2022.(Centro de Custo 3 Parque Novo.).	10.048,43	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 06/2022.(Centro de Custo 3 Parque Novo.).		10.048,43
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 06/2022.	169,41	
[illegible]06/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 06/2022.		169,41
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts mês 06/2022	351,80	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts mês 06/2022.		351,80
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 06/2022.	341,25	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 06/2022.		341,25
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 06/2022 Centro de Custo 4	4.397,80	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 06/2022. Centro de Custo 4		4.397,80
30/06/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	473,47	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		473,47
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	655,01	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		655,01
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	217,99	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		217,99
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR	360,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR		360,00
			TRANSPORTE	741.788,05	741.788,05

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-8 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	741.788,05	741.788,05
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	7,40	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		7,40
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR	299,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR		299,00
30/06/2022	3.2.2.04.019	TAXA DE CONDOMINIO	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR	621,90	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR		621,90
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	11,80	
30/06/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		11,80
			TOTAL DO MÊS	742.728,15	742.728,15
01/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	28,51	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		28,51
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.039,50	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.039,50
01/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	40,00	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		40,00
01/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	2,18	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		2,18
01/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,02	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,02
01/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1,53	
01/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH ESPECIAL		1,53
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	13,02	
04/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		13,02
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	55,00	
04/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		55,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	227,67	
04/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		227,67
04/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX SICREDI	2.500,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		2.500,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.831,93	
04/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS DG		1.831,93
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	514,51	
04/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		514,51
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	23.773,09	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-PAG FORNECEDORES		23.773,09
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	248,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		248,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.476,99	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.476,99
/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Nosso pagto ref. Simples Nacional mês 06/2022.	4.525,43	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Simples Nacional mês 06/2022.		4.525,43
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.800,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
05/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	486,20	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		486,20
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	634,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		634,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.133,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.133,00
06/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
06/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mes 06/2022	17.465,52	
			TRANSPORTE	59.952,10	42.486,58

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462 6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 238

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.952,10	42.486,58
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 06/2022.		17.465,52
06/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 06/2022.	1.078,68	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 06/2022.		1.078,68
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	540,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		540,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.515,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.515,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.875,79	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.875,79
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.800,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.800,00
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	27.577,82	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		27.577,82
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	474,52	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		474,52
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	2.025,79	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		2.025,79
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	2.656,09	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		2.656,09
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.875,79	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.875,79
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.875,79	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.875,79
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.115,38	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.115,38
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.115,38	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.115,38
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.115,38	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.115,38
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.955,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.955,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	300,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		300,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	6.233,26	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		6.233,26
07/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
07/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	717,01	
			TRANSPORTE	116.950,78	116.233,77

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909517 Data: 08/09/2020

Folha: 0045
Número [illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.950,78	116.233,77
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		717,01
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.125,80	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.125,80
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	132.710,58	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		132.710,58
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	3.284,10	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		3.284,10
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.680,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.680,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.230,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.230,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	100,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		100,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	380,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		380,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.500,00	
8/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.500,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.000,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	715,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		715,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.325,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.325,00
08/07/2022	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSF ENTRE CONTAS	250,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		250,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	600,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		600,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.000,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		30.000,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	61.838,07	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		61.838,07
08/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.925,00	
8/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.925,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	36.746,13	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		36.746,13
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21.100,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		21.100,00
11/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	436,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		436,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	298,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		298,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	800,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		800,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	519,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		519,00
			TRANSPORTE	439.595,46	439.595,46

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0001
Número Fls: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 241
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439.595,46	439.595,46
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.164,06	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.164,06
11/07/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	DEBITO CONVENIOS	144,57	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		144,57
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	439,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		439,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	32,90	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		32,90
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	41,05	
11/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		41,05
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	146,31	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		146,31
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	61,60	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,60
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	254,10	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		254,10
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	485,82	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		485,82
2/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	114,77	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		114,77
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
12/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	82,78	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		82,78
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.500,00	
12/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.500,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.225,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.225,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.500,00
15/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.131,73	
15/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.131,73
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	515,32	
15/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		515,32
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	70,00	
15/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		70,00
9/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3.415,18	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3.415,18
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.757,35	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.757,35
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.757,35	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO		5.757,35
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CREDITO	5.757,35	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CREDITO		5.757,35
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.757,35	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		5.757,35
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	507,90	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		507,90
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	507,90	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		507,90
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	507,90	
			TRANSPORTE	511.992,75	511.484,85

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDAIA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.992,75	511.484,85
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		507,90
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.000,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	2.806,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		2.806,00
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. INSS mês 06/2022.		1.537,22
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	407,90	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		407,90
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	507,90	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		507,90
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	407,90	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		407,90
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	507,90	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		507,90
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	407,90	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		407,90
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	1.700,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		1.700,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	490,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		490,00
20/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS mês 06/2022.	1.308,74	
20/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	Valor ref. INSS a Recuperar mês 06/2022.	228,48	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.757,35	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.757,35
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.757,35	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		5.757,35
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.919,00	
21/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.919,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.500,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.757,35	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.757,35
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.757,35	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		5.757,35
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.250,00	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.250,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	166,45	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		166,45
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	170,00	
			TRANSPORTE	551.872,12	551.702,32

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 243

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Visto
			TRANSPORTE	551.872,32	551.702,32
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		170,00
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	35.000,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		35.000,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	11.024,00	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		11.024,00
22/07/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSF ENTRE CONTAS	1.092,00	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.092,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	978,55	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		978,55
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	6.817,05	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		6.817,05
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.200,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	5.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		5.000,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.757,35	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.757,35
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.757,35	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		5.757,35
/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	108,46	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		108,46
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.320,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.320,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.343,10	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.343,10
25/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	320,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		320,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.815,75	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.815,75
25/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.757,35	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.757,35
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.757,35	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		5.757,35
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.272,64	
26/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.272,64
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.757,35	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.757,35
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.757,35	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		5.757,35
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	35,00	
27/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		35,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	88,25	
27/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		88,25
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.757,35	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.757,35
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.757,35	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		5.757,35
29/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mes 07/2022.	19.192,54	
29/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mes 07/2022		19.192,54
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.757,35	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.757,35
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.757,35	
			TRANSPORTE	698.099,16	692.341,81

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 244
Número de Termo: 0001

PREFEITURA MUN. DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
PÁG. 244
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	698.099,16	692.341,81
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		5.757,35
29/07/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	594,67	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		594,67
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERAGENCIA	340,00	
29/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE CASH INTERAGENCIA		340,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.900,00	
29/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.900,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	432,00	
29/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		432,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	500,00	
29/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		500,00
29/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	4.525,43	
29/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO ARRECADACAO		4.525,43
29/07/2022	3.2.2.04.019	TAXA DE CONDOMINIO	LIQUIDACAO BOLETO	621,90	
29/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		621,90
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.650,00	
29/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.650,00
29/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDOR	38.852,26	
4/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		38.852,26
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.173,24	
29/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.173,24
30/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	9.523,99	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		9.523,99
30/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGTO ISS	6.635,53	
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ISS		6.635,53
30/07/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	70,00	
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos		70,00
30/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	23.173,71	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		23.173,71
30/07/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	PAGTO ALUGUEL	7.106,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		7.106,00
30/07/2022	3.2.2.01.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ALVARA	434,98	
30/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO ALVARA		434,98
30/07/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEL	830,55	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEL		830,55
30/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	31.929,01	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		31.929,01
30/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA	295,77	
30/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO ENERGIA ELETRICA		295,77
30/07/2022	3.2.2.01.009	MATERIAL DE SEGURANÇA EPI´S	PAGTO EPI	3.663,10	
0/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO EPI		3.663,10
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	1.618,61	
30/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO FGTS		1.618,61
30/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGTO DE ISS	3.169,47	
30/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO DE ISS		3.169,47
30/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	84,40	
30/07/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		84,40
30/07/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	PGTO SISTEMA INFORMATICA	958,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SISTEMA INFORMATICA		958,00
30/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDAO	123,25	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA DE CERTIDAO		123,25
30/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TELEFONE	156,73	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TELEFONE		156,73
30/07/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA- SOCIOS	8.342,01	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA- SOCIOS		8.342,01
30/07/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA- SOCIOS	44.223,00	
			TRANSPORTE	896.026,77	851.803,77

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-8 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 245
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	896.026,77	851.801,77
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA- SOCIOS		44.223,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	206.562,84	
30/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		206.562,84
30/07/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIAS	64.626,71	
30/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	MERCADORIAS		64.626,71
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 07/2022.	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 07/2022.		1.212,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 07/2022	263,12	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 07/2022		263,12
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 07/2022.	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mes 07/2022.		133,32
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mes 07/2022.	225,88	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 07/2022.		225,88
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 07/2022.	1.711,04	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mes 07/2022.		1.711,04
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mes 07/2022.	1.688,60	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 07/2022.		1.688,60
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 07/2022.	20.378,60	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 07/2022.		20.378,60
31/07/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS GERAIS	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.	3.415,18	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.		3.415,18
			TOTAL DO MÊS	1.196.244,06	1.196.244,06
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CREDITO	5.757,35	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CREDITO		5.757,35
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.757,35	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		5.757,35
01/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	49,08	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANCA DE I.O.F.		49,08
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.000,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.000,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	25,50	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		25,50
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	299,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		299,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.138,50	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.138,50
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	3.420,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		3.420,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	55,25	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		55,25
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		10,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/18	227,70	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/18		227,70
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	76,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		76,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/18	227,70	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/18		227,70
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/18	227,70	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/18		227,70
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	600,00	
			TRANSPORTE	22.871,13	22.871,13

CUIABA, 27 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0051
Número Livro: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 296
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.871,13	22.271,13
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		600,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	700,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		700,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.500,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.500,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
01/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
01/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
01/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
01/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	40,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		40,00
01/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	11,63	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		11,63
01/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,53	
/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,53
01/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ CH.ESPECIAL	34,49	
01/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		34,49
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.757,35	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.757,35
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	5.757,35	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		5.757,35
03/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	14.518,54	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		14.518,54
03/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	11.270,31	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		11.270,31
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	231,60	
03/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		231,60
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	491,90	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		491,90
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.166,75	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.166,75
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		150,00
04/08/2022	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	LIQUIDACAO BOLETO	305,29	
04/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		305,29
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERAGENCIA	510,00	
4/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE CASH INTERAGENCIA		510,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.101,07	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.101,07
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.198,41	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.198,41
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.822,20	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.822,20
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.987,29	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.987,29
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.987,29	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.987,29
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.198,41	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.198,41
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	2.013,33	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		2.013,33
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	2.243,29	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		2.243,29
			TRANSPORTE	84.392,16	84.392,16

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-8 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048 848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0052
Número Livro: 0002



DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.392,16	84.392,16
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.987,29	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.987,29
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.198,41	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.198,41
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	3.984,70	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		3.984,70
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	3.044,40	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		3.044,40
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.375,80	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.375,80
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	5.833,30	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		5.833,30
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	210,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		210,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	765,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		765,00
05/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 07/2022.	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 07/2022.		1.078,68
06/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 07/2022.	19.179,00	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 07/2022.		19.179,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
08/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
08/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEBITO CONVENIOS	1.903,43	
08/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		1.903,43
08/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	103.335,07	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		103.335,07
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	35.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		35.000,00
08/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PIX	45,00	
08/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		45,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	233,94	
09/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		233,94
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100,00	
09/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		100,00
10/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA	388,68	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO ENERGIA ELETRICA		388,68
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	36.746,13	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		36.746,13
			TRANSPORTE	302.902,99	302.902,99

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-0 no dia 26/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE ROSÁRIO OESTE
PÁG. 248

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.902,99	302.902,99
10/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
10/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
10/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	17,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		17,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	600,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		600,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.500,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.500,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	3.346,67	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI		3.346,67
10/08/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGTO DE INTERNET	148,33	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO DE INTERNET		148,33
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	1.725,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		1.725,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.500,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.500,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.706,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		3.706,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	21.100,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		21.100,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.200,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.200,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.638,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.638,00
10/08/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	Valor apropriado ref. Aquisição de Veículos sendo 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WD8932314BL614386 anc Modelo 2011 Equipado com Carrocena Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WD8932314BBL351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carrocena Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WDB932314BL4892233 Ano Modelo 2011 Equipado Com Carrocena Basculhante . SENDO	1.020.000,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	OSMAR ALVES QUEIROZ	Valor apropriado ref. Aquisição de Veiculos sendo 1 Caminhao I/MBFN7 Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WD8932314BL614386 anc Modelo 2011 Equipado com Carrocena Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WD8932314BBL351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carrocena Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WDB932314BL4892233 Anc Modelo 2011 Equipado Com Carrocena Basculhante . SENDO		1.020.000,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	439,00	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		439,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	10.425,14	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		10.425,14
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	300.000,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		300.000,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	49.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		49.000,00
			TRANSPORTE	1.733.940,13	1.733.940,13

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE BARRANTINO
PÁG. 249

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.733.940,13	1.733.940,13
11/08/2022	2.1.3.01.001	OSMAR ALVES QUEIROZ	Nosso pagto ref. Aquisição de Veículos sendo 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WDB9323148L814386 ano Modelo 2011 Equipado com Carroceria Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WDB93231488L351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carrocena Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WDB9323148l 4892233 Ano Modelo 2011 Equipado Com Carrocena Basculhante . Sendo a Entrada e mais 22 parcelas de 40.000,00	100.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. Aquisição de Veículos sendo 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WDB9323148l 614386 ano Modelo 2011 Equipado com Carroceria Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WDB93231488L351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carrocena Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WDB9323148l 4892233 Ano Modelo 2011 Equipado Com Carrocena Basculhante . Sendo a Entrada e mais 22 parcelas de 40.000,00		100.000,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,92	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,92
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,32	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,32
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	150.000,00	
12/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		150.000,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	225,00	
12/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		225,00
12/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
12/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TEC-CRÉDITO EM CONTA	100.000,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TEC-CRÉDITO EM CONTA		100.000,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.400,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.400,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.000,00
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	400.000,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		400.000,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	50.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		50.000,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		30.000,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	42.240,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		42.240,00
15/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	Valor ref. Aplicação Poupança Sicred	279.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Valor ref. Aplicação Poupança Sicred		279.000,00
15/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
			TRANSPORTE	2.890.894,37	2.890.894,37

CUIABA, 27 de Setembro de 2023

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: Número Livro:

PREFEITURA MUN. DE OBRAS PÁG. 250 VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.890.894,37	2.890.894,37
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	530,23	
15/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		530,23
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	861,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		861,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	99,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		99,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	547,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		547,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	861,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		861,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	15.000,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.000,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	896,02	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		896,02
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	861,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		861,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	441,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		441,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.100,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.100,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	575,27	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		575,27
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,63	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,63
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	832,50	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		832,50
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.382,23	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.382,23
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	290,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		290,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.700,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.700,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	374,17	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		374,17
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	202,18	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		202,18
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.387,71	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.387,71
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	832,50	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		832,50
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.000,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	649,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		649,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	680,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		680,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.388,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.388,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
			TRANSPORTE	2.939.516,81	2.939.316,81

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

PREFEITURA MUN. DE PRIMAVERA DO LESTE
PÁG. 251
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.939.516,81	2.939.316,81
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
17/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	34,04	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		34,04
17/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Nosso pagto ref. Telefone mês 07/2022.	33,25	
17/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. Telefone mês 07/2022.		33,25
17/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	72.240,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		72.240,00
17/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	Valor ref. Aplicação Poupança Sicred	72.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Valor ref. Aplicação Poupança Sicred		72.000,00
18/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. Aplicação Banco Do Brasil.	5.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. Aplicação Banco Do Brasil		5.000,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	510,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		510,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	832,50	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		832,50
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
18/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,23	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,23
18/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	72.000,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		72.000,00
18/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	208.000,00	
18/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		208.000,00
18/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
18/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	160.000,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		160.000,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	120.000,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		120.000,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	1.306,29	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.306,29
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	1.398,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.398,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	271,60	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		271,60
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	476,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		476,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	90,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		90,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	85,91	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		85,91
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	156,09	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		156,09
			TRANSPORTE	3.659.542,72	3.659.542,72

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.659.542,72	3.659.542,72
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	72,95	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		72,95
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	31,56	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		31,56
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	19,32	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19,32
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.550,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.550,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	470,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		470,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	445,50	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		445,50
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	486,15	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		486,15
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
19/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,71	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,71
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	11.000,00	
19/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		11.000,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	2.272,30	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		2.272,30
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.000,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.000,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	650,31	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		650,31
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	102,51	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		102,51
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	650,31	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		650,31
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	650,31	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		650,31
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	650,31	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		650,31
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	486,15	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		486,15
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	2.108,76	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		2.108,76
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	486,15	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		486,15
19/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
			TRANSPORTE	3.686.271,07	3.686.263,02

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

PREFEITURA MUN. DE PLANTINO
PÁG. 253
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.686.271,02	3.686.263,02
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
19/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	2.715,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.715,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	1.862,77	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.862,77
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33,94	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		33,94
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.806,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.806,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.500,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.560,59	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.560,59
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200.000,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	390,11	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		390,11
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	381,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		381,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.383,60	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.383,60
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
22/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,77	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,77
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	220,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		220,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	180,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		180,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	33,78	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		33,78
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	183,87	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		183,87
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	599,65	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		599,65
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	78,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		78,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	559,20	
22/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		559,20
			TRANSPORTE	3.902.951,30	3.902.951,30

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha:
Número Livro: 0000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.902.951,30	3.902.951,30
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	25.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PIX - RECEBIDO		25.000,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA	50.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	305,80	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		305,80
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	868,96	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		868,96
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.844,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.844,00
23/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,62	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,62
23/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	25.000,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		25.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50.000,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		50.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		10.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		10.000,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	1.383,90	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.383,90
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	430,42	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		430,42
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	201,89	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		201,89
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.585,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.585,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.572,75	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.572,75
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	279,60	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		279,60
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
24/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	36,23	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		36,23
24/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	APLICACAO POUPANCA	99.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO POUPANCA		99.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	100.000,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100.000,00
24/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	APLICACAO POUPANCA	36.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO POUPANCA		36.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	36.010,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		36.010,00
24/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	APLICACAO POUPANCA	50.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO POUPANCA		50.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	50.000,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		50.000,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		50.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	49.000,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		49.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.000,00	
			TRANSPORTE	4.609.131,47	4.609.131,47

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0004
Número: 0002

PREFEITURA MUN. DE RIBAMANTINO
PÁG. 255
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.609.131,47	4.608.131,47
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		1.000,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		50.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	35.000,00	
24/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		35.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	35.000,00	
24/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		35.000,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		10.000,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		10.000,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	2.992,41	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.992,41
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	988,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		988,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100.000,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100.000,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.203,18	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.203,18
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	93,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		93,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
25/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	5.002,27	
25/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		5.002,27
25/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	40.194,40	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		40.194,40
25/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	APLICACAO POUPANCA	40.000,00	
25/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO POUPANCA		40.000,00
25/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
25/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	70.000,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		70.000,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.450,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.450,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	10.425,13	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.425,13
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	324,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		324,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,01	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,01
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	32.375,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		32.375,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.854,84	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.854,84
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
			TRANSPORTE	5.059.715,71	5.059.715,71

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDe 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 256
Número Livro: 0001

PREFEITURA MUN. DE RONDONÓPOLIS
PÁG. 256
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.059.715,71	5.059.715,71
26/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,93	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,93
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.365,00	
26/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.365,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	450,00	
26/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		450,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	446,00	
26/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		446,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	90,68	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,68
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	102,02	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,02
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	132,52	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		132,52
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	713,81	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		713,81
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.000,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.800,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	810,19	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		810,19
29/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	17,06	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		17,06
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	320,02	
29/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		320,02
29/08/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor apropriado ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Escavadeira Hidraulica PC210LC10M Modelo 2022/2022 Combustivel Diesel Chassi KM1PC282PNBB11425 nº serie 11425 cor Amarela -Motor 36766649-Alcance Komatsu 22.450,00 kg Adquirida conforme NF 7392 29/08/2023. Fornecedor Vamos Cmercio de Maquinas Linha Amarela Ltda.Contrato BNDES nº 44008193322 Cedula de Credito nº C20421062-0 Contrato 01/09/2022 e termino no dia 01/03/2026. Seis parcelas Semestrais iguais de R$ 214.333,00 A SEREM PAGAS ATE O DIA 10 dos meses de pagamentos	1.285.998,00	
29/08/2022	2.1.1.03.002	ALIENAÇÃO FIDUCIARIA BANCO SICRED BNDES	Valor apropriado ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Escavadeira Hidraulica PC210LC10M Modelo 2022/2022 Combustivel Diesel Chassi KM1PC282PNBB11425 nº serie 11425 cor Amarela -Motor 36766649-Alcance Komatsu 22.450,00 kg Adquirida conforme NF 7392 29/08/2023. Fornecedor Vamos Cmercio de Maquinas Linha Amarela Ltda Contrato BNDES nº 44008193322 Cedula de Credito nº C20421062-0 Contrato 01/09/2022 e termino no dia 01/03/2026. Seis parcelas Semestrais iguais de R$ 214.333,00 A SEREM PAGAS ATE O DIA 10 dos meses de pagamentos		1.285.998,00
30/08/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	PAGTO ALUGUEL	8.149,02	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		8.149,02
30/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	72.176,51	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		72.176,51
30/08/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	CUSTO DE MOBILIZACAO	4.233,94	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MOBILIZACAO		4.233,94
30/08/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS	835,61	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS		835,61
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. INSS mês 07/2022		1.683,19
30/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGTO ISS	243,53	
			TRANSPORTE	6.443.518,55	6.444.958,21

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
Folha: 0084
Número Livro: 0002
PÁG. 257
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.443.518,55	6.444.958,21
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ISS		243,53
30/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	160,01	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		160,01
30/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DE CERTIDAO	88,25	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXAS DE CERTIDAO		88,25
30/08/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	PAGTO ALUGUEL	2.680,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		2.680,00
30/08/2022	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEL	1.930,32	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEL		1.930,32
30/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	29.931,78	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		29.931,78
30/08/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	CUSTO MOBILIZACAO	1.400,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO MOBILIZACAO		1.400,00
30/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGTO DE ISS	5.166,75	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ISS		5.166,75
30/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS	2.323,44	
30/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGTO SEGUROS		2.323,44
30/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL	4.569,90	
30/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PGTO SIMPLES NACIONAL		4.569,90
30/08/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	PGTO SISTEMA INFORMATICA	969,23	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SISTEMA INFORMATICA		969,23
30/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDAO	227,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA DE CERTIDAO		227,00
30/08/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGTO VALE REFEICAO	88,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE REFEICAO		88,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	280.000,00	
30/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		280.000,00
30/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA PRIMA	DIRETORIA- COMPRA DE MATERIA PRIMA	1.081,55	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIRETORIA- COMPRA DE MATÉRIA PRIMA		1.081,55
30/08/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	DIRETORIA- DESPESAS COM VIAGENS	180,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIRETORIA- DESPESAS COM VIAGENS		180,00
30/08/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA- SOCIOS	105.530,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA- SOCIOS		105.530,00
30/08/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA- SOCIOS	211.240,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA- SOCIOS		211.240,00
30/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIAS	103.189,84	
30/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	MERCADORIAS		103.189,84
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.980,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.980,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.300,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.300,00
30/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	559,20	
30/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		559,20
30/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS mês 07/2022.	1.596,04	
30/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Nosso pagto ref. multas e juros s/ INSS mês 07/2022.	87,15	
31/08/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS GERAIS	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.	7.202,26	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.		7.202,26
31/08/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEL	56.396,03	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEL		56.396,03
31/08/2022	3.2.2.04.019	TAXA DE CONDOMINIO	PAGTO CONDOMINIO	621,90	
			TRANSPORTE	7.271.067,20	7.270.445,30

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados da autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 258
Visto

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.271.087,20	7.270.445,30
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONDOMINIO		621,90
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.375.665,54	
31/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.375.665,54
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 08/2022.	141.387,57	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 08/2022.		141.387,57
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 08/2022.	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 08/2022.		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 08/2022.	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 08/2022.		133,32
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 08/2022.	169,41	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 08/2022.		169,41
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 08/2022.	1.981,84	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 08/2022.		1.981,84
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 08/2022.	1.969,47	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 08/2022.		1.969,47
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 08/2022.	24.773,54	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 08/2022.		24.773,54
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.246.883,86	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.246.883,86
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	510,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		510,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	299,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		299,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	800,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		800,00
31/08/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PIX - ENVIADO	150,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
31/08/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	427,44	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		427,44
31/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	40.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		40.000,00
31/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	15.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		15.000,00
31/08/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	35.000,00	
31/08/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		35.000,00
			TOTAL DO MÊS	10.157.430,19	10.157.430,19
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	7,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.703,97	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.703,97
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	103.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		103.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.844,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.844,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.400,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.400,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.574,00	
			TRANSPORTE	170.628,97	169.254,97

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 269
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.628,97	169.254,97
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.374,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.671,17	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.671,17
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	23.500,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		23.500,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	108,69	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		108,69
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	857,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		857,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.039,50	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.039,50
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
01/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	32,97	
1/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		32,97
01/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	36,61	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		36,61
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	2.073,55	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		2.073,55
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	30.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		30.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		20.000,00
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	103.000,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		103.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	102.066,65	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		102.066,65
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	200.000,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		200.000,00
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	80.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		80.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	94,80	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		94,80
01/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	APLICACAO POUPANCA	100.000,00	
1/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO POUPANCA		100.000,00
01/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	40,00	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		40,00
01/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ CH. ESPE	20,94	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		20,94
01/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,82	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,82
01/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	53,49	
01/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		53,49
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	412,52	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		412,52
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	162,66	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		162,66
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
			TRANSPORTE	1.040.006,34	1.040.006,34

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-8 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 260
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.040.006,34	1.040.006,34
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.268,50	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.268,50
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	9.189,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.189,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	320,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		320,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	790,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		790,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	840,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		840,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.375,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.375,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	330,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		330,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	12.243,90	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.243,90
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022		95.072,08
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	87,85	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		87,85
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	141,75	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		141,75
02/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	42,55	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		42,55
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	233,94	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		233,94
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	317,07	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		317,07
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	207,90	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		207,90
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	207,90	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		207,90
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	207,90	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		207,90
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	9.600,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		9.600,00
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	100.000,00	
02/09/2022	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		100.000,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	40.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Suprimento de Caixa		40.000,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	80.028,10	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		80.028,10
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.500,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.500,00
02/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
02/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
02/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Nosso pagto ref. Simples Nacional mes 07/2021 a 07/2022.	373.114,10	
02/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Nosso pagto ref. multas e juros s/Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022	102.246,32	
02/09/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	Valor ref Transferencia Simples Nacional para Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022		475.360,42
02/09/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	Nosso pagto ref. Parcelamento do Simples Nacional mes 07/2021 a 07/2022	77.801,02	
			TRANSPORTE	1.848.215,14	1.870.486,20

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 261

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.848.215,14	1.870.486,20
02/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Nosso pagto ref. multas e juros s/Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022	22.271,06	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	359,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		359,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	304,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		304,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	350,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		350,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	31.700,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		31.700,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	9.057,06	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.057,06
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	831,67	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		831,67
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
05/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,23	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,23
5/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.000,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	1.300,00	
05/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		1.300,00
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 08/2022.	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 08/2022.		1.078,68
06/09/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL	PAGTO ASSISTENCIA MEDICA	70,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ASSISTENCIA MEDICA		70,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	45,18	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		45,18
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	359,70	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		359,70
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80.000,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	181,20	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		181,20
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	65,21	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		65,21
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	551,20	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		551,20
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	88,25	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		88,25
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO ATEND.BB	45,18	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		45,18
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400.000,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.500,00	
06/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.500,00
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 08/2022.	22.973,48	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 08/2022.		22.973,48
			TRANSPORTE	2.422.556,24	2.422.556,24

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 482-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE CUIABÁ
PÁG. 262
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.422.556,24	2.422.556,24
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	11.365,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		11.365,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		10.000,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	9.500,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		9.500,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	83,99	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		83,99
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	567,03	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		567,03
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	4,60	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4,60
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	374,96	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		374,96
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	541,98	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		541,98
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Deposito bancario	1.671,14	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Deposito bancario		1.671,14
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11.444,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.444,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED	70.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED		70.000,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.409,49	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.409,49
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	11.365,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		11.365,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.193,46	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.193,46
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	11.365,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		11.365,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	75.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75.000,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,45	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,45
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	5.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		5.000,00
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	18.000,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		18.000,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	17.166,50	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		17.166,50
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	70.000,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		70.000,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	17.166,50	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		17.166,50
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	17.166,50	
			TRANSPORTE	2.790.021,84	2.772.855,34

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0063
Número Livro: 0003

PREFEITURA MUN. DE POCONÉ
PÁG. 263
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.790.021,84	2.772.855,34
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		17.166,50
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	17.166,50	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		17.166,50
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.877,70	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.877,70
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.333,01	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.333,01
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.869,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.869,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	2.525,45	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		2.525,45
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.686,74	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.686,74
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	2.205,21	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		2.205,21
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	2.205,21	
8/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		2.205,21
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.458,43	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.458,43
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.975,95	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.975,95
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.975,95	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.975,95
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.458,43	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.458,43
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	1.368,48	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		1.368,48
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERAGENCIA	1.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE CASH INTERAGENCIA		1.000,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	5.832,97	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		5.832,97
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	4.000,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.000,00
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	75.000,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		75.000,00
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
8/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		10.000,00
			TRANSPORTE	2.932.032,87	2.932.032,87

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0069
Número:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 361

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.932.032,87	2.932.032,87
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	9.500,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		9.500,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	129,43	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		129,43
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.500,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.500,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	450,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	168,30	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		168,30
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.100,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PASTO CONTA TELEFONE	146,41	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PASTO CONTA TELEFONE		146,41
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	200,51	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		200,51
/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	360,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		360,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.500,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
09/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	37,82	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		37,82
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	17.166,50	
09/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		17.166,50
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	17.166,50	
09/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		17.166,50
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	17.166,50	
09/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		17.166,50
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	7.532,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DEBITO		7.532,00
/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	200.000,00	
2/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		200.000,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	4,60	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4,60
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.346,67	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.346,67
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.532,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.532,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	956,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		956,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	551,20	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		551,20
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	56,60	
			TRANSPORTE	3.241.606,91	3.241.550,31

CUIABA, 27 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-8 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 267
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.241.606,91	3.241.550,31
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		56,60
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	440,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100.000,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.190,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.190,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	800,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		800,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	10.425,13	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.425,13
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	16.510,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.510,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	754,25	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		754,25
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.909,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.909,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	485,64	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		485,64
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	439,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		439,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.532,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.532,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
12/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,26	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,26
12/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	4,60	
12/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		4,60
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		245.980,86
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	235.157,70	
13/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.823,16	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	288.607,62	
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		288.607,62
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		5.000,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.504,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.504,00
13/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	150,00	
13/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		150,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	235.157,70	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		235.157,70
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	4,60	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4,60
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	4,60	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4,60
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	266,64	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		266,64
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	1.134,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		1.134,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	529,72	
			TRANSPORTE	4.167.578,53	4.167.048,81

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 482-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0071
Número: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 266

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.167.578,53	4.167.048,81
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		529,72
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	12.500,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.500,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	436,40	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		436,40
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.690,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.690,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		50.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	36.530,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		36.530,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.250,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.250,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	640,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		640,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,32	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,32
14/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	Nosso pagto ref. ISS mês 08/2022.	2.951,77	
14/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. ISS mês 08/2022		2.951,77
14/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	70.000,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE AVULSO	49.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE AVULSO		49.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	17.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		17.000,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	931.199,29	
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		931.199,29
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	912.575,30	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		912.575,30
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	91.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		91.000,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.258,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.258,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	385,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		385,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
			TRANSPORTE	6.432.654,61	6.432.654,61

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 267
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.432.654,61	6.432.654,61
15/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,81	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,81
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.897.919,30	
16/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.897.919,30
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	4,60	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4,60
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	575,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		575,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	219,83	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTAO		219,83
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	4,60	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTAO		4,60
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFFRÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFFRÊNCIA ENVIADA		1.200,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.250,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.250,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	601,72	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		601,72
6/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		26.000,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.375,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.375,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	24.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		24.000,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.950,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.950,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.338,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.338,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	948,60	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		948,60
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.372,02	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.372,02
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	286,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		286,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.550,92	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.550,92
5/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	31.600,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		31.600,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.199,11	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.199,11
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.692,96	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.692,96
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.623,50	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.623,50
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.379,36	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.379,36
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	970,42	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		970,42
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	22.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		22.000,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200.000,00	
			TRANSPORTE	8.697.370,36	8.497.370,36

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 268
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.697.370,36	8.497.370,36
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200.000,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	24,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		24,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
16/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	63,96	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		63,96
16/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	200.000,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200.000,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		20.000,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	33.333,00	
16/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		33.333,00
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	551,27	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO		551,27
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	551,27	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO		551,27
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	608,37	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		608,37
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152,60	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		152,60
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	551,27	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		551,27
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	551,27	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		551,27
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	551,27	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		551,27
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		9.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	30.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		30.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.700,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.700,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.909,31	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.909,31
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	33.550,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		33.550,00
			TRANSPORTE	9.036.944,95	9.036.944,95

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.036.944,95	9.036.944,95
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	330,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		330,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	553,50	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		553,50
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.860,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.860,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
19/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	67,85	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		67,85
19/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS	33,25	
19/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		33,25
19/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	282.835,47	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		282.835,47
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	33.333,00	
19/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		33.333,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	496,06	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		496,06
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	4,60	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4,60
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	4,60	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4,60
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	3.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		3.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	3.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		3.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	1.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		1.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	486,15	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		486,15
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.700,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.700,00
20/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. Aplicação Banco Do Brasil.	1.865.004,17	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. Aplicação Banco Do Brasil.		1.865.004,17
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	2.131,36	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		2.131,36
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,50
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.806,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.806,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	700,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		700,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.560,60	
			TRANSPORTE	11.423.599,06	11.422.038,46

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.423.599,06	11.422.038,46
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.560,60
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	21.930,71	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.930,71
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.660,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.660,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	486,15	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		486,15
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	650,31	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,31
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	650,31	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		650,31
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	650,31	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,31
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	486,15	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		486,15
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	650,31	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		650,31
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	650,31	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		650,31
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	486,15	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		486,15
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.400,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.400,00
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Nosso pagto ref. Simples a recolher mês 08/2022.	141.387,57	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Simples a recolher mês 08/2022.		141.387,57
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	45.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		45.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		50.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.300,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.300,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	167,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		167,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	38,29	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		38,29
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	8.418,25	
20/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		8.418,25
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	33.333,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		33.333,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE AVULSO	49.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE AVULSO		49.000,00
			TRANSPORTE	11.791.520,88	11.791.520,88

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

PREFEITURA MUN. DE PRIMAVERA DO LESTE
PÁG. 271
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.791.520,88	11.791.520,88
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO		1.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	10.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		10.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PESSOAL	2,16	
20/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE PESSOAL		2,16
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	531,92	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		531,92
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	58,37	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		58,37
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Depósito bancário	1.920,19	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Depósito bancário		1.920,19
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	640,76	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		640,76
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.500,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	641,99	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		641,99
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.110,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.110,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.020,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.020,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.000,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	898,56	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		898,56
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
21/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,24	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,24
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	64.118,03	
21/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		64.118,03
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	15.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		15.000,00
/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		30.000,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	33.500,00	
21/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		33.500,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	30.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		30.000,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	100.000,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		100.000,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	15.500,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		15.500,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	15.500,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		15.500,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	93.850,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		93.850,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15.500,00	
			TRANSPORTE	12.379.609,10	12.364.109,10

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 00
Número: 0007

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 272
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.379.609,10	12.364.109,10
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		15.500,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.119,99	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.119,99
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15.500,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		15.500,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	79,60	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		79,60
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	80.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		80.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
22/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	282.126,59	
22/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		282.126,59
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		50.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	1.172,30	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		1.172,30
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	486,15	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		486,15
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	1.701,14	
22/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		1.701,14
22/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	100.000,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED CREDITO EM CONTA		100.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	1.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		1.500,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	1.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		1.500,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	1.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		1.500,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	1.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		1.500,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		49.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	720,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		720,00
			TRANSPORTE	13.154.599,87	13.154.599,87

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.402-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.154.599,87	13.154.599,87
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	270,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		270,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.203,18	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.203,18
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	25.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		25.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	25.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		25.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		15.500,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
23/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	203.747,18	
23/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇAO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		203.747,18
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45.441,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		45.441,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.800,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.800,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.350,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.350,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	684,60	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		684,60
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	390,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		390,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	586,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		586,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	990,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		990,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	49.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		49.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.660,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.660,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	254,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		254,50
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.150,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.150,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		700,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.250,00	
			TRANSPORTE	13.659.654,33	13.658.404,33

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 274
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.659.654,33	13.658.404,33
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	460,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		460,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
26/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	37,06	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		37,06
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil	128.799,16	
26/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil		128.799,16
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	10.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		10.000,00
26/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
26/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	9.999,99	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		9.999,99
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	9.500,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		9.500,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	2.700,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		2.700,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.396,25	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.396,25
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200.000,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	645,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		645,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	790,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		790,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100.000,00
27/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	5,80	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Suprimento de Caixa		5,80
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
27/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,65	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,65
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil	350.530,99	
27/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil		350.530,99
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	49.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		49.000,00
			TRANSPORTE	14.555.080,53	14.555.080,53

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 275

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.555.080,53	14.555.080,53
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	3.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE TERMINAL		3.000,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42.266,18	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		42.266,18
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	127,85	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		127,85
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.750,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.750,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.611,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.611,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	225,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		225,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.342,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.342,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	145,55	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		145,55
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	163,56	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		163,56
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.000,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	23.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		23.000,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	658,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		658,00
28/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA FORNEC CHEQUE	16,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		16,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
28/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,82	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,82
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	90.337,96	
28/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		90.337,96
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	60.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		60.000,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	5.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		5.000,00
/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		33.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	105,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		105,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	989,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		989,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	234,36	
			TRANSPORTE	15.133.084,81	15.132.850,45

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0081
Número livro:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 236

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
			TRANSPORTE	15.133.084,81	15.1
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		234,36
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.088,59	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.088,59
29/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	331.446,95	
29/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		331.446,95
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	20.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		20.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	11.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		11.000,00
29/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	70.000,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	10.500,00	
29/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		10.500,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	2.500,00	
29/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		2.500,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		3.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	12.500,00	
29/09/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		12.500,00
30/09/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	PAGTO ALUGUEL	14.481,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		14.481,00
30/09/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS GERAIS	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.	9.949,26	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. Materiais de Uso e Consumo.		9.949,26
30/09/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTIVEL	PAGTO COMBUSTIVEL	163.802,26	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEL		163.802,26
30/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	427.780,57	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		427.780,57
30/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS DE COMUNICAO	PAGTO COMUNICACAO	1.156,60	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMUNICACAO		1.156,60
30/09/2022	3.2.2.04.019	TAXA DE CONDOMINIO	PAGTO CONDOMINIO	1.002,53	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONDOMINIO		1.002,53
30/09/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	CUSTO DE MOBILIZACAO	16.056,16	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MOBILIZACAO		16.056,16
30/09/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS	3.863,61	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS		3.863,61
30/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA	1.356,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ELETRICA		1.356,00
30/09/2022	1.2.4.06.1	CONSORCIO BB	PAGTO CONSORCIO BB	2.121,36	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONSORCIO BB		2.121,36
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	2.436,42	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS		2.436,42
30/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGTO FRETE	1.800,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE		1.800,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Novo pagto ref. INSS mes 08/2022.		2.429,85
30/09/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGTO INTERNET	987,70	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INTERNET		987,70
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	65,57	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IRRF		65,57
30/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO LIMPEZA	163,55	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIMPEZA		163,55
30/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS	6.471,11	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SEGUROS		6.471,11
30/09/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA	968,72	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA		968,72
30/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DE CERTIDAO	112,25	
			TRANSPORTE	16.250.725,02	16.253.042,62

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.250.725,02	16.251.042,62
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXAS DE CERTIDAO		112,25
30/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE REFFICAO	1.207,80	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO VALE REFFICAO		1.207,80
30/09/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	PGTO COMBUSTIVEL	5.112,26	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTIVEL		5.112,26
30/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	48.964,37	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		48.964,37
30/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGTO DE FRETE	300,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FRETE		300,00
30/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	578,63	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITORIO		578,63
30/09/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	PEDAGIOS	9,60	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PEDAGIOS		9,60
30/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	IVAN LENON- COMPRA DE MATERIA PRIMA	260,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IVAN LENON- COMPRA DE MATERIA PRIMA		260,00
30/09/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	IVAN LENON- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25,62	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IVAN LENON- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		25,62
30/09/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	VALDENI SANTOS- COMBUSTIVEL	364,66	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- COMBUSTIVEL		364,66
30/09/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	VALDENI SANTOS- DESPESAS DE VIAGENS	763,89	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- DESPESAS DE VIAGENS		763,89
30/09/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEL	1.060,25	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEL		1.060,25
30/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	113.182,46	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		113.182,46
30/09/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	CUSTO MOBILIZACAO	4,60	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO MOBILIZACAO		4,60
30/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.951,77	
30/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.951,77
30/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DIRETORIA- COMPRA DE MATERIA PRIMA	7.400,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIRETORIA- COMPRA DE MATERIA PRIMA		7.400,00
30/09/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA- SOCIOS	1.621.839,69	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA- SOCIOS		1.621.839,69
30/09/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA- SOCIOS	702.664,50	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA- SOCIOS		702.664,50
30/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIAS	597.587,40	
30/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	MERCADORIAS		597.587,40
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor Apropriado ref. Simples a recolher mês 09/2022.	410.717,57	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Simples à recolher mês 09/2022.		410.717,57
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 09/2022.	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore mês 09/2022.		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 09/2022.	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 09/2022.		133,32
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 09/2022.	225,88	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 09/2022.		225,88
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 09/2022.	2.820,38	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 09/2022.		2.820,38
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 09/2022.	3.204,50	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 09/2022.		3.204,50
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Extras 100% mês 09/2022.	1.490,91	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Extras 100% mês 09/2022.		1.490,91
			TRANSPORTE	19.774.807,08	19.777.236,93

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.774.807,08	19.777.236,93
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Reflexo Extras mês 09/2022.	639,28	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Reflexo Extras mês 09/2022.		639,28
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 09/2022.	31.419,86	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 09/2022.		31.419,86
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Extras 60% mês 09/2022.	1.705,46	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Extras 60% mês 09/2022.		1.705,46
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Imposto de Renda mês 09/2022.	684,98	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. Imposto de Renda mês 09/2022.		684,98
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	Valor Apropriado ref. INSS Empresa mês 09/2022.	8.217,84	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. INSS Empresa mês 09/2022.		8.217,84
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	8,09	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,09
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.040,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.040,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	299,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		299,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.165,53	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.165,53
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.530,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.530,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	330,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		330,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	22.104,14	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.104,14
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	30.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		30.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.114,84	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.114,84
30/09/2022	2.1.3.01.001	OSMAR ALVES QUEIROZ	Nosso pagto ref. Nosso pagto ref. Aquisição de Veículos sendo 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WD8932314BL614386 ano Modelo 2011 Equipado com Carroceria Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WD8932314BL351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carroceria Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WD8932314BL4892233 Ano Modelo 2011 Equipado Com Carroceria Basculhante . Sendo 2/22 parcelas de 40.000,00	40.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Nosso pagto ref. Aquisição de Veículos sendo 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WD8932314BL614386 ano Modelo 2011 Equipado com Carroceria Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WD8932314BL351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carroceria Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WD8932314BL4892233 Ano Modelo 2011 Equipado Com Carroceria Basculhante . Sendo 2/22 parcelas de 40.000,00		40.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.060,00	
			TRANSPORTE	19.927.976,10	19.925.345,95

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.927.976,10	19.925.345,96
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.060,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		15.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.100,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.100,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
30/09/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	60,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		60,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	135.697,13	
30/09/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		135.697,13
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	10.823,16	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		10.823,16
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS mês 08/2022.	2.102,79	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	Valor ref compensação ref. INSS mês 08/2022.	327,06	
			TOTAL DO MÊS	20.101.119,24	20.101.119,24
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,42	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,42
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.156,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.156,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.698,72	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.698,72
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.315,21	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.315,21
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,87	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,87
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.698,72	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.698,72
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.268,50	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.268,50
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.188,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.188,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.100,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil	10.575,22	
03/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		10.575,22
03/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		5,00
03/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	35,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		35,00
03/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,15	
03/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF BASICO CH PJ		0,15
03/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	9,87	
03/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		9,87
03/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	3,28	
03/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		3,28
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
			TRANSPORTE	28.934,96	28.934,96

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 280
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.934,96	28.934,96
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,80	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,80
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,40	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,40
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,05	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,05
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.164,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.164,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	196,56	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		196,56
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3.246,60	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		3.246,60
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	198,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		198,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,05	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,05
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	198,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		198,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	198,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		198,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	185,60	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		185,60
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.525,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.525,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.800,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.800,00
04/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,95	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,95
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	10.024,76	
04/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		10.024,76
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,90	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,90
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.720,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.720,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	657,90	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		657,90
05/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,51	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,51
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	2.394,41	
05/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		2.394,41
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 09/2022.	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 09/2022.		1.078,68
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.013.538,75	
06/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.013.538,75
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,05	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,05
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,93	
			TRANSPORTE	1.079.620,86	1.078.644,93

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 281
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.079.620,86	1.078.644,93
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,93
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTAO	748,03	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		748,03
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	985,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		985,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	290,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		290,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	824,48	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		824,48
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	349,20	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		349,20
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.500,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.500,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.156,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.156,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.865,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.865,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.144,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.144,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
06/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
06/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,39	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,39
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
06/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 09/2022.	31.725,23	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 09/2022.		31.725,23
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.454,41	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.454,41
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.454,01	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.454,01
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,64	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,64
/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.665,60	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.665,60
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,72	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,72
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,60	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,60
07/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS s/Ferias mês 10/2022.	159,37	
07/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS s/Ferias mês 10/2022.		159,37
07/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias mês 10/2022.	493,22	
07/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias mes 10/2022.		493,22
07/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Dias Ferias mês 10/2022.	1.479,66	
07/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Dias Ferias mês 10/2022.		1.479,66
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	693,30	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		693,30
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
			TRANSPORTE	1.143.368,72	1.143.368,72

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 5120190954? Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número livro:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 282
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.143.368,72	1.143.368,72
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.178,53	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.178,53
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.549,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.549,70
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	2.112,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		2.112,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	2.702,06	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.702,06
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.451,20	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.451,20
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.178,53	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.178,53
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.800,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.686,74	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.686,74
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.925,95	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.925,95
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.925,95	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.925,95
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.925,95	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.925,95
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	673,71	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		673,71
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.925,95	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.925,95
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.178,53	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.178,53
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.100,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.100,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	388,97	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		388,97
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.500,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.477,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.477,70
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	771,13	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		771,13
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	350,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		350,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.800,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.800,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
07/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
07/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
			TRANSPORTE	1.255.493,32	1.255.482,32

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.255.493,32	1.255.482,32
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
07/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
07/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
07/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
07/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
07/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
07/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
07/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	91,93	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		91,93
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	5.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		5.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	3.333,01	
7/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		3.333,01
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	4.398,43	
07/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		4.398,43
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,38	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,38
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,62	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,62
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.252,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.252,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	852,34	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		852,34
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.193,46	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.193,46
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.650,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.650,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.852,23	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.852,23
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	339,92	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		339,92
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	144,56	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		144,56
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	6.480,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.480,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.346,66	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.346,66
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	339,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		339,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.810,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.810,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	808,08	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		808,08
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	85.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		85.000,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.200,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.200,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.035,35	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.035,35
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		50.000,00
			TRANSPORTE	1.445.141,29	1.445.141,29

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 284
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.445.141,29	1.445.141,29
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.200,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.200,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	270.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		270.000,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	84.270,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		84.270,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.540,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.540,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
10/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
10/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
10/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
10/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
10/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
10/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
10/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	66,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		66,00
10/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
10/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	2.810,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.810,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERAGENCIA	2.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE CASH INTERAGENCIA		2.000,00
10/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	85.000,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		85.000,00
10/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	4.226,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		4.226,00
10/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR	1,50	
10/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FORNECEDOR		1,50
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.188,98	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.188,98
/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,72	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,72
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.344,51	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.344,51
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.615,54	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.615,54
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.100,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.100,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.000,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	529,55	
			TRANSPORTE	1.930.922,09	1.930.392,54

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.930.922,09	1.930.392,54
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		529,55
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	800,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		800,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	439,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		439,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.624,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.624,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	146,72	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		146,72
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	12.866,04	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		12.866,04
11/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
11/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
1/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
11/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	36,41	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		36,41
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,69	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,69
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.399,21	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.399,21
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,00
13/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts de Rescisão mês 10/2022.	20,00	
13/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts de Rescisão mês 10/2022.		20,00
13/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS s/Rescisão mes 10/2022.	18,75	
13/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS s/Rescisão mês 10/2022.		18,75
13/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. IRRF s/Rescisão mês 10/2022.	34,69	
13/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. IRRF s/Rescisão mês 10/2022.		34,69
13/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Saldo de Salario Dias mes 10/2022.	250,00	
13/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Saldo de Salario Dias mês 10/2022.		250,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	1.813,51	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		1.813,51
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	16,98	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,98
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	7,96	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,96
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	29,94	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		29,94
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	190,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		190,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
			TRANSPORTE	1.960.039,99	1.960.039,99

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados da autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 286
Número [illegible]: 0000

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 286
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.960.039,99	1.960.039,99
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	706,32	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		706,32
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.400,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.400,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	330,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		330,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	690,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		690,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	190,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		190,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.020,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.020,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	470,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		470,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.000,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30.350,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30.350,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.813,51	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.813,51
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	460,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		460,00
13/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
13/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
13/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
13/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	51,17	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		51,17
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	83.090,01	
13/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		83.090,01
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.411,55	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.411,55
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,02	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,02
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.912,40	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.912,40
14/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	197.064,63	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		197.064,63
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,57	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,57
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,65	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		772,65
15/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. IRRF Adiantamento mês 10/2022.	830,64	
15/10/2022	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. IRRF Adiantamento mes 10/2022.		830,64
16/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,14	
16/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,14
16/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,06	
16/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,06
16/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,00	
16/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.734,00
			TRANSPORTE	2.294.264,66	2.294.264,66

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.294.264,66	2.294.264,66
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.501,03	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.501,03
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,45	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,45
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.866,04	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.866,04
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	317,57	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		317,57
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	9,60	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,60
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	9,60	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,60
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		28,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.037,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.037,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.734,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.734,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.813,51	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.813,51
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.307,95	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.307,95
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.045,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.045,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	85,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		85,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	947,93	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		947,93
17/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
17/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
17/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,00
17/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS	33,25	
17/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		33,25
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.201,03	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.201,03
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,35	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,35
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.525,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.525,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,10	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,10
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.667,36	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.667,36
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	832,64	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		832,64
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,31	
			TRANSPORTE	2.346.394,38	2.346.264,07

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTINO
PÁG. 286

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.346.394,38	2.346.264,07
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,31
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	29.210,89	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29.210,89
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.201,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.201,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	24,68	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		24,68
18/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,98	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,98
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	677,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		677,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	24.560,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		24.560,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.968,45	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.968,45
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	329,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		329,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	470,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		470,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	651,90	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		651,90
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.740,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.740,00
19/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
19/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,70	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,70
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,96	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,96
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.002,00
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,79	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,79
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100.000,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		100.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	2.700,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.700,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	2.142,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.142,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.960,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.960,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	486,15	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		486,15
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	433,79	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		433,79
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.564,40	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.564,40
			TRANSPORTE	2.548.808,07	2.548.808,07

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha:
Número livro: 0002

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 285
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.548.808,07	2.548.808,07
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.806,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.806,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	531,99	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		531,99
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.400,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.400,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	486,15	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		486,15
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	650,31	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,31
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	650,31	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		650,31
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	650,31	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,31
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	486,15	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		486,15
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Nosso pagto ref. Simples a recolher mês 09/2022.	410.717,57	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Simples a recolher mês 09/2022.		410.717,57
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	650,31	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		650,31
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	650,31	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		650,31
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	486,15	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		486,15
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	486,15	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		486,15
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.458,45	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.458,45
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS mes 09/2022.	506,62	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. INSS mês 09/2022.		506,62
20/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
20/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
20/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
20/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
20/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
20/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	58,86	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		58,86
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil	187.688,16	
20/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil		187.688,16
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		100.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	1.622,61	
20/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		1.622,61
			TRANSPORTE	3.263.060,48	3.263.060,48

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-0 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 280

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.263.060,48	3.263.060,48
20/10/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	Valor apropriado ref. Aquisição de Veículos FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LT.	91.323,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LT	Valor apropriado ref. Aquisição de Veículos FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LT.		91.323,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	796.000,00	
21/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		796.000,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.300,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.300,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,59	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,59
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,26	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,26
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,60	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,60
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,72	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,72
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	48,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		48,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.500,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.640,37	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.640,37
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.000,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
21/10/2022	3.2.2.04.017	CONSELHOS/ SINDICATOS	PAGAMENTO DE BOLETO	233,94	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		233,94
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.000,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		700,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.317,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.317,00
21/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
21/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
21/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
21/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,83	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,83
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	18.198,32	
21/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		18.198,32
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	780.080,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		780.080,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERAGENCIA	2.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	SAQUE CASH INTERAGENCIA		2.000,00
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,10	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,10
			TRANSPORTE	4.989.287,21	4.989.287,21

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.989.287,21	4.989.287,21
23/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,54	
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,54
24/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGTO DE ISS	22.775,03	
24/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGTO DE ISS		22.775,03
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730.000,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730.000,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,37	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,37
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,40	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,40
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,27	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,27
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,73	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,73
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.FI ETR.DISPONIV	2.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.FI ETR.DISPONIV		2.000,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	990,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		990,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	735,75	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		735,75
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	165,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		165,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	240,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.175,46	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.175,46
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	677,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		677,00
24/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,70	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,70
24/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	6.004,91	
24/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		6.004,91
24/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	23.800,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		23.800,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,45	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,45
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	590,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		590,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	645,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		645,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.809,71	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.809,71
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.192,02	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.192,02
25/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
25/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,38	
			TRANSPORTE	5.794.619,93	5.794.603,55

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.794.619,93	5.794.603,55
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,38
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	11.399,75	
25/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		11.399,75
25/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,02	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,02
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
26/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts de Rescisão mês 10/2022.	93,10	
26/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts de Rescisão mês 10/2022.		93,10
26/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Ferias Vencidas mês 10/2022.	2.053,70	
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Ferias Vencidas mês 10/2022.		2.053,70
26/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Ferias Proporcional mês 10/2022.	513,43	
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Ferias Proporcional mês 10/2022.		513,43
26/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS 40% mes 10/2022.	945,46	
26/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS 40% mês 10/2022.		945,46
26/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts 13º Salario Rescisão mês 10/2022.	136,91	
26/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts 13º Salario Rescisão mês 10/2022.		136,91
26/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias Rescisão mes 10/2022.	684,57	
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias Rescisão mês 10/2022.		684,57
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS s/Rescisão mês 10/2022.	87,28	
26/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS s/Rescisão mês 10/2022.		87,28
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. IRRF s/Rescisão mês 10/2022.	89,73	
26/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. IRRF s/Rescisão mês 10/2022.		89,73
26/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Saldo de Salario Dias mês 10/2022.	1.163,76	
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Saldo de Salario Dias mês 10/2022.		1.163,76
26/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias Proporcional a Recisão mes 10/2022.	171,14	
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias Proporcional a Recisão mês 10/2022.		171,14
26/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALARIO	Valor Apropriado ref. 13º Salario Integral a Recisão mês 10/2022.	1.711,42	
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. 13º Salario Integral a Recisão mes 10/2022.		1.711,42
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS 13º Sal Rescisão mês 10/2022.	135,84	
26/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS 13º Sal Rescisão mês 10/2022.		135,84
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.950,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.950,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	3.150,00	
26/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		3.150,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,24	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,24
			TRANSPORTE	5.822.807,28	5.822.807,28

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.822.807,28	5.822.807,28
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,53	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,53
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,19	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,19
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.263,17	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.263,17
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
27/10/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	405,50	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		405,50
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
27/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,47	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,47
/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil	1.657,97	
27/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil		1.657,97
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	100.000,00	
27/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		100.000,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	78.516,92	
27/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		78.516,92
27/10/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	Valor ref. Aplicação Banco Sicred.	703.160,61	
27/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Valor ref. Aplicação Banco Sicred.		703.160,61
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,05	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,05
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.094,74	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.094,74
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.663,08	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.663,08
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.516,92	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.516,92
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.125,62	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.125,62
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	421,72	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		421,72
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	50.000,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		50.000,00
/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	150.000,00	
/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		150.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	48.935,18	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		48.935,18
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		28,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16.017,27	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16.017,27
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16.027,67	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16.027,67
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.134,50	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.134,50
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.445,00	
			TRANSPORTE	7.171.945,39	7.168.500,39

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número livro: 0099

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 294
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.171.945,39	7.168.500,39
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.445,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	13.333,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		13.333,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.652,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.652,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	36.986,67	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		36.986,67
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	616,27	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		616,27
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.400,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.240,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.240,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.560,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.560,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	675,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		675,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.250,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.250,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	832,80	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		832,80
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.611,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.611,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	421,72	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		421,72
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	765,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		765,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.055,77	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.055,77
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.100,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.100,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	778,96	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		778,96
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	13.300,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		13.300,00
28/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
28/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
28/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
28/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
28/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
28/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
28/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
			TRANSPORTE	7.271.622,58	7.271.622,58

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.271.622,58	7.271.622,58
28/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	66,10	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		66,10
28/10/2022	2.1.3.01.011	REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241ks049150 cor Branca Placa QCI 8803 rENAVAN 01188040437	20.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241ks049150 cor Branca Placa QCI 8803 rENAVAN 01188040437		20.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	50.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/TB		50.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		150.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/TB	350.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/TB		350.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	2.634,83	
/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		2.634,83
28/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
28/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
28/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
28/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
28/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	572.150,83	
28/10/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		572.150,83
28/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Nosso pagto ref. Adiantamento mês 10/2022.	9.582,30	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Adiantamento mês 10/2022.		9.582,30
28/10/2022	1.2.4.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor apropriado ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241ks049150 cor Branca Placa QCI8803 rENAVAN 01188040437	429.915,90	
28/10/2022	2.1.3.01.011	REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA	Valor apropriado ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241ks049150 cor Branca Placa QCI8803 rENAVAN 01188040437		429.915,90
30/10/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEL	133.727,69	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEL		133.727,69
30/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	119.147,17	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		119.147,17
30/10/2022	3.2.2.04.019	TAXA DE CONDOMINIO	PAGTO CONDOMINIO	983,50	
/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONDOMINIO		983,50
30/10/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	CUSTO DE MOBILIZACAO	37.115,08	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MOBILIZACAO		37.115,08
30/10/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS	355,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS		355,00
30/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELETRICA	440,90	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ENERGIA ELETRICA		440,90
30/10/2022	3.2.2.01.009	MATERIAL DE SEGURANÇA EPI'S	MATERIAL DE SEGURANCA EPI	2.320,00	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MATERIAL DE SEGURANCA EPI		2.320,00
30/10/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	DESPESAS COM INFORMATICA	50,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INFORMATICA		50,00
30/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	3.877,52	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		3.877,52
30/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGTO FRETE	12,50	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE		12,50
30/10/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGTO INTERNET	483,56	
			TRANSPORTE	9.154.501,46	9.154.017,90

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462 6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 296

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.154.501,46	9.154.017,90
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INTERNET		483,56
30/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO LIMPEZA	320,00	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO LIMPEZA		320,00
30/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS	1.920,18	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS		1.920,18
30/10/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA	968,55	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA		968,55
30/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Nosso pagto ref. taxa e emolumentos do financiamento Contrato BNDES nº 44008193322 Cedula de Credito nº C20421062-0	3.762,40	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. taxa e emolumentos do financiamento Contrato BNDES nº 44008193322 Cedula de Credito nº C20421062-0		3.762,40
30/10/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	PGTO COMBUSTIVEL	17.865,97	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTIVEL		17.865,97
30/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	45.505,22	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		45.505,22
30/10/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS	2.198,09	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS		2.198,09
30/10/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	PEDAGIOS	56,20	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PEDAGIOS		56,20
30/10/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALE REFEICAO	56,20	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALE REFEICAO		56,20
30/10/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	IVAN LENON- COMBUSTIVEL	180,01	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IVAN LENON- COMBUSTIVEL		180,01
30/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	IVAN LENON- COMPRA DE MATERIA PRIMA	235,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IVAN LENON- COMPRA DE MATERIA PRIMA		235,00
30/10/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	IVAN LENON- CUSTO DE MOBILIZACAO	463,32	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IVAN LENON- CUSTO DE MOBILIZACAO		463,32
30/10/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	IVAN LENON- PEDAGIO	48,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IVAN LENON- PEDAGIO		48,00
30/10/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	VALDENI SANTOS- COMBUSTIVEL	2.772,43	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- COMBUSTIVEL		2.772,43
30/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALDENI SANTOS- COMPRA DE MATERIA PRIMA	2.045,53	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- COMPRA DE MATERIA PRIMA		2.045,53
30/10/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	VALDENI SANTOS- CUSTO DE MOBILIZACAO	236,40	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- CUSTO DE MOBILIZACAO		236,40
30/10/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	VALDENI SANTOS- DESPESAS DE VIAGENS	356,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- DESPESAS DE VIAGENS		356,00
30/10/2022	1.1.5.01.002	MATERIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	431.151,75	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		431.151,75
30/10/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos. do financiamento Contrato BNDES nº 44008193322 Cedula de Credito nº C20421062-0	2.635,64	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos. do financiamento Contrato BNDES nº 44008193322 Cedula de Credito nº C20421062-0		2.635,64
30/10/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS	143,80	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MOVEIS E UTENSILIOS		143,80
30/10/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PATRIMONIO	4.007,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PATRIMONIO		4.007,00
30/10/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.994,28	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.994,28
30/10/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALDENI SANTOS- CAIXA OBRA	65,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- CAIXA OBRA		65,00
30/10/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALDENI SANTOS- CAIXA OBRA	317,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- CAIXA OBRA		317,00
			TRANSPORTE	9.682.805,43	9.682.805,43

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.682.805,43	9.682.805,43
30/10/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA- SOCIOS	107.000,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA- SOCIOS		107.000,00
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	201.086,36	
30/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		201.086,36
30/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,09	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,09
30/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MATERIA PRIMA	598.084,67	
30/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	MATERIA PRIMA		598.084,67
31/10/2022	3.2.2.04.016	ALUGUÉIS	PAGTO ALUGUEL	14.371,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		14.371,00
31/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	28.082,46	
31/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28.082,46
31/10/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	13.069,06	
31/10/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.069,06
31/10/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	60.318,75	
31/10/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60.318,75
31/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIAS	552.091,97	
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	MERCADORIAS		552.091,97
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 10/2022	295,93	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 10/2022		295,93
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 10/2022.	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 10/2022.		133,32
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mes 10/2022.	169,41	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mes 10/2022.		169,41
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 10/2022.	2.481,07	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 10/2022.		2.481,07
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 10/2022.	2.712,44	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 10/2022.		2.712,44
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Extras 100% mês 10/2022	2.109,09	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Extras 100% mês 10/2022.		2.109,09
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Extras 65% mês 10/2022.	78,75	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Extras 65% mês 10/2022.		78,75
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Extras 50% mês 10/2022.	1.113,07	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Extras 50% mes 10/2022.		1.113,07
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Reflexo Extras mês 10/2022.	789,76	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Reflexo Extras mês 10/2022.		789,76
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 10/2022.	26.627,52	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 10/2022.		26.627,52
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Diferença Ferias mês 10/2022.	1,06	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Diferença Ferias mês 10/2022.		1,06
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. desconto de Adiantamento mês 10/2022.	9.582,30	
31/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Valor descontado ref. desconto de Adiantamento mês 10/2022.		9.582,30
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Imposto de Renda mês 10/2022.	234,25	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. Imposto de Renda mês 10/2022.		234,25
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	Valor Apropriado ref. Pro Labore Dias mês 10/2022.	1.212,00	
			TRANSPORTE	11.304.569,76	11.303.357,76

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 5120190954? Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número livro:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 298
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.304.569,76	11.303.357,76
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore Dias mês 10/2022.		1.212,00
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS s/Ferias mês 10/2022.	115,74	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS s/Ferias mês 10/2022.		115,74
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	Valor Apropriado ref. INSS Empresa mês 10/2022.	10.448,58	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. INSS Empresa mês 10/2022.		10.448,58
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	130.000,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		130.000,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	9.000,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		9.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	31.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		31.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	421,72	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		421,72
/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	604,67	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		604,67
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	790,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		790,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.165,53	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.165,53
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	299,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		299,00
31/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	11,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancarias		11,00
31/10/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	40,84	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,84
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	130.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		130.000,00
31/10/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	130.000,00	
31/10/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		130.000,00
/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022.		6.510,01
31/10/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL-	Nosso pagto ref. Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022	4.953,62	
31/10/2022	3.2.2.01.007	MULTAS DE MORA	Nosso pagto ref. multas e juros s/Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022	1.556,39	
			TOTAL DO MÊS	11.758.376,85	11.758.376,85
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,38	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,38
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.639,60	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.639,60
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,38	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,38
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.557,65	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.557,65
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,95	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,95
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
			TRANSPORTE	20.185,96	19.505,96

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 299
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.185,96	19.505,96
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.619,67	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.619,67
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,69	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,69
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
01/11/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 13:14 SILVA'S RESTAURANTE	60,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/11 13:14 SILVA'S RESTAURANTE		60,00
01/11/2022	2.1.3.01.001	OSMAR ALVES QUEIROZ	Nosso pagto ref. Nosso pagto ref. Aquisição de Veiculos sendo 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WD8932314BL614386 ano Modelo 2011 Equipado com Carroceria Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WD8932314B8L351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carroceria Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WD8932314BL4892231 Ano Modelo 2011 Equipado Com Carroceria Basculhante . Sendo 2/22 parcelas de 40.000,00	40.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Nosso pagto ref. Aquisição de Veiculos sendo 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WD8932314BL614386 ano Modelo 2011 Equipado com Carroceria Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WD8932314B8L351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carroceria Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WD8932314BL4892231 Ano Modelo 2011 Equipado Com Carroceria Basculhante . Sendo 2/22 parcelas de 40.000,00		40.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARCELORMITTAL BRASIL S A	82.125,62	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ARCELORMITTAL BRASIL S A		82.125,62
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 014:5073147 VALDENI DOS SANTO	1.236,39	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 014:5073147 VALDENI DOS SANTO		1.236,39
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO - 01/11 14:11 L DE OLIVEIRA VIVEIRO	4.800,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/11 14:11 L DE OLIVEIRA VIVEIRO		4.800,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	21.418,59	
01/11/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		21.418,59
01/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	5,00	
01/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		5,00
01/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	25,00	
01/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		25,00
01/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	30,00	
01/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30,00
02/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,75	
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,75
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.709,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.709,00
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,39	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,39
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.174,60	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.174,60
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,69	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,69
			TRANSPORTE	186.230,25	186.230,25

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023 Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048 848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data 08/09/2020

Folha: 0002
Número:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	186.230,25	186.230,25
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,31	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,31
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,21	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,21
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.972,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.972,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/11 09:26 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL N	550,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 09:26 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL N		550,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA	196,40	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA		196,40
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	735,75	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		735,75
3/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2022	5,44	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2022		5,44
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445.393,76	
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		445.393,76
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,58	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,58
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,52	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,52
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,70	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,70
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,40	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,40
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 09:57 26301336000188 GRUPO TOSTA	40.000,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 04/11 09:57 26301336000188 GRUPO TOSTA		40.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 16:00 38380278000104 COMPACTA EN	130.000,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 04/11 16:00 38380278000104 COMPACTA EN		130.000,00
4/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 13:14 SILVA'S RESTAURANTE	34,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 13:14 SILVA'S RESTAURANTE		34,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 1318 22268-2 DELMA LUCIA AM	50,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 1318 22268-2 DELMA LUCIA AM		50,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 1779 37302-5 JACSON APARECI	28,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 1779 37302-5 JACSON APARECI		28,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 1945 7239-7 RONILDO SANTOS	198,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 1945 7239-7 RONILDO SANTOS		198,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 3325 2638-7 JOAO PEREIRA D	15.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 3325 2638-7 JOAO PEREIRA D		15.000,00
			TRANSPORTE	824.268,32	824.268,32

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

PREFEITURA MUN. DE RONDONÓPOLIS
PÁG. 301
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	824.268,32	824.268,32
04/11/2022	2.1.3.01.011	REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241ks049150 cor Branca Placa QCL8803 rENAVAN 01188040437	50.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241ks049150 cor Branca Placa QCL8803 rENAVAN 01188040437		50.000,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 3644 31023-9 SILVIA ROBERTA	3.185,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/11 3644 31023-9 SILVIA ROBERTA		3.185,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORT	1.188,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORT		1.188,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JEFFERSON DA SILVA CARNEIRO	5.579,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JEFFERSON DA SILVA CARNEIRO		5.579,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ESTRUTEC CONSTRUTORA EIRELI	300,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ESTRUTEC CONSTRUTORA EIRELI		300,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS S.A.	3.100,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS S.A.		3.100,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/11 13:46 ALESSANDRO DE SOUZA FERREI	198,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 13:46 ALESSANDRO DE SOUZA FERREI		198,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/11 13:59 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI	198,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 13:59 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI		198,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 03702751106 JEFFERSON MENEZES	2.070,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 03702751106 JEFFERSON MENEZES		2.070,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 03762565300017 6 CONSTRUTORA I	5.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 03762565300017 6 CONSTRUTORA L		5.000,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 03762565300017 6 CONSTRUTORA L	272,76	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 03762565300017 6 CONSTRUTORA L		272,76
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/11 14:26 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO	260,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 14:26 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO		260,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/11 14:33 R M DE SOUZA EPP	1.137,34	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 14:33 R M DE SOUZA EPP		1.137,34
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0597 01430182700014 0 MERCANTIL COM	1.197,06	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0597 01430182700014 0 MERCANTIL COM		1.197,06
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/11 15:18 GRAFICA RIOS	495,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 15:18 GRAFICA RIOS		495,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/11 15:20 KPONTO EQUIPAMENTOS E SIST	50,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 15:20 KPONTO EQUIPAMENTOS E SIST		50,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:04 ITALO ANTONIO DA SILVA MON	500,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:04 ITALO ANTONIO DA SILVA MON		500,00
04/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2022	11,00	
			TRANSPORTE	899.009,48	899.998,48

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 aNDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0107
Número [illegible]002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 302
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	899.009,48	898.998,48
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2022		11,00
04/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2022	11,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2022		11,00
04/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2022	11,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2022		11,00
04/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2022	11,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2022		11,00
04/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022	22,44	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022		22,44
04/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	436.485,88	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		436.485,88
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	130.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		130.000,00
04/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	APLICACAO FINANCEIRA	305.985,88	
04/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO FINANCEIRA		305.985,88
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 10/2022.	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 10/2022.		1.078,68
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	154.421,83	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		154.421,83
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,86	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,86
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,32	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,32
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,78	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,78
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,62	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,62
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,60	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,60
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,69	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,69
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,31	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,31
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.624,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.624,00
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,21	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,21
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,60	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,60
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	2.100,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		2.100,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO	1.500,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO		1.500,00
			TRANSPORTE	1.951.451,18	1.951.451,18

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 23
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.951.451,18	1.951.451,18
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/11 14:34 LEIDE ALVES DE ARRUDA	320,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/11 14:34 LEIDE ALVES DE ARRUDA		320,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/11 14:41 ENGELOC LOCACOES	600,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/11 14:41 ENGELOC LOCACOES		600,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA CIA LTDA	343,30	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA CIA LTDA		343,30
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/11 15:11 RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZ	866,06	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/11 15:11 RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZ		866,06
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	985,34	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		985,34
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	2.775,82	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		2.775,82
07/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2022	11,00	
7/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2022		11,00
07/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2022	17,67	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2022		17,67
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00
07/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	992,40	
07/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		992,40
07/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	28.537,60	
07/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.537,60
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 10/2022.	25.818,08	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 10/2022.		25.818,08
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.141,52	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.141,52
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,42	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,42
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,03	
8/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,03
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,72	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,72
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:02 26301336000188 GRUPO TOSTA	30.000,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 08/11 10:02 26301336000188 GRUPO TOSTA		30.000,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 1318 26358-0 ADAO C G 80815	10.970,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 1318 26358-0 ADAO C G 80815		10.970,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 1945 7239-7 RONILDO SANTOS	1.178,53	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 1945 7239-7 RONILDO SANTOS		1.178,53
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3940 26388-5 EWERTON F S CO	1.800,00	
			TRANSPORTE	2.121.021,67	2.119.221,67

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 304
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.121.021,67	[illegible]221,67
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3940 26388-5 EWERTON F S CO		1.800,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 8687 20736-5 PIZZATTO MAT E	9.135,36	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 8687 20736-5 PIZZATTO MAT E		9.135,36
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:43 MARCELO FERREIRA DE JESUS	1.485,23	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:43 MARCELO FERREIRA DE JESUS		1.485,23
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:49 MARCOS DE SOUZA SILVA	579,71	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:49 MARCOS DE SOUZA SILVA		579,71
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:58 ODIL CARMO DA SILVA	3.551,36	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 13:58 ODIL CARMO DA SILVA		3.551,36
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO	7.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO		7.000,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4408 04662396107 OTAIR CESAR RODRI	991,30	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4408 04662396107 OTAIR CESAR RODRI		991,30
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE	2.934,74	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE		2.934,74
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0417 03552885161 ALESSANDRO DE SOU	1.178,53	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0417 03552885161 ALESSANDRO DE SOU		1.178,53
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/11 14:25 FRANCISCO BERNARDINO DA SI	1.686,74	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 14:25 FRANCISCO BERNARDINO DA SI		1.686,74
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA	2.175,95	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA		2.175,95
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/11 14:27 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA	1.925,95	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 14:27 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA		1.925,95
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 NADY MARCELIN	1.925,95	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 NADY MARCELIN		1.925,95
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON	723,71	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON		723,71
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOL	1.925,95	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOL		1.925,95
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/11 14:32 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI	1.178,53	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 14:32 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI		1.178,53
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/11 14:49 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	8.866,55	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 14:49 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		8.866,55
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE	1.147,82	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE		1.147,82
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA	2.406,34	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA		2.406,34
			TRANSPORTE	2.171.841,39	2.171.841,39

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.482-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

PREFEITURA MUN. BENTO GONÇALVES
PÁG. 305

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.171.841,39	2.171.841,39
08/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		11,00
08/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		11,00
08/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		11,00
08/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		11,00
08/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		11,00
08/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		11,00
08/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		11,00
08/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		11,00
08/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		11,00
08/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2022		11,00
08/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2022	50,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2022		50,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	20.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		20.000,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	5.032,05	
08/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Suprimento de Caixa		5.032,05
08/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.032,05	
08/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.032,05
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.500,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.500,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,60	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,60
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 12:18 ANA CAROLINE DA COST	53,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 12:18 ANA CAROLINE DA COST		53,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON	200,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON		200,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/11 11:51 011 BRASIL TRANSPORTES LTD	644,10	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 11:51 011 BRASIL TRANSPORTES LTD		644,10
			TRANSPORTE	2.255.928,19	2.255.928,19

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 306
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.255.928,19	2.255.928,19
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2647 000976718000118 PETROLUZ DIES	31.500,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2647 000976718000118 PETROLUZ DIES		31.500,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS	329,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS		329,00
09/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022	11,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022		11,00
09/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022	11,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022		11,00
09/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2022	6,37	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2022		6,37
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.005,52	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.005,52
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,00
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,47	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,47
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.971,60	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.971,60
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,80	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,80
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/11 15:17 38380278000104 COMPACTA EN	150.000,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 10/11 15:17 38380278000104 COMPACTA EN		150.000,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 1610 97087-5 ALEX MELO DE A	5.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 1610 97087-5 ALEX MELO DE A		5.000,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 1779 37102-5 JACSON APARECI	10.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 1779 37102-5 JACSON APARECI		10.000,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3325 2638-7 JOAO PEREIRA D	50.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3325 2638-7 JOAO PEREIRA D		50.000,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3644 29409-8 IVAN LENON MIR	5.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3644 29409-8 IVAN LENON MIR		5.000,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/11 09:37 ENGELOC LOCACOES	330,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 09:37 ENGELOC LOCACOES		330,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA	3.425,09	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA		3.425,09
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUINA COM PRODUTOS E SERVICO	3.564,40	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUINA COM PRODUTOS E SERVICO		3.564,40
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA	2.623,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA		2.623,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA	812,00	
			TRANSPORTE	2.542.480,34	2.541.668,34

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/164.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número livro:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 207
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.542.480,34	2.541.668,34
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA		812,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA	7.160,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA		7.160,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE LTDA	439,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE LTDA		439,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER	1.912,38	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER		1.912,38
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA	5.800,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA		5.800,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	144,56	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		144,56
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE	259,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE		259,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/11 15:44 PAULO CESAR DA COSTA SILVA	3.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 15:44 PAULO CESAR DA COSTA SILVA		3.500,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/11 15:45 TALITA BARBIERI DE LIMA	5.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 15:45 TALITA BARBIERI DE LIMA		5.500,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/11 15:46 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	7.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 15:46 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		7.500,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/11 16:22 WILSON DHONE SANTOS BARROS	150,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 16:22 WILSON DHONE SANTOS BARROS		150,00
10/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	66,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		66,00
10/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022	34,74	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022		34,74
10/11/2022	1.2.4.06.1	CONSORCIO BB	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.131,36	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		2.131,36
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	10.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		10.000,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	882,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		882,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	150.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		150.000,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	30.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		30.000,00
10/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	210.882,00	
10/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		210.882,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	478.131,63	
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		478.131,63
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,75	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,75
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,77	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,77
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
			TRANSPORTE	3.479.456,53	3.478.136,53

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.479.456,53	3.478.136,53
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,20	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,20
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,38	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,38
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/11 09:00 38380278000104 COMPACTA EN	19.000,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 11/11 09:00 38380278000104 COMPACTA EN		19.000,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 1318 23718-3 LUCILIA LOURDE	664,21	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 1318 23718-3 LUCILIA LOURDE		664,21
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 2363 150228-X FRANCISCO A NT	12.481,26	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 2363 150228-X FRANCISCO A NI		12.481,26
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 11/11 3644 29409-8 IVAN LENON MIR	1.032,40	
1/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 3644 29409-8 IVAN LENON MIR		1.032,40
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/11 3669 51000466-X ANTONIO VANDER	2.208,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/11 3669 51000466-X ANTONIO VANDER		2.208,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 7139 6490-4 EDILSON BATIST	5.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 11/11 7139 6490-4 EDILSON BATISI		5.000,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE LTDA	533,90	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE LTDA		533,90
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/11 15:39 RESTAURANTE E PIZZARIA PAN	2.176,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 15:39 RESTAURANTE E PIZZARIA PAN		2.176,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4610 03106278/000140 MARIA IZALTIN	3.999,99	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4610 03106278/000140 MARIA IZALTIN		3.999,99
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/11 15:47 MARMITARIA BANDEIRA	4.709,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 15:47 MARMITARIA BANDEIRA		4.709,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 04408770700152 LEOMAR BORGES	1.972,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 04408770700152 LEOMAR BORGES		1.972,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/11 15:58 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO	489,79	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 15:58 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO		489,79
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/11 16:15 ADOLFO BOMBAS INJETORA	1.290,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 16:15 ADOLFO BOMBAS INJETORA		1.290,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/11 16:18 RR COSMETICOS E PERFUMARIA	1.500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 16:18 RR COSMETICOS E PERFUMARIA		1.500,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/11 16:28 PAULO CESAR DA COSTA SILVA	1.926,50	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 16:28 PAULO CESAR DA COSTA SILVA		1.926,50
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/11 17:56 TULLIO MORAES DIAS	20.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 17:56 TULLIO MORAES DIAS		20.000,00
			TRANSPORTE	3.558.836,16	3.558.836,16

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha:
Número livro:

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.558.836,16	3.558.836,16
11/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2022	11,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2022		11,00
11/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2022	11,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2022		11,00
11/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022	64,84	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022		64,84
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	19.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		19.000,00
11/11/2022	2.1.3.01.011	REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM634241ks049150 cor Branca Placa QCL8803 rENAVAN 01188040437	18.069,43	
11/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM634241ks049150 cor Branca Placa QCL8803 rENAVAN 01188040437		18.069,43
11/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	9.035,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		9.035,00
11/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	28.034,43	
11/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.034,43
11/11/2022	2.1.3.01.011	REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM634241ks049150 cor Branca Placa QCL8803 rENAVAN 01188040437	9.034,72	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM634241ks049150 cor Branca Placa QCL8803 rENAVAN 01188040437		9.034,72
13/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,19	
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,19
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,40	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,40
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.039,20	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.039,20
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATTIVA LOCACAO LTDA	800,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATTIVA LOCACAO LTDA		800,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	2.316,19	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		2.316,19
14/11/2022	2.1.3.01.001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LT	Nosso pagto ref. Aquisição FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LT.	91.322,96	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Aquisição FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LT.		91.322,96
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/11 16:11 LETICIA ROSA DE JESUS	70,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 16:11 LETICIA ROSA DE JESUS		70,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/11 17:40 TALITA BARRIERI DE LIMA	48,00	
			TRANSPORTE	3.743.102,52	3.743.054,52

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDII CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha:
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.743.102,52	3.743.054,52
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 17:40 TALITA BARBIERI DE LIMA		48,00
14/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022	2,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022		2,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		500,00
14/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	500,00	
14/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		500,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LT	Nossa pagto ref. Aquesição FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LT.	0,04	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nossa pagto ref. Aquesição FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LT.		0,04
15/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,96	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,96
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,40	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,40
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,71	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,71
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO BEIRA RIO	1.688,38	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO BEIRA RIO		1.688,38
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - P E SILVA COMERCIO DE PECAS EIRELI	650,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - P E SILVA COMERCIO DE PECAS EIRELI		650,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/11 09:29 COMPACTA ENGENHARIA	223.000,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 09:29 COMPACTA ENGENHARIA		223.000,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/11 09:43 COMPACTA ENGENHARIA	50.000,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 09:43 COMPACTA ENGENHARIA		50.000,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/11 11:13 ISRAEL ALISSON DA SILVA	526,21	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 11:13 ISRAEL ALISSON DA SILVA		526,21
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL VISA	8.167,67	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		8.167,67
16/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022	25,70	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022		25,70
16/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	223.000,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		223.000,00
16/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	50.000,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50.000,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	25.000,00	
16/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		25.000,00
			TRANSPORTE	4.328.552,09	4.328.552,09

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 311
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.328.552,09	4.328.552,09
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	73.345,19	
16/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		73.345,19
16/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	APLICACAO FINANCEIRA	174.154,81	
16/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO FINANCEIRA		174.154,81
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,27	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,27
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,77	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,77
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,60	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,60
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,50	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,50
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,70	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,70
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,00
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,00
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.901,96	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.901,96
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,98	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.086,98
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS	568,43	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS		568,43
17/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS	33,25	
17/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		33,25
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	300,00	
17/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		300,00
17/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	151.333,39	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		151.333,39
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	140.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		140.000,00
17/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	308.063,55	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		308.063,55
17/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	APLICACAO FINANCEIRA	319.063,69	
17/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO FINANCEIRA		319.063,69
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,67	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,67
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,03	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,03
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.950,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.950,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS	318,60	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS		318,60
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS	832,80	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS		832,80
			TRANSPORTE	5.507.806,28	5.507.806,28

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha:
Número livro: 0002 DIAMANTINO

PREFEITURA MUNICIPAL PÁG. 312 VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.507.806,78	5.507.806,78
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	719,67	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		719,67
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4.668,98	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		4.668,98
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52,35	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		52,35
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS mês 10/2022.	13.527,22	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. INSS mês 10/2022.		13.527,22
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 026481902000180 JOSE GIVALDO	306,72	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 026481902000180 JOSE GIVALDO		306,72
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 026481902000180 JOSE GIVALDO	451,77	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 026481902000180 JOSE GIVALDO		451,77
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 026481902000180 JOSE GIVALDO	183,60	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 026481902000180 JOSE GIVALDO		183,60
8/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3929 04438009103 JOABE BAIOCO DE P	990,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3929 04438009103 JOABE BAIOCO DE P		990,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 18/11 05:37 HILDA FERREIRA DE JESUS LO	620,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 18/11 05:37 HILDA FERREIRA DE JESUS LO		620,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 18/11 05:37 FERNANDO SILVA NASCIMENTO	800,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 18/11 05:37 FERNANDO SILVA NASCIMENTO		800,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 18/11 05:37 GILMARA DE ARAUJO PINHEIRO	1.500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 18/11 05:37 GILMARA DE ARAUJO PINHEIRO		1.500,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 033373049000149 MARCELO DA SI	5.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 033373049000149 MARCELO DA SI		5.000,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 78344107920 CLAUDINEI PATRICI	25.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 78344107920 CLAUDINEI PATRICI		25.000,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/11 1318 22268-2 DELMA LUCIA AM	4.100,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/11 1318 22268-2 DELMA LUCIA AM		4.100,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/11 3940 26388-5 EWERTON F S CO	750,00	
/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/11 3940 26388-5 EWERTON F S CO		750,00
18/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFFRENTE 18/11/2022	11,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022		11,00
18/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022	11,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFFRENTE 18/11/2022		11,00
18/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022	11,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFFRENTE 18/11/2022		11,00
18/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFFRENTE 18/11/2022	11,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022		11,00
18/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFFRENTE 18/11/2022	11,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022		11,00
			TRANSPORTE	5.566.531,59	5.566.531,59

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 313
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.566.531,59	5.566.531,59
18/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022	11,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 18/11/2022		11,00
18/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022	7,92	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022		7,92
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.400,00	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.400,00
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,90	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,90
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,80	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,80
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
20/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,67	
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,67
20/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,05	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,05
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,52	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,52
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 08:34 PAG*BACARIN	87,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 08:34 PAG*BACARIN		87,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 1945 7239-7 RONILDO SANTOS	591,86	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 1945 7239-7 RONILDO SANTOS		591,86
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 3940 26383-5 EWERTON F S CO	1.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 3940 26383-5 EWERTON F S CO		1.000,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - AEQUILIBRIO PAGAMENTOS E SISTE	2.806,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AEQUILIBRIO PAGAMENTOS E SISTE		2.806,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER	1.640,37	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER		1.640,37
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - COTABOX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	1.800,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COTABOX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA		1.800,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0417 03552885161 ALESSANDRO DE SOU	591,86	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0417 03552885161 ALESSANDRO DE SOU		591,86
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:23 FRANCISCO BERNARDINO DA SI	821,48	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:23 FRANCISCO BERNARDINO DA SI		821,48
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA	794,76	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA		794,76
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:25 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA	794,76	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:25 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA		794,76
			TRANSPORTE	5.613.071,54	5.613.071,54

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 314
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.613.071,54	5.613.071,54
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON	545,87	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON		545,87
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 NADY MARCELIN	794,76	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 NADY MARCELIN		794,76
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOI	794,76	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOI		794,76
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:28 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI	591,86	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:28 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI		591,86
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA	886,21	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA		886,21
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE	1.400,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE		1.400,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:34 MARCELO FERREIRA DE JESUS	961,16	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:34 MARCELO FERREIRA DE JESUS		961,16
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:35 MARCOS DE SOUZA SILVA	1.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:35 MARCOS DE SOUZA SILVA		1.000,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:37 OTAIR CESAR RODRIGUES CARD	760,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:37 OTAIR CESAR RODRIGUES CARD		760,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:38 ODIL CARMO DA SILVA	1.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:38 ODIL CARMO DA SILVA		1.000,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE	591,86	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE		591,86
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:42 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	1.978,48	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/11 14:42 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		1.978,48
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1286 01044440600117 SED TRANSPORT	140,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1286 01044440600117 SED TRANSPORT		140,00
/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.197,55	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.197,55
21/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022	11,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022		11,00
21/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022	11,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022		11,00
21/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022	11,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022		11,00
21/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022	11,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022		11,00
21/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022	11,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022		11,00
			TRANSPORTE	5.625.769,05	5.625.769,05

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 315
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.625.769,05	5.625.769,05
21/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022	11,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022		11,00
21/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022	11,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANCA REFERENTE 21/11/2022		11,00
21/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022	11,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022		11,00
21/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022	11,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/11/2022		11,00
21/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022	48,87	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022		48,87
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.500,00
/11/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	PAGAMENTO PIX SICREDI	400,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		400,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.000,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/18	30.400,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/18		30.400,00
21/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	DEBITO CONVENIOS	12.162,46	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		12.162,46
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	2.570,34	
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		2.570,34
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.058,71	
21/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.058,71
21/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	34.474,09	
21/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.474,09
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,80	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,80
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,00
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,23	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,23
/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS S.A.	2.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS S.A.		2.000,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA CIA LTDA	794,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA CIA LTDA		794,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.001,46	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.001,46
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.800,00	
22/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.800,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	490,00	
22/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		490,00
22/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.290,00	
22/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.290,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,24	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,24
			TRANSPORTE	5.730.938,25	5.730.938,25

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.730.938,25	5.730.938,25
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 08:50 PAG*BACARIN	41,86	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/11 08:50 PAG*BACARIN		41,86
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/11 14:56 A C D DA SILVA POUSADA E B	270,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 14:56 A C D DA SILVA POUSADA E B		270,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE CUIABA	509,12	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE CUIABA		509,12
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA	11,75	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA		11,75
23/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022	2,67	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022		2,67
3/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Despesas Bancarias	8,00	
23/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Despesas Bancarias		8,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	10.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		10.000,00
23/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.008,00	
23/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.008,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,28	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,28
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,95	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,95
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,60	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,60
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/11 11:10 38380278000104 COMPACTA EN	130.000,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/11 11:10 38380278000104 COMPACTA EN		130.000,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 08:55 PAG*BACARIN	24,44	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 08:55 PAG*BACARIN		24,44
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAMA LOCACOES E MANUTENCOES LT	7.180,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAMA LOCACOES E MANUTENCOES LT		7.180,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAMA LOCACOES E MANUTENCOES LT	1.200,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GAMA LOCACOES E MANUTENCOES LT		1.200,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO	1.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO		1.000,00
24/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2022	11,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2022		11,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	130.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		130.000,00
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	127.430,98	
24/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		127.430,98
24/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.569,02	
24/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.569,02
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.930,94	
			TRANSPORTE	6.248.059,86	6.158.128,92

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-8 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Inscr. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0122
Número livro: 0002

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 317

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.248.059,86	6.158.128,92
25/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.930,94
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,15	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,15
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,48	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,48
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.277,28	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.277,28
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,80	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,80
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,35	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,35
5/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/11 10:56 38380278000104 COMPACTA EN	100.000,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 25/11 10:56 38380278000104 COMPACTA EN		100.000,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 2963 33344-1 DOUGLAS GLERIA	300,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 2963 33344-1 DOUGLAS GLERIA		300,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 3644 29409-8 IVAN LENON MIR	500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 3644 29409-8 IVAN LENON MIR		500,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER S.A.	330,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER S.A.		330,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS L	936,85	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS L		936,85
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	2.661,49	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		2.661,49
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/11 10:47 ENGELOC LOCACOES	645,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 10:47 ENGELOC LOCACOES		645,00
25/11/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Máquinas e Equipamentos. do financiamento Contrato BNDES nº 44008193322 Cédula de Crédito nº C20421062-0	2.635,64	
/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Manutenção de Máquinas e Equipamentos. do financiamento Contrato BNDES nº 44008193322 Cédula de Crédito nº C20421062-0		2.635,64
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 20639929168 DAEL BATISTA MARQ	14.181,81	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 20639929168 DAEL BATISTA MARQ		14.181,81
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 02114405400010 9 NILTON FERNAN	15.640,90	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 02114405400010 9 NILTON FERNAN		15.640,90
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:29 PAULO CESAR DA COSTA SILVA	500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:29 PAULO CESAR DA COSTA SILVA		500,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3929 04438009103 JOABE BAIOCO DE P	990,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3929 04438009103 JOABE BAIOCO DE P		990,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:40 FABIANA SOUZA	687,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:40 FABIANA SOUZA		687,00
			TRANSPORTE	6.399.085,61	6.399.085,61

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE	6.399.085,61	6.399.085,61
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:47 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO	738,02	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:47 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO		738,02
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:49 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO	469,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:49 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO		469,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:50 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO	302,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:50 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO		302,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:51 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO	332,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 13:51 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO		332,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/11 17:17 JG SERVICOS E REFORMAS DE	2.413,46	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 17:17 JG SERVICOS E REFORMAS DE		2.413,46
25/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	11,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022		11,00
25/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	11,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022		11,00
25/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	11,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022		11,00
25/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022	11,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2022		11,00
25/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022	47,81	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022		47,81
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100.000,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		100.000,00
25/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
25/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	100.038,00	
25/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100.038,00
26/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.850,00	
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.850,00
26/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,40	
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,40
26/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,60	
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,60
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.650,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.650,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,06	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,06
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,19	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,19
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,66	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,66
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.552,65	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.552,65
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.884,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.884,00
			TRANSPORTE	6.656.936,46	6.656.936,46

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.656.936,46	6.656.936,46
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 3325 2638-7 JOAO PEREIRA D	19.115,43	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 3325 2638-7 JOAO PEREIRA D		19.115,43
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	675,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		675,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASIL FOSSAS ECOLOGICAS EIRELI	3.250,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASIL FOSSAS ECOLOGICAS EIRELI		3.250,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA BASA	871,32	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA BASA		871,32
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA BASA	808,78	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PEDREIRA BASA		808,78
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.729,40	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.729,40
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2647 00097671800011 8 PETROLUZ DIES	31.650,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2647 00097671800011 8 PETROLUZ DIES		31.650,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 01704523100011 4 RIO VERMELHO	3.770,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 01704523100011 4 RIO VERMELHO		3.770,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/11 11:48 DIGITAL PRINT SERVIÇOS GRÁ	77,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 11:48 DIGITAL PRINT SERVIÇOS GRA		77,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/11 11:51 ISRAEL ALISSON DA SILVA	687,12	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 11:51 ISRAEL ALISSON DA SILVA		687,12
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/11 16:17 ENGELUC LOCACOES	790,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 16:17 ENGELUC LOCACOES		790,00
28/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022		11,00
28/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022	15,62	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022		15,62
28/11/2022	2.1.3.01.011	REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241ks049150 cor Branca Placa QCL8803 rENAVAN 01188040437	19.149,71	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241ks049150 cor Branca Placa QCL8803 rENAVAN 01188040437		19.149,71
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,79	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,79
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.730,03	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.730,03
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,40	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,40
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
			TRANSPORTE	6.758.944,06	6.758.854,06

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 06/09/2020

Folha:
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.758.944,06	6.758.854,06
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.020,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.020,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/11 11:56 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	111,39	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 11:56 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		111,39
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/11 11:57 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	250,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 11:57 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		250,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/11 16:24 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	500,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 16:24 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		500,00
29/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022	9,52	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022		9,52
29/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Nosso pagto ref. Adiantamento mês 11/2022.	15.486,34	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Adiantamento mês 11/2022.		15.486,34
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	14.358,89	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		14.358,89
30/11/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	PAGTO ALUGUEL	13.561,02	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		13.561,02
30/11/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ASSISTENCIA MEDICA	70,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ASSISTENCIA MEDICA		70,00
30/11/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ASSISTENCIA MEDICA	1.600,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ASSISTENCIA MEDICA		1.600,00
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS 11/2022	60.318,75	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COFINS 11/2022		60.318,75
30/11/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEL	66.525,72	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEL		66.525,72
30/11/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	167.988,85	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		167.988,85
30/11/2022	3.2.2.04.019	TAXA DE CONDOMINIO	PAGTO CONDOMINIO	983,50	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONDOMINIO		983,50
30/11/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	CUSTO DE MOBILIZACAO	14.797,43	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MOBILIZACAO		14.797,43
30/11/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS	957,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS		957,00
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Nossa pagto ref. ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	550,04	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nossa pagto ref. ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		550,04
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS	3.761,16	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS		3.761,16
30/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGTO FRETE	12,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE		12,50
30/11/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGTO INTERNET	403,56	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INTERNET		403,56
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	772,02	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF		772,02
30/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO LIMPEZA	570,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIMPEZA		570,00
30/11/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	150,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos		150,00
30/11/2022	3.2.1.03.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO MARKETING	4.170,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MARKETING		4.170,00
30/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	148,80	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO		148,80
			TRANSPORTE	7.134.020,55	7.134.020,55

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0126
Número Inv.: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 321
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.134.020,55	7.134.020,55
30/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS	13.069,06	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PIS		13.069,06
30/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS	1.920,18	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS		1.920,18
30/11/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA	972,90	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA		972,90
30/11/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	PGTO COMBUSTIVEL	3.532,60	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTIVEL		3.532,60
30/11/2022	1.1.5.01.002	MATERIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	48.425,78	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		48.425,78
30/11/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	CUSTO DE MOBILIZACAO	440,40	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MOBILIZACAO		440,40
30/11/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS	2.051,59	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS		2.051,59
30/11/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA PRIMA	IVAN LENON- COMPRA DE MATERIA PRIMA	32,73	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IVAN LENON- COMPRA DE MATERIA PRIMA		32,73
30/11/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	IVAN LENON- CUSTO DE MOBILIZACAO	183,40	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IVAN LENON- CUSTO DE MOBILIZACAO		183,40
30/11/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	IVAN LENON- PEDAGIO	113,04	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IVAN LENON- PEDAGIO		113,04
30/11/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	IVAN LENON- VALE REFFICAO	198,23	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IVAN LENON- VALE REFFICAO		198,23
30/11/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	VALDENI SANTOS- COMBUSTIVEL	3.077,54	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- COMBUSTIVEL		3.077,54
30/11/2022	1.1.5.01.002	MATERIA-PRIMA	VALDENI SANTOS- COMPRA DE MATERIA PRIMA	2.362,13	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- COMPRA DE MATERIA PRIMA		2.362,13
30/11/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	VALDENI SANTOS- DESPESAS DE VIAGENS	28,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- DESPESAS DE VIAGENS		28,50
30/11/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	WUDSON NUNES DA CONCEICAO- VALE REFEICAO	110,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	WUDSON NUNES DA CONCEICAO- VALE REFEICAO		110,00
30/11/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEL	31.282,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEL		31.282,00
30/11/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PATRIMONIO	120,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PATRIMONIO		120,00
30/11/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	7.661,27	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO		7.661,27
30/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.536,20	
30/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.536,20
30/11/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	9.712,41	
30/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.712,41
30/11/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	44.826,50	
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44.826,50
30/11/2022	3.2.2.04.017	CONSELHOS/ SINDICATOS	DIRETORIA- COMBUSTIVEL	636,75	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIRETORIA- COMBUSTIVEL		636,75
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	326.338,50	
30/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		326.338,50
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,86	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,86
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,87	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,87
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
			TRANSPORTE	7.641.523,99	7.641.185,99

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDe 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha:
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.641.523,99	7.641.185,99
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,45	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,45
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,66	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,66
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,00
30/11/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIAS	552.091,98	
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	MERCADORIAS		552.091,98
30/11/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MATERIA PRIMA	218.809,49	
30/11/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	MATERIA PRIMA		218.809,49
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. IRRF Adiantamento mês 11/2022.	152,63	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. IRRF Adiantamento mês 11/2022.		152,63
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Nosso pagto ref. Adiantamento 13 Salario Integral mês 11/2022.	10.845,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Adiantamento 13 Salario Integral mês 11/2022.		10.845,50
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts 13º Salario mês 11/2022.	1.024,21	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts 13º Salario mês 11/2022.		1.024,21
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Nosso pagto ref. Media Horas 13º Adiantamento mês 11/2022.	644,86	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Media Horas 13º Adiantamento mês 11/2022.		644,86
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Nosso pagto ref. Media Valor 13º Adiantamento mês 11/2022	23,21	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Media Valor 13º Adiantamento mês 11/2022.		23,21
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Nosso pagto ref. Vantagens 13º Adiantamento mês 11/2022.	197,29	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Vantagens 13º Adiantamento mês 11/2022.		197,29
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 11/2022	591,86	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 11/2022		591,86
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 11/2022.	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 11/2022.		133,32
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 11/2022.	169,41	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 11/2022.		169,41
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mês 11/2022.	4.566,77	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 11/2022.		4.566,77
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 11/2022.	5.567,63	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 11/2022.		5.567,63
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Periculosidade mês 11/2022.	750,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Periculosidade mês 11/2022.		750,00
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Extras 100% mês 11/2022.	8.508,01	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Extras 100% mês 11/2022.		8.508,01
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Extras 65% mês 11/2022.	254,25	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Extras 65% mês 11/2022.		254,25
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Extras 50% mês 11/2022.	2.060,12	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Extras 50% mês 11/2022.		2.060,12
			TRANSPORTE	8.448.792,64	8.448.792,64

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado do Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.448.792,64	8.448.792,64
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Reflexo Extras mês 11/2022.	2.705,60	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Reflexo Extras mês 11/2022.		2.705,60
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 11/2022.	42.215,92	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 11/2022.		42.215,92
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Diferença Ferias mês 11/2022.	2,96	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Diferença Ferias mes 11/2022.		2,96
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts Ferias a Maior mês 11/2022.	0,01	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts Ferias a Maior mês 11/2022.		0,01
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. desconto de Adiantamento mês 11/2022.	15.486,34	
30/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Valor descontado ref. desconto de Adiantamento mês 11/2022.		15.486,34
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Imposto de Renda mês 11/2022.	1.325,96	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. Imposto de Renda mês 11/2022.		1.325,96
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Apropriado ref. Pro Labore Dias mês 11/2022.	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore Dias mês 11/2022.		1.212,00
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS s/Ferias mês 11/2022.	42,09	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS s/Ferias mês 11/2022.		42,09
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	Valor Apropriado ref. INSS Empresa mês 11/2022.	16.698,24	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. INSS Empresa mês 11/2022.		16.698,24
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/11 18:12 38380278000104 COMPACTA EN	100.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 30/11 18:12 38380278000104 COMPACTA EN		100.000,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 1945 7239-7 RONILDO SANTOS	616,53	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 1945 7239-7 RONILDO SANTOS		616,53
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 2963 31296-7 ODIL CARMO DA	491,58	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 2963 31296-7 ODIL CARMO DA		491,58
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 3940 26388-5 EWERTON F S CO	750,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 3940 26388-5 EWERTON F S CO		750,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO	1.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO		1.000,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - RECH AGRICOLA S A	1.130,75	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RECH AGRICOLA S A		1.130,75
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - COML E PAPELARIA IPIRANGA LTDA	704,45	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COML E PAPELARIA IPIRANGA LTDA		704,45
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - AUTODOC PROCESSAMENTO D LTDA	299,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AUTODOC PROCESSAMENTO D LTDA		299,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATTIVA LOCACAO LTDA	660,02	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATTIVA LOCACAO LTDA		660,02
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MAIER PARA CONSTRUC S/A	1.566,80	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MAIER PARA CONSTRUC S/A		1.566,80
			TRANSPORTE	8.635.700,89	8.635.700,89

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0129
Número [illegible]: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 324
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.635.700,89	8.635.700,89
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA	544,13	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA		544,13
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA	1.625,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA		1.625,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE	646,97	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE		646,97
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/11 14:54 MARCELO FERREIRA DE JESUS	385,08	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 14:54 MARCELO FERREIRA DE JESUS		385,08
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/11 14:55 MARCOS DE SOUZA SILVA	312,50	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 14:55 MARCOS DE SOUZA SILVA		312,50
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/11 14:55 OTAIR CESAR RODRIGUES CARD	250,46	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 14:55 OTAIR CESAR RODRIGUES CARD		250,46
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO	1.021,22	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO		1.021,22
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/11 15:12 ALESSANDRO DE SOUZA FERREI	369,92	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 15:12 ALESSANDRO DE SOUZA FERRFI		369,92
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/11 15:13 FRANCISCO BERNARDINO DA SI	513,43	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 15:13 FRANCISCO BERNARDINO DA SI		513,43
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA	827,88	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA		827,88
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/11 15:14 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA	827,88	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 15:14 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA		827,88
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON	227,45	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON		227,45
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 NADY MARCELIN	827,88	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 NADY MARCELIN		827,88
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOL	827,88	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOL		827,88
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/11 15:17 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI	493,22	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 15:17 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI		493,22
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE	320,40	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE		320,40
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	11,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		11,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	11,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		11,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	11,00	
			TRANSPORTE	8.645.755,19	8.645.744,19

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
			TRANSPORTE	8.645.755,19	8.645.744,19
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		11,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	11,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		11,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	11,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		11,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	11,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		11,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	11,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		11,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	11,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		11,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	11,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		11,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	11,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		11,00
30/11/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	96,48	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		96,48
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	3.299,26	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		3.299,26
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		100.000,00
30/11/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	103.299,26	
30/11/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		103.299,26
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022.		6.575,76
30/11/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL-	Nosso pagto ref. Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022	4.970,46	
30/11/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Nosso pagto ref. multas e juros s/Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022	1.605,30	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12.672,71	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR		12.672,71
			TOTAL DO MÊS	8.871.775,66	8.871.775,66
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,70	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,70
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,70	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,70
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,30	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,30
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,05	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,05
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.042,50	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.042,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,70	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,70
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.042,50	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.042,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,50	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
			TRANSPORTE	8.496,45	8.483,95

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.496,45	8.463,95
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,95	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,95
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,77	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,77
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,37	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,37
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,24	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,24
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.851,50	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.851,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,90	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,90
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,20	
1/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,20
01/12/2022	2.1.3.01.001	OSMAR ALVES QUEIROZ	Nossa pagto ref. Nosso pagto ref. Aquisição de Veículos sendo 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WDB9323148L614386 ano Modelo 2011 Equipado com Carroceria Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WDB9323148BL351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carroceria Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WDB9323148L4892233 Ano Modelo 2011 Equipado Com Carroceria Basculhante . Sendo 3/22 parcelas de 40.000,00	40.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nossa pagto ref. Nosso pagto ref. Aquisição de Veículos sendo 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WDB9323148L614386 ano Modelo 2011 Equipado com Carroceria Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WDB9323148BL351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carroceria Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WDB9323148L4892233 Ano Modelo 2011 Equipado Com Carroceria Basculhante . Sendo 3/22 parcelas de 40.000,00		40.000,00
01/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022	28,09	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022		28,09
01/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	41,23	
/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		41,23
01/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	15,00	
01/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		15,00
01/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS - PGTO FOLHA	45,00	
01/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TARIFAS - PGTO FOLHA		45,00
01/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESGAPLIC.FINAVISO PREV	60,00	
01/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESGAPLIC.FINAVISO PREV		60,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,51	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,51
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,49	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,49
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,56	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,56
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.489,43	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.489,43
			TRANSPORTE	68.469,69	68.469,69

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0132
Número Inv: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.469,69	68.469,69
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,82	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,82
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,54	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,54
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,20	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.517,20
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,40	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,40
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.712,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
2/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,07	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,07
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,56	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,56
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,07	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,07
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 2363 150228-X FRANCISCO A NT	8.161,39	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 2363 150228-X FRANCISCO A NT		8.161,39
02/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF REF DI PLUS AGIL	10.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF REF DI PLUS AGIL		10.000,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1263 038383111000105 WILLIAM NERY	36.372,72	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1263 038383111000105 WILLIAM NERY		36.372,72
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/12 10:51 CAROLYNE DIAS MARQUES	912,00	
2/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 10:51 CAROLYNE DIAS MARQUES		912,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/12 10:57 FABIANA SOUZA	220,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 10:57 FABIANA SOUZA		220,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	966,01	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		966,01
02/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022	2,17	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022		2,17
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	140,07	
02/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		140,07
02/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	140,07	
02/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		140,07
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.552,65	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.552,65
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,97	
			TRANSPORTE	159.449,40	159.158,43

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número: 0152

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRÃO
PÁG. 328
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.449,40	159.158,43
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,97
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.900,00	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.900,00
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,00	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,00
04/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,77	
04/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,77
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.417,10	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.417,10
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,31	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,31
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,03	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,03
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,34	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,34
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 1945 7239-7 RONILDO SANTOS	168,30	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/12 1945 7239-7 RONILDO SANTOS		168,30
05/12/2022	1.2.2.01.009	MATERIAL DE SEGURANÇA EPI'S	PAGAMENTO DE BOLETO - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LT	1.831,50	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LT		1.831,50
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	1.637,22	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		1.637,22
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS	859,40	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS		859,40
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPO	1.389,22	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPO		1.389,22
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - REMICIO MANCUELLO DE SOUSA JUN	2.950,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - REMICIO MANCUELLO DE SOUSA JUN		2.950,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	2.100,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		2.100,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/12 09:37 ALESSANDRO DE SOUZA FERREI	168,30	
/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 09:37 ALESSANDRO DE SOUZA FERREI		168,30
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/12 09:38 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI	168,30	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 09:38 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI		168,30
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/12 10:02 ENGELOC LOCACOES	600,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 10:02 ENGELOC LOCACOES		600,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	97,19	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC		97,19
05/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022	9,26	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022		9,26
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	4,60	
05/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		4,60
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	3.000,00	
			TRANSPORTE	193.002,24	190.002,24

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 5120190954 7 Data: 08/09/2020

Folha: 0134
Número livro:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 329
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.002,24	193.002,24
05/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		3.000,00
05/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN AVISO PREV	3.004,60	
05/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN AVISO PREV		3.004,60
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 11/2022.	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Pro Labore mês 11/2022.		1.078,68
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,80	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,80
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,30	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,30
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,90	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,90
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.222,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.222,00
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,51	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,51
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,74	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,74
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 3325 2638-7 JOAO PEREIRA D	15.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 3325 2638-7 JOAO PEREIRA D		15.000,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	2.400,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		2.400,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS	24,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS		24,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	10.001,03	
06/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		10.001,03
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	30,00	
06/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		30,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	10.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		10.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.030,00	
06/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.030,00
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 11/2022.	34.898,41	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Salarios e Ordenados mês 11/2022.		34.898,41
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.974,11	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.974,11
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,14	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,14
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.199,90	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.199,90
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,83	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,83
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,90	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,90
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,49	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,49
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,99	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,99
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,06	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,06
			TRANSPORTE	382.832,63	382.832,63

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 330

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382.832,63	382.832,63
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/12 14:01 38380278000104 COMPACTA EN	100.000,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 07/12 14:01 38380278000104 COMPACTA EN		100.000,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 1318 26368-0 ADAO C G 80815	27.400,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 1318 26368-0 ADAO C G 80815		27.400,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 1945 7239-7 RONILDO SANTOS	1.072,82	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 1945 7239-7 RONILDO SANTOS		1.072,82
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 2963 31296-7 ODIL CARMO DA	1.966,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 2963 31296-7 ODIL CARMO DA		1.966,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 3940 26388-5 EWERTON F S CO	1.916,66	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 3940 26388-5 EWERTON F S CO		1.916,66
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	1.195,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		1.195,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	924,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		924,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA	310,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA		310,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SICOOB S.A.	841,50	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SICOOB S.A.		841,50
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE	1.042,11	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE		1.042,11
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:13 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	6.031,52	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:13 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		6.031,52
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:18 ALESSANDRO DE SOUZA FERREI	1.295,22	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:18 ALESSANDRO DE SOUZA FERREI		1.295,22
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:20 FRANCISCO BERNARDINO DA SI	1.965,57	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:20 FRANCISCO BERNARDINO DA SI		1.965,57
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA	2.195,87	
/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA		2.195,87
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:22 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA	1.781,50	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:22 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA		1.781,50
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 MADY MARCELIN	1.781,50	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 MADY MARCELIN		1.781,50
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON	914,17	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON		914,17
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOL	1.781,50	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOL		1.781,50
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:26 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI	1.072,82	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:26 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI		1.072,82
			TRANSPORTE	538.320,39	538.320,39

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	538.320,39	538.320,39
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE	3.420,19	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE		3.420,19
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:32 MARCELO FERREIRA DE JESUS	2.760,67	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:32 MARCELO FERREIRA DE JESUS		2.760,67
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:33 MARCOS DE SOUZA SILVA	2.619,71	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:33 MARCOS DE SOUZA SILVA		2.619,71
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:35 OTAIR CESAR RODRIGUES CARD	2.506,07	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:35 OTAIR CESAR RODRIGUES CARD		2.506,07
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO	7.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO		7.000,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	5.633,24	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		5.633,24
07/12/2022	3.2.2.04.017	CONSELHOS/ SINDICATOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM	233,94	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM		233,94
07/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022	11,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022		11,00
07/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022	11,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022		11,00
07/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022	11,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022		11,00
07/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022	11,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022		11,00
07/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022	11,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022		11,00
07/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022	11,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2022		11,00
07/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022	70,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022		70,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	100.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		100.000,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Suprimento de Caixa	5.028,56	
07/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	Suprimento de Caixa		5.028,56
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS NACIONAIS	4,60	
07/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS NACIONAIS		4,60
07/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	100.254,51	
07/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100.254,51
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,00
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
			TRANSPORTE	769.117,88	769.117,88

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDIA 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0003
Número:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 332
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	769.117,88	769.117,88
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,41	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,41
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,80	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,80
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,07	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,07
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRA	5.067,90	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRA		5.067,90
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS L	4.401,23	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS L		4.401,23
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/12 16:32 B K R DE OLIVEIRA PULCHERI	510,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 16:32 B K R DE OLIVEIRA PULCHERI		510,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/12 19:03 TALITA BARBIERI DE LIMA	5.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 19:03 TALITA BARBIERI DE LIMA		5.500,00
08/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2022	15,04	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2022		15,04
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,05	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,05
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,62	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,62
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,90	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,90
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,50	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,50
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/12 11:38 38380278000104 COMPACTA EN	135.000,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 09/12 11:38 38380278000104 COMPACTA EN		135.000,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - NASA MAIS SECURITIZADORA S A	462,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NASA MAIS SECURITIZADORA S A		462,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	735,75	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		735,75
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	261,37	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		261,37
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 05:36 R M DE SOUZA EPP	2.566,30	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 05:36 R M DE SOUZA EPP		2.566,30
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3929 04438009103 JOABE BAIOCO DE P	1.210,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3929 04438009103 JOABE BAIOCO DE P		1.210,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 HELCIO MIGUEL MARTINS LOPE	1.720,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 HELCIO MIGUEL MARTINS LOPE		1.720,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SI	1.900,00	
			TRANSPORTE	931.630,82	929.730,82

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0003
Número Livro: 0003

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 333
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	911.630,82	929.730,82
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SI		1.900,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 05:36 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO	50,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 05:36 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO		50,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 05:36 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO	292,88	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 05:36 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO		292,88
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO	853,33	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO		853,33
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 05:36 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO	100,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 05:36 JOSE GIVALDO DE LIMA JUNIO		100,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 78344107920 CLAUDINEI PATRICI	13.532,55	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 78344107920 CLAUDINEI PATRICI		13.532,55
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1263 03838311100010S WILLIAM NERY	23.913,63	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1263 03838311100010S WILLIAM NERY		23.913,63
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 AREEIRA ROSA DO DESERTO	7.020,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 AREEIRA ROSA DO DESERTO		7.020,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO	1.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO		1.000,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 PAULO CESAR DA COSTA SILVA	3.500,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 PAULO CESAR DA COSTA SILVA		3.500,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	7.500,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 09/12 11:45 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		7.500,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 59392274149 EDILUSON ALVES SI	15.212,72	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 59392274149 EDILUSON ALVES SI		15.212,72
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04338725400011 7 MARIO DE OLIV	5.730,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04338725400011 7 MARIO DE OLIV		5.730,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1695 02620837103 TERESINHA DE LIMA	3.443,90	
/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1695 02620837103 TERESINHA DE LIMA		3.443,90
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 1779 37102-5 JACSON APARECI	10.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 1779 37102-5 JACSON APARECI		10.000,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 3644 29409-8 IVAN LENON MIR	5.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 3644 29409-8 IVAN LENON MIR		5.000,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 7139 6490-4 EDILSON BATIST	5.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 7139 6490-4 EDILSON BATIST		5.000,00
09/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022	11,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022		11,00
09/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022	11,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022		11,00
			TRANSPORTE	1.033.801,83	1.033.801,83

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Folha:
Número Livro: 0004
PREFEITURA MUN. DE PRIMAVERA DO LESTE
PÁG. 334
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.033.801,83	1.033.801,83
09/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022	11,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022		11,00
09/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022	11,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022		11,00
09/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022	11,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022		11,00
09/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022	11,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022		11,00
09/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022	11,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/12/2022		11,00
09/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022	73,33	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022		73,33
09/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS	140.000,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		140.000,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	135.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		135.000,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		1.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 18:43 38380278000104 COMPACTA EN	50.000,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/12 18:43 38380278000104 COMPACTA EN		50.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 7139 6490-4 EDILSON BATISTI	2.200,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 7139 6490-4 EDILSON BATISTI		2.200,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 1610 97087-5 ALEX MELO DE A	5.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 1610 97087-5 ALEX MELO DE A		5.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:13 ENGELOC LOCACOES	330,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:13 ENGELOC LOCACOES		330,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:20 ISRAEL ALISSON DA SILVA	691,47	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:20 ISRAEL ALISSON DA SILVA		691,47
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE LTDA	439,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE LTDA		439,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE LTDA	893,99	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE LTDA		893,99
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE	259,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE		259,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	144,56	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		144,56
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA	2.623,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA		2.623,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA	3.425,09	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA		3.425,09
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA	6.678,50	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - E Z DE LIMA		6.678,50
			TRANSPORTE	1.382.614,77	1.382.614,77

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.382.614,77	1.382.614,77
12/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	539,47	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		539,47
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	2.316,18	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS		2.316,18
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - F Z DE LIMA	3.564,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F Z DE LIMA		3.564,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - F Z DE LIMA	279,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - F Z DE LIMA		279,00
12/12/2022	2.1.3.01.011	REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241ks049150 cor Branca Placa QCL8803 rENAVAN 01188040437	18.069,43	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241ks049150 cor Branca Placa QCL8803 rENAVAN 01188040437		18.069,43
12/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022	10,10	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022		10,10
12/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	66,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		66,00
12/12/2022	1.2.4.06.1	CONSORCIO BB	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BR ADMIN CONSORCIO SA	2.131,36	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BR ADMIN CONSÓRCIO SA		2.131,36
12/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	50.000,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		50.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		50.000,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,50	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,50
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,31	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,31
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.869,80	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.869,80
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	167,75	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		167,75
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON	753,43	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 06370118133 NICOLAS SOUZA GON		753,43
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	3.039,20	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		3.039,20
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BETONFLEXARTEFATOS DE CONCRETO E CONST	4.276,33	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BETONFLEXARTEFATOS DE CONCRETO E CONST		4.276,33
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	199,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		199,00
			TRANSPORTE	1.523.000,63	1.523.000,63

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
Folha: 341
Número livro:
PÁG. 336
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.523.000,63	1.523.000,63
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER	1.912,38	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER		1.912,38
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - REMICIO MANCUELLO DE SOUSA JUN	1.377,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - REMICIO MANCUELLO DE SOUSA JUN		1.377,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/12 18:11 JOSE ROBERTO ALVES DA SILV	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 18:11 JOSE ROBERTO ALVES DA SILV		1.000,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/12 18:22 SGL SERVICOS DE GESSO LTDA	8.250,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 18:22 SGL SERVICOS DE GESSO LTDA		8.250,00
13/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2022	11,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/12/2022		11,00
13/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022	19,90	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022		19,90
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	35.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		35.000,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,91	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,91
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,05	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,05
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,00
14/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts de Rescisão mês 12/2022.	18,19	
14/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts de Rescisão mês 12/2022.		18,19
14/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Ferias Proporcional mês 12/2022.	341,17	
14/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Ferias Proporcional mês 12/2022.		341,17
14/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS 40% mês 12/2022.	140,46	
14/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS 40% mês 12/2022.		140,46
14/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts 13º Salario Rescisão mes 12/2022.	9,09	
14/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts 13º Salario Rescisão mês 12/2022.		9,09
14/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS s/Rescisão mês 12/2022.	17,05	
14/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS s/Rescisão mês 12/2022.		17,05
14/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Saldo de Salario Dias mês 12/2022.	227,45	
14/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Saldo de Salario Dias mês 12/2022.		227,45
14/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias Proporcional a Recisão mês 12/2022.	113,72	
14/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias Proporcional a Recisão mês 12/2022.		113,72
14/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor Apropriado ref. 13º Salario Integral a Rescisão mes 12/2022.	341,17	
14/12/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. 13º Salario Integral a Rescisão mês 12/2022.		341,17
14/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS 13º Sal Rescisão mês 12/2022.	25,58	
14/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS 13º Sal Rescisão mês 12/2022.		25,58
14/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Adiantamento 13º Salario Rescisão mês 12/2022.	227,45	
14/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALARIO	Valor descontado ref. Adiantamento 13º Salario Rescisão mês 12/2022.		227,45
			TRANSPORTE	1.573.246,20	1.573.246,20

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.573.246,20	1.573.246,20
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	35.000,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS - CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO		35.000,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	175,89	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		175,89
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA & CIA LTD	402,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA & CIA LTD		402,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	999,66	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		999,66
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE CUIABA	175,89	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE CUIABA		175,89
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE CUIABA	175,89	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE CUIABA		175,89
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/12 18:21 A C D DA SILVA POUSADA E B	1.020,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 18:21 A C D DA SILVA POUSADA E B		1.020,00
14/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2022	0,35	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2022		0,35
14/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022	10,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022		10,00
15/12/2022	3.2.2.04.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	N.M MATERIAIS AUTOMOTIVOS	10,30	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N.M MATERIAIS AUTOMOTIVOS		10,30
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.199,90	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.199,90
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,59	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,59
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,71	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,71
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,66	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,66
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,00
15/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. IRRF Adiantamento mês 12/2022.	321,23	
15/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. IRRF Adiantamento mês 12/2022.		321,23
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATTVA LOCACAO LTDA	882,67	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATTVA LOCACAO LTDA		882,67
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS	568,42	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - M I DA ROCHA COM DE PRODUTOS PARA CONS		568,42
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA CIA LTDA	1.038,10	
			TRANSPORTE	1.626.364,46	1.625.326,36

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0143
Número livro: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 238
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.626.364,46	1.625.326,36
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA CIA LTDA		1.038,10
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - COML E PAPELARIA IPIRANGA LTDA	704,45	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COML E PAPELARIA IPIRANGA LTDA		704,45
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	875,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		875,00
15/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2022	77,95	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2022		77,95
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.597.831,44	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.597.831,44
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,40	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,40
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
6/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,20	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,20
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,20	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,20
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	2.574,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		2.574,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/12 13:44 38380278000104 COMPACTA EN	50.000,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 16/12 13:44 38380278000104 COMPACTA EN		50.000,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:59 ANCAR CENTRO OESTE E	11,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 13:59 ANCAR CENTRO OESTE E		11,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 1318 23713-3 LUCILIA LOURDE	700,66	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 1318 23713-3 LUCILIA LOURDE		700,66
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 1610 97087-5 ALEX MELO DE A	1.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 1610 97087-5 ALEX MELO DE A		1.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 1779 37102-5 JACSON APARECI	1.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 1779 37102-5 JACSON APARECI		1.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 2963 31296-7 ODIL CARMO DA	1.728,24	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 2963 31296-7 ODIL CARMO DA		1.728,24
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 2963 31296-7 ODIL CARMO DA	434,72	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 2963 31296-7 ODIL CARMO DA		434,72
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 3644 29409-8 IVAN LENON MIR	1.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 3644 29409-8 IVAN LENON MIR		1.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA - 16/12 3660 510007466-X ANTONIO VANDER	2.290,00	
			TRANSPORTE	3.289.164,72	3.286.874,72

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE BARRA DO GARÇAS MATTINO
PÁG. 339
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.289.164,77	3.286.874,72
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/12 3669 510007466-X ANTONIO VANDER		2.290,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELNOBRE - COMERCIO DE MATER	266,40	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELNOBRE - COMERCIO DE MATER		266,40
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/12 15:27 MADERSUL MATERIAIS DE CONS	5.100,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 15:27 MADERSUL MATERIAIS DE CONS		5.100,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/12 15:30 MADERSUL MATERIAIS DE CONS	8.900,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 15:30 MADERSUL MATERIAIS DE CONS		8.900,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/12 15:35 MARINA DA SILVA LUCAS EVAN	1.200,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 15:35 MARINA DA SILVA LUCAS EVAN		1.200,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/12 16:02 TALITA BARBIERI DE LIMA	1.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 16:02 TALITA BARBIERI DE LIMA		1.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/12 16:03 PAULO CESAR DA COSTA SILVA	1.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 16:03 PAULO CESAR DA COSTA SILVA		1.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/12 16:11 MARCELO FERREIRA DE JESUS	2.720,68	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 16:11 MARCELO FERREIRA DE JESUS		2.720,68
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/12 16:12 MARCELO FERREIRA DE JESUS	423,31	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 16:12 MARCELO FERREIRA DE JESUS		423,31
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	380,43	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		380,43
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 68873174191 ATAIR JUVINO PULC	1.750,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 68873174191 ATAIR JUVINO PULC		1.750,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01932086/000152 ELIZETE MARIA	2.574,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01932086/000152 ELIZETE MARIA		2.574,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	3.411,53	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA		3.411,53
16/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2022	11,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2022		11,00
16/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2022	11,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2022		11,00
16/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022	53,99	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022		53,99
16/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	88.132,32	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		88.132,32
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO TED/IB	35.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO TED/IB		35.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX	50.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX		50.000,00
16/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	APLICACAO FINANCEIRA	1.853,67	
16/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO FINANCEIRA		1.853,67
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,78	
			TRANSPORTE	3.494.204,83	3.493.701,05

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PARAÍSO
PÁG. 340
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.494.204,83	3.493.701,05
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,78
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.897,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.897,00
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,00
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,96	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,96
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/12 14:44 38380278000104 COMPACTA EN	140.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PIX - RECEBIDO - 19/12 14:44 38380278000104 COMPACTA EN		140.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2961 33344-1 DOUGLAS GLERIA	800,00	
9/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 2961 33344-1 DOUGLAS GLERIA		800,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 3940 26388-5 EWERTON F S CO	750,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 3940 26388-5 EWERTON F S CO		750,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 17/12 05:32 MARMITARIA BANDEIRA	4.222,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 17/12 05:32 MARMITARIA BANDEIRA		4.222,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 08:56 ELIZETE MARIA DIAS DA SILV	2.574,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 08:56 ELIZETE MARIA DIAS DA SILV		2.574,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 08:57 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 08:57 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		500,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 09:34 MELCIO MIGUEL MARTINS LOPE	1.700,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 09:34 MELCIO MIGUEL MARTINS LOPE		1.700,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 09:44 ISRAEL ALISSON DA SILVA	689,63	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 09:44 ISRAEL ALISSON DA SILVA		689,63
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 09:51 PANIFICADORA PAES E CIA	758,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 09:51 PANIFICADORA PAES E CIA		758,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 10:10 CLAUDEMIR ANTONIO MAIERHOF	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 10:10 CLAUDEMIR ANTONIO MAIERHOF		300,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA E MAT CONSTR CACULA LTDA ME	470,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MADEIREIRA E MAT CONSTR CACULA LTDA ME		470,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	345,50	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		345,50
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO	952,19	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO		952,19
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4425 04192307600017 6 AGM ACO FORTE	55.200,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4425 04192307600017 6 AGM ACO FORTE		55.200,00
			TRANSPORTE	3.711.443,11	3.711.443,11

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha:
Número livro: 0002

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 341

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.711.443,11	3.711.443,11
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:43 CABRAL CONSTRUCOES	3.133,89	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:43 CABRAL CONSTRUCOES		3.133,89
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 01847386900011 9 ANTONIO MARCO	9.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 01847386900011 9 ANTONIO MARCO		9.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:55 RESTAURANTE E PIZZARIA PAN	1.984,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:55 RESTAURANTE E PIZZARIA PAN		1.984,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:57 ARAUJO & ALMEIDA LOCACOES	1.600,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:57 ARAUJO & ALMEIDA LOCACOES		1.600,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 17:02 FABIANA SOUZA	1.620,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 17:02 FABIANA SOUZA		1.620,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.086,98	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		1.086,98
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 19:03 COMPACTA ENGENHARIA	250.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 19:03 COMPACTA ENGENHARIA		250.000,00
19/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	11,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022		11,00
19/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	11,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022		11,00
19/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022	11,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2022		11,00
19/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022	92,24	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022		92,24
19/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS	33,25	
19/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		33,25
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO CONVENIOS	125,99	
19/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEBITO CONVENIOS		125,99
19/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	143.131,76	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		143.131,76
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	50.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		50.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RECEBIMENTO PIX	250.000,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		250.000,00
19/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	APLICACAO FINANCEIRA	202.972,52	
19/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO FINANCEIRA		202.972,52
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	359,18	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IRRF		359,18
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.400,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.400,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,13	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,13
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,40	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,40
			TRANSPORTE	4.641.545,45	4.641.545,45

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 3442
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.641.545,45	4.641.545,45
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.143,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.143,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALARIO	Valor Apropriado ref. 13 Salario Integral mês 12/2022.	23.421,63	
20/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	Valor Apropriado ref. 13 Salario Integral mês 12/2022.		23.421,63
20/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	Valor descontado ref. Adiantamento 13 Salario mês 12/2022.	11.710,86	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Adiantamento 13 Salario mês 12/2022.		11.710,86
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor Apropriado ref. Media Horas 13º mês 12/2022.	2.078,63	
20/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	Valor Apropriado ref. Media Horas 13º mês 12/2022.		2.078,63
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor Apropriado ref. Media Valor 13º mês 12/2022.	29,69	
20/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	Valor Apropriado ref. Media Valor 13º mes 12/2022.		29,69
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor Apropriado ref. Vantagens 13º mês 12/2022.	394,57	
20/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALARIO A PAGAR	Valor Apropriado ref. Vantagens 13º mês 12/2022.		394,57
20/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	Valor descontado ref. IRRF 13º Salario mês 12/2022.	6,50	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. IRRF 13º Salario mês 12/2022.		6,50
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts 13º Salario mês 12/2022.	1.067,75	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts 13º Salario mês 12/2022.		1.067,75
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS 13º Salario mes 12/2022.	2.015,40	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS 13º Salario mês 12/2022.		2.015,40
20/12/2022	2.1.5.01.001	13º SALARIO A PAGAR	Valor descontado ref. Adiantamento 13º Media Valor mês 12/2022	23,21	
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Adiantamento 13º Media Valor mês 12/2022		23,21
20/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	Valor descontado ref. Adiantamento 13º Media Horas mês 12/2022.	197,29	
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Adiantamento 13º Media Horas mês 12/2022.		197,29
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Adiantamento 13º Media Horas mês 12/2022.	644,86	
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Adiantamento 13º Media Horas mês 12/2022.		644,86
20/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Media Valor Ferias mês 12/2022.	6,93	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Media Valor Ferias mês 12/2022.		6,93
20/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Media Horas Ferias mes 12/2022.	177,31	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Media Horas Ferias mês 12/2022.		177,31
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS s/Ferias mês 12/2022.	274,48	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS s/Ferias mês 12/2022.		274,48
20/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias mes 12/2022	904,74	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias mes 12/2022.		904,74
20/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Dias Ferias mes 12/2022.	2.530,01	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Dias Ferias mês 12/2022.		2.530,01
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts de Rescisão mês 12/2022.	73,33	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts de Rescisão mês 12/2022.		73,33
20/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Ferias Proporcional mês 12/2022.	416,67	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Ferias Proporcional mês 12/2022.		416,67
			TRANSPORTE	4.695.662,31	4.695.662,31

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.695.662,31	4.695.662,31
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS 40% mes 12/2022.	267,99	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS 40% mês 12/2022.		267,99
20/12/2022	3.2.2.01.005	FERIAS	Valor Apropriado ref. Media Horas Ferias Proporcional mes 12/2022.	161,08	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Media Horas Ferias Proporcional mês 12/2022.		161,08
20/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Media Valor Ferias Proporcional mês 12/2022.	4,88	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Media Valor Ferias Proporcional mês 12/2022.		4,88
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS s/Rescisão mês 12/2022.	68,75	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS s/Rescisão mês 12/2022.		68,75
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. IRRF s/Rescisão mês 12/2022.	127,19	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. IRRF s/Rescisão mês 12/2022.		127,19
20/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Multa Estabilidade mês 12/2022.	1.514,41	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Multa Estabilidade mês 12/2022.		1.514,41
20/12/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Saldo de Salario Dias mês 12/2022.	916,67	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Saldo de Salario Dias mês 12/2022.		916,67
20/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias Proporcional a Recisão mês 12/2022.	194,21	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias Proporcional a Recisão mês 12/2022.		194,21
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Desconto Diferença 13º mês 12/2022.	208,33	
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Desconto Diferença 13º mês 12/2022.		208,33
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Horas 13º mês 12/2022.	80,54	
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Horas 13º mês 12/2022.		80,54
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Valor 13º mês 12/2022.	2,43	
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Valor 13º mês 12/2022.		2,43
20/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	Valor Apropriado ref. INSS Empresa mês 12/2022.	7.680,57	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. INSS Empresa mês 12/2022.		7.680,57
20/12/2022	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	Nosso pagto ref. 13 Salario Integral mês 12/2022.	13.986,66	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. 13 Salario Integral mês 12/2022.		13.986,66
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA - TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	507,13	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA - TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		507,13
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA - TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	1.250,76	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA - TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		1.250,76
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 1318 26368-0 ADAO C G 80815	16.290,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 1318 26368-0 ADAO C G 80815		16.290,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 1610 97087-5 ALEX MELO DE A	4.166,67	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 1610 97087-5 ALEX MELO DE A		4.166,67
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 1779 37102-5 JACSON APARECI	3.333,33	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA - 20/12 1779 37102-5 JACSON APARECI		3.333,33
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 1945 7239-7 RONILDO SANTOS	523,73	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 1945 7239-7 RONILDO SANTOS		523,73
			TRANSPORTE	4.746.947,64	4.746.947,64

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 344
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.746.947,64	4.746.947,64
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 1945 7239-7 RONILDO SANTOS	591,86	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 1945 7239-7 RONILDO SANTOS		591,86
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 3325 2638-7 JOAO PEREIRA D	12.400,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 3325 2638-7 JOAO PEREIRA D		12.400,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 3644 29409-8 IVAN LENON MIR	2.083,33	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 3644 29409-8 IVAN LENON MIR		2.083,33
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 3940 26388-5 EWERTON F S CO	1.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 3940 26388-5 EWERTON F S CO		1.000,00
20/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB R- REF DI PLUS ÁGIL	1.160.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		1.160.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 104 4610 03106278700014O MARIA IZALTIN	4.802,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4610 03106278700014O MARIA IZALTIN		4.802,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 01704523100011 4 RIO VERMELHO	3.770,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 01704523100011 4 RIO VERMELHO		3.770,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 08:02 FABIANA BRITO DE SOUZA TEX	300,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 08:02 FABIANA BRITO DE SOUZA TEX		300,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 09:14 ENGELOC LOCACOES	330,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 09:14 ENGELOC LOCACOES		330,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - AEQUILIBRIO PAGAMENTOS E SISTE	2.806,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - AEQUILIBRIO PAGAMENTOS E SISTE		2.806,00
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS mês 11/2022.	7.873,85	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. INSS mês 11/2022.		7.873,85
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Nosso pagto ref. INSS 13º Salario	9.481,55	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. INSS 13º Salario		9.481,55
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER	1.640,37	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER		1.640,37
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA & CIA LTD	268,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA & CIA LTD		268,00
/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JG SERVICOS E REFORMAS DE PNEU	2.411,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JG SERVICOS E REFORMAS DE PNEU		2.411,00
20/12/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 38812738168 JOSE WAGNER DOS S	140.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 38812738168 JOSE WAGNER DOS S		140.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE	682,46	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE		682,46
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:13 MARCOS DE SOUZA SILVA	412,33	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:13 MARCOS DE SOUZA SILVA		412,33
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:15 OTAIR CESAR RODRIGUES CARD	364,07	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:15 OTAIR CESAR RODRIGUES CARD		364,07
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO	962,92	
			TRANSPORTE	6.099.127,38	6.098.164,46

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.099.127,38	6.098.164,46
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 01415073147 VALDENI DOS SANTO		962,92
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:17 ALESSANDRO DE SOUZA FERREI	324,38	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:17 ALESSANDRO DE SOUZA FERREI		324,38
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:19 FRANCISCO BERNARDINO DA SI	436,41	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:19 FRANCISCO BERNARDINO DA SI		436,41
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA	709,21	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA		709,21
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:21 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA	697,04	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:21 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA		697,04
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 NADY MARCELIN	697,04	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 NADY MARCELIN		697,04
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOL	697,04	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOL		697,04
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:24 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI	419,24	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:24 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI		419,24
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA	507,13	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA		507,13
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE	257,25	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE		257,25
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA	1.250,76	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1681 00679556141 JUSTINO DE SOUSA		1.250,76
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:33 MARCOS DE SOUZA SILVA	1.177,44	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:33 MARCOS DE SOUZA SILVA		1.177,44
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:34 OTAIR CESAR RODRIGUES CARD	916,31	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:34 OTAIR CESAR RODRIGUES CARD		916,31
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE	1.400,00	
/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 23006234120 GLICERIO VICENTE		1.400,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:59 ALESSANDRO DE SOUZA FERREI	591,86	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 14:59 ALESSANDRO DE SOUZA FERREI		591,86
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 15:00 FRANCISCO BERNARDINO DA SI	821,48	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 15:00 FRANCISCO BERNARDINO DA SI		821,48
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA	794,76	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2295 02175896188 HURLEY DE SOUZA		794,76
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 15:04 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA	794,76	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 15:04 LOURIVAL DE OLIVEIRA COSTA		794,76
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 NADY MARCELIN	794,76	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0016 70121283216 NADY MARCELIN		794,76
			TRANSPORTE	6.112.414,25	6.112.414,25

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 5120190954/ Data: 08/09/2020

Folha: 0151
Número I: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.112.414,25	6.112.414,25
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOL	794,76	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3276 70262090279 RONALD DOL		794,76
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 15:07 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI	591,86	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 15:07 WALDEVINO SANTOS DE OLIVEI		591,86
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE	591,86	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3429 77861671291 EPAMINONDAS SOARE		591,86
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 15:39 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	1.134,76	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 15:39 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		1.134,76
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	386,88	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		386,88
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:39 PAULO CESAR DA COSTA SILVA	1.333,33	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:39 PAULO CESAR DA COSTA SILVA		1.333,33
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:39 TALITA BARBIERI DE LIMA	5.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:39 TALITA BARBIERI DE LIMA		5.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:40 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	5.833,33	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:40 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		5.833,33
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
			TRANSPORTE	6.128.202,03	6.128.202,03

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0152
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.128.202,03	6.128.202,03
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2022		11,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	50.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		50.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB.CTA.FATURA	48.438,83	
20/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB.CTA.FATURA		48.438,83
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB. FOLHA PAGTO	5.348,47	
20/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	DEB. FOLHA PAGTO		5.348,47
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDACAO BOLETO	89,67	
20/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	LIQUIDACAO BOLETO		89,67
20/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.853,78	
20/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.853,78
20/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	101.523,19	
20/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101.523,19
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,40	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,40
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,40	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,40
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/12 09:32 J DE M PEREIRA BITTENCOURT	4.670,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 09:32 J DE M PEREIRA BITTENCOURT		4.670,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRA	1.494,71	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRA		1.494,71
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 04408707000152 LEOMAR BORGES	1.802,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0810 04408707000152 LEOMAR BORGES		1.802,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3929 04438009103 JOARE BAIOCO DE P	1.275,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3929 04438009103 JOABE BAIOCO DE P		1.275,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/12 10:12 ROMARIO COSTA CORSINI	1.440,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 10:12 ROMARIO COSTA CORSINI		1.440,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/12 10:13 ROMARIO COSTA CORSINI	2.600,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 10:13 ROMARIO COSTA CORSINI		2.600,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/12 10:17 WUDSON NUNES DA CONCEICAO	2.960,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 10:17 WUDSON NUNES DA CONCEICAO		2.960,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4599 03759/288000133 SILVANA POMBA	700,00	
			TRANSPORTE	6.352.561,48	6.351.861,48

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0002
Número Inv.: 0002

PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTINO
PÁG. 348
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.352.561,48	6.351.861,48
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4599 037597288000133 SILVANA POMBA		700,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4599 037597288000133 SILVANA POMBA	700,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 4599 037597288000133 SILVANA POMBA		700,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 59392274149 EDILUSON ALVES SE	5.031,80	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 59392274149 EDILUSON ALVES SE		5.031,80
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 20639929168 DAEL BATISTA MARQ	12.444,01	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2086 20639929168 DAEL BATISTA MARQ		12.444,01
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 02114405400010 9 NILTON FERNAN	14.250,01	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0804 02114405400010 9 NILTON FERNAN		14.250,01
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/12 11:01 MAICOM SOUTO NOGUEIRA	450,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 11:01 MAICOM SOUTO NOGUEIRA		450,00
21/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022	11,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022		11,00
21/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022	11,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022		11,00
21/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022	11,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022		11,00
21/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022	11,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022		11,00
21/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022	11,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022		11,00
21/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022	11,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2022		11,00
21/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022	102,20	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022		102,20
21/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022	44,45	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022		44,45
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil	44.176,78	
21/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil		44.176,78
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI	50.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	PAGAMENTO PIX SICREDI		50.000,00
21/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	50.000,00	
21/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.000,00
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118.977,30	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118.977,30
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,27	
22/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,27
			TRANSPORTE	6.650.305,30	6.650.305,30

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha: 0007
Número

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 345
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.650.305,30	6.650.305,30
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 1318 21678-X M C TERRAPLANA	823,50	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 1318 21678-X M C TERRAPLANA		823,50
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 4205 ACOFER IN 00038380278000104	18.977,30	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 4205 ACOFER IN 00038380278000104		18.977,30
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELIVELTON DA SILVA LIMA 048624	127,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELIVELTON DA SILVA LIMA 048624		127,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS	4.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS		4.000,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELIVELTON DA SILVA LIMA 048624	200,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELIVELTON DA SILVA LIMA 048624		200,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:45 EDESIO BALBINO ALBUQUERQUE	1.600,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:45 EDESIO BALBINO ALBUQUERQUE		1.600,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:59 ISRAEL ALISSON DA SILVA	700,14	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:59 ISRAEL ALISSON DA SILVA		700,14
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 11:03 DEIVISSON PADIAO DA COSTA	80,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 11:03 DEIVISSON PADIAO DA COSTA		80,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1695 02620837103 TERESINHA DE LIMA	507,13	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1695 02620837103 TERESINHA DE LIMA		507,13
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1695 02620837103 TERESINHA DE LIMA	1.250,76	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1695 02620837103 TERESINHA DE LIMA		1.250,76
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 14:01 VICTOR MATHEUS PEIXOTO FEL	50.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 14:01 VICTOR MATHEUS PEIXOTO FEL		50.000,00
22/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022	11,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2022		11,00
22/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022	21,09	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022		21,09
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	78.628,92	
22/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		78.628,92
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS	20.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANSF ENTRE CONTAS		20.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESGAPLIC.FIN.AVISO PREV	20.140,27	
22/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESGAPLIC.FIN.AVISO PREV		20.140,27
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,43	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,43
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,29	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,29
			TRANSPORTE	6.850.646,13	6.850.646,13

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.850.646,13	6.850.646,13
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,41	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,41
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.116,59	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.116,59
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.312,06	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.312,06
23/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts de Rescisão mês 12/2022.	93,33	
23/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts de Rescisão mês 12/2022.		93,33
23/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Ferias Proporcional mês 12/2022.	625,00	
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Ferias Proporcional mês 12/2022.		625,00
23/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Media Horas Ferias Proporcional mês 12/2022.	121,14	
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Media Horas Ferias Proporcional mês 12/2022.		121,14
23/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Media Valor Ferias Proporcional mês 12/2022.	4,91	
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Media Valor Ferias Proporcional mês 12/2022.		4,91
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS s/Rescisão mês 12/2022.	87,50	
23/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS s/Rescisão mês 12/2022.		87,50
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. IRRF s/Rescisão mês 12/2022.	101,98	
23/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. IRRF s/Rescisão mês 12/2022.		101,98
23/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Saldo de Salario Dias mês 12/2022.	1.166,67	
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Saldo de Salario Dias mês 12/2022.		1.166,67
23/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias Proporcional a Recisão mês 12/2022.	250,35	
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. 1/3 Ferias Proporcional a Recisão mês 12/2022.		250,35
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Desconto Diferença 13º mês 12/2022.	208,33	
23/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Desconto Diferença 13º mês 12/2022.		208,33
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Horas 13º mês 12/2022.	40,38	
23/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Horas 13º mês 12/2022.		40,38
23/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Valor 13º mês 12/2022.	1,64	
23/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Valor 13º mês 12/2022.		1,64
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GWM COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LT	925,75	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GWM COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LT		925,75
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - AGENDAMENTO - 23/12 05:38 ROGERIO BRITO COELHO	4.500,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - AGENDAMENTO - 23/12 05:36 ROGERIO BRITO COELHO		4.500,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil	5.425,75	
23/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil		5.425,75
25/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,71	
25/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,71
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,52	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,52
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	9.999,99	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.999,99
			TRANSPORTE	6.890.972,14	6.890.972,14

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha:
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.890.972,14	6.890.972,14
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS L	936,85	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS L		936,85
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	2.661,49	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		2.661,49
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A	1.554,36	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODIMO MATER PARA CONSTRUC S A		1.554,36
26/12/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	2.287,40	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos		2.287,40
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 10:58 VICTOR MATHEUS PEDROTO PEL	80.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 10:58 VICTOR MATHEUS PEDROTO PEL		80.000,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	44.974,42	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		44.974,42
26/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022	10,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022		10,00
26/12/2022	1.1.1.07.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	152.168,97	
26/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		152.168,97
26/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	38,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	CESTA DE RELACIONAMENTO		38,00
26/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	38,00	
26/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	RESG APLIC.FIN.AVISO PREV		38,00
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,80	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,80
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,70	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,70
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,37	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,37
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.580,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.580,00
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,25	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,25
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 16:43 POSTO BOM CLIMA	256,80	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 16:43 POSTO BOM CLIMA		256,80
27/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022	3,50	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2022		3,50
27/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022	2,54	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022		2,54
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	262,84	
27/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		262,84
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,40	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,40
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,25	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,25
28/12/2022	2.1.3.01.011	REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/ACTROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241KM9150 cor Branca Placa QCL8803 RENAVAN 01188040137	19.149,71	
			TRANSPORTE	7.210.575,79	7.191.426,08

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 352
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.210.575,79	7.191.426,08
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Aquisição de Maquina e Equipamentos Caminhao TRA/C TRATOR/CABINE marca modelo M BENZ/AC1ROS 2646LS6X4 ano de fabricação modelo 2019/2019 chassi nº 9BM934241ks049150 cor Branca Placa QCL8803 rENAVAN 01188040437		19.149,71
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BETONFLEXARTEFATOS DE CONCRETO E CONST	4.276,32	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BETONFLEXARTEFATOS DE CONCRETO E CONST		4.276,32
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/12 11:21 VICTOR MATHEUS PEIXOTO FEL	80.000,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 11:21 VICTOR MATHEUS PEIXOTO FEL		80.000,00
28/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022	10,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022		10,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	103.436,03	
28/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		103.436,03
28/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	TED	88.174,63	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED		88.174,63
28/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	APLICACAO FINANCEIRA	87.674,63	
28/12/2022	1.1.1.02.002	SICREDI	APLICACAO FINANCEIRA		87.674,63
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.059,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.059,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A	4.682,50	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A		4.682,50
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA & CIA LTDA	840,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE DIVINO DA SILVA & CIA LTDA		840,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVA LOCACAO LTDA	600,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVA LOCACAO LTDA		600,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	OSMAR ALVES QUEIROZ	Nosso pagto ref. Aquisição de Veiculos sendo 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WDB9323148L614386 ano Modelo 2011 Equipado com Carroceria Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WDB932314881 351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carroceria Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WDB9323148L4892233 Ano Modelo 2011 Equipado Com Carroceria Basculhante . Sendo 04/22 parcelas de 40.000,00	40.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Aquisição de Veiculos sendo 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 Cor Branca Placa ISS1G32 CHASSI Nº WDB9323148L614386 ano Modelo 2011 Equipado com Carroceria Basculante. 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4144 8x4 cor Branca Placa ISS1G32 Chassi nº WDB932314881 351349 Ano Modelo 2008 Equipado Com Carroceria Basculhante . 1 Caminhao I/MBENZ Actros 4844 8x4 cor Branca Placa IRH3946 Chassi nº WDB9323148L4892233 Ano Modelo 2011 Equipado Com Carroceria Basculhante . Sendo 04/22 parcelas de 40.000,00		40.000,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER S.A.	790,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER S.A.		790,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER S.A.	645,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER S.A.		645,00
29/12/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Maquinas e Equipamentos. do financiamento Contrato BNDES nº 44008193322 Cedula de Credito nº C20421062-0	2.635,64	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Manutenção de Maquinas e Equipamentos. do financiamento Contrato BNDES nº 44008193322 Cedula de Credito nº C20421062-0		2.635,64
29/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2022	11,00	
			TRANSPORTE	7.628.410,54	7.628.199,54

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado do Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estao contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 5120190954? Data: 08/09/2020

Folha:
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE	7.628.410,54	7.628.399,54
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2022		11,00
29/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2022	11,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2022		11,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	56.856,64	
29/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		56.856,64
29/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Nosso pagto ref. Adiantamento mês 12/2022.	10.338,30	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Nosso pagto ref. Adiantamento mês 12/2022.		10.338,30
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Nosso pagto ref. Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022.		6.641,50
29/12/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	Nosso pagto ref. Parcelamento do Simples Nacional mês 07/2021 a 07/2022	4.970,46	
29/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Nosso pagto ref. multas e juros s/Parcelamento do Simples Nacional mes 07/2021 a 07/2022	1.671,04	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COFINS 12/2022		44.974,12
30/12/2022	1.1.5.01.002	MATERIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	146.803,48	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		146.803,48
30/12/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	CUSTO DE MOBILIZACAO	11.134,74	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MOBILIZACAO		11.134,74
30/12/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS	3.160,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS		3.160,00
30/12/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGTO INTERNET	403,56	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO INTERNET		403,56
30/12/2022	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU	527,67	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IPTU		527,67
30/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO LIMPEZA	320,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO LIMPEZA		320,00
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PIS		9.744,46
30/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO SEGUROS	1.920,18	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SEGUROS		1.920,18
30/12/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA	1.332,99	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SISTEMA DE INFORMATICA		1.332,99
30/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DE CERTIDAO	121,19	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXAS DE CERTIDAO		121,19
30/12/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	PGTO COMBUSTIVEI	6.312,61	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COMBUSTIVEI		6.312,61
30/12/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA	52.834,49	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA		52.834,49
30/12/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	CUSTO DE MOBILIZACAO	287,82	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DE MOBILIZACAO		287,82
30/12/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS	383,02	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VIAGENS		383,02
30/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	455,20	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITORIO		455,20
30/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS	852,11	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTAS		852,11
30/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALDENI SANTOS- AGUA E ESGOTO	24,28	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- AGUA E ESGOTO		24,28
30/12/2022	1.1.5.01.002	MATERIA-PRIMA	VALDENI SANTOS- COMPRA DE MATERIA PRIMA	204,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTOS- COMPRA DE MATTRIA PRIMA		204,00
30/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALDENI SANTO- ENERGIA ELETRICA	251,89	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTO- ENERGIA ELETRICA		251,89
30/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALDENI SANTO- LIMPEZA	100,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALDENI SANTO- LIMPEZA		100,00
30/12/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	WUDSON NUNES DA CONCEICAO- ASSISTENCIA MEDICA	100,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	WUDSON NUNES DA CONCEICAO- ASSISTENCIA MEDICA		100,00
			TRANSPORTE	7.929.787,21	7.984.505,79

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 5120190954? Data: 08/09/2020

Folha: 0159
Número livro: 0002

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 359
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.929.787,21	7.984.505,79
30/12/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	WUDSON NUNES DA CONCEICAO- COMPRA DE MATERIA PRIMA	17,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	WUDSON NUNES DA CONCEICAO- COMPRA DE MATERIA PRIMA		17,00
30/12/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	WUDSON NUNES DA CONCEICAO- PEDAGIO	32,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	WUDSON NUNES DA CONCEICAO- PEDAGIO		32,00
30/12/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	WUDSON NUNES DA CONCEICAO- VALE REFEICAO	403,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	WUDSON NUNES DA CONCEICAO- VALE REFEICAO		403,00
30/12/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	PAGTO PEDAGIO	9,20	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PEDAGIO		9,20
30/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DE TEFEFONE	159,24	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE TEFEFONE		159,24
30/12/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PATRIMONIO	624,50	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PATRIMONIO		624,50
30/12/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.360,66	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO		3.360,66
30/12/2022	3.2.2.01.013	IRRF	IRRF A RECOLHER	1.247,65	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER		1.247,65
30/12/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DIRETORIA- COMPRA DE MATERIA PRIMA	401,49	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIRETORIA- COMPRA DE MATERIA PRIMA		401,49
30/12/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA- SOCIOS	219.999,99	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA- SOCIOS		219.999,99
30/12/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	RETIRADA- SOCIOS	133.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA- SOCIOS		133.000,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AUMENTO DE CAPITAL	3.500.000,00	
30/12/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL		3.500.000,00
30/12/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS	9.712,41	
30/12/2022	3.2.2.05.006	JUROS E MULTAS	JUROS E MULTAS PIS	32,09	
30/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS 12/2022	44.826,50	
30/12/2022	3.2.2.05.006	JUROS E MULTAS	JUROS E MULTAS COFINS	147,62	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	146.052,82	
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		146.052,82
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,31	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,31
30/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIAS	552.091,98	
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS	MERCADORIAS		552.091,98
30/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MERCADORIAS	200.260,46	
30/12/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	MERCADORIAS		200.260,46
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mês 12/2022	591,86	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Adicional Noturno 20% Salario Contratual mes 12/2022		591,86
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Empregador mes 12/2022.	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Empregador mês 12/2022.		133,32
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Salario Familia mês 12/2022.	169,41	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Salario Familia mes 12/2022.		169,41
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS mes 12/2022.	3.346,24	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS mês 12/2022.		3.346,24
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS mês 12/2022.	3.697,17	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS mês 12/2022.		3.697,17
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Periculosidade mês 12/2022.	500,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Periculosidade mes 12/2022.		500,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Extras 100% mês 12/2022.	4.458,16	
			TRANSPORTE	12.755.244,25	12.750.786,09

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado do Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 355
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.755.244,25	12.750.786,09
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Extras 100% mês 12/2022.		4.458,16
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Horas Extras 50% mês 12/2022.	1.025,59	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Horas Extras 50% mês 12/2022.		1.025,59
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Reflexo Extras mês 12/2022.	855,09	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Reflexo Extras mês 12/2022.		855,09
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 12/2022.	33.945,83	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Dias Normais mês 12/2022.		33.945,83
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Diferença Ferias mês 12/2022.	159,39	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Diferença Ferias mês 12/2022.		159,39
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. Fgts 13º Salario mês 12/2022.	32,23	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. Fgts 13º Salario mes 12/2022.		32,23
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. desconto de Adiantamento mês 12/2022.	10.338,30	
30/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Valor descontado ref. desconto de Adiantamento mes 12/2022.		10.338,30
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Imposto de Renda mês 12/2022.	605,28	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Valor descontado ref. Imposto de Renda mês 12/2022.		605,28
30/12/2022	3.2.2.01.005	FERIAS	Valor Apropriado ref. Diferença de 1/3 de Ferias mês 12/2022.	113,07	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Diferença de 1/3 de Ferias mes 12/2022.		113,07
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor Apropriado ref. Diferença Media Horas 13ºmês 12/2022.	153,21	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Diferença Media Horas 13ºmês 12/2022.		153,21
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor Apropriado ref. Diferença Adicional 13º mês 12/2022.	250,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Diferença Adicional 13º mês 12/2022.		250,00
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Diferença Media Horas Ferias mês 12/2022.	89,21	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Diferença Media Horas Ferias mês 12/2022.		89,21
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Valor Apropriado ref. Diferença Adicional de Ferias mês 12/2022.	250,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Apropriado ref. Diferença Adicional de Ferias mês 12/2022.		250,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Horas 13º mês 12/2022.	38,05	
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Horas 13º mês 12/2022.		38,05
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Valor 13º mês 12/2022.	3,44	
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Valor descontado ref. Desconto Diferença Media Valor 13º mes 12/2022.		3,44
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor descontado ref. INSS Diferença 13º Salario mês <<Competencia>,>	35,11	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor descontado ref. INSS Diferença 13º Salario mês <<Competencia>,>		35,11
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	Valor Apropriado ref. Pro Labore Dias mês 12/2022.	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Apropriado ref. Pro Labore Dias mês 12/2022.		1.212,00
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Apropriado ref. FGTS s/Ferias mês 12/2022.	263,18	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. FGTS s/Ferias mês 12/2022.		263,18
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	Valor Apropriado ref. INSS Empresa mês 12/2022.	13.876,99	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Apropriado ref. INSS Empresa mês 12/2022.		13.876,99
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/12 1318 5592-1 GEVALDO A OLIV	21.533,33	
			TRANSPORTE	12.840.023,55	12.818.490,22

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha:
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.840.023,55	12.818.490,22
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/12 1318 5597-1 GEVALDO A OLIV		21.533,33
30/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE JUROS	39,20	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		39,20
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.	21.572,53	
30/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	Valor ref. resgate Aplicação Banco Do Brasil.		21.572,53
31/12/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	PAGTO ALUGUEL	16.045,67	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL		16.045,67
31/12/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEL	3.333,10	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEL		3.333,10
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.799,48	
31/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.799,48
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	11.920,08	
31/12/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.920,08
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	55.015,75	
31/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		55.015,75
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	141.631,97	
31/12/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		141.631,97
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	380.687,35	
31/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		380.687,35
31/12/2022	2.1.7.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS- VICTOR MATHEUS	DISTRIBUICAO DE LUCROS	3.316.139,19	
31/12/2022	1.2.2.02	RETIRADA- SOCIOS	DISTRIBUICAO DE LUCROS		3.316.139,19
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO DE LUCROS	3.316.139,19	
31/12/2022	2.1.7.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS- VICTOR MATHEUS	DISTRIBUICAO DE LUCROS		3.316.139,19
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO ANUAL	4.195.018,73	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO ANUAL		4.195.018,73
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	3.658.841,37	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		3.658.841,37
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	4.070.475,52	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		4.070.475,52
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Encerrameto de Exercícios 31/12/2022.	4.052.626,04	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Encerrameto de Exercícios 31/12/2022.		4.052.626,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	500.133,42	
31/12/2022	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		500.133,42
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	2.865,00	
31/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		2.865,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	16.460,35	
31/12/2022	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		16.460,35
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	6.351,19	
31/12/2022	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		6.351,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	339.149,33	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		339.149,33
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	2.796,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		2.796,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	2.537,60	
31/12/2022	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		2.537,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	26.704,37	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		26.704,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	11.700,12	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		11.700,12
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	57.712,21	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		57.712,21
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	32.412,57	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		32.412,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.	1.990,00	
31/12/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Encerramento de Exercícios 31/12/2022.		1.990,00
			TRANSPORTE	37.082.120,83	37.082.120,83

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.082.120,83	37.082.120,83
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	1.826,31	
31/12/2022	3.2.2.03.003	IPTU	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		1.826,31
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	4.981,57	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		4.981,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	149.984,80	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		149.984,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	5.478,43	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		5.478,43
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	104,28	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		104,28
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	2.818,94	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		2.818,94
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	14.555,09	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		14.555,09
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	6.136,76	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		6.136,76
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	1.523,55	
31/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		1.523,55
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	11.274,60	
31/12/2022	3.2.2.01.009	MATERIAL DE SEGURANÇA EPI S	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		11.274,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	10,30	
31/12/2022	3.2.2.04.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		10,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	182,08	
31/12/2022	3.2.2.05.006	JUROS E MULTAS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		182,08
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	11.437.273,84	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		11.437.273,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	103.022,09	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		103.022,09
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	160.161,00	
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		160.161,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	34.701,55	
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		34.701,55
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	4.113.981,53	
31/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		4.113.981,53
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	141.631,97	
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		141.631,97
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	380.687,35	
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		380.687,35
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	732.941,24	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		732.941,24
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	2.436,30	
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		2.436,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	600,00	
31/12/2022	3.2.2.04.005	BONIFICAÇÃO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		600,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	3.311,78	
31/12/2022	3.2.2.04.015	INTERNET	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		3.311,78
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	13.262,07	
31/12/2022	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		13.262,07
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	4.170,00	
31/12/2022	3.2.1.03.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		4.170,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	99.048,43	
31/12/2022	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		99.048,43
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	1.104,63	
31/12/2022	3.2.2.04.017	CONSELHOS/ SINDICATOS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		1.104,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	1.156,60	
31/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS DE COMUNICAÇ	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		1.156,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	8.173,99	
			TRANSPORTE	54.518.661,91	54.510.487,92

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Inac. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020

Folha:
Número livro:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 0002 PÁG. 358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.518.661,91	54.510.487,92
31/12/2022	3.2.2.04.019	TAXA DE CONDOMINIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		8.173,99
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	86.753,29	
31/12/2022	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		86.753,29
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	9.130,56	
31/12/2022	3.2.2.04.020	INFORMATICA	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		9.130,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	251.505,99	
31/12/2022	3.2.1.04.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		251.505,99
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	3.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.021	SERVICOS ADVOCATICIOS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		3.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	1.247,65	
31/12/2022	3.2.2.01.013	IRRF	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		1.247,65
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	38.202,24	
31/12/2022	3.2.2.04.027	DESPESAS GERAIS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		38.202,24
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	4.047.354,76	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		4.047.354,76
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.	4.047.354,76	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento de Exercicios 31/12/2022.		4.047.354,76
			TOTAL DO MES	63.003.211,16	63.003.211,16

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FEUSBINO:05018860103 Assinado de forma digital por VICTOR MATHEUS PEIXOTO FEUSBINO:05018860103

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FEUSBINO
ADMINISTRADOR
CPF: 050.188.601-03

JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125 Assinado de forma digital por JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125

JOSE PAIXAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 408703
CPF: 466.390.801-25

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Balanço encerrado em: 31/12/2022
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 001 Data: 22/09/2023

Folha:
Número livro: 0002
Emissão: 22/09/2023
Hora: 11:05:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO PÁG. 228

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	7.358.455,61D	2.298.418,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.475.184,63D	2.248.768,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.475.184,63D	2.248.768,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.408.696,52D	710,30D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.408.696,52D	710,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	808,70D	2.248.057,92D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	308,70D	0,00
9	1.1.1.02.002	SICREDI	500,00D	2.248.057,92D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.065.679,41D	0,00
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	694.738,08D	0,00
800	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO POUPANÇA SICRED	252.447,31D	0,00
801	1.1.1.03.003	APLICACAO FINANCEIRA	118.494,02D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.883.270,98D	49.650,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	49.650,00D	49.650,00D
42025	1.2.2.01	EMPRESTIMOS A SOCIOS	49.650,00D	49.650,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.833.620,98D	0,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.715.913,90D	0,00
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.715.913,90D	0,00
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.111.323,00D	0,00
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	1.111.323,00D	0,00
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.384,08D	0,00
42036	1.2.4.06.1	CONSORCIO BB	6.384,08D	0,00
149	2	PASSIVO	7.358.455,61C	2.298.418,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.370.776,62C	316.299,81C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.285.998,00C	0,00
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.285.998,00C	0,00
42152	2.1.1.03.002	ALIENAÇÃO FIDUCIARIA BANCO SICREDI BNDES	1.285.998,00C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.036.442,90C	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.036.442,90C	0,00
505	2.1.3.01.001	OSMAR ALVES QUEIROZ	760.000,00C	0,00
531	2.1.3.01.011	REPLANTAR INVESTIMENTO AGROFLORESTAIS LTDA	276.442,90C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	983.285,43C	268.891,10C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	983.285,43C	268.891,10C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.799,48C	0,00
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	380.687,35C	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	141.631,97C	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.565,94C	0,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	11.920,08C	0,00
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	55.015,75C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	268.891,10C
42048	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	387.664,86C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	65.050,29C	13.950,89C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.856,66C	11.748,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.777,98C	0,00

Reconhecemos a exatidão do Presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/22, de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando o Ativo e o Passivo o valor de R$ 7.358.455,61 (sete milhões trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Sob as penas da lei, declaramos as informações aqui contidas verdadeiras e nos responsabilizamos integralmente por elas. Informações extraídas das folhas nº 02 a 163 do Livro Diário nº 002. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO
ADMINISTRADOR
CPF: 050.188.601-03

JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125

JOSE PAIXAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 408703
CPF: 466.390.801-25

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154 462 6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ MANTENDO
PÁG. 360
VISTO

Empresa: **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 487, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848
Balanço encerrado em: 31/12/2022
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 001 Data: 22/09/2023

Folha: 0165
Número livro: 0002
Emissão: 22/09/2023
Hora: 11:05:27

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	11.748,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**31.193,63C**	**2.202,89C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	18.420,36C	2.202,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	12.773,27C	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**33.457,82C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**33.457,82C**
42026	2.1.6.02.002	CLIENTES DIVERSOS	0,00	33.457,82C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.987.678,99C**	**1.982.118,41C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**5.000.000,00C**	**1.500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**5.000.000,00C**	**1.500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	1.500.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.012.321,01D**	**482.118,41C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.012.321,01D**	**482.118,41C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	17.190.295,64C	482.118,41C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	15.976.961,66D	0,00
802	2.3.5.01.008	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.225.654,99D	0,00

Reconhecemos a exatidão do Presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/22, de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando o Ativo e o Passivo o valor de R$ 7.358.455,61 (sete milhões trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Sob as penas da lei, declaramos as informações aqui contidas verdadeiras e nos responsabilizamos integralmente por elas. Informações extraídas das folhas nº 02 a 163 do Livro Diário nº 002. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO
ADMINISTRADOR
CPF: 050.188.601-03

JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125

JOSE PAIXAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 408703
CPF: 466.390.801-25

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PRÉVIA PÁG. 26 CONTINUA VISTO

D R E EM 31/12/2022
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	11.437.273,84	11.437.273,84
		SERVIÇOS PRESTADOS		11.437.273,84
		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	(103.022,09)	
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(160.161,00)	
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(34.701,55)	
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(141.631,97)	
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	(380.687,35)	
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(732.941,24)	(1.553.145,20)
		RECEITA LÍQUIDA		9.884.128,64
		(-) CUSTO DE MERCADORIAS		
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.113.981,53)	(4.113.981,53)
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
42024	3.2.1.03.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.170,00)	(4.170,00)
		DESPESAS COM TRANSPORTES		
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	(2.865,00)	
42037	3.2.1.04.003	MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(251.505,99)	(254.370,99)
		DESPESAS COM VIAGENS		
315	3.2.1.05.001	DESPESAS DE VIAGENS	(16.460,35)	
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	(6.351,19)	(22.811,54)
		DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS		
42034	3.2.1.06.008	DESPESA DE MOBILIZACAO	(86.753,29)	(86.753,29)
		DESPESAS COM PESSOAL		
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(339.149,33)	
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	(7.796,00)	
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.537,60)	
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(26.704,37)	
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	(11.700,12)	
336	3.2.2.01.006	INSS	(57.717,71)	
337	3.2.2.01.007	FGTS	(32.412,52)	
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.990,00)	
365	3.2.2.01.009	MATERIAL DE SEGURANÇA EPI´S	(11.274,60)	
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	(2.436,30)	
42044	3.2.2.01.013	IRRF	(1.247,65)	(489.960,20)
		IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
348	3.2.2.03.003	IPTU	(1.826,71)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(4.981,57)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(149.984,80)	(156.793,68)
		DESPESAS GERAIS		
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(5.478,41)	
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(104,28)	
292	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL	(500.133,42)	
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(7.818,94)	
518	3.2.2.04.005	BONIFICAÇÃO	(600,00)	
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	(14.555,09)	
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.136,76)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.523,55)	

Reconhecemos a exabidão do Presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/22, de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando o Ativo e o Passivo o valor de R$ 7.358.455,61 (sete milhões trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos). Sob as penas da lei, declaramos as informações aqui contidas verdadeiras e nos responsabilizamos integralmente por elas. Informações extraídas das folhas nº 02 a 163 do Livro Diario nº 002. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

D R E EM 31/12/2022
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		DESPESAS GERAIS		
366	3.2.2.04.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(10,30)	
42022	3.2.2.04.015	INTERNET	(3.311,78)	
42029	3.2.2.04.016	ALUGUEIS	(99.048,41)	
42030	3.2.2.04.017	CONSELHOS/ SINDICATOS	(1.104,63)	
42032	3.2.2.04.018	DESPESAS DE COMUNICAO	(1.156,60)	
42033	3.2.2.04.019	TAXA DE CONDOMINIO	(8.173,99)	
42035	3.2.2.04.020	INFORMATICA	(9.130,56)	
42042	3.2.2.04.021	SERVICOS ADVOCATICIOS	(3.000,00)	
42047	3.2.2.04.022	DESPESAS GERAIS	(38.202,74)	(694.489,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS		
42023	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	(13.282,07)	
373	3.2.2.05.006	JUROS E MULTAS	(182,08)	(13.444,15)
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.047.354,26

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 362
VISTO

Reconhecemos a exatidão do Presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/22, de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando o Ativo e o Passivo o valor de R$ 7.358.455,61 (sete milhões trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um tavos). Sob as penas da lei, declaramos as informações aqui contidas verdadeiras e nos responsabilizamos integralmente por elas. Informações extraídas s folhas nº 02 a 163 do Livro Diário nº 002. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103
Assinado de forma digital por VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103
Dados: 2023.10.03 15:40:49 -04'00'

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO
ADMINISTRADOR
CPF: 050.188.601-03

JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125
Assinado de forma digital por JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125
Dados: 2023.10.03 15:32:38 -04'00'

JOSE PAIXAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 008703
CPF: 466.390.801-25

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 363 VISTO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2020	150.000,00		150.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		482.118,41	482.118,41
Aumento de Capital	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Saldo em 31/12/2021	1.500.000,00	482.118,41	1.982.118,41
Ajustes de Exercícios Anteriores		16.708.177,23	16.708.177,23
Aumento de Capital	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Saldo em 31/12/2022	5.000.000,00	17.190.295,64	22.190.295,64

Reconhecemos a exatidão do Presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/22, de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando o Ativo e o Passivo o valor de R$ 7.3 58.455,61 (sete milhões trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e umcentavos). Sob as penas da lei, declaramos as informações aqui cont idas verdadeiras e nos responsabilizamos integralmente por elas. Informações extraidasdas folhas nº 02 a 163 do Livro Diário nº 002. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade nãopossui Conselho Fiscal instalado.

CUIABA, 22 de Setembro de 2023

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO
ADMINISTRADOR
CPF: 050.188.601-03

JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125

JOSE PAIXAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 408703
CPF: 466.390.801-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 364
VISTO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	4.475.184,63 + 2.883.270,98	2,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.370.776,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.475.184,63	1,33
	Passivo Circulante	3.370.776,62	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.475.184,63 - 0,00	1,33
	Passivo Circulante	3.370.776,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponivel	4.475.184,63	1,33
	Passivo Circulante	3.370.776,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.358.455,61	2,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.370.776,62 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.370.776,62 + 0,00	0,46
	Passivo Total	7.358.455,61	

Reconhecemos a exatidão do Presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/22, de acordo com a documentação enviada à contabilidade, somando o Ativo e o Passivo o valor de R$ 7.358.455,61 (sete milhões trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e umcentavos). Sob as penas da lei, declaramos as informações aqui contidas verdadeiras e nos responsabilizamos integralmente por elas. Informações extraídasdas folhas nº 02 a 163 do Livro Diário nº 002. A sociedade não possui Auditona Independente. A sociedade nãopossui Conselho Fiscal instalado.

VICTOR MATHEUS PEIXOTO PELISRINO:05018860103
VICTOR MATHEUS PEIXOTO PELISRINO
ADMINISTRADOR
CPF: 050.188.601-03

JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125
JOSE PAIXAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 408703
CPF: 466.390.801-25

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 265
VISTO

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA					
NIRE:	5120190954-7	CNPJ:	38.380.278/0001-04	NIRE Anterior:	5160029915-7
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	13.832.293-7		Inscrição Municipal:		235022
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/09/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	25/09/2023
Quantidade de páginas:	170		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
466.390.801-25	JOSE PAIXAO DOS SANTOS	Contador	MS004087O3
050.188.601-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/154.462-6 no dia 25/09/2023. Os dados de autenticaçao estao contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 366
VISTO

BALANÇO 2021_REGISTRO JUNTA MT.

OBJETO: Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação - Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

Compacta Engenharia e Construções Ltda
Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 487, Edifício Concorde, Sala 1706,
Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-848 Telefone (65) 3359 6999

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 367 VISTO

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51201909547	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTE2200390798

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CUIABA
Local

30 Dezembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2649781 em 30/12/2022 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. CNPJ 38380278000104 e protocolo 221970681 - 19/12/2022. Autenticação: F4B14917491C5CEAA9B196F8FD1AA0D06731BD. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/197.068-1 e o código de segurança AB3O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2022 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 268
VISTO

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/197.068-1	MTE2200390798	19/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
466.390.801-25	JOSE PAIXAO DOS SANTOS	30/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital		
050.188.601-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	30/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2649781 em 30/12/2022 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 221970681 - 19/12/2022. Autenticação: F4B14917491C5CEAA9B196F8FD1AA0D06731BD. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/197.068-1 e o código de segurança AB3O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2022 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 38.380.278/0001-04
Insc. Junta Comercial: 51201909547 Data: 08/09/2020
Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 1706, EDIF CONCORDE 17 ANDAR, ALVORADA, CUIABA/MT, CEP 78048-848

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 23/12/[illegible]
Hora: 0[illegible]:42

PREFEITURA MUN. DE DIAMA... PÁG. 269

Balanço encerrado em: 31/12/2021
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 001 Data: 23/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	2.298.418,22D	150.000,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.298.418,22D	150.000,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.248.768,22D	150.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	710,30D	1.500,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	710,30D	1.500,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.248.057,92D	148.500,00D
9	1.1.1.02.002	SICREDI	2.248.057,92D	148.500,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	49.650,00D	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.650,00D	0,00
42025	1.1.3.06.002	EMPRESTIMOS A SOCIOS	49.650,00D	0,00
149	2	PASSIVO	2.298.418,22C	150.000,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	316.299,81C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	268.891,10C	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	268.891,10C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	268.891,10C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.950,89C	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.748,00C	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.748,00C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.202,89C	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.202,89C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.457,82C	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	33.457,82C	0,00
42026	2.1.6.02.002	CLIENTES DIVERSOS	33.457,82C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.982.118,41C	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	482.118,41C	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	482.118,41C	0,00
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	3.786.752,90C	0,00
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	3.304.634,49D	0,00

Reconhecemos a exatidão do Presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/21, de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando o Ativo e o Passivo o valor de R$ 2.298.418,22 (dois milhões duzentos e noventa e oito, quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos). Sob as penas da lei, declaramos as informações aqui contidas verdadeiras e nos responsabilizamos integralmente por elas. Informações extraídas das folhas nº 02 a 41 do Livro Diário nº 001 registrado sob o número 517185 em 20/12/2022. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103 Assinado de forma digital por VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103 Dados: 2022.12.29 16:23:58 -04'00'

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO
ADMINISTRADOR
CPF: 050.188.601-03

JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125 Assinado de forma digital por JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125 Dados: 2022.12.30 15:28:05 -04'00'

JOSE PAIXAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 408703
CPF: 466.390.801-25

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2649781 em 30/12/2022 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 221970681 - 19/12/2022. Autenticação: F4B14917491C5CEAA9B196F8FD1AA0D06731BD. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/197.068-1 e o código de segurança AB3O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		2.881.462,33	2.881.462,33
		SERVIÇOS PRESTADOS			2.881.462,33
		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		(281.789,16)	(281.789,16)
		RECEITA LÍQUIDA			2.599.673,17
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
42024	3.2.1.03.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(4.150,00)	(4.150,00)
		DESPESAS COM TRANSPORTES			
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS		(10.449,32)	
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		(5.283,66)	(15.732,98)
		DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS			
321	3.2.1.06.002	MATERIAIS APLICADOS		(989.552,01)	
52	3.2.1.06.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(236.801,31)	(1.226.353,32)
		DESPESAS COM PESSOAL			
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		(341.846,63)	
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE		(13.200,00)	
336	3.2.2.01.006	INSS		(33.118,42)	
337	3.2.2.01.007	FGTS		(27.346,79)	
320	3.2.2.01.008	ALOJAMENO DE FUNCIONARIOS		(9.189,00)	
42027	3.2.2.01.009	EXAMES MÉDICO - ASO		(1.265,00)	
365	3.2.2.01.009	MATERIAL DE SEGURANÇA EPI´S		(2.466,30)	
42028	3.2.2.01.010	UNIFORMES		(9.049,20)	
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		(59.724,34)	(497.205,68)
		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		(195.249,98)	(195.249,98)
		IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇOES			
348	3.2.2.03.003	IPTU		(144,15)	
349	3.2.2.03.004	IPVA		(1.364,96)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS		(8.515,01)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA		(2.579,62)	(12.603,74)
		DESPESAS GERAIS			
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		(9.026,84)	
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		(5.960,87)	
42	3.2.2.04.003	COMBUSTÍVEL		(118.794,38)	
518	3.2.2.04.005	BONIFICAÇÃO		(1.500,00)	
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO		(8.923,94)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		(1.210,72)	
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		(8.260,00)	
366	3.2.2.04.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(6.030,23)	
42022	3.2.2.04.015	INTERNET		(3.893,94)	(163.600,92)
		DESPESAS FINANCEIRAS			
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS		(288,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 270
VISTO

Reconhecemos a exatidão do Presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/21, de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando o Ativo e o Passivo o valor de R$ 2.298.418,22 (dois milhões duzentos e noventa e oito, quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos). Sob as penas da lei, declaramos as informações aqui contidas verdadeiras e nos responsabilizamos integralmente por elas. Informações extraídas das folhas nº 02 a 41 do Livro Diário nº 001 registrado sob o nº 517185 em 20/12/2022. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2649781 em 30/12/2022 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 221970681 - 19/12/2022. Autenticação: F4B14917491C5CEAA9B196F8FD1AA0D06731BD. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/197.068-1 e o código de segurança AB3O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
		DESPESAS FINANCEIRAS			
42023	3.2.2.05.001	TAXAS BANCARIAS		(2.369,83)	(2.658,14)
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			482.118,41

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 371
VISTO

Reconhecemos a exatidão do Presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/21, de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando o Ativo e o Passivo o valor de R$ 2.298.418,22 (dois milhões duzentos e noventa e oito, quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos). Sob as penas da lei, declaramos as informações aqui contidas verdadeiras e nos responsabilizamos integralmente por elas. Informações extraídas das folhas nº 02 a 41 do Livro Diário nº 001 registrado sob o nº 517185 em 20/12/2022. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103
Assinado de forma digital por VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103
Dados: 2022.12.30 16:23:38 -04'00'

VICTOR MATHEUS PETXOTO FELISBINO
ADMINISTRADOR
CPF: 050.188.601-03

JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125
Assinado de forma digital por JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125
Dados: 2022.12.30 16:26:27 -04'00'

JOSE PAIXAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 408703
CPF: 466.390.801-25

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2649781 em 30/12/2022 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 221970681 - 19/12/2022. Autenticação: F4B14917491C5CEAA9B196F8FD1AA0D08731BD. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/197 068-1 e o código de segurança AB3O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 372

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.148.418,22 + 0,00	6,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	316.299,81 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.148.418,22	6,79
	Passivo Circulante	316.299,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.148.418,22 - 0,00	6,79
	Passivo Circulante	316.299,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.148.418,22	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.148.418,22 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	316.299,81 + 0,00	0,17
	Patrimônio Líquido	1.832.118,41	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	316.299,81 + 0,00	0,15
	Passivo Total	2.148.418,22	
Índ. de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	316.299,81	0,17
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.832.118,41 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	316.299,81	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	316.299,81 + 0,00	0,15
	Ativo	2.148.418,22	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	482.118,41	0,17
	Receitas de Vendas	2.881.462,33	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	482.118,41	0,22
	Ativo	2.148.418,22	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	482.118,41	0,26
	Patrimônio Líquido	1.832.118,41	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.832.118,41	0,85
	Passivo Total	2.148.418,22	

P[illegible]nhecemos a exatidão do Presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/21, de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando o A[illegible] e o Passivo o valor de R$ 2.298.418,22 (dois milhões duzentos e noventa e oito, quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos). Sob as penas da lei, declaramos as informações aqui contidas verdadeiras e nos responsabilizamos integralmente por elas. Informações extraídas das folhas nº 02 a 41 do Livro Diário nº 001 registrado sob o nº 517185 em 20/12/2022. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103
Assinado de forma digital por VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103 Dados: 2022.12.30 16:24:09 -04'00'

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO
ADMINISTRADOR
CPF: 050.188.601-03

JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125
Assinado de forma digital por JOSE PAIXAO DOS SANTOS:46639080125 Dados: 2022.12.30 15:28:43 -04'00'

JOSE PAIXAO DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 408703
CPF: 466.390.801-25

Sistema licenciado para SANDATA NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2649781 em 30/12/2022 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. CNPJ 38380278000104 e protocolo 221970681 - 19/12/2022. Autenticação: F4B14917491C5CEAA9B196F8FD1AA0D06731BD. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/197.068-1 e o código de segurança AB3O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 373
VISTO

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/197.068-1	MTE2200390798	19/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
466.390.801-25	JOSE PAIXAO DOS SANTOS	30/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
050.188.601-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	30/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 374
VISTO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 38.380.278/0001-04 e protocolado sob o número 22/197.068-1 em 19/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2649781, em 30/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Allison dos Santos.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
050.188.601-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	30/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
466.390.801-25	JOSE PAIXAO DOS SANTOS	30/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
050.188.601-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	30/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
466.390.801-25	JOSE PAIXAO DOS SANTOS	30/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/12/2022

Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 30/12/2022, às 14:13.

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/197.068-1.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 325
VISTO

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2649781 em 30/12/2022 da Empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 38380278000104 e protocolo 221970681 - 19/12/2022. Autenticação: F4B14917491C5CEAA9B196F8FD1AA0D06731BD. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/197.068-1 e o código de segurança AB3O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
PÁG. 376
VISTO

8.4.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

OBJETO: Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação - Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 377
VISTO

A

PREFEITURA DIAMANTINO MT
CREDENCIAMENTO PÚBLICO
Edital 001/2024

ANEXO II
DECLARAÇÃO CONJUNTA

A COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 38.380.278/0001-04, situada na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 487, Edifício Concorde, Sala 1706, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso – MT, representada nos termos do contrato social, em cumprimento ao solicitado no Edital de Credenciamento Nº. 001/2024. DECLARA, sob as penas da lei, que:

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento;

Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Credenciamento;

A proposta Comercial apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente Credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º , XXXIII, da Constituição;

Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Que não está impedida de participar de qualquer fase do processo de licitação ou de ser contratada, por não se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 14 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal de nº 4.442 de 09 de Fevereiro de 2023.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 378
VISTO

(EM CASO DE EMPRESA CLASSIFICADA COMO ME, EPP OU MEI ACRESCENTAR AINDA O ITEM ABAIXO, CASO NÃC SE ENQUADRE EM NENHUM DESTES, RETIRÁ-LO).

Que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Que, no ano-calendário de realização deste Chamamento, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Cuiabá-MT, 13 de abril de 2024.

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103

Assinado de forma digital por VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Pessoa Fisica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=VICTOR MATHEUS PEIXOTO
Dados: 2024.04.13 10:07:45 -04'00'

COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 38.380.278/0001-04

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 349 VISTO

Atenção: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s)

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: ANEXO II DECLARA????O CONJUNTA.pdf
Hash: 5d3591cf5c5f5c2fc5509eba4164f985acdaf486e6c5f4ad873d10f595afa112
Data da validação: 13/04/2024 11:08:35 UR1

Informações da Assinatura:

Assinado por: VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO
CPF: ***.188.601-**
Nº de série de certificado emitente: 294708152814825370O
Data da assinatura: 13/04/2024 11:07:45 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA ICP Brasil Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Assinatura aprovada.

Avaliar

ACESSO RÁPIDO

Validar Sobre Dúvidas Informações

Fale Conosco

ASSUNTOS

Cons[illegible] Públic[illegible]

Credenciamento

Fiscalização

Homologação

[illegible]

Legislação

[illegible]

Protocolo Digital

Publicações Técnicas

Pregoeiro

[illegible]

ACESSO A INFORMAÇÃO

[illegible]

Ações e Programas

Carta de Serviços

[illegible]

[illegible]

Receitas e Despesas

[illegible]ações – Contratos

Servidores (T[illegible]

[illegible]

[illegible] Informação ao Cidadão

Perguntas Frequentes

[illegible]ros Abertos

Sessões Ab[illegible]

[illegible]

[illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 380
VISTO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 381
VISTO

Privacidade e Proteção de Dados

CENTRAIS DE CONTEÚDO

Aplicativos

Glossário

Opinião do Diretor Presidente

CANAIS DE ATENDIMENTO

Ouvidoria

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

REDES SOCIAIS/CANAIS

Twitter

LinkedIn

Instagram

Youtube

Flickr

Telegram

CERTFORUM

REDES SOCIAIS

Gerência de

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000055913
Emissão: 04/04/2024
Validade: 01/10/2024

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FL. PÁG. 282
VISTO

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	49819	**Data Registro:** 26/02/2021
CNPJ:	38.380.276/0001-04	
Razão Social:	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
Nome Fantasia:	COMPACTA ENGENHARIA	
Endereço:	R Marechal Rondon 2560, Jardim Planalto II Nova Marilândia / MT, Anexo a Gmix	
CEP:	78.415-000	
Capital Social:	R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)	
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada	
Objeto Social:	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEICULOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.	
Restrições ao Objeto Social:	RESTRIÇÕES A OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIA; MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS.	

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
71.12-0 - Serviços de engenharia	Primária
4120-4/00 - Construção de edifícios	Secundária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais	Secundária
4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	Secundária
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia eletrica	Secundária
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	Secundária
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	Secundária
4292-8/02 - Obras de montagem industrial	Secundária
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundária
4313-4/00 - Obras de terraplenagem	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000055913
Emissão: 04/04/2024
Validade: 01/10/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 283 VISTO

4399-1/01 - Administração de obras	Secundária
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Secundária
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Secundária
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Secundária
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos	Secundária
4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças	Secundária
5250-8/03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo	Secundária
6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings	Secundária
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	Secundária
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	Secundária
9-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	Secundária
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária
8130-3/00 - Atividades paisagísticas	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
050.***.***-03	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	Sócio-Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: JACSON APARECIDO TOSTA — **Nº Registro:** MT38801 — **Dt Registro:** 30/03/2017

Engenheiro Civil Definitivo

ARTIGO 2º DA LEI 5524/1968, E ARTIGO 4º DO DECRETO 90.922 DE 06/02/1985, NO ÂMBITO RESTRITO DE SUA RESPECTIVA FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

Responsável: VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO — **Nº Registro:** MT47728 — **Dt Registro:** 30/08/2019

Engenheiro Civil - Definitivo

as constantes no ARTIGO 28° do Decreto Federal N° 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25° da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 2A41AFA1-19EB-4BFA-B747-96957B01978F
Data de Impressão: 04/04/2024 08:47:15

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

Nº 0000000102448
Emissão: 04/04/2024
Validade: 01/10/2024

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 384
VISTO

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO **CPF:** 050.188.601-03

RNP: 1218821027 **Registro:** 47728 / MT **Data do Registro:** 30/08/2019

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 08/08/2019

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

Atribuição: as constantes no ARTIGO 28° do Decreto Federal N° 23.569 DE 1933; 7° DA LEI 5194/66 e Artigo 7° COMBINADO COM go 25° da Resolução n° 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
38.380.278/0001-04	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
ERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua ...idade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 371A42EA-8119-4AFB-971D-DC0FE80D9C72
Data de Impressão: 04/04/2024 08:49:04

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG. 385
VISTO

CERTIFICAÇÕES

OBJETO: Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do municipio, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação - Modalidade Entrada Facilitada, instituido pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PBQP-H – SiAC Nível A – Portaria nº 75 de 14 de Janeiro de 2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional
COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Certificado No.: 64924
ANEXO – OBRAS DA EMPRESA

1. OBRA UHS NOVA MARILÂNDIA Rua Flor de Tubarão, Lotes 06A, 06B, 06D, 06C, Jardim Planalto II, Nova Marilândia, MT

OCB 0013

PBQP-H

ABS Quality Evaluations, Inc. * Management System Certification *

ABS Quality Evaluations do Brasil Ltda
Alameda Araguaia, 2044, Bloco 1, Cjtos 1203/1204/1205, Alphaville Industrial, Barueri – SP, CEP 06455-000
Tel.: (11) 2595 4202 | e-mail: absqebrasil@abs-qe.com | Home Page: www.abs-qe.com/pt

PREFE... PÁG. 283 ...ONTINU...

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Dr. Hélio Ribeiro, 487 – Edifício Concorde – 17° andar – Sala 1.706 Bairro Alvorada
Cuiabá, MT CEP 78048-848 – Brasil

(Com Endereços adicionais listados em página anexa)

Através de Auditoria do ABS Quality Evaluations, Inc. foi comprovado que esse Sistema da Qualidade cumpre os requisitos do Documento Normativo:

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H
Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SIAC NÍVEL A
Portaria nº 75 de 14 de Janeiro de 2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional

O Sistema de Gestão da Qualidade aplica-se à:
EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÕES
Subsetor: Obras de Edificações

Certificado No.:	64924
Data de Certificação	19 Abril 2023
Data Efetiva	28 Janeiro 2024
Data de Expiração	18 Abril 2026
Data da Emissão:	29 Janeiro 2024

Sergio Luiz Custodio
Gerente Regional América do Sul
ABS Group Services do Brasil
for ABS Quality Evaluations, Inc.

ABS Quality Evaluations, Inc. * Management System Certification *

PBQP-H

PREFE... PÁG. 1383 ...SANTINO

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 388
VISTO

ABS Quality Evaluations

Certificado de Conformidade

Este é para certificar que o Sistema de Gestão da Qualidade da:

COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Dr. Hélio Ribeiro, 487 - Edifício Concorde – 17° andar – Sala 1.706 - Bairro Alvorada
Cuiabá, MT 78048-848
Brasil

Foi avaliado pelo ABS Quality Evaluations, Inc. e encontrado em conformidade com os requisitos estabelecidos pela norma:

ISO 9001:2015

O Sistema de Gestão da Qualidade é aplicável a:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES
CONSTRUCTIONS OF BUILDINGS

Certificado No:	64923
Data Efetiva:	24 Abril 2023
Data de Expiração:	23 Abril 2026
Data de Emissão:	25 Abril 2023

Dominic Townsend, Presidente

A validade deste certificado é baseada em auditorias periódicas do sistema de gestão definido pelo escopo acima e está condicionada à notificação por escrito ao ABS Quality Evaluations, Inc. de mudanças

Copyright 2011-2023 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved

BioPar

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 389
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BIOPAR PRODUÇÃO DE BIODISEL PARECIS LTDA, entidade de direito privado, inscrita no CNPJ n° 08.684.263/0001-79, representado pelo Romulo Morandin, Inscrito no CPF: 998.931.501-91, com sede na Rua das Orquideas, nº 330 W, Bairro Planalto, na cidade de Nova Marilândia-MT CEP: 78.415-000, atesta que a empresa: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ: 38.380.278/0001-04, com sede na Av. Marechal Rondon, n° 2560, bairro Jardim Planalto II em Nova Marilândia-MT, CEP 78.415-000, tendo como representante legal e responsável técnico o Eng. Victor Matheus Peixoto Felisbino, com registro no CREA RNP: 121.882.10.27, CPF: 050.188.601-03

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.882

Contrato nº 01/2021 - Instrumento Contratual

Valor Total do Contrato R$ 400.000,00

ART: nº 1220220014400

Período Executado 26/02/2021 a 15/07/2021

ENG CIVIL. VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO - CREA 047728 – MT

Obra: *Obra de Construção de Prédio administrativo (Serviços de Infraestrutura-Corte) e (Construção de Edifício).*

Serviços Executados - (Demolição / Limpeza / Movimentação de Terra / Escavação para fundações / Execução de fundação / Impermeabilização de fundação / Execução de Fundação / Execução de Superestrutura em Concreto Armado / Execução de estruturas Metálicas de Cobertura / Cobertura em Telha Termo Acústica / instalação de Forro de Fibra Mineral e Forro de Gesso / Instalações Hidros sanitárias Prediais / Instalações Elétricas de Baixa e Média Tensão / Execução de Revestimento em Porcelanato / Instalações de Esquadrias / Instalação de Bancadas de Preda / Instalações de Louças e Metais e Acessórios / Instalação de Maquinas de Ar Condicionado / Pintura / Paisagismo /, conforme planilha em Anexo.

NOVA MARILÂNDIA/MT, 15 de julho de 2021.

BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS LTDA:08684263000179

Assinado de forma digital por BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS LTDA:08684263000179
Dados: 2022.01.27 08:41:19 -04'00'

Romulo Morandin
CPF: 998.931.501-91
CARGO: DIRETOR DE OPERAÇÕES
BIOPAR PRODUÇÃO DE BIODIESEL PARECIS
CNPJ: 08.684.263/0001-79

WUDSON NUNES DA CONCEIÇÃO
CPF: 046.451.951-90
CREA – MT 040690

CONFERE COM O ORIGINAL

BioPar

OBRA	Bancos	B.D.I. 25%	Encargos Sociais
PRÉDIO ADMINISTRATIVO BIOPAR	SINAPI - 12/2020 - Mato Grosso	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
	PERÍODO DA OBRA 26/02/2021 A 15/07/2021		

Atestamos que a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, localizada a Rua Marechal Rondon, nº2560 - Jardim Planalto II Nova Marilândia/MT, CEP 78.415-000, inscruta sobre CNPJ 38.380.278/0001-04, inscrição Estadual nº13.832.293-7, tendo como responsavel tecnico o Sr. Victor Matheus Peixoto Fellsbino, engenheiro civil com regist o no CREA RNP: 121.882.10.27, RG:229024-06 , CPF: 050.188.601-03 , realizou para a BIOPAR PRODUÇÃO DE BIODIESEL PARECIS LTDA, entidade de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.884.263/0001-79, no município de Nova Marilândia/MT, contendo Administração de obra, (Demolição / Limpeza / Movimentação de Terra / Escavação para fundações / Execução de fundação / Impermeabilização de fundação / Execução de Fundação / Execução de Superestrutura em Concreto Armado / Execução de estruturas Metálicas de Cobertura / Cobertura em Telha Termo Acústica / Instalação de Forro de Fibra Mineral e Forro de Gesso / Instalações Hidros sanitárias Predials / Instalações Elétricas de Baixa e Média Tensão / Execução de Revestimento em Porcelanato / Instalações de Esquadrias / Instalação de Bancadas de Pedra / Instalações de Louças e Metais e Acessórios / Instalação de Maquinas de Ar Condicionado / Pintura / Paisagismo), conforme itens abaixo da planilha

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					0,00	0,00 %
1.1	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3	88326 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4	101452 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2		CANTEIRO DE OBRA					0,00	0,00 %
2.1	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m²	100	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2	73847/006 SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	5	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 3	73847/001 SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC	MES	5	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.4	93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS AF_02/2016	m²	20	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00	0,00 %
3.1	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	1000	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4		LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA					0,00	0,00 %
4 1	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	87	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4 2	97629 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	211	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.3	97629 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	211	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032 884

5		**INFRAESTRUTURA**					**0,00**	**0,00 %**
5.1		**EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO E SISTEMA DE TRATAMENTO DE AFLUENTES PREDIAL**					**0,00**	**0,00 %**
5.1.1	3 COMP PROPRIA	ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	66			0,00	0,00 %
5.1.2	95584 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	416	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.3	95577 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM AF_09/2021	KG	1113	0,00	0,00	0,00	100,00 %
5.1.4	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	20	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.5	96524 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	11	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.6	97101 SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	233	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.7	95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	3	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.8	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	983	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.9	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2050	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.10	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1500	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.11	96539 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	203	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.1.12	96529 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	128	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6		**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**					**0,00**	**0,00 %**
6.1	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.2	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	171	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.3	92264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.4	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	265,9	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.5	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6200	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.6	92779 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4148,75	0,00	0,00	0,00	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMA
VISTO
PÁG. 291

6.7	92785 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2053		0	0,00	0,00 %
6.8	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2789,51	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					0,00	0,00 %
7.1	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.2	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.3	91790 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	122	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.4	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.5	91788 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.6	93243 SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO**					0,00	0,00 %
8.1	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8.2	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9		**REVESTIMENTO CINZA**					0,00	0,00 %
9.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9.2	87808 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	m²	1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10		**ESTRUTURA DE COBERTURA**					0,00	0,00 %

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.885

PREFEITURA MUN. DE DIAM... VISTO PÁG. 392

10.1	4 COMP PROPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS E TERÇAS METALICAS	KG	4034			0,00	0,00 %
11		**COBERTURA**					**0,00**	**0,00 %**
11.1	5 COMP PROPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA TERMOACUSTICA	M²	370,3			0,00	0,00 %
12		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**					**0,00**	**0,00 %**
12.1	87521 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	279,53	0,00	0,00	0,00	0,00 %
13		**REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES**					**0,00**	**0,00 %**
13.1	87261 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	233	0,00	0,00	0,00	0,00 %
13.2	88789 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014	m²	148,7	0,00	0,00	0,00	0,00 %
14		**PINTURA**					**0,00**	**0,00 %**
14.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	513,58	0,00	0,00	0,00	0,00 %
14.2	96115 SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	322	0,00	0,00	0,00	0,00 %
14.3	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	513,58	0,00	0,00	0,00	0,00 %
14.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	513,58	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15		**INSTALAÇÃO DE FORRO**					**0,00**	**0,00 %**
15.1	96115 SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	322	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16		**ESQUADRIAS**					**0,00**	**0,00 %**
16.1	91297 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16.2	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	2	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16.3	94573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8	0,00	0,00	0,00	0,00 %
17		**INSTALAÇÃO DE BANCADAS**					**0,00**	**0,00 %**
17.1	86889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18		**INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS**					**0,00**	**0,00 %**

18.1	95470 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	3	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18.2	86878 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18.3	86914 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18.4	100278 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNXKM	3	0,00	0,00	0,00	0,00 %
19		**INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO**					0,00	0,00 %
19.1	1 PROPRIA	INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO MODELO K7	UN	8	0,00	0,00	0,00	0,00 %
20		**PAISAGISMO**					0,00	0,00 %
20.1	2 PROPRIA	PLANTIO DE GRAMA ESMERAL, E JARDINAGEM	M²	476	0,00	0,00	0,00	0,00 %
21		**LIMPEZA FINAL**					0,00	0,00 %
21.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	322	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Total sem BDI	**0,00**
Total do BDI	**0,00**
Total Geral	**0,00**

BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS LTDA:08684263000179

Assinado de forma digital por BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS LTDA:08684263000179
Dados: 2022.01.26 16:15:48 -04'00'

BIOPAR PRODUÇÃO DE BIODIESEL LTDA
CNPJ: 08.684.263/0001-79

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032 887

WUDSON NUNES DA CONCEIÇÃO
CPF: 046.451.951-90 e CREA – MT 040690

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
VISTO
PÁG. 29

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000056069
Atividade concluída

CERTIFICAMOS em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT o Acervo Técnico do profissional **VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s).

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 28 VISTO

Profissional: VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO

Registro: 47728 MT **RNP** 1218821027

Título profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 1220220014400 **Tipo de ART:** ORRA SERVIÇO **Registrada em:** 26/01/2022 **Baixada em:** 27/01/2022

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: COMPACTA ENGENHARIA

Contratante: BIOPAR PRODUÇÃO DE BIODIESEL PARECIS LTDA **CPF/CNPJ:** 08.684.263/0001-79

Rua: RUA DAS ORQUÍDEAS **Nº:** 330-W

Complemento: **Bairro:** PLANALTO

Cidade: Nova Marilândia **UF:** MT **CEP:** 78.415-000

ıtrato: **Celebrado em:** 04/01/2021 **Vinculado a ART:**

Valor do contrato: 400.000,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA DAS ORQUÍDEAS **Nº:** 330-W

Complemento: **Bairro:** PLANALTO

Cidade: Nova Marilândia **UF:** MT **CEP:** 78.415-000

Data de início: 26/02/2021 **Conclusão efetiva:** 15/07/2021 **Coordenadas Geográficas:** 14°22 0.00 SUL 56°58 0.00 OESTE

Finalidade: OUTRO **Código:**

Proprietário: BIOPAR PRODUÇÃO DE BIODIESEL PARECIS LTDA **CPF/CNPJ:** 08.684.263/0001-79

Atividade Técnica: 1- <.**Execução de obra.**>< Construção Civil >< Edificações.>< de reforma de edificação >< de alvenaria >. 252.5100 metro quadrado. 2- <.**Execução de obra.**><.Construção Civil >< Edificações >< de edificação >< de alvenaria >. 71.1500 metro quadrado. 3- <.**Execução de obra.**><.Estruturas >< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada >< de estrutura de concreto armado.>< .>. 71.1500 metro quadrado. 4- <.**Execução de instalação.**><.Estruturas >< Estruturas Metálicas.>< de estrutura metálica >< para edificação.>. 322.6600 metro quadrado.

Observações: ART REFERENTE E EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO ESCRITÓRIO COM 322,66M² DE ÁREA CONSTRUÍDA

Informações Complementares: O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART NÃO DO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 32882 a 32887, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 56069/2022
27/01/2022 12:36:35
01d0bd36-6d1d-4371-93a4-f9859e0be32d
Data de Impressão: 27/01/2022 15:31:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

PREFEITURA DE CUIABÁ
PÁG. 296
VISTO

MTPAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO N. 006/2022/MTPAR

A MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A – MT-PAR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.816.442/0001-03, com sede no Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate - 5º Andar, Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Alvorada, Cuiabá - MT, CEP: 78048-250, neste ato representado pelo Presidente WENER KLESLEY DOS SANTOS, portador do RG nº 09670360 SSP/MT, inscrito no CPF 953.XXX.XXX-91, atesta, para os devidos fins que a **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, estabelecida na AV. Doutor Hélio Ribeiro, 487, ED Concorde 17 Andar Sala 1706, Alvorada, Cuiabá- MT- CEP 78.048-848, inscrita no CNPJ/MF sob n. 38.380.278/0001-04, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO, com registro no CREA RNP: 1218821027 e CPF sob o nº: 050.188.601-03 executou os serviços abaixo descritos:

1) **Objeto;**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS NA ÁREA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO, BLOCO DE SERVIÇOS E DA CISTERNA PARA O POÇO, DENTO DO PARQUE NOVO MATO GROSSO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.[illegible]

2) **Local**
Município de Cuiabá/MT.

3) **Período e Valor de contrato**

- Prazo I Valor Inicial: 25/02/2022 a 25/09/2022 R$ R$ 2.142.448,76 (Dois milhões, cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos);

- 1º Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência contratual e execução por mais 03 meses com o término previsto em 25/04/2023, resultando em um acréscimo de valor de R$ 147.982,26;

- 2º Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência contratual e execução por mais 04 meses com o término previsto em 25/01/2023, resultando em um acréscimo de valor de R$ 115.145,74;

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG. 397
VISTO

- 3º Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 03 meses, totalizando 17 meses, com o término previsto em 25/07/2023;

- Prazo I Valor Final: 25/02/2022 a 25/07/2023 (Obra concluída). R$ R$ 2.405.577,770 (Dois milhões, quatrocentos e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e sente centavos).

4) Atividades desenvolvidas

Construção de Bloco Administrativo, Bloco de Serviços e da Cisterna para poço, dentro do Parque Novo Mato Grosso.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 350.615

5) Planilha e Quantidades Executadas

BLOCO ADMINISTRATIVO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - BLOCO ADMINISTRATIVO		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	270,00
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	228,00
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	810,00
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
		TOTAL DO ITEM
INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES - BLOCO ADMINISTRATIVO		
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	5.500,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	6,00
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	30,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X4,30, ALT. 2,50M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO,	MES	6,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,50
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	183,30
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 50/55 KVA CARENADO COM COMBUSTÍVEL	MÊS	6,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00
		TOTAL DO ITEM

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 398
VISTO

BLOCO ADMINISTRATIVO		
[illegible]		
[illegible]		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	M3	11,15
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	14,25
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	88,79
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,76
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,30
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	156,54
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	157,70
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,43
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,46
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	94,19
		TOTAL DO SUBITEM

ESTACAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	5,00
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,40
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	3,23
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	19,05
		TOTAL DO SUBITEM

SAPATAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	M3	22,45

INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES - BLOCO ADMINISTRATIVO		
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	5.500,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	6,00
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	30,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X4,30, ALT. 2,50M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO,	MES	6,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,50
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	183,30
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 50/55 KVA CARENADO COM COMBUSTÍVEL	MÊS	6,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00
		TOTAL DO ITEM

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.617

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 289
VISTO

BLOCO ADMINISTRATIVO		
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO		
VIGAS [illegible]		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	11,15
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	14,25
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	88,79
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,76
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,30
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	156,54
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	157,70
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,43
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,46
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	94,19
		TOTAL DO SUBITEM
[illegible]		
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	5,00
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,40
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	3,23
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	19,05
		TOTAL DO SUBITEM
[illegible]		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	22,45

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	11,43
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,60
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,70
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	288,40
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,60
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,59
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,86
		TOTAL DO SUBITEM

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.818

MTPAR

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 4100
VISTO

[redacted] - SUPERESTRUTURA		
VIGAS		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	119,56
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	158,30
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,90
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	157,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	132,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	78,40
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,50
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,11
		TOTAL DO SUBITEM

[redacted]		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	91,20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	137,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	518,90
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	297,50
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,67
		TOTAL DO SUBITEM

LAJE		
LAJES TRELIÇADAS SENDO ESTAS A L3,L4 E L5 DO PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO TRELIÇA NERVURADA (TR12646) , COM EPS, ESCORAS EM MADEIRA, ARMAÇÃO COM AÇO CA50 5 MM E NA L4 POSSUI TELA Q196 SENDO UTILIZADO COMO ARMADURA DE CISALHAMENTO	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.813

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 401
VISTO

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	101,23
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,30
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,20
CONCRETAGEM DE VIGAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM BISTERRA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M3	5,43
		TOTAL DO SUBITEM
[illegible]		TOTAL DO ITEM
[illegible]		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODAS AS TESOURAS E TERÇAS DA COBERTURA DO BLOCO ADMINISTRATIVO INCLUSO PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	2.061,85
ESTRUTURA PLACA CIMENTICIA (GUIAS E MONTANTES) DA PLATIBANDA DA COBERTURA DO BLOCO ADMINISTRATIVO, INCLUSO PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1.481,17
PLACA DE BASE PARA PILARES DE DIMENSÕES 15X30 CM DA BLOCO ADMINISTRATIVO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	4,49
PLACA DE BASE PARA PILARES DE DIMENSÕES 15X40 CM DA BLOCO ADMINISTRATIVO E BLOCO DE SERVIÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	23,93
ESTRUTURA PARA PASSARELA DE MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO LOCADO NA PLATIBANDA DO BLOCO ADMINISTRATIVO, INCLUSO PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	486,69
FIXAÇAO DE PLACA CIMENTICIA REVESTIDA DOS DOIS LADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	185,72
		TOTAL DO ITEM
[illegible]		
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO AF_03/2016	M	104,20
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	4,40
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,20
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,20
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	8,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	3,40
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	356,63
		TOTAL DO ITEM

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.820

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 402
VISTO

[illegible]		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	167,77
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	167,77
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO COPAN SILVER ACETINADO 0,92x0,92m - VILLAGRES OU SIMILAR	M2	90,45
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ROMINE AREIA 0,075X0,30 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	40,95
		TOTAL DO ITEM

ESQUADRIAS/VIDROS

[illegible]	UNID.	QUANT.
KIT PORTA PRONTA LISA DE PVC WOOD INTERNA COR TABACO 80X210CM PORMADE OU SIMILAR	UN	9,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,32
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE CORRER 4 FOLHAS, PERFIL EM ALUMINIO PRETO FOSCO DE DIMENSÕES 2,50x3,00 m	M2	7,50
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAXADO EM PERFIL U AF_01/2021_P	M2	8,80
ESPELHO EM VIDRO CRISTAL COMUM ESPESSURA 4MM	M2	5,50
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	0,75
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,50
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	3,08
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO	KG	323,98
		TOTAL DO ITEM

[illegible]		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	616,77
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	616,77
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	715,35
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	165,05
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	366,38
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	348,97
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	780,78
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	210,77
		TOTAL DO ITEM

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.821

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 4103
VISTO

PAVIMENTAÇÃO/PISOS		
PISO EM GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORINHA ESPESSURA = 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III	M2	25,45
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO COPAN SILVER ACETINADO 0,92x0,92m - VILLAGRES OU SIMILAR	M2	202,27
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	21,41
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020	M	13,07
		TOTAL DO ITEM
BANCADAS/DIVISÓRIAS/PEITORIL		
DIVISORIA SANITÁRIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	13,47
BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	5,36
PEITORIL EM GRANITO SÃO GABRIEL 3 MM	M	19,80
		TOTAL DO ITEM
COBERTURA/FORRO		
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE CHAPA GALVANIZADO	M	4,03
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	32,50
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M	105,14
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_06/2018	M2	97,47
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M2	163,64
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO) AF_05/2017	M	145,50
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	26,14
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	173,00
		TOTAL DO ITEM
LOUÇAS E METAIS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	5,00
CUBA DE SEMI ENCAIXE RETANGULAR COM MESA, DECA OU SIMILAR, INCLUSO VÁLVULA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
LAVATÓRIO DE CANTO (2V L101.17, DECA OU SIMILAR , INCLUSO VÁLVULA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA AF_01/2020	UN	5,00
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 56X33X12 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
		TOTAL DO ITEM

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.822

MTPAR

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 2404
VISTO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	38,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5,00
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃC. AF_06/2016	UN	2,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.823

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 405
VISTO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,35
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	56,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	7,00
CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00
		TOTAL DO ITEM

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00
CAIXA DE GORDURA 0,60X0,60X0,60M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	6,00
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	5,00
CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00

ESPECIFICAÇÃO	**UNID.**	**QUANT.**
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG. 2106
VISTO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	3,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
[illegible]	UN	2,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	72,92
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,04
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,86
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,97
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
		TOTAL DO SUBITEM
VENTILAÇÃO		
CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN	3,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,54
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
		TOTAL DO SUBITEM

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
USO

PREFEITURA ... DE DIAMANTINO
PÁG. 207
VISTO

DRENO AR CONDICIONADO		
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	53,93
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
		TOTAL DO SUBITEM
		TOTAL DO ITEM
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	123,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	12,00
JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8,00
RALO FOFO SEMIESFERICO 100 MM PARA LAJES/CALHAS	UN	5,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS E FUNDO COM 3 CM DE BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	3,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,7 PARA REDE DE DRENAGEM	UN	3,00
		TOTAL DO ITEM
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1 270,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00
PLACA COM FURO	UN	9,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.826

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 408
VISTO

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
DISJUNTOR TETRAPOLAR DR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 100A - CURVA AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	356,00
LUMINÁRIA EMBUTIDA EM SOLO LED 10W, BIVOLT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
SPOT SOBREPOR REDONDO PAR 30 COM POTÊNCIA DE 9 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
PAINEL DE DE LED DE EMBUTIR COM DIMENSÃO (40X40CM) E POTÊNCIA 36 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
		TOTAL DO ITEM

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
SWITCH (10/100/1000)BASETX - 48 PORTAS CAT6	UN	1,00
RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 19" 1U	UN	1,00
GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U	UN	2,00
CAIXA PVC 4X2"	UN	4,00
CAIXA PVC 4X4" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E CONJUNTO COM 6 MÓDULOS SUPORTE E CAIXA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	980,40
PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 1,5M	UN	48,00
PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,5M	UN	34,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.827

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 109
VISTO

CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP	UN	37,00
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E CONJUNTO COM 2 MÓDULOS SUPORTE E CAIXA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT6	UN	40,00
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X50MM EM CHAPA 20 INCLUSO TAMPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,90
SUPORTE VERTICAL 50X50MM PARA ELETROCALHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
TALA PLANA PERFURADA 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50X50 MM	UN	1,00
T HORIZONTAL 90 G PARA ELETROCALHA 50X50 MM	UN	1,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	50,00
[illegible] CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [illegible]	M	46,60
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M AF_12/2020	UN	3,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" x 12u x 550mm	UN	1,00
INJETOR POE PARA ACCESS POINT	UN	3,00
		TOTAL DO ITEM
SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 400X400X90 MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 11 TERMINAIS	UN	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF_12/2020	UN	4,00
TAMPA REFORÇADA EM AÇO	UN	4,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	12,00
TERMINAL AEREO 300 MM - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" 1/8"	UN	20,00

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - COM FUROS 7/8" 2 1/8"	M	110,00
ABRAÇADEIRA TIPO UNHA PARA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO	UN	330,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	3,30
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO INOX COM PORCAS E ARRUELAS DE ALUMÍNIO	UN	6,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	135,00
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	4,00
TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE PARA CABO 50 MM2	UN	8,00
CONEXÃO ATRAVÉS DE SOLDA EXOTERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
		TOTAL DO ITEM
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO E PÂNICO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_P	UN	2,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.826

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 210
VISTO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS, FOTOLUMINESCENTE, RETGANGULAR 20 X 20 CM EM PVC * 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	4,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES E HIDRANTES	UN	2,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	5,00
		TOTAL DO ITEM
CISTERNA		
CISTERNA - INSTALAÇÕES ESTRUTURAIS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	M3	32,28
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM AF_08/2017	M2	8,05
		TOTAL DO SUBITEM
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	46,93
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	22,26
SISTEMA COMPACTO 5M³ (REATOR ANAERÓBIO 2,5 M³ + FILTRO ANAEROBIO 2,5 M³)	UN	1,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	1,00
		TOTAL DO ITEM
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MÉDIA TENSÃO		
ENTRADA DE ENERGIA COM POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 11/600 DAIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CUF3 T-4		
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	3,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	4,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	6,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	4,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	10,00
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	3,00
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ENTRADA DE ENERGIA H=7,00M	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 650 [illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 210
VISTO

MURETA 2,20X2,20X0,40		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,31
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1,02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	2,08
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLASTICA	M2	1,02
MALHA COM TELA DE AÇO NERVURADO COM BITOLA 5 MM COM ESPAÇAMENTO DE 10X10 CM	M2	1,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,44
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,44
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,44
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	6,40
		TOTAL DO SUBITEM

DISTRIBUIÇÃO PARA QUADROS AUXILIARES		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	45,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	42,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	150,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	45,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.831

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 412
VISTO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
		TOTAL DO SUBITEM
		TOTAL DO ITEM
EDIFICAÇÃO DO POÇO		
MURETA E MOURÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	M3	1,17
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M3	0,17
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,66
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,50
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,50
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,00
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,40
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	31,67
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA METÁLICA EM PERFIL METÁLICO E CHAPA XADREZ PARA CONTENÇÃO POÇO	UN	1,00
		TOTAL DO SUBITEM
ALAMBRADO		
MOURAO DE CONCRETO CURVO, °10 X 10° CM, H= °2,60° M + CURVA DE 0,40 M	UN	7,00
		TOTAL DO SUBITEM
QUADRO DE COMANDO		
		TOTAL DO ITEM

BLOCO DE SERVIÇOS:

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - BLOCO DE SERVIÇOS		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	270,00
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	450,00
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	0,50
		TOTAL DO ITEM
INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES - BLOCO DE SERVIÇOS		
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 6,20X2,20M	MES	6,00
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	30,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X4,30, ALT. 2,50M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO,	MÊS	6,00
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 50/55 KVA CARENADO COM COMBUSTÍVEL	MÊS	6,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00
		TOTAL DO ITEM

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.832

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 413
VISTO

BLOCO SERVIÇOS		
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO		
[illegible]		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	M3	29,13
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	M2	20,60
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	172,82
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,80
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	290,80
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	58,80
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,33
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	16,59
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	173,59
		TOTAL DO SUBITEM
ESTACAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	14,00
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1 2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,80
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,80
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	7,22
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	49,07
		TOTAL DO SUBITEM
SAPATAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	M3	28,38
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	M2	14,12
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	28,70
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	48,50
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	273,20
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	121,60
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	5,68
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,70
		TOTAL DO SUBITEM
RADIER		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	64,64
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	521,52
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	521,52

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 414
VISTO

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	521,52
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3 635,70
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	2,03
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	60,92
[illegible]	M2	521,52
		TOTAL DO SUBITEM
		TOTAL DO ITEM
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - SUPERESTRUTURA		
[illegible]		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	171,29
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	162,86
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	271,10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	98,70
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	10,55
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,60
		TOTAL DO SUBITEM
PILARES E ARRANQUE DE PILARES		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	131,87
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	321,30
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	492,80
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,51
		TOTAL DO SUBITEM

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.833

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 415
VISTO

REFORÇO ESTRUTURAL GERAL, UTILIZANDO A ANTIGA ESTRUTURA DA PLACA CIMENTICIA DO PORTICO FRONTAL DO BLOCO DE SERVIÇO, INCLUSO PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	2 175,78
ESTRUTURA PLACA CIMENTICIA (GUIAS E MONTANTES) DO PORTICO LATERAL DO BLOCO DE SERVIÇO, INCLUSO PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	2 085,94
PLACA DE BASE PARA PILARES DE DIMENSÕES 15X40 CM DA BLOCO ADMINISTRATIVO E BLOCO DE SERVIÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	23,93
PLACA DE BASE PARA PILARES DE DIMENSÕES 15X50 CM DO BLOCO DE SERVIÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	7,48
FIXAÇÃO DE PLACA CIMENTICIA REVESTIDA DOS DOIS LADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	260,58
FIXAÇÃO DE PLACA CIMENTICIA REVESTIDA DOS UM LADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	302,09
PLACA DE BASE PARA PORTICO FRONTAL PARA O BLOCO DO ALMOXARIFADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	14,95
PLACA DE BASE PARA PORTICO LATERAL PARA O BLOCO DO ALMOXARIFADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	23,93
		TOTAL DO ITEM
ALVENARIA DE VEDAÇÃO/ VERGAS/ CONTRAVERGAS/ ENCUNHAMENTO		
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS	M2	22,03
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO AF_03/2016	M	114,32
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	20,50
ESTRUTURA METÁLICA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODAS AS TESOURAS, TERÇAS E PILARES DA COBERTURA DO BLOCO DE SERVIÇO INCLUSO PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	8 124,89
ESTRUTURA PLACA CIMENTICIA (GUIAS E MONTANTES) DO COBERTURA DO BLOCO DE SERVIÇO, INCLUSO PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1 990,41
		TOTAL DO SUBITEM
LAJE		
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	37,40
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	33,30
LAJES TRELIÇADAS SENDO ESTAS A L1,L2 DO PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO TRELIÇA NERVURADA (TR12646) , COM EPS, ESCORAS EM MADEIRA, ARMAÇÃO COM AÇO CA50 6,3 MM E CA50 8,0 MM	UN	1,00
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA) AF_06/2015	M3	8,71
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	UN	1,00
		TOTAL DO SUBITEM
		TOTAL DO ITEM

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
0 050.83

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 2116
VISTO

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	25,70
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	5,20
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	3,40
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	809,77
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	18,43
		TOTAL DO ITEM
VEDAÇÃO/REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	259,85
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	259,85
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO COPAN SILVER ACETINADO 0,92x0,92m - VILLAGRES OU SIMILAR	M2	118,91
		TOTAL DO ITEM
ESQUADRIAS/VIDROS		
KIT PORTA PRONTA LISA DE PVC WOOD INTERNA COR TABACO 80X210CM PORMADE OU SIMILAR	UN	2,00
KIT PORTA PRONTA LISA DE PVC WOOD INTERNA COR TABACO 90X210CM PORMADE OU SIMILAR	UN	2,00
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,16
ESPELHO EM VIDRO CRISTAL COMUM ESPESSURA 4MM	M2	3,70
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,50
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24	M2	9,00
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1,05
		TOTAL DO ITEM
VEDAÇÃO/PINTURA		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.125,34
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.125,34

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 417
VISTO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	161,98
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	923,68
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	504,63
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.788,80
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	161,98
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	54,35
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.114,55
		TOTAL DO ITEM
PAVIMENTAÇÃO/PISOS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO COPAN SILVER ACETINADO 0,92x0,92m - VILLAGRES OU SIMILAR	M2	244,43
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	521,52
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,87
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,25
		TOTAL DO ITEM
BANCADAS/DIVISÓRIAS		
DIVISORIA SANITÁRIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	39,36
BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,64
PEITORIL EM GRANITO SÃO GABRIEL 3 MM	M	6,50
		TOTAL DO ITEM
[illegible]		
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	630,73
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE CHAPA GALVANIZADO	M	16,90
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,25
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	85,77
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	211,97
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	107,63
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	84,30
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	15,10
		TOTAL DO ITEM
LOUÇAS E METAIS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050 [illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 418
VISTO

CUBA DE SEMI ENCAIXE RETANGULAR COM MESA, DECA OU SIMILAR, INCLUSO VÁLVULA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA AF_01/2020	UN	4,00
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	5,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA 56X33X12 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
		TOTAL DO ITEM
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6,00
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,30
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00
CAIXA D AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	7,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	9,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	9,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	27,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	66,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.857

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 419
VISTO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5,00
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	M	62,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	5,00
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	7,00
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2015	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	4,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	18,00
		TOTAL DO ITEM
[redacted]		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00
CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	6,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.808

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG. 420
VISTO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	3,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	3,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	86,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	51,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	3,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS C/ANEL P/ESGOTO SECUNDÁRIO DE 40 MM - 1.1/2"	UN	8,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00
CAIXA DE GORDURA 0,60X0,60X0,60M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	10,00
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050 [illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 421
VISTO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	3,00
		TOTAL DO SUBITEM
[illegible]		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UN	1,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
		TOTAL DO SUBITEM
[illegible]		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
[illegible]		
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
		TOTAL DO SUBITEM
		TOTAL DO ITEM
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	198,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	9,00
RALO FOFO SEMIESFERICO 100 MM PARA LAJES/CALHAS	UN	8,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS E FUNDO COM 3 CM DE BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	6,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS E FUNDO COM 3 CM DE BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	6,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 122
VISTO

	CANALETA DE DRENAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	KG	19,00
	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO, RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 2,40X1,10X1,00M	UN	1,00
	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
			TOTAL DO ITEM
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00
	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00
	CONECTOR CUNHO DE ALUMÍNIO PARA CONDULETE 3/4"	UN	29,00
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.968,00
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,00
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	655,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
	PLACA COM FURO	UN	12,00
	PLACA CEGA PARA TOMADAS / INTERRUPTORES	UN	1,00
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃC	UN	4,00
	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 125A - CURVA AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.8[illegible]1

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG. 423
VISTO

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X50MM EM CHAPA 20 INCLUSO TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
SUPORTE VERTICAL 50X50MM PARA ELETROCALHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
TALA PLANA PERFURADA 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
TERMINAL 50X50MM EM CHAPA 18 PARA ELETROCALHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,80
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	313,20
ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	73,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
PAINEL DE DE LED DE EMBUTIR COM DIMENSÃO (40X40CM) E POTÊNCIA 36 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
LUMINÁRIA EMBUTIDA PAR 30 COM POTÊNCIA DE 9 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
LUMINÁRIA INDUSTRIAL DIFUSOR EM ALUMINIO SOQUETEIRA E40 COM LAMPADA LED 50W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	104,00
FIXAÇÃO SUSPENSA PARA PERFILADO 38X38 MM	UN	120,00
EMENDA INTERNA I 38X38 MM	UN	42,00
EMENDA INTERNA T HORIZONTAL RETO 90 38X38 MM	UN	6,00
FIXAÇÃO SUSPENSA PARA PERFILADO 38X38 MM	UN	20,00
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
SAPATA INTERNA/BASE FIXA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

TOTAL DO ITEM

SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 400X400X90 MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 11 TERMINAIS	UN	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00
TAMPA REFORÇADA EM AÇO	UN	7,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
1 050 642

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 124
VISTO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	20,00
TERMINAL AEREO 300 MM - BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" 1/8"	UN	52,00
BARRA CHATA EM ALUMINIO COM FUROS 7/8" X 1/8"	M	275,00
ABRAÇADEIRA TIPO UNHA PARA BARRA CHATA DE ALUMINIO	UN	825,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	8,25
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO INOX COM PORCAS E ARRUELAS DE ALUMÍNIO	UN	20,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	220,00
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	5,00
TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE PARA CABO 50 MM2	UN	12,00
CONEXÃO ATRAVÉS DE SOLDA EXOTERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00
		TOTAL DO ITEM
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO E PANICO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_P	UN	3,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS, FOTOLUMINESCENTE, RETGANGULAR 20 X 20 CM EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	3,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES E HIDRANTES	UN	8,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	1,00
LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA	UN	1,00
		TOTAL DO ITEM
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	R$ 46,93
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	R$ 22,26
SISTEMA COMPACTO 5M³ (REATOR ANAEROBIO 2,5 M³ + FILTRO ANAEROBIO 2,5 M³)	UN	R$ 1,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAÇÃO 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	R$ 1,00
		TOTAL DO ITEM

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA MT
A 050.843

MTPAR

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 125
VISTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MÉDIA TENSÃO		
MURETA 2,20X2,20X0,40		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,31
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1,02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	2,08
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER EM LONA PLASTICA	M2	1,02
MALHA COM TELA DE AÇO NERVURADO COM BITOLA 5 MM COM ESPAÇAMENTO DE 10X10 CM	M2	1,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,44
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,44
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,44
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	6,40
		TOTAL DO SUBITEM
DISTRIBUIÇÃO PARA QUADROS AUXILIARES		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	21,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	35,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	80,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	21,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 426
VISTO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	228,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	10,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	12,00
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA COM ABRAÇADEIRA METALICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_05/2015	M	12,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
		TOTAL DO SUBITEM
		TOTAL
FIXIFICAÇÃO DO POÇO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) AF_06/2017	M3	1,17
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM AF_08/2017	M3	0,17
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M3	0,66
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	9,50
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	24,50
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	31,00
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	10,40
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_06/2018	M2	31,67
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA METALICA EM PERFIL METALICO E CHAPA XADREZ PARA CONTENÇÃO POÇO	UN	1,00
		TOTAL DO SUBITEM

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

MTPAR

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 127 VISTO

PAISAGISMO		
PEDRA DOLOMITA BRANCA Nº3	M2	19,40
PALMEIRA RABO DE RAPOSA	UN	2,00
PALMEIRA ARECA BAMBU (Dypsis lutescens) - h= 2m	UN	6,00
AGAVE (Agave angustifolia) - h=0,60/1,20m	UN	18,00
MOREIA (Dietes iridioides) - h= 0,50m	UN	35,00
PINGO DE OURO (Duranta erecta aurea)	UN	367,00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M2	622,41
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	127,50
		TOTAL DO ITEM
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS CIMENTÍCIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2XMES	235,00
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	8,80
		TOTAL DO ITEM
LIMPEZA DE OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	806,33
		TOTAL DO ITEM

Ressalva: Os serviços no qual foram realizados no quadro PAISAGISMO, foram realizados de forma subcontratada não sendo atribuição do responsável técnico VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO.

6) Anotação de Responsabilidade Técnica

Nº ART: 1220240055612

Declaro, outrossim, que os trabalhos foram realizados na íntegra e tendo a empresa cumprido o cronograma do serviço, realizado o trabalho com uma boa qualidade técnica e nada tendo ocorrido que a desabone.

Cuiabá/MT, 01 de março de 2024.

WENER KLESLEY DOS SANTOS:95313788191

Assinado de forma digital por WENER KLESLEY DOS SANTOS:95313788191
Dados: 2024.03.15 15:08:52 -04'00'

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A – MT-PAR
WENER KLESLEY DOS SANTOS
PRESIDENTE ATO Nº 3.639/2019

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE RENATO PIRANA
Data: 12/09/2024 16:54:41 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.846

ENGENHEIRO RESP. FISCALIZAÇÃO
ANDRÉ RENATO PIRANA RNP: 2610093411

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000101227

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO

Registro: 47728 MT — **RNP:** 1218821027

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220240055612 — **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO — **Registrada em:** 12/03/2024 — **Baixada em:** 20/03/2024

Forma de Registro: Substituição — **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: COMPACTA ENGENHARIA

Contratante: MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT PAR — **CPF/CNPJ:** 17.816.442/0001-03

Rua: Avenida Doutor Hélio Ribeiro — **Nº:** 525

Complemento: 5º ANDAR — **Bairro:** Paiaguás

Cidade: Cuiabá — **UF:** MT — **CEP:** 78.048-250

Contrato: 006/2022 — **Celebrado em:** 25/02/2022 — **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 2.405.577,77 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: DIVERSOS — **Nº:** DIVERSOS

Complemento: PARQUE NOVO MATO GROSSO — **Bairro:** DIVERSOS

Cidade: Cuiabá — **UF:** MT — **CEP:** 78.000-000

Data de Início: 02/03/2022 — **Conclusão efetiva:** 25/07/2023 — **Coordenadas Geográficas:** 15°36' 0.00 SUL, 56°05' 0.00 OESTE

Finalidade: CULTURAL — **Código:**

Proprietário: MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT PAR — **CPF/CNPJ:** 17.816.442/0001-03

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 8578.1000 quilograma; 2- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação >, 17908.3400 quilograma; 3- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria.>, 806.3300 metro quadrado; 4- <.Execução de Instalação.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><..>, 806.3300 metro quadrado; 5- <.Execução de Instalação.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><..>, 806.3300 metro quadrado; 6- <.Execução de Instalação.><.Saneamento Ambiental.>< Sistema de Abastecimento de Água ><.de sistema de abastecimento de água ><.cisternas.>, 1.0000 unidade; 7- <.Execução de Instalação.>< Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 806.3300 metro quadrado; 8- <.Execução de Instalação.><.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de ligação individual de rede de energia.><.em baixa tensão para fins comerciais.>, 806.3300 metro quadrado;

Observações: 1º TERMO R$ 147.982,26 ACRES.
2º TERMO R$ 115.145,74 ACRESCIMO
3º PRAZOS
ENDEREÇO DA OBRA AJUSTADO

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS CABEAMENTRO ESTRUTURADO, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM MÉDIA TENSÃO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 50815 a 50846, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 101227/2024
20/03/2024 17:22:04
3537962C-097D-4B12-8A45-FD2CBCBD86A1
Data de Impressão: 25/03/2024 12:21:22

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000101227
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 429
VISTO

PREFEITURA PÁG. 430 VISTO

VÁRZEA GRANDE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
371

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Cartório 2º Ofício

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, entidade jurídica de direito publico, inscrita no Cadastro Geral Contribuinte do Ministério da Fazenda sobre o nº 03.507.548/0001-10, com sede na Av. Castelo Branco, nº 2.500, Água Limpa, na cidade de Várzea Grande-MT, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, o Sr. Luiz Celso Morais de Oliveira, portador do RG : M774072 MG SSP/MT e CPF: 302.206.026-20, atesta que a empresa: CONENGE CONSTRUTORA CIVIL LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 14.930.440/0001-52, com sede na Rua Na. Sa. da Guia, 361, bairro Jd. Santa Marta em Cuiabá-MT, CEP 78.043-605.

Contrato nº 251/2019 - Instrumento Contratual: ***Período 05/11/2019 a 02/11/2021***

Valor Inicial do Contrato R$ 12.389.799,74

Valor Total dos Termos Aditivos (1º/3º/6º/7º): R$ 2.919.153,27

Valor Total do Contrato considerando também os valores dos Aditivos R$ 15.308.953,01

Obra: *Obras do Complexo da Orla do Rio Cuiabá em Várzea Grande - MT*

ART Principal: nº 1220210009189 - LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 6723

ART Vinculada: nº 1220210195158 - LEONARDO MORAES FERNANDES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 123407

ART Vinculada: nº 1220210195463 - VICTOR MATHEUS PLIXOTO FELISBINO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 047728 - MT **(Instalação do sistema de esgoto sanitário/ do sistema de água potável/ aplicação de concreto/ execução de estrutura de concreto armado/ execução de estrutura metálica para edificação/ execução de estrutura metálica para fins diversos/ execução de contenções em gabião/ execução de obras de terra-escavação/ execução de obras de terra-limpeza de terreno).**

ART Vinculada: nº 1220210193629 à ART de nº 1220210193629 - (Referente à Aditivo de Prazo) - LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 6723

ART Vinculada: nº 1220210195245 à ART de nº 1220210009189 - (Referente à Aditivo de Prazo) - LEONARDO MORAES FERNANDES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 123407

Várzea Grande/MT, 08 de novembro de 2021.

Luiz Celso Morais de Oliveira
Secretário de Obra Município Várzea Grande /MT

Luiz Celso Morais de Oliveira
Engº Civil - CREA 21090/D MT
Secretário de Obras
Pref. Municipal de Várzea Grande

1/24

SELO NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
272

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 431
VISTO

VÁRZEA GRANDE

CONTRATANTE: CIMA DO RIO CUIABÁ

CONTRATO Nº 111/2019
Data Ass. Contrato: 05 Novembro de 2019
Processo Original:
Edital Nº 05/2019
Modalidade Licitação Concorrência Tipo Menor Preço

PRAZO
CONTRATUAL: 240 dias
ADITIVO:
TOTAL:

VALOR: R$33.488.988,34
ADITIVO: R$4.819.154,19
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 38.308.951,81

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa CEMBRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, localizada a Rua Nossa Senhora da Guia, nº 183, Jardim Santa Maria na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.043-606, inscrita sob o CNPJ nº 14.503.446/0001-92, inscrição Estadual nº 13.137.057-6, tendo como responsável técnico o Sr. LUIZ CARLOS BICHETTI (FALECIDO), engenheiro civil com registro nacional no CREA 171.058 94-MG, CPF 033.783.386-34 e RG 353.488.489-20 e RG 906.176-SSP/RO, o Sr. Leonardo Moraes Fernandes, engenheiro civil com registro nacional no CREA 171.058 94-MG, CPF 033.783.386-34 e RG 1553736-SSP/MT, que lhe vidor Martins Pereira Feitosa, engenheiro civil com registro no CREA RNP: 171.861.140 77, AS 2290214 OB, CPF: 036.188.801-04, foi (foram) para a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, os serviços de execução de obra de Complexo de obra Cima Várzea Grande, no Município de VÁRZEA GRANDE/MT, com área total 16.888,00 M², contendo apoio de obra Administração de obra e Serviços Gerais, Arquitetura, demolições Levantamento, Edificio e Infraestrutura, Terraplenagem, Pavimentação, Urbanismo e Paisagismo, compreendendo Projetos executivos (Básico Mínimo, Complexo Maior e Centro Cultural, Serviços Públicos, pedra amarrada, serpentes chapeamento guarda corpo e corrimão, edificio em estruturas, esquadrias de alumínio e vidro, tela antiresina em acabamento de fachada, metalica fosca estanque e pintura de sinalização com grama

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE
PÁG. 2133
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA MT
274

Cartório 2º Ofício
2º Ofício

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 434
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
175

Cartório 2º Ofício

				ALVENARIA						
	CPU E 06 8325	COMP	BDI OBRA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 1 TIJOLO, FURADO/ACEITA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,43	-	-	-	
	CPU E 06 8330	COMP	BDI OBRA	VERGA RETA EM ALUMÍNIO, CONEXÃO FIXA, SOBREPOR COM FIXEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	
				VIDROS E PAINÉIS						
	CPU E 06 8516	COMP	BDI OBRA	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO LAMINADO 6+1,52MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	247,10	-	-	-	
	CPU E 76 8345	COMP	BDI OBRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM VIDRO MEDIDAS PARES EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA, PADRÃO JUNTOR DOUGLAS ALUMINIA, COR NATURAL, ACABAMENTO PARA FIXAÇÃO (DEPENDE DO ARQUITETURA)	M2	512,52	-	-	-	
	CPU E 06 8345	COMP	BDI - OBRA	ESPELHO EM PAINÉIS DE CHAPAS DE AÇO CORTEN (1 - 2 MM) COM MANTA ANTI-FUGA PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	136,27	-	-	-	136,27
				ESPELHAMENTO DE PAREDES - EXCLUSIVE AZULEJOS E TRATAMENTOS ESPECIAIS						
				CHAPISCO						
	87905	SINAPI	BDI - OBRA	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	779,60	-	-	-	779,60
	87905	SINAPI	BDI - OBRA	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	155,62	-	-	-	155,62
	87905	SINAPI	BDI - OBRA	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA ADITIVADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	559,29	-	-	-	559,29
				EMBOÇO/MASSA ÚNICA						
	87529	SINAPI	BDI - OBRA	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	779,60	-	-	-	779,60
	87529	SINAPI	BDI - OBRA	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	155,62	-	-	-	155,62
	87529	SINAPI	BDI - OBRA	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	559,29	-	-	-	559,29
				ACABAMENTOS						
	CPU E 07 8302	COMP	BDI - OBRA	REVESTIMENTO CERÂMICO, ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL, 11X11CM, COR BRANCO, COM PEÇAS ESPECIAIS DE CANTO, APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² SEM ARGAMASSA PRÉ-FIXADA (NÃO INCLUSO)	M2	193,77	-	-	-	193,77
				PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS						
	87630	SINAPI	BDI - OBRA	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EXISTENTE, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	1 088,94	-	-	-	1 088,94
	CPU E 08 8302	COMP	BDI - OBRA	CARPETE EM PLACAS EM MANTA DE 4 MM, COR PRETO ESCURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	61,76	-	-	-	61,76
	CPU E 08 8303	COMP	BDI - OBRA	SOLEIRA DE PEDRA COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA QUEIMADA (POLIDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,40	-	-	-	11,40
				FORROS E DIVISÓRIAS						
				FORROS E ACABAMENTOS						
	96114	SINAPI	BDI - OBRA	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	352,11	-	-	-	352,11
	96123	SINAPI	BDI - OBRA	ACABAMENTOS PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO (EM DRYWALL), COM LARGURA DE 15 CM. AF_05/2017_P	M	182,70	-	-	-	182,70
				DIVISÓRIAS						
	79827	SINAPI	BDI - OBRA	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, AMARRADO EM CANTEIRO BRANCO LISO (SEM FURADOS)	M2	12,89	-	-	-	12,89

SELO NO VERSO

PREFEITURA PÁG. 4132 VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
032576

Cartório 2º Ofício de Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais - MT

PREFEITURA ... DE VARZEA GRANDO
PÁG. 213
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
OSC 577

Cartório 2º Ofício 1º Cível
2º Ofício

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ORIG. DA OBR	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANT. EXEC.	QUANT. EXEC.	QUANT. TOTAL
				FUNDAÇÕES					
				BLOCO DE COROAMENTO E VIGAS					
		SINAPI	BDI OBRA		M3	28,76	-	-	28,76
		COMP	BDI OBRA		M3	16,48	-	-	16,48
		SINAPI	BDI OBRA		M3	24,56	-	-	24,56
		SINAPI	BDI OBRA		M3	24,56	-	-	24,56
		SINAPI	BDI OBRA		M2	49,60	-	-	49,60
		SINAPI	BDI OBRA		KG	405,00	-	-	405,00
		SINAPI	BDI OBRA		KG	402,00	-	-	402,00
		COMP	BDI OBRA		M3	11,70	-	-	11,70
				ESTRUTURA DE CONCRETO					
				ARMADURA					
		SINAPI	BDI OBRA		KG	43,52	-	-	43,52
		COMP	BDI OBRA		KG	33,62	-	-	33,62
		SINAPI	BDI OBRA		KG	27,30	-	-	27,30
		SINAPI	BDI OBRA		KG	149,10	-	-	149,10
		SINAPI	BDI OBRA		KG	129,00	-	-	129,00
		SINAPI	BDI OBRA		KG	181,00	-	-	181,00
		SINAPI	BDI OBRA		KG	176,00	-	-	176,00
	CPOS 91.5896	COMP	BDI OBRA		M3	9,90	-	-	9,90
				FUNDAÇÕES					
		SINAPI	BDI OBRA		M2	39,20	-	-	39,20
		SINAPI	BDI OBRA		KG	116,00	-	-	116,00
		SINAPI	BDI OBRA		KG	218,00	-	-	218,00
		SINAPI	BDI OBRA		KG	3,20	-	-	3,20
				IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES MECÂNICAS					
		SINAPI	BDI OBRA		M2	165,51	-	-	165,51
				ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
		SINAPI	BDI OBRA		M2	68,70	-	-	68,70
				REVESTIMENTOS					
		SINAPI	BDI OBRA		M	3,70	-	-	3,70
		SINAPI	BDI OBRA		M	6,40	-	-	6,40
		SINAPI	BDI OBRA		M	6,40	-	-	6,40

SELO NO VERSO

PREFEITURA MUN. DE VÁRZEA GRANDE
PÁG. 4207
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

Cartório 2º Ofício

				ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA							
	CPU 2 05.7160	COMP	SDI - OBRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE AÇO, CANTONEIRA, DOBRADO, SOLDADO DE 1/4"	KG	835,00	-	-	-	-	835,00
	CPU 2 05.7165	COMP	SDI - OBRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE AÇO "I", 150X25 MM	KG	8.169,00	-	-	-	-	8.169,00
	CPU 2 05.7230	COMP	SDI - OBRA	PERFIL "U" DE AÇO, DOBRADO, ESPESSURA DE 4,75 MM, E = 4,75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	73,00	-	-	-	-	73,00
	CPU 2 05.7195	COMP	SDI - OBRA	PERFIL "L" DE AÇO (CANTONEIRA), ESPESSURA DE 4,75 MM, E = 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	167,00	-	-	-	-	167,00
	CPU 2 05.7100	COMP	SDI - OBRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, E = 4,75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	13,00	-	-	-	-	13,00
	CPU 2 05.7200	COMP	SDI - OBRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, E = 6,30 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	459,00	-	-	-	-	459,00
	CPU 2 05.7155	COMP	SDI - OBRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, E = 12,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	254,00	-	-	-	-	254,00
	CPU 2 05.7210	COMP	SDI - OBRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, E = 12,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	76,00	-	-	-	-	76,00
	CPU 2 05.7140	COMP	SDI - OBRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, E = 25,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	399,00	-	-	-	-	399,00
	CPU 2 05.7215	COMP	SDI - OBRA	CHAPA DE AÇO 1/2"	UN	89,00	-	-	-	-	89,00
	CPU 2 05.7220	COMP	SDI - OBRA	CHAPA DE AÇO 3/4"	UN	84,00	-	-	-	-	84,00
	100651/001	SINAPI	SDI - OBRA	ALMOÇO INTERMEDIÇÃO PRAÇA A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, COM DEMÃO ESPECIAL DE 25 MICRA.	KG	968,80	-	-	-	-	968,80
	96161/001	SINAPI	SDI - OBRA	PINTURA COM TINTA DE FUNDO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUBSTRATO METÁLICO, EXCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (UTILIZADA DE REVESTIMENTO ANTERIORMENTE)	KG	968,80	-	-	-	-	968,80
	94228	SINAPI	SDI - OBRA	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ONDAS, INCLUSO CUMEEIRA - AF_06/2016	M2	155,65	-	-	-	-	155,65
				ESQUADRIAS/FERRAGENS							
				PORTAS							
	91341	SINAPI	SDI - OBRA	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2019	M2	0,97	-	-	-	-	0,97
	90842	SINAPI	SDI - OBRA	80 UN PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MISTA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, ITEM EXCLUÍDA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	-	-	-	-	2,00
				GUARDAS							
	9537 (PINI)	TCPO	SDI - OBRA	GUARDA BALCONAR EM ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, FACHADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,20	-	-	-	-	1,20
				REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS							
				CHAPISCO							
	87879	SINAPI	SDI - OBRA	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	137,40	-	-	-	-	137,40
				EMBOÇO/MASSA ÚNICA							
	87524	COMP	SDI - OBRA	EMBOÇO ÚNICO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	137,40	-	-	-	-	137,40
				ACABAMENTOS							
	CPU 2 07.2015	COMP	SDI - OBRA	REVESTIMENTO PLANEJAMENTO BRANCO, SOLTO EM, COM REJUNTAMENTO NA COR BRANCA, APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	12,43	-	-	-	-	12,43
				PISOS INTERNOS/ ADERÊNCIA/ DESNÍVEIS							
	87263	SINAPI	SDI - OBRA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	M2	30,34	-	-	-	-	30,34
				FORROS E ESPUMAS							
				VIDROS E ESPELHOS							
				PINTURAS							
				PINTURA EM MADEIRA							
	94072	SINAPI	SDI - OBRA	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE FOSCO, SEMIBRILHO OU BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	175,34	-	-	-	-	175,34
				PINTURA EM ESQUADRIA							
	94023	SINAPI	SDI - OBRA	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	8,87	-	-	-	-	8,87
				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA							
				INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO							
				LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ MISTAS/ ACESSÓRIOS							
				LOUÇAS E ACESSÓRIOS							
				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
				LIMPEZA							
	CPU 2 [illegible]	COMP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	191,79

SELO NO VERSO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
- 579

PREFEITURA MUN. DE VÁRZEA GRANDE
PÁG. 42
VISTO

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO - QUANTIDADE MEDIDA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	TIPO DE ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	QUANT. 1 ADIC.	QUANT. 1 ADIT.	QUANT. 1 ACRÉ.	QUANT. CONSOLIDADA
[illegible]				APOIO À OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO PREDIAL						
[illegible]				LOCAÇÃO DA OBRA						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LOCAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COM ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM [illegible] (2 [illegible] INCLUINDO APONTAMENTOS, CARAVANA DE EQUIPE COMPLETA DE TOPOGRAFIA (TOPOGRAFO, AUXILIARES DE TOPOGRAFIA E MOTORISTA)	M2	113,88				113,88
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - AF_10/2018	M	49,40	-	-	-	49,40
[illegible]				DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/RECOMPOSIÇÃO						
[illegible]				ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAÇÃO						
[illegible]				FUNDAÇÃO						
[illegible]				BLOCO DE COROAMENTO E SAPATA						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA, EXCETO MATACÃO E ROCHA - AF_06/2017	M3	28,76			-	28,76
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE - AF_10/2017	M3	16,48			-	16,48
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REATERRO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO MANUAL DE [illegible] M DE LARGURA, COM APILOAMENTO MECANIZADO - AF_06/2014	M3	24,56			-	24,56
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 10CM - AF_08/2017	M2	24,56			-	24,56
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FABRICAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DESCARREGAMENTO DE FÔRMA PARA BLOCOS DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - AF_06/2017	M2	49,60	-	-	-	49,60
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM - AF_06/2017	KG	405,00	-	-	-	405,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM - AF_06/2017	KG	402,00			-	402,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	11,70			-	11,70
[illegible]				ESTRUTURA DE CONCRETO						
[illegible]				BALDRAME						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME COM EXPOSIÇÃO DE FÔRMA - AF_06/2017	M3	43,52			-	43,52
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE - AF_10/2017	M3	33,62				33,62
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REATERRO DE VALAS COM UTILIZAÇÃO MANUAL DE [illegible] M DE LARGURA, COM APILOAMENTO MECANIZADO - AF_06/2014	M3	27,30			-	27,30
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - AF_06/2017	M2	149,10			-	149,10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM - AF_06/2017	KG	129,00			-	129,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM - AF_06/2017	KG	181,00			-	181,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM - AF_06/2017	KG	176,00	-	-	-	176,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	9,90	-	-	-	9,90
[illegible]				ALVENARIA						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	39,20	-	-	-	39,20
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,00	-	-	-	116,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	218,00	-	-	-	218,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONCRETO USINADO BOMBEADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, PARA LANÇAMENTO COM BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SOLICITAÇÃO DE PERFIL SIMPLES OU COMPOSTA, COM ÁREA MÉDIA DE PAVIMENTO MAIOR OU IGUAL A 20,00 M² E MENOR OU IGUAL A 25,00 M², LAJE MACIÇA OU NERVURADA, ADENSAMENTO. AF_12/2015	M3	3,20	-	-	-	3,20

SELO NO VERSO

Imóvel(is) registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CASA - 01
PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 430
VISTO

PRE PÁG. 44
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
581

ITEM	CÓDIGO	BANCO	TIPO DE ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANT. LICIT.	QUANT. ADIT.	QUANT. TOTAL	QUANT. CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PÁG. 4241
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
OS: 382

				LAJE						
				MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA						
	92805	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	129,60	-	-	-	129,60
	92769	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	33,00	-	-	-	33,00
	92768	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	757,00	-	-	-	757,00
	92762	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	52,00	-	-	-	52,00
	92771	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	384,00	-	-	-	384,00
	92772	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	379,00	-	-	-	379,00
	92773	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	127,00	-	-	-	127,00
	CPU-5 (2 SINI)	CONF	ICD	CHEIA	M3	25,90	-	-	-	25,90
				IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA						
	CPU-4 (1 SINI)	CONF	ICD	CHEIA	M2	137,49	-	-	-	137,49
				PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO						
				ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						
				ESCADAS E/ OU RAMPAS/ CORRIMÃO						
				REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS						
				CHAPISCO						
	9089	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	83,75	-	-	-	83,75
				EMBOÇO/MASSA ÚNICA		-				
	87304	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	83,75	-	-	-	83,75
				PEDRAS/ SOLEIRAS/ SOBRAPEDRAS/ BANCADAS		-				
	87620	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	137,49	-	-	-	137,49
				FORROS E DIVISÓRIAS						
				VIDROS E ESPELHOS						
				PINTURAS						
				PINTURA EM PAREDE						
	88485	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	83,75	-	-	-	83,75
	88489	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	83,75	-	-	-	83,75
	88485	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	83,75	-	-	-	83,75
				PINTURA EM PISO		-				
	74105/001	SINAPI	ICD	CHEIA	M2	137,49	-	-	-	137,49

SELO NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PÁG. 442
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
43

ITEM	CÓDIGO	FONTE	CPOS DE BDI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	QUANT. FASE	QUANT. FASE	QUANT. FASE	QUANT. CONSTRUÍDA
					m	132,71				132,71
					m2	271,60				271,60
					m2	54,40				54,40
					m	34,05				34,05
					m3	15,73				15,73
					m2	9,53				9,53
					m2	14,64				14,64
					m2	14,64				14,64
					m2	13,00				13,00
					ha	90,00				90,00
					m3	463,00				463,00
					m3	6,20				6,20
					m3	40,01				40,01
					m2	33,00				33,00
					m	72,00				72,00
					m2	119,00				119,00
					m2	248,00				248,00
					m3	4,10				4,10
					m2	88,00				88,00
					kg	100,00				100,00
					m2	155,00				155,00
					m2	8,00				8,00
					m	254,00				254,00
					m2	38,00				38,00
					m	85,00				85,00
					m3	42,00				42,00
					m3	8,50				8,50

SELO NO VERSO

PREFEITURA ... DIAMANTINO
PÁG. 443
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT...
CREA MT
...384

02.03.03				LAJE						
02.03.03.01	92566	SINAPI	BDI - OBRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	63,00	-	-	-	63,00
02.03.03.02	92768	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.	KG	25,00	-	-	-	25,00
02.03.03.03	92769	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.	KG	605,00	-	-	-	605,00
02.03.03.04	CPU 5 - 02.3.0501	COMP	BDI - OBRA	CURA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS COM MANTA DE FIBRAS SINTÉTICAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ASPERSÃO DE ÁGUA, CONJUNTO MOTOBOMBA, COM USO DE BOMBA. ESPAÇAMENTO, ACABAMENTO E ADENSAMENTO	M2	12,50	-	-	-	12,50
02.03				IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS						
02.04				PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO						
02.05				ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA						
02.06				ESQUADRIAS/FERRAGENS/CORRIMÃO						
02.07				REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS						
02.07.01				CHAPISCO						
02.07.01.01	87893	SINAPI	BDI - OBRA	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	66,24	-	-	-	66,24
02.07.02				EMBOÇO/MASSA ÚNICA		-				
02.07.02.03	87304	SINAPI	BDI - OBRA	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	66,24	-	-	-	66,24
02.08				PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/SOLEIRAS		-				
02.08.01	CPU 5 - 08.9000	COMP	BDI - OBRA	PISO EM VIDRO LAMINADO COM 2 CHAPAS TEMPERADAS, E-6MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	12,15	-	-	-	12,15
02.08.02	CPU 5 - 08.9005	COMP	BDI - OBRA	PISO EM PLACAS PRÉ MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 0,14 PLACA TIPO BIDIM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	42,00	-	-	-	42,00
02.11				PINTURAS						
02.11.01				PINTURA						
02.11.01.01	88485	COMP	BDI - OBRA	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAINÉIS, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	66,24	-	-	-	66,24
02.11.01.02	88489	COMP	BDI - OBRA	APLICAÇÃO E FURAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	66,24	-	-	-	66,24
02.11.01.04	88488	COMP	BDI - OBRA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	66,24	-	-	-	66,24
02.16				INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES						
02.16.01	99809	SINAPI	BDI - OBRA	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 1/2"X3/16", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_06/2024_P	M	27,90	-	-	-	27,90
02.22				LIMPEZA		-				
02.22.01	CPU 5 - 02.3.0000	COMP	BDI - OBRA	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	54,40	-	-	-	54,40

SELO NO VERSO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 444
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
...85

ITEM	CÓDIGO	FONTE	CÓD. DE ORÇ.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANT. TABEL.	QUANT. EXCED.	QUANT. FAIXA	QUANT. CONSIDERADA
				LOCAÇÃO DA OBRA						
					m²	60,84	-	-	-	60,84
					m	24,00	-	-	-	24,00
				DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/RECOMPOSIÇÕES						
				ARQUITETURA E ESQUADRIAS DE MADEIRA - EDIFICAÇÃO						
				FUNDAÇÃO						
				MADEIRA						
					m³	13,57	-	-	-	13,57
					m³	7,57	-	-	-	7,57
					m²	12,66	-	-	-	12,66
					m²	12,00	-	-	-	12,00
					m²	12,00	-	-	-	12,00
					m²	70,00	-	-	-	70,00
					m	142,00	-	-	-	142,00
					kg	5,60	-	-	-	5,60
				ESTRUTURA DE CONCRETO						
				PILAR						
					m³	51,00	-	-	-	51,00
					m³	46,00	-	-	-	46,00
					m³	60,00	-	-	-	60,00
					m³	104,00	-	-	-	104,00
					m³	211,00	-	-	-	211,00
					m³	3,80	-	-	-	3,80
				VIGA						
					m³	81,00	-	-	-	81,00
					m³	91,00	-	-	-	91,00
					m³	143,00	-	-	-	143,00
					m³	8,00	-	-	-	8,00
					m³	227,00	-	-	-	227,00
					m³	18,00	-	-	-	18,00
					m³	80,00	-	-	-	80,00
					m³	42,00	-	-	-	42,00
					m³	7,90	-	-	-	7,90
				LAJE						
					m³	56,00	-	-	-	56,00
					m³	21,00	-	-	-	21,00
					m³	530,00	-	-	-	530,00
					m³	10,80	-	-	-	10,80

SELO NO VERSO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 445
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA MT
[illegible]587

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 2146
VISTO

[illegible]				FORNECIDO						
[illegible]				SANEAR - FORNECIDO						
[illegible]	96524	SINAPI	ICD - CIVIL	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	M3	20,45	-	-	-	20,45
[illegible]	96995	COMP	ICD - CIVIL	ALVENARIA MANUAL APILOADO COM ROLETE AF_06/2017	M3	14,45	-	-	-	14,45
[illegible]	96558	SINAPI	ICD - CIVIL	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M2	16,64	-	-	-	16,64
[illegible]	96543	SINAPI	ICD - CIVIL	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_06/2016	M2	16,64	-	-	-	16,64
[illegible]	96535	SINAPI	ICD - CIVIL	ARMAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=22 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	16,60	-	-	-	16,60
[illegible]	92544	SINAPI	ICD - CIVIL	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	256,70	-	-	-	256,70
[illegible]	CPOS 88.5202	COMP	ICD - CIVIL	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, INCLUINDO ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,00	-	-	-	6,00
[illegible]				GRUPO VILA SANTA MARIA						
[illegible]				SANEAR - GRUPO VILA SANTA MARIA						
[illegible]	92544	SINAPI	ICD - CIVIL	ARMAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	KG	85,00	-	-	-	85,00
[illegible]	96543	SINAPI	ICD - CIVIL	EXECUÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA, EM CONCRETO ARMADO, FCK=25 MPA, MONTAGEM AF_06/2017	M3	13,00	-	-	-	13,00
[illegible]	96546	SINAPI	ICD - CIVIL	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	1.049,00	-	-	-	1.049,00
[illegible]	96543	SINAPI	ICD - CIVIL	EXECUÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	245,00	-	-	-	245,00
[illegible]	CPOS 88.5202	COMP	ICD - CIVIL	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	29,30	-	-	-	29,30
[illegible]				PISO GRANDE DE						
[illegible]				SANEAR - PISO GRANDE DE						
[illegible]	96524	SINAPI	ICD - CIVIL	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	M3	14,98	-	-	-	14,98
[illegible]	96995	COMP	ICD - CIVIL	ALVENARIA MANUAL APILOADO COM ROLETE AF_06/2017	M3	9,88	-	-	-	9,88
[illegible]	96558	SINAPI	ICD - CIVIL	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M2	12,96	-	-	-	12,96
[illegible]	96543	SINAPI	ICD - CIVIL	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_06/2016	M2	12,96	-	-	-	12,96
[illegible]	92544	SINAPI	ICD - CIVIL	ARMAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	14,40	-	-	-	14,40
[illegible]	92544	SINAPI	ICD - CIVIL	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	213,20	-	-	-	213,20
[illegible]	CPOS 88.5202	COMP	ICD - CIVIL	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	5,10	-	-	-	5,10
[illegible]				PISO GRANDE DE						
[illegible]				SANEAR - PISO GRANDE DE						
[illegible]	96524	SINAPI	ICD - CIVIL	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	M3	26,21	-	-	-	26,21
[illegible]	96995	COMP	ICD - CIVIL	ALVENARIA MANUAL APILOADO COM ROLETE AF_06/2017	M3	17,21	-	-	-	17,21
[illegible]	96558	SINAPI	ICD - CIVIL	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M2	22,68	-	-	-	22,68
[illegible]	96543	SINAPI	ICD - CIVIL	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_06/2016	M2	22,68	-	-	-	22,68
[illegible]	92544	SINAPI	ICD - CIVIL	ARMAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	25,20	-	-	-	25,20
[illegible]	92544	SINAPI	ICD - CIVIL	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	373,20	-	-	-	373,20
[illegible]	CPOS 88.5202	COMP	ICD - CIVIL	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	9,00	-	-	-	9,00

SELO NO VERSO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
PREFEITURA MUN. DE DIAMA
PÁG. 2147
VISTO

				ESTRUTURA DE CONCRETO							
				ESCADA MENOR							
	96543	SINAPI	SCI - OBRA		M2	11,00	-	-	-	11,00	
	94964	COMP	SCI - OBRA		KG	6,70	-	-	-	6,70	
	94958	SINAPI	SCI - OBRA		KG	7,89	-	-	-	7,89	
	96535	SINAPI	SCI - OBRA		M2	38,60	-	-	-	38,60	
	CPU 1 - 02 2004	COMP	SCI - OBRA		KG	47,00	-	-	-	47,00	
	96543	SINAPI	SCI - OBRA		KG	6,00	-	-	-	6,00	
	96544	SINAPI	SCI - OBRA		KG	9,00	-	-	-	9,00	
	96546	SINAPI	SCI - OBRA		KG	228,00	-	-	-	228,00	
	96547	SINAPI	SCI - OBRA		KG	7,00	-	-	-	7,00	
	CPU 1 - 01 2004	COMP	SCI - OBRA		KG	4,30	-	-	-	4,30	
				PILAR - ESCADA MENOR							
	92430	SINAPI	SCI - OBRA		M2	55,20	-	-	-	55,20	
	92775	SINAPI	SCI - OBRA		KG	84,00	-	-	-	84,00	
	92778	SINAPI	SCI - OBRA		KG	185,00	-	-	-	185,00	
	92779	SINAPI	SCI - OBRA		M3	3,30	-	-	-	3,30	
				LAJE - ESCADA MENOR							
	92460	SINAPI	SCI - OBRA		M2	36,40	-	-	-	36,40	
	92768	SINAPI	SCI - OBRA		KG	21,00	-	-	-	21,00	
	92769	SINAPI	SCI - OBRA		KG	352,00	-	-	-	352,00	
	92770	SINAPI	SCI - OBRA		KG	19,00	-	-	-	19,00	
	92771	SINAPI	SCI - OBRA		KG	65,00	-	-	-	65,00	
	92772	SINAPI	SCI - OBRA		KG	139,00	-	-	-	139,00	
	92773	SINAPI	SCI - OBRA		KG	34,00	-	-	-	34,00	
	CPU 6 - 02 1508	COMP	SCI - OBRA		M3	7,30	-	-	-	7,30	
				ESCADA - ESCADA MENOR							
	96535	SINAPI	SCI - OBRA		M2	36,50	-	-	-	36,50	
	96544	SINAPI	SCI - OBRA		KG	53,00	-	-	-	53,00	
	96545	SINAPI	SCI - OBRA		KG	49,00	-	-	-	49,00	
	96546	SINAPI	SCI - OBRA		KG	265,00	-	-	-	265,00	
	96547	SINAPI	SCI - OBRA		KG	201,00	-	-	-	201,00	
	96548	SINAPI	SCI - OBRA		KG	169,00	-	-	-	169,00	
	CPU 1 - 02 1508	COMP	SCI - OBRA		M3	15,90	-	-	-	15,90	

SELO NO VERSO

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
[illegible] 589

PREFEITURA MUN. DE VÁRZEA GRANDE
PÁG. 449
VISTO

[illegible]				PERGOLADO						
[illegible]				PILAR - PERGOLADO						
[illegible]	92418	SINAPI	ACI - OBRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	39,00	-	-	-	39,00
[illegible]	92415	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	108,10	-	-	-	108,10
[illegible]	92778	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,90	-	-	-	198,90
[illegible]	92726	SINAPI	ACI - OBRA	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,40	-	-	-	2,40
[illegible]				VIGA - PERGOLADO						
[illegible]	92413	SINAPI	ACI - OBRA	ESCORAMENTO DE VIGA PARA VIGA DE 30MPA, COM REUTILIZAÇÃO DE FÔRMA. AF_09/2017	M2	29,86	-	-	-	29,86
[illegible]	[illegible]	COMP	ACI - OBRA	SERVIÇO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_12/2021	M2	23,06	-	-	-	23,06
[illegible]	[illegible]	SINAPI	ACI - OBRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM CAIXÃO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA E UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	107,10	-	-	-	107,10
[illegible]	CPU E 92 1084	COMP	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA E SIMILARES COM AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	56,00	-	-	-	56,00
[illegible]	92777	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	146,00	-	-	-	146,00
[illegible]	CPU P-92 5365	COMP	ACI - OBRA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,80	-	-	-	6,80
[illegible]				RAMPA ESCADA MAUA						
[illegible]				PILAR - RAMPA ESCADA MAUA						
[illegible]	92410	SINAPI	ACI - OBRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	210,00	-	-	-	210,00
[illegible]	92775	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	289,00	-	-	-	289,00
[illegible]	92776	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,00	-	-	-	23,00
[illegible]	92778	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	729,00	-	-	-	729,00
[illegible]	92779	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	78,00	-	-	-	78,00
[illegible]	[illegible]	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,00	-	-	-	11,00
[illegible]	92726	SINAPI	ACI - OBRA	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	10,70	-	-	-	10,70
[illegible]				VIGA - RAMPA ESCADA MAUA						
[illegible]	92460	SINAPI	ACI - OBRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM CAIXÃO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	321,00	-	-	-	321,00
[illegible]	CPU P-92 5084	COMP	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA E SIMILARES UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	178,00	-	-	-	178,00
[illegible]	92775	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	125,00	-	-	-	125,00
[illegible]	92776	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,00	-	-	-	9,00
[illegible]	92777	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	98,00	-	-	-	98,00
[illegible]	92778	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	992,00	-	-	-	992,00
[illegible]	92779	SINAPI	ACI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,00	-	-	-	23,00
[illegible]	CPU E 92 5365	COMP	ACI - OBRA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	22,70	-	-	-	22,70

SELO NO VERSO

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE
PÁG. 449
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

				LAJE - RAMPA ESCADA MAIOR						
	92405	SINAPI	BDI - OBRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM IDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 28 MP, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	454,00	-	-	-	454,00
	92760	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	177,00	-	-	-	177,00
	92768	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.467,00	-	-	-	1.467,00
	92770	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.083,00	-	-	-	1.083,00
	92771	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.323,00	-	-	-	1.323,00
	92772	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	896,00	-	-	-	896,00
	CPU 1 - CE 25505	COMP	BDI - OBRA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	45,40	-	-	-	45,40
				PISO GRADE 01						
				PILAR - PISO GRADE 01						
	92400	SINAPI	BDI - OBRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 1,0 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	33,60	-	-	-	33,60
	92415	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,00	-	-	-	5,00
	92416	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	59,00	-	-	-	59,00
	92419	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	157,00	-	-	-	157,00
	93358	SINAPI	BDI - OBRA	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,90	-	-	-	2,90
				VIGA - PISO GRADE 01						
	94522	SINAPI	BDI - OBRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_06/2017	M3	17,35	-	-	-	17,35
	94995	COMP	BDI - OBRA	PLATAFORMA MANUAL APOIADO EM MADEIRA. AF_12/2015	M2	12,85	-	-	-	12,85
	92403	SINAPI	BDI - OBRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, CONTRAVENTAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	56,30	-	-	-	56,30
	CPU 2 - CE 25504	COMP	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM	KG	44,50	-	-	-	44,50
	92776	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,50	-	-	-	27,50
	92778	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	173,90	-	-	-	173,90
	92779	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,30	-	-	-	22,30
	CPU 1 - CE 25505	COMP	BDI - OBRA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,50	-	-	-	4,50
				PISO GRADE 02						
				PILAR - PISO GRADE 02						
	92400	SINAPI	BDI - OBRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 1,0 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	58,80	-	-	-	58,80
	92775	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,00	-	-	-	6,00
	92776	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,00	-	-	-	76,00
	92778	SINAPI	BDI - OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	202,00	-	-	-	202,00
	93358	SINAPI	BDI - OBRA	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,10	-	-	-	5,10

SELO NO VERSO

PREFEITURA ... GUAMANTINO
PÁG. 450
VISTO
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
... 591

					VIGA - PISO GRADIS III						
	92758	SINAPI	BDI	OBRA	ESCORAMENTO MANUAL DE VIGA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE REÚSO AF_06/2017	M3	31,24	-	-	-	31,24
	94995	CCMAT	BDI	OBRA	VIGA RETO MANUAL APLICADO COM SOLUTE AF_06/2017	M3	23,04	-	-	-	23,04
	92462	SINAPI	BDI	OBRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA NAVALHADA E 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	102,00	-	-	-	102,00
	CPU 5-12.30004	CCMAT	BDI	OBRA	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA E SAPATA COM LIGAMENTO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM	KG	80,80	-	-	-	80,80
	92775	SINAPI	BDI	OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	3,40	-	-	-	3,40
	92776	SINAPI	BDI	OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	76,30	-	-	-	76,30
	92778	SINAPI	BDI	OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	315,40	-	-	-	315,40
	92779	SINAPI	BDI	OBRA	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	111,90	-	-	-	111,90
	CPU 5-02.5.02	CCMAT	BDI	OBRA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	8,20	-	-	-	8,20
					IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS						
	98556/001	SINAPI	BDI	OBRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS, COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	436,86	-	-	-	436,86
					PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO						
					ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA						
					ESTRUTURA METÁLICA - PERFILADO						
	CPU 5-05.7.2.05	CCMAT	BDI	OBRA	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE AÇO, PERFIL "L" DIMENSÃO 50,8X50,8 MM, E = 4,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	71,00	-	-	-	71,00
	CPU 5-05.7.2.06	CCMAT	BDI	OBRA	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE AÇO, PERFIL "L" DIMENSÃO 76,2X76,2 MM, E = 6,35 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	122,00	-	-	-	122,00
	CPU 5-05.7.2.08	CCMAT	BDI	OBRA	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE AÇO, PERFIL "I" DIMENSÃO 200 X 22,50 MM, E = 9,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	322,00	-	-	-	322,00
	CPU 5-05.7.2.10	CCMAT	BDI	OBRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE AÇO, W 200X22,5 MM	KG	6 586,00	-	-	-	6 586,00
	7346/001	SINAPI	BDI	OBRA	PLANO, PREPARADO PRIMER À BASE DE EPÓXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MÍCRONS	M2	262,40	-	-	-	262,40
	9403	SINAPI	BDI	OBRA	TRATAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA (EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO) AF_01/2014	M2	161,51	-	-	-	161,51
	7346/002	SINAPI	BDI	OBRA	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (UMA DEMÃO) E ACABAMENTO (DUAS DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCLUSIVE PRIMER	M2	262,40	-	-	-	262,40
					ESTRUTURA METÁLICA - PISO GRADIS III						
	CPU 5-05.7.2.10	CCMAT	BDI	OBRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE AÇO, CANTONEIRA 76X76X6,35 MM	KG	4.951,00	-	-	-	4.951,00
	CPU 5-05.7.2.08	CCMAT	BDI	OBRA	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE AÇO, PERFIL "I" DIMENSÃO 200 X 22,50 MM, E = 9,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	117,00	-	-	-	117,00
	7346/002	SINAPI	BDI	OBRA	PLANO, PREPARADO PRIMER À BASE DE EPÓXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MÍCRONS	M2	158,40	-	-	-	158,40
	7346/003	SINAPI	BDI	OBRA	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (UMA DEMÃO) E ACABAMENTO (DUAS DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO. APLICAÇÃO DE REVOLVER (1 DEMÃO) AF_01/2020	M2	158,40	-	-	-	158,40

SELO NO VERSO

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 2151
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
32 592

	CPU 2									
	CPU 6									

Atestado registrado mediante anotação à respectiva CAT
CREA - MT
[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 452
VISTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	TIPO DE ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANT. 1 MED	QUANT. 2 MED	QUANT. 3 MED	QUANT. CONSOLIDADA
[illegible]				[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1.820,00	-	1.820,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			20,00		20,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1.820,00		1.820,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1.183,00		1.183,00
[illegible]				[illegible]				-		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			3.360,00		3.360,00
[illegible]	CPU [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			4.586,40		4.586,40
[illegible]	CPU [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			4.586,40		4.586,40
				[illegible]				-		
	CPU AD [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1.925,43		1.925,43

ITEM	CÓDIGO	FONTE	TIPO DE ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANT. 1 MED	QUANT. 2 MED	QUANT. 3 MED	QUANT. CONSOLIDADA
[illegible]				[illegible]						
[illegible]	CPU S [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					108,00
			[illegible]	[illegible]						-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					85,79
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					124,25
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					110,80
			[illegible]	[illegible]						-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					335,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					10,00
[illegible]				[illegible]						-
[illegible]				[illegible]	[illegible]					20,60
										-
[illegible]				[illegible]						-
				[illegible]						-
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					2,00
										-
				[illegible]						-
[illegible]				[illegible]	[illegible]					252,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					32,00
				[illegible]	[illegible]					16,00

SELO NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PÁG. 453
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
94

12.14.02.05	95546	PLAN	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARG. 60 CM E COMP. 2,10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO. AF_01/2020	UN	-	-	1,00	1,00
12.14.02.06	97654	PLAN	BANCADA EM GRANITO, DIMENSÕES LARG. 60 CM E COMP. 3,15 CM, INCLUSO CUBA DE AÇO INOX, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO. AF_01/2020	UN	-	-	1,00	1,00
12.15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MÉDIA TENSÃO					
12.15.01	5	COMP	CABO DE COBRE 70 MM², ISOLADO, 120 KV, ANTI-CHAMA, 240 G/KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	M	-	-	120,00	120,00
12.15.02	6	COMP	CABO DE ALUMÍNIO NU CAA CODE 4/0 AWG	M	-	-	60,00	60,00
12.15.03			CONDUTA DE CONCRETO DN 50 MM, PARA ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	M		-	10,00	10,00
12.15.04			CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UNIS	-	-	3,00	3,00
12.15.05	93655	SINAPI/21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RETO, 5/8	UNID	-	-	3,00	3,00
12.15.06		COMP	TERMINAL CONECTOR 120 MM²	UNC	-	-	8,00	8,00
12.15.07	96574	SINAPI/21	TERMINAL OLHAL 120 MM2	UNID	-	-	8,00	8,00
12.15.08	96613	SINAPI/21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 150, 6" (M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	-	-	5,00	5,00
12.15.09	7	COMP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EM FERRO FUNDIDO DE 6"	UNC	-	-	1,00	1,00
12.15.10	8	COMP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX METÁLICO COM ABRIGO	UNC	-	-	1,00	1,00
12.15.11	9	COMP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 52 CIRCUITOS	UNC	-	-	1,00	1,00
12.15.12	97912	SINAPI/21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	-	-	1,00	1,00
12.15.13	10	COMP	BARRAMENTO 2500 A	UNID	-	-	3,00	3,00
12.15.14	11	COMP	QUADRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA CATEGORIA T5	UNID	-	-	1,00	1,00
12.15.15	12	COMP	QUADRO DE MEDIÇÃO CEMAT DE ENERGIA PARA 2 MEDIDORES SOBRE POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UNI	-	-	1,00	1,00
12.15.16	102857	SINAPI/21	ATERRAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 300 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO INCLUINDO POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS PARA ESTRUTURA DE 1 VIA RGA	UN	-	-	1,00	1,00
12.16.17	13	COMP	MURETA DE ALVENARIA PARA QUADROS DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA, INCLUSO E PINTURA DE ACABAMENTO	UNID	-	-	1,00	1,00
		16					-	
16.16	102546	SINAPI	PASSEIO PISO				-	
16.16.17	102578	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS EM RAMPA	M2	-	-	2.383,41	2.383,41

WALDISNEI NOGUEIRA COSTA
CPF: 155.512.531-04
FISCAL DO CONTRATO

Waldisnei Nogueira Costa
Engenheiro Civil
CREA - MT 26910/D
CPF: 155.512.531-04
Matrícula 142089

ELENIR AGLINE MATTO
CPF: 130.529.401-68
FISCAL DO CONTRATO

ERIDES SOARES FERREIRA
CPF: 009.038.211-09
FISCAL DO CONTRATO

Mat. 142.089 - Claudio Soares Pereira
Assessor de Gestão
Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT

SELO NO VERSO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000056565
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

PREFEITURA MUN. DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER PÁG. 454 VISTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO

Registro: 47728 MT — **RNP:** 1218821027

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210195463 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 03/11/2021 **Baixada em:** 04/02/2022

Forma de Registro: Substituição — **Participação técnica:** EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada:

Contratante: Município de Várzea Grande — **CPF/CNPJ:** 03.507.548/0001-10

Rua: Avenida Castelo Branco — **Nº:** 2500

Complemento: — **Bairro:** Centro-Sul

Cidade: Várzea Grande — **UF:** MT — **CEP:** 78.125-700

Contrato: 251/2019 **Celebrado em:** 05/11/2019 **Vinculado a ART:** 1220210009189

Valor do contrato: 12.389.799,74 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Alameda Júlio Muller — **Nº:** SN

Complemento: — **Bairro:** Ponte Nova

Cidade: Várzea Grande — **UF:** MT — **CEP:** 78.115-200

Data de Início: 11/12/2019 **Conclusão efetiva:** 19/05/2021 **Coordenadas Geográficas:** 15°37'2.87 SUL, 56°06'6.53 OESTE

Finalidade: OUTRO — **Código:**

Proprietário: Município de Várzea Grande — **CPF/CNPJ:** 03.507.548/0001-10

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><.>, 1.0000 unidade; 2- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.>< >, 1.0000 unidade; 3- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><.>, 696.3000 metro cúbico; 4- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 164490.0000 quilograma; 5- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para fins diversos.>, 1386.0000 metro quadrado; 6- <.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Estabilidade de Taludes e Contenções.><.de contenções.><.em gabião.>, 4065.7300 metro cúbico; 7- <.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.escavação.>, 30815.4900 metro cúbico; 8- <.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.limpeza de terreno.>, 10000.0000 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO COMPLEXO DA ORLA DO RIO CUIABÁ EM VÁRZEA GRANDE-MT. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2019

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO

Registro: 47728 MT — **RNP:** 1218821027

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220220019576 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 02/02/2022 **Baixada em:** 04/02/2022

Forma de Registro: Complementar — **Participação técnica:** EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada:

Contratante: Município de Várzea Grande — **CPF/CNPJ:** 03.507.548/0001-10

Rua: Avenida Castelo Branco — **Nº:** 2500

Complemento: — **Bairro:** Centro-Sul

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000056565
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 455 VISTO

Cidade: Várzea Grande | **UF:** MT | **CEP:** 78.125-700

Contrato: 251/2019 | **Celebrado em:** 05/11/2019 | **Vinculado à ART:** 1220210009189

Valor do contrato: 2.919.153,27 | **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Alameda Júlio Muller | **Nº:** SN

Complemento: | **Bairro:** Ponte Nova

Cidade: Várzea Grande | **UF:** MT | **CEP:** 78.115-200

Data de início: 11/12/2019 | **Conclusão efetiva:** 02/11/2021 | **Coordenadas Geográficas:** 15°37'2.87 SUL, 56°06'6.53 OESTE

Finalidade: OUTRO | **Código:**

Proprietário: Município de Varzea Grande | **CPF/CNPJ:** 03.507.548/0001-10

Atividade Técnica:

Observações: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO COMPLEXO DA ORLA DO RIO CUIABÁ EM VÁRZEA GRANDE-MT. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2019

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 32927 a 32947, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Tecnico nº 56565/2022
04/02/2022 16:30:37
e3acf011-7804-482a-9035-245507b42e30
Data de Impressão: 07/02/2022 12:40:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o territorio nacional
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal

COMPACTA
ENGENHARIA

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG. 456
VISTO

A

PREFEITURA DIAMANTINO MT
CREDENCIAMENTO PÚBLICO
Edital 001/2024

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

A COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 38.380.278/0001-04, situada na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 487, Edifício Concorde, Sala 1706, Bairro Alvorada, Municipio de Cuiabá, Estado do Mato Grosso – MT, representada nos termos do contrato social e através do seu engenheiro técnico, **DECLARA** sob as penas da lei, ter conhecimento do serviço a ser prestado por meio do Edital e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria "in loco" prevista e facultada no Edital. **CREDENCIAMENTO PÚBLICO nº 001/2024, DECLARA**, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes, por ter conhecimento suficiente para executar a obra e todos os serviços com as informações constantes no Edital acima mencionado.

Cuiabá-MT, 13 de abril de 2024.

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103

COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 38.380.278/0001-04

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 467
VISTO

gov.br Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: ANEXO IV DECLARA????O DE DISPENSA DE VISTORIA T??CNICA.pdf
Hash: 5a159ed2949b66128c2311325c24a3f3c4de6469ed6c8fbd17d168da1150d806
Data da validação: 13/04/2024 10:55:49 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO
CPF: ***.188.601-**
Nº de serie de certificado emitente: 294708152814825370O
Data da assinatura: 13/04/2024 10:55:06 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA
ICP Brasil
Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Assinatura aprovada.

Avaliar

ACESSO RÁPIDO

Validar Sobre Dúvidas Informações

Fale Conosco

ASSUNTOS

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 158
VISTO

Consulta Publica

Credenciamento

Homologação

ICP-Brasil

Legislação

Notícias

Publicações Técnicas

Navegadores

ACESSO A INFORMAÇÃO

Institucional

Ações e Programas

Participação Social

Auditorias

Convênios e Transferências

Receitas e Despesas

Licitações e Contratos

Informações Classificadas

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

Perguntas Frequentes

Sensações Administrativas

Ferramentas e Aspectos Tecnológicos

Pautas de TI

Privacidade e Proteção de Dados

CENTRAIS DE CONTEUDO

Acessibilidade

Glossário

Opinião do Diretor Presidente

Artigos

CANAIS DE ATENDIMENTO

Imprensa

Ouvidoria

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

REDES SOCIAIS/CANAIS

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Youtube

Blog

Telegram

CERTFORUM

REDES SOCIAIS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 459
VISTO

COMPACTA
ENGENHARIA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 460
VISTO

CREDENCIAMENTO PÚBLICO 001/2024

DECLARAMOS ENCERRADOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação - Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

Compacta Engenharia e Construções Ltda
Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 487, Edifício Concorde, Sala 1706,
Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-848 Telefone (65) 3359 6999

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 46 VISTO

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024

As 08h00min horas do dia 15 de Abril de 2024, na sede da Prefeitura Municipal de Diamantino, situada na Av. JPF Mendes, 2287, Jardim Eldorado, cidade de Diamantino, Estado de Mato Grosso, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o disposto na Portaria Nº. 020/2024, para procederem ao início do julgamento do Credenciamerto nº 001/2024 para: **Seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.** Iniciada a sessão foi constatada a presença de apenas duas empresas interessadas no certame. No prazo regulamentar estabelecido no edital para a entrega dos envelopes, ou seja, às 08h00 horas desta data, entregaram as suas propostas de preços e seus documentos de habilitação para se credenciarem devidamente lacrados, quais foram vistados pelos presentes no ato da entrega dos mesmos, sendo elas as empresas: **1 – LIT CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.622.469/0001-70, neste ato representada pelo seu proprietário o Srº. Lincoln Moreno Ioris, portador do RG nº 1585421-3 SSP/MT e do CPF nº. 024.848.531-81. **2 – COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 38.380.278/0001-04, neste ato representada pelo seu proprietário Srº. Victor Matheus Peixoto Felisbino, portador do RG nº. 2290240-6 SSP/MT e do CPF nº. 050.188.601-03. Passamos então a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, em seguida passamos a analisar se as propostas apresentadas atendiam ao edital. Após analise das propostas foi constatado que as duas propostas estavam de acordo com o edital. Analisamos as propostas apresentadas e constatamos que as mesmas estão de acordo com o solicitado em edital sendo as mesmas classificadas da seguinte forma:

CLASSIFICAÇÃO	COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	LIT CONSULTORIA LTDA
1º	Pontuação total 6,5	
2º		Pontuação total 4,5

Diante disso, passamos então a abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do melhor classificado, ou seja, primeiro colocado para fins de verificar se o mesmo atende os requisitos do edital para fins de habilitação no certame. Aberto o envelope contendo os documentos de habilitação, passamos a analisar os documentos apresentados bem como conferi-los. Após análise o Agente de contratação abriu a palavra para questionamentos referente a fase de habilitação, onde o proprietário da empresa **LIT CONSULTORIA LTDA,** questionou que a empresa COMPACTA, não apresentou: **a)** CNAE de incorporação, **b)** não encontrou

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 462
VISTO

nos documentos de habilitação a ECD 2021, **c)** não apresentou o cartão CNPJ, **d)** não apresentou a certidão federal, **e)** atestado de capacidade técnica com quantitativos mínimos solicitados em edital, **f)** não apresentou a atestado de vistoria técnica. O Agente de contratação neste momento suspendeu a sessão as 11h10min e que a mesma seria retomada as 13h30min. As 13h30min o Agente de contratação estavam na sala de licitações retomando o julgamento, o agente de contratação disse que não prospera os questionamentos referente a letra a) CNAE não é motivo de inabilitação, b) quanto ao ECD 2021 não prospera não é motivo para inabilitação, c) não apresentação do CNPJ, a licitante apresentou sim encontra-se no processo e foi mostrado aos demais presentes, d) quanto a certidão negativa de débitos federais ela foi apresentada portanto não prospera e letra f) atestado de vistoria não é motivo para inabilitação pois a lei de licitações deixa claro que o licitante pode se abster de apresenta-la, e a licitante apresentou a declaração de abstenção. No entanto quanto a letra **"e"** atestado de capacidade técnica/comprovação de que a PROPONENTE foi responsável pelo desenvolvimento e a produção de pelo menos um empreendimento habitacional com no minimo 50% do quantitativo estimado de unidades habitacionais a serem implantadas, o Agente de contratação entende não ter capacidade técnica para dizer se o grau de complexidade dos atestados apresentados pela licitante atende ao solicitado em edital. Por esse motivo o Agente de contratação suspende o julgamento feito ate aqui e encaminha os referidos atestados para o setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Diamantino, para que os mesmos analisem e de um parecer técnico referente se a licitante **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,** atende ou não ao solicitado em edital. Após parecer do setor de engenharia o setor de licitações terminara o julgamento de licitação e informara os participantes sobre a decisão e em seguida abrira o prazo recursal para caso os interessados desejaram dele fazer uso. Por fim, o Agente de contratação informa que os documentos de habilitação do segundo melhor classificado ficara em posse da comissão, devidamente lacrado o seu envelope para caso precise ser aberto após a fase recursal. Nada mais a tratar o Agente de contratação declarou encerrada a sessão e pediu para que todos, se de acordo, assinassem a ata de julgamento ao final.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação

ODAIR DE SOUZA BARBOSA
Membro

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 463 VISTO

CAMILE DA SILVA GENRO
Membro

LIT CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 20.622.469/0001-70
Srº. Lincoln Moreno Ioris
RG nº 1585421-3 SSP/MT
CPF nº. 024.848.531-81
Proprietário

COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº. 38.380.278/0001-04
Srº. Victor Matheus Peixoto Felisbino
RG nº. 2290240-6 SSP/MT
CPF nº. 050.188.601-03
Proprietário

PÁG. 01

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 035/2024

(Processo nº 2494/2024)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, INTRANET E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA INSTALADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO.

VOLUME I

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PAG. 1464
VISTO

CREDENCIAMENTO

Nº 001/2024

(Processo nº 954/2024)

OBJETO:

CREDENCIAMENTO PARA A SELEÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO(S) HABITACIONAL(IS) EM ÁREA(S) PÚBLICA(S) DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INCIDENTE NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, OU OUTRO QUE O VENHA A SUBSTITUIR, COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, EXECUTADOS DENTRO DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – MODALIDADE ENTRADA FACILITADA, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.587/2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 371/2023.

VOLUME - II

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 465
VISTO

CI nº 033/2024– Secretaria de Infraestrutura e Obras/Engenharia

Diamantino, 18 de abril de 2024.

PARA: **SETOR DE LICITAÇÕES**

ASSUNTO: **RESPOSTA A C.I. Nº 052/2024/ LICITAÇÕES - PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS PELA EMPRESA COMPACTA.**

Nos foi encaminhado o processo licitatório de **Credenciamento nº 001/2024**, cujo objeto é a Seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

Ao analisar o edital de credenciamento referente a Documentação relativa à habilitação técnica, em seu **item 8.4.5.4** verificou-se que a PROPONENTE deve apresentar comprovação de que foi responsável pelo desenvolvimento e a produção de pelo menos um empreendimento habitacional com no mínimo 50% do quantitativo estimado de unidades habitacionais a serem implantadas.

A comprovação poderá ser realizada por Declaração fornecida pelo incorporador contratante ou Agente Financeiro, conforme **item 8.4.5.4.1.**

Da visão geral e da Produção de Empreendimento no **item 12.1** a produção de 105 (cento e cinco) unidades habitacionais de que trata este chamamento, em área pública de propriedade do município localizado no BAIRRO BURITI, RESIDENCIAL CÉLIA REGINA.

As unidades habitacionais deverão possuir no mínimo 40m², **item 12.2.** O empreendimento habitacional e toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo, será construído pela empresa previamente escolhida por este chamamento e que contrate junto à Caixa Econômica Federal nos prazos convencionados, **item 12.4.**

De acordo com o termo de referência, no item **4.2**, as unidades habitacionais deverão possuir no mínimo: dois quartos, sala/cozinha, um banheiro revestido de cerâmica, estes com laje ou outro homologado pela Caixa Econômica Federal. Piso cerâmico em todo o imóvel, cobertura com telha sanduíche, janelas em alumínio, calçada no perímetro externo da casa Paredes e Portas em painel Sanduíche, espessura 60mm com controle de densidade e sistema de encaixe tipo macho fêmea. Revestimento em chapa de aço Galvalume AZ150 pré-pintado

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 466
VISTO

em ambas as faces, com espessura técnica de 0,50mm na cor branca interna e cor branca externa. Núcleo isolante de espuma rígida de poliuretano (PIR). Cobertura em Telha Sanduíche TPR-40, espessura 30mm com controle de densidade. Revestimento em chapa de aço Galvalume AZ150 pré-pintado em ambas as faces, com espessura técnica de 0,43mm na cor cerâmica parte externa e branco RAL 9003 parte interna. Núcleo isolante de espuma rígida de poliuretano (PIR). Acessórios de montagem compostos por perfis de aço Galvanizado Z275 e cantoneiras de acabamento externo interno em chapas de aço Galvalume AZ150 pré-pintadas, cor BANCA/ conjuntos de fixação de painéis e telhas / rebites de alumínio, parafusos e buchas / massa vedante. Esquadrias: Janela em alumínio anodizado com dimensões de 1,4 x 1,2 m, com 2 folhas de correr com vidro liso 3mm, basculante ou Maxim-air janela em alumínio anodizado com dimensões 0.6 x 0,4m, com folhas de vidro liso mini boreal 3mm e comando para basculantes.

Considerando os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa COMPACTA, onde a mesma executou Obra de Construção de Prédio Administrativo (Serviços de Infraestrutura-Corte) e (Construção de Edifício). Construção do Bloco Administrativo, Bloco de Serviços e da Cisterna para o Poço, dentro do Parque Novo Mato Grosso, Localizado no Município de Cuiabá-MT e Obras do Complexo da Orla do Rio Cuiabá em Várzea Grande – MT.

Podemos entender que pode haver possibilidade de similaridade por se tratarem de obras de construção civil, no entanto, diferem com relação ao método construtivo e a operacionalidade do empreendimento e logística de canteiro de obras.

Vale ressaltar que no edital está sendo solicitado capacidade técnica com relação ao desenvolvimento e a produção de pelo menos um empreendimento habitacional com no mínimo 50% do quantitativo estimado de unidades habitacionais a serem implantadas, portanto, isso inclui toda parte de infraestrutura do local, sendo pavimentação, drenagem, rede de abastecimento de água, rede de esgoto e rede de distribuição elétrica em média e baixa tensão, nesse entendimento a empresa também deveria apresentar atestado nessas especialidades.

Tendo em vista as especialidades técnicas necessárias para a execução do empreendimento, **poderá tornar-se inviável uma empresa que seja portadora de quadro técnico para execução de todas essas frentes de trabalho**.

Salvo melhor entendimento, este parecer não tem caráter vinculativo.

Sem mais para o momento nos colocamos à disposição para sanar qualquer dúvida ou esclarecimento.

Sulberto Lessa Junior
Eng. Civil
CREA – 121 854 354 0

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 467 VISTO

ATA DE DE CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024

As 08h00min horas do dia 24 de Abril de 2024, na sede da Prefeitura Municipal de Diamantino, situada na Av. JPF Mendes, 2287, Jardim Eldorado, cidade de Diamantino, Estado de Mato Grosso, reuniu-se o Agente de Contratação e sua comissão de contratação, de acordo com o disposto na Portaria Nº. 020/2024, para darem continuidade ao julgamento do Credenciamento nº 001/2024 para: **Seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Familia Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituido pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.** Iniciada a sessão às 08h00 horas desta data, o Agente de contratação explanou que recebeu do setor de engenharia o parecer técnico quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados na sessão anterior pela empresa **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 38.380.278/0001-04, se os mesmos atenderiam ao objeto do edital. Após ler o parecer técnico o Agente de contratação e sua equipe de apoio a comissão de contratação, entendeu por habilitar a empresa **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, uma vez que o parecer técnico da engenharia apenas diz que pode haver similaridade quanto a sua complexidade por se tratar de obras de construção civil, e deixa um alerta de que tendo em vista as especialidades técnicas poderá tornar-se inviável uma empresa que seja portadora de quadro técnico para a execução de todas as frentes de trabalho. Por fim, o Agente de contratação abre o prazo recursal em respeito ao artigo 165 inciso I, letra "c", da Lei nº 14.133/21. Informa ainda que os documentos de habilitação da empresa **LIT CONSULTORIA LTDA,** segundo melhor classificado continua em posse da comissão, devidamente lacrado para caso necessário seja aberto após a fase recursal. Nada mais a tratar o Agente de contratação declarou encerrada a sessão e pediu para que todos, se de acordo, assinassem a ata de julgamento ao final.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação

ODAIR DE SOUZA BARBOSA
Membro

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 460
VISTO

CAMILE DA SILVA GENRO
Membro

Assunto	**ATA DE CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REF. AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. (CONCLUSÃO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO).**
De	Licitação - Prefeitura de Diamantino <licitacao@diamantino.mt.gov.br>
Para	<construtoralit@gmail.com>, <adm2@compactaengenharia.com.br>
Cc	Lauro - Prefeitura de Diamantino <licitacao@diamantino.mt.gov.br>
Data	2024-04-26 13:16

roundcube

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 469 VISTO

- ata de julgamento de propostas e docuemntos de habilitação .pdf(~1,1 MB)
- ata de julgamento de documentos de habilitação.pdf(~540 KB)
- parecer tecnico da engenharia.pdf(~793 KB)

A Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, vem por meio deste através de seu agente de contratação, encaminhar e tornar publico, a ata de julgamento de propostas de preços e documentos de habilitação, ata de continuação de julgamento de documentos de habilitação e parecer técnico do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Diamantino, referente ao Credenciamento nº 001/2024, cujo objeto é seleção de empresa para Desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida para construção de 105 unidades e toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo.

Diante da conclusão do julgamento de habilitação, desde já fica aberto o prazo recursal conforme artigo 165, inciso I, alínea "c" da Lei nº 14.133/2021, descrito na ata de continuação de julgamento de habilitação.

Por fim, ressaltamos que as referidas atas foram publicadas no site/portal da transparência da prefeitura municipal.

--
Atenciosamente,

Setor de Licitação
Prefeitura Municipal de Diamantino/MT
http://www.diamantino.mt.gov.br/
(65) 3336-6422/6423

(https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 470
VISTO

Licitações

» Licitações: Lista (Licitacoes-lista-54/)

» Licitações: Modalidades (Licitacoes-modalidades-55/)

Gerenciar Arquivos: Licitações: Lista

+ Adicionar (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Adicionar/) | Deletar Selecionados | Pesquisar!

Voltar (Licitacoes-lista-54/)

☐ **Nome:** ATA DE CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Data: 26/04/2024
(https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4492.pdf)
(Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4492/)
(Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4492/)

☐ **Nome:** PARECER ENGENHARIA
Data: 18/04/2024
(https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4491.pdf)
(Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4491/)
(Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4491/)

☐ **Nome:** ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Data: 15/04/2024
(https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4490.pdf)
(Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4490/)
(Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4490/)

☐	**Nome:** EDITAL E SEUS ANEXOS **Data:** 21/03/2024	(https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4487.pdf) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4487/) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4487/)

Total: **4**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 471
VISTO

MPX BRASIL (http://www.mpxbrasil.com.br/)

Fwd: ATA DE CONTINUAÇÃO DE JUL...

Mensagem 2 de 7071

De **Licitação - Prefeitura de Diamantino**
Para **Construtoralit**
Data **Hoje 13:21**

ata de julgamen... (~1,1 MB)
ata de julgamen... (~540 KB)
parecer tecnico ... (~793 KB)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 172 VISTO

-------- Mensagem original --------
Assunto: ATA DE CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REF. AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. (CONCLUSÃO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO).
Data: 2024-04-26 13:16
De: Licitação - Prefeitura de Diamantino <licitacao@diamantino.mt.gov.br>
Para: construtoralit@gmail.com, ade2@compactaengenharia.com.br
Cc: Lauro - Prefeitura de Diamantino <licitacao@diamantino.mt.gov.br>

A Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, vem por meio deste através de seu agente de contratação, encaminhar e tornar publico, a ata de julgamento de propostas de preços e documentos de habilitação, ata de continuação de julgamento de documentos de habilitação e parecer tecnico do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Diamantino, referente ao Credenciamento nº 001/2024, cujo objeto é seleção de empresa para Desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do municipio, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida para construção de 105 unidades e toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo.

Diante da conclusão do julgamento de habilitação, desde já fica aberto o prazo recursal conforme artigo 165, inciso I, alínea "c" da lei nº 14.133/2021, descrito na ata de continuação de julgamento de habilitação.

Por fim, ressaltamos que as referidas atas foram publicadas no site/portal da transparência da prefeitura municipal.

--
Atenciosamente,

Setor de Licitação
Prefeitura Municipal de Diamantino/MT
http://www.diamantino.mt.gov.br/
(65) 3336-6422/6423

A receber 1724
Rascunhos
Enviados
Spam 1588
Reciclagem
Arquivo
Junk

Fwd: ATA DE CONTINUAÇÃO DE JUL...

Mensagem 1 de 7071

De **Licitação - Prefeitura de Diamantino**
Para **CLÁUDIA PORTO**
Data **Hoje 13:22**

ata de julgamen... (~1,1 MB)
ata de julgamen... (~540 KB)
parecer tecnico ... (~793 KB)

-------- Mensagem original --------
Assunto: ATA DE CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REF. AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. (CONCLUSÃO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO).
Data: 2024-04-26 13:16
De: Licitação - Prefeitura de Diamantino <licitacao@diamantino.mt.gov.br>
Para: construtoralit@gmail.com, adm2@comoactaengenharia.com.br
Cc: Lauro - Prefeitura de Diamantino <licitacao@diamantino.mt.gov.br>

A Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, vem por meio deste através de seu agente de contratação, encaminhar e tornar publico, a ata de julgamento de propostas de preços e documentos de habilitação, ata de continuação de julgamento de documentos de habilitação e parecer técnico do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Diamantino, referente ao Credenciamento nº 001/2024, cujo objeto é seleção de empresa para Dusenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área publica de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida para construção de 105 unidades e toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo.

Diante da conclusão do julgamento de habilitação, desde já fica aberto o prazo recursal conforme artigo 165, inciso I, alínea "c" da Lei nº 14.133/2021, descrito na ata de continuação de julgamento de habilitação.

Por fim, ressaltamos que as referidas atas foram publicadas no site/portal da transparência da prefeitura municipal.

Atenciosamente,

Setor de Licitação
Prefeitura Municipal de Diamantino/MT
http://www.diamantino.mt.gov.br/
(65) 3336-6422/6423

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 473
VISTO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 474
VISTO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT

Referente ao recurso de impugnação da ATA DE CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024

A empresa Lit Construtora Ltda, inscrita no CNPJ n. 20.622.469/0001-70 , com sede na rua Las Vegas S/N, Jardim Califonia na cidade de Cuiabá-MT , CEP nº 78070-410 , vem interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da HABILITAÇÃO da empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA , o que faz pelas razões que passa a expor.

DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, salienta-se que nos termos do Art. 165 da Lei 14.133/21, cabe recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias úteis da decisão que ocorreu em 26/04/2024.

Conforme consignado na Ata de continuação do julgamento dos documentos de habilitação do credenciamento nº 01/2024 realizada em 26/04/2024 , a empresa recorrente manifestou intenção de recurso em face da ilegalidade na decisão que habilitou a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA , o que deve ser revisto pelos seguintes motivos.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 475
VISTO

Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso.

DA NECESSÁRIA INABILITAÇÃO DA EMPRESA COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há discricionariedade do Pregoeiro em admitir a sua não observância.

No presente caso, referida empresa não atendeu as regras entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar documentação irregular e incompleta, vejamos.

O edital previu claramente que:

- Referente ao item 8.4.4: a empresa apresentou que tem a análise de risco aprovada pela caixa, mas em relação ao GERIC, todas as empresas tem um teto máximo de contratação junto a Caixa dado pelo GERIC no momento da analise de Risco/Crédito, e pela nota apresentada na carta da Caixa, com certeza a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA não tem o teto de RS 14.000.000,00 necessário para a contratação do empreendimento levando em conta o valor do VGV proposto pela mesma, não obstante é sabido que para que uma Construtora tenha como a atividade de incorporação, que é o que se trata esse credenciamento, ela precisa obrigatoriamente por lei ter o CNAE 41.10-7-00 e em analise na dia no dia 11/04/2024 que foi o dia do processo de credenciamento a mesma não tinha tal CNAE em seu CARTÃO CNPJ o que por si só já a inabilitaria legalmente na data mencionada a cima para a gerenciamento de um empreendimento imobiliário na modalidade de incorporação. Salvo se a comissão julgar que a tese da obrigatoriedade do CNAE de incorporação previsto em lei ser ignorável.

- Referente ao item 8.4.5.4: a empresa não apresentou nada que comprovasse que a mesma tenha executado e entregue UM empreendimento habitacional com no mínimo 50% do quantitativo de unidades habitacionais a serem implantadas. O que

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 476
VISTO

se tarna obvio pois a mesma não tem a atividade de incorporação em seu cartão CNPJ. A empresa apresentou tão somente atestados de obras publicas, que não tem como seu escopo nada referente a grandes quantidades de unidades habitacionais em um mesmo empreendimento, levando em consideração do trecho do parecer do núcleo de engenheira da própria Prefeitura de Diamantino:

" Podemos entender que pode haver possibilidade de similaridade por se tratarem de obras de construção civil, **NO ENTENTO**, **diferem com relação ao método construtivo e a operacionalidade do empreendimento e logística de canteiro de obras**."

Aqui fica claro que a comissão ignorou essa parte onde o próprio núcleo de engenharia da Prefeitura, que ao meu ver é o mais qualificado tecnicamente para o julgamento desse item, entende e com muita razão que o método construtivo e o gerenciamento do canteiro de obras das obras que a empresa Compacta Engenharia e Construção Ltda apresentou em seus atestados são muito diferentes do escopo do credenciamento, cito algumas razões:

- GERANCIAMENTO COM CANTEIRO E LOGISTICA DE MATERIAIS MUITO MAIOR DO QUE OS APRESENTADOS PELOS ATESTADOS;
- GERENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA MUITO MAIOR DO QUE OS APRESENTADOS PELOS ATESTADOS:
- METODO CONSTRUTIVO DE PRODUÇÃO EM SERIE QUE É DIFERENTE DE UMA OBRA DE UMA EDIFICAÇÃO;

Essas são algumas das razões a que se nota a diferença entre os métodos construtivos apresentados em atestado e os métodos construtivos exigidos em edital, razões que foram levados em consideração pelos técnicos do Núcleo de Engenharia da prefeitura de Diamantino mas ignorados pela comissão do Credenciamento.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 477
VISTO

Portanto, se trata de inequívoco descumprimento aos termos do edital devendo culminar com a **sua INABILITAÇÃO, conforme precedentes sobre o tema:**

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 1. **O edital é a lei interna do procedimento licitatório, não pode ser descumprido pela Administração e deve ser observado por todos os licitantes, para que concorram em igualdade de condições.** 2. In casu, a parte agravante, para a comprovação da capacidade técnica-operacional, apresentou atestados (fls. 216/220) em nome da empresa ** com quantitativos insuficientes, bem como atestados em nome da empresa **, não participante do consórcio recorrente, o qual é constituído apenas pelas empresas ***. 3. **O descumprimento das cláusulas constantes no edital conduz à inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei 8.666 /93.** AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077112092, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 29/08/2018).

> ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AJUSTE DE PLANILHA. REDUÇÃO DO PREÇO OFERTADO NO ITEM. NULIDADE. CARACTERIZADA. 1. O edital faz lei entre as partes e vincula a Administração, mostrando-se inadmissível modificação das condições pré-estabelecidas no curso da licitação.2. De acordo com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Da mesma forma, disciplina o pregão revisto na Lei nº 10.520/2002, modalidade de licitação, em relação a qual

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 478
VISTO

> se aplicam subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93. **Não basta, pois, obter-se a proposta mais vantajosa para a administração, devendo-se, na verdade, garantir a efetiva igualdade de condições entre os licitantes e o respeito às demais regras e princípios jurídicos, em especial aqueles que orientam as ações da Administração**.3. A alteração das cotações de itens individuais em pregão eletrônico visando o ajuste do valor total configura conduta inaceitável em pregões cujo o valor global é formado pelos lances individuais de cada item, pois confere vantagem indevida ao licitante que trabalha os lances de todos os itens sem a pressão dos concorrentes (seja por estarem muito acima ou muito abaixo do preço de mercado) e implica em desvantagem para as outras licitantes, frustrando os princípios norteadores das licitações públicas, além de aumentar o risco de ocorrência de jogo de planilha.4. (...)(TRF4, AC 5049112-45.2017.4.04.7100, Relator(a): LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, QUARTA TURMA, Julgado em: 19/09/2018, Publicado em: 21/09/2018)

Afinal, se a empresa não concordasse com a exigência editalícia, caberia a ela realizar a impugnação ao edital previamente. Não o fazendo e concordando com as disposição do edital, deve se vincular a ele:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. ÍNDICES UTILIZADOS NA PROPOSTA QUE DIFEREM DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. Havendo a empresa apresentado taxa de ocupação diversa do edital convocatório, afigura-se correta a decisão administrativa que inabilitou a agravante no certame. Inteligência dos arts. 41 e 44 da Lei nº 8.666/93. **Entendendo possível maiores taxas de ocupação, deveria a parte ter atacado**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 479
VISTO

> **o edital de licitação, e não apresentar proposta em desacordo com a previsão nele contida, e ao qual estava vinculada.** Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo deInstrumentoNº 70076602291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 09/05/2018).

Motivo que deve culminar em sua imediata inabilitação.

ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao edital, REQUER, o recebimento do presente recurso, em **seu efeito suspensivo;**

Ao final, julgar totalmente **procedente o presente recurso,** para fins de rever a decisão de **habilitação da empresa Compacta Engenharia e Construções Ltda no Credenciamento 01/2024,** declarando a nulidade **de todos os atos praticados a partir da declaração de habilitação com imediata eficacia .**

Não alterando a decisão, **requer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior para que seja reapreciado.**

Nestes termos, pede e espera deferimento.

LINCOLN MORENO IORIS:02484853181 Assinado de forma digital por LINCOLN MORENO IORIS:02484853181 Dados: 2024.05.02 11:02:53 -04'00'

LIT CONSTRUTORA LTDA:20622469000170 Assinado de forma digital por LIT CONSTRUTORA LTDA:20622469000170 Dados: 2024.05.02 11:03:05 -04'00'

LIT CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 480
VISTO

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – ESTADO DE MATO GROSSO.

Credenciamento nº. 001/2024

COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 38.380.278/0001-04, com sede na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº. 487, Edif. Concorde 17º Andar, Sala 1706, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá/MT, Cep: 78.048-848, neste ato representada por seu sócio proprietário, Sr. **Victor Matheus Peixoto Felisbino,** brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº. 22902406 SSP/MT, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 050.188.601-03, domiciliado no endereço supra, vem, com o devido respeito à presença de Vossa Senhoria, apresentar, tempestivamente, suas **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela empresa **LIT CONSTRUTORA LTDA,** com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

1 - PREAMBULARMENTE

O Município de Diamantino/MT, lançou mão do Edital de Credenciamento nº. 001/2024, cujo objeto é o *"credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação - Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº. 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº. 371/2023"*, que tem por finalidade a execução do seguinte objeto *"Desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida para construção de 105 unidades e toda a infraestrutura de*

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 481
VISTO

drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo".

A sessão pública de continuação foi designada para o dia 24/04/2024 às 08h00min, ocasião em que o Agente de Contratação e a Comissão de Contratação chegaram à seguinte conclusão:

> **"(...) Iniciada a sessão às 08h00 horas desta data, o Agente de contratação explanou que recebeu do setor de engenharia o parecer técnico quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados na sessão anterior pela empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 38.380.278/0001-04, se os mesmos atenderiam ao objeto do edital. Após ler o parecer técnico o Agente de contratação e sua equipe de apoio a comissão de contratação, entendeu por habilitar a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, uma vez que o parecer técnico da engenharia apenas diz que pode haver similaridade quanto a sua complexidade por se tratar de obras de construção civil. e deixa um alerta de que tendo em vista as especialidades técnicas poderá tornar-se inviável uma empresa que seja portadora de quadro técnico para a execução de todas as frentes de trabalho. Por fim, o Agente de contratação abre o prazo recursal em respeito ao artigo 165 inciso I, letra "c", da Lei nº 14.133/21. Informa ainda que os documentos de habilitação da empresa LIT CONSULTORIA LTDA, segundo melhor classificado continua em posse da comissão, devidamente lacrado para caso necessário seja aberto após a fase recursal. Nada mais a tratar o Agente de contratação declarou encerrada a sessão e pediu para que todos, se de acordo, assinassem a ata de julgamento ao final". (gn)**

Ocorrida a sessão, a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ora Recorrida, apresentou a melhor e mais vantajosa proposta do certame, sendo declarada devidamente habilitada e, consequentemente, vencedora da licitação.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 402
VISTO

A empresa LIT CONSULTORIA LTDA, no entanto, inconformada com o resultado do certame, interpôs recurso administrativo, visando a inabilitação da parte Recorrida.

Entretanto, nenhuma das pretensões recursais merecem prosperar, devendo ser mantido *decisum* de habilitação da licitante COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ora Recorrida, conforme será demonstrado adiante.

2 - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTA AS PRESENTES CONTRARRAZÕES

Prima facie, é imperioso destacar que nenhuma das pretensões recursais merecem guarida, eis que divorciadas de elementos fático-jurídicos capazes de fazê-las prosperar.

Assim, objetivando demonstrar o direito da Recorrida em permanecer habilitada no certame, as teses recursais serão enfrentadas e refutadas de acordo com as regras previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

Pois bem.

A empresa LIT CONSULTORIA LTDA interpôs seu recurso administrativo sob o fundamento de que a licitante vencedora, COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ora Recorrida, supostamente descumpriu o instrumento convocatório do certame (subitens 8.4.4 e 8.4.5.4) ao não possuir no Cartão CNPJ a atividade relativa ao objeto licitado e não ter comprovado os quantitativos mínimos exigidos em edital, pleiteando, por esse motivo, a inabilitação da empresa, nos seguintes termos, *ipsis litteris*:

> **"O edital previu claramente que:**
>
> **-Referente ao item 8.4.4: a empresa apresentou que tem a análise de risco aprovada pela caixa, mas em relação ao GERIC, todas as empresas têm um teto máximo de contratação junto à Caixa dado pelo GERIC no momento da análise de Risco/Crédito, e pela nota apresentada na carta da Caixa, com certeza a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA não tem o teto de R$ 14.000.000,00 necessário para a contratação do empreendimento levando em conta o valor do VGV**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 463
VISTO

proposto pela mesma, não obstante é sabido que para que uma Construtora tenha como a atividade de incorporação, que é o que se trata esse credenciamento, ela precisa obrigatoriamente por lei ter o CNAE 41.10-7-00 e em análise na dia no dia 11/04/2024 que foi o dia do processo de credenciamento a mesma não tinha tal CNAE em seu CARTÃO CNPJ o que por si só já a inabilitaria legalmente na data mencionada a cima para a gerenciamento de um empreendimento imobiliário na modalidade de incorporação. Salvo se a comissão julgar que a tese da obrigatoriedade do CNAE de incorporação previsto em lei ser ignorável.

-Referente ao item 8.4.5.4: a empresa não apresentou nada que comprovasse que a mesma tenha executado e entregue UM empreendimento habitacional com no mínimo 50% do quantitativo de unidades habitacionais a serem implantadas. O que se torna obvio pois a mesma não tem a atividade de incorporação em seu cartão CNPJ. A empresa apresentou tão somente atestados de obras públicas, que não tem como seu escopo nada referente a grandes quantidades de unidades habitacionais em um mesmo empreendimento, levando em consideração do trecho do parecer do núcleo de engenheira da própria Prefeitura de Diamantino:".

Inicialmente, frisa-se que, no que dispõe os termos editalícios, a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ora Recorrida, cumpriu com todas as exigências previstas, posto que, quanto ao primeiro questionamento, não há qualquer menção de que as pretensas licitantes devem obrigatoriamente possuir no seu contrato social a atividade de incorporadora.

Vale frisar ainda que, inclusive, a legislação de regência da qual o chamamento público está vinculado, qual sejam, Lei Estadual nº. 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº. 371/2023 não dispõem nesse sentido.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 484
VISTO

Dessa forma, o inconformismo da Recorrente não pode, por desespero, trazer regras ou exigências daquelas NÃO previstas no edital, ou seja, trazer regras que vão ao encontro de interesse singular.

Destaca-se que, caso haja qualquer oposição das regras editalícias, estas devem ser abordadas em momento oportuno, ou seja, quando houver indícios de impropriedade ou ilegalidade no edital, a fase adequada para rechaça-las é a de impugnação, o que visivelmente a Recorrente não fez, querendo nesse momento alegar exigências não obrigatórias, pois não disciplinadas no edital.

Nesse passo, os argumentos acima expostos estão vinculados estritamente ao princípio ao instrumento convocatório, assim ao estabelecer a necessidade e/ou conveniência de uma compra de bens ou contratação de serviços, a administração pública, em qualquer esfera, é obrigada a estabelecer de modo prévio os parâmetros do que exige e o procedimento de escolha do vencedor da licitação. Para isto, existem, a grosso modo, a fase interna e preparatória, seguida da fase externa ou executória.

A fase interna ocorre quando se estabelece o que será licitado e como vai ser realizada a licitação. Nesta fase se identifica a necessidade do objeto, elabora-se o projeto básico (ou termo de referência), faz-se a estimativa da contratação e são estabelecidas todas as condições do ato convocatório.

Desse modo, a vinculação ao edital significa que a administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto o procedimento quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.

Ensina o ilustre doutrinador Figueiredo[1] que *"O edital reveste-se de grande importância, porque, se é lícito à Administração usar de certa discricionariedade em sua elaboração, uma vez publicado, torna-se imutável durante todo o transcurso do*

[1] FIGUEIREDO, L. V. F. **Curso de Direito Administrativo**. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 22.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 486
VISTO

procedimento (...). Compõe-se o edital de normas gerais e normas especiais, isto é, tem conteúdo vinculado às normas obrigatórias e conteúdo discricionário - as opções administrativas quanto ao que pretende a Administração do contratante e como pretende. É evidente emergir da lei o contorno da discricionariedade ou esta se encontrar balizada pelo próprio ordenamento".

Nesse sentido, cumpre observar o solidificado entendimento jurisprudencial, *in verbis:*

> **"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. EDITAL. MODALIDADE CONCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. DECADÊNCIA. A análise pleiteada fica inviabilizada em função do Princípio da Vinculação ao Edital, insculpido no art. 3º da Lei de Licitações - Lei 8.666/93 - , o qual o prevê como um de seus fundamentais princípios. Segundo Hely Lopes Meireles, \o edital é lei entre os licitantes\, ou seja, uma vez aberta a licitação, deve ser observado o quanto estabelecido no Edital e aceito pelos licitantes. Isto porque, na hipótese de serem encontrados eventuais vícios no instrumento editalício, a própria Lei de Licitações estabelece a possibilidade de que não apenas os licitantes, mas qualquer pessoa apresente impugnações ao dito instrumento. Todas as hipóteses de discordância do licitante em relação ao edital devem ser feitas antes da abertura da licitação e não após o resultado da habilitação dos proponentes sob pena, inclusive, de comportamento oportunista dos licitantes, que acabam por decidir impugnar ou não, dependendo dos resultados, além da inevitável insegurança jurídica daí gerada. Inteligência do art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Precedentes do STJ.APELO DESPROVIDO". (TJ-RS - AC: 70065526048 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 12/08/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2015) (gn)**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1186
VISTO

"ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - FASES - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - NÃO IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - PRECLUSÃO. 1) O procedimento licitatório se desenvolve em etapas e a cada uma delas é aberta oportunidade para que os concorrentes apresentem impugnações e recursos antes de se passar à fase seguinte. Assim, superada a etapa anterior, é vedada aos licitantes a discussão de assunto referente à fase licitatória pretérita, porquanto configurada a preclusão. 2) Agravo de instrumento não provido". (TJ-AP - AI: 00007865920188030000 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2018, Tribunal) (gn)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE EM CERTAME LICITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. I - O só cumprimento de medida liminar satisfativa não conduz à perda superveniente do objeto do mandado de segurança, devendo ser confirmado, por provimento definitivo, o decisum que assegurou a participação das impetrantes no certame. II - A exigência não prevista em edital não pode ensejar a inabilitação das impetrantes, que, ademais, comprovaram a prestação do serviço objeto do certame. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. III - Remessa oficial a que se nega provimento". (TRF-1 - AMS: 00406271720104013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 16/03/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 08/05/2020) (gn)

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA. PRINCÍPIO DA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 487
VISTO

VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1) Nos termos do art. 41, da Lei nº 8.666/93 "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada": 2) Trata-se do chamado princípio da vinculação ao edital, o qual traz consigo um comando positivo e outro negativo, de sorte que assim como os licitantes devem cumprir todas as exigências do edital, a Administração não pode lhes exigir aquilo que o edital não prevê expressamente: 3) Inexistindo no edital exigência para que os licitantes comprovassem na fase de habilitação ter um Administrador em seus quadros, não se pode pretender a inabilitação com base na alegação de que não houve tal comprovação: 4) Segurança denegada". (TJ-AP - MS: 00021142920158030000 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 03/08/2016, TRIBUNAL PLENO) (gn)

Sem muitas delongas e evitando debates demasiados, quanto ao questionamento do teto necessário para a contratação de crédito, a declaração emitida pela Caixa Econômica Federal, assim dispõe: "(...) está cadastrada na CAIXA com código GERIC 381912039, possui avaliação de risco de crédito válida (...)".

Ato contínuo, quanto ao segundo argumento da parte Recorrente, no sentido de que a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ora Recorrida, não comprovou ter executado objeto compatível com o licitado, este argumento por si só cai por terra, vez que como a própria equipe técnica da Prefeitura de Diamantino/MT relata: *"Podemos entender que pode haver possibilidade de similaridade por se tratarem de obras de construção civil, no entanto, diferem com relação ao método construtivo e a operacionalidade do empreendimento e logística de canteiro de obras"*.

Note-se que a própria equipe técnica da prefeitura diz haver similaridade do objeto contratado com as comprovações apresentadas pela Recorrida, nesse sentido a lei e a jurisprudência são unissonas, veja-se:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 188
VISTO

"Lei Federal nº. 14.133/2021.

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

(...)

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

(...)

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos I e II do *caput* deste artigo, a critério da Administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento.

(...)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 189
VISTO

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos. (...)".

Veja-se, aliás, o posicionamento da jurisprudência, *ipsis verbis:*

"APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Pregão eletrônico - insurgência quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa vencedora do certame - Decisão de primeiro grau que denegou a ordem - O edital é claro quanto a possibilidade de a licitante apresentar atestado de capacidade técnica comprovando a execução anterior de trabalhos similares, pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação - A leitura dos dispositivos deve ser feita de forma topográfica - Atestados de capacidade técnica em pleno atendimento às exigências editalícias, semelhantes ao escopo do objeto do edital - Sentença mantida - Recurso não provido". (TJ-SP - AC: 10020328720228260228 São Paulo, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 16/10/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/10/2023) (gn)

"EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - LICITAÇÃO PÚBLICA - ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA - INABILITAÇÃO DA LICITANTE - FORMALISMO EXACERBADO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA IDÊNTICO AO OBJETO LICITADO - DESNECESSIDADE E ILEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Ausente a devida motivação, é defeso à administração impor exigência de que o sujeito tenha executado no passado obra ou serviço exatamente idêntico ao objeto da licitação. A melhor inteligência da norma ínsita no art. 30 da Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de exigências de quantidades mínimas ou de prazos máximos, quando, vinculadas ao

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 490
VISTO

objeto do contrato, estiverem assentadas em critérios razoáveis. Os rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º). Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente do objeto". (TJ-MT 10110367820198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2021) (gn)

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. INSUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. RECURSO DA IMPETRANTE. DEFENDIDA PERTINÊNCIA DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA. TESE PROFÍCUA. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA ASSEGURADA INCLUSIVE POR SE TRATAR DA ATUAL PRESTADORA DO SERVIÇO PERANTE A ENTIDADE CONTRATANTE. IMPERTINÊNCIA DE EXIGÊNCIAS EXCESSIVAS CAPAZES DE DESNATURAR A COMPETITIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A exigência de requisitos mínimos de capacitação técnica está amparada no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, e no artigo 27, II, da Lei n. 8.666/1993. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pertinência de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, caso não se verifique violação ostensiva aos demais princípios informadores do instrumento convocatório. 3. O Tribunal de Contas da União privilegia o caráter competitivo do certame em detrimento de cláusula restritiva inerente ao critério da qualificação técnica da proponente, desde que,

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 481
VISTO

> **evidentemente, o atestado de qualificação técnica desponte crível e compatível com o bem jurídico vindicado no certame. 4. A persistência de exigências excessivas pode acarretar redução da competitividade, "a lembrar da jurisprudência sedimentada desta Corte (v.g. Acórdão 1695/2011 - Plenário), confirmada no art. 67, § 2º da Lei 14.133/2021, recentemente aprovada, de que a dimensão máxima admitida nos atestados de qualificação técnico-operacional é de 50% da quantidade prevista na contratação, o que reitera a impressão inicial de que a exigência em discussão é excessiva" (TCU, Acórdão 2144/2022 - Plenário, Relator Bruno Dantas, Processo n. 013.016/2022-9, Representação (Repr), data da sessão 28-9-2022). 5. No caso, a comissão de licitação avalizou que a empresa apelante "atende na integralidade [...]". (TJ-SC - APL: 50716559720218240023, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 04/05/2023, Quarta Câmara de Direito Público) (gn)**
>
> **"Acórdão 553/2106 - Plenário | Ministro Vital do Rego**
>
> **Nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra, e não na execução de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais". (gn)**

De mais a mais, tanto a lei quanto a jurisprudência são categóricas quanto da similaridade da capacidade técnica-operacional e não a exatidão.

Justamente para garantir a proteção do princípio da vantajosidade, tem-se também, no âmbito dos processos licitatórios, a aplicação do princípio do formalismo moderado, pelo qual a Administração Pública deve adotar formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, fazendo prevalecer o conteúdo sobre o formalismo extremo, sem deixar de lado as medidas essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 492
VISTO

Vale destacar, inclusive, que o Art. 67 da Lei Federal nº. 14.133/2021 preceitua que "a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior" o que revela que a exigência se trata de um meio para a proteção do interesse público e não uma mera formalidade.

Outrossim, deve ser considerada habilitada a empresa que comprova capacidade técnica compatível com a exigida pelo edital e que diz respeito à obra com características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional até mesmo superior à do objeto licitado.

No caso em tela, os atestados de capacidade técnica apresentados pela Recorrida, superam em muito a complexidade exigida em edital, afinal quem pode mais pode menos.

A propósito, assim é o entendimento jurisprudencial, *verbi gratia*:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO INVIÁVEL NA VIA ESPECIAL. LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA SIMILAR DE COMPLEXIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO. DIREITO. LAUDO TÉCNICO. DISCORDÂNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS DO EDITAL. NULIDADE NÃO AVERIGUADA NO ARESTO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Inexiste violação ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal de origem, provocado mediante embargos de declaração, aprecia

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 493
VISTO

fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 3. Discordar da constatação assinalada no julgado recorrido, de que os patronos da parte "puderam igualmente discutir com profundidade o teor da prova técnica e documental existente nos autos", importa inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. A Lei de Licitações (Lei n. 8.666/1993), ao tratar das exigências de qualificação técnica, prescreve, no art. 30, § 3º, que "será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior." 5. A administração pública pode exigir certa rigidez na capacitação técnica das empresas, a fim de atender ao interesse público - a exemplo de experiência anterior na execução de um objeto idêntico àquele licitado -, desde que exista alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto, o que ocorre normalmente nos contratos de grande vulto, de extremo interesse para os administrados. 6. Julgados do Plenário do Tribunal de Contas da União orientam que, "em regra, as exigências para demonstração da capacidade técnico-operacional devem se limitar à comprovação de execução de obras e serviços similares ou equivalentes, não se admitindo, sem a devida fundamentação, a exigência de experiência em determinado tipo de metodologia executiva (...)", e que "é possível a comprovação de aptidão técnica por atestados de obras ou serviços similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior." 7. Caso em que, em certame licitatório instaurado pela SABESP para execução de obras dos sistemas de disposição oceânica de esgotos no Município de Praia Grande/SP, a comissão licitante concluiu pela inabilitação técnica do Consórcio/agravado, por falta de comprovação de experiência em obras

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 484
VISTO

em ambiente marítimo. 8. O Tribunal paulista reformou a sentença para anular a decisão de inabilitação e declarar os agravados vencedores do certame, por vislumbrar ofensa à isonomia, manifesta na restrição da disputa e no direcionamento da licitação. 9. O laudo técnico elaborado pelo perito convenceu o Tribunal a quo de que o conteúdo dos dois atestados apresentados pelas empresas consorciadas, ora agravadas, no tocante à execução de emissário de esgoto sanitário no estuário do Rio Guaíba, para o DMAE de Porto Alegre, em ambiente fluvial, comprova "a execução de serviços com características semelhantes e de competência tecnológica e operacional equivalentes, e até superiores, às exigências contidas no edital". 10. A prova pericial não só atestou a aptidão do Consórcio/agravado para a execução da obra licitada como verificou a ausência de motivação ou justificativa técnico-científica para a rejeição dos atestados de capacidade técnica dos agravados. 11. Mesmo a dúvida decorrente da incidência das ondas e arrebentação no ambiente de realização do objeto licitado - chamadas, no laudo, de "janelas de mar", cuja presença ensejou a improcedência do pedido no primeiro grau de jurisdição - foi dirimida pela Corte paulista, mais uma vez, com base nas proposições lançadas pelo perito nomeado pelo juízo. 12. Discordar da prova técnica para reputá-la inconclusa ou para concluir pela inabilitação técnica das agravadas reclama a imperiosa necessidade de reexame do acervo fático-probatório - e não revaloração da prova -, providência vedada na via especial, ante o óbice inserto na Súmula 7 do STJ. 13. Esta Corte já decidiu ser legal a exigência de prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado para fins de demonstração de qualificação técnica (REsp 1257886/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011). 14. Segundo o julgado recorrido, o Colegiado de origem não pronunciou a nulidade de cláusulas do edital, mas afastou "interpretação restritiva" de suas disposições pela comissão licitante, "no ponto em que exigia que

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 495
VISTO

a comprovação da experiência deveria ser somente por meio de obra em mar aberto", o que acarretou a restrição da disputa, ali reparada. 15. Inexiste mácula na previsão editalícia, posto que prestigiou e reproduziu o teor do art. 30, § 3º, da Lei n. 8.666/1993, para propiciar a participação no certame de licitantes que comprovassem a execução de serviços de características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores àquelas ali exigidas. 16. Se a ação proposta não pretendeu nulificar as disposições editalícias, como anotado no acórdão, não há falar em decadência do direito de assim proceder (art. 41, 2º, da Lei n. 8.666/1993). 17. O teor do art. 21, § 4º, da Lei de Licitações (republicação do edital para propiciar sua ampla divulgação pela mesma forma com que se deu o texto original) e dos arts. 131, 335 e 436 do CPC/2015 não foi examinado no aresto recorrido, tampouco ventilado nos aclaratórios manejados na origem, falta que denota padecer o especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF). 18. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento". (STJ - AREsp: 1144965 SP 2017/0187615-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) (gn)

"Apelação. Mandado de segurança. Concorrência Pública. Exigência do edital. Qualificação Técnica. Comprovação. Recurso não provido. Nos termos do art. 30, § 3º, da Lei 8.666/93, "será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior". Deve ser considerada habilitada a empresa que comprova capacidade técnica compatível com a exigida pelo edital e que diz respeito à obra com características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional até mesmo superior a do objeto licitado. Apelo não provido". (TJ-RO - APL: 00134333120138220001 RO 0013433-

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PAG. 196
VISTO

31.2013.822.0001, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data de Publicação: 16/07/2018) (gn)

Portanto, uma vez apresentada documentação suficiente para a comprovação de sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional, declarar a inabilitação da empresa que apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública se revelaria cristalino excesso de formalismo.

Ora, o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, deve ser compatibilizado com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples irregularidades ou atos do tipo (N.U 1008297-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020), que, vale dizer, sequer foram encontradas no caso.

Dessa forma, não há falar-se em provimento recursal, devendo o recurso da empresa LIT CONSTRUTORA LTDA ser integralmente desprovido.

3 - CONCLUSÃO

Com a apresentação das presentes contrarrazões, resta-se nítido que a pretensão recursal se trata de mero inconformismo e intenção de ludibriar este agente julgador, pois não há sequer um fundamento realmente capaz de impedir a habilitação da empresa Recorrida, o que evidencia o cunho protelatório do recurso administrativo.

Desta feita, é indubitável que a habilitação da empresa Recorrida deve ser mantida, sob pena de violação dos princípios que regem a Lei Federal nº. 14.133/2021.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 497
VISTO

4 - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, **REQUER-SE** que Vossa Senhoria se digne em desprover integralmente o recurso administrativo interposto pela Recorrente, eis que divorciados de elementos fático-jurídicos capazes de fazê-los prosperar.

Na mais remota hipótese de não acatamento dos fundamentos contidos nestas contrarrazões, requer-se a remessa do processo licitatório para a autoridade superior para fins de decisão definitiva.

Termos em que pede provimento.

Cuiabá/MT, 07 de maio de 2024.

VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO:05018860103

Compacta Engenharia E Construções Ltda

CNPJ nº. 38.380.278/0001-04

Victor Matheus Peixoto Felisbino

Sócio Proprietário

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG. 498
VISTO

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E CONTRARRAZÕES

REF. CREDENCIAMENTO N° 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 954/2024.

OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO(S) HABITACIONAL(IS) EM ÁREA(S) PÚBLICA(S) DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INCIDENTE NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, OU OUTRO QUE O VENHA A SUBSTITUIR, COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, EXECUTADOS DENTRO DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – MODALIDADE ENTRADA FACILITADA, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N° 11.587/2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 371/2023.

RECORRENTE: LIT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 20.622.469/0001-70, com sede na rua Las Vegas S/N, Jardim Califórnia na cidade de Cuiabá-MT , CEP nº 78070-410.

RECORRIDO: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 38.380.278/0001-04, com sede na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº. 487, Edif. Concorde 17º Andar, Sala 1706, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá/MT, Cep: 78.048-848.

1. DO RELATORIO

Trata-se de Recursos Administrativos interposto pela recorrente acima citada em face de suposta ilegalidade na decisão que habilitou a empresa recorrida. Diante disso a recorrente apresenta fatos e fundamentos e solicita que seja revista a decisão da Comissão quanto a habilitação da recorrida.

A recorrida interpôs contrarrazões para apresentando fundamentos e alegando que nenhuma das pretensões recursais merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão da sua habilitação.

Em breve síntese é o relatório.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 499
VISTO

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Tendo em vista que a empresa recorrente em questão interpôs suas razões de recurso em tempo hábil, e que a recorrida apresentou suas contrarrazões também em tempo.

3. DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA RECORRENTE

A recorrente **LIT CONSTRUTORA LTDA**, aduz que pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há discricionariedade do Pregoeiro em admitir a sua não observância.

No presente caso, referida empresa não atendeu as regras entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar documentação irregular e incompleta, vejamos.

O edital previu claramente que:

- Referente ao item 8.4.4: a empresa apresentou que tem a análise de risco aprovada pela caixa, mas em relação ao GERIC, todas as empresas tem um teto máximo de contratação junto a Caixa dado pelo GERIC no momento da análise de Risco/Crédito, e pela nota apresentada na carta da Caixa, com certeza a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA não tem o teto de R$ 14.000.000,00 necessário para a contratação do empreendimento levando em conta o valor do VGV proposto pela mesma, não obstante é sabido que para que uma Construtora tenha como a atividade de incorporação, que é o que se trata esse credenciamento, ela precisa obrigatoriamente por lei ter o CNAE 41.10-7-00 e em análise na dia no dia 11/04/2024 que foi o dia do processo de credenciamento a mesma não tinha tal CNAE em seu CARTÃO CNPJ o que por si só já a inabilitaria legalmente na data mencionada acima para a gerenciamento de um empreendimento imobiliário na modalidade de incorporação. Salvo se a comissão julgar que a tese da obrigatoriedade do CNAE de incorporação previsto em lei ser ignorável.
- Referente ao item 8.4.5.4: a empresa não apresentou nada que comprovasse que a mesma tenha executado e entregue UM empreendimento habitacional com no mínimo 50% do quantitativo de unidades habitacionais a serem implantadas. O que não tem a atividade de

PREFEITURA DIAMANTINO PÁG. 500 VISTO

incorporação em seu cartão CNPJ. A empresa apresentou tão somente atestados de obras publicas, que não tem como seu escopo nada referente a grandes quantidades de unidades habitacionais em um mesmo empreendimento, levando em consideração do trecho do parecer do núcleo de engenheira da própria Prefeitura de Diamantino:

> *" Podemos entender que pode haver possibilidade de similaridade por se tratarem de obras de construção civil, NO ENTENTO, diferem com relação ao método construtivo e a operacionalidade do empreendimento e logística de canteiro de obras. "*

Aqui fica claro que a comissão ignorou essa parte onde o próprio núcleo de engenharia da Prefeitura, que ao meu ver é o mais qualificado tecnicamente para o julgamento desse item, entende e com muita razão que o método construtivo e o gerenciamento do canteiro de obras das obras que a empresa Compacta Engenharia e Construção Ltda apresentou em seus atestados são muito diferentes do escopo do credenciamento, cito algumas razões:

- GERANCIAMENTO COM CANTEIRO E LOGISTICA DE MATERIAIS MUITO MAIOR DO QUE OS APRESENTADOS PELOS ATESTADOS;
- GERENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA MUITO MAIOR DO QUE OS APRESENTADOS PELOS ATESTADOS;
- METODO CONSTRUTIVO DE PRODUÇÃO EM SERIE QUE É DIFERENTE DE UMA OBRA DE UMA EDIFICAÇÃO;

Essas são algumas das razões a que se nota a diferença entre os métodos construtivos apresentados em atestado e os métodos construtivos exigidos em edital, razões que foram levados em consideração pelos técnicos do Núcleo de Engenharia da prefeitura de Diamantino, mas ignorados pela comissão do Credenciamento.

Diante de tudo acima citado a recorrente afirma que se trata de inequívoco descumprimento aos termos do edital devendo culminar com a **sua** INABILITAÇÃO, conforme precedentes sobre o tema:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 1. **O edital é a lei interna do procedimento licitatório, não pode ser descumprido pela Administração e deve ser observado por***

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 501
VISTO

*todos os licitantes, para que concorram em igualdade de condições. 2. In casu, a parte agravante, para a comprovação da capacidade técnica-operacional, apresentou atestados (fls. 216/220) em nome da empresa ** com quantitativos insuficientes, bem como atestados em nome da empresa **, não participante do consórcio recorrente, o qual é constituído apenas pelas empresas ***. 3.* ***O descumprimento das cláusulas constantes no edital conduz à inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei 8.666 /93.*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077112092, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 29/08/2018).*

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AJUSTE DE PLANILHA. REDUÇÃO DO PREÇO OFERTADO NO ITEM. NULIDADE. CARACTERIZADA. 1. O edital faz lei entre as partes e vincula a Administração, mostrando-se inadmissível modificação das condições pré-estabelecidas no curso da licitação.2. De acordo com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Da mesma forma, disciplina o pregao revisto na Lei nº 10.520/2002, modalidade de licitação, em relação a qual se aplicam subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93. ***Não basta, pois, obter-se a proposta mais vantajosa para a administração, devendo-se, na verdade, garantir a efetiva igualdade de condições entre os licitantes e o respeito às demais regras e princípios jurídicos, em especial aqueles que orientam as ações da Administração****.3. A alteração das cotações de itens individuais em pregão eletrônico visando o ajuste do valor total configura conduta inaceitável em pregões cujo o valor global é formado pelos lances individuais de cada item, pois confere vantagem indevida ao licitante que trabalha os lances de todos os itens sem a pressão dos concorrentes (seja por estarem muito acima ou muito abaixo do preço de mercado) e implica em desvantagem para as outras licitantes, frustrando os princípios norteadores das licitações públicas, além de aumentar o risco de ocorrência de jogo de planilha.4. (...)(TRF4, AC 5049112-45.2017.4.04.7100, Relator(a): LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, QUARTA TURMA, Julgado em: 19/09/2018, Publicado em:*

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 502
VISTO

21/09/2018).

Afinal, se a empresa não concordasse com a exigência editalícia, caberia a ela realizar a impugnação ao edital previamente. Não o fazendo e concordando com as disposições do edital, deve se vincular a ele:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.LICITAÇÃO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. ÍNDICES UTILIZADOS NA PROPOSTA QUE DIFEREM DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. Havendo a empresa apresentado taxa de ocupação diversa do edital convocatório, afigura-se correta a decisão administrativa que inabilitou a agravante no certame. Inteligência dos arts. 41 e 44 da Lei nº 8.666 /93.* ***Entendendo possível maiores taxas de ocupação, deveria a parte ter atacado o edital de licitação, e não apresentar proposta em desacordo com a previsão nele contida, e ao qual estava vinculada.*** *Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076602291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 09/05/2018).*

Motivo que deve culminar em sua imediata inabilitação.

Ao final, a recorrente pede que seja julgado totalmente procedente o recurso, para fins de rever a decisão de habilitação da empresa Compacta Engenharia e Construções Ltda no Credenciamento 01/2024, declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir da declaração de habilitação com imediata eficácia.

Em síntese essas são as alegações e pedidos.

4. DAS CONTRARRAZÕES

A recorrida **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, em sua contrarrazão menciona que é imperioso destacar que nenhuma das pretensões recursais merecem guarida, eis que divorciadas de elementos fático-jurídicos capazes de fazê-las prosperar.

Assim, objetivando demonstrar o direito da Recorrida em permanecer habilitada no certame, as teses recursais serão enfrentadas e refutadas de acordo com

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 503
VISTO

as regras previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

Pois bem.

A empresa LIT CONSULTORIA LTDA interpôs seu recurso administrativo sob o fundamento de que a licitante vencedora, COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ora recorrida, supostamente descumpriu o instrumento convocatório do certame (subitens 8.4.4 e 8.4.5.4) ao não possuir no Cartão CNPJ a atividade relativa ao objeto licitado e não ter comprovado os quantitativos mínimos exigidos em edital, pleiteando, por esse motivo, a inabilitação da empresa, nos seguintes termos, *ipsis litteris*:

"O edital previu claramente que:

> *-Referente ao item 8.4.4: a empresa apresentou que tem a análise de risco aprovada pela caixa, mas em relação ao GERIC, todas as empresas têm um teto máximo de contratação junto à Caixa dado pelo GERIC no momento da análise de Risco/Crédito, e pela nota apresentada na carta da Caixa, com certeza a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA não tem o teto de R$ 14.000.000,00 necessário para a contratação do empreendimento levando em conta o valor do VGV proposto pela mesma, não obstante é sabido que para que uma Construtora tenha como a atividade de incorporação, que é o que se trata esse credenciamento, ela precisa obrigatoriamente por lei ter o CNAE 41.10-7-00 e em análise no dia 11/04/2024 que foi o dia do processo de credenciamento a mesma não tinha tal CNAE em seu CARTÃO CNPJ o que por si só já a inabilitaria legalmente na data mencionada a cima para a gerenciamento de um empreendimento imobiliário na modalidade de incorporação. Salvo se a comissão julgar que a tese da obrigatoriedade do CNAE de incorporação previsto em lei ser ignorável.*
>
> *-Referente ao item 8.4.5.4: a empresa não apresentou nada que comprovasse que a mesma tenha executado e entregue UM empreendimento habitacional com no mínimo 50% do quantitativo de unidades habitacionais a serem implantadas. O que se torna obvio, pois, a mesma não tem a atividade de incorporação em seu cartão CNPJ. A empresa apresentou tão somente atestados de obras públicas, que não tem como seu escopo nada referente a grandes quantidades de unidades habitacionais em um mesmo*

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 501
VISTO

empreendimento, levando em consideração do trecho do parecer do núcleo de engenheira da própria Prefeitura de Diamantino: ".

Inicialmente, frisa-se que, no que dispõe os termos editalícios, a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ora recorrida, cumpriu com todas as exigências previstas, posto que, quanto ao primeiro questionamento, não há qualquer menção de que as pretensas licitantes devem obrigatoriamente possuir no seu contrato social a atividade de incorporadora.

Vale frisar ainda que, inclusive, a legislação de regência da qual o chamamento público está vinculado, qual sejam, Lei Estadual nº. 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº. 371/2023 não dispõem nesse sentido.

Dessa forma, o inconformismo da Recorrente não pode, por desespero, trazer regras ou exigências daquelas NÃO previstas no edital, ou seja, trazer regras que vão ao encontro de interesse singular.

Destaca-se que, caso haja qualquer oposição das regras editalícias, estas devem ser abordadas em momento oportuno, ou seja, quando houver indícios de impropriedade ou ilegalidade no edital, a fase adequada para rechaça-las é a de impugnação, o que visivelmente a Recorrente não fez, querendo nesse momento alegar exigências não obrigatórias, pois não disciplinadas no edital.

Nesse passo, os argumentos acima expostos estão vinculados estritamente ao princípio ao instrumento convocatório, assim ao estabelecer a necessidade e/ou conveniência de uma compra de bens ou contratação de serviços, a administração pública, em qualquer esfera, é obrigada a estabelecer de modo prévio os parâmetros do que exige e o procedimento de escolha do vencedor da licitação. Para isto, existem, a grosso modo, a fase interna e preparatória, seguida da fase externa ou executória.

A fase interna ocorre quando se estabelece o que será licitado e como vai ser realizada a licitação. Nesta fase se identifica a necessidade do objeto, elabora-se o projeto básico (ou termo de referência), faz-se a estimativa da contratação e são estabelecidas todas as condições do ato convocatório.

Desse modo, a vinculação ao edital significa que a administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto o procedimento quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação

PREFEITURA DIAMANTINO PÁG. 505 VISTO

durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.

Ensina o ilustre doutrinador Figueiredo que:

> *"O edital reveste-se de grande importância, porque, se é lícito à Administração usar de certa discricionariedade em sua elaboração, uma vez publicado, torna-se imutável durante todo o transcurso do procedimento (...). Compõe-se o edital de normas gerais e normas especiais, isto é, tem conteúdo vinculado às normas obrigatórias e conteúdo discricionário - as opções administrativas quanto ao que pretende a Administração do contratante e como pretende. É evidente emergir da lei o contorno da discricionariedade ou está se encontrar balizada pelo próprio ordenamento".* 1 FIGUEIREIDO, L. V. F. **Curso de Direito Administrativo**. *9. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 22.*

Nesse sentido, cumpre observar o solidificado entendimento jurisprudencial, *in verbis:*

> *"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. EDITAL. MODALIDADE CONCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. DECADÊNCIA. A análise pleiteada fica inviabilizada em função do Princípio da Vinculação ao Edital, insculpido no art. 3º da Lei de Licitações - Lei 8.666/93 - , o qual o prevê como um de seus fundamentais princípios. Segundo Hely Lopes Meireles, \o edital é lei entre os licitantes\, ou seja, uma vez aberta a licitação, deve ser observado o quanto estabelecido no Edital e aceito pelos licitantes. Isto porque, na hipótese de serem encontrados eventuais vícios no instrumento editalício, a própria Lei de Licitações estabelece a possibilidade de que não apenas os licitantes, mas qualquer pessoa apresente impugnações ao dito instrumento. Todas as hipóteses de discordância do licitante em relação ao edital devem ser feitas antes da abertura da licitação e não após o resultado da habilitação dos proponentes sob pena, inclusive, de comportamento oportunista dos licitantes, que acabam por decidir impugnar ou não, dependendo dos resultados, além da inevitável insegurança jurídica daí gerada. Inteligência do art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Precedentes do STJ.APELO DESPROVIDO". (TJ-RS - AC: 70065526048 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício,*

PREFEITURA DIAMANTINO PÁG. 506 VISTO

Data de Julgamento: 12/08/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2015) (gn)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - FASES - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - NÃO IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - PRECLUSÃO. 1) O procedimento licitatório se desenvolve em etapas e a cada uma delas é aberta oportunidade para que os concorrentes apresentem impugnações e recursos antes de se passar à fase seguinte. Assim, superada a etapa anterior, é vedada aos licitantes a discussão de assunto referente à fase licitatória pretérita, porquanto configurada a preclusão. 2) Agravo de instrumento não provido". (TJ-AP - AI: 00007865920188030000 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2018, Tribunal) (gn)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE EM CERTAME LICITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. I - O só cumprimento de medida liminar satisfativa não conduz à perda superveniente do objeto do mandado de segurança, devendo ser confirmado, por provimento definitivo, o decisum que assegurou a participação das impetrantes no certame. II - A exigência não prevista em edital não pode ensejar a inabilitação das impetrantes, que, ademais, comprovaram a prestação do serviço objeto do certame. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. III - Remessa oficial a que se nega provimento". (TRF-1 - AMS: 00406271720104013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 16/03/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 08/05/2020) (gn)

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1) Nos termos do art. 41, da Lei nº 8.666/93 "a Administração não pode descumprir as

PREFEITURA ... DIAMANTINO
PÁG. 207
VISTO

normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada"; 2) Trata-se do chamado princípio da vinculação ao edital, o qual traz consigo um comando positivo e outro negativo, de sorte que assim como os licitantes devem cumprir todas as exigências do edital, a Administração não pode lhes exigir aquilo que o edital não prevê expressamente; 3) Inexistindo no edital exigência para que os licitantes comprovassem na fase de habilitação ter um Administrador em seus quadros, não se pode pretender a inabilitação com base na alegação de que não houve tal comprovação; 4) Segurança denegada". (TJ-AP - MS: 00021142920158030000 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 03/08/2016, TRIBUNAL PLENO) (gn)

Sem muitas delongas e evitando debates demasiados, quanto ao questionamento do teto necessário para a contratação de crédito, a declaração emitida pela Caixa Econômica Federal, assim dispõe:

"(...) está cadastrada na CAIXA com código GERIC 381912039, possui avaliação de risco de crédito válida (...)".

Ato contínuo, quanto ao segundo argumento da parte Recorrente, no sentido de que a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ora recorrida, não comprovou ter executado objeto compatível com o licitado, este argumento por si só cai por terra, vez que como a própria equipe técnica da Prefeitura de Diamantino/MT relata:

"Podemos entender que pode haver possibilidade de similaridade por se tratarem de obras de construção civil, no entanto, diferem com relação ao método construtivo e a operacionalidade do empreendimento e logística de canteiro de obras".

Note-se que a própria equipe técnica da prefeitura diz haver similaridade do objeto contratado com as comprovações apresentadas pela Recorrida, nesse sentido a lei e a jurisprudência são uníssonas, veja-se:

"Lei Federal nº. 14.133/2021.
Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:
I - Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 508
VISTO

características semelhantes, para fins de contratação;

II - Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

(...)

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

(...)

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da Administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento.

(...)

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos. (...)".

Veja-se, aliás, o posicionamento da jurisprudência, *ipsis verbis:*

"APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Pregão eletrônico - insurgência quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa vencedora do certame - Decisão de primeiro grau que denegou a ordem - O edital é claro quanto a possibilidade de a licitante apresentar atestado de capacidade técnica comprovando a execução anterior de trabalhos similares, pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação - A leitura dos dispositivos deve ser feita de forma topográfica - Atestados de capacidade técnica em pleno atendimento às exigências editalícias, semelhantes ao escopo do objeto do edital - Sentença mantida - Recurso não provido". (TJ-SP - AC: 10020328720228260228 São Paulo, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 16/10/2023, 7ª Câmara de Direito Público,

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG. 509
VISTO

Data de Publicação: 17/10/2023) (gn)

"EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - LICITAÇÃO PÚBLICA - ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA - INABILITAÇÃO DA LICITANTE - FORMALISMO EXACERBADO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA IDÊNTICO AO OBJETO LICITADO - DESNECESSIDADE E ILEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO Ausente a devida motivação, é defeso à administração impor exigência de que o sujeito tenha executado no passado obra ou serviço exatamente idêntico ao objeto da licitação. A melhor inteligência da norma ínsita no art. 30 da Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de exigências de quantidades mínimas ou de prazos máximos, quando, vinculadas ao objeto do contrato, estiverem assentadas em critérios razoáveis. Os rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º). Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente do objeto". (TJ-MT 10110367820198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2021) (gn)

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. INSUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. RECURSO DA IMPETRANTE. DEFENDIDA PERTINÊNCIA DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA. TESE PROFÍCUA. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA ASSEGURADA INCLUSIVE POR SE TRATAR DA ATUAL PRESTADORA DO SERVIÇO PERANTE A ENTIDADE CONTRATANTE. IMPERTINÊNCIA DE EXIGÊNCIAS EXCESSIVAS CAPAZES DE DESNATURAR A COMPETITIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 510
VISTO

1. A exigência de requisitos mínimos de capacitação técnica está amparada no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, e no artigo 27, II, da Lei n. 8.666/1993. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pertinência de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, caso não se verifique violação ostensiva aos demais princípios informadores do instrumento convocatório. 3. O Tribunal de Contas da União privilegia o caráter competitivo do certame em detrimento de cláusula restritiva inerente ao critério da qualificação técnica da proponente, desde que, evidentemente, o atestado de qualificação técnica desponte crível e compatível com o bem jurídico vindicado no certame. 4. A persistência de exigências excessivas pode acarretar redução da competitividade, "a lembrar da jurisprudência sedimentada desta Corte (v.g. Acórdão 1695/2011 - Plenário), confirmada no art. 67, § 2º da Lei 14.133/2021, recentemente aprovada, de que a dimensão máxima admitida nos atestados de qualificação técnico-operacional é de 50% da quantidade prevista na contratação, o que reitera a impressão inicial de que a exigência em discussão é excessiva" (TCU, Acórdão 2144/2022 - Plenário, Relator Bruno Dantas, Processo n. 013.016/2022-9, Representação (Repr), data da sessão 28-9-2022). 5. No caso, a comissão de licitação avalizou que a empresa apelante "atende na integralidade [...]". (TJ-SC - APL: 50716559720218240023, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 04/05/2023, Quarta Câmara de Direito Público) (gn)

"Acórdão 553/2106 - Plenário | Ministro Vital do Rego Nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra, e não na execução de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais". (gn)

De mais a mais, tanto a lei quanto a jurisprudência são categóricas quanto da similaridade da capacidade técnica-operacional e não a exatidão.

Justamente para garantir a proteção do princípio da vantajosidade, tem-se também, no âmbito dos processos licitatórios, a aplicação do princípio do formalismo moderado, pelo qual a Administração Pública deve adotar formas simples e

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. SIN
VISTO

suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, fazendo prevalecer o conteúdo sobre o formalismo extremo, sem deixar de lado as medidas essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

Vale destacar, inclusive, que o Art. 67 da Lei Federal nº. 14.133/2021 preceitua que *"a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior"* o que revela que a exigência se trata de um meio para a proteção do interesse público e não uma mera formalidade.

Outrossim, deve ser considerada habilitada a empresa que comprova capacidade técnica compatível com a exigida pelo edital e que diz respeito à obra com características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional até mesmo superior à do objeto licitado.

No caso em tela, os atestados de capacidade técnica apresentados pela Recorrida, superam em muito a complexidade exigida em edital, afinal quem pode mais pode menos.

A propósito, assim é o entendimento jurisprudencial, *verbi gratia*:

> *"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO INVIÁVEL NA VIA ESPECIAL. LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA SIMILAR DE COMPLEXIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO. DIREITO. LAUDO TÉCNICO. DISCORDÂNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS DO EDITAL. NULIDADE NÃO AVERIGUADA NO ARESTO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Inexiste violação ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal de origem, provocado mediante embargos de declaração, aprecia fundamentadamente a*

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 512
VISTO

controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 3. Discordar da constatação assinalada no julgado recorrido, de que os patronos da parte "puderam igualmente discutir com profundidade o teor da prova técnica e documental existente nos autos", importa inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. A Lei de Licitações (Lei n. 8.666/1993), ao tratar das exigências de qualificação técnica, prescreve, no art. 30, § 3º, que "será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior." 5. A administração pública pode exigir certa rigidez na capacitação técnica das empresas, a fim de atender ao interesse público - a exemplo de experiência anterior na execução de um objeto idêntico àquele licitado -, desde que exista alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto, o que ocorre normalmente nos contratos de grande vulto, de extremo interesse para os administrados. 6. Julgados do Plenário do Tribunal de Contas da União orientam que, "em regra, as exigências para demonstração da capacidade técnico-operacional devem se limitar à comprovação de execução de obras e serviços similares ou equivalentes, não se admitindo, sem a devida fundamentação, a exigência de experiência em determinado tipo de metodologia executiva (...)", e que "é possível a comprovação de aptidão técnica por atestados de obras ou serviços similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior." 7. Caso em que, em certame licitatório instaurado pela SABESP para execução de obras dos sistemas de disposição oceânica de esgotos no Município de Praia Grande/SP, a comissão licitante concluiu pela inabilitação técnica do Consórcio/agravado, por falta de comprovação de experiência em obras em ambiente marítimo. 8. O Tribunal paulista reformou a sentença para anular a decisão de inabilitação e declarar os agravados vencedores do certame, por vislumbrar ofensa à isonomia, manifesta na restrição da disputa e no direcionamento da licitação. 9. O laudo técnico elaborado pelo perito convenceu o Tribunal a quo de que o conteúdo dos dois atestados apresentados pelas empresas consorciadas, ora agravadas, no tocante à execução de emissário de esgoto sanitário no estuário do Rio Guaíba, para o DMAE de Porto Alegre, em ambiente fluvial, comprova "a execução de serviços com características semelhantes e de competência tecnológica e

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 213
VISTO

operacional equivalentes, e até superiores, às exigências contidas no edital". 10. A prova pericial não só atestou a aptidão do Consórcio/agravado para a execução da obra licitada como verificou a ausência de motivação ou justificativa técnico-científica para a rejeição dos atestados de capacidade técnica dos agravados. 11. Mesmo a dúvida decorrente da incidência das ondas e arrebentação no ambiente de realização do objeto licitado - chamadas, no laudo, de "janelas de mar", cuja presença ensejou a improcedência do pedido no primeiro grau de jurisdição - foi dirimida pela Corte paulista, mais uma vez, com base nas proposições lançadas pelo perito nomeado pelo juízo. 12. Discordar da prova técnica para reputá-la inconclusa ou para concluir pela habilitação técnica das agravadas reclama a imperiosa necessidade de reexame do acervo fático-probatório - e não revaloração da prova -, providência vedada na via especial, ante o óbice inserto na Súmula 7 do STJ. 13. Esta Corte já decidiu ser legal a exigência de prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado para fins de demonstração de qualificação técnica (REsp 1257886/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011). 14. Segundo o julgado recorrido, o Colegiado de origem não pronunciou a nulidade de cláusulas do edital, mas afastou "interpretação restritiva" de suas disposições pela comissão licitante, "no ponto em que exigia que a comprovação da experiência deveria ser somente por meio de obra em mar aberto", o que acarretou a restrição da disputa, ali reparada. 15. Inexiste mácula na previsão editalícia, posto que prestigiou e reproduziu o teor do art. 30, § 3º, da Lei n. 8.666/1993, para propiciar a participação no certame de licitantes que comprovassem a execução de serviços de características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores àquelas ali exigidas. 16. Se a ação proposta não pretendeu nulificar as disposições editalícias, como anotado no acórdão, não há falar em decadência do direito de assim proceder (art. 41, 2º, da Lei n. 8.666/1993). 17. O teor do art. 21, § 4º, da Lei de Licitações (republicação do edital para propiciar sua ampla divulgação pela mesma forma com que se deu o texto original) e dos arts. 131, 335 e 436 do CPC/2015 não foi examinado no aresto recorrido, tampouco ventilado nos aclaratórios manejados na origem, falta que denota padecer o especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF). 18. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG. 514
VISTO

procimento". (STJ - AREsp: 1144965 SP 2017/0187615-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) (gn)

"Apelação. Mandado de segurança. Concorrência Pública. Exigência do edital. Qualificação Técnica. Comprovação. Recurso não provido. Nos termos do art. 30, § 3º, da Lei 8.666/93, "será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior". Deve ser considerada habilitada a empresa que comprova capacidade técnica compatível com a exigida pelo edital e que diz respeito à obra com características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional até mesmo superior a do objeto licitado. Apelo não provido". (TJ-RO - APL: 00134333120138220001 RO 0013433-31.2013.822.0001, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data de Publicação: 16/07/2018) (gn)

Portanto, uma vez apresentada documentação suficiente para a comprovação de sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional, declarar a inabilitação da empresa que apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública se revelaria cristalino excesso de formalismo.

Ora, o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, deve ser compatibilizado com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples irregularidades ou atos do tipo (N.U 1008297-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020), que, vale dizer, sequer foram encontradas no caso.

Dessa forma, não há falar-se em provimento recursal, devendo o recurso da empresa LIT CONSTRUTORA LTDA ser integralmente desprovido.

Com a apresentação das presentes contrarrazões, resta-se nítido que a pretensão recursal se trata de mero inconformismo e intenção de ludibriar este agente julgador, pois não há sequer um fundamento realmente capaz de impedir a habilitação da empresa Recorrida, o que evidencia o cunho protelatório do recurso administrativo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 515
VISTO

Desta feita, é indubitável que a habilitação da empresa Recorrida deve ser mantida, sob pena de violação dos princípios que regem a Lei Federal nº. 14.133/2021.

Ante o exposto, REQUER-SE que Vossa Senhoria se digne em desprover integralmente o recurso administrativo interposto pela Recorrente, eis que divorciados de elementos fático-jurídicos capazes de fazê-los prosperar.

Na mais remota hipótese de não acatamento dos fundamentos contidos nestas contrarrazões, requer-se a remessa do processo licitatório para a autoridade superior para fins de decisão definitiva.

Em síntese essas são as contrarrazões.

5. DA ANÁLISE

Inicialmente, vale destacar que a licitação é o instrumento de seleção que a Administração Pública se utiliza, objetivando obter a proposta mais vantajosa aos seus interesses, a licitação busca selecionar o contratante e a proposta que apresentem as melhores condições para atender aos interesses públicos, tendo em vista todas as circunstancias previsíveis (preço, capacitação técnica, qualidade, prazo, documentos e etc).

Ressaltamos que a Lei nº 14.133/21 é o regulamento principal que rege todos os processos licitatórios, existindo também outras leis e decretos em vigor que se aplicam de forma subsidiária ou concomitante, sempre visando manter a norma de um processo licitatório, seja ele qual for sua modalidade. Esta lei disciplina a fase processual da licitação.

Ressaltamos ainda que neste caso em especifico o referido edital também se encontra vinculado a Lei Estadual nº. 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº. 371/2023.

Adentrando ao mérito, com respaldo nos princípios da legalidade, isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e demais princípios norteadores dos processos licitatórios, bem como nas diretrizes jurisprudenciais, o Pregoeiro e sua equipe passa a decidir sobre o caso em tela.

Após analisarmos a peça recursal bem como as contrarrazões, e cada

PREFEITURA DIAMANTINO PÁG. 516 VISTO

argumento por elas trazidas, conluimos que não assiste razão a recorrente pelos motivos a seguir.

O edital em seu item 8.4.4. reza o seguinte texto:

> *Tenham análise de risco/crédito e capacidade de contratação aprovada junto à CAIXA.*

Portanto uma vez que a empresa recorrida tenha apresentado documento comprovatório deque está cadastrada na CAIXA com código GERIC 381912039, e que o mesmo possui avaliação de risco de crédito válido, entendemos estar de acordo com o solicitado em edital.

Devemos ressaltar ainda que não merece prosperar a obrigatoriedade deque a recorrida tenha CNAE de incorporação em seu cartão CNPJ, uma vez que o art. 66 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 ("Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos"), reza o seguinte texto:

> *"a habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada".*

Nessa linha de raciocínio, Marçal Justen Filho, em Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (*in* MARÇAL JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed., pág. 209), assevera:

> *"o problema do objeto social compatível com a natureza da atividade prevista no contrato se relaciona com qualificação técnica. Se uma pessoa jurídica apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa atividade, a ausência de previsão dessa mesma atividade em seu objeto social não poderia ser empecilho à sua habilitação".*

Na jurisprudência, o Tribunal de Contas da União tem entendimento consolidado no sentido de que:

> *"[...] o cadastro de atividades na Receita Federal do Brasil não é motivo suficiente para impedir a participação da empresa, ainda*

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 517
VISTO

> *mais que tal cadastro não era totalmente discrepante do objeto do certame. É certo que esse cadastro é uma imposição legal e deve estar atualizado, porém em nenhum momento luí previsão legal de impedir uma empresa de participar em virtude de uma discrepância desse cadastro. Caberia aos responsáveis a formação de juízo crítico com base em todas as informações apresentadas, especialmente a simples leitura do Contrato Social da empresa representante"* (TCU, Acórdão 1.203, Plenário, rel. Min. José Múcio Monteiro, j. 11.05.2011).

Assim, o simples fato de o objeto social da empresa não coincidir precisamente com o objeto central da licitação não é motivo suficiente para sua inabilitação. Noutras palavras, revela-se contrária ao princípio da competitividade a inabilitação do licitante em razão da diferença entre o seu CNAE e o objeto licitado.

Portanto o principal aspecto analisado refere-se à compatibilidade do objeto social da licitante, vale dizer, sua capacidade para executar o serviço ou entregar o bem/produto de que necessita a Administração.

Por último resta analisar o questionamento de que o recorrido não apresentou nada que comprovasse que a mesma tenha executado e entregue UM empreendimento habitacional com no mínimo 50% do quantitativo de unidades habitacionais a serem implantadas.

Vejamos então o que diz o artigo 67 da Lei 14.133/21.

> *Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:*
> *I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;*
> *II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;*
> *III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se*

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 518
VISTO

responsabilizará pelos trabalhos;
IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;
VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.
§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.
(...).

Diante do que está descrito acima podemos ver que é licito a exigência de atestados com quantitativos mínimos, pois ao estabelecer uma condição alternativa (parcela de maior relevância ou valor significativo), diversamente da conjugação da previsão anterior (parcela de maior relevância e valor significativo), a LF nº 14.133/2021 possibilitou à Administração, na fase preparatória da licitação, eleger, mediante justificativas técnicas, a indicação de quais as parcelas suscetíveis de comprovação - as de maior relevância ou as de valor significativo -, de acordo com a natureza, especificidade e complexidade do objeto, consoante inciso IX do artigo 18.

Portanto, deveriam ser solicitados **apenas das parcelas de maior relevância do objeto da licitação,** qual o edital não definiu.

Por outro lado, não podemos deixar de destacar três trechos do parecer técnico do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Diamantino, onde diz o seguinte:

(...)
Podemos entender que pode haver possibilidade de similaridade por se tratarem de obras de construção civil, no entanto, diferem com relação ao método construtivo e a operacionalidade do empreendimento e logística de canteiro de obras.
Vale ressaltar que no edital está sendo solicitado capacidade técnica

PREFEITURA DIAMANTINO PÁG. 519 VISTO

com relação ao desenvolvimento e a produção de pelo menos um empreendimento habitacional com no mínimo 50% do quantitativo estimado de unidades habitacionais a serem implantadas, portanto, isso inclui toda a parte de infraestrutura do local, sendo pavimentação, drenagem, rede de abastecimento de agua, rede de esgoto e rede de distribuição elétrica em média e baixa tensão, nesse entendimento a empresa também deveria apresentar atestado nessas especialidades.

Podemos ver que no primeiro ponto acima a análise do nosso setor de engenharia menciona que pode haver "similaridade", isso no primeiro parágrafo do texto, e que o entendimento do segundo parágrafo seria de que a licitante também deveria apresentar atestados em todas especialidades citadas no segundo parágrafo.

Por fim, o parecer técnico do setor de engenharia conclui que, "*tendo em vista as especialidades técnicas necessárias para a execução do empreendimento, **poderá tornar-se inviável uma empresa que seja portadora de quadro técnico para execução de todas essas frentes de trabalho**".*

Concluímos então que, após analisar todos os documentos dos autos do processo, que a empresa recorrida comprova capacidade técnica similar com a exigida pelo edital e características semelhantes à do objeto licitado, motivo pelo qual se tornaria um rigor excessivo desta comissão inabilitar a recorrida por esse motivo.

Vale destacar que esta administração não se utiliza de rigor excessivo, e que considera sempre que razoável fazer o uso do formalismo moderado. Doutra banda a de se considerar ainda que um dos principais propósitos dos processos licitatórios é a da obtenção da proposta mais vantajosa.

Sem mais delongas, diante de tudo que foi carreado até aqui neste processo passamos a decidir.

6. DA DECISÃO

Este Agente de Contratação e sua Comissão de Contratação, pautado nos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade, formalismo moderado, impessoalidade e vantajosidade, com base na fundamentação acima, após análise do recurso interposto, e contrarrazão, resolve conhecer as peças recursais interpostas tempestivamente, para no mérito julgar **IMPROCEDENTE**, o recurso apresentado

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 520
VISTO

pela empresa **LIT CONSTRUTORA LTDA,** por não apresentar argumentos fortes o suficiente para a reforma da decisão proferida anteriormente na sessão de julgamento de habilitação, bem como mantemos na integra a decisão por esta Comissão já proferida.

Submeto a presente decisão a apreciação da autoridade superior a quem compete decidir.

Diamantino/MT, 23 de Maio de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação

ODAIR DE SOUZA BARBOSA
Equipe de Apoio

CAMILE DA SILVA GENRO
Equipe de Apoio

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 52
VISTO

DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR

CREDENCIAMENTO Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 954/2024.

OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO(S) HABITACIONAL(IS) EM ÁREA(S) PÚBLICA(S) DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INCIDENTE NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, OU OUTRO QUE O VENHA A SUBSTITUIR, COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, EXECUTADOS DENTRO DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO – MODALIDADE ENTRADA FACILITADA, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.587/2021 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 371/2023.

RECORRENTE: LIT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 20.622.469/0001-70.
RECORRIDO: COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 38.380.278/0001-04.

Trata-se de Recursos Administrativos interposto pela recorrente acima citada em face de suposta ilegalidade na decisão que habilitou a empresa recorrida acima citada

A recorrente apresenta fatos e fundamentos e solicita que seja revista a decisão da Comissão quanto a habilitação da recorrida.

A recorrida interpôs contrarrazões apresentando fundamentos e alegando que nenhuma das pretensões recursais merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão da sua habilitação.

Em breve síntese é o relatório.

Passamos a decidir.

Sem maiores delongas após vistos e relatados os autos de licitação na modalidade acima mencionada, verifica-se que frente ao recurso administrativo interposto, e a contrarrazão, de modo individual a peça recursal, e a cada fato apresentado nos documentos, levando em consideração o julgamento de recursos administrativos e contrarrazão elaborado pelo Agente de contratação e sua Comissão de contratação, e a todos os documentos devidamente acostados nos autos do referido processo, no mérito julgaram:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 522
VISTO

1. **IMPROCEDENTE,** o recurso apresentado pela empresa LIT CONSTRUTORA LTDA, por não apresentar argumentos fortes o suficiente para a reforma da decisão proferida anteriormente na sessão de julgamento de habilitação, bem como mantemos na integra a decisão por esta Comissão já proferida.

Em tempo, na qualidade de autoridade superior competente, e após analisar o julgamento do recurso administrativo e contrarrazão, bem como o Processo Licitatório, acompanho a decisão do Agente de contratação e sua comissão de contratação, e manifesto pela **ratificação na integra da decisão proferida pelo Agente de contratação e sua comissão de contratação.**

Publique-se, registre-se e intime-se.

Diamantino-MT, 27 de Maio de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES, E DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 523
VISTO

De Licitação - Prefeitura de Diamantino <licitacao@diamantino.mt.gov.br>
Para Construtoraltt <construtoraltt@gmail.com>, Adm2 <adm2@compactaengenharia.com.br>
Data 2024-05-29 12:28

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES.pdf (~6.2 MB) DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR.pdf (~414 KB)

Segue em anexo ata de julgamento de recursos e contrarrazões, e despacho da autoridade superior, referente ao Credenciamento/chamamento nº 001/2024.

--
Atenciosamente,

Setor de Licitação
Prefeitura Municipal de Diamantino/MT
http://www.diamantino.mt.gov.br/
(65) 3336-6422/6423

(https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 924
VISTO

Licitações

» Licitações: Lista (Licitacoes-lista-54/)

» Licitações: Modalidades (Licitacoes-modalidades-55/)

Gerenciar Arquivos: Licitações: Lista

Adicionar (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Adicionar/) | Deletar Selecionados | Pesquisar! | Voltar (Licitacoes-lista-54/)

- **Nome:** DESPACHO **Data:** 29/05/2024 — (https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4505.pdf) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4505/) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4505/)
- **Nome:** julgamento de recursos e contrarrazões **Data:** 29/05/2024 — (https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4504.pdf) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4504/) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4504/)
- **Nome:** CONTRARRAZÕES **Data:** 08/05/2024 — (https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4495.pdf) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4495/) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4495/)
- **Nome:** RECURSO ADMINISTRATIVO **Data:** 03/05/2024 — (https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4493.pdf) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4493/) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4493/)

☐	**Nome:** ATA DE CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO **Data:** 26/04/2024	(https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4492.pdf)	(Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4492/) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4492/)
☐	**Nome:** PARECER ENGENHARIA **Data:** 18/04/2024	(https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4491.pdf)	(Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4491/) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4491/)
☐	**Nome:** ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO **Data:** 15/04/2024	(https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4490.pdf)	(Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4490/) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4490/)
☐	**Nome:** EDITAL E SEUS ANEXOS **Data:** 21/03/2024	(https://www.diamantino.mt.gov.br/admin/../fotos_licitacao/4487.pdf)	(Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Editar/4487/) (Licitacoes-lista-54/Arquivos/1793/Deletar/4487/)

Total: **8**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 525
VISTO

(http://www.mpxbrasil.com.br/)

PREFEITURA DIAMANTINO PÁG. 526 VISTO

AVISO DE RESULTADO

Credenciamento Nº 001/2024

O Município de Diamantino-MT torna público o resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 23 de maio 2024, tendo como objeto a seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município, com unidades habitacionais enquadradas no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021. Da qual foi vencedora a empresa: **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 38.380.278/0001-04 que obteve pontuação total de **6,5** (seis vírgula cinco) pontos.

DIAMANTINO - MT, 6 de Junho de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTINO VISTO PÁG. 527

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor **PAULO SANTANA MAIA**, portador do RG nº 821957 SSP/MT, inscrito no CPF nº 559.470.341-15, para exercer o cargo de **Assistente Técnico II - DGA-9**, com subsídio de **70% do DGA 09**, conforme o **Anexo I da Lei complementar n.º 069/2022.**

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de **03/06/2024**, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Diamantino, 04 de maio de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE VALOR E PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº 067/2022.

OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT.**

CREDENCIAMENTO Nº 001/2022.

DO VALOR: **R$ 280.500,00 (Duzentos e oitenta mil e Quinhentos reais).**

DA VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES.**

CONTRATADO: **PRADO DOMINGUEZ E VALDES MOLINA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.554.069/0001-86.

CONTRATANTE: MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL

DIAMANTINO/MT, 23 DE MAIO DE 2024.

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

O Município de Diamantino/MT, por seu Prefeito Municipal, Sr. Manoel Loureiro Neto, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, entidades empresariais, com sede no Município de Diamantino e demais interessados, quanto ao Repasse Voluntário da União recebido no ano de 2024, conforme detalhamento abaixo:

MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	CÓD. EMENDA	VALOR POR PARLAMENTAR (R$)	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
DIAMANTINO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11939906000124002	50410003	299.671,00	299.671,00	10302511885350001

E para que se chegue ao conhecimento de todos, determino que o presente Edital seja fixado no Mural da Prefeitura Municipal de Diamantino, localizado na Av. Irmão Miguel Abib, 2341 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, 78400-000 e no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

Manoel Loureiro Neto

Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

O Município de Diamantino/MT, por seu Prefeito Municipal, Sr. Manoel Loureiro Neto, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, entidades empresariais, com sede no Município de Diamantino e demais interessados, quanto aos Repasses Voluntários da União recebidos nos anos de 2022 e 2023 por meio de emendas parlamentares, conforme detalhamento abaixo.

2022						
Favorecido do Pagamento - Município/UF	Favorecido do Pagamento (CPF/CNPJ)	Favorecido do Pagamento (Natureza Subgrupo)	Favorecido do Pagamento (UF)	Autor	Emenda (Número/Ano)	Pago + RP (Favorecido lista CB)
MUNICIPIO DE DIAMANTINO-DIAMANTINO-MT	03648540000174	ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL	MT	BANCADA DO MATO GROSSO	71120012-2021	149.388,00
MUNICIPIO DE DIAMANTINO-DIAMANTINO-MT	03648540000174	ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL	MT	PROFESSORA ROSA NEIDE	40610002-2022	200.000,00
2023						
Favorecido do Pagamento - Município/UF	Favorecido do Pagamento (CPF/CNPJ)	Favorecido do Pagamento (Natureza Subgrupo)	Favorecido do Pagamento (UF)	Autor	Emenda (Número/Ano)	Pago + RP (Favorecido lista CB)
MUNICIPIO DE DIAMANTINO-DIAMANTINO-MT	03648540000174	ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL	MT	BANCADA DO MATO GROSSO	71120015-2022	218.742,40
MUNICIPIO DE DIAMANTINO-DIAMANTINO-MT	03648540000174	ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL	MT	JAYME CAMPOS	23760002-2023	1.000.000,00
MUNICIPIO DE DIAMANTINO-DIAMANTINO-MT	03648540000174	ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL	MT	NELSON BARBUDO	40470009-2023	1.000.000,00
MUNICIPIO DE DIAMANTINO-DIAMANTINO-MT	03648540000174	ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL	MT	PROFESSORA ROSA NEIDE	40610011-2023	400.000,00

E para que se chegue ao conhecimento de todos, determino que o presente Edital seja fixado no Mural da Prefeitura Municipal de Diamantino, localizado na Av. Irmão Miguel Abib, 2341 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, 78400-000 e no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

Manoel Loureiro Neto

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2024

O Município de Diamantino-MT torna público o resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 23 de maio 2024, tendo como objeto a seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município, com unidades habitacionais enquadradas no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 528
VISTO

recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, Instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021. Da qual foi vencedora a empresa. **COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 38.380.278/0001-04 que obteve pontuação total de **6,5** (seis virgula cinco) pontos.

DIAMANTINO - MT, 6 de Junho de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024.

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE PONTOS DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO QUE FORAM INSTALADOS NAS MARGENS DA BR-364.**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024.

PRAZO DE VIGÊNCIA: **90 (NOVENTA) DIAS.**

VALOR:**R$ 19.691,98 (Dezenove mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos).**

CONTRATADO: **L3A INSTALACOES E ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ Nº 21.375.925/0001-97.

CONTRATANTE: **MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL**

DIAMANTINO/MT, 28 DE MAIO DE 2024.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE VALOR E PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº 062/2023.

OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS OU FÍSICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE DIAMANTINO-MT.**

CREDENCIAMENTO Nº 011/2022.

PRAZO DE VIGÊNCIA: **07 (SETE) MESES**

VALOR TOTAL: **R$ 39.263,84 (TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**

CONTRATADO: **JANAINA MENEZES PEREIRA,** INSCRITA NO CPF nº 019.512.648-08.

CONTRATANTE: MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL

DIAMANTINO/MT, 03 DE JUNHO DE 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANCEIRO
EXTRATO DE CONTRATOS – 04/2024

CONTRATO Nº 033/2024

CONTRATADO(A): BRUNA ROBERTA MACHADO PEREIRA DE OLIVEIRA

OBEJTO: Prestação de serviços como **PROFESSORA,** na Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, cfe Lei Municipal nº 1802/2024 de 16/02/2024, num total de 25 horas semanais.

DATA: 01/04/2024

VIGENCIA: Até 13/12/2024 (Fim ano letivo)

VALOR R$ 4.482,69 mensais

DOM AQUINO – MT

VALDECIO LUIZ DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 034/2024

CONTRATADO(A): BRUNA CRISTINA PIRES BONIFACIO COSTA

OBEJTO: Prestação de serviços como **NUTRICIONISTA** na Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, cfe Edital Emergencial nº 001/2024, num total de 25 horas semanais.

DATA: 02/04/2024

VIGENCIA: Até 13/12/2024

(Fim ano letivo)

VALOR R$ 4.055,27 mensais

DOM AQUINO – MT

VALDECIO LUIZ DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 036/2024

CONTRATADO(A): NILZA LOPES DOS SANTOS RODRIGUES

OBEJTO: Prestação de serviços como PROFESSORA, na Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, cfe Lei Municipal nº 1802/2024 de 16/02/2024, num total de 25 horas semanais.

DATA: 04/03/2024

VIGENCIA: Até 13/12/2024

(Fim ano letivo)

VALOR R$ 4.482,69 mensais

DOM AQUINO – MT

VALDECIO LUIZ DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANCEIRO
DISTRATO DE CONTRATOS – 04/2024

DISTRATO AO CONTRATO DE PESSOAL Nº 030/2024

CONTRATADO(A): SCHEILA BERTILA CAZARIN

DATA:05/04/2024

DOM AQUINO – MT

VALDECIO LUIZ DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA MUNICIPAL Nº 151/2024

DATA: 05 DE JUNHO DE 2024

JOSE ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei

RESOLVE:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
CNPJ: 03.648.540/0001-74
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FLS. 528
VISTO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Agente de Contratação(a), no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela legislação vigente, tendo em vista o decorrer de todos os prazos legais, resolve:

ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:

Licitação Nr.: 00000041/2024
Modalidade Nr.: 00000001/2024
Modalidade:
Classificação: Chamamento Público/Credenciamento Credenciamento: SIM
Processo Nr.: 00000954/2024
Data da Adjudicação 07/06/2024
Objeto da Licitação: DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INCIDENTE NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES E TODA A INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM, PAVIM

Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)	Detalhamento	Marca	Unid. Forn.	Qtd.	Percentual
137400 - COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA					
CNPJ: 38.380.278/0001-04					
54215 ELABORACAO DE PROJETO - E OBRA NA PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL E AREA DE SERVICO, EM IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM OBJETIVO DA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VID			UNIDADE	1,0000	5,7600 %

Encaminho o referido processo para análise e homologação.

DIAMANTINO, Sexta-feira, 7 de Junho de 2024

NICHOLAS DA COSTA MACHADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
CNPJ: 03.648.540/0001-74
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, MANOEL LOURENÇO NETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Presidente da Comissão de Licitação e sua equipe de apoio, resolve:

HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Licitação Nr.: 00000041/2024
Modalidade Nr.: 00000001/2024
Modalidade
Classificação: Chamamento Público/Credenciamento Credenciamento: SIM
Processo Nr.: 00000954/2024
Data da Adjudicação: 07/06/2024
Data da Homologação 07/06/2024
Objeto da Licitação: DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INCIDENTE NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES E TODA A INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM, PAVIM

Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)	Detalhamento	Marca	Unid. Forn.	Qtd.	Percentual
137400 - COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA					
CNPJ: 38.380.278/0001-04					
54215 ELABORACAO DE PROJETO - E OBRA NA PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL E AREA DE SERVICO, EM IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM OBJETIVO DA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VID			UNIDADE	1,0000	5,2600 %

DIAMANTINO, Sexta-feira, 7 de Junho de 2024

PREFEITURA DIAMANTINO PÁG. 531 VISTO

SILVA DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 020.708.011-95, conforme fatos e fundamentos a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO

1.1. As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo e, conforme solicitação da secretaria municipal de saúde por meio de CI Nº 008/2024/ CONTRATOS, protocolada em 20/05/2024, justificando que o fiscal do contrato relatou que a empresa demostrou desinteresse em dar continuidade nas prestações dos serviços do processo em epigrafe, desta forma será realizado uma nova licitação com o devido objeto.

1.2. O aludido cancelamento do contrato somente terá eficácia após publicação do presente Termo, considerando que a Lei nº 8.666/93 em seu artigo 79, I menciona que a Administração poderá romper o contrato de forma unilateral e expressa.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES

2.1. O cancelamento do contrato, em epígrafe, se deu de forma amigável e será realizada sem ônus de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as partes o direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se pactuou no processo de licitação – Pregão Presencial nº 004/ 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

3.1. As partes concordam que, a partir desta data, não mais haverá qualquer obrigação entre elas e assentem não haver mais qualquer obrigação de ordem financeira, com relação ao Contrato nº 024/2022.

Diamantino - MT, 07 de junho de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº 001/2024

O Prefeito, MANOEL LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Agente de Contratação e sua equipe de apoio, resolve

HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Licitação Nº: 041/2024

Modalidade Nº: 001/2024

Classificação: Chamamento Publico Credenciamento

Data da Adjudicação: 07/06/2024

Data da Homologação: 07/06/2024

Objeto da licitação: DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM UNIDADES HABITACIONAIS ENQUADRADAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA OU OUTRO QUE O VENHA A SUBSTITUIR, COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. EXECUTADOS DENTRO DO PROGRAMA SER FAMILIA HABITAÇÃO – MODALIDADE ENTRADA FACILITADA, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.587/2021

137400 - COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 38.380.278/0001-04

Código	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Percentual
54215	ELABORACAO DE PROJETO - E OBRA NA PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL E AREA DE SERVICO, EM IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM OBJETIVO DA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VID	UNIDADE	01	5,26%

DIAMANTINO, Sexta-feira, 7 de junho de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA DE DIAMANTINO.

Termo de Convênio entre si celebram o MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/ MT e CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA DE DIAMANTINO na forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO ESTADO DE MATO GROSSO**, situada na Avenida J.P.F. Mendes, n. 2287, Bairro Jardim Eldorado, representada pelo Sr. MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito, brasileiro, divorciado, médico, portador da C. I/RG nº 0289375-4 SSP-MT e CPF nº 244.447.741-34, residente e domiciliado na Av. Conceição,

n. 358, Bairro São Benedito Diamantino/MT, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO representada neste ato pelo, Sr. EDVALDO CARNAUBA DE AMORIM, brasileiro, casado, inscrito no C.P. F. 460.280.481-00, doravante denominada **CONCEDENTE**, e do outro lado o CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA DE DIAMANTINO, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Avenida Desembargador JPF Mendes, s/n, bairro centro, inscrita no CNPJ 24.507.833/0001-01, neste ato representada pela Presidente GENII SON ANTONIO DA SILVA MENDES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 616117 – SSP/MT , inscrito no CPF sob o nº 522.495.301-49, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL , resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, com base no que estabelece a legislação vigente, em especial a e mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir:

1.0 CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente Termo de Convênio tem por objetivo a Transferência de recursos financeiros destinados a atender a CONVENENTE, para manutenção acessória dos orgãos de Segurança Pública, estabelecidos no município de Diamantino -MT.

2.0. CLAUSULA SEGUNDA - PLANO DE TRABALHO

2.1. Para o alcance o objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho apresentado pela instituição, especialmente elaborado para este Termo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente da transcrição.

3.0. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1. Os recursos financeiros necessários para a execução deste Termo são no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para custeio e investimento das atividades desenvolvidas pelo CONSEG/MT, com despesas de consumo, despesas com serviços, que devem ser repassados e aplicados conforme Plano de Trabalho.

4.0. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes deste Termo de Convênio serão efetuadas com recursos orçamentários, da seguinte dotação da Secretaria Municipal de Administração:

Ação 10489 – Código Reduz do 804 – Natureza da despesa 3.3.50.41.00. 00 – Contribuições.

5.0. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 5.1. O MUNICÍPIO SE COMPROMETE A: a) Repassar a CONVENENTE o valor R$ 50.000,00

PREFEITURA PAG. 532

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

AVISO DE RESULTADO
Credenciamento Nº 001/2024

O Município de Diamantino MT torna público o resultado do Julgamento da licitação supramencionada julgada no dia 23 de maio 2024, tendo como objeto a seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município, com unidades habitacionais enquadradas no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação - Modalidade Entrada Facilitada instituído pela Lei Estadual nº 11 587/2021. Da qual foi vencedora a empresa COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 38.380.278/0001-04 que obteve pontuação total de 6.5 (seis virgula cinco) pontos.

DIAMANTINO - MT, 6 de Junho de 2024.
NICHOLAS DA COSTA MACHADO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

Protocolo 1588363

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -
CREDENCIAMENTO Nº 001/2024

O Prefeito, MANOEL LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Agente de Contratação e sua equipe de apoio, resolve: HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: Licitação Nº: 041/2024 Modalidade Nº: 001/2024 Classificação: Chamamento Público/ Credenciamento Data da Adjudicação: 07/06/2024 Data da Homologação: 07/06/2024 Objeto da licitação: DESENVOLVIMENTO E A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EM ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM UNIDADES HABITACIONAIS ENQUADRADAS NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, OU OUTRO QUE O VENHA A SUBSTITUIR, COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, EXECUTADOS DENTRO DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO - MODALIDADE ENTRADA FACILITADA, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.587/2021
137400 - COMPACTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CPJ: 38.380.278/0001-04

Código	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Percentual
54215	ELABORACAO DE PROJETO - E OBRA NA PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL E AREA DE SERVICO, EM IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM OBJETIVO DA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VID	UNIDADE	01	5,26%

DIAMANTINO, Sexta-feira, 7 de junho de 2024.
MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

Protocolo 1588365

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

A Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, torna público para conhecimento dos interessados que na licitação citada objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**, do tipo menor preço por item, obteve o seguinte resultado: **51.479.649 SILVIA REGINA DE MACEDO PIOVESAN DA SILVA** devidamente inscrita no **CNPJ nº 51.479.649/0001-78** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 2.158,20** (dois mil e cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos) **NABIH FARES FARES** devidamente inscrita no **CNPJ nº 43.739.923/0001-72** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 2.600,00** (dois mil e seiscentos reais) **LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA** devidamente inscrita no **CNPJ nº 01.997.775/0001-46** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 10.693,00** (dez mil e seiscentos e noventa e três reais). **M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME** devidamente inscrita no **CNPJ nº 15.156.053/0001-73** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 282.072,79** (duzentos e oitenta e dois mil e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) **AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** devidamente inscrita no **CNPJ nº 47.146.145/0001-69** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 192.269,50** (cento e noventa e dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) **CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI** devidamente inscrita no **CNPJ nº 20.357.366/0001-20** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 232.076,25** (duzentos e trinta e dois mil e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) **ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI** devidamente inscrita no **CNPJ nº 21.271.068/0001-85** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 19.190,31** (dezenove mil e cento e noventa reais e trinta e um centavos). **PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA** devidamente inscrita no **CNPJ nº 53.494.246/0001-23** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 14.310,31** (quatorze mil e trezentos e dez reais e trinta e um centavos) **FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI** devidamente inscrita no **CNPJ nº 35.940.241/0001-03** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 20.073,50** (vinte mil e setenta e três reais e cinquenta centavos). **LAGUNA ESPORTE LTDA** devidamente inscrita no **CNPJ nº 52.307.066/0001-22** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 31.449,27** (trinta e um mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos). **MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI** devidamente inscrita no **CNPJ nº 20.847.096/0001-35** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 17.626,54** (dezessete mil e seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos). **CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** devidamente inscrita no **CNPJ nº 21.058.617/0001-38** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 16.769,21** (dezessois mil e setecentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos) **ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA** devidamente inscrita no **CNPJ nº 40.626.136/0001-26** sagrou-se vencedora com o valor total de **R$ 98.421,63** (noventa e oito mil e quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos).

Itiquira/MT, em 10 de junho de 2024

ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS
Coordenadora de Compras Publicas

Protocolo 1588632

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - SRP

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, torna público para conhecimento dos interessados, a retificação das publicações realizadas em 23/06/2024 referentes ao Pregão Eletrônico nº 006/2024.

Onde lê-se: "**ATLAS MIX SOLUÇÕES OFFICE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 47.529.693/0001-78, vencedora de 01 item, com o valor total de **R$ 4.609,80**. **V.VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**, inscrita no CNPJ nº 03.716.848/0001-00, vencedora de 03 itens, com o valor total de **R$ 7.179,20**. **VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 640.275,94** (seiscentos e quarenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)

Leia-se: " **V.VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**, inscrita no CNPJ nº 03.716.848/0001-00, vencedora de 04 itens, com o valor total de **R$ 13.473,80**. **VALOR TOTAL DA LICITAÇAO: R$ 641.960,74** (seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos)

Protocolo 1588687

TERMO DE SELEÇÃO

PROCESSO LICITATORIO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024

Credenciamento para seleção de empresas do ramo da construção civil para o desenvolvimento e a produção de empreendimento(s) habitacional(is) em área(s) pública(s) de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida, ou outro que o venha a substituir, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, executados dentro do Programa SER Família Habitação – Modalidade Entrada Facilitada, instituído pela Lei Estadual nº 11.587/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 371/2023.

Desenvolvimento e a produção de empreendimento habitacional em área pública de propriedade do município, na forma da legislação federal incidente no Programa Minha Casa, Minha Vida para construção de 105 unidades e toda a infraestrutura de drenagem, pavimentação, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia, iluminação, paisagismo.

a **PREFEITURA MUNICIPALDE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CGC/MF sob o n.03.648.540/0001-74, neste ato representado pela Prefeito Municipal, a **SR. MANOEL LOUREIRO NETO**, brasileiro, Médico, portador da Cédula de identidade RG n.º 0289375- 4 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.º 244.447 741-34, residente e domiciliado Av. Conceição nº 358, São Benedito, neste Município, com apoio da Comissão de Licitação, concluído o processo de seleção instituído pelo Edital de Credenciamento Nº 001/2024, **DECLARA** selecionada a empresa de construção civil abaixo qualificada:

Compacta Engenharia e Construções LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 38.380.278/0001-04, com sede na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº 487, Edifício Concorde, Sala 1706, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, neste ato representado por seu representante legal, Sr. Victor Matheus Peixoto Felisbino, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 050.188.601-03 e RG 22902406 SSP/MT.

Fica a empresa acima descrita autorizada a apresentar junto à Caixa Econômica Federal, a proposta contendo a documentação completa para análise e contratação da operação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, por intermédio do Fundo De Arrendamento Residencial (FAR), conforme critérios estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, além de considerar as especificações para unidades habitacionais e obrigações indicadas pelo Município de Diamantino/MT, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento Nº 001/2024.

A não aprovação da empresa selecionada nas análises econômico/financeira e cadastral, pela Caixa Econômica Federal, implicará na imediata desclassificação e exclusão da empresa do processo, independente de procedimento administrativo, assegurando ao Município

de Diamantino/MT a convocação dos participantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação.

Diamantino-MT, 26 de Junho de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

RESPOSTA
REQUERIMENTO Nº 073/2024
AUTOR: Michele Cristina Carrasco Mauriz

CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024

(Processo nº 780/2024)

01

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT.

VOLUME – I

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 02 VISTO

PORTARIA Nº 020/2024

Dispõe sobre a nomeação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio da Comissão de Contratação, para conduzirem os demais processos licitatórios conforme os ditames da Lei nº 14.133/21 e demais legislações inerentes, para o **Exercício de 2024** e dá outras providências.

MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito Municipal do Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os senhores **NICHOLAS DA COSTA MACHADO,** portador do RG nº 2024327-8 SSP/MT, inscrito no CPF Nº 041.489.821-43 e o Senhor **JOCIMAR MARTINS DA SILVA,** portador do RG nº 2381653-8 SEJUSP/MT inscrito no CPF nº 050.159.761-19 como Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Diamantino, incumbindo-se nas suas atribuições todas as modalidades de licitação, com exceção de Pregão.

Art. 2º - Compõem a Equipe de Apoio da Comissão de Contratação os seguintes membros:

I – Odair de Souza Barbosa, portador do RG nº 962399 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 651.860.791-20;
II – Joice Gomes Pinheiro, portadora RG nº 1576992-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 005.714.101-03;

SUPLENTES:
I – Camile da Silva Genro, portadora do RG nº 1073513-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 888.125.881-15;
II – Fernando Pereira Conci, portador do RG nº 2500202-3 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 050.616.651-12.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura com eficácia da sua publicação, revogando-se a Portaria nº 122 de 22 de Março de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Diamantino, 18 de Janeiro de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 228
TELEFONE.: 6533366400

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 03
VISTO

1ª VIA

Comprovante de Protocolo

Número/Ano: 3148/2024

Data de abertura: 18/03/2024 10:41

Descrção: 987/2024 - SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA AÇÃO 10493 - CÓDIGOS REDUZIDOS 919 E 925

Interessado: (P) DULCILENE VIEIRA DE BARROS

Tipo: SOLICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO

Comprovante gerado em 18/03/2024 10:43:42

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 04
VISTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
CNPJ: 03.648.540/0001-74
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

SOLICITAÇÃO 00000698/2024

Requerente: ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
Solicitada em: 29/02/2024
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO
Tipo Empenho Parcial
Unidade: 001 - FUEFUM
Setor: 014 - SEC. EDU. FUEFUM
Finalidade: SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MILITAR TIRADENTES "DR. MANOEL JOSÉ MURTINHO" EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
Justificativa: SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORCAMENTÁRIAS NA AÇÃO 10493 - CÓDIGOS REDUZIDOS 919 E 925

Cód. TCE	Item	Descrição	Unidade Fornecimento	Tipo	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor	Subtotal
00031016	54171	CONSTRUÇÃO ESCOLA MILITAR TIRADENTES "MANOEL JOSÉ MURTINHO"	UNIDADE	SERVIÇO	UN - UNIDAD	1,0000	0.325.270,870	10.325.270,87
Quantidade Itens:		1		**Quantidade Total:**		1,0000	**Total:**	R$ 10.325.270,87

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
REQUERENTE
Eledil Pereira Queiroz
Secretário Municipal de Educação
DIAMANTINO-MT

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
RESPONSÁVEL PELO SETOR
Eledil Pereira Queiroz
Secretário Municipal de Educação
DIAMANTINO-MT

Incluído Por: DULCILENE VIEIRA DE BARROS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 05
VISTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
CNPJ: 03.648.540/0001-74
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO 00000698/2024

REQUERENTE: ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
SOLICITADA EM: 29/02/2024
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO
DEFERIDA EM: 29/02/2024
UNIDADE: 001 - FUEFUM
TIPO: Empenho Parcial
SETOR: 014 - SEC. EDU. FUEFUM
DESCRIÇÃO: SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MILITAR TIRADENTES "DR. MANOEL JOSÉ MURTINHO" EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
JUSTIFICATIVA: SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA AÇÃO 10493 - CÓDIGOS REDUZIDOS 919 E 925

REDUZIDO	DOTAÇÃO
00000919	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.15710000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	SUB-ELEMENTO		QTD SOL.	QTD DEF.	VALOR	TOTAL
54171	UN	CONSTRUÇÃO ESCOLA MILITAR TIRADENTES "MANOEL JOSÉ MURTINHO"	91 - OBRAS EM ANDAMENTO		1,0000	1,0000	10.325.270	10.325.270
			SubTotal:	1	1,0000	1,0000	10325270,870	10325270,87
			TOTAL:	1	1,0000	1,0000	10.325.270,870	10.325.270,8700

Segunda-feira, 8 de Abril de 2024

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
Eledil Pereira Queiroz
Secretário Municipal de Educação
DIAMANTINO-MT

Incluído Por: DULCILENE VIEIRA DE BARROS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 06
VISTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
CNPJ: 03.648.540/0001-74
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

SOLICITAÇÃO 00000987/2024

Requerente: ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
Solicitada em: 29/02/2024
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO
Tipo Empenho Parcial
Unidade: 001 - FUEFUM
Setor: 014 - SEC. EDU. FUEFUM
Finalidade: SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA AÇÃO 10493 - CÓDIGOS REDUZIDOS 919 E 925
Justificativa: SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA AÇÃO 10493 - CÓDIGOS REDUZIDOS 919 E 925

Cód. Item	Item	Descrição	Unidade Fornecimento	Tipo	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor	Subtotal
00031016	54171	CONSTRUÇÃO ESCOLA MILITAR TIRADENTES "MANOEL JOSÉ MURTINHO"	UNIDADE	SERVIÇO	UN - UNIDAI	1,0000	20.691,9300	20.691,93
Quantidade Itens:	1			Quantidade Total:		1,0000	Total:	R$ 20.691,93

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
REQUERENTE
Eledil Pereira Queiroz
Secretário Municipal de Educação
DIAMANTINO-MT

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
RESPONSÁVEL PELO SETOR
Eledil Pereira Queiroz
Secretário Municipal de Educação
DIAMANTINO-MT

Incluído Por: DULCILENE VIEIRA DE BARROS

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 228
TELEFONE.: 6533366400

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG: 07
VISTO

1ª VIA

Comprovante de Protocolo

Número/Ano: 2364/2024

Data de abertura: 01/03/2024 09:24

Descrção: 698/2024 - SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MILITAR TIRADENTES "DR. MANOEL JOSÉ MURTINHO" EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Interessado: (P) DULCILENE VIEIRA DE BARROS

Tipo: SOLICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO

Comprovante gerado em 08/04/2024 05:19:43

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
CNPJ: 03.648.540/0001-74
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 08
VISTO

DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO 00000987/2024

REQUERENTE: ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
SOLICITADA EM: 29/02/2024
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO
DEFERIDA EM: 29/03/2024
UNIDADE: 001 - FUEFUM
TIPO: Empenho Parcial
SETOR: 014 - SEC. EDU. FUEFUM
DESCRIÇÃO: SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA AÇÃO 10493 - CÓDIGOS REDUZIDOS 919 E 925
JUSTIFICATIVA: SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA AÇÃO 10493 - CÓDIGOS REDUZIDOS 919 E 925

REDUZIDO	DOTAÇÃO
00000925	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.15001001000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	SUB-ELEMENTO	QTD SOL.	QTD DEF.	VALOR	TOTAL
54171	UN	CONSTRUÇÃO ESCOLA MILITAR TIRADENTES "MANOEL JOSÉ MURTINHO"	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	1,0000	1,0000	20.691,930	20.691,93
			SubTotal: 1	1,0000	1,0000	20691,930020691,9300	
			TOTAL: 1	1,0000	1,0000	20.691,9300	20.691,9300

Segunda-feira, 18 de Março de 2024

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
Eledil Pereira Queiroz
Secretário Municipal de Educação
DIAMANTINO-MT

Incluído Por: DULCILENE VIEIRA DE BARROS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 09
VISTO

Relação de Solicitações do Processo de Compra

Número Processo: 00001236/2024 **Registro de Preço:** Não **Empenho Parcial:** Sim **Alienação Bens:** Não

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MILITAR TIRADENTES "DR. MANOEL JOSÉ MURTINHO" EM DIAMANTINO-MT.

Número	Data	Descrição
698/2024	29/02/2024	SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MILITAR TIRADENTES "DR. MANOEL JOSÉ MURTINHO" EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
987/2024	29/02/2024	SOLICITAÇÃO COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO-MT . PAGAMENTO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA AÇÃO 10493 - CÓDIGOS REDUZIDOS 919 E 925

Usuários on line: 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Usuário: João Paulo Schmitt Oribes Barbosa. Operador | Sair

SIGCon
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

Celebração | Execução | Prestação de Contas | Notificações | Resumo

Imprimir Plano de Trabalho

Atualizar dados cadastrais

Nº Convênio:	Termos Aditivos:	Nº Processo:	Nº Proposta:	Protocolo SIGADOC:	Situação:
0116/2023		SEDUC-PRO-2023/40330	0116-2023	SEDUC-PRO-2023/40330	Vigente até 25/05/2025 (436 dias)

Concedente:
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Proponente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Valor:
10.345.862,80

Banco: 001 | **Agência:** 0787-0 | **Conta:** 35530-5

Programa Estadual: 527-APRENDIZAGEM EM FOCO

Projeto/Atividade: 2792-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS

Objeto:
Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.

Área:
EDUCAÇÃO

Produtos:
Escola Estadual

Competência:
Município

Local de Execução:
Diamantino

Propriedade(s) do Convênio:
Recurso Financeiro

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 10
VISTO

Cronograma de Desembolso

Concedente - 2023

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.046,88

Contrapartida - 2023

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,03

Concedente - 2024

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	2.509.395,03	0,00	0,00	2.592.828,96	0,00

Contrapartida - 2024

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	5.028,85	0,00	0,00	5.196,05	0,00

Totais **Concedente:** 10.325.270,87 **Proponente:** 20.691,93

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 11
VISTO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INFORMAÇÕES BÁSICAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao Art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente Estudo Técnico Preliminar tem o objetivo de avaliar a viabilidade técnica, financeira e jurídica da contratação em epígrafe.

Trata-se da construção de um prédio com 16 salas de aula para atender a Escola Estadual Militar do Município. O terreno disponivel para tal obra se encontra no Novo Diamantino, mais especificamente no Loteamento Solar, com amplo espaço e possui essa finalidade.



O atual prédio onde funciona a escola conta com apenas 09 salas de aula e necessita de algumas obras de manutenção e reforma para garantir as suas condições mínimas de uso, ocupação e segurança. Uma imagem da entrada para estudantes do colégio é apresentada na sequência.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 12
VISTO

O objetivo principal da obra é a ampliação do espaço físico conseguindo assim aumentar a quantidade de alunos frequentando a escola e melhorar as atividades necessárias. Bem como melhorar a estrutura do prédio, com amplo espaço para refeitório, estacionamento e pátio, melhor distribuição das salas e corredores e circulação acessíveis, uma quadra poliesportiva nova e com arquibancadas.

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

A obra em questão encontra-se alinhada com o planejamento municipal, conforme convênio, celebrado entre o Município de Diamantino e a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará da seguinte maneira:

Previsão legal: Lei 14.133/2021

Meio de Contratação: Licitação

Modalidade: Concorrência

Critério de Julgamento: menor preço

Regime: empreitada por preço unitário

A obra contemplada neste projeto abrangerá, os serviços típicos de arquitetura e engenharia.

Ramo de empresa a ser contratada: Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo de engenharia ou arquitetura, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento, no Termo de Referência e no Projeto Básico.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 13
VISTO

A prestação dos serviços de engenharia não deve gerar vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Os **projetos e as planilhas orçamentárias** deverão ser elaborados previamente à elaboração do Termo de Referência, de acordo com as normas técnicas e legislações aplicáveis.

Os **critérios de qualificação técnica** serão observados no Termo de Referência e deverão estar em alinhamento com os serviços a serem executados de forma a garantir que a empresa contratada tenha condições técnicas de executar os serviços da melhor maneira para atender à necessidade pretendida.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A construção, conforme destacado na descrição dos Requisitos de Contratação, são de natureza de Obras e Serviços de Engenharia.

Local de Execução dos Serviços: Rua pintado, s.n., QD B26, Loteamento solar, Diamantino - MT, 78400-000. **Localização Geográfica:** -14.388885°, -56.389195°

Restrição de prazo: O prazo será definido após a elaboração do projeto, porém é importante colocar como ponto de restrição que não poderá ser superior a **18 meses.**

Definição da Metodologia Executiva: Os projetos determinarão as metodologias executivas a serem seguidas.

Etapas a serem seguidas: Durante a execução da obra, deverá ser seguido fielmente o cronograma elaborado por profissional legalmente habilitado.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Sabe-se que no mercado nacional e regional existem diversas empresas especializadas na execução de obras escolares capazes de atender aos requisitos da contratação e prover a solução proposta, nos moldes do projeto que será elaborado.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades será levantada após a elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura e Engenharia.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação será estimado após a elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura e Engenharia.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Como se trata de um serviço com etapas que serão definidas em projeto e considerando a capacidade de fiscalização desta Prefeitura, **opta-se pelo não parcelamento do objeto.**

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 14
VISTO

administrador, oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

Com a construção do novo prédio para atender a Escola Estadual espera-se melhor qualidade de ensino e atendimento de uma maior quantidade de alunos que implica diretamente na comunidade com alto potencial de impacto positivo. Incentivando o cultivo de valores para o crescimento e desenvolvimento dos cidadãos.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CONTRATAÇÃO

É preciso ocorrer a elaboração do projeto de arquitetura e engenharia da intervenção, nos níveis básico e executivo, como um item indispensável para a contratação.

Este projeto deverá conter: entre outros elementos: as plantas, memoriais descritivos, projetos técnicos e planilhas orçamentárias dos seguintes serviços:

- Canteiro de Obras
- Arquitetônico
- Estrutural
- Hidrossanitário
- Elétrico
- Prevenção e Combate a Incêndio
- Climatização

Todos estes documentos devidamente elaborados por profissionais capacitados e acompanhados das respectivas anotações de responsabilidade técnica.

Em adicional, é preciso que a Administração Municipal realize a capacitação do seu corpo técnico para atuar na fiscalização do contrato e/ou realize a contratação de uma empresa capaz de auxiliar o seu corpo técnico na execução das medições da obra.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Não existem contratações correlatas ou interdependentes que influenciem a presente contratação.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Os resíduos gerados pela obra deverão ser destinados conforme Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como demais instruções federais, estaduais e municipais vigentes.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 15
VISTO

Os resíduos gerados pela obra deverão ser destinados conforme Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como demais instruções federais, estaduais e municipais vigentes.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto nos autos, considerando os aspectos técnicos e jurídicos e ressalvado os aspectos financeiros que não podem ser devidamente estimados antes da execução dos projetos de engenharia e arquitetura, concluímos que esta contratação é viável para o atendimento da necessidade a que se destina. Sendo assim, submeto o presente Estudo Técnico Preliminar para autorização de elaboração do Termo de Referência da Contratação.

Diamantino, 27 de fevereiro de 2024.

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
Secretário Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Diamantino

SUIBERTO LESSA JUNIOR
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
Prefeitura Municipal de Diamantino

Autorizo a elaboração do Termo de Referência para contratação via Concorrência de acordo com os critérios deste Estudo Técnico Preliminar.

Diamantino, ____ de _____ de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal de Diamantino

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 16
VISTO

Governo do Estado de Mato Grosso
SEDUC – Secretaria de Estado de Educação

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 0118-2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MATO GROSSO POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO** E A **PREFEITURA MUNICIPAL DO DIAMANTINO-MT.**

SEDUC-PRO-2023/40330

O ESTADO DE MATO GROSSO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, inscrito no CNPJ sob nº. 03.507.415/0008-10 com sede e foro na capital do Estado de Mato Grosso, sito a Rua: Eng. Edgard Prado Arze, Quadra 01, Lote 05, Setor A - Centro Político Administrativo, CEP 78049-906, pelo seu Secretário de Estado de Educação, na forma do Ato Governamental nº 10.357/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no dia 03 de novembro de 2020, o Senhor, **ALAN RESENDE PORTO**, portador do RG nº 26741539 SEJUSP/MT e inscrito no CPF nº 012.524.051-11, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Cursino do Amarante, nº 88, Condomínio Cuiabá Central Parque, Bairro Centro, CEP 78.000-000, Cuiabá-MT, doravante denominado **CONCEDENTE**, do outro lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.648.540/0001-74, neste ato representado por seu prefeito Sr. **MANOEL LOUREIRO NETO**, portador do RG nº 0289375-4 SSP/MT e CPF nº. 244.447.741-34, brasileiro, residente e domiciliado a Av. Conceição, nº 358, São Benedito, CEP 78.402-000, Diamantino/MT, doravante denominada **CONVENENTE**, com fundamento nos seguintes dispositivos legais, a saber: artigo 70, inciso I, da Lei nº. 9.394/96, art. 241, inciso I, da Constituição Estadual, artigos 209 e 213 da Constituição Federal, e no que couber, Lei Federal nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.525/ 2022, Decreto Federal nº 93.872/86, Decreto Estadual nº 1.736/2018, Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 27 de fevereiro de 2015, com redação atualizada pela IN 004/2023/SEFAZ/CGE, resolvem celebrar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de convênio tem como objeto o ***"Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT"***, conforme previsto no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

I – Do CONCEDENTE:

1- Analisar o plano de Trabalho observando a sua viabilidade para atendimento as necessidades do **CONVENENTE**, tendo como propósito a qualificação técnica e capacidade operacional para gestão do objeto conveniado.

2- Liberar os recursos financeiros para crédito em conta bancária especifica, indicada pelo (a) **CONVENENTE**, conforme valor fixado neste convênio.

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 17
VISTO

3- Fazer cumprir fielmente as especificações técnicas exigidas nos Projetos, Planilhas e Memorial Descritivo da Obra, com ênfase nos §§ 12, 13, 14 e 15 do artigo 8º, referente ao Plano de Trabalho, Projeto Básico e Termo de Referência da **Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015,** quando necessária.

4- Adotar, na execução dos serviços, medidas para que não prejudique o andamento normal das aulas da Unidade Escolar.

5- Conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização sobre a execução, através da ***Superintendência de Obras - SUOB***, bem como de assumir ou transferir responsabilidade pelo mesmo a terceiros, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade da ação pactuada.

6- Dar livre acesso aos órgãos fiscalizadores do Estado de emitir relatórios caso necessário sobre a execução e a aplicação dos recursos conveniados.

7- Consignar no Plano Plurianual as despesas em exercícios futuros, ou em prévia lei que o autorize e fixe o montante das dotações, durante o prazo de sua execução, bem como fazendo constar em seus termos aditivos os créditos e empenhos para a cobertura da despesa a ser realizada no próximo exercício.

8- Dar ciência à Assembleia Legislativa acerca da assinatura do convênio de prestação de serviços previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA).

9- Gerir e manter o equipamento público, proveniente do convênio.

10- Analisar os projetos apresentados visando realizar sua aprovação, desde que cumpridas as normas técnicas pertinentes.

11- Notificar o convenente da aprovação dos projetos, dando-lhe ciência da possibilidade de iniciar as obras.

II – Do CONVENENTE:

1- Abrir conta bancária, específica para movimentar os recursos, com preferência no Banco do Brasil. Comprovada a não existência de agências dessas instituições bancárias no município poderá movimentar os recursos através das instituições de crédito que melhor lhe convier.

2- Aplicar os recursos recebidos do **CONCEDENTE**, nas finalidades previstas na Cláusula Primeira do presente termo, obedecendo o cronograma de desembolso estipulado no Plano de Trabalho.

3- Aplicar obrigatoriamente em caderneta de poupança, fundo de aplicação financeira, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, os recursos decorrentes deste Termo, enquanto não agregados na sua finalidade, devendo ser escolhida a operação que apresentar melhor rendimento, observando a necessidade de sua utilização.

4- Executar obrigatoriamente os rendimentos das aplicações financeiras no objeto do convênio, caso contrário realizar a prestação de constas desse convênio por meio da TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, conforme determina o artigo 70, inciso II, *alínea* f **da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015.**

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 18
VISTO

5- Restituir ao **CONCEDENTE ou ao TESOURO ESTADUAL** o saldo de recursos, inclusive os rendimentos de aplicação financeira, conforme o caso, na data de sua conclusão ou extinção, quando não aplicados, conforme estipula o **artigo 20, inciso XVI da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015.**

Parágrafo Primeiro: Realizar a restituição de saldo de recurso sempre que presente na fase de execução do convênio alguma das hipóteses abaixo elencadas:

- Inexecução do objeto avençado;

- Não apresentação da prestação de contas parcial ou final nos prazos estabelecidos;

- Utilização dos recursos, em finalidades diversas do seu objeto.

Parágrafo Segundo: Restituir o saldo do convênio por meio do procedimento determinado na **Instrução de Serviço nº 001/2017 – SGCO/SATE/SEFAZ.**

6- Realizar o procedimento licitatório em observância a todas as Normas da Legislação vigente.

7- Responsabilizar-se pela fiscalização e administração da execução do objeto conveniada.

8- Emitir laudos de medição das etapas realizadas, assinadas pelo engenheiro responsável e pelo Prefeito, para liberação das parcelas subsequentes.

9- Apresentar junto a medição final os seguintes documentos atualizados:

• Alvará de Construção da obra de acordo com a Legislação Municipal.

• Habite-se.

• CEI da obra junto à Receita Federal.

• Certidão Negativa de Débito referente a CEI junto à Receita Federal no final da obra.

• Laudo de Vistoria do Corpo de bombeiros de MT.

• Termo de Recebimento Definitivo da obra.

• Projeto aprovado junto a Prefeitura Municipal (uma via original).

• Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) expedida e registrada pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-MT) com comprovante de pagamento (cópia autenticada ou original).

• Certidão de Baixa da ART/CREA-MT.

10- Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCON) com dados relativos a execução do convênio, inclusive gerando e enviando os relatórios de prestações de contas, além do envio formal dos documentos ao CONCEDENTE.

11- Responsabilizar por todos os salários e encargos fiscais, sociais e trabalhistas, sendo que estes não poderão ser computados como CONTRAPARTIDA.

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 19
VISTO

12- Cumprir as normas estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021, e no que couber a **Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015.**

13- Facilitar o livre acesso da equipe de Controle Interno do **CONCEDENTE**, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Termo quando em missão de fiscalização ou auditoria.

14- Manter arquivados os documentos originais do convênio, em boa ordem e em bom estado de conservação, no próprio local em que foram contabilizados, à disposição dos Órgãos de controle interno e externo do Estado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas final pelo **CONCEDENTE.**

15- Fixar em de fácil acesso placa indicativa da obra, com dados físicos e financeiros, obedecendo ao padrão estabelecido pelo **CONCEDENTE.**

16- Fornecer ao **CONCEDENTE** todos os projetos e suas alterações, durante a execução da obra, caso haja.

17- Encaminhar à CONCEDENTE cópia das planilhas de medição das etapas da obra ou serviço de engenharia devidamente cumpridas mensalmente, conforme cronograma físico-financeiro.

18- Apresentar documentos complementares que venham ser solicitados pela SEDUC, considerados necessários para a aprovação do projeto.

19- Apenas iniciar as obras após a publicação da aprovação dos projetos.

20- Apresentar o licenciamento ambiental ou relatório técnico acerca de sua dispensabilidade, sendo este objeto de validação por parte da concedente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

I- O valor do Presente Convênio é de **R$ 10.345.962,80** (dez milhões trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), sendo **R$ 10.325.270,87** (dez milhões trezentos e vinte e cinco mil duzentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), por parte do **CONCEDENTE** e **R$ 20.691,93** (vinte mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), por parte do **CONVENENTE,** como contrapartida financeira.

II- Os dispêndios do **CONCEDENTE,** decorrentes da execução deste convênio, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

PROGRAMA: 527
PROJETO: 2792
REGIÃO: 0900
FONTE: 250010
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.40.42

CONCEDENTE- 2023						
META	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**
Construção de uma nova Escola	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 20
VISTO

Estadual Militar no município de Diamantino - MT.						**R$5.223.046,88**
CONTRAPARTIDA- 2023						
META	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**
Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.						
	JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
						R$ 10.467,03
CONCEDENTE- 2024						
META	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**
Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.						
	JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
		R$2.509.395,03			**E$2.592.828,96**	
CONTRAPARTIDA- 2024						
META	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**
Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.				**R$ 1.078,64**		
	JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
		R$5.028,85			**R$5.196,05**	

CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRAPARTIDA

I- O CONVENENTE obrigatoriamente contribuirá com a contrapartida de acordo com o art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000.

II- A contrapartida a ser aportada pelo **CONVENENTE**, deverá ser comprovada ao **CONCEDENTE** por meio da declaração de contrapartida, emitida de acordo com os Anexos XVI e XVII da INC/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015.

III- Em se tratando de entes públicos, deverão informar a previsão orçamentária publicada e atualizada, inclusive os dados da publicação, em conformidade com o disposto no artigo 16, § 1º da INC/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015.

Parágrafo único. Caso haja alteração do valor do convênio, a contrapartida deverá ser ajustada proporcionalmente ao acréscimo ou decréscimo ocorrido.

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 21
VISTO

IV- A contrapartida será atendida por meio de recursos financeiros, ou bens imóveis e serviços mensuráveis, previamente avaliados pelo Estado, de acordo com o estabelecido no artigo 68, § 4º da Lei Estadual nº 10.835/2019.

V- O convenente deverá recolher à conta do Tesouro Estadual o valor referente à contrapartida, corrigida monetariamente, quando não for comprovada sua aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar seu emprego na consecução do objeto do convênio, ainda que não tenha feito aplicação e/ ou o valor dos rendimentos não auferidos pela não aplicação dos recursos em poupança ou em fundo de aplicação financeira enquanto não utilizados no objeto do convênio.

VI- A inobservância de qualquer dos itens elencados na Cláusula Quarta deste Termo denominada de "Da Contrapartida" tornará a prestação de contas irregular.

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

I- O valor do convênio será liberado de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho aprovado pelo **CONCEDENTE**, sendo a sua movimentação realizada na **Agência nº 0787-0, do Banco do Brasil, Conta Corrente nº 35530-5**, conforme estabelece o **Artigo 27 da INC/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015.**

1. A liberação da 1ª parcela será realizada após a publicação do convênio no Diário Oficial do Estado.

2. Caso haja duas ou mais parcelas, a liberação de cada parcela ficará condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente a parcela anterior, conforme estipulado no artigo 29, § 2º e artigo 59 ambos da INC/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015.

II- Os saldos de Rendimentos oriundos de aplicação no mercado financeiro que não forem objetos de restituição nos termos do artigo 20, **inciso XVI da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015**, poderão ser executados no objeto do convênio com anuência do CONCEDENTE.

III– O montante do recurso a ser restituído pelo Convenente ao Concedente ou ao Tesouro Estadual será apurado, desde a data do recebimento, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Estadual, conforme disposto na **Instrução de Serviço nº 001/2017 – SGCO/SATE/SEFAZ.**

IV– Ocorrerá a suspensão do pagamento das parcelas do convênio nos seguintes casos:

1. Ausência de comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pelo órgão CONCEDENTE;
2. A ocorrência de irregularidades na execução da prestação de serviço do Termo, tais como: desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio.

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 22
VISTO

3. Não atender as medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.

V – A suspensão do pagamento das parcelas do convênio será levanta após a CONVENENTE sanar as irregularidades apontadas na fiscalização.

VI- Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, o saldo financeiro remanescente para fins de devolução deverá ser observado a proporcionalidade entre os recursos efetivamente transferidos e a contrapartida prevista no convênio, independentemente da época em que foram aportados pelas partes.

CLÁUSULA SEXTA – APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO

I - Os saldos de CONVÊNIO, enquanto não empregados em sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

1. Em cadernetas de poupança de instituição financeira contratada pelo Estado se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou

2. Em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos se verifica em prazos menores que 30 (trinta) dias.

II - Os rendimentos de aplicação serão, obrigatoriamente, executados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

III - As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO

I- O convênio somente poderá ser alterado, com a devida justificativa, mediante proposta de termo aditivo inserida no Sistema SIGCON e apresentada ao CONCEDENTE através de ofício no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do período de vigência, prazo necessário para análise pela área técnica e decisão.

Parágrafo Único. As demais alterações neste Termo de Convênio estarão subordinadas as determinações expostas **na Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015.**

II- Para execução do objeto, admitir-se-á ao **CONVENENTE** propor a reformulação do Cronograma de Execução e Plano de Aplicação constantes do Plano de Trabalho, através do Sistema SIGCON, que será previamente apreciada pelo fiscal do Convênio e submetida à aprovação da autoridade competente do órgão ou entidade **CONCEDENTE**, que poderá aprová-la por ato de ofício, não havendo necessidade a celebração de Termo Aditivo.

III- Se houver atraso na liberação dos recursos, o próprio **CONCEDENTE** deverá registrar no Sistema SIGCON e prorrogar "de ofício" a vigência do convênio pelo período de atraso verificado, sendo desnecessária a elaboração de parecer técnico e jurídico, e a assinatura do Termo pelo **CONVENENTE** considerando estar a prorrogação motivada no atraso da liberação e por tratar-se de formulário padronizado.

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 23
VISTO

IV- Quando se tratar de aditamento de novos recursos, o **CONVENENTE** deverá:

1. Incluir a solicitação no Sistema SIGCON elaborando novo Plano de Trabalho.
2. Encaminhar a solicitação ao **CONCEDENTE** através de ofício juntamente com o novo Plano de Trabalho.
3. Estar em dia com a prestação de contas das parcelas executada.

V- O termo aditivo de prorrogação será autorizado pelo CONCEDENTE ao CONVENENTE num prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência, sendo vedado a alteração do seu objeto.

VI- No aditamento com repasse de novos recursos deverá o Concedente solicitar:

1. Manifestação técnica da sua área técnica quanto à pertinência do pedido, considerando a relação de custo benefício entre o objeto a ser executado e os custos envolvidos.
2. Parecer técnico fundamentado do seu setor jurídico atestando a legalidade do pedido de aditamento do Termo com novos repasses de recursos.

Parágrafo Único – O parecer Jurídico favorável poderá embasar a decisão do ordenador de despesa.

VII - Ao receber o pedido de aditamento com repasse de novos recursos, o **CONCEDENTE** deverá verificar a regularidade fiscal no sistema do SIGCON, que deverá constar o fiscal como CONVENENTE – HABILITAÇÃO NO SIGCON.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO

I- O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, especialmente, os **artigos 31, 32 e 33 da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2015**, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução parcial ou total.

II- Os laudos de medições das etapas executadas serão assinados pelo engenheiro da obra com homologação do **CONVENENTE** e, encaminhadas juntamente com as prestações de contas parciais e total.

III- A fiscalização "in loco" será realizada pelo CONCEDENTE a cada etapa do objeto conveniado, quando será emitido o laudo de vistoria para autorização de pagamentos das etapas subsequente.

IV- Deverá apresentar a licença ambiental ou sua dispensa, antes do início das obras.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

I- O presente Termo de Convênio terá vigência até **25/05/2025**, a contar da data de assinatura.

II - A prorrogação da vigência dar-se-á "De Ofício" quando houver atraso na liberação do recurso, limitando a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 24
VISTO

III- Nos casos de prorrogação da vigência do convênio por necessidade do **CONVENENTE**, o mesmo deverá incluir a solicitação no Sistema SIGCON e formalizar o pedido mediante ofício, com as razões da não execução no período programado, no prazo de 30 (trinta) dias antes do término de vigência deste instrumento, podendo o Órgão ou Entidade **CONCEDENTE**, após análise da área técnica respectiva e do setor jurídico, celebrar o Termo de Prorrogação Simplificado de Vigência, que será assinado apenas pelo CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS VEDAÇÕES

I- É vedado ao **CONCEDENTE realizar convenio com:**

1. Pessoas físicas ou entidade privadas com fins lucrativos, como também com municípios que não atendam a todas as exigências do artigo 17 **da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2015.**

2. Entidades privadas sem fins lucrativos e que tenha como dirigente agente políticos do Poder Público ou do Ministério Público, bem como dirigentes da Administração Pública de qualquer esfera Governamental ou respectivo cônjuge parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 2° grau.

3. Entidades Públicas ou Privadas cujo objeto social não se relacione às características do Programa ou que não disponha de condições técnicas para executar o convênio.

4. Com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham, em suas relações anteriores com o Estado, incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado do objeto de convênios;

c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;

d) ocorrência de danos ao Erário; ou

e) prática de outros atos ilícitos na execução de convênios.

II- O CONVENENTE que esteja lotado ou em exercício de suas atividades laborativas em qualquer dos entes partícipes deste convênio, está impedido de praticar as seguintes ações:

1. Solicitar recursos caso esteja em mora ou inadimplência com a Administração Pública Estadual ou irregular em qualquer das exigências descritas na INC SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2015.

2. Realizar despesas a título de administração, de gerência ou similar.

3. Efetuar o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades da Administração.

4. Realizar o aditamento do convênio para alteração do objeto pactuado.

5. Utilizar dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de urgência.

6. Efetivar despesa em data anterior ou posterior a vigência deste convênio.

SEDUCCAP202339122 6

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 25
VISTO

7. Atribuir vigência ou efeitos financeiros retroativos.

8. Implementar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimento fora dos prazos.

9. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres.

10. Realizar despesas com publicidade.

11. Executar o pagamento de despesas que não estejam previstas no objeto compactuado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA ASSINATURA E PUBLICAÇÃO

I- O termo de convênio, obrigatoriamente será assinado pelos partícipes e 02 (duas) testemunhas devidamente qualificadas.

II- O Concedente será responsável pela publicação do termo de convênio e seus aditivos em Diário Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura, nos termos do Artigo 22 da Instruções Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015.

III- Caberá ao **CONCEDENTE** publicar no Portal da Transparência Estadual todas as etapas desde a celebração do termo de convênio, alteração, liberação dos recursos, acompanhamento da prestação de serviços e fiscalização da execução até a prestação de contas deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO

I- A função gerencial e fiscalizadora será exercida pelos órgãos ou entidades CONCEDENTES, dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas do convênio, ficando assegurado aos seus agentes qualificados, o poder discricionário de reorientar ações e de acatar ou não as justificativas com relação a eventuais disfunções havidas na execução, sem prejuízo das ações dos órgãos de controle interno e externo do Estado de Mato Grosso. Esta cláusula deverá obrigatoriamente seguir as normas estabelecidas nos Artigos 42 a 57 da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015, no que couber.

II – A supervisão, o acompanhamento, o controle e a avaliação das ações de fiscalizações do presente **termo de convênio será através dos Senhores, VIVIANE PEREIRA CUNHA, CAU-MT A122387-9, Matrícula: 252308** (Titular) **e ALUÍSIO DA SILVA ALMEIDA – CREA-MT 120078399-9, Matrícula: 249387** (Suplente), ou quem vier a substituí-los ou for investido no cargo supracitado, dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas desse instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

I- O órgão ou entidade CONVENENTE que receber recursos, na forma estabelecida neste Termo, ficará sujeito a apresentar ao CONCEDENTE a prestação de contas parcial e final dos recursos recebidos, da respectiva contrapartida e da aplicação financeira, se for o caso:

II- A prestação de contas será analisada e avaliada e obedecerá aos dispositivos estabelecidos nos artigos 62, 63 e 64 da Instrução Normativa Conjunta/ SEPLAN/ SEFAZ/ CGE/ MT nº 001/2015.

III- A prestação de contas parcial é aquela pertinente a cada uma das parcelas de recursos liberados e será acompanhada das documentações comprobatórias das despesas e demais anexos estabelecidos no Artigo 60

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 26
VISTO

da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015 e o artigo 13 da Instrução Normativa Conjunta/SEFAZ/CGE/MT nº 004/2023, no que couber.

IV- A prestação de contas parcial será encaminhada pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE que fará a análise física e financeira.

V- O **CONCEDENTE somente** liberará a parcela subsequente do recurso após aprovação da prestação de contas da parcela anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

I- A prestação de contas final é a demonstração de que ocorreu a execução física e financeira do convênio atingindo de forma satisfatória o objeto pactuado.

II- A prestação de contas final ocorrerá por meio dos documentos comprobatórios das despesas conforme estabelece o Artigo 65 da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015.

III- Casos em que os recursos forem liberados em 02 (duas) parcelas ou mais, e considerando que os documentos comprobatórios das despesas já foram encaminhados nas respectivas prestações de contas parciais, a prestação de contas final será composta dos relatórios consolidados de todo o período e demais documentos, conforme Artigo 65, inciso II da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015.

IV- Afim de se ter a análise financeira do convênio de acordo com a legislação vigente, fará necessário que CONCEDENTE e CONVENENTE cumpram as exigências pactuadas nos Artigos 66 a 76 da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015 e nos artigos 16 a 19 da Instrução Normativa Conjunta/SEFAZ/CGE/MT nº 004/2023, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA TOMADA DE CONTA ESPECIAL

I- O CONVENENTE que descumprir as cláusulas deste convênio e as especificações do Plano de Trabalho aprovado será responsabilizado pela irregularidade praticada, sujeitando-se à instauração de Tomada de Contas Especial, na forma prevista na legislação pertinente.

II- Com a conclusão da Tomada de Contas Especial, o CONCEDENTE encaminhará cópia do processo à Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), para revisão e emissão de parecer.

III - O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) deverá receber da CONCEDENTE cópia do relatório de Tomada de Contas realizada quando da sua não aprovação para providências de sua responsabilidade.

IV- A Tomada de Contas Especial também poderá ser instaurada para apurar fato praticado pelo administrador anterior, mediante solicitação do CONVENENTE, apresentação dos documentos necessários à apuração do fato, e comprovação de que tomou as medidas judiciais necessárias ao ressarcimento do dano e penalização do administrador faltoso, ficando apto a assinar convênios no âmbito do Estado de Mato Grosso.

V- Após instaurada a Tomada de Contas Especial o CONCEDENTE deverá dar baixa da inadimplência no SIGCON, devendo o administrador atual dar prosseguimento na execução regular do objeto, no caso de continuidade do Convênio.

VI- Será dispensada a tomada de contas especial, quando:

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 27
VISTO

1. O valor do débito atualizado monetariamente for inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. O prazo transcorrido entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente seja superior a 10 (dez) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO E DENÚNCIA

I- A constatação de qualquer das situações elencadas no art. 84 da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015, ensejará em motivo para a rescisão unilateral deste convênio e abertura de Tomada de Contas Especial pelo setor competente do órgão concedente.

II- A formalização da rescisão consensual deverá ser executada diretamente no Sistema SIGCON, no módulo respectivo, que gerará o Termo de Rescisão e impedirá que o CONVENENTE se torne inadimplente no final da vigência do convênio.

III- Constitui motivo para denúncia, ainda, por superveniente inexistência de interesse público, nos termos do artigo 20, inciso XV, da Instrução Normativa Conjunta/SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT nº 001/2015 e em consonância com a natureza dos convênios administrativos.

IV- Quando houver denúncia, rescisão ou extinção do convênio deverá a CONVENENTE devolver os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas ao órgão ou entidade concedente no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I- As reclamações, notificações e petições sobre o presente convênio, serão feitas por escrito e remetidos aos endereços constantes do preâmbulo deste termo.

II- O direito de propriedade dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do convênio, remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento, poderão ser devolvidos ao concedente ou incorporados diretamente no patrimônio do convenente, quando necessários à continuidade da ação financiada, ou quando, por razões de economicidade, não haja interesse por parte da concedente em reavê-lo.

III- Eventuais parcelas da despesa a serem executadas em exercícios futuros, com a declaração de que serão indicados em termos aditivos os créditos e empenhos para sua cobertura.

IV- Os recursos, para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de investimento, estão consignados no Plano Plurianual ou em prévia lei que o autorize e fixe o montante das dotações, devendo constar dos orçamentos futuros, durante o prazo de sua execução

V- Os casos omissos e as dúvidas que se originarem durante a execução do presente Convênio serão dirimidas pelas partes, mediante Termo Aditivo se necessário.

VI- Aplica-se subsidiariamente ao presente termo de convênio as disposições contidas na Instrução Normativa Conjunta/ SEPLAN/ SEFAZ/ CGE/ MT nº 001/2015, no Capítulo das Disposições Finais e a Instrução Normativa Conjunta/SEFAZ/CGE/MT nº 004/2023, no que couber.

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 28
VISTO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

I- Fica eleito o Foro de Cuiabá/MT, para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes da interpretação, aplicação ou execução deste convênio.

II- E, por estarem de pleno acordo firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas.

Cuiabá/MT, 20 de dezembro de 2023.

MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado de Mato Grosso

ALAN RESENDE PORTO
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal de Diamantino/MT

TESTEMUNHAS:

Brunely Vitor Fernandes RG Nº 1981614-6 SSP/MT

Ana Paula Nunes Amaro RG Nº 1971235 04 SSP/MT

SEDUCCAP202339122 6

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 29
VISTO

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Cadastro do Proponente e Representante Legal | **Anexo I**

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

1- Nome do Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	2- CNPJ / CPF: 03.648.540/0001-74
3 - Esfera Administrativa: Municipal	4 - Status Jurídico: Órgãos e Entidades Municipais
5 - Endereço: AV. DES. JOAQUIM P. F. MENDES, 2341 - BAIRRO JD. ELDORADO	

6 - Município: DIAMANTINO	7 - CEP: 78400-000	8 - DDD: 065	9 - Telefone: 3336-1466	10 - Fax: 3336-1619

11 - e-mail:	12 - Site:

II - IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PROPONENTE

13 - Nome do Proponente: Manoel Loureiro Neto	14 - CPF: 244.447.741-34
15 - Endereço: Av. Conceição 358, Bairro; São Benedito, CEP;78402-000	
16 - Município: Diamantino	17 - UF: MT

18 - C.I/Orgão Expedidor/Data: 0289375-4 / SSP/MT / 00/00/0000	19 - Cargo: Prefeito	20 - Função: Prefeito	21 - Matrícula:

III - IDENTIFICAÇÃO DO OUTRO PARTÍCIPE ○ Executor ○ Interveniente

22 - Nome do Outro Partícipe:	23 - CNPJ:	24 - Esfera Administrativa:
25 - Endereço:		

26 - Município:	27 - CEP:	28 - DDD:	29 - Telefone:	30 - Fax:

IV - IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO OUTRO PARTÍCIPE

31 - Nome do Dirigente do outro Partícipe:	32 - CPF do Dirigente:

33 - C.I/Orgão Expedidor/Data: / /	34 - Cargo:	35 - Função:	36 - Matrícula:

Local e data	Assinatura do Outro Partícipe	Assinatura do Proponente

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 30
VISTO

Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Dados do Projeto da Proposta	Anexo II proposta 0118-2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

I - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

1 - Conta Corrente:	2 - Banco:	3 - Agência:	4 - Praça de Pagamento:

II - DADOS DO PROJETO

5 - Título do Projeto:	6 - Período:
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR	07/12/2023 a 25/05/2025

7 - Descrição Sintética do Objeto:

Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.

8 - Justificativa da Proposição:

Atender a crescente demanda de alunos no município de Diamantino/MT

III - DADOS ORÇAMENTARIOS DO CONCEDENTE (Preenchimento pelo Concedente)

9 - Programa: 527-APRENDIZAGEM EM FOCO			
10 - Projeto/Atividade: 2792-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS			
11 - Natureza	44400000	0	
12 - Fonte	15001001 0	13 - Valor	R$ 10.325.270,87 R$ 0,00

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 31
VISTO

Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Cronograma de Execução Física e Plano de Aplicação de Recursos	Anexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01		Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	Percentual	100,00	01/03/2024	24/02/2025
	01.01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Percentual	5,82	01/03/2024	24/02/2025
	01.02	CANTEIRO DE OBRAS	Percentual	0,62	01/03/2024	24/02/2025
	01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual	1,22	01/03/2024	24/02/2025
	01.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Percentual	0,13	01/03/2024	24/02/2025
	01.05	INFRAESTRUTURA	Percentual	7,51	01/03/2024	24/02/2025
	01.06	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Percentual	0,32	01/03/2024	24/02/2025
	01.07	SUPERESTRUTURA	Percentual	7,64	01/03/2024	24/02/2025
	01.08	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Percentual	5,00	01/03/2024	24/02/2025
	01.09	REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS	Percentual	6,23	01/03/2024	24/02/2025
	01.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	Percentual	1,27	01/03/2024	24/02/2025
	01.11	FORROS	Percentual	1,28	01/03/2024	24/02/2025
	01.12	PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS	Percentual	0,70	01/03/2024	24/02/2025
	01.13	ESQUADRIAS	Percentual	3,31	01/03/2024	24/02/2025
	01.14	COBERTURA	Percentual	20,46	01/03/2024	24/02/2025
	01.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual	5,05	01/03/2024	24/02/2025
	01.16	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Percentual	0,13	01/03/2024	24/02/2025
	01.17	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Percentual	2,03	01/03/2024	24/02/2025
	01.18	DRENAGEM	Percentual	1,52	01/03/2024	24/02/2025
	01.19	PISOS E PAVIMENTOS	Percentual	10,06	01/03/2024	24/02/2025
	01.20	PINTURA	Percentual	3,80	01/03/2024	24/02/2025
	01.21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Percentual	0,64	01/03/2024	24/02/2025
	01.22	LIMPEZA DE OBRA	Percentual	1,30	01/03/2024	24/02/2025
	01.23	ACESSIBILIDADE	Percentual	0,87	01/03/2024	24/02/2025
	01.24	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	Percentual	0,41	01/03/2024	24/02/2025
	01.25	SPDA	Percentual	1,69	01/03/2024	24/02/2025
	01.26	TV	Percentual	0,02	01/03/2024	24/02/2025
	01.27	PÓRTICO	Percentual	0,62	01/03/2024	24/02/2025
	01.28	INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)	Percentual	0,43	01/03/2024	24/02/2025
	01.29	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	Percentual	0,80	01/03/2024	24/02/2025
	01.30	EXAUSTÃO	Percentual	0,41	01/03/2024	24/02/2025
	01.31	CLIMATIZAÇÃO	Percentual	7,38	01/03/2024	24/02/2025
	01.32	POSTO DE TRASNFORMAÇÃO	Percentual	1,34	01/03/2024	24/02/2025

II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA

SEDUCCAP2023391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 32
VISTO

Natureza	Discriminação	Concedente	Proponente - Contrapartida	
		Financeira	Financeira	Não Financeira
4490.51	Obras Civis - Construção E.E. Nova Militar	10.325.270,87	20.691,93	0,00
	Produto ou Serviço / Unid de Medida / Qtde / Valor Unit / Valor Total			
	01 Escola Militar Estadual - 15 Salas - Projeto Padrão SEDUC / UN / 1,00 / 10.345.962,80 / 0,00			
	Subtotais	10.325.270,87	20.691,93	0,00
	Valor Total do Convênio:			10.345.962,80

SEDUCCAP202339122 6

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 33
VISTO

Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Cronograma de Desembolso	Anexo IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Concedente - 2023

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.046,88

Contrapartida - 2023

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,03

Concedente - 2024

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	2.509.393,03	0,00	0,00	2.592.828,96	0,00

Contrapartida - 2024

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	0,00	5.028,85	0,00	0,00	5.196,05	0,00

SEDUCCAP202339122 6

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 54
VISTO

Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	Relação de Equipamentos e Material Permanente	Anexo V

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

I - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Natureza	Especificação	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Local de Destino	Propriedade
4490.51	Construção de uma nova Escola Estadual Militar no município de Diamantino - MT.	Unidade	1,000	10.345.962,80	10.345.962,80	Diamantino	Concedente
					0,00		

Saldo Total: -0,00

II - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Proponente, **DECLARO**, para fins de prova junto ao Governo do Estado de Mato Grosso e, sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexiste qualquer débito em mora com o Tesouro Estadual ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos na forma deste Plano de Trabalho, o qual atesto a sua veracidade.

Local e Data:	Nome do Proponente:	Assinatura do Proponente:

III - APROVAÇÃO

Aprovo o presente Plano de Trabalho, na forma proposta, estando de acordo com o objeto e os custos envolvidos.

Local e Data:	Assinatura do Dirigente do Órgão:

SEDUCCAP202391226

Autenticado com senha por BRUNELY VITOR FERNANDES - TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30 / NCD - 20/12/2023 às 14:56:57.
Documento Nº: 13970653-358 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13970653-358

SIGA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 35
VISTO

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA
DIAMANTINO
TERRA CIDADE MÃE HERMANA

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	601.692,84	5,82 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	64.069,39	0,62 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	125.741,56	1,22 %
3.1	REFEITÓRIO PADRÃO	23.119,55	0,22 %
3.2	QUADRA POLIESPORTIVA	8.323,78	0,08 %
3.3	BLOCO ESCOLAR	50.773,35	0,49 %
3.4	IMPLANTAÇÃO	43.524,88	0,42 %
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	12.961,31	0,13 %
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	33.397,79	0,32 %
5.1	CORTE	543,72	0,01 %
5.2	ATERRO	22.186,02	0,21 %
5.3	LIMPEZA E BOTA FORA	10.668,05	0,10 %
6	INFRAESTRUTURA	776.637,56	7,51 %
6.1	BLOCO ESCOLAR	394.029,42	3,81 %
6.1.1	ITENS GERAIS	108.919,26	1,05 %
6.1.2	SAPATAS	70.112,58	0,68 %
6.1.3	VIGA BALDRAME	214.997,58	2,08 %
6.2	REFEITÓRIO E ABRIGO DE GÁS	67.387,52	0,65 %
6.2.1	ITENS GERAIS	21.582,45	0,21 %
6.2.2	SAPATAS	17.086,76	0,17 %
6.2.3	VIGA BALDRAME	28.718,31	0,28 %
6.3	QUADRA POLIESPORTIVA	189.420,96	1,83 %
6.3.1	ITENS GERAIS	32.295,51	0,31 %
6.3.2	SAPATAS	25.691,77	0,25 %
6.3.3	VIGA BALDRAME	25.732,96	0,25 %
6.3.4	CONTRAPISO ARMADO	76.903,79	0,74 %
6.3.5	MURETA	7.997,10	0,08 %
6.3.6	ARQUIBANCADA	20.799,83	0,20 %
6.4	ACESSOS	29.498,50	0,29 %
6.4.1	ITENS GERAIS	8.727,59	0,08 %
6.4.2	SAPATAS	10.399,66	0,10 %
6.4.3	VIGAS BALDRAMES	10.371,25	0,10 %
6.5	CISTERNA	69.880,20	0,68 %
6.5.1	ITENS GERAIS	30.137,17	0,29 %
6.5.2	RADIER DE CONCRETO	7.951,13	0,08 %
6.5.3	PAREDES DE CONCRETO	24.247,37	0,23 %
6.5.4	LAJE TAMPA - RESERVATÓRIO	7.544,53	0,07 %
6.6	ABRIGO DE LIXO	4.659,11	0,05 %
6.6.1	ITENS GERAIS	1.492,48	0,01 %
6.6.2	SAPATAS	1.332,36	0,01 %
6.6.3	VIGAS BALDRAME	1.834,27	0,02 %
6.7	BASE DO RESERVATÓRIO	21.761,85	0,21 %
6.7.1	ITENS GERAIS	2.409,44	0,02 %
6.7.2	SAPATAS	19.352,41	0,19 %
7	SUPERESTRUTURA	790.076,82	7,64 %
7.1	MURO ALVENARIA ESTRUTURAL	376.772,73	3,64 %
7.2	BLOCO ESCOLAR	281.185,05	2,72 %
7.2.1	PILARES	108.161,29	1,05 %
7.2.2	VIGAS	173.023,76	1,67 %
7.3	REFEITÓRIO E ABRIGO DE GÁS	57.318,85	0,55 %
7.3.1	PILARES	25.694,01	0,25 %
7.3.2	VIGAS	31.624,84	0,31 %
7.4	QUADRA POLIESPORTIVA	50.189,28	0,49 %
7.4.1	PILARES	50.189,28	0,49 %
7.5	ACESSO	18.946,18	0,18 %
7.5.1	PILARES	18.946,18	0,18 %
7.6	ABRIGO DE LIXO -	5.664,73	0,05 %
7.6.1	PILARES	3.121,75	0,03 %
7.6.2	VIGAS	2.542,98	0,02 %
8	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	517.437,49	5,00 %
8.1	BLOCO ESCOLAR	306.241,11	2,96 %
8.2	REFEITÓRIO	32.141,51	0,31 %
8.3	QUADRA POLIESPORTIVA	13.316,21	0,13 %
8.4	IMPLANTAÇÃO	165.738,66	1,60 %
9	REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS s	644.777,69	6,23 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 36
VISTO

9.1	REFEITÓRIO	42.026,05	0,41 %
9.2	BLOCO ESCOLAR	320.837,52	3,10 %
9.3	QUADRA POLIESPORTIVA	17.478,11	0,17 %
9.4	IMPLANTAÇÃO	264.436,01	2,56 %
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	131.692,23	1,27 %
10.1	BLOCO ESCOLAR	16.921,91	0,16 %
10.2	REFEITÓRIO PADRÃO	35.872,98	0,35 %
10.3	IMPLANTAÇÃO	78.897,34	0,76 %
11	FORROS	132.126,07	1,28 %
11.1	BLOCO EDUCACIONAL	120.655,33	1,17 %
11.2	REFEITÓRIO	11.470,74	0,11 %
12	PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS	72.047,98	0,70 %
12.1	REFEITÓRIO PADRÃO	36.684,04	0,35 %
12.2	BLOCO ESCOLAR	35.363,94	0,34 %
13	ESQUADRIAS	342.785,49	3,31 %
13.1	REFEITÓRIO	44.824,87	0,43 %
13.1.1	PORTAS	21.278,19	0,21 %
13.1.2	JANELAS	23.546,68	0,23 %
13.2	BLOCO ESCOLAR	265.680,87	2,57 %
13.2.1	PORTAS	142.562,08	1,38 %
13.2.2	JANELAS	123.118,79	1,19 %
13.3	GERAL - EXTERNO	32.279,75	0,31 %
14	COBERTURA	2.117.049,78	20,46 %
14.1	REFEITÓRIO PADRÃO	248.719,95	2,40 %
14.1.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	120.557,81	1,17 %
14.1.2	TELHAMENTO E ACESSÓRIOS	128.162,14	1,24 %
14.2	QUADRA POLIESPORTIVA	431.417,09	4,17 %
14.2.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	365.937,52	3,54 %
14.2.2	TELHAMENTO E ACESSÓRIOS	65.479,57	0,63 %
14.3	BLOCO ESCOLAR	1.290.058,24	12,47 %
14.3.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	542.752,09	5,25 %
14.3.2	TELHAMENTO E ACESSÓRIOS	747.306,15	7,22 %
14.4	IMPLANTAÇÃO	53.254,95	0,51 %
14.5	COBERTURA ACESSO A QUADRA E AO REFEITÓRIO	69.002,24	0,67 %
14.6	COBERTURA ACESSO AO BLOCO	24.597,31	0,24 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	522.958,85	5,05 %
15.1	REFEITÓRIO	66.140,86	0,64 %
15.1.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	2.374,87	0,02 %
15.1.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	135,26	0,00 %
15.1.3	CABO UNIPOLAR (cobre)	36.759,03	0,36 %
15.1.4	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR	1.625,60	0,02 %
15.1.5	CANALETA PVC	258,63	0,00 %
15.1.6	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	2.065,21	0,02 %
15.1.7	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOPREPOR	106,82	0,00 %
15.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	1.878,37	0,02 %
15.1.9	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	11.355,27	0,11 %
15.1.10	ELETRODUTO PVC ROSCA	13,47	0,00 %
15.1.11	LUMINÁRIAS	5.265,58	0,05 %
15.1.12	MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO	741,28	0,01 %
15.1.13	QUADRA DE MEDIÇÃO - CEMAT	406,72	0,00 %
15.1.14	QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR	1.943,84	0,02 %
15.1.15	SEGMENTO DE DUTO	1.210,91	0,01 %
15.2	QUADRA POLIESPORTIVA	67.641,39	0,65 %
15.2.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	2.453,89	0,02 %
15.2.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	1.328,90	0,01 %
15.2.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)	31.350,40	0,30 %
15.2.4	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR -ok	7.435,80	0,07 %
15.2.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO	373,82	0,00 %
15.2.6	DISPOSITIVO ELÉTRICO SOBREPOR	88,34	0,00 %
15.2.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	2.722,45	0,03 %
15.2.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	3.418,41	0,03 %
15.2.9	ELETRODUTO PVC ROSCA	6.847,46	0,07 %
15.2.10	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	9.032,91	0,09 %
15.2.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR	1.490,37	0,01 %
15.2.12	MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO	681,93	0,01 %
15.2.13	QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMAT	406,72	0,00 %
15.3	BLOCO ESCOLAR	382.268,64	3,69 %
15.3.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	16.398,96	0,16 %
15.3.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	7.014,62	0,07 %
15.3.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)	172.664,56	1,67 %
15.3.4	CAIXA DE PASSAGEM	5.983,25	0,06 %
15.3.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	10.326,83	0,10 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 37

15.3.6	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR	1.983,41	0,02 %
15.3.7	DISPOSTIVO DE COMANDO	254,59	0,00 %
15.3.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	13.563,82	0,13 %
15.3.9	ELETRODUTO PVC ENCAIXE	5.898,51	0,06 %
15.3.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	55.220,38	0,53 %
15.3.11	ELETRODUTO PVC ROSCA	6.546,42	0,06 %
15.3.12	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	23.514,98	0,23 %
15.3.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO PINTADA - EMBUTIR	11.568,77	0,11 %
15.3.14	SEGMENTO DE DUTO	49.500,88	0,48 %
15.3.15	SISTEMA DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA	1.827,86	0,02 %
15.4	PÓRTICO	6.907,96	0,07 %
15.4.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO	55,67	0,00 %
15.4.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	351,20	0,00 %
15.4.3	CABO UNIPOLAR	1.023,14	0,01 %
15.4.4	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR	142,11	0,00 %
15.4.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	20,15	0,00 %
15.4.6	DISPOSITIVO DE COMANDO	49,07	0,00 %
15.4.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	14,29	0,00 %
15.4.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	1.720,93	0,02 %
15.4.9	LAMPADAS LED	1.736,72	0,02 %
15.4.10	QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR	1.794,68	0,02 %
16	CABEAMENTO ESTRUTURADO	13.134,62	0,13 %
16.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO	1.885,12	0,02 %
16.2	ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK	142,04	0,00 %
16.3	ACCESÓRIOS PARA ELETRODUTO	1.672,86	0,02 %
16.4	ACESSÓRIOS USO GERAL	243,60	0,00 %
16.5	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO	2.672,29	0,03 %
16.6	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR	609,60	0,01 %
16.7	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	45,78	0,00 %
16.8	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR	178,80	0,00 %
16.9	ELETRODUTO PVC ENCAIXE	2.748,00	0,03 %
16.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	1.995,37	0,02 %
16.11	RACK	941,16	0,01 %
17	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	210.169,22	2,03 %
17.1	ÁGUA FRIA	128.844,83	1,25 %
17.2	LOUÇAS E METAIS	25.207,73	0,24 %
17.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	56.116,66	0,54 %
18	DRENAGEM	157.748,85	1,52 %
18.1	DRENAGEM - AR CONDICIONADO	21.318,89	0,21 %
18.2	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	136.429,96	1,32 %
19	PISOS E PAVIMENTOS	1.041.156,90	10,06 %
19.1	REFEITÓRIO PADRÃO	100.744,89	0,97 %
19.2	QUADRA POLIESPORTIVA	16.897,47	0,16 %
19.3	BLOCO ESCOLAR	579.832,62	5,60 %
19.4	IMPLANTAÇÃO	343.681,92	3,32 %
20	PINTURA	392.721,96	3,80 %
20.1	REFEITÓRIO PADRÃO	10.785,88	0,10 %
20.2	QUADRA POLIESPORTIVA	56.441,47	0,55 %
20.3	BLOCO ESCOLAR	143.161,79	1,38 %
20.4	IMPLANTAÇÃO	182.332,82	1,76 %
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	66.355,37	0,64 %
21.1	REFEITÓRIO PADRÃO	3.438,43	0,03 %
21.2	QUADRA POLIESPORTIVA	17.428,23	0,17 %
21.3	BLOCO ESCOLAR	33.755,19	0,33 %
21.4	IMPLANTAÇÃO	11.733,52	0,11 %
22	LIMPEZA DE OBRA	134.464,18	1,30 %
22.1	REFEITÓRIO PADRÃO	38.548,24	0,37 %
22.2	BLOCO ESCOLAR	51.042,90	0,49 %
22.3	IMPLANTAÇÃO	44.873,04	0,43 %
23	ACESSIBILIDADE	90.230,74	0,87 %
23.1	REFEITÓRIO	6.806,52	0,07 %
23.2	BLOCO ESCOLAR	71.134,56	0,69 %
23.3	IMPLANTAÇÃO	12.289,66	0,12 %
24	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	41.925,52	0,41 %
24.1	BLOCO ESCOLAR	41.925,52	0,41 %
25	SPDA	175.087,17	1,69 %
25.1	SPDA - REFEITÓRIO	30.138,44	0,29 %
25.1.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS	568,08	0,01 %
25.1.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	243,20	0,00 %
25.1.3	ATERRAMENTO	9.200,81	0,09 %
25.1.4	CAPTOR	1.128,22	0,01 %
25.1.5	CONDUTORES	18.998,13	0,18 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 38
VISTO

25.2	SPDA - BLOCO DE SALAS	100.238,11	0,97 %
25.2.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS	1.704,24	0,02 %
25.2.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	4.731,88	0,05 %
25.2.3	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	106,37	0,00 %
25.2.4	ATERRAMENTO	31.111,13	0,30 %
25.2.5	CAPTOR	5.084,72	0,05 %
25.2.6	CONDUTORES	57.499,77	0,56 %
25.3	SPDA - QUADRA	44.710,62	0,43 %
25.3.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS	946,80	0,01 %
25.3.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	3.061,32	0,03 %
25.3.3	ATERRAMENTO	13.278,04	0,13 %
25.3.4	CAPTOR	2.672,10	0,03 %
25.3.5	CONDUTORES	24.752,36	0,24 %
26	TV	1.609,95	0,02 %
26.1	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	38,24	0,00 %
26.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	709,94	0,01 %
26.3	CABO	142,80	0,00 %
26.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	14,99	0,00 %
26.5	ELETRODUTO	703,98	0,01 %
27	PÓRTICO	63.745,41	0,62 %
27.1	IMPLANTAÇÃO	2.532,85	0,02 %
27.2	SAPATAS	2.666,11	0,03 %
27.3	VIGA BALDRAME	2.486,82	0,02 %
27.4	PILARES	10.214,40	0,10 %
27.5	VIGAS	2.003,59	0,02 %
27.6	ESTRUTURA METÁLICA	7.672,94	0,07 %
27.7	ELEMENTO DE VEDAÇÃO	3.287,62	0,03 %
27.8	REVESTIMENTOS E PINTURA	8.654,32	0,08 %
27.9	LETREIROS E PINTURA	11.414,02	0,11 %
27.10	ESQUADRIAS	8.815,14	0,09 %
27.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.997,60	0,04 %
28	INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)	44.290,56	0,43 %
29	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	82.947,47	0,80 %
29.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	5.534,85	0,05 %
29.2	SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	3.072,25	0,03 %
29.3	SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA	3.224,47	0,03 %
29.4	SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE	58.857,32	0,57 %
29.4.1	HIDRANTE DE PAREDE	53.739,18	0,52 %
29.4.2	HIDRANTE DE RECALQUE	2.533,47	0,02 %
29.4.3	ABRIGO PARA REGISTRO DE GAVETA E VÁLVULA DE RETENÇÃO	2.584,67	0,02 %
29.5	ABRIGO DE GÁS	102,98	0,00 %
29.6	ELETRICA DE INCENDIO	12.155,60	0,12 %
29.6.1	CABOS ELETRICOS	5.860,26	0,06 %
29.6.2	TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR	479,43	0,00 %
29.6.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	1.945,29	0,02 %
29.6.4	CENTRAL DE ALARME	2.850,19	0,03 %
29.6.5	BOMBA CONTRA INCÊNDIO - HIDRANTE	1.020,43	0,01 %
30	EXAUSTÃO	42.708,53	0,41 %
31	CLIMATIZAÇÃO	763.148,41	7,38 %
32	POSTO DE TRASNFORMAÇÃO	139.065,09	1,34 %

Total sem BDI	**8.420.407,10**
Total do BDI	**1.925.555,70**
Total Geral	**10.345.962,80**

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 12:57:02 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Dados: 2023.11.08 12:58:33 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arqª e Urbanista e Engª de Seg. do Trabalho - CAU A484938

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 38
VISTO

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					691.692,84	5,82 %
1.1	ADM-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CONSTRUÇÃO	MÊS	12	46.804,91	58.141,67	691.692,84	5,82 %
2			CANTEIRO DE OBRAS					64.088,39	0,62 %
2.1	CO-04	Próprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,5	368,11	462,33	5.654,12	0,05 %
2.2	CO-03	Próprio	REF. SINAPI (73847/4) - ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MICI4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/DESCARGA	MÊS	12	1.236,55	1.519,47	18.233,64	0,18 %
2.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	m²	21,8	894,30	1.098,81	23.956,33	0,23 %
2.4	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1440	2,68	3,68	5.270,40	0,05 %
2.5	98401	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF 05/2018 P	UN	1	5.364,70	6.469,26	6.469,26	0,06 %
2.6	CO-05	Próprio	REF. SINAPI (38503) - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	924,46	1.135,97	1.135,97	0,01 %
2.7	CO-06	Próprio	REF. SINAPI (41598) - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	2.726,50	3.349,77	3.349,77	0,03 %
3			SERVIÇOS PRELIMINARES					125.741,56	1,22 %
3.1			REFEITÓRIO PADRÃO					23.119,55	0,22 %
3.1.1	SP-09	Próprio	REF. SINAPI (73822/002) - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	343,65	0,79	0,97	333,34	0,00 %
3.1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACÕES. AF 10/2018	M	102	54,55	67,03	6.837,06	0,07 %
3.1.3	SP-10	Próprio	REF SINAPI (95135) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMES	264,4	45,64	56,08	15.949,15	0,15 %
3.2			QUADRA POLIESPORTIVA					8.323,79	0,08 %
3.2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACÕES. AF 10/2018	M	124,18	54,55	67,03	8.323,79	0,08 %
3.3			BLOCO ESCOLAR					50.773,35	0,49 %
3.3.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACÕES. AF 10/2018	M	264,53	54,55	67,03	17.731,44	0,17 %
3.3.2	98523	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 05/2018	m²	2635,49	0,35	0,43	1.133,26	0,01 %
3.3.3	SC-35	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA	M²	2122,41	1,14	1,40	2.971,37	0,03 %
3.3.4	SP-10	Próprio	REF SINAPI (95135) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMES	516	45,64	56,08	28.937,28	0,28 %
3.4			IMPLANTAÇÃO					43.524,58	0,42 %
3.4.1	SC-35	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA	M²	9244,49	1,14	1,40	12.942,28	0,13 %
3.4.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACÕES. AF 10/2018	M	481,8	54,55	67,03	26.932,65	0,26 %
3.4.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 05/2018	m²	8488,27	0,35	0,43	3.648,95	0,04 %
4			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					12.861,31	0,13 %
4.1	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PST 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	36,4	288,78	356,06	12.961,31	0,13 %
5			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					33.387,79	0,32 %
5.1			CORTE					543,72	0,01 %
5.1.1	101139	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	m³	22,75	19,48	23,96	543,72	0,01 %
5.2			ATERRO					22.188,02	0,21 %
5.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2654,81	2,59	3,18	8.442,29	0,08 %
5.2.2	MOVT-01	Próprio	REF. SINAPI 41721 (10/2018) - COMPACTAÇÃO A 95% PROCTOR NORMAL	m³	2042,16	5,48	6,73	13.745,73	0,13 %
5.3			LIMPEZA E BOTA FORA					10.656,05	0,10 %
5.3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 05/2018	m²	8488,27	0,35	0,43	3.648,95	0,04 %
5.3.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2206,95	2,58	3,18	7.018,18	0,07 %
6			INFRAESTRUTURA					776.637,56	7,51 %
6.1			BLOCO ESCOLAR					394.029,42	3,81 %
6.1.1			ITENS GERAIS					106.919,26	1,03 %
6.1.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	248,29	41,98	51,58	12.765,63	0,12 %
6.1.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	285,79	44,51	54,69	15.629,65	0,15 %
6.1.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	666,24	5,58	6,85	3.879,74	0,04 %
6.1.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 06/2017	m²	158,9	33,76	41,48	6.591,17	0,06 %
6.1.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 06/2017	m²	12,22	20,25	24,88	304,03	0,00 %
6.1.1.6	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	211,17	10,56	12,97	2.738,67	0,03 %
6.1.1.7	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	223,57	15,36	18,87	4.218,76	0,04 %
6.1.1.8	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	136,13	9,47	11,63	1.583,19	0,02 %
6.1.1.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	136,13	3,09	3,79	515,93	0,00 %
6.1.1.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	681,18	75,93	93,30	63.558,09	0,59 %
6.1.2			SAPATAS					76.112,58	0,68 %
6.1.2.1	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	91,43	209,13	252,06	23.045,84	0,23 %
6.1.2.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	28,66	550,48	676,42	18.386,18	0,18 %
6.1.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	28,66	263,13	323,33	9.266,63	0,08 %
6.1.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	9,82	18,35	22,54	221,34	0,00 %
6.1.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	883,37	16,13	19,81	11.758,81	0,11 %
6.1.2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	123,81	14,38	17,66	2.190,72	0,02 %
6.1.2.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	283,64	12,18	14,96	4.243,35	0,04 %
6.1.3			VIGA BALDRAME					214.997,58	2,08 %
6.1.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	681,18	108,72	133,60	90.997,84	0,84 %
6.1.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	82,22	550,48	676,42	42.596,85	0,41 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 40
VISTO

6.1.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	62,22	263,13	323,35	20.117,58	0,19 %
6.1.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	621,18	18,35	22,54	14.001,39	0,14 %
6.1.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	357,91	17,23	21,17	7.576,96	0,07 %
6.1.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	18,82	16,13	19,82	373,01	0,00 %
6.1.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	900,18	14,39	17,68	15.915,18	0,15 %
6.1.3.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1866,91	12,18	14,96	27.928,97	0,27 %
6.2			REFEITÓRIO E ABRIGO DE GÁS					67.387,52	0,65 %
6.2.1			ITENS GERAIS					21.582,45	0,21 %
6.2.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	58,57	41,98	51,58	3.072,62	0,03 %
6.2.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	43,32	44,51	54,69	2.401,98	0,02 %
6.2.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	110,87	5,58	6,85	759,45	0,01 %
6.2.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	m²	41,16	33,76	41,48	1.707,31	0,02 %
6.2.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	2,09	20,25	24,88	51,99	0,00 %
6.2.1.6	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	52,14	10,56	12,97	676,25	0,01 %
6.2.1.7	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	34,82	15,36	18,87	691,01	0,01 %
6.2.1.8	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	20,82	9,47	11,63	239,81	0,00 %
6.2.1.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	619	3,09	3,79	2.346,01	0,02 %
6.2.1.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	103,28	75,93	93,30	9.636,02	0,09 %
6.2.2			SAPATAS					17.088,76	0,17 %
6.2.2.1	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	26,32	205,13	252,06	6.634,21	0,06 %
6.2.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	6,06	550,48	676,42	4.099,10	0,04 %
6.2.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	6,06	263,13	323,33	1.958,37	0,02 %
6.2.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	5,1	18,35	22,54	114,95	0,00 %
6.2.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	215,9	16,13	19,82	4.279,13	0,04 %
6.2.3			VIGA BALDRAME					28.718,31	0,28 %
6.2.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	103,28	106,73	133,60	13.796,20	0,13 %
6.2.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	7,3	550,48	676,42	4.937,66	0,05 %
6.2.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	7,3	263,13	323,33	2.360,30	0,02 %
6.2.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	98,1	18,35	22,54	2.211,17	0,02 %
6.2.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	7,3	17,23	21,17	154,54	0,00 %
6.2.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	186,3	16,13	19,82	3.722,10	0,04 %
6.2.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	69,3	14,39	17,68	1.223,43	0,01 %
6.2.3.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	20,1	12,18	14,96	300,69	0,00 %
6.3			QUADRA POLIESPORTIVA					166.420,96	1,63 %
6.3.1			ITENS GERAIS					32.295,51	0,31 %
6.3.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	171,52	41,98	51,58	8.847,00	0,09 %
6.3.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	30,76	44,51	54,69	1.683,35	0,02 %
6.3.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	141,75	5,58	6,85	970,96	0,01 %
6.3.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	m²	83,67	33,76	41,48	3.470,63	0,03 %
6.3.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	1,74	20,25	24,88	43,29	0,00 %
6.3.1.6	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	146,3	20,01	24,58	3.596,05	0,03 %
6.3.1.7	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	47,52	9,47	11,63	552,65	0,01 %
6.3.1.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1426	3,09	3,79	5.404,54	0,05 %
6.3.1.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	77,44	75,93	93,30	7.225,15	0,07 %
6.3.1.10	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	m²	679,21	0,61	0,74	501,87	0,00 %
6.3.2			SAPATAS					25.891,77	0,25 %
6.3.2.1	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	7,31	205,13	252,06	1.892,97	0,02 %
6.3.2.2	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,19	550,48	676,42	2.157,77	0,02 %
6.3.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	3,19	263,13	323,33	1.031,42	0,01 %
6.3.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	54,88	18,35	22,54	1.236,99	0,01 %
6.3.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	420,66	16,13	19,82	8.337,46	0,08 %
6.3.2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	624,18	14,39	17,68	11.035,14	0,11 %
6.3.3			VIGA BALDRAME					28.732,96	0,28 %
6.3.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	77,44	106,73	133,60	10.346,98	0,10 %
6.3.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	8,72	550,48	676,42	5.898,38	0,06 %
6.3.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	8,72	263,13	323,33	2.819,43	0,03 %
6.3.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	80,42	18,35	22,54	1.812,66	0,02 %
6.3.3.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	274,59	14,39	17,68	4.856,51	0,05 %
6.3.4			CONTRAPISO ARMADO					76.903,79	0,74 %
6.3.4.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF 06/2017	m²	33,91	190,06	233,54	7.919,34	0,08 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 41
VISTO

6.3.4.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	870,21	2,74	3,36	2.278,78	0,02 %
6.3.4.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	47,47	580,48	676,42	32.108,88	0,31 %
6.3.4.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	47,47	263,13	323,33	15.348,47	0,15 %
6.3.4.5	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	KG	813,86	18,28	23,85	18.247,88	0,19 %
6.3.5			MURETA					7.997,10	0,08 %
6.3.5.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,09	580,48	676,42	1.413,71	0,01 %
6.3.5.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	2,09	263,13	323,33	675,75	0,01 %
6.3.5.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	123,49	14,16	17,39	2.147,49	0,02 %
6.3.5.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	46,95	10,18	13,85	875,81	0,01 %
6.3.5.5	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES [illegible] E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2026	m²	14,98	156,71	193,56	2.884,54	0,03 %
6.3.6			ARQUIBANCADA					20.799,83	0,20 %
6.3.6.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2026	m²	25,06	156,71	192,56	4.825,55	0,05 %
6.3.6.2	92462	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2026	m²	24,17	206,06	253,20	6.119,84	0,06 %
6.3.6.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	8,2	580,48	676,42	5.548,84	0,05 %
6.3.6.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	8,2	263,13	323,33	2.651,39	0,03 %
6.3.6.5	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	KG	33,66	19,25	23,65	796,05	0,01 %
6.3.6.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	49,48	14,16	17,39	860,45	0,01 %
6.4			ACESSOS					29.496,58	0,29 %
6.4.1			ITENS GERAIS					8.727,58	0,08 %
6.4.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	29,11	41,98	51,59	1.501,49	0,01 %
6.4.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	10,37	44,91	54,69	567,13	0,01 %
6.4.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 06/2020	m²	47,41	5,58	6,85	324,75	0,00 %
6.4.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 06/2017	m²	33,29	33,78	41,48	966,06	0,01 %
6.4.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 06/2017	m²	0,73	20,25	24,86	17,91	0,00 %
6.4.1.6	95379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	30,33	28,61	34,58	745,51	0,01 %
6.4.1.7	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	12,8	9,47	11,63	148,86	0,00 %
6.4.1.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	384	3,68	3,79	1.455,36	0,01 %
6.4.1.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	32,16	78,93	93,30	3.000,52	0,03 %
6.4.2			SAPATAS					10.399,86	0,10 %
6.4.2.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	22,92	141,14	173,43	3.975,81	0,04 %
6.4.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	4,92	580,48	676,42	3.327,38	0,03 %
6.4.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	4,92	263,13	323,33	1.590,76	0,02 %
6.4.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	81,82	16,13	19,82	1.620,27	0,01 %
6.4.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	12,46	16,30	22,54	280,82	0,00 %
6.4.3			VIGAS [illegible]					10.371,26	0,10 %
6.4.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	32,16	106,73	133,68	4.296,57	0,04 %
6.4.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,22	580,48	676,42	2.178,07	0,02 %
6.4.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	3,22	263,13	323,33	1.041,12	0,01 %
6.4.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	34,27	16,30	22,54	772,44	0,01 %
6.4.3.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	117,83	14,38	17,66	2.083,06	0,02 %
6.5			CISTERNA					69.686,20	0,66 %
6.5.1			ITENS GERAIS					30.137,17	0,29 %
6.5.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	197,2	41,98	51,59	10.171,57	0,10 %
6.5.1.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "E CM". AF 06/2017	m²	38,88	190,06	233,54	9.835,99	0,09 %
6.5.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	38,88	2,74	3,36	126,99	0,00 %
6.5.1.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	57,54	8,47	11,63	669,19	0,01 %
6.5.1.5	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	103,58	2,57	2,54	263,09	0,00 %
6.5.1.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	41,26	78,93	93,30	3.851,42	0,04 %
6.5.1.7	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 Ddemãos, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (SANTA). AF 06/2018	m²	98,4	92,17	84,19	4.384,44	0,04 %
6.5.1.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	17,48	78,93	93,30	1.631,81	0,02 %
6.5.2			RADIER DE CONCRETO					7.961,13	0,08 %
6.5.2.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2021	m²	2,48	116,91	143,68	357,68	0,00 %
6.5.2.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	2,82	568,44	694,81	1.958,48	0,02 %
6.5.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	2,82	263,13	323,33	847,12	0,01 %
6.5.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	283,91	13,04	16,78	4.826,83	0,05 %
6.5.3			PAREDES DE CONCRETO					24.247,37	0,23 %
6.5.3.1	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2015	m²	43,16	43,88	52,64	2.272,37	0,02 %
6.5.3.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	5,9	568,44	694,81	4.099,37	0,04 %
6.5.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	5,9	263,13	323,33	1.907,64	0,02 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 42
VISTO

6.5.3.4	91601	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2019	KG	359,09	13,94	17,12	4.435,82	0,04 %
6.5.3.5	91602	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2019	KG	401	13,68	16,07	6.444,07	0,06 %
6.5.3.6	91603	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2019	KG	335,64	12,34	15,16	5.086,30	0,05 %
6.5.4			LAJE TAMPA - RESERVATÓRIO					7.544,53	0,07 %
6.5.4.1	92258	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 06/2020	m²	15	113,82	139,86	2.097,90	0,02 %
6.5.4.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	2,62	565,44	694,81	1.820,40	0,02 %
6.5.4.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	2,62	263,13	323,33	847,12	0,01 %
6.5.4.4	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2,91	14,74	18,11	52,70	0,00 %
6.5.4.5	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	36,01	14,30	17,57	683,04	0,01 %
6.5.4.6	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	49,09	13,73	16,87	828,14	0,01 %
6.5.4.7	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	79,91	12,37	15,20	1.214,63	0,01 %
6.6			ABRIGO DE LIXO					4.658,11	0,05 %
6.6.1			ITENS GERAIS					1.492,46	0,01 %
6.6.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	4,83	41,96	51,58	249,13	0,00 %
6.6.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	1,94	44,51	54,69	106,62	0,00 %
6.6.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	10,19	5,58	6,85	69,79	0,00 %
6.6.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 06/2017	m²	4,6	33,76	41,48	190,80	0,00 %
6.6.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 06/2017	m²	0,17	20,25	24,88	4,22	0,00 %
6.6.1.6	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 86 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	4,2	15,36	18,87	79,25	0,00 %
6.6.1.7	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 86 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	1,4	20,01	24,58	34,41	0,00 %
6.6.1.8	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	1,49	9,47	11,63	17,32	0,00 %
6.6.1.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	45	3,09	3,79	170,55	0,00 %
6.6.1.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	6,16	75,93	93,30	576,59	0,01 %
6.6.2			SAPATAS					1.332,38	0,01 %
6.6.2.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	2,7	141,14	173,43	468,26	0,00 %
6.6.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,54	550,48	676,42	365,26	0,00 %
6.6.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,54	263,13	323,33	174,59	0,00 %
6.6.2.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	16,36	16,13	19,82	324,25	0,00 %
6.6.3			VIGAS BALDRAME					1.834,27	0,02 %
6.6.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	6,16	108,73	133,60	825,64	0,01 %
6.6.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,43	550,48	676,42	290,86	0,00 %
6.6.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,43	263,13	323,33	139,03	0,00 %
6.6.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	8,09	18,35	22,54	182,34	0,00 %
6.6.3.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	20	16,13	19,82	396,40	0,00 %
6.7			BASE DO RESERVATÓRIO					21.761,83	0,21 %
6.7.1			ITENS GERAIS					2.409,44	0,03 %
6.7.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	9	41,96	51,58	464,22	0,00 %
6.7.1.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	9	2,76	3,39	30,51	0,00 %
6.7.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 06/2017	m²	9	33,76	41,48	373,32	0,00 %
6.7.1.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	13,52	75,93	93,30	1.261,41	0,01 %
6.7.1.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	67	3,09	3,79	253,93	0,00 %
6.7.1.6	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	2,24	9,47	11,63	26,05	0,00 %
6.7.2			SAPATAS					19.352,41	0,19 %
6.7.2.1	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	13,52	203,13	252,06	3.407,85	0,03 %
6.7.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	8,8	550,48	676,42	5.952,49	0,06 %
6.7.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	8,8	263,13	323,33	2.845,30	0,03 %
6.7.2.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	17	17,23	21,17	359,89	0,00 %
6.7.2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	169	14,39	17,68	3.341,52	0,03 %
6.7.2.6	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	318	12,18	14,96	3.361,28	0,03 %
6.7.2.7	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	13	11,53	14,16	184,08	0,00 %
7			SUPERESTRUTURA					790.076,83	7,64 %
7.1			MURO ALVENARIA ESTRUTURAL					376.772,73	3,64 %
7.1.1	SUPER-09	Próprio	MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM SAPATAS PARA h=2,20m	M	319,45	840,24	1.032,48	329.825,73	3,19 %
7.1.2	SUPER-10	Próprio	MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM SAPATAS	M	20	1.910,26	2.347,35	46.947,00	0,45 %
7.2			BLOCO ESCOLAR					281.185,05	2,72 %
7.2.1			PILARES					108.161,29	1,05 %
7.2.1.1	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	463,56	69,68	85,62	39.688,56	0,38 %
7.2.1.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	29,46	565,44	694,81	20.469,10	0,20 %
7.2.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	29,46	263,13	323,33	9.525,30	0,09 %
7.2.1.4	92758	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	646,45	15,18	18,65	12.056,29	0,12 %
7.2.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1218,45	12,77	15,69	19.117,48	0,18 %
7.2.1.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	547,84	10,84	13,32	7.294,56	0,07 %
7.2.2			VIGAS					173.023,76	1,67 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 43
VISTO

7.3.2.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	884,66	134,06	184,73	98.368,36	0,85 %
7.3.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	46,8	590,48	676,42	30.777,11	0,30 %
7.3.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	46,8	263,13	323,33	14.711,81	0,14 %
7.3.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	884,27	15,18	18,68	11.157,73	0,11 %
7.3.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,73	14,74	18,11	13,22	0,00 %
7.3.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	294	14,16	17,39	5.112,66	0,05 %
7.3.2.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	834,48	12,77	15,68	12.938,62	0,13 %
7.3.2.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	156,64	10,84	13,32	2.666,83	0,02 %
7.3			REFEITÓRIO E ABRIGO DE GÁS					57.316,85	0,55 %
7.3.1			PILARES					25.694,01	0,25 %
7.3.1.1	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	116,8	80,86	95,62	9.963,29	0,10 %
7.3.1.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	8,4	588,64	694,81	4.446,78	0,04 %
7.3.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	8,4	263,13	323,33	2.668,31	0,02 %
7.3.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	157	15,18	18,65	2.926,05	0,03 %
7.3.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	388,4	12,77	15,68	6.296,58	0,06 %
7.3.2			VIGAS					31.624,84	0,31 %
7.3.2.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	111,9	134,06	184,73	18.433,38	0,18 %
7.3.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	6,8	590,48	676,42	4.464,37	0,04 %
7.3.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	6,8	263,13	323,33	2.133,97	0,02 %
7.3.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	105,2	15,18	18,65	1.961,98	0,02 %
7.3.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,2	14,74	18,11	3,62	0,00 %
7.3.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	137,9	14,16	17,39	2.398,68	0,02 %
7.3.2.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	142,1	12,77	15,68	2.229,54	0,02 %
7.4			QUADRA POLIESPORTIVA					50.189,28	0,49 %
7.4.1			PILARES					30.189,28	0,49 %
7.4.1.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	96,78	156,71	192,56	19.213,63	0,19 %
7.4.1.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	14,04	588,64	694,81	9.756,13	0,09 %
7.4.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	14,04	263,13	323,33	4.539,98	0,04 %
7.4.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	423,1	15,18	18,65	7.890,81	0,08 %
7.4.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	598,24	12,77	15,68	9.798,18	0,09 %
7.5			ACESSO					10.946,18	0,10 %
7.5.1			PILARES					10.946,18	0,10 %
7.5.1.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	56,84	156,71	192,56	10.668,60	0,10 %
7.5.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,61	590,48	676,42	2.441,87	0,02 %
7.5.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	3,61	263,13	323,33	1.167,22	0,01 %
7.5.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	61,18	15,18	18,65	1.141,00	0,01 %
7.5.1.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	270,99	10,84	13,32	3.607,98	0,03 %
7.6			ABRIGO DE LIXO -					5.864,73	0,05 %
7.6.1			PILARES					3.121,76	0,03 %
7.6.1.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	9,84	156,71	192,56	1.896,27	0,02 %
7.6.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,47	590,48	676,42	317,91	0,00 %
7.6.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,47	263,13	323,33	151,96	0,00 %
7.6.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,46	15,18	18,65	232,19	0,00 %
7.6.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	35,91	12,77	15,68	563,42	0,01 %
7.6.2			VIGAS					2.742,98	0,02 %
7.6.2.1	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	9,72	192,29	236,26	1.587,86	0,02 %
7.6.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,44	590,48	676,42	297,62	0,00 %
7.6.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,44	263,13	323,33	142,26	0,00 %
7.6.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,73	15,18	18,65	162,81	0,00 %
7.6.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	28,27	14,16	17,39	352,49	0,00 %
8			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					317.437,49	3,09 %
8.1			BLOCO ESCOLAR					306.341,11	2,98 %
8.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	1941,19	88,18	100,35	100.466,66	1,03 %
8.1.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	2,8	61,57	75,66	211,83	0,00 %
8.1.3	93185	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	2,8	57,26	70,47	197,31	0,00 %
8.1.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	220,8	48,96	60,64	13.386,48	0,13 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 44

8.1.6	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	326,6	47,12	57,96	15.120,14	0,14 %
8.1.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	47,4	35,51	43,63	2.068,06	0,02 %
8.1.7	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	M	568,12	26,83	32,96	18.481,65	0,18 %
8.1.8	102287	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	38,16	312,80	384,36	13.909,80	0,13 %
8.1.9	96369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017_PS	m²	83,73	210,31	258,42	21.637,50	0,21 %
8.1.10	SC-03	Próprio	TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	21,32	764,11	938,93	20.017,99	0,19 %
8.1.11	SC-04	Próprio	REF. SIURB (101474)FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA. E=2CM.	m	42,16	72,38	88,94	3.749,71	0,04 %
8.2			REFEITÓRIO					32.141,51	0,31 %
8.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	230,75	88,18	108,35	25.000,01	0,24 %
8.2.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	15,6	61,57	75,65	1.180,14	0,01 %
8.2.3	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	15,6	57,35	70,47	1.099,33	0,01 %
8.2.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	9,2	48,65	59,84	943,16	0,01 %
8.2.5	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	9,2	47,12	57,90	532,68	0,01 %
8.2.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	7,2	35,51	43,63	314,13	0,00 %
8.2.7	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	M	106,19	26,83	32,96	3.487,99	0,03 %
8.3			QUADRA POLIESPORTIVA					13.316,21	0,13 %
8.3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	122,9	88,18	108,35	13.316,21	0,13 %
8.4			IMPLANTAÇÃO					165.736,66	1,60 %
8.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	1529,66	88,18	108,35	165.736,66	1,60 %
9			REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS e					644.777,89	6,23 %
9.1			REFEITÓRIO					42.026,65	0,41 %
9.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	484,94	7,37	9,05	4.388,78	0,04 %
9.1.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	168,17	50,51	62,06	10.436,88	0,10 %
9.1.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	178,33	31,56	38,78	6.916,07	0,07 %
9.1.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	21,03	75,93	93,30	1.961,16	0,02 %
9.1.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	210	69,81	85,78	18.013,80	0,17 %
9.1.6	REVEST-05	Próprio	REF. SINAPI (87266) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DIMENSÕES 20X20 CM NA COR AZUL PANTONE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M²	2,66	99,63	122,42	325,63	0,00 %
9.2			BLOCO ESCOLAR					320.837,82	3,10 %
9.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	3662,29	7,37	9,05	33.324,72	0,32 %
9.2.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	2718,88	50,51	62,06	168.721,86	1,63 %
9.2.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	167,55	69,81	85,78	14.372,43	0,14 %
9.2.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	619,4	75,93	93,30	57.790,02	0,56 %
9.2.5	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	832,23	31,56	38,78	32.273,48	0,31 %
9.2.6	REVEST-05	Próprio	REF. SINAPI (87266) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DIMENSÕES 20X20 CM NA COR AZUL PANTONE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M²	117,26	99,63	122,42	14.354,96	0,14 %
9.3			QUADRA POLIESPORTIVA					17.479,11	0,17 %
9.3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	245,79	7,37	9,05	2.224,39	0,02 %
9.3.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	248,79	50,51	62,06	15.253,72	0,15 %
9.4			IMPLANTAÇÃO					264.436,61	2,56 %
9.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	6586,47	7,37	9,05	59.607,53	0,58 %
9.4.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	3286,04	50,51	62,06	203.831,64	1,97 %
9.4.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	7,2	69,81	85,78	617,61	0,01 %
9.4.4	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	7,2	31,56	38,78	279,21	0,00 %
10			IMPERMEABILIZAÇÃO					131.882,23	1,27 %
10.1			BLOCO ESCOLAR					16.921,91	0,15 %
10.1.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF 06/2018	m²	71,99	41,96	51,84	3.718,36	0,04 %
10.1.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	73,22	75,93	93,30	6.831,42	0,07 %
10.1.3	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF 06/2018	m²	123,79	41,96	51,84	6.366,13	0,06 %
10.2			REFEITÓRIO PADRÃO					35.872,99	0,35 %
10.2.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	353,81	75,93	93,30	32.917,17	0,32 %
10.2.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF 06/2018	m²	57,35	41,96	51,84	2.955,81	0,03 %
10.3			IMPLANTAÇÃO					78.897,34	0,76 %
10.3.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF 06/2018	m²	1505,98	41,96	51,84	77.618,20	0,75 %
10.3.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	13,71	75,93	93,30	1.279,14	0,01 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 45
VISTO

11			FORROS					182.136,67	1,28 %
11.1			BLOCO EDUCACIONAL					126.595,33	1,17 %
11.1.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1215	74,13	91,08	110.674,35	1,07 %
11.1.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	706	10,61	13,83	9.980,98	0,10 %
11.2			REFEITÓRIO					11.479,76	0,11 %
11.2.1	96485	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	100,6	74,13	91,08	9.163,85	0,09 %
11.2.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	177,06	10,61	13,03	2.307,09	0,02 %
12			PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS					72.647,98	0,70 %
12.1			REFEITÓRIO PADRÃO					36.684,04	0,36 %
12.1.1	ALV-04	Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 17CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	12	138,13	170,96	2.051,52	0,02 %
12.1.2	ALV-05	Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	57,2	131,39	161,45	9.234,84	0,09 %
12.1.3	SC-03	Próprio	TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,6	764,11	938,93	1.502,26	0,01 %
12.1.4	SC-04	Próprio	REF. SIURB (101474)FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA. E=2CM.	m	2	72,38	88,94	177,88	0,00 %
12.1.5	SC-22	Próprio	REF. ORSE (11363) - PRATELEIRA DE GRANITO, ESP. 3CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	20,0	868,58	1.064,97	21.938,38	0,21 %
12.1.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,84	111,83	136,43	1.779,94	0,02 %
12.2			BLOCO ESCOLAR					35.963,94	0,34 %
12.2.1	ALV-07	Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	148,6	192,38	236,39	35.963,94	0,34 %
13			ESQUADRIAS					342.785,49	3,31 %
13.1			REFEITÓRIO					44.824,87	3,43 %
13.1.1			PORTAS					21.278,19	8,21 %
13.1.1.1	ESQ-47	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.846,25	2.268,67	4.537,34	0,04 %
13.1.1.2	ESQ-53	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P7) PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	1.845,28	2.391,55	16.740,85	0,16 %
13.1.2			JANELAS					23.546,68	0,23 %
13.1.2.1	ESQ-43	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 0,80M X 0,60M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	602,70	740,70	3.703,50	0,04 %
13.1.2.2	ESQ-42	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J3, J6) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 0,60M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	1.178,79	1.448,49	5.793,96	0,06 %
13.1.2.3	ESQ-46	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J6) JANELA GILHOTINA DE ALUMÍNIO 2,00 M X 1,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	2.642,79	3.247,46	6.494,92	0,06 %
13.1.2.4	ESQ-48	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J8) JANELA GILHOTINA DE ALUMÍNIO 2,00 M X 1,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	2.642,79	3.247,46	6.494,92	0,06 %
13.1.2.5	ESQ-49	Próprio	REF. SBC (1201007038) - (J7) EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIAMETRO 50MM E VAZÃO:4.500M^3/H = TELA DE NYLON" - INSTALAÇÃO	UN	2	431,07	529,59	1.059,18	0,01 %
13.2			BLOCO ESCOLAR					299.960,67	2,82 %
13.2.1			PORTAS					240.960,88	9,98 %
13.2.1.1	ESQ-47	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.846,25	2.268,67	4.537,34	0,04 %
13.2.1.2	ESQ-48	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P2) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD E BANDEIRA 0,90 X 2,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.046,25	2.514,43	5.028,86	0,05 %
13.2.1.3	ESQ-45	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P3) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22	2.176,25	2.674,17	58.831,74	0,52 %
13.2.1.4	ESQ-50	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P4) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	2.146,25	2.637,31	15.823,86	0,15 %
13.2.1.5	ESQ-51	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P5) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR MAIS TARJETA 0,80 X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	1.231,25	1.837,53	18.450,36	0,18 %
13.2.1.6	ESQ-55	Próprio	REF. SUDECAP (13.36.29), SINAPI (100773), SBC (023472) - PAINEL GEOMÉTRICO METÁLICO - 2,95X0,5 M - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24	1.362,61	1.662,08	39.889,92	0,38 %
13.2.2			JANELAS					123.113,79	1,19 %
13.2.2.1	ESQ-44	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J5) JANELA DE ENROLAR ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA #24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	468,88	575,17	1.150,34	0,01 %
13.2.2.2	ESQ-40	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J1) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43	1.727,79	2.123,10	91.293,30	0,88 %
13.2.2.3	ESQ-41	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J2) JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,40 M X 0,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	779,79	956,20	19.124,00	0,19 %
13.2.2.4	ESQ-42	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J3, J6) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 0,60M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	1.178,79	1.448,49	8.690,94	0,08 %
13.2.2.5	ESQ-43	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 0,80M X 0,60M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	602,79	740,70	1.481,40	0,01 %
13.2.2.6	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE assentamento COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	4,8	226,99	278,92	1.338,81	0,01 %
13.3			GERAL - EXTERNO					32.379,73	0,31 %
13.3.1	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODIZIO E CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	9,3	491,02	603,36	5.973,26	0,06 %
13.3.2	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODIZIO E CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	17,6	491,02	603,36	10.619,13	0,10 %
13.3.3	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODIZIO E CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	22	491,02	603,36	13.273,92	0,13 %
13.3.4	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODIZIO E CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	4	491,02	603,36	2.413,44	0,02 %
14			COBERTURA					2.117.049,78	20,48 %
14.1			REFEITÓRIO PADRÃO					248.719,95	2,48 %
14.1.1			ESTRUTURA DE COBERTURA					120.557,81	1,17 %
14.1.1.1	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	4005,05	23,58	28,97	116.026,29	1,12 %
14.1.1.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	385,99	9,56	11,74	4.531,52	0,04 %
14.1.2			TELHAMENTO E ACESSÓRIOS					128.162,14	1,24 %
14.1.2.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,4	159,49	195,96	10.073,37	0,10 %
14.1.2.2	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA (PU) E = 50 MM (CHAPA/CHAPA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	424,05	217,96	267,82	113.569,07	1,10 %
14.1.2.3	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.045/01 - TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,4	35,73	43,90	2.256,46	0,02 %
14.1.2.4	COB-11	Próprio	REF.: CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.045/01 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E MONTAGEM	M	25,7	62,54	76,84	1.974,78	0,02 %
14.1.2.5	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,46 MM (3,65 KG/M2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	7,67	30,61	37,61	288,46	0,00 %
14.2			QUADRA POLIESPORTIVA					431.417,09	4,17 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 46
03
570

14.2.1			ESTRUTURA DE COBERTURA					366.957,53	3,84 %
14.2.1.1	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	12201,19	23,58	28,97	353.468,47	3,70 %
14.2.1.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	1062,1	9,56	11,74	12.469,05	0,13 %
14.2.2			TELHAMENTO E ACESSÓRIOS					85.478,57	0,89 %
14.2.2.1	COB-06	Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA BRANCA, INLCLUSO ICAMENTO	M²	300,77	58,99	70,02	21.059,81	0,20 %
14.2.2.2	COB-07	Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA AZUL, INLCLUSO ICAMENTO	M²	553,54	62,52	76,82	42.507,57	0,41 %
14.2.2.3	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2). FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M²	50,84	30,61	37,61	1.912,09	0,02 %
14.3			BLOCO ESCOLAR					1.290.058,24	13,47 %
14.3.1			ESTRUTURA DE COBERTURA					542.752,09	5,25 %
14.3.1.1	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	1347,23	9,56	11,74	15.816,48	0,15 %
14.3.1.2	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	18189,01	23,58	28,97	526.935,61	5,09 %
14.3.2			TELHAMENTO E ACESSÓRIOS					747.306,15	7,22 %
14.3.2.1	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	13,92	55,73	68,48	953,24	0,01 %
14.3.2.2	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA (PU) E = 50 MM (CHAPA/CHAPA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	m²	2482,42	217,96	267,82	664.841,72	6,43 %
14.3.2.3	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.045/01 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	M	142,72	62,54	76,84	10.966,60	0,11 %
14.3.2.4	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.045/01 - TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	M	320,9	35,73	43,90	14.083,12	0,14 %
14.3.2.5	COB-12	Próprio	REF. SINAPI (94449) - TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. (INCLINACÃO 10,00%)	M²	157,16	57,48	70,63	11.100,31	0,11 %
14.3.2.6	COB-13	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA DE POLICARBONATO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXACÃO E ICAMENTO.	M	45,16	49,73	61,10	2.759,27	0,03 %
14.3.2.7	SC-17	Próprio	REF. SINAPI (102362) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-POMBO	m²	71,55	56,59	69,30	4.886,86	0,05 %
14.3.2.8	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2). FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M²	11,31	30,61	37,61	425,36	0,00 %
14.3.2.9	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	187,86	157,38	193,38	36.332,23	0,38 %
14.3.2.10	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	9,46	82,38	101,22	957,54	0,01 %
14.4			IMPLANTAÇÃO					53.254,05	0,51 %
14.4.1	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	13,92	55,73	68,48	953,24	0,01 %
14.4.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	39,43	82,38	101,22	3.991,10	0,04 %
14.4.3	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA (PU) E = 50 MM (CHAPA/CHAPA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	m²	163,74	217,96	267,82	43.853,84	0,42 %
14.4.4	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.045/01 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXACÃO E ICAMENTO	M	32,33	62,54	76,84	2.484,33	0,02 %
14.4.5	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.045/01 - TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	M	41,4	35,73	43,90	1.817,46	0,02 %
14.4.6	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2). FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M²	4,15	30,61	37,61	156,08	0,00 %
14.5			COBERTURA ACESSO A QUADRA E AO REFEITÓRIO					89.692,24	0,87 %
14.5.1	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	2325,64	23,58	28,97	67.373,79	0,66 %
14.5.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	138,71	9,56	11,74	1.628,45	0,02 %
14.6			COBERTURA ACESSO AO BLOCO					24.697,31	0,24 %
14.6.1	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	634,52	23,58	28,97	23.886,34	0,23 %
14.6.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	60,56	9,56	11,74	710,97	0,01 %
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					522.956,85	5,05 %
15.1			REFEITÓRIO					66.140,86	0,64 %
15.1.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					2.374,87	0,02 %
15.1.1.1	ELE-412	Próprio	Ref. SBC (059672) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2""	CJ	2	13,33	16,37	32,74	0,00 %
15.1.1.2	ELE-411	Próprio	Ref. SBC (059670) - BUCHA E ARRUELA 3/4""	CJ	1	8,55	10,87	10,87	0,00 %
15.1.1.3	ELE-128	Próprio	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	51,09	62,66	62,66	0,00 %
15.1.1.4	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015	UN	14	28,63	35,19	492,62	0,00 %
15.1.1.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015	UN	14	10,81	13,28	185,92	0,00 %
15.1.1.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015	UN	19	16,68	20,49	389,31	0,00 %
15.1.1.7	ELE-404	Próprio	REF. SINAPI (95817) - CONDULETE DE PVC, TIPO 5 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2022	UN	7	35,62	43,76	306,32	0,00 %
15.1.1.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015	UN	36	14,93	18,34	660,24	0,01 %
15.1.1.9	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	7	14,28	17,54	122,78	0,00 %
15.1.1.10	93016	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2	21,82	26,81	53,62	0,00 %
15.1.1.11	ELE-413	Próprio	REF. (91696) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015	UN	1	23,68	29,09	29,09	0,00 %
15.1.1.12	ELE-407	Próprio	Ref. AGETOP CML (071706) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"	Un	1	23,44	28,80	28,80	0,00 %
15.1.2			ACESSÓRIOS USO GERAL					135,26	0,00 %
15.1.2.1	LOG-45	Próprio	REF. OA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,5X28MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	14	4,96	6,09	85,26	0,00 %
15.1.2.2	ELE-149	Próprio	REF.: (1201007005) ORSE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M	20	2,04	2,50	50,00	0,00 %
15.1.3			CABO UNIPOLAR (cobre)					38.759,03	0,36 %
15.1.3.1	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	57,9	22,71	27,98	1.619,41	0,02 %
15.1.3.2	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2021	M	8,4	116,20	143,78	1.196,35	0,01 %
15.1.3.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1045,3	3,86	4,76	4.975,62	0,05 %
15.1.3.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	38,3	6,00	7,37	282,27	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 47
VISTO

15.1.3.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	231,6	24,88	30,57	7.080,91	0,07 %
15.1.3.6	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	42,7	48,96	61,37	2.620,49	0,03 %
15.1.3.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	22,8	8,39	10,30	232,75	0,00 %
15.1.3.8	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	170,7	88,61	108,88	18.753,10	0,18 %
15.1.4			CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR					1.825,68	0,02 %
15.1.4.1	97589	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	8	166,37	203,20	1.625,60	0,02 %
15.1.5			CANALETA PVC					288,63	0,00 %
15.1.5.1	ELE-421	Próprio	REF. SBC (062016) - CANALETA PVC LISA 50X50MM	M	3	78,16	96,21	288,63	0,00 %
15.1.6			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO					2.065,31	0,02 %
15.1.6.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14	41,13	50,54	707,56	0,01 %
15.1.6.2	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	43,21	53,08	106,16	0,00 %
15.1.6.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13	28,72	38,29	488,77	0,00 %
15.1.6.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	32,18	38,84	237,34	0,00 %
15.1.6.5	92006	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	66,66	80,25	80,25	0,00 %
15.1.6.6	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	78,78	94,33	94,33	0,00 %
15.1.6.7	ELE-05	Próprio	REF. ORSE (5617) - PLACA 4"x2" COM FURO	un	1	7,12	8,74	8,74	0,00 %
15.1.6.8	91953	SINAPI	[illegible]ELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	33,26	40,86	81,72	0,00 %
15.1.6.9	91983	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8	27,36	33,60	302,40	0,00 %
15.1.7			[illegible] ELÉTRICO - [illegible]					106,82	0,00 %
15.1.7.1	LOG-02	Próprio	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	12,42	15,26	106,82	0,00 %
15.1.8			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					1.678,37	0,02 %
15.1.8.1	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	57,61	70,80	70,80	0,00 %
15.1.8.2	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	59,94	73,65	73,65	0,00 %
15.1.8.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3	56,36	69,25	207,75	0,00 %
15.1.8.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9	11,63	14,29	128,61	0,00 %
15.1.8.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	12,28	14,99	29,98	0,00 %
15.1.8.6	ELE-132	Próprio	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	93,36	113,49	453,96	0,00 %
15.1.8.7	ELE-282	Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 20KA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	4	76,92	87,14	348,56	0,00 %
15.1.8.8	ELE-361	Próprio	REF da AGESUL (12010600132) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN	4	77,91	95,73	382,92	0,00 %
15.1.8.9	ELE-422	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (S71406) - INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 40A 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	1	148,54	182,28	182,28	0,00 %
15.1.9			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					11.355,27	0,11 %
15.1.9.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL [illegible]CADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	188	18,65	22,91	4.638,18	0,04 %
15.1.9.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	88,8	10,37	12,96	1.113,00	0,01 %
15.1.9.3	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	68,1	7,31	8,98	620,91	0,01 %
15.1.9.4	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	68,1	14,11	17,33	1.197,84	0,01 %
15.1.9.5	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	87,9	8,08	9,93	874,36	0,01 %
15.1.9.6	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7	17,00	20,88	146,16	0,00 %
15.1.9.7	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	67,3	21,92	26,93	1.809,69	0,02 %
15.1.9.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM [illegible]OR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	7,4	76,31	93,75	693,82	0,01 %
15.1.9.9	96995	SINAPI	[illegible] COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	7,4	46,26	56,84	420,61	0,00 %
15.1.9.10	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	7	7,00	8,60	60,20	0,00 %
15.1.9.11	90467	SINAPI	[illegible] EM AL[illegible] PARA [illegible]IÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	7	21,23	26,08	182,56	0,00 %
15.1.10			ELETRODUTO PVC ROSCA					13,47	0,00 %
15.1.10.1	91843	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1	10,97	13,47	13,47	0,00 %
15.1.11			LUMINÁRIAS					5.205,36	0,05 %
15.1.11.1	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	33	120,66	148,19	4.890,27	0,04 %
15.1.11.2	ELE-363	Próprio	REF SINAPI (97587) - LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	142,01	174,90	525,09	0,01 %
15.1.12			MATERIAL PARA [illegible] SERVIÇO					741,28	0,01 %
15.1.12.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	116,03	142,57	142,57	0,00 %
15.1.12.2	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	1	8,91	10,45	10,45	0,00 %
15.1.12.3	ELE-410	Próprio	Ref. SINAPI (97592) - CAIXA [illegible] ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020	UN	1	371,51	456,26	456,26	0,00 %
15.1.12.4	93358	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1	107,43	132,00	132,00	0,00 %
15.1.13			QUADRA DE MEDIÇÃO - CEMAT					406,72	0,00 %
15.1.13.1	ELE-462	Próprio	REF. AGESUL (12010900056) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO, PADRAO ENERGISA	UN	1	330,99	406,72	406,72	0,00 %
15.1.14			QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR					1.543,54	0,02 %
15.1.14.1	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	648,23	797,77	797,77	0,01 %
15.1.14.2	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	932,68	1.148,07	1.148,07	0,01 %
15.1.15			SEGMENTO DE DUTO					1.219,91	0,01 %
15.1.15.1	ELE-403	Próprio	REF. SINAPI (91939) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10	14,14	19,05	190,50	0,00 %
15.1.15.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	7	47,17	57,96	405,72	0,00 %
15.1.15.3	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	7	79,54	98,67	690,69	0,01 %
15.2			QUADRA POLIESPORTIVA					67.641,39	0,65 %
15.2.1			[illegible] PARA [illegible]					2.453,98	0,02 %
15.2.1.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	28,63	35,18	211,08	0,00 %
15.2.1.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	10,81	13,28	26,56	0,00 %
15.2.1.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	16,68	20,49	20,49	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 43
VISTO

15.2.1.4	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	16	35,54	43,87	568,55	0,01 %
15.2.1.5	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	41	10,41	12,79	524,39	0,01 %
15.2.1.6	ELE-404	Próprio	REF. SINAPI (95817) - CONDULETE DE PVC, TIPO S ENTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	11	35,62	43,76	481,36	0,00 %
15.2.1.7	ELE-405	Próprio	REF. ORSE (11304) - UNIDUT RETO Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	45	3,53	4,32	194,40	0,00 %
15.2.1.8	93016	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2	21,82	26,81	53,62	0,00 %
15.2.1.9	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	7	14,29	17,54	122,78	0,00 %
15.2.1.10	ELE-407	Próprio	Ref. AGETOP CIVIL (071706) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"	Un	1	23,44	28,80	28,80	0,00 %
15.2.1.11	ELE-411	Próprio	Ref. SBC (050670) - BUCHA E ARRUELA 3/4""	CJ	1	8,85	10,87	10,87	0,00 %
15.2.1.12	ELE-412	Próprio	Ref. SBC (050672) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2""	CJ	2	13,33	16,37	32,74	0,00 %
15.2.1.13	ELE-128	Próprio	GUIJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	51,00	62,66	62,66	0,00 %
15.2.1.14	ELE-413	Próprio	REF. (91998) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	23,68	29,09	29,09	0,00 %
15.2.2			[illegible] DE USO GERAL					1.326,96	0,01 %
15.2.2.1	LOG-48	Próprio	REF. DA SINAPI (98041) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X32MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	310	4,96	6,09	1.278,96	0,01 %
15.2.2.2	ELE-148	Próprio	REF.: (12010007805) ORSE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	2,04	2,50	50,00	0,00 %
15.2.3			CABO [illegible] (COBRE)					31.356,40	0,36 %
15.2.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	921,7	3,88	4,76	4.387,29	0,04 %
15.2.3.2	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	194,7	22,71	27,90	5.432,13	0,06 %
15.2.3.3	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	36,4	49,98	61,37	2.233,66	0,02 %
15.2.3.4	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	145,5	89,41	109,80	15.974,63	0,18 %
15.2.3.5	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	23,3	116,20	142,72	3.312,49	0,03 %
15.2.4			CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR -ob					7.435,80	0,07 %
15.2.4.1	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,43X0,4 M. AF 12/2020	UN	2	260,86	320,20	640,58	0,01 %
15.2.4.2	97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,43X0,4 M. AF 12/2020	UN	8	685,49	842,33	6.738,64	0,07 %
15.2.4.3	ELE-415	Próprio	REF. SBC (081460) - CAIXA PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 200x200x100 mm	UN	1	46,05	56,58	56,58	0,00 %
15.2.5			DISPOSITIVO DE [illegible] EMBUTIDO					373,82	0,00 %
15.2.5.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	41,13	50,54	303,24	0,00 %
15.2.5.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	28,72	35,29	70,58	0,00 %
15.2.6			DISPOSITIVO ELÉTRICO SOBREPOR					98,34	0,00 %
15.2.6.1	ELE-385	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (072365) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	7,28	8,94	98,34	0,00 %
15.2.7			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					2.722,43	0,03 %
15.2.7.1	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	56,36	69,25	138,50	0,00 %
15.2.7.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	57,31	70,66	70,66	0,00 %
15.2.7.3	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	62,82	77,19	154,38	0,00 %
15.2.7.4	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	70,58	86,72	173,44	0,00 %
15.2.7.5	ELE-382	Próprio	REF. SINAPI (93654) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 25KA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	70,92	87,14	348,56	0,00 %
15.2.7.6	ELE-381	Próprio	REF da AGESUL (12010005132) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "25" KA (TIPO AC)	UN	3	77,91	95,73	287,19	0,00 %
15.2.7.7	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	630,56	774,86	1.549,72	0,01 %
15.2.8			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					2.418,61	0,03 %
15.2.8.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3	19,88	24,43	73,29	0,00 %
15.2.8.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	34,3	17,91	20,90	716,87	0,01 %
15.2.8.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,5	9,05	11,12	27,80	0,00 %
15.2.8.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	5,7	76,31	93,76	534,43	0,01 %
15.2.8.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	5,7	22,14	27,20	155,04	0,00 %
15.2.8.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,5	19,88	24,42	85,47	0,00 %
15.2.8.7	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	48,7	11,52	14,15	689,10	0,01 %
15.2.8.8	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	42,2	21,93	26,93	1.136,44	0,01 %
15.2.9			ELETRODUTO PVC ROSCA					5.847,48	0,07 %
15.2.9.1	91893	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	166,5	10,97	13,47	2.431,33	0,02 %
15.2.9.2	ELE-417	Próprio	Ref. SINAPI (101883) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2020	UN	188	19,12	23,49	4.416,12	0,04 %
15.2.10			LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					8.022,81	0,09 %
15.2.10.1	ELE-408	Próprio	Ref. SINAPI (101888) - LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE HIGHBAY 200W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2020	UN	15	452,38	555,69	8.337,78	0,09 %
15.2.10.2	ELE-409	Próprio	Ref. SINAPI (101886) - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 30W COM SENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9	62,86	77,24	695,16	0,01 %
15.2.11			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR					1.496,37	0,01 %
15.2.11.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	563,64	692,84	692,84	0,01 %
15.2.11.2	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	646,23	797,77	797,77	0,01 %
15.2.12			MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO					681,93	0,01 %
15.2.12.1	ELE-416	Próprio	Ref. SINAPI (97882) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020	UN	1	371,31	456,26	456,26	0,00 %
15.2.12.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	116,03	142,57	142,57	0,00 %
15.2.12.3	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	1	8,51	10,45	10,45	0,00 %
15.2.12.4	ELE-414	Próprio	REF. SINAPI (98111) - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,PVC, 250X250MM. AF 12/2020	UN	1	59,13	72,66	72,66	0,00 %
15.2.13			QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMAT					406,72	0,00 %
15.2.13.1	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (12010008008) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO, PADRAO ENERGISA	UN	1	330,98	406,72	406,72	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 49
VISTO

10.3			BLOCO ESCOLAR					382.268,64	100 %
10.3.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					16.399,56	0,10 %
10.3.1.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	58	28,53	35,18	2.040,44	0,02 %
10.3.1.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	87	10,81	13,28	1.155,36	0,01 %
10.3.1.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	58	16,68	20,49	1.147,44	0,01 %
10.3.1.4	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	22	19,90	24,51	539,22	0,01 %
10.3.1.5	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	18	13,85	17,01	306,18	0,00 %
10.3.1.6	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17	32,32	39,71	675,07	0,01 %
10.3.1.7	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	259	14,93	18,34	4.750,06	0,05 %
10.3.1.8	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	84	35,82	43,76	3.675,84	0,04 %
10.3.1.9	91924	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	165	10,41	12,79	2.110,35	0,02 %
10.3.2			ACESSÓRIOS USO GERAL					7.014,62	0,07 %
10.3.2.1	LOG-45	Própria	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 2,9X22MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	702	4,96	6,09	4.275,18	0,04 %
10.3.2.2	LOG-46	Própria	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	484	4,61	5,66	2.739,44	0,03 %
10.3.3			CABO UNIPOLAR (COBRE)					172.664,56	1,87 %
10.3.3.1	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	412,3	14,48	17,79	7.334,81	0,07 %
10.3.3.2	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	389	22,71	27,90	10.853,10	0,10 %
10.3.3.3	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	250,4	172,30	211,73	53.014,69	0,51 %
10.3.3.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,0	4,35	5,34	52,86	0,00 %
10.3.3.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	363,3	34,68	38,57	11.183,03	0,11 %
10.3.3.6	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	59,2	34,42	42,29	2.503,56	0,02 %
10.3.3.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	482	6,41	7,87	3.887,24	0,03 %
10.3.3.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	247,4	49,95	61,37	15.182,93	0,15 %
10.3.3.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	158,4	9,05	11,13	1.774,12	0,02 %
10.3.3.10	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	177,6	69,14	84,96	15.083,90	0,15 %
10.3.3.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	53,2	89,41	109,86	5.734,69	0,06 %
10.3.3.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5530,5	3,88	4,76	26.325,18	0,25 %
10.3.3.13	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2733,3	6,00	7,37	20.144,42	0,19 %
10.3.4			CAIXA DE PASSAGEM					5.983,35	0,06 %
10.3.4.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	4	165,37	203,20	812,80	0,01 %
10.3.4.2	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	7	260,66	320,29	2.242,03	0,02 %
10.3.4.3	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020	UN	3	506,09	621,88	1.343,76	0,01 %
10.3.4.4	97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. AF 12/2020	UN	3	685,48	842,33	1.684,80	0,02 %
10.3.5			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO					10.326,63	0,10 %
10.3.5.1	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	33,26	40,86	81,72	0,00 %
10.3.5.2	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	73,78	90,67	181,34	0,00 %
10.3.5.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10	27,35	33,60	604,80	0,01 %
10.3.5.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	41,74	51,29	51,29	0,00 %
10.3.5.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17	56,13	68,97	1.172,49	0,01 %
10.3.5.6	ELE-05	Própria	REF. ORSE (9017) - PLACA 4"x2" COM FURO	un	52	7,12	8,74	454,48	0,00 %
10.3.5.7	ELE-06	Própria	REF. ORSE (12984) - PLACA CEGA PARA DE CAIXA DE PVC 4" x 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	un	3	3,86	4,73	14,19	0,00 %
10.3.5.8	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	51	41,13	50,54	2.577,54	0,03 %
10.3.5.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	21	28,72	35,29	741,09	0,01 %
10.3.5.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9	32,18	39,54	355,86	0,00 %
10.3.5.11	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4	30,80	37,84	151,36	0,00 %
10.3.5.12	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	34,26	42,09	42,09	0,00 %
10.3.5.13	92005	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14	44,42	54,58	764,12	0,01 %
10.3.5.14	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	76,79	94,35	94,35	0,00 %
10.3.5.15	ELE-382	Própria	REF. SETOP (ED-15781) - PLACA CEGA 4"X4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22	19,78	24,30	534,60	0,01 %
10.3.5.16	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	53	38,47	47,27	2.505,31	0,03 %
10.3.6			DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR					1.983,41	0,02 %
10.3.6.1	ELE-383	Própria	REF. SENFRA (C0070) - CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR PULSADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	147,77	181,57	181,57	0,00 %
10.3.6.2	ELE-384	Própria	REF. ORSE (11961) - KIT SIRENE/ALARME PI BANHEIRO PCD COM ACIONADOR - CONFORME NBR9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	213,91	262,72	1.050,88	0,01 %
10.3.6.3	ELE-385	Própria	REF. AGETOP CIVIL (072385) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	84	7,28	8,94	750,96	0,01 %
10.3.7			DISPOSITIVO DE COMANDO					254,59	0,00 %
10.3.7.1	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1	39,84	49,07	49,07	0,00 %
10.3.7.2	ELE-387	Própria	REF. SINAPI (91984) - INTERRUPTOR HORÁRIO 127V - PROGRAMAÇÃO DIGITAL DIÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	167,26	205,52	205,52	0,00 %
10.3.8			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					13.043,82	0,13 %
10.3.8.1	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	36,36	89,25	89,25	0,00 %
10.3.8.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	44	57,51	70,66	3.109,04	0,03 %
10.3.8.3	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	62,82	77,19	77,19	0,00 %
10.3.8.4	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	70,58	86,72	173,44	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 50
VISTO

15.3.6.5	ELE-168	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	196,29	241,20	964,80	0,01 %
15.3.6.6	93659	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6	75,93	93,30	559,80	0,01 %
15.3.6.7	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	95,34	117,15	234,30	0,00 %
15.3.6.8	ELE-132	Próprio	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	92,36	113,49	113,49	0,00 %
15.3.6.9	ELE-390	Próprio	REF. SINAPI (101895) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	196,29	241,20	964,80	0,01 %
15.3.6.10	ELE-160	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.806,49	2.222,27	2.222,27	0,02 %
15.3.6.11	ELE-391	Próprio	REF. SINAPI (101899) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.151,06	2.643,14	2.643,14	0,03 %
15.3.6.12	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	42	11,63	14,29	600,18	0,01 %
15.3.6.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8	12,20	14,99	89,94	0,00 %
15.3.6.14	ELE-134	Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 8KA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28	4,54	5,57	155,96	0,00 %
15.3.6.15	ELE-392	Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 25KA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	70,92	87,14	348,56	0,00 %
15.3.6.16	ELE-393	Próprio	REF. SINAPI (91981) - INTERRUPTOR BIPOLAR, DR, (FASE/NEUTRO - 30mA), TIPO DIN, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	164,70	202,38	1.011,90	0,01 %
15.3.6.17	ELE-394	Próprio	REF. SINAPI (91981) - INTERRUPTOR TETRAPOLAR, DR, (3 FASES/NEUTRO - 30mA), TIPO DIN, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	183,73	225,76	225,76	0,00 %
15.3.9			ELETRODUTO PVC ENCAIXE					5.896,51	0,06 %
15.3.9.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	437,5	10,97	13,47	5.896,51	0,06 %
15.3.10			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					65.220,38	0,63 %
15.3.10.1	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,3	11,79	14,48	46,33	0,00 %
15.3.10.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	896,3	17,01	20,90	12.482,67	0,12 %
15.3.10.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	268,5	9,05	11,12	2.985,72	0,03 %
15.3.10.4	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	221,5	7,31	8,98	1.989,07	0,02 %
15.3.10.5	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	221,5	14,11	17,33	3.838,59	0,04 %
15.3.10.6	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	133	19,80	24,42	3.247,86	0,03 %
15.3.10.7	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	356,4	11,32	14,15	5.043,06	0,05 %
15.3.10.8	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	308	17,00	20,88	6.431,04	0,06 %
15.3.10.9	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	134,5	8,06	9,90	1.232,55	0,01 %
15.3.10.10	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	67,2	21,92	26,93	1.809,69	0,02 %
15.3.10.11	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	34,2	76,31	93,76	3.206,59	0,03 %
15.3.10.12	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	34,2	22,14	27,20	930,24	0,01 %
15.3.10.13	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	308	7,31	8,98	2.765,84	0,03 %
15.3.10.14	90464	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	111,8	8,73	10,72	1.198,49	0,01 %
15.3.10.15	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	308	21,23	26,08	8.032,64	0,09 %
15.3.11			ELETRODUTO PVC ROSCA					6.546,42	0,06 %
15.3.11.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	486	10,97	13,47	6.546,42	0,06 %
15.3.12			LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					23.514,39	0,23 %
15.3.12.1	ELE-176	Próprio	LUMINÁRIA PLAFONIER QUADRADA COM PAINEL DE LED 20X20CM 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	37,26	45,78	320,46	0,00 %
15.3.12.2	ELE-399	Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 18 W, SEM NECESSIDADE DE REATOR PARA FUNCIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	252	68,30	83,15	21.457,80	0,21 %
15.3.12.3	ELE-398	Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	353,34	434,19	1.736,72	0,02 %
15.3.13			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE ACO PINTADA - EMBUTIR					11.588,77	0,11 %
15.3.13.1	ELE-401	Próprio	REF. EMBASA (00.05.01) - MURETA EM ALVENARIA PARA PADRÃO DE ENTRADA (QUADRO DE MEDIÇÃO)	m²	1,4	261,56	321,39	449,94	0,00 %
15.3.13.2	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (1201009056) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO, PADRAO ENERGISA	UN	1	330,99	406,72	406,72	0,00 %
15.3.13.3	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6	649,23	797,77	4.786,62	0,05 %
15.3.13.4	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3	952,68	1.148,07	3.444,21	0,03 %
15.3.13.5	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	563,84	692,60	692,60	0,01 %
15.3.13.6	ELE-420	Próprio	REF. SINAPI (101880) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	1.460,32	1.794,68	1.794,68	0,02 %
15.3.14			SEGMENTO DE DUTO					49.328,80	0,48 %
15.3.14.1	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	308	43,24	51,90	15.985,20	0,15 %
15.3.14.2	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	308	65,46	80,46	24.791,68	0,24 %
15.3.14.3	ELE-403	Próprio	REF. SINAPI (91929) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	440	16,16	19,85	8.734,00	0,08 %
15.3.15			SISTEMA DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA					1.827,86	0,02 %
15.3.15.1	INC-23	Próprio	REF. FDE (09.05.087) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA, QUADRO DE COMANDO E CHAVE DE PARTIDA PARA BOMBA 3 CV	UN	2	743,76	913,93	1.827,86	0,02 %
15.4			PÓRTICO					6.307,06	0,07 %
15.4.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO					55,67	0,00 %
15.4.1.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	28,63	35,18	35,18	0,00 %
15.4.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	16,68	20,49	20,49	0,00 %
15.4.2			ACESSÓRIOS USO GERAL					351,20	0,00 %
15.4.2.1	ELE-146	Próprio	REF. SINAPI (96541) FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X2" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35	6,07	7,45	260,75	0,00 %
15.4.2.2	ELE-419	Próprio	REF. SETOP (SPDA-FIT-005) - FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "20" KGF	UN	1	73,01	90,45	90,45	0,00 %
15.4.3			CABO UNIPOLAR					1.823,14	0,01 %
15.4.3.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	191,6	4,39	5,34	1.023,14	0,01 %
15.4.4			CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR					142,11	0,00 %
15.4.4.1	LOG-08	Próprio	REF. SINAPI (100556) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10"CM , FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3	38,58	47,37	142,11	0,00 %
15.4.5			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO					20,15	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 51
VISTO

15.4.5.1	ELE-418	Próprio	REF. SINAPI (91354) - ESPELHO / PLACA DE 1 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES- FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015	UN	1	16,60	20,15	20,15	0,00 %
15.4.6			DISPOSITIVO DE COMANDO					49,07	0,00 %
15.4.6.1	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1	39,84	49,07	49,07	0,00 %
15.4.7			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					14,29	0,00 %
15.4.7.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	11,63	14,29	14,29	0,00 %
15.4.8			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					1.720,93	0,02 %
15.4.8.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	54,4	16,65	22,91	1.246,30	0,01 %
15.4.8.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,8	10,37	12,96	23,36	0,00 %
15.4.8.3	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	1,1	7,31	8,88	8,87	0,00 %
15.4.8.4	90486	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	1,1	14,11	17,33	19,06	0,00 %
15.4.8.5	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,8	23,69	29,11	337,67	0,00 %
15.4.8.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,7	76,31	93,76	65,63	0,00 %
15.4.8.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	0,7	22,14	27,20	19,04	0,00 %
15.4.9			LAMPADAS LED					1.736,72	0,02 %
15.4.9.1	ELE-389	Próprio	REF. SINAPI (97567) - LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	353,34	434,18	1.736,72	0,02 %
15.4.10			QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR					1.794,60	0,02 %
15.4.10.1	ELE-420	Próprio	REF. SINAPI (101880) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	1.460,53	1.794,60	1.794,60	0,02 %
16			CABEAMENTO ESTRUTURADO					13.134,62	0,13 %
16.1			ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO					1.885,12	0,02 %
16.1.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22	43,54	53,50	1.177,00	0,01 %
16.1.2	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1	576,27	708,12	708,12	0,01 %
16.2			ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK					142,04	0,00 %
16.2.1	LOG-44	Próprio	REF. DA SETOP (CAB-RACK-010) - RÉGUA COM 8 TOMADAS (3P+T), PARA FIXACÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	84,93	104,36	104,36	0,00 %
16.2.2	LOG-43	Próprio	REF. DA SBC (059448) - GUIA DE CABOS PADRAO 19"	UN	1	30,67	37,68	37,68	0,00 %
16.3			ACCESÓRIOS PARA ELETRODUTO					1.672,66	0,02 %
16.3.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5	28,63	35,18	175,90	0,00 %
16.3.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16	10,81	13,28	212,48	0,00 %
16.3.3	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	20	35,62	43,76	875,20	0,01 %
16.3.4	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	32	10,41	12,79	409,28	0,00 %
16.4			ACESSÓRIOS USO GERAL					243,60	0,00 %
16.4.1	LOG-45	Próprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,93X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40	4,96	6,09	243,60	0,00 %
16.5			CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO					2.672,29	0,03 %
16.5.1	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	393,4	5,66	6,97	2.672,29	0,03 %
16.6			CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR					608,60	0,01 %
16.6.1	97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	3	165,37	203,20	609,60	0,01 %
16.7			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO					45,78	0,00 %
16.7.1	LOG-62	Próprio	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	12,42	15,26	45,78	0,00 %
16.8			DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR					178,80	0,00 %
16.8.1	LOG-46	Próprio	REF. DA AGETOP CIVIL (072365) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	7,26	8,94	178,80	0,00 %
16.9			ELETRODUTO PVC ENCAIXE					2.748,80	0,03 %
16.9.1	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	M	120	18,64	22,93	2.748,80	0,03 %
16.10			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					1.886,37	0,02 %
16.10.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,6	17,01	20,90	326,04	0,00 %
16.10.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	24,6	9,00	11,13	273,85	0,00 %
16.10.3	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	19	14,11	17,33	329,27	0,00 %
16.10.4	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	19	7,31	8,98	170,62	0,00 %
16.10.5	91858	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,5	9,13	11,21	341,90	0,00 %
16.10.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	4,58	76,31	93,76	429,42	0,00 %
16.10.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	4,58	22,14	27,20	124,57	0,00 %
16.11			RACK					941,16	0,01 %
16.11.1	LOG-47	Próprio	REF. DA SINAPI (98306) - RACK CAIXA PADRÃO 19" COM PORTA DE ACRÍLICO CRISTAL - 8Ux470mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	765,92	941,16	941,16	0,01 %
17			SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					210.169,22	2,03 %
17.1			ÁGUA FRIA					128.844,63	1,25 %
17.1.1	103963	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	9,58	11,77	23,54	0,00 %
17.1.2	HIDR-99	Próprio	REF. EMOP (16.020.0080-A) - BOMBA BC-62 S/T 1B 2CV 8/137 - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2	2.818,23	3.463,04	6.926,08	0,07 %
17.1.3	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	53,68	66,00	132,40	0,00 %
17.1.4	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4	55,38	68,05	272,20	0,00 %
17.1.5	99630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2	127,80	157,04	314,08	0,00 %
17.1.6	103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4"INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	11,38	13,98	55,92	0,00 %
17.1.7	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2"INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	36	13,73	16,87	506,10	0,00 %
17.1.8	HIDR-96	Próprio	REF. ORSE (3090) - BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	un	14	6,54	8,03	112,42	0,00 %
17.1.9	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	21	11,09	13,67	305,37	0,00 %
17.1.10	HIDR-97	Próprio	REF. FDE (06.60.021) - TUBO DE DESCARGA VDE 50MM	UN	14	35,96	44,15	618,52	0,01 %
17.1.11	HIDR-104	Próprio	REF. ORSE (1573) - TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO 38 MM	un	14	42,53	52,62	736,68	0,01 %
17.1.12	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	13,96	17,15	51,45	0,00 %
17.1.13	95365	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9	7,01	8,61	77,49	0,00 %
17.1.14	HIDR-62	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89438) - TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	23,87	29,33	29,33	0,00 %
17.1.15	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	46,54	57,15	147,45	0,00 %
17.1.16	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	9	259,20	318,50	2.866,50	0,03 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 52
VISTO

17.1.17	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	8	78,67	96,66	773,28	0,01 %
17.1.18	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	12	29,60	36,37	436,44	0,00 %
17.1.19	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	9	24,73	30,38	273,42	0,00 %
17.1.20	99835	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	14	221,03	271,60	3.802,40	0,04 %
17.1.21	HIDR-64	Próprio	REF. SINAPI (103018) - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	190,55	234,14	936,56	0,01 %
17.1.22	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	33	5,86	7,20	237,60	0,00 %
17.1.23	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	7,93	9,74	38,96	0,00 %
17.1.24	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2"INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	30	13,73	16,87	506,10	0,00 %
17.1.25	89618	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18	43,22	53,10	955,80	0,01 %
17.1.26	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	10,70	13,14	26,28	0,00 %
17.1.27	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	15,51	19,05	76,20	0,00 %
17.1.28	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	12,47	15,32	45,96	0,00 %
17.1.29	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	14,74	18,11	36,22	0,00 %
17.1.30	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	17,50	21,50	21,50	0,00 %
17.1.31	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	26,44	32,48	97,44	0,00 %
17.1.32	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	26,44	32,48	97,44	0,00 %
17.1.33	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	30,68	37,69	113,07	0,00 %
17.1.34	HIDR-107	Próprio	REF. SINAPI (103972) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	42,58	52,32	261,60	0,00 %
17.1.35	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	61	8,12	9,97	608,17	0,01 %
17.1.36	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	16	11,65	14,31	228,96	0,00 %
17.1.37	103989	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	17,37	21,34	64,02	0,00 %
17.1.38	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	38	19,07	23,43	890,34	0,01 %
17.1.39	89686	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	43,63	53,61	53,61	0,00 %
17.1.40	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	23	132,41	162,70	3.742,10	0,04 %
17.1.41	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11	10,87	13,11	144,21	0,00 %
17.1.42	103983	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	16,82	20,66	41,32	0,00 %
17.1.43	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9	24,26	29,83	268,47	0,00 %
17.1.44	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12	28,16	34,60	415,20	0,00 %
17.1.45	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8	73,67	90,53	724,16	0,01 %
17.1.46	89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11	92,89	114,14	1.255,54	0,01 %
17.1.47	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	130,3	12,01	14,75	1.921,92	0,02 %
17.1.48	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	117,9	19,07	23,43	2.762,39	0,03 %
17.1.49	103976	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	50,8	26,61	32,69	1.654,11	0,02 %
17.1.50	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	157,2	30,17	37,07	5.827,40	0,06 %
17.1.51	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	43,5	31,86	39,14	1.702,59	0,02 %
17.1.52	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	91,7	62,96	63,87	5.866,04	0,06 %
17.1.53	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	32,9	71,83	88,26	2.903,75	0,03 %
17.1.54	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17	11,33	13,92	236,64	0,00 %
17.1.55	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	16,44	20,20	20,20	0,00 %
17.1.56	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	25,07	30,80	123,20	0,00 %
17.1.57	104064	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11	29,37	36,08	396,88	0,00 %
17.1.58	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	50,22	61,71	185,13	0,00 %
17.1.59	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	112,41	138,12	966,84	0,01 %
17.1.60	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	130,90	160,84	160,84	0,00 %
17.1.61	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17	25,19	30,95	526,15	0,01 %
17.1.62	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	18,64	22,90	22,90	0,00 %
17.1.63	103990	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	37,11	45,60	91,20	0,00 %
17.1.64	103997	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	41,26	50,70	101,40	0,00 %
17.1.65	89356	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	16	16,49	20,26	324,16	0,00 %
17.1.66	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	26	13,38	15,94	414,44	0,00 %
17.1.67	89398	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8	20,71	25,44	203,52	0,00 %
17.1.68	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	22,47	27,61	55,22	0,00 %
17.1.69	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	37	76,31	93,76	3.468,12	0,03 %
17.1.70	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	37	46,26	56,84	2.103,08	0,02 %
17.1.71	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	221,8	7,00	8,60	1.907,48	0,02 %
17.1.72	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	221,8	14,11	17,33	3.843,79	0,04 %
17.1.73	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	26,44	32,48	32,48	0,00 %
17.1.74	HIDR-113	Próprio	REF SINAPI (102621) e SICRO3 (7107377) - RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TACA 30.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	49.193,01	60.448,37	60.448,37	0,58 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 53
VISTO

17.1.75	89438	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	7,03	9,74	29,22	0,00 %
17.1.76	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	10,67	13,11	13,11	0,00 %
17.1.77	103937	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	41,22	50,65	50,65	0,00 %
17.1.78	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	38,37	48,37	48,37	0,00 %
17.1.79	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,28	12,01	14,75	4,13	0,00 %
17.1.80	104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF 06/2022	UN	1	24,26	29,81	29,81	0,00 %
17.2			LOUÇAS E METAIS					25.297,73	0,34 %
17.2.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 06/2020	m²	292,800	5,50	6,85	2.004,89	0,03 %
17.2.2	100680	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	102,16	125,46	1.003,68	0,01 %
17.2.3	HDR-110	Próprio	REF. SINAPI (100680) -DUCHA HIGIÊNICA 20 MM X 1/2"	UN	4	208,75	254,08	1.016,20	0,01 %
17.2.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	809,77	995,21	2.780,84	0,03 %
17.2.5	HDR-100	Próprio	REF. SINAPI (86914) TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM/TANQUE (REF 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11	70,39	86,49	951,39	0,01 %
17.2.6	86898	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	144,66	177,64	1.962,36	0,01 %
17.2.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3	108,86	133,76	401,28	0,00 %
17.2.8	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	18	159,32	195,77	2.536,53	0,03 %
17.2.9	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	14	516,26	634,36	8.881,04	0,09 %
17.2.10	100648	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	14	48,23	56,80	796,20	0,01 %
17.2.11	85547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	14	70,68	86,80	1.212,48	0,01 %
17.2.12	SC-56	Próprio	REF. CPOS (44.03.180) - TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	19	69,48	85,37	653,78	0,01 %
17.2.13	SC-51	Próprio	REF. AGESUL 1301002030 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	14	72,86	89,67	1.255,38	0,01 %
17.2.14	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	43,08	52,94	52,94	0,00 %
17.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					96.119,86	0,64 %
17.3.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	3	564,83	694,19	2.082,54	0,02 %
17.3.2	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	13	765,91	984,82	12.346,66	0,12 %
17.3.3	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF 12/2020	UN	4	366,27	448,84	1.795,36	0,02 %
17.3.4	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4	47,46	58,36	233,28	0,00 %
17.3.5	HDR-65	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89708) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	11	79,70	98,06	1.078,66	0,01 %
17.3.6	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	2	103,36	127,13	254,26	0,00 %
17.3.7	89749	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	7	41,68	51,28	357,42	0,00 %
17.3.8	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	1	22,62	27,78	27,78	0,00 %
17.3.9	89729	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	21	12,61	15,48	325,21	0,00 %
17.3.10	89748	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12	27,63	33,96	407,52	0,00 %
17.3.11	89728	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	11	9,87	12,25	134,75	0,00 %
17.3.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	16	15,04	18,48	295,68	0,00 %
17.3.13	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7	26,81	32,94	230,58	0,00 %
17.3.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	91	14,33	17,60	1.601,60	0,02 %
17.3.15	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	12	21,90	26,91	322,92	0,00 %
17.3.16	89734	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	20	9,74	11,96	239,20	0,00 %
17.3.17	HDR-74	Próprio	REF. SINAPI (89734) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, COM BOLSA E ANEL, DN 40 MM 1.1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	19	13,24	16,26	308,94	0,00 %
17.3.18	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	1	41,77	51,32	51,32	0,00 %
17.3.19	HDR-68	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	13	40,26	49,47	643,11	0,01 %
17.3.20	HDR-67	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1	46,52	57,16	57,16	0,00 %
17.3.21	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	11	50,16	61,62	677,82	0,01 %
17.3.22	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	4	25,66	31,53	126,12	0,00 %
17.3.23	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1	14,29	17,55	17,55	0,00 %
17.3.24	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2	39,75	48,84	97,68	0,00 %
17.3.25	HDR-66	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1	36,19	44,45	44,45	0,00 %
17.3.26	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2	29,31	34,95	49,90	0,00 %
17.3.27	HDR-69	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	21,32	26,19	26,19	0,00 %
17.3.28	HDR-71	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	23,20	28,66	28,66	0,00 %
17.3.29	HDR-70	Próprio	REF. DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	18,27	23,67	94,68	0,00 %
17.3.30	86893	SINAPI	BARRA DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	16	16,42	20,17	322,72	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 54
VISTO

17.3.31	HIDR-100	Próprio	REF. SINAPI (86883) - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	16,42	20,17	80,68	0,00 %
17.3.32	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	242,7	35,12	43,15	10.472,50	0,10 %
17.3.33	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	142	25,23	31,00	4.402,00	0,04 %
17.3.34	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	14,3	31,51	38,71	553,55	0,01 %
17.3.35	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	40,6	19,71	24,21	982,92	0,01 %
17.3.36	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8	39,74	48,83	390,64	0,00 %
17.3.37	HIDR-72	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89786) - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1	34,14	41,95	41,95	0,00 %
17.3.38	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	43	23,35	28,69	1.233,67	0,01 %
17.3.39	HIDR-73	Próprio	REFERÊNCIA ORSE (1666) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17	12,38	15,00	256,36	0,00 %
17.3.40	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO TIPO PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	25	11,93	14,65	366,25	0,00 %
17.3.41	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	106,35	76,31	93,76	9.971,37	0,10 %
17.3.42	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	106,35	22,14	27,20	2.892,72	0,03 %
18			DRENAGEM					157.748,85	1,53 %
18.1			DRENAGEM - AR CONDICIONADO					21.316,89	0,21 %
18.1.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	417,1	16,23	19,94	8.316,97	0,08 %
18.1.2	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	212	4,53	5,51	1.804,12	0,02 %
18.1.3	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	32	9,73	11,95	382,40	0,00 %
18.1.4	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	417,1	7,06	8,66	3.587,06	0,03 %
18.1.5	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	417,1	14,11	17,33	7.228,34	0,07 %
18.2			INSTALAÇÕES DE DRENAGEM					136.429,96	1,32 %
18.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	134,45	76,31	93,76	12.606,03	0,12 %
18.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	113,57	22,14	27,20	3.089,10	0,03 %
18.2.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 06/2020	m²	268,9	5,56	6,85	1.841,96	0,02 %
18.2.4	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	285	57,56	70,72	20.155,20	0,19 %
18.2.5	HIDR-105	Próprio	REF. SINAPI (89512) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	78,53	57,45	70,59	4.978,71	0,05 %
18.2.6	HIDR-101	Próprio	REF. SINAPI (89949) - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	329,42	101,32	124,50	41.012,79	0,40 %
18.2.7	HIDR-63	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89495) - RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31	27,50	33,79	1.047,49	0,01 %
18.2.8	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	8	422,00	518,55	4.148,40	0,04 %
18.2.9	99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	29	600,96	738,45	21.415,05	0,21 %
18.2.10	HIDR-64	Próprio	CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR PRE-MOLDADA L=50CM: H=5CM. ARMADA.	M	70,59	282,35	346,92	24.489,08	0,24 %
18.2.11	HIDR-105	Próprio	REF. SINAPI (89512) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	23,32	57,45	70,59	1.646,15	0,02 %
19			PISOS E PAVIMENTOS					1.041.156,90	10,06 %
19.1			REFEITÓRIO PADRÃO					100.744,59	0,97 %
19.1.1	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/2014.	m²	11,33	180,30	221,55	2.488,90	0,02 %
19.1.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	m²	25,62	167,24	205,50	5.264,91	0,05 %
19.1.3	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	m²	296,54	157,64	193,65	57.475,14	0,56 %
19.1.4	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	97,53	91,57	112,52	10.974,97	0,11 %
19.1.5	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	333,19	59,95	73,68	24.543,77	0,24 %
19.2			QUADRA POLIESPORTIVA					16.897,47	0,16 %
19.2.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	145,18	91,57	112,52	16.335,65	0,16 %
19.2.2	REVEST-01	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	2,75	166,26	204,30	561,82	0,01 %
19.3			BLOCO ESCOLAR					579.832,62	5,60 %
19.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m²	13,61	814,35	1.000,67	13.619,11	0,13 %
19.3.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	105,4	105,25	129,33	13.631,36	0,13 %
19.3.3	94286	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	180,48	51,13	62,82	11.337,75	0,11 %
19.3.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	m²	1998,4	157,64	193,65	387.089,68	3,75 %
19.3.5	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	m²	6,85	167,24	205,50	1.407,67	0,01 %
19.3.6	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/2014	m²	15,38	180,30	221,55	3.407,43	0,03 %
19.3.7	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	2020,63	59,95	73,68	148.839,60	1,44 %
19.4			IMPLANTAÇÃO					343.681,92	3,32 %
19.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m²	157,52	814,35	1.000,67	157.635,53	1,52 %
19.4.2	94285	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	792,96	51,13	62,82	49.815,00	0,48 %
19.4.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	1053,44	105,25	129,33	136.241,39	1,32 %
20			PINTURA					392.721,96	3,80 %
20.1			REFEITÓRIO PADRÃO					10.795,98	0,10 %
20.1.1	88131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	169,17	26,26	32,26	5.457,42	0,05 %
20.1.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	169,17	3,05	3,74	632,89	0,01 %
20.1.3	PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	4,61	61,85	76,00	350,36	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 55

20.1.4	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	4,14	19,40	23,83	98,66	0,00 %
20.1.5	PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	97,31	13,71	16,84	1.638,78	0,01 %
20.1.6	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	63,11	14,96	18,38	1.159,96	0,01 %
20.1.7	PINT-10	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	41,65	10,90	13,39	557,69	0,01 %
20.1.8	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	16,55	21,97	26,99	441,20	0,00 %
20.1.9	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	16,35	22,36	27,47	449,13	0,00 %
20.2			QUADRA POLIESPORTIVA					36.441,47	0,55 %
20.2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	225,34	3,05	3,74	842,39	0,01 %
20.2.2	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	275,14	9,85	12,10	3.329,19	0,03 %
20.2.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	275,14	9,58	11,74	3.230,14	0,03 %
20.2.4	PINT-04	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	213,4	13,71	16,84	3.593,65	0,03 %
20.2.5	PINT-06	Próprio	REF. SINAPI (41395) - PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	395	8,47	10,40	4.108,00	0,04 %
20.2.6	PINT-08	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	M²	23,68	64,06	78,71	1.863,65	0,02 %
20.2.7	PINT-09	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	M²	129,68	64,06	78,71	10.144,14	0,10 %
20.2.8	PINT-10	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	M²	76,72	64,06	78,71	6.038,63	0,06 %
20.2.9	PINT-09	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	M²	190	64,06	78,71	15.584,58	0,15 %
20.2.10	PINT-07	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (CINZA MÉDIO) PINTURA ACRÍLICA EM PISO, DUAS DEMÃOS.	M²	234,43	16,29	20,01	4.690,94	0,05 %
20.2.11	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	225,24	10,90	13,39	3.015,96	0,03 %
20.3			BLOCO ESCOLAR					143.181,79	1,38 %
20.3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	2718,69	3,05	3,74	10.167,90	0,10 %
20.3.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	m²	1962,10	16,70	20,52	38.211,52	0,37 %
20.3.3	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF 05/2017	m²	709,38	26,26	32,26	22.884,59	0,22 %
20.3.4	PINT-17	Próprio	REF. SINAPI (88497) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	860,16	13,10	16,09	13.839,87	0,13 %
20.3.5	PINT-18	Próprio	REF. SINAPI (88497) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	881,94	13,10	16,09	14.190,41	0,14 %
20.3.6	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	311,87	14,96	18,38	5.729,49	0,06 %
20.3.7	PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	128,69	61,85	75,99	9.780,44	0,09 %
20.3.8	PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	173,34	13,71	16,84	2.902,20	0,03 %
20.3.9	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	96,87	19,40	23,83	2.303,64	0,02 %
20.3.10	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	1129,47	10,90	13,39	15.123,60	0,15 %
20.3.11	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	84,91	21,97	26,99	2.291,73	0,02 %
20.3.12	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	62,52	21,97	26,99	1.687,41	0,02 %
20.3.13	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	147,43	22,36	27,47	4.049,80	0,04 %
20.4			IMPLANTAÇÃO					182.332,82	1,76 %
20.4.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF 05/2017	m²	3235,81	26,26	32,26	104.387,23	1,01 %
20.4.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	3396,84	3,05	3,74	12.699,78	0,12 %
20.4.3	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	14,98	22,36	27,47	411,50	0,00 %
20.4.4	PINT-17	Próprio	REF. SINAPI (88497) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	6,56	13,10	16,09	105,55	0,00 %
20.4.5	PINT-18	Próprio	REF. SINAPI (88497) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	1148,1	13,10	16,09	18.469,91	0,18 %
20.4.6	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	1695,41	14,96	18,38	29.323,83	0,28 %
20.4.7	PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	145,04	61,85	75,99	11.023,04	0,11 %
20.4.8	PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	145,04	13,71	16,84	2.442,47	0,02 %
20.4.9	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	145,04	19,40	23,83	3.456,30	0,03 %
20.4.10	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	14,98	21,97	26,99	404,31	0,00 %
21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					66.365,37	0,64 %
21.1			REFEITÓRIO PADRÃO					3.438,43	0,03 %
21.1.1	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	40	36,83	45,25	1.810,00	0,02 %
21.1.2	SC-27	Próprio	REF. SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	0,55	743,62	913,76	502,56	0,00 %
21.1.3	SC-20	Próprio	REF. SINAPI (95861) - GRADIL PARA CONDENSADORAS, DIMENSÕES 2,80X0,68 (H=0,80)M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EM CONFORMIDADE COM DETALHE PROJETO PADRÃO.	UN	1	916,24	1.125,87	1.125,87	0,01 %
21.2			QUADRA POLIESPORTIVA					17.426,23	0,17 %
21.2.1	SC-04	Próprio	REF. SINAPI (100758) E CAEMA (150758) - PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE METÁLICA COM TINTA ESMALTE - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (ORTÃO DA QUADRA)	M²	18	83,88	103,07	1.855,26	0,02 %
21.2.2	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2022	UN	1	4.276,49	5.254,95	5.254,95	0,05 %
21.2.3	SC-15	Próprio	REF. ORSE (10069) - CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1	4.318,16	5.306,15	5.306,15	0,05 %
21.2.4	SC-16	Próprio	REF. ORSE (10068) - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "259" CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRAITA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 3 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1	2.629,08	3.230,61	3.230,61	0,03 %
21.2.5	SC-17	Próprio	REF. SINAPI (102362) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-FOMBO	m²	26,08	55,59	68,30	1.781,26	0,02 %
21.3			BLOCO ESCOLAR					33.755,19	0,33 %
21.3.1	SC-27	Próprio	REF. SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	2,72	743,62	913,76	2.485,42	0,02 %
21.3.2	SC-39	Próprio	QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA BRANCA 6MM DIMENSÕES 4,00X1,10M, FIXAÇÃO COM PROLONGADOR CROMADO, INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA, AS QUINAS DO APARADOR ARREDONDADA DOS DOIS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19	524,82	644,69	12.252,91	0,12 %

PREFEITURA
PÁG. 56
VISTO

21.3.3	SC-41	Próprio	REF. SEINFRA (C0864) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	5.355,80	6.581,20	6.581,20	0,06 %
21.3.4	SC-43	Próprio	(PADRÃO SEDUC) - EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE PORTÃO, FECHADURA E CADEADO.	UN	1	8.606,53	10.579,39	10.579,39	0,10 %
21.3.5	SC-42	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (270810) - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO, COM GRAVACÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M²	8,68	3.147,16	3.867,23	1.656,27	0,02 %
21.4			IMPLANTAÇÃO					11.735,82	0,11 %
21.4.1	SC-41	Próprio	REF. SEINFRA (C0864) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	UN	1	5.355,80	6.581,20	6.581,20	0,06 %
21.4.2	SC-52	Próprio	REF. SINAPI (94588) - BICICLETÁRIO METÁLICO, CONFORME PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	UN	6	698,83	858,72	5.152,32	0,05 %
22			LIMPEZA DE OBRA.					134.464,18	1,30 %
22.1			REFEITÓRIO PADRÃO					38.548,24	0,37 %
22.1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m²	231,02	10,13	12,44	2.873,88	0,03 %
22.1.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	314,545	9,47	11,63	3.658,15	0,04 %
22.1.3	SC-23	Próprio	REF. SINAPI (73946/008) - LIMPEZA VIDRO COMUM	M²	7,2	15,77	19,37	139,46	0,00 %
22.1.4	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	529,09	3,42	4,20	2.642,17	0,03 %
22.1.5	SC-25	Próprio	REF. SINAPI (72899) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M³	314,545	6,97	8,56	2.692,50	0,03 %
22.1.6	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO - DIAMANTINO	MÊS	12	1.800,00	2.211,84	26.542,08	0,26 %
22.2			BLOCO ESCOLAR					51.042,80	0,49 %
22.2.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m²	904,21	10,13	12,44	11.248,37	0,11 %
22.2.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	106,12	9,47	11,63	1.234,17	0,01 %
22.2.3	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO - DIAMANTINO	MÊS	12	1.800,00	2.211,84	26.542,08	0,26 %
22.2.4	SC-23	Próprio	REF. SINAPI (73946/008) - LIMPEZA VIDRO COMUM	M²	113,36	15,77	19,37	2.195,76	0,02 %
22.2.5	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2122,41	3,43	4,20	8.914,12	0,09 %
22.2.6	SC-25	Próprio	REF. SINAPI (72899) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M³	106,12	6,97	8,56	908,30	0,01 %
22.3			IMPLANTAÇÃO					44.873,04	0,43 %
22.3.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m²	13,71	10,13	12,44	170,55	0,00 %
22.3.2	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO - DIAMANTINO	MÊS	6	1.800,00	2.211,84	13.271,04	0,13 %
22.3.3	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	7483,68	3,42	4,20	31.431,45	0,30 %
23			ACESSIBILIDADE					90.230,74	0,87 %
23.1			REFEITÓRIO					6.806,52	0,07 %
23.1.1	SC-31	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4	193,15	237,34	949,36	0,01 %
23.1.2	SC-32	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8	88,65	108,93	871,44	0,01 %
23.1.3	SC-33	Próprio	REF. CPOS (30.06.122) - MOLDE PICTOGRAMA ACESSÍVEL - DEMARCAÇÃO DE PISO RESERVADO PARA PCD (QUADRA) DIM. 1,70X1,70M - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	UN	2	502,97	618,04	1.236,08	0,01 %
23.1.4	SC-34	Próprio	REF. ORSE (9691) - MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 85X45CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	UN	1	3.051,47	3.749,64	3.749,64	0,04 %
23.2			BLOCO ESCOLAR					71.134,58	0,69 %
23.2.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	165,25	185,87	228,39	37.741,44	0,36 %
23.2.2	SC-31	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	33	193,15	237,34	7.832,22	0,08 %
23.2.3	SC-32	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	34	88,65	108,93	3.703,62	0,04 %
23.2.4	SC-37	Próprio	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M² DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	2	1.229,67	1.511,26	3.022,52	0,03 %
23.2.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020	UN	26	361,07	443,68	11.535,68	0,11 %
23.2.6	SC-38	Próprio	REF SINAPI (100868) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	UN	8	361,07	443,68	3.549,44	0,03 %
23.2.7	SC-34	Próprio	REF. ORSE (9691) - MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 85X45CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	UN	1	3.051,47	3.749,64	3.749,64	0,04 %
23.3			IMPLANTAÇÃO					12.289,86	0,12 %
23.3.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	53,81	185,87	228,39	12.289,86	0,12 %
24			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					41.925,52	0,41 %
24.1			BLOCO ESCOLAR					41.925,52	0,41 %
24.1.1	SC-36	Próprio	REF. SEDOP (280312) - BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E H=0,90M, INCLUSO ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES. ESTRUTURA DE METALON 5X5CM (COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA COR PRETA NO METALON). MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE. FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	32	656,14	806,26	41.925,52	0,41 %
25			SPDA					175.887,17	1,69 %
25.1			SPDA - REFEITÓRIO					30.136,44	0,29 %
25.1.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS					966,08	0,01 %
25.1.1.1	ELE-221	Próprio	REF. SINAPI (101663) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1"	UN	24	19,27	23,67	568,08	0,01 %
25.1.2			ACESSÓRIOS DE USO GERAL					343,20	0,00 %
25.1.2.1	SPDA-32	Próprio	REF. SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	36	5,21	6,40	343,20	0,00 %
25.1.3			ATERRAMENTO					9.390,81	0,09 %
25.1.3.1	ELE-155	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	1	484,32	595,13	595,13	0,01 %
25.1.3.2	SPDA-20	Próprio	REF IOPES (160310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDICÃO C/ 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	6	100,67	123,70	742,20	0,01 %
25.1.3.3	SPDA-12-CNP	Próprio	REF. SIURB (091115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	6	89,15	109,54	657,24	0,01 %
25.1.3.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	4	52,24	64,19	256,76	0,00 %
25.1.3.5	SPDA-34	Próprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	4	329,58	404,93	1.619,80	0,02 %
25.1.3.6	ELE-31	Próprio	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	un	6	7,43	9,13	54,72	0,00 %
25.1.3.7	ELE-104	Próprio	REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	6	9,21	11,31	67,86	0,00 %
25.1.3.8	SPDA-37	Próprio	REF. SINAPI (96985) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	14	80,36	98,74	1.382,36	0,01 %
25.1.3.9	SPDA-38	Próprio	REF. SETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	UN	6	21,01	25,55	153,30	0,00 %
25.1.3.10	SPDA-22	Próprio	REF SBC (076361) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	16	184,44	226,09	3.665,44	0,04 %
25.1.4			CAPTOR					1.128,22	0,01 %
25.1.4.1	SPDA-35	Próprio	REF. SIURB (098357) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	19	48,33	59,38	1.128,22	0,01 %
25.1.5			CONDUTORES					15.968,13	0,15 %
25.1.5.1	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2015	M	18	16,60	20,39	367,02	0,00 %
25.1.5.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	14,5	76,31	93,76	1.359,52	0,01 %
25.1.5.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	14,5	22,14	27,20	394,40	0,00 %
25.1.5.4	SPDA-01	Próprio	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS DE 5M 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	M	22	26,66	32,75	720,50	0,01 %
25.1.5.5	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2017	M	18,2	81,00	99,53	1.811,44	0,02 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 57
VISTO

25.1.5.6	96975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	108,5	100,16	123,07	13.353,09	0,13 %
25.1.5.7	SPDA-39	Própria	REF. AGESUL (1201007858) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PARede ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34	33,65	41,34	992,16	0,01 %
25.2			SPDA - BLOCO DE SALAS					100.236,11	0,97 %
25.2.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS					1.704,24	0,02 %
25.2.1.1	ELE-221	Própria	REF. SINAPI (101663) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1"	UN	72	19,27	23,67	1.704,24	0,02 %
25.2.2			ACESSÓRIOS DE USO GERAL					4.731,98	0,05 %
25.2.2.1	LOG-48	Própria	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	434	4,61	5,66	2.479,66	0,03 %
25.2.2.2	SPDA-32	Própria	REF. SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANEADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	352	5,21	6,40	2.252,80	0,03 %
25.2.3			LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					106,37	0,00 %
25.2.3.1	SPDA-33	Própria	REF. SINAPI (101632) - APARELHO DE SINALIZAÇÃO PARA SPDA COM FOTOCÉLULA, 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	86,57	106,37	106,37	0,00 %
25.2.4			ATERRAMENTO					31.111,13	0,30 %
25.2.4.1	ELE-188	Própria	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	484,32	595,13	595,13	0,01 %
25.2.4.2	SPDA-29	Própria	REF IOPES (160310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	108,67	133,70	2.226,60	0,02 %
25.2.4.3	SPDA-12-CNP	Própria	REF. SIURB (091115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	88,15	108,54	1.971,72	0,02 %
25.2.4.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6	52,24	64,19	385,14	0,00 %
25.2.4.5	ELE-31	Própria	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18	7,43	9,13	164,16	0,00 %
25.2.4.6	ELE-164	Própria	REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	9,21	11,31	203,58	0,00 %
25.2.4.7	SPDA-34	Própria	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	329,55	404,93	2.429,58	0,02 %
25.2.4.8	SPDA-37	Própria	REF. SINAPI (96985) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	81	80,38	98,74	8.023,14	0,08 %
25.2.4.9	SPDA-38	Própria	REF. SETOP (SPDA-CON-038) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	UN	6	21,61	26,55	159,30	0,00 %
25.2.4.10	SPDA-22	Própria	REF SBC (078361) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74	186,44	229,06	16.952,66	0,16 %
25.2.5			CAPTOR					5.884,72	0,05 %
25.2.5.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	134,98	165,83	165,83	0,00 %
25.2.5.2	96986	SINAPI	MASTRO 1 ¼ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	163,83	201,26	201,26	0,00 %
25.2.5.3	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ¼ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	116,48	143,09	143,09	0,00 %
25.2.5.4	SPDA-26	Própria	REF. SIURB (098357) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANEADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	77	48,53	59,59	4.588,43	0,04 %
25.2.6			CONDUTORES					57.499,77	0,56 %
25.2.6.1	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	54	16,60	20,38	1.100,52	0,01 %
25.2.6.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	40,5	76,31	93,76	3.797,28	0,04 %
25.2.6.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	40,5	22,14	27,20	1.101,60	0,01 %
25.2.6.4	SPDA-01	Própria	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS DE 6M 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	83	26,66	32,75	2.718,25	0,03 %
25.2.6.5	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	69,4	81,90	98,53	6.837,38	0,07 %
25.2.6.6	96975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	308	100,16	123,07	37.905,56	0,37 %
25.2.6.7	SPDA-39	Própria	REF. AGESUL (1201007858) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PARede ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	96	33,65	41,34	3.968,64	0,04 %
25.3			SPDA - QUADRA					44.710,62	0,43 %
25.3.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS					946,80	0,01 %
25.3.1.1	ELE-221	Própria	REF. SINAPI (101663) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1"	UN	40	19,27	23,67	946,80	0,01 %
25.3.2			ACESSÓRIOS DE USO GERAL					3.961,32	0,03 %
25.3.2.1	LOG-48	Própria	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	222	4,61	5,66	1.256,52	0,01 %
25.3.2.2	SPDA-32	Própria	REF. SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANEADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	282	5,21	6,40	1.804,80	0,02 %
25.3.3			ATERRAMENTO					13.278,84	0,13 %
25.3.3.1	SPDA-05	Própria	BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE 11 TERMINAIS 220x190x89mm PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	673,38	827,44	827,44	0,01 %
25.3.3.2	SPDA-20	Própria	REF IOPES (160310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	100,67	123,70	1.237,00	0,01 %
25.3.3.3	SPDA-12-CNP	Própria	REF. SIURB (091115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	88,15	108,54	1.085,40	0,01 %
25.3.3.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4	52,24	64,19	256,76	0,00 %
25.3.3.5	SPDA-34	Própria	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	329,55	404,93	1.619,72	0,02 %
25.3.3.6	ELE-31	Própria	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10	7,43	9,13	91,20	0,00 %
25.3.3.7	ELE-164	Própria	REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	9,21	11,31	113,10	0,00 %
25.3.3.8	SPDA-37	Própria	REF. SINAPI (96985) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	80,38	98,74	1.974,80	0,02 %
25.3.3.9	SPDA-38	Própria	REF. SETOP (SPDA-CON-038) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	UN	4	21,61	26,55	106,20	0,00 %
25.3.3.10	SPDA-22	Própria	REF SBC (078361) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26	186,44	229,06	5.955,56	0,06 %
25.3.4			CAPTOR					2.872,16	0,03 %
25.3.4.1	SPDA-26	Própria	REF. SIURB (098357) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANEADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48	48,53	59,59	2.872,16	0,03 %
25.3.5			CONDUTORES					24.752,36	0,24 %
25.3.5.1	SPDA-01	Própria	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANEADO COM FUROS DE 6M 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	46	26,66	32,75	1.507,50	0,01 %
25.3.5.2	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	30	16,60	20,38	611,70	0,01 %
25.3.5.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,2	76,31	93,76	300,03	0,00 %
25.3.5.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,6	22,14	27,20	13,60	0,00 %
25.3.5.5	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	32,9	81,90	98,53	3.274,93	0,03 %
25.3.5.6	96975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	143,3	100,16	123,07	17.635,93	0,17 %
25.3.5.7	SPDA-39	Própria	REF. AGESUL (1201007858) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PARede ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34	33,65	41,34	1.406,56	0,01 %
25.3.5.8	ELE-406	Própria	REF. IOPES 160309 - APLICAÇÃO DE SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL 380G	UN	6	5,66	6,21	37,26	0,00 %
25			TV					1.868,95	0,02 %
25.1			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO					28,24	0,00 %
25.1.1	91951	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	12,91	15,96	15,96	0,00 %
25.1.2	91949	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	18,22	22,38	22,38	0,00 %
25.2			ACESSÓRIOS USO GERAL					708,84	0,01 %
25.2.1	LOG-49	Própria	REF. DA ORSE 12394 (11-2022) - CABO HDMI BLINDADO 2.0 4K ULTRA HD 3D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18	18,48	18,98	341,64	0,00 %
25.2.2	LOG-50	Própria	REF. DA ORSE 12116 (11-2022) - CABO EXTENSOR USB 2.0 UNIVERSAL BLINDADO 4K ULTRA HD 3D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18	14,09	17,31	311,58	0,00 %
25.2.3	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011	UN	1	32,32	39,71	39,71	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 58
VISTO

26.2.4	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	13,68	17,01	17,01	0,00 %
26.3			CABO					142,08	0,04 %
26.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	3,68	4,76	142,08	0,04 %
26.4			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					14,99	0,00 %
26.4.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,20	14,99	14,99	0,00 %
26.5			ELETRODUTO					703,08	0,21 %
26.5.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9	9,86	11,12	100,08	0,00 %
26.5.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9	11,79	14,48	130,32	0,00 %
26.5.3	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	10	7,31	8,98	101,64	0,00 %
26.5.4	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA [illegible]ÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	10	14,11	17,33	311,04	0,00 %
27			PÓRTICO					63.746,41	8,82 %
27.1			IMPLANTAÇÃO					2.532,08	0,82 %
27.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	10,44	41,90	51,50	538,48	0,01 %
27.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	2,64	44,91	54,68	138,91	0,00 %
27.1.3	79483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	7,22	28,93	35,54	256,58	0,08 %
27.1.4	79483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	7,20	28,93	35,54	255,82	0,08 %
27.1.5	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2017	m²	14,48	33,78	41,48	600,83	0,01 %
27.1.6	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	10,73	9,47	11,63	124,78	0,00 %
27.1.7	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,000	3,08	3,79	15,52	0,00 %
27.1.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	6,43	70,93	83,30	568,91	0,01 %
27.2			SAPATAS					2.866,11	0,83 %
27.2.1	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,83	84,18	103,45	530,35	0,01 %
27.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,33	566,48	676,42	899,63	0,01 %
27.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,33	263,13	323,33	430,02	0,00 %
27.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,8	16,13	19,82	366,49	0,00 %
27.2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,3	14,39	17,68	429,63	0,00 %
27.3			VIGA BALDRAME					2.486,32	0,82 %
27.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,4	108,73	133,60	587,84	0,01 %
27.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,92	566,48	676,42	622,30	0,01 %
27.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,92	263,13	323,33	297,46	0,00 %
27.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,16	18,38	22,54	161,16	0,00 %
27.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,06	17,23	21,17	276,50	0,00 %
27.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,23	16,13	19,82	222,57	0,00 %
27.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,03	14,39	17,68	318,99	0,00 %
27.4			PILARES					10.314,48	0,18 %
27.4.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30,13	150,71	182,58	5.414,78	0,00 %
27.4.2	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,16	911,94	1.128,54	3.443,77	0,03 %
27.4.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,8	18,98	23,16	713,32	0,01 %
27.4.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,75	12,69	14,84	1.643,53	0,02 %
27.5			VIGAS					2.983,58	0,82 %
27.5.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,17	134,00	164,73	851,68	0,01 %
27.5.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,51	566,48	676,42	344,97	0,00 %
27.5.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,51	263,13	323,33	164,89	0,00 %
27.5.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,98	17,58	21,56	236,72	0,00 %
27.5.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,17	16,28	20,00	43,40	0,00 %
27.5.6	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,45	14,41	17,70	361,96	0,00 %
27.6			ESTRUTURA METÁLICA					7.872,94	0,87 %
27.6.1	SUPER-11	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA O PÓRTICO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	KG	333,3	16,00	19,73	6.576,00	0,00 %
27.6.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	21,53	22,36	27,47	591,42	0,01 %
27.6.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	43,00	9,56	11,74	505,52	0,00 %
27.7			ELEMENTO DE VEDAÇÃO					3.397,62	0,82 %
27.7.1	ESQ-06	Próprio	REF. 00000 (1001001) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE "7,5x40x40cm" E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	4,33	190,66	232,66	1.002,62	0,01 %
27.7.2	101975	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_[illegible]/2020	M	1,20	43,80	52,64	276,41	0,00 %
27.7.3	ALV-06	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19, UMA VEZ E MEIA (ESPESSURA 33CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. id 34823	M²	16,86	153,48	188,56	2.908,59	0,03 %
27.8			REVESTIMENTOS E PINTURA					8.654,33	0,08 %
27.8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	31,3	7,37	9,06	192,78	0,00 %
27.8.2	87778	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	31,3	96,81	82,00	1.521,87	0,01 %
27.8.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	44,86	3,86	3,74	168,76	0,00 %
27.8.4	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	44,86	26,26	32,26	1.438,47	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 59
VISTO

27.8.6	ALV-09	Próprio	FECHAMENTO LATERAL EM ACM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JÁ EXISTENTE CONFORME PROJETO, COM O USO PARAFUSO AUTOBROCANTE	M²	29,47	92,67	113,13	3.333,94	0,05 %
27.8.6	SC-46	Próprio	APLICAÇÃO DE SILICONE NA INTERFACE DO ACM COM O COBOGO DO PÓRTICO	UN	1	26,31	32,32	32,32	0,00 %
27.8.7	PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88489) - [COR VERDE BANDEIRA] - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	19,52	61,85	76,00	1.513,92	0,01 %
27.8.8	PINT-19	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (VERDE BANDEIRA) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	1,16	28,72	31,60	36,66	0,00 %
27.8.9	PINT-20	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (AMARELO OURO) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	1,27	19,67	23,43	29,75	0,00 %
27.8.10	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	24,67	19,40	23,83	587,88	0,01 %
27.9			LETREIROS E PINTURA					11.414,02	0,11 %
27.9.1	SC-47	Próprio	LETREIRO (NOME DA ESCOLA) - LETRA EM ACM NA COR BRANCA, RETROILUMINADA COM LED - H= 25 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30	190,11	233,80	7.008,00	0,07 %
27.9.2	SC-48	Próprio	PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,80X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	845,23	1.038,81	1.038,81	0,01 %
27.9.3	SC-49	Próprio	LETREIRO - LETRAS EM ACM (GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO) 27 LETRAS, FIXADO COM SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.740,41	3.367,41	3.367,41	0,03 %
27.10			ESQUADRIAS					6.815,14	0,06 %
27.10.1	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	10,4	9,56	11,74	122,09	0,00 %
27.10.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	5,2	22,36	27,47	142,84	0,00 %
27.10.3	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2756C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	10,4	21,97	26,99	280,69	0,00 %
27.10.4	ESQ-57	Próprio	PORTÃO DE CORRER (4,50 X 2,20 M) COM MONTANTES EM PERFIL DE AÇO, GRADIL COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRAMA 0,05X0,20 M (COR AZUL), INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	6.729,76	8.268,52	8.268,52	0,08 %
27.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					3.997,60	0,04 %
27.11.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,63	35,16	70,36	0,00 %
27.11.2	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	39,94	49,07	49,07	0,00 %
27.11.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	11,63	14,29	14,29	0,00 %
27.11.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,9	17,01	20,90	1.147,41	0,01 %
27.11.5	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,8	9,05	11,12	20,01	0,00 %
27.11.6	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,8	7,31	8,98	16,16	0,00 %
27.11.7	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,8	14,11	17,33	31,19	0,00 %
27.11.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,7	76,31	93,76	65,63	0,00 %
27.11.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,7	23,14	27,26	19,04	0,00 %
27.11.10	LOG-39	Próprio	REF. SINAPI (100666) - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (EMBUTIR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	66,07	79,99	239,85	0,00 %
27.11.11	ELE-146	Próprio	REF. SINAPI (94541) FIBAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X3" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36	6,07	7,45	268,20	0,00 %
27.11.12	ELE-419	Próprio	REF. SETOP (SPDA-FIT-005) - FITA METALICA PERFURADA, L = "19" MM, ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	UN	0,75	73,81	90,45	67,83	0,00 %
27.11.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	193,2	4,35	5,34	1.031,69	0,01 %
27.11.14	91939	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,6	17,42	21,40	248,24	0,00 %
27.11.15	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	144,18	177,16	708,64	0,01 %
28			INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)					44.290,56	0,43 %
28.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	22,56	76,31	93,76	2.115,22	0,02 %
28.2	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	38,04	8,73	10,72	407,78	0,00 %
28.3	GAS-16	Próprio	REF. SINAPI (74100/001 E 74238/002) - ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP PARA 02 CILINDROS COM CAPACIDADE DE P45, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	m²	3	5.108,52	6.963,74	19.827,48	0,19 %
28.4	90393	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	17,8	46,26	56,84	1.011,75	0,01 %
28.5	92990	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	84,55	75,01	92,17	7.792,97	0,08 %
28.6	97549	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35	48,96	60,18	2.106,30	0,02 %
28.7	97553	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	69,89	85,93	1.541,34	0,01 %
28.8	GAS-11	Próprio	REF ORSE (10982) - REGULADOR 2° ESTÁGIO BAIXA PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	50,41	61,94	247,76	0,00 %
28.9	GAS-12	Próprio	REF. SINAPI (94340) - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	45,34	55,71	389,97	0,00 %
28.10	GAS-13	Próprio	REF. SETOP (ARC-VAL-010) - VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" - INSTALAÇÕES DE GÁS	UN	6	803,59	987,40	5.924,76	0,06 %
28.11	GAS-14	Próprio	REF. SINAPI (93120) - MANOMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	117,76	144,70	289,40	0,00 %
28.12	GAS-15	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (091039) - TAMPÃO NPT 3/4" PARA GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	12,07	14,83	59,32	0,00 %
28.13	GAS-09	Próprio	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS	UN	2	473,09	585,10	1.166,20	0,01 %
28.14	GAS-10	Próprio	PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN 3/4 COMPRIMENTO ATÉ 1,00M	UN	5	63,42	77,53	388,65	0,00 %
28.15	PINT-01	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUSIVE ZARCÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	5,67	14,39	17,63	99,98	0,00 %
28.16	92900	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14	48,66	59,61	837,54	0,01 %
29			INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO					53.947,47	0,50 %
29.1			EXTINTOR DE INCÊNDIO					5.534,93	0,05 %
29.1.1	INC-21	Próprio	REF. SINAPI (101909) - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUIMICO DE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15	231,93	284,09	4.261,35	0,04 %
29.1.2	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	41,91	51,49	772,35	0,01 %
29.1.3	INC-04	Próprio	REF. SINAPI (100681) - GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	26,46	32,51	487,65	0,00 %
29.2			SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA					3.872,25	0,03 %
29.2.1	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	41,91	51,49	257,45	0,00 %
29.2.2	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49	41,91	51,49	2.523,01	0,02 %
29.2.3	INC-26-CBA	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA - 25x35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	88,28	108,52	108,52	0,00 %
29.2.4	INC-27	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 20x40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	41,91	51,49	51,49	0,00 %
29.2.5	INC-29	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA M1 60X40CM - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	109,28	134,29	134,29	0,00 %
29.3			SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA					3.324,47	0,03 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 60

29.3.1	INC-05	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	173,38	213,04	1.278,24	0,01 %
29.3.2	INC-06	Próprio	REF. CPOS (50.05.260) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	95,81	117,73	706,38	0,01 %
29.3.3	INC-07	Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	516,16	634,25	634,25	0,01 %
29.3.4	INC-08	Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	94,13	115,66	231,32	0,00 %
29.3.5	INC-22	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	25,39	31,19	187,14	0,00 %
29.3.6	INC-22	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	25,39	31,19	187,14	0,00 %
29.4			SISTEMA E ACESSÓRIOS DO HIDRANTE					58.857,32	0,67 %
29.4.1			HIDRANTE DE PAREDE					53.739,18	0,62 %
29.4.1.1	101914	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6	484,36	595,16	3.571,08	0,03 %
29.4.1.2	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6	92,25	113,36	680,16	0,01 %
29.4.1.3	INC-19	Próprio	REF. IOPES (160674) - ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	91,38	112,28	673,68	0,01 %
29.4.1.4	INC-31	Próprio	REF. SINAPI (74169/001) - REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	254,41	312,61	1.875,66	0,02 %
29.4.1.5	INC-12	Próprio	REF. SINAPI (71516) - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCE DE 15M - TIPO 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	1.222,65	1.502,39	9.014,34	0,09 %
29.4.1.6	INC-14	Próprio	REF. SIURB (100877) - ESGUICHO JATO SÓLIDO REGULÁVEL- 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	204,04	250,72	1.504,32	0,01 %
29.4.1.7	INC-13	Próprio	REF. ORSE (1510) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	437,78	537,94	3.227,64	0,03 %
29.4.1.8	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	94,5	104,74	128,70	12.162,15	0,12 %
29.4.1.9	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6	123,28	151,48	908,88	0,01 %
29.4.1.10	94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2	134,32	165,05	330,10	0,00 %
29.4.1.11	99524	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	534,94	657,33	657,33	0,01 %
29.4.1.12	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6	204,33	251,08	1.506,48	0,01 %
29.4.1.13	93378	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	16	103,55	127,24	2.035,84	0,02 %
29.4.1.14	INC-15	Próprio	REF. SUDECAP (10.90.57) - VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL PORTINHOLA DN 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	325,34	399,77	799,54	0,01 %
29.4.1.15	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	213,42	262,25	786,75	0,01 %
29.4.1.16	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	6	59,42	73,01	438,06	0,00 %
29.4.1.17	INC-23	Próprio	REF. FDE (09.05.087) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA, QUADRO DE COMANDO E CHAVE DE PARTIDA PARA BOMBA 3 CV	UN	2	743,76	913,93	1.827,86	0,02 %
29.4.1.18	INC-24	Próprio	REF. SINAPI (93645) - BOMBA TRIFÁSICA 3,0 CV -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	3.886,57	4.775,81	9.551,62	0,09 %
29.4.1.19	INC-25	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	28,38	34,87	209,22	0,00 %
29.4.1.20	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	85,5	7,77	9,54	815,67	0,01 %
29.4.1.21	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	85,5	11,07	13,60	1.162,80	0,01 %
29.4.2			HIDRANTE DE RECALQUE					2.535,47	0,02 %
29.4.2.1	101913	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	380,41	467,44	467,44	0,00 %
29.4.2.2	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	92,26	113,36	113,36	0,00 %
29.4.2.3	94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3	134,32	165,05	495,15	0,00 %
29.4.2.4	INC-13	Próprio	REF. ORSE (1510) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	437,78	537,94	537,94	0,01 %
29.4.2.5	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	213,42	262,25	262,25	0,00 %
29.4.2.6	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	534,94	657,33	657,33	0,01 %
29.4.3			ABRIGO PARA REGISTRO DE GAVETA E VALVULA DE RETENÇÃO					2.584,67	0,02 %
29.4.3.1	INC-32	Próprio	REF. SINAPI (97888) E (73749/001) - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,3X0,5 M, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA CHAPISCO , ASSENTAMENTO E REBOCO, TAMPA DE FERRO DIM. 60X40CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	582,61	715,91	715,91	0,01 %
29.4.3.2	INC-33	Próprio	REF SINAPI (101913) - CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE	UN	1	447,95	550,41	550,41	0,01 %
29.4.3.3	INC-34	Próprio	REF. SINAPI (97599) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	51	21,04	25,85	1.318,35	0,01 %
29.5			ABRIGO DE GÁS					102,98	0,00 %
29.5.1	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	41,91	51,49	51,49	0,00 %
29.5.2	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	41,91	51,49	51,49	0,00 %
29.6			ELETRICA DE INCENDIO					12.155,60	0,12 %
29.6.1			CABOS ELETRICOS					5.860,20	0,06 %
29.6.1.1	INC-40	Próprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.009.0105-A) -CABOS DE INSTRUMENTOS - POLIESTER E ALUMINIO - BLINDAGEM CLASSE 2 - 600V - 75ºC - 2x1,5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	248	0,49	0,55	136,40	0,00 %
29.6.1.2	INC-41	Próprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.009.0110-A) - CABOS DE INSTRUMENTOS - POLIESTER E ALUMINIO - BLINDAGEM CLASSE 2 - 600V - 75ºC - 3x2,5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	178	0,49	0,55	97,90	0,00 %
29.6.1.3	CLM-167	Próprio	REF. ORSE (11412) - CABO DE COBRE PP4X2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	271	16,90	20,78	5.625,90	0,05 %
29.6.2			TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR					478,43	0,00 %
29.6.2.1	ELE-05	Próprio	REF. ORSE (9517) - PLACA 4"x2" COM FURO	un	15	7,12	8,74	131,10	0,00 %
29.6.2.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17	16,68	20,49	348,33	0,00 %
29.6.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					1.965,29	0,02 %
29.6.3.1	91949	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	221	6,88	8,45	1.867,45	0,02 %
29.6.3.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7	9,05	11,12	77,84	0,00 %
29.6.4			CENTRAL DE ALARME					2.850,79	0,03 %
29.6.4.1	INC-07	Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	516,16	634,25	634,25	0,01 %
29.6.4.2	INC-08	Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	94,13	115,66	231,32	0,00 %
29.6.4.3	INC-05	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	173,38	213,04	1.278,24	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTINUO
PÁG. 61
VISTO

29.8.4.4	INC-06	Próprio	REF. CPOS (50 05 200) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	90,01	117,79	700,36	0,01 %
29.8.5			BOMBA CONTRA INCÊNDIO - HIDRANTE					1.929,43	0,01 %
29.8.5.1	ELE-379	Próprio	REF. CAERN (2078164) - QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 15CV - INSTALAÇÃO AF 05/2016	UN	1	373,00	489,03	489,03	0,00 %
29.8.5.2	INC-19	Próprio	REF. IOPES (160674) - ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	91,38	112,26	961,40	0,01 %
30			EXAUSTÃO					42.700,83	0,41 %
30.1	CLIM-133	Próprio	REF. SBC (070090) - EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø-500 MM, PRESSÃO ESTÁTICA: 17 - 20 MMCA, VAZÃO: 8.000 M³/H E ALTURA: 310 MM	UN	1	1.848,00	2.272,80	2.272,80	0,02 %
30.2	CLIM-134	Próprio	REF. SBC (070090) - CHAPEU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA: 500 MM; Ø 550 mm).	UN	1	641,00	788,50	788,50	0,01 %
30.3	CLIM-137	Próprio	REF. SBC (070090) - LUVA DE REDUÇÃO CÔNICA PARA EXAUSTOR Ø560MM PARA Ø400MM, ALTURA: 500 MM.	UN	1	991,00	1.218,93	1.218,93	0,01 %
30.4	CLIM-135	Próprio	REF. SBC (070090) - DAMPER CORTA FOGO Ø400mm, ALTURA: 500 mm	UN	1	2.041,00	2.510,43	2.510,43	0,02 %
30.5	CLIM-136	Próprio	REF. SBC (070090) - DUTO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO #200 MM SOLDADO Ø400, ALTURA: 1200 MM	UN	1	1.841,00	2.263,86	2.263,86	0,02 %
30.6	CLIM-138	Próprio	REF. SBC (070705) - COIFA COMERCIAL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CHAPA 20, 1830MM X 2130 MM X (600 OU 460 MM), COM SAÍDA DE Ø400 MM, COM UM FILTRO INERCIAL TIPO GRELHA, CALHA COLETORA DE GORDURA E UMA ILUMINAÇÃO INTERNA COM LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA COM PARTES INTERNAS	UN	1	24.013,50	29.537,78	29.537,78	0,25 %
30.7	CLIM-140	Próprio	REF. ORSE (9079) - CABO DE AÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA COIFA	M	6	82,17	100,97	605,82	0,01 %
30.8	CLIM-139	Próprio	REF. SBC (070090) - EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø-400mm, VAZÃO: 3.000 m³/h e ALTURA: 300 mm, TENSÃO 220 V	UN	2	1.441,00	1.771,84	3.543,66	0,03 %
31			CLIMATIZAÇÃO					763.148,41	7,36 %
31.1	103281	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021_PE	UN	41	11.684,50	14.333,58	587.376,56	5,66 %
31.2	CLIM-142	Próprio	REF. SINAPI (103278) - EVAPORADORA: AR CONDICIONADO SPLIT, HILL WALL, INVERTER, 12000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.638,87	3.343,62	3.343,62	0,03 %
31.3	CLIM-141	Próprio	REF. SINAPI (103278) - EVAPORADORA: AR CONDICIONADO SPLIT, HILL WALL, INVERTER, 18000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	3.089,87	3.786,58	3.786,58	0,04 %
31.4	CLIM-143	Próprio	REF. SINAPI (103278) - CONDENSADORA: AR CONDICIONADO SPLIT, HILL WALL, INVERTER, 30000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	10.422,36	12.844,00	12.844,00	0,12 %
31.5	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021_PE	UN	1	3.848,48	4.488,68	4.488,68	0,04 %
31.6	103283	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021_PE	UN	1	16.178,00	19.888,33	19.888,33	0,19 %
31.7	103296	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	833	47,17	57,96	30.313,68	0,29 %
31.8	CLIM-70	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.	M	618	138,38	187,78	68.457,80	0,78 %
31.9	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	31	58,88	71,98	2.231,88	0,02 %
31.10	103299	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	31	30,00	36,52	1.144,62	0,01 %
31.11	CLIM-63	Próprio	REF. da ORSE (11507) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=7/8"	M	7	10,91	13,40	93,80	0,00 %
31.12	89965	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	417,1	16,23	19,94	8.316,97	0,08 %
31.13	89969	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	32	9,73	11,96	382,48	0,00 %
31.14	CLIM-68	Próprio	REF. da SBC (070443) - SUPORTE PARA EVAPORADORA/CONDENSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42	134,33	165,06	6.932,52	0,07 %
31.15	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	212	6,93	8,51	1.804,12	0,02 %
32			POSTO DE TRANSFORMAÇÃO					138.068,00	1,36 %
32.1	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	29,36	31,68	760,32	0,01 %
32.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	20,87	25,64	615,36	0,01 %
32.3	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	24,33	29,88	238,12	0,00 %
32.4	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	18,24	23,66	188,28	0,00 %
32.5	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,8	550,48	676,42	666,77	0,01 %
32.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2013	m³	0,8	263,13	333,33	266,66	0,00 %
32.7	97883	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF 12/2020	UN	1	512,54	631,08	631,08	0,01 %
32.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	17,3	70,31	83,76	1.422,84	0,01 %
32.9	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	17,3	46,26	56,84	983,33	0,01 %
32.10	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	4,8	7,37	9,05	43,44	0,00 %
32.11	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2023	UN	8	77,77	95,56	764,48	0,01 %
32.12	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	46	172,36	211,72	9.739,66	0,09 %
32.13	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	13	80,41	100,86	1.310,32	0,01 %
32.14	9026	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	3	308,78	386,98	1.868,34	0,01 %
32.15	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	2	92,18	168,33	216,70	0,00 %
32.16	91360	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	13	11,06	14,32	171,84	0,00 %
32.17	00041205	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO D-1.6	UN	1	2.490,54	3.055,46	3.055,46	0,03 %
32.18	00039216	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	2	8,45	10,38	20,76	0,00 %
32.19	00000370	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	32	1,57	1,92	61,44	0,00 %
32.20	00039182	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	2	10,45	12,84	25,68	0,00 %
32.21	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	2	6,86	10,81	21,62	0,00 %
32.22	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	46	83,48	101,38	4.654,68	0,04 %
32.23	00001000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	M	100	160,62	197,24	19.724,00	0,19 %
32.24	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	80	14,01	17,21	1.833,68	0,01 %
32.25	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	2	21,73	26,70	53,40	0,00 %
32.26	00041460	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	3	50,11	61,57	184,71	0,00 %
32.27	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	20	34,03	45,17	1.270,36	0,01 %
32.28	00011854	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	3	11,66	14,32	42,96	0,00 %
32.29	00034738	SINAPI	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	1	4.178,47	5.134,50	5.134,50	0,05 %
32.30	88443132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,3	28,20	30,96	9,29	0,00 %
32.31	88611837	SINAPI	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	UN	3	67,98	83,05	249,15	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 62
MISTO

32.32	00011790	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	6	35,13	43,16	258,96	0,00 %
32.33	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	7	19,97	24,53	171,71	0,00 %
32.34	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	17,38	21,35	85,40	0,00 %
32.35	00000430	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	12	11,86	14,56	174,72	0,00 %
32.36	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2	15,75	19,35	38,70	0,00 %
32.37	00001583	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	6	32,79	40,28	241,74	0,00 %
32.38	00001590	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	12	19,83	24,36	292,32	0,00 %
32.39	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	4	3,16	3,88	15,52	0,00 %
32.40	00002821	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	UN	2	162,60	199,70	399,40	0,00 %
32.41	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	4	6,78	8,33	33,32	0,00 %
32.42	00000406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1	99,67	122,72	122,72	0,00 %
32.43	00007626	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	1	62.666,26	76.299,36	76.299,36	0,74 %
32.44	00004273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	3	357,48	439,27	1.317,81	0,01 %
32.45	00000887	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	20	47,75	58,67	1.173,40	0,01 %
32.46	00037581	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	20,27	24,90	49,80	0,00 %
32.47	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	3	23,87	29,33	87,99	0,00 %
32.48	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3	11,98	14,72	44,16	0,00 %
32.49	00003815	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	3	183,43	225,35	676,05	0,01 %
32.50	00038182	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	3	10,45	12,84	38,52	0,00 %
32.51	00011837	SINAPI	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	UN	3	67,58	83,05	249,15	0,00 %
32.52	MERC0134	Próprio	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 4" = 100MM	UN	2	40,78	50,07	100,14	0,00 %
32.53	MERC0131	Próprio	CHAVE FUSÍVEL MEDIA TENSAO 15 KV	UN	3	428,01	525,93	1.577,79	0,02 %
32.54	MERC0279	Próprio	CONECTOR DERIVAÇÃO A PRESSÃO TIPO CUNHA	UN	16	23,31	28,52	456,32	0,00 %
32.55	MERC0126	Próprio	MANILHA SAPATILHA 50KN	UN	4	18,86	23,34	93,36	0,00 %
32.56	MERC0047	Próprio	TERMINAL OLHAL #185 MMF FURO M8	UN	9	20,32	24,96	224,64	0,00 %
32.57	MERC0132	Próprio	ELO FUSÍVEL TIPO 12K	UN	3	4,80	4,91	14,73	0,00 %
32.58	MERC0133	Próprio	PROTETOR DE BUCHA E PARA RAIO DE MÉDIA TENSÃO 15kV	UN	8	11,41	14,02	84,12	0,00 %
32.59	MERC0124	Próprio	ALÇA PREFORMADA P/ESTAI 9,5MM	UN	3	16,00	19,66	58,98	0,00 %
32.60	MERC0127	Próprio	ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 15kV	UN	3	95,38	117,20	351,60	0,00 %
32.61	MERC0077	Próprio	FECHO PARA FITA PERFURADA 19MM	UN	10	1,99	2,44	24,40	0,00 %
32.62	00007575	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 165 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	2	278,41	342,11	684,22	0,01 %
32.63	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE "230" X "7,6" MM	UN	20	1,54	1,89	37,80	0,00 %
32.64	00004278	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	3	196,89	241,93	725,79	0,01 %
32.65	00043465	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	KG	1	8,58	10,55	10,55	0,00 %

Total sem BDI	8.420.407,10
Total do BDI	1.925.555,70
Total Geral	10.345.962,80

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191

Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 13:00:01 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153

Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Dados: 2023.11.08 13:01:08 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arq° e Urbanista e Eng° de Seg. do Trabalho - CAU A484938

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 63
VISTO

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 2 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'SEM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA'			BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU)		
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		% SOBRE PV	ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		% SOBRE PV
AC - Administração Central		4,00%	AC - Administração Central		3,45%
DF - Custos Financeiros		1,23%	DF - Custos Financeiros		0,85%
C - Riscos		1,27%	C - Riscos		0,85%
S - Seguros e Garantias Contratuais		0,80%	S - Seguros e Garantias Contratuais		0,48%
LO - Lucro Operacional		7,40%	LO - Lucro Operacional		5,11%
TAXAS E IMPOSTOS		% SOBRE PV	TAXAS E IMPOSTOS		% SOBRE PV
F - PIS		0,65%	F - PIS		0,65%
G - COFINS		3,00%	G - COFINS		3,00%
H - ISSQN (LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2014 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014, E SUAS ALTERAÇÕES - BRASNORTE		2,50%	H - ISSQN (LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2014 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014, E SUAS ALTERAÇÕES - BRASNORTE		2,50%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15		0,00%	Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15		0,00%
	Sub-total	6,15%		Sub-total	6,15%
BDI COM IMPOSTOS		22,38%	BDI COM IMPOSTOS		18,35%
FÓRMULA DO BDI		**BDI (LDI)=((1+AC+S+C+G)×(1+DF)×(1+LO))/((1−I))−1**			
Localidade / alíquota ISSQN	*DIAMANTINO*	*5%*	*% sobre a Mão de Obra*		*50%*

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 29,07% - COM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 80,42% HORISTA; 44,53% MENSALISTA

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'COM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA'			BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU)		
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		% SOBRE PV	ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		% SOBRE PV
AC - Administração Central		4,00%	AC - Administração Central		3,45%
DF - Custos Financeiros		1,23%	DF - Custos Financeiros		0,85%
C - Riscos		1,27%	C - Riscos		0,85%
S - Seguros e Garantias Contratuais		0,80%	S - Seguros e Garantias Contratuais		0,48%
LO - Lucro Operacional		7,40%	LO - Lucro Operacional		5,11%
TAXAS E IMPOSTOS		% SOBRE PV	TAXAS E IMPOSTOS		% SOBRE PV
F - PIS		0,65%	F - PIS		0,65%
G - COFINS		3,00%	G - COFINS		3,00%
H - ISSQN (LEI COMPLEMENTAR Nº 1.738/2014 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014, E SUAS ALTERAÇÕES - DIAMANTINO		2,50%	H - ISSQN (LEI COMPLEMENTAR Nº 1.738/2014 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014, E SUAS ALTERAÇÕES - DIAMANTINO		2,50%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15		4,50%	Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15		4,50%
	Sub-total	10,65%		Sub-total	10,65%
BDI COM IMPOSTOS		29,07%	BDI COM IMPOSTOS		24,31%
FÓRMULA DO BDI		**BDI (LDI)=((1+AC+S+C+G)×(1+DF)×(1+LO))/((1−I))−1**			
Localidade / alíquota ISSQN	*DIAMANTINO*	*5%*	*% sobre a Mão de Obra*		*50%*

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 13:43:37 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Dados: 2023.11.08 13:46:54 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arquiteta e Urbanista CAU - A484939

PREFEITURA DIAMANTINO PÁG. 64

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

MATO GROSSO - FONTE: SINAP		VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salario Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	NÃO INCIDE	17,78%	NÃO INCIDE
B2	Feriados	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	Auxilio - Enfermidade	0,88%	0,66%	0,88%	0,66%
B4	13º Salario	11,18%	8,33%	11,18%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,18%	NÃO INCIDE	1,18%	NÃO INCIDE
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas		0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**Total**	**35,66%**	**9,71%**	**35,66%**	**9,71%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,10%	4,55%	6,10%	4,55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	12,15%	9,06%	12,15%	9,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,56%	1,91%	2,56%	1,91%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	**Total**	**21,46%**	**16,01%**	**21,46%**	**16,01%**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 65
VISTO

GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	5,99%	1,63%	13,12%	3,57%
D2	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,38%	0,54%	0,40%
D	**Total**	**6,50%**	**2,01%**	**13,66%**	**3,97%**
TOTAL (A+B+C+D)		80,42%	44,53%	107,58%	66,49%

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191

Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 13:51:18 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153

Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Dados: 2023.11.08 13:55:38 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arqª e Urbanista e Engª de Seg. do Trabalho - CAU A484938

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		601.692,54	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.181,18	50.181,18	50.181,18	50.181,18
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	85,00%											15,00%
		64.069,39	54.458,98											9.610,41
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
		125.741,56	125.741,56											
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%											50,00%
		12.961,31	6.480,66											6.480,66
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%										
		33.397,79	16.698,90	16.698,90										
6	INFRAESTRUTURA	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%									
		776.637,56	232.991,27	388.318,78	155.327,51									
7	SUPERESTRUTURA	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%							
		790.076,82			237.023,05	316.030,73	237.023,05							
8	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		517.437,48					129.359,37	129.359,37	129.359,37	129.359,37				
9	REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS s	100,00%								40,00%	60,00%			
		644.777,69								257.911,08	386.866,61			
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		30,00%					40,00%	30,00%				
		131.682,23		39.507,67					52.676,89	39.507,67				
11	FORROS	100,00%								40,00%	40,00%	20,00%		
		132.128,07								52.850,43	52.850,43	26.425,21		
12	PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS	100,00%									60,00%	40,00%		
		72.047,98									43.228,79	28.819,19		
13	ESQUADRIAS	100,00%					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
		342.785,49					102.835,65	102.835,65	102.835,65	34.278,55				
14	COBERTURA	100,00%				30,00%	40,00%	30,00%						
		2.117.049,78				635.114,93	846.819,91	635.114,93						
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			15,00%			25,00%	25,00%	35,00%				
		522.958,85			78.443,83			130.739,71	130.739,71	183.035,60				
16	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%						35,00%	30,00%	35,00%				
		13.134,52						4.597,12	3.940,39	4.597,12				
17	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			25,00%		35,00%	25,00%	15,00%					
		210.168,22			52.542,31		73.559,23	52.542,31	31.525,38					
18	DRENAGEM	100,00%			20,00%			15,00%	15,00%	50,00%				
		157.748,85			31.549,77			23.662,33	23.662,33	78.874,43				
19	PISOS E PAVIMENTOS	100,00%									25,00%	25,00%	50,00%	
		1.041.158,90									260.289,23	260.289,23	520.578,45	
20	PINTURA	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		392.721,96									98.180,49	98.180,49	98.180,49	98.180,49
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%											55,00%	45,00%
		66.355,37											36.495,45	29.859,92
22	LIMPEZA DE OBRA	100,00%											30,00%	70,00%
		134.464,18											40.339,25	94.124,93
23	ACESSIBILIDADE	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		90.230,74									22.557,69	22.557,69	22.557,68	22.557,69
24	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	100,00%											50,00%	50,00%
		41.925,52											20.962,76	20.962,76
25	SPDA	100,00%						30,00%	50,00%	20,00%				
		175.087,17						52.526,15	87.543,59	35.017,43				
26	TV	100,00%							35,00%	35,00%	30,00%			
		1.609,95							563,48	563,48	482,99			
27	PÓRTICO	100,00%											50,00%	50,00%
		63.745,41											31.872,71	31.872,71
28	INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)	100,00%								20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	
		44.290,58								8.858,11	11.072,64	11.072,64	13.287,17	

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 66
VISTO

29	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	100,00% 82.947,47						30,00% 24.884,24	50,00% 41.473,74	20,00% 16.589,49				
30	EXAUSTÃO	100,00% 42.708,53							60,00% 25.625,12	20,00% 8.541,71	20,00% 8.541,71			
31	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 763.148,41										30,00% 228.944,52	35,00% 267.101,94	35,00% 267.101,94
32	POSTO DE TRASNFORMAÇÃO	0,00%												
Porcentagem			4,7%	4,78%	5,85%	9,68%	13,92%	11,86%	6,57%	8,7%	9,03%	7,02%	10,65%	6,1%
Custo			486.492,37	494.646,36	605.007,47	1.001.266,68	1.439.716,22	1.226.382,82	680.066,65	900.105,48	934.251,74	726.470,15	1.101.557,09	630.932,67
Porcentagem Acumulado			4,7%	9,48%	15,33%	25,01%	38,92%	50,59%	57,16%	65,86%	74,89%	81,91%	92,56%	98,66%
Custo Acumulado			486.492,37	981.138,73	1.586.146,20	2.587.412,88	4.027.131,09	5.253.513,91	5.913.580,57	6.813.686,05	7.747.937,79	8.474.407,94	9.575.965,03	10.206.897,71

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191

Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 14:00:09 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153

Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Dados: 2023.11.08 14:04:32 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arq° e Urbanista e Eng° de Seg. do Trabalho - CAU A484938

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
VISTO
PÁG. 67

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 60
VISTO

PREFEITURA
DIAMANTINO
UMA CIDADE MAIS HUMANA

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	601.692,84	5,82 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	64.069,39	0,62 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	125.741,56	1,22 %
3.1	REFEITÓRIO PADRÃO	23.119,55	0,22 %
3.2	QUADRA POLIESPORTIVA	8.323,78	0,08 %
3.3	BLOCO ESCOLAR	50.773,35	0,49 %
3.4	IMPLANTAÇÃO	43.524,88	0,42 %
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	12.961,31	0,13 %
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	33.397,79	0,32 %
5.1	CORTE	543,72	0,01 %
5.2	ATERRO	22.186,02	0,21 %
5.3	LIMPEZA E BOTA FORA	10.668,05	0,10 %
6	INFRAESTRUTURA	776.637,56	7,51 %
6.1	BLOCO ESCOLAR	394.029,42	3,81 %
6.1.1	ITENS GERAIS	108.919,26	1,05 %
6.1.2	SAPATAS	70.112,58	0,68 %
6.1.3	VIGA BALDRAME	214.997,58	2,08 %
6.2	REFEITÓRIO E ABRIGO DE GÁS	67.387,52	0,65 %
6.2.1	ITENS GERAIS	21.582,45	0,21 %
6.2.2	SAPATAS	17.086,76	0,17 %
6.2.3	VIGA BALDRAME	28.718,31	0,28 %
6.3	QUADRA POLIESPORTIVA	189.420,96	1,83 %
6.3.1	ITENS GERAIS	32.295,51	0,31 %
6.3.2	SAPATAS	25.691,77	0,25 %
6.3.3	VIGA BALDRAME	25.732,96	0,25 %
6.3.4	CONTRAPISO ARMADO	76.903,79	0,74 %
6.3.5	MURETA	7.997,10	0,08 %
6.3.6	ARQUIBANCADA	20.799,83	0,20 %
6.4	ACESSOS	29.498,50	0,29 %
6.4.1	ITENS GERAIS	8.727,59	0,08 %
6.4.2	SAPATAS	10.399,66	0,10 %
6.4.3	VIGAS BALDRAMES	10.371,25	0,10 %
6.5	CISTERNA	69.860,20	0,68 %
6.5.1	ITENS GERAIS	30.137,17	0,29 %
6.5.2	RADIER DE CONCRETO	7.951,13	0,08 %
6.5.3	PAREDES DE CONCRETO	24.247,37	0,23 %
6.5.4	LAJE TAMPA - RESERVATÓRIO	7.544,53	0,07 %
6.6	ABRIGO DE LIXO	4.659,11	0,05 %
6.6.1	ITENS GERAIS	1.492,48	0,01 %
6.6.2	SAPATAS	1.332,36	0,01 %
6.6.3	VIGAS BALDRAME	1.834,27	0,02 %
6.7	BASE DO RESERVATÓRIO	21.761,85	0,21 %
6.7.1	ITENS GERAIS	2.409,44	0,02 %
6.7.2	SAPATAS	19.352,41	0,19 %
7	SUPERESTRUTURA	790.076,82	7,64 %
7.1	MURO ALVENARIA ESTRUTURAL	376.772,73	3,64 %
7.2	BLOCO ESCOLAR	281.185,05	2,72 %
7.2.1	PILARES	108.161,29	1,05 %
7.2.2	VIGAS	173.023,76	1,67 %
7.3	REFEITÓRIO E ABRIGO DE GÁS	57.318,85	0,55 %
7.3.1	PILARES	25.694,01	0,25 %
7.3.2	VIGAS	31.624,84	0,31 %
7.4	QUADRA POLIESPORTIVA	50.189,28	0,49 %
7.4.1	PILARES	50.189,28	0,49 %
7.5	ACESSO	18.946,18	0,18 %
7.5.1	PILARES	18.946,18	0,18 %
7.6	ABRIGO DE LIXO -	5.664,73	0,05 %
7.6.1	PILARES	3.121,75	0,03 %
7.6.2	VIGAS	2.542,98	0,02 %
8	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	517.437,49	5,00 %
8.1	BLOCO ESCOLAR	306.241,11	2,96 %
8.2	REFEITÓRIO	32.141,51	0,31 %
8.3	QUADRA POLIESPORTIVA	13.316,21	0,13 %
8.4	IMPLANTAÇÃO	165.738,66	1,60 %
9	REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS s	644.777,69	6,23 %

PREFEITURA ... ANTINO
PÁG. 68
MATO

9.1	REFEITÓRIO	42.026,05	0,41 %
9.2	BLOCO ESCOLAR	320.837,52	3,10 %
9.3	QUADRA POLIESPORTIVA	17.478,11	0,17 %
9.4	IMPLANTAÇÃO	264.436,01	2,56 %
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	131.692,23	1,27 %
10.1	BLOCO ESCOLAR	16.921,91	0,16 %
10.2	REFEITÓRIO PADRÃO	35.872,98	0,35 %
10.3	IMPLANTAÇÃO	78.897,34	0,76 %
11	FORROS	132.126,07	1,28 %
11.1	BLOCO EDUCACIONAL	120.655,33	1,17 %
11.2	REFEITÓRIO	11.470,74	0,11 %
12	PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS	72.047,98	0,70 %
12.1	REFEITÓRIO PADRÃO	36.684,04	0,35 %
12.2	BLOCO ESCOLAR	35.363,94	0,34 %
13	ESQUADRIAS	342.785,49	3,31 %
13.1	REFEITÓRIO	44.824,87	0,43 %
13.1.1	PORTAS	21.278,19	0,21 %
13.1.2	JANELAS	23.546,68	0,23 %
13.2	BLOCO ESCOLAR	265.680,87	2,57 %
13.2.1	PORTAS	142.562,08	1,38 %
13.2.2	JANELAS	123.118,79	1,19 %
13.3	GERAL - EXTERNO	32.279,75	0,31 %
14	COBERTURA	2.117.049,78	20,46 %
14.1	REFEITÓRIO PADRÃO	248.719,95	2,40 %
14.1.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	120.557,81	1,17 %
14.1.2	TELHAMENTO E ACESSÓRIOS	128.162,14	1,24 %
14.2	QUADRA POLIESPORTIVA	431.417,09	4,17 %
14.2.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	365.937,52	3,54 %
14.2.2	TELHAMENTO E ACESSÓRIOS	65.479,57	0,63 %
14.3	BLOCO ESCOLAR	1.290.058,24	12,47 %
14.3.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	542.752,09	5,25 %
14.3.2	TELHAMENTO E ACESSÓRIOS	747.306,15	7,22 %
14.4	IMPLANTAÇÃO	53.254,95	0,51 %
14.5	COBERTURA ACESSO A QUADRA E AO REFEITÓRIO	69.002,24	0,67 %
14.6	COBERTURA ACESSO AO BLOCO	24.597,31	0,24 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	522.958,85	5,05 %
15.1	REFEITÓRIO	66.140,86	0,64 %
15.1.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	2.374,87	0,02 %
15.1.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	135,26	0,00 %
15.1.3	CABO UNIPOLAR (cobre)	36.759,03	0,36 %
15.1.4	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR	1.625,60	0,02 %
15.1.5	CANALETA PVC	258,63	0,00 %
15.1.6	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	2.065,21	0,02 %
15.1.7	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOPREPOR	106,82	0,00 %
15.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	1.878,37	0,02 %
15.1.9	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	11.355,27	0,11 %
15.1.10	ELETRODUTO PVC ROSCA	13,47	0,00 %
15.1.11	LUMINÁRIAS	5.265,58	0,05 %
15.1.12	MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO	741,28	0,01 %
15.1.13	QUADRA DE MEDIÇÃO - CEMAT	406,72	0,00 %
15.1.14	QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR	1.943,84	0,02 %
15.1.15	SEGMENTO DE DUTO	1.210,91	0,01 %
15.2	QUADRA POLIESPORTIVA	67.641,39	0,65 %
15.2.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	2.453,89	0,02 %
15.2.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	1.328,90	0,01 %
15.2.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)	31.350,40	0,30 %
15.2.4	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR -ok	7.435,80	0,07 %
15.2.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO	373,82	0,00 %
15.2.6	DISPOSITIVO ELÉTRICO SOBREPOR	98,34	0,00 %
15.2.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	2.722,45	0,03 %
15.2.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	3.418,41	0,03 %
15.2.9	ELETRODUTO PVC ROSCA	6.847,45	0,07 %
15.2.10	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	9.032,91	0,09 %
15.2.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR	1.490,37	0,01 %
15.2.12	MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO	681,93	0,01 %
15.2.13	QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMAT	406,72	0,00 %
15.3	BLOCO ESCOLAR	382.268,64	3,69 %
15.3.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	16.399,96	0,16 %
15.3.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	7.014,62	0,07 %
15.3.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)	172.664,56	1,67 %
15.3.4	CAIXA DE PASSAGEM	5.983,25	0,06 %
15.3.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	10.326,63	0,10 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 70

15.3.6	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR	1.983,41	0,02 %
15.3.7	DISPOSTIVO DE COMANDO	254,59	0,00 %
15.3.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	13.563,82	0,13 %
15.3.9	ELETRODUTO PVC ENCAIXE	5.898,51	0,06 %
15.3.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	55.220,38	0,53 %
15.3.11	ELETRODUTO PVC ROSCA	6.546,42	0,06 %
15.3.12	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	23.514,98	0,23 %
15.3.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO PINTADA - EMBUTIR	11.568,77	0,11 %
15.3.14	SEGMENTO DE DUTO	49.500,88	0,48 %
15.3.15	SISTEMA DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA	1.827,86	0,02 %
15.4	PÓRTICO	6.907,96	0,07 %
15.4.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO	55,67	0,00 %
15.4.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	351,20	0,00 %
15.4.3	CABO UNIPOLAR	1.023,14	0,01 %
15.4.4	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR	142,11	0,00 %
15.4.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	20,15	0,00 %
15.4.6	DISPOSITIVO DE COMANDO	49,07	0,00 %
15.4.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	14,29	0,00 %
15.4.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	1.720,93	0,02 %
15.4.9	LAMPADAS LED	1.736,72	0,02 %
15.4.10	QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR	1.794,68	0,02 %
16	CABEAMENTO ESTRUTURADO	13.134,62	0,13 %
16.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO	1.885,12	0,02 %
16.2	ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK	142,04	0,00 %
16.3	ACCESÓRIOS PARA ELETRODUTO	1.672,86	0,02 %
16.4	ACESSÓRIOS USO GERAL	243,60	0,00 %
16.5	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO	2.672,29	0,03 %
16.6	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR	609,60	0,01 %
16.7	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	45,78	0,00 %
16.8	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR	178,80	0,00 %
16.9	ELETRODUTO PVC ENCAIXE	2.748,00	0,03 %
16.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	1.995,37	0,02 %
16.11	RACK	941,16	0,01 %
17	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	210.169,22	2,03 %
17.1	ÁGUA FRIA	128.844,83	1,25 %
17.2	LOUÇAS E METAIS	25.207,73	0,24 %
17.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	56.116,66	0,54 %
18	DRENAGEM	157.748,85	1,52 %
18.1	DRENAGEM - AR CONDICIONADO	21.318,89	0,21 %
18.2	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	136.429,96	1,32 %
19	PISOS E PAVIMENTOS	1.041.156,90	10,06 %
19.1	REFEITÓRIO PADRÃO	100.744,89	0,97 %
19.2	QUADRA POLIESPORTIVA	16.897,47	0,16 %
19.3	BLOCO ESCOLAR	579.832,62	5,60 %
19.4	IMPLANTAÇÃO	343.681,92	3,32 %
20	PINTURA	392.721,96	3,80 %
20.1	REFEITÓRIO PADRÃO	10.785,88	0,10 %
20.2	QUADRA POLIESPORTIVA	56.441,47	0,55 %
20.3	BLOCO ESCOLAR	143.161,79	1,38 %
20.4	IMPLANTAÇÃO	182.332,82	1,76 %
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	66.355,37	0,64 %
21.1	REFEITÓRIO PADRÃO	3.438,43	0,03 %
21.2	QUADRA POLIESPORTIVA	17.428,23	0,17 %
21.3	BLOCO ESCOLAR	33.755,19	0,33 %
21.4	IMPLANTAÇÃO	11.733,52	0,11 %
22	LIMPEZA DE OBRA	134.464,18	1,30 %
22.1	REFEITÓRIO PADRÃO	38.548,24	0,37 %
22.2	BLOCO ESCOLAR	51.042,90	0,49 %
22.3	IMPLANTAÇÃO	44.873,04	0,43 %
23	ACESSIBILIDADE	90.230,74	0,87 %
23.1	REFEITÓRIO	6.806,52	0,07 %
23.2	BLOCO ESCOLAR	71.134,56	0,69 %
23.3	IMPLANTAÇÃO	12.289,66	0,12 %
24	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	41.925,52	0,41 %
24.1	BLOCO ESCOLAR	41.925,52	0,41 %
25	SPDA	175.087,17	1,69 %
25.1	SPDA - REFEITÓRIO	30.138,44	0,29 %
25.1.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS	568,08	0,01 %
25.1.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	243,20	0,00 %
25.1.3	ATERRAMENTO	9.200,81	0,09 %
25.1.4	CAPTOR	1.128,22	0,01 %
25.1.5	CONDUTORES	18.998,13	0,18 %

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 71
VISTO

25.2	SPDA - BLOCO DE SALAS	100.238,11	0,97 %
25.2.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS	1.704,24	0,02 %
25.2.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	4.731,88	0,05 %
25.2.3	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	106,37	0,00 %
25.2.4	ATERRAMENTO	31.111,13	0,30 %
25.2.5	CAPTOR	5.084,72	0,05 %
25.2.6	CONDUTORES	57.499,77	0,56 %
25.3	SPDA - QUADRA	44.710,62	0,43 %
25.3.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS	946,80	0,01 %
25.3.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	3.061,32	0,03 %
25.3.3	ATERRAMENTO	13.278,04	0,13 %
25.3.4	CAPTOR	2.672,10	0,03 %
25.3.5	CONDUTORES	24.752,36	0,24 %
26	TV	1.609,95	0,02 %
26.1	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	38,24	0,00 %
26.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	709,94	0,01 %
26.3	CABO	142,80	0,00 %
26.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	14,99	0,00 %
26.5	ELETRODUTO	703,98	0,01 %
27	PÓRTICO	63.745,41	0,62 %
27.1	IMPLANTAÇÃO	2.532,85	0,02 %
27.2	SAPATAS	2.666,11	0,03 %
27.3	VIGA BALDRAME	2.486,82	0,02 %
27.4	PILARES	10.214,40	0,10 %
27.5	VIGAS	2.003,59	0,02 %
27.6	ESTRUTURA METÁLICA	7.672,94	0,07 %
27.7	ELEMENTO DE VEDAÇÃO	3.287,62	0,03 %
27.8	REVESTIMENTOS E PINTURA	8.654,32	0,08 %
27.9	LETREIROS E PINTURA	11.414,02	0,11 %
27.10	ESQUADRIAS	8.815,14	0,09 %
27.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.997,60	0,04 %
28	INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)	44.290,56	0,43 %
29	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	82.947,47	0,80 %
29.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	5.534,85	0,05 %
29.2	SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	3.072,25	0,03 %
29.3	SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA	3.224,47	0,03 %
29.4	SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE	58.857,32	0,57 %
29.4.1	HIDRANTE DE PAREDE	53.739,18	0,52 %
29.4.2	HIDRANTE DE RECALQUE	2.533,47	0,02 %
29.4.3	ABRIGO PARA REGISTRO DE GAVETA E VÁLVULA DE RETENÇÃO	2.584,67	0,02 %
29.5	ABRIGO DE GÁS	102,98	0,00 %
29.6	ELETRICA DE INCENDIO	12.155,60	0,12 %
29.6.1	CABOS ELETRICOS	5.860,26	0,06 %
29.6.2	TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR	479,43	0,00 %
29.6.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	1.945,29	0,02 %
29.6.4	CENTRAL DE ALARME	2.850,19	0,03 %
29.6.5	BOMBA CONTRA INCÊNDIO - HIDRANTE	1.020,43	0,01 %
30	EXAUSTÃO	42.708,53	0,41 %
31	CLIMATIZAÇÃO	763.148,41	7,38 %
32	POSTO DE TRASNFORMAÇÃO	139.065,09	1,34 %

Total sem BDI	**8.420.407,10**
Total do BDI	**1.925.555,70**
Total Geral	**10.345.962,80**

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191 Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191 Dados: 2023.11.08 12:57:02 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153 Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153 Dados: 2023.11.08 12:58:33 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arqª e Urbanista e Engª de Seg. do Trabalho - CAU A484938

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 72
VISTO
PREFEITURA DIAMANTINO

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					661.662,84	5,82 %
1.1	ADM-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CONSTRUÇÃO	MÊS	12	46.804,91	58.141,07	661.662,84	5,82 %
2			CANTEIRO DE OBRAS					64.068,38	0,82 %
2.1	CO-04	Próprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,5	368,11	452,33	5.654,12	0,05 %
2.2	CO-03	Próprio	REF. SINAPI (73647/4) - ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MICH CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	12	1.236,55	1.519,47	18.233,64	0,16 %
2.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	m²	21,8	884,36	1.086,91	23.696,23	0,23 %
2.4	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK). MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1440	2,98	3,66	5.270,40	0,05 %
2.5	98461	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF 05/2018 P	UN	1	5.364,76	6.466,26	6.466,26	0,06 %
2.6	CO-05	Próprio	REF. SINAPI (88503) - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	924,46	1.135,97	1.135,97	0,01 %
2.7	CO-06	Próprio	REF. SINAPI (41586) - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	2.726,05	3.348,77	3.348,77	0,03 %
3			SERVIÇOS PRELIMINARES					126.741,66	1,23 %
3.1			REFEITÓRIO PADRÃO					23.118,68	0,22 %
3.1.1	SP-09	Próprio	REF. SINAPI (73822/002) - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	343,65	0,79	0,97	333,34	0,00 %
3.1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	103	54,55	67,03	6.903,09	0,07 %
3.1.3	SP-10	Próprio	REF SINAPI (95138) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMES	264,4	49,64	56,00	15.949,15	0,15 %
3.2			QUADRA POLIESPORTIVA					8.323,78	0,08 %
3.2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	124,18	54,55	67,03	8.323,78	0,08 %
3.3			BLOCO ESCOLAR					98.773,35	0,88 %
3.3.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	264,53	54,55	67,03	17.731,44	0,17 %
3.3.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	m²	2638,49	0,36	0,43	1.133,26	0,01 %
3.3.3	SC-35	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA	M²	2122,41	1,14	1,40	2.971,37	0,03 %
3.3.4	SP-10	Próprio	REF SINAPI (95135) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMES	516	45,64	56,08	28.937,28	0,26 %
3.4			IMPLANTAÇÃO					43.524,88	0,42 %
3.4.1	SC-35	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA	M²	9244,48	1,14	1,40	12.942,28	0,13 %
3.4.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	481,8	54,55	67,03	28.932,65	0,26 %
3.4.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	m²	8468,27	0,36	0,43	3.648,95	0,04 %
4			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					12.961,31	0,13 %
4.1	5926	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	36,4	289,78	356,08	12.961,31	0,13 %
5			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					33.387,79	0,32 %
5.1			CORTE					583,72	0,01 %
5.1.1	101139	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	m³	22,75	19,45	23,90	543,72	0,01 %
5.2			ATERRO					22.186,02	0,21 %
5.2.1	96875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2654,81	2,50	3,18	8.443,29	0,08 %
5.2.2	MOVT-01	Próprio	REF. SINAPI 41721 (10/2019) - COMPACTAÇÃO À 95% PROCTOR NORMAL	m³	2942,18	5,48	6,73	13.743,73	0,13 %
5.3			LIMPEZA E BOTA FORA					10.868,85	0,10 %
5.3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	m²	8468,27	0,36	0,43	3.648,95	0,04 %
5.3.2	96875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2366,95	2,50	3,18	7.019,18	0,07 %
6			INFRAESTRUTURA					778.837,56	7,51 %
6.1			BLOCO ESCOLAR					394.029,42	3,81 %
6.1.1			ITENS GERAIS					108.819,26	1,05 %
6.1.1.1	96531	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	246,29	41,90	51,58	12.703,63	0,12 %
6.1.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	263,78	44,91	54,89	14.629,85	0,13 %
6.1.1.3	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 06/2020	m²	566,24	5,58	6,86	3.878,74	0,04 %
6.1.1.4	94619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	m²	158,8	33,78	41,48	6.587,17	0,06 %
6.1.1.5	94617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	12,22	20,28	24,90	304,03	0,00 %
6.1.1.6	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	211,17	10,58	12,97	2.738,87	0,03 %
6.1.1.7	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	223,57	15,38	18,87	4.218,76	0,04 %
6.1.1.8	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	136,13	9,47	11,63	1.583,19	0,02 %
6.1.1.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	136,13	3,09	3,79	515,93	0,00 %
6.1.1.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	651,18	75,93	93,30	60.755,09	0,59 %
6.1.2			SAPATAS					70.113,58	0,68 %
6.1.2.1	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	91,43	205,13	252,08	23.045,84	0,22 %
6.1.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	20,66	550,48	676,42	13.976,19	0,13 %
6.1.2.3	103678	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	20,66	263,13	323,33	6.680,63	0,06 %
6.1.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	9,82	18,36	22,54	221,34	0,00 %
6.1.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	963,27	16,13	19,82	11.758,81	0,11 %
6.1.2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	123,91	14,38	17,68	2.190,72	0,02 %
6.1.2.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	283,64	12,18	14,96	4.243,25	0,04 %
6.1.3			VIGA BALDRAME					214.997,58	2,06 %
6.1.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	681,18	108,73	133,60	90.997,64	0,84 %
6.1.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	62,23	550,48	676,42	42.096,65	0,41 %

PREFEITURA ... DIAMANTINO
PÁG. 73
VISTO

6.1.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	m³	62,22	263,13	323,33	20.117,58	
6.1.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	631,18	18,36	22,54	14.881,36	0,14 %
6.1.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	397,91	17,23	21,17	7.576,96	0,07 %
6.1.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	18,82	14,13	18,82	373,81	0,00 %
6.1.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	966,18	14,39	17,69	18.916,18	0,18 %
6.1.3.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	1866,91	12,16	14,96	27.926,97	0,27 %
6.2			REFEITÓRIO E ARMÁRIO DE GÁS					97.367,53	0,96 %
6.2.1			ITENS GERAIS					21.983,46	0,21 %
6.2.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS), AF 06/2017	m³	80,87	41,96	81,56	3.873,63	0,03 %
6.2.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS), AF 06/2017	m³	43,92	44,91	54,66	2.401,98	0,02 %
6.2.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 06/2020	m²	119,87	5,96	6,86	788,45	0,01 %
6.2.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 06/2017	m²	41,16	33,76	41,46	1.707,31	0,02 %
6.2.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 06/2017	m²	2,66	20,26	24,86	61,99	0,00 %
6.2.1.6	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2016	m³	53,14	10,96	12,87	676,26	0,01 %
6.2.1.7	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2016	m³	36,63	19,36	18,87	691,01	0,01 %
6.2.1.8	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	30,82	9,47	11,83	338,81	0,00 %
6.2.1.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	618	3,80	3,78	2.348,01	0,02 %
6.2.1.10	96567	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	103,26	76,83	93,38	9.636,82	0,09 %
6.2.2			SAPATAS					17.666,76	0,17 %
6.2.2.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	36,33	206,13	262,06	8.834,21	0,04 %
6.2.2.2	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2021	m³	6,66	566,48	678,42	4.668,18	0,04 %
6.2.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	m³	6,66	263,13	323,33	1.865,37	0,02 %
6.2.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	8,1	18,36	22,64	114,68	0,00 %
6.2.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	318,8	16,13	19,82	4.278,13	0,04 %
6.2.3			VIGA BALDRAME					28.710,31	0,28 %
6.2.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	103,38	100,73	133,08	13.758,38	0,13 %
6.2.3.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2021	m³	7,3	566,48	678,42	4.937,86	0,05 %
6.2.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	m³	7,3	263,13	323,33	2.360,38	0,02 %
6.2.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	98,1	18,36	22,54	2.211,17	0,02 %
6.2.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	7,3	17,23	21,17	154,54	0,00 %
6.2.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	188,3	16,13	19,82	3.732,10	0,04 %
6.2.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	69,2	14,39	17,69	1.223,46	0,01 %
6.2.3.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	20,1	12,16	14,96	300,69	0,00 %
6.3			QUADRA POLIESPORTIVA					188.420,96	1,83 %
6.3.1			ITENS GERAIS					32.295,51	0,31 %
6.3.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS), AF 06/2017	m³	171,53	41,96	81,56	8.047,66	0,08 %
6.3.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS), AF 06/2017	m³	30,78	44,91	54,66	1.683,35	0,02 %
6.3.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 06/2020	m²	141,78	5,96	6,66	979,66	0,01 %
6.3.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 06/2017	m²	83,67	33,76	41,46	3.470,63	0,03 %
6.3.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 06/2017	m²	1,74	20,26	24,86	43,29	0,00 %
6.3.1.6	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2016	m³	140,3	26,01	34,58	3.894,81	0,03 %
6.3.1.7	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	47,52	9,47	11,83	562,68	0,01 %
6.3.1.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1426	3,80	3,79	5.404,54	0,05 %
6.3.1.9	96567	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	77,44	76,83	93,38	7.232,15	0,07 %
6.3.1.10	97086	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	m²	670,21	0,91	0,74	991,87	0,00 %
6.3.2			SAPATAS					25.881,77	0,25 %
6.3.2.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	7,91	206,13	262,06	1.882,87	0,01 %
6.3.2.2	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2021	m³	3,19	566,48	678,42	2.167,77	0,02 %
6.3.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	m³	3,19	263,13	323,33	1.031,42	0,01 %
6.3.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	84,66	18,36	22,54	1.236,66	0,01 %
6.3.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	426,66	16,13	19,82	8.231,48	0,08 %
6.3.2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	634,16	14,39	17,69	11.035,14	0,11 %
6.3.3			VIGA BALDRAME					26.733,90	0,26 %
6.3.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	77,44	100,73	133,08	10.346,88	0,10 %
6.3.3.2	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2021	m³	5,72	566,48	678,42	3.880,34	0,04 %
6.3.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	m³	5,72	263,13	323,33	2.819,43	0,03 %
6.3.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	68,42	18,36	22,54	1.512,66	0,01 %
6.3.3.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	KG	274,66	14,39	17,69	4.859,81	0,05 %
6.3.4			CONTRAPISO ARMADO					75.803,75	0,74 %
6.3.4.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "0 CM", AF 06/2017	m²	33,91	166,66	233,64	7.919,34	0,08 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANGUAPE
PÁG. 74
VISTO

6.3.4.2	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	678,21	2,74	3,36	2.278,78	0,04 %
6.3.4.3	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	m³	47,47	588,48	676,42	32.109,88	0,51 %
6.3.4.4	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	47,47	283,13	323,33	15.346,47	0,18 %
6.3.4.5	97088 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	KG	813,86	19,25	23,65	18.247,89	0,19 %
6.3.5		MURETA					7.987,16	0,08 %
6.3.5.1	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	m³	2,00	588,48	676,42	1.413,71	0,01 %
6.3.5.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	2,00	283,13	323,33	676,76	0,01 %
6.3.5.3	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 09/2022	KG	123,40	14,16	17,30	2.147,48	0,03 %
6.3.5.4	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF 09/2022	KG	48,96	16,16	19,66	875,61	0,01 %
6.3.5.5	92411 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	14,96	100,71	102,96	2.864,54	0,03 %
6.3.6		ARQUIBANCADA					28.700,83	0,30 %
6.3.6.1	92411 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	25,00	100,71	102,96	4.829,66	0,00 %
6.3.6.2	92462 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	34,17	208,06	253,28	6.118,84	0,06 %
6.3.6.3	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	m³	9,2	588,48	676,42	5.548,64	0,06 %
6.3.6.4	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	9,2	283,13	323,33	2.841,36	0,03 %
6.3.6.5	97088 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	KG	33,84	19,25	23,65	799,85	0,01 %
6.3.6.6	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 09/2022	KG	40,48	14,16	17,30	860,45	0,01 %
6.4		ACESSOS					29.486,80	0,29 %
6.4.1		ITENS GERAIS					6.727,80	0,06 %
6.4.1.1	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	29,11	41,90	51,58	1.501,48	0,01 %
6.4.1.2	96535 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	10,37	44,91	54,88	987,13	0,01 %
6.4.1.3	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 06/2020	m²	47,41	5,58	6,86	334,76	0,00 %
6.4.1.4	96616 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 09/2017	m²	23,28	33,76	41,48	965,66	0,01 %
6.4.1.5	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 09/2017	m²	0,72	20,25	24,88	17,91	0,00 %
6.4.1.6	93371 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	28,33	20,61	24,58	746,81	0,01 %
6.4.1.7	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	12,8	9,47	11,83	148,86	0,00 %
6.4.1.8	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	384	3,09	3,79	1.455,36	0,01 %
6.4.1.9	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	33,16	75,03	93,30	3.095,53	0,03 %
6.4.3		SAPATAS					10.388,66	0,10 %
6.4.3.1	96538 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	22,92	141,14	173,43	3.975,01	0,04 %
6.4.3.2	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	m³	4,92	588,48	676,42	3.327,98	0,03 %
6.4.3.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	4,92	283,13	323,33	1.590,78	0,03 %
6.4.3.4	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	81,82	16,13	19,82	1.295,27	0,01 %
6.4.3.5	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	12,46	18,36	22,64	298,82	0,00 %
6.4.3.7		VIGAS BALDRAMES					18.371,25	0,18 %
6.4.3.1	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	32,16	100,73	133,00	4.296,57	0,04 %
6.4.3.2	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	m³	3,22	588,48	676,42	2.178,67	0,02 %
6.4.3.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	3,22	283,13	323,33	1.041,12	0,01 %
6.4.3.4	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	34,27	18,36	22,64	772,44	0,01 %
6.4.3.5	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	117,93	14,36	17,68	2.083,85	0,02 %
6.5		CISTERNA					80.880,20	0,80 %
6.5.1		ITENS GERAIS					30.137,17	0,29 %
6.5.1.1	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	197,3	41,90	51,58	10.171,87	0,10 %
6.5.1.2	96622 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 06/2017	m²	36,00	100,04	233,54	8.835,06	0,08 %
6.5.1.3	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	36,00	2,74	3,36	120,96	0,00 %
6.5.1.4	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	57,64	9,47	11,63	668,19	0,01 %
6.5.1.5	97918 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	163,98	2,07	2,54	263,09	0,00 %
6.5.1.6	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	41,28	75,03	93,30	3.851,42	0,04 %
6.5.1.7	98558 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DE MÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (RAV). AF 06/2018	m²	68,4	62,17	84,10	4.364,44	0,04 %
6.5.1.8	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	17,49	75,03	93,30	1.631,81	0,02 %
6.5.2		RADIER DE CONCRETO					7.961,13	0,08 %
6.5.2.1	97088 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021	m²	2,40	116,91	143,85	367,88	0,00 %
6.5.2.2	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 06/2021	m³	2,62	588,44	684,81	1.839,46	0,02 %
6.5.2.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	2,62	283,13	323,33	847,13	0,01 %
6.5.2.4	92919 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	293,81	13,04	16,78	4.928,53	0,05 %
6.5.3		PAREDES DE CONCRETO					24.247,37	0,23 %
6.5.3.1	100341 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2018	m²	43,16	43,86	52,66	2.272,37	0,02 %
6.5.3.2	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 06/2021	m³	5,9	588,44	684,81	4.039,37	0,04 %
6.5.3.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	5,9	283,13	323,33	1.907,64	0,02 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 75
VISTO

6.5.3.4	91861	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2018	KG	359,99	13,94	17,12	4.435,62	0,56 %
6.5.3.5	91862	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2018	KG	481	13,66	18,07	8.444,67	0,54 %
6.5.3.6	91863	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2018	KG	336,64	12,34	15,16	5.068,36	0,65 %
6.5.4			LAJE TAMPA - RESERVATÓRIO					7.544,53	0,97 %
6.5.4.1	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	m²	18	113,82	138,98	2.507,98	0,32 %
6.5.4.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	2,62	565,44	694,81	1.820,48	0,23 %
6.5.4.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	2,62	263,13	323,33	847,12	0,01 %
6.5.4.4	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2,91	14,74	18,11	52,70	0,00 %
6.5.4.5	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	38,91	14,30	17,57	683,64	0,01 %
6.5.4.6	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	40,09	13,73	16,87	828,14	0,01 %
6.5.4.7	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	79,91	12,37	15,20	1.214,63	0,01 %
6.6			ABRIGO DE LIXO					4.068,11	0,50 %
6.6.1			ITENS GERAIS					1.492,48	0,01 %
6.6.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	4,83	41,66	51,58	249,13	0,00 %
6.6.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	1,84	44,81	54,68	100,62	0,00 %
6.6.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 06/2020	m²	10,18	5,58	6,85	69,58	0,00 %
6.6.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 06/2017	m²	4,8	33,76	41,48	199,04	0,00 %
6.6.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 06/2017	m²	0,17	20,29	24,88	4,23	0,00 %
6.6.1.6	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	4,2	15,30	18,87	79,25	0,00 %
6.6.1.7	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	1,4	28,81	34,58	34,41	0,00 %
6.6.1.8	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	1,48	9,47	11,63	17,32	0,00 %
6.6.1.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	45	3,09	3,78	170,56	0,00 %
6.6.1.10	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	8,18	75,93	93,30	576,58	0,01 %
6.6.2			SAPATAS					1.333,36	0,01 %
6.6.2.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	2,7	141,14	173,43	468,26	0,00 %
6.6.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,54	556,48	678,42	365,26	0,00 %
6.6.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,54	263,13	323,33	174,59	0,00 %
6.6.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	16,36	16,13	19,82	324,26	0,00 %
6.6.3			VIGAS BALDRAME					1.834,27	0,02 %
6.6.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	6,18	108,73	133,60	825,64	0,01 %
6.6.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,43	556,48	678,42	290,96	0,00 %
6.6.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,43	263,13	323,33	139,03	0,00 %
6.6.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	8,98	18,35	22,54	182,34	0,00 %
6.6.3.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	20	16,13	19,82	396,40	0,00 %
6.7			BASE DO RESERVATÓRIO					21.761,85	0,21 %
6.7.1			ITENS GERAIS					2.408,44	0,02 %
6.7.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	9	41,66	51,58	464,22	0,00 %
6.7.1.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 06/2020	m²	9	2,76	3,38	30,61	0,00 %
6.7.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 06/2017	m²	9	33,76	41,48	373,32	0,00 %
6.7.1.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	13,62	75,93	93,30	1.261,41	0,01 %
6.7.1.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	67	3,09	3,78	253,93	0,00 %
6.7.1.6	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	2,24	9,47	11,63	26,05	0,00 %
6.7.2			SAPATAS					19.352,61	0,19 %
6.7.2.1	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	13,62	206,13	252,96	3.447,86	0,03 %
6.7.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	8,8	556,48	678,42	5.952,49	0,06 %
6.7.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	8,8	263,13	323,33	2.845,30	0,03 %
6.7.2.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	17	17,23	21,17	359,89	0,00 %
6.7.2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	188	14,30	17,58	3.341,52	0,03 %
6.7.2.6	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	218	12,18	14,96	3.261,28	0,03 %
6.7.2.7	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	13	11,53	14,16	184,08	0,00 %
7			SUPERESTRUTURA					790.878,82	7,84 %
7.1			MURO ALVENARIA ESTRUTURAL					378.772,73	3,84 %
7.1.1	SUPER-09	Próprio	MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM SAPATAS PARA h=2,20m	M	319,45	846,24	1.032,48	329.825,73	3,19 %
7.1.2	SUPER-10	Próprio	MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM SAPATAS	M	20	1.916,26	2.347,35	46.947,00	0,46 %
7.2			BLOCO ESCOLAR					281.185,06	2,72 %
7.2.1			PILARES					196.161,28	1,90 %
7.2.1.1	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	463,66	69,68	85,62	39.698,56	0,38 %
7.2.1.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	29,48	565,44	694,81	20.480,10	0,20 %
7.2.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	29,48	263,13	323,33	9.535,36	0,09 %
7.2.1.4	92758	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	646,45	15,16	18,65	12.056,29	0,12 %
7.2.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1218,48	12,77	16,00	19.117,48	0,18 %
7.2.1.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	547,84	10,84	13,32	7.294,56	0,07 %
7.2.2			VIGAS					173.023,78	1,67 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 76
VISTO

7.2.2.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	584,65	134,06	164,73	96.308,36	
7.2.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	45,5	556,48	678,42	30.777,11	0,30 %
7.2.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	45,5	263,13	323,33	14.711,91	0,14 %
7.2.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	599,27	15,18	18,66	11.187,73	0,11 %
7.2.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,73	14,74	18,11	13,22	0,00 %
7.2.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	294	14,16	17,39	5.112,66	0,05 %
7.2.2.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	624,46	12,77	15,69	12.938,62	0,13 %
7.2.2.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	136,84	10,84	13,32	2.006,52	0,02 %
7.3			REPETIDOR E ABRIGO DE GÁS					57.318,85	0,55 %
7.3.1			PILARES					25.994,01	0,25 %
7.3.1.1	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	116,8	80,60	98,62	9.963,29	0,10 %
7.3.1.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	8,4	565,44	694,81	4.446,76	0,04 %
7.3.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	8,4	263,13	323,33	2.068,31	0,02 %
7.3.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	187	15,18	18,66	2.928,05	0,03 %
7.3.1.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	380,4	12,77	15,69	5.966,58	0,06 %
7.3.2			VIGAS					31.824,84	0,31 %
7.3.2.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	111,9	134,06	164,73	18.433,28	0,18 %
7.3.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	6,6	556,48	678,42	4.464,37	0,04 %
7.3.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	6,6	263,13	323,33	2.133,87	0,02 %
7.3.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	104,3	15,18	18,65	1.941,96	0,02 %
7.3.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,2	14,74	18,11	3,62	0,00 %
7.3.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	137,8	14,16	17,39	2.396,06	0,02 %
7.3.2.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	142,1	12,77	15,69	2.229,54	0,02 %
7.4			QUADRA POLIESPORTIVA					50.189,28	0,48 %
7.4.1			PILARES					50.189,28	0,48 %
7.4.1.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	99,78	156,71	192,56	19.213,63	0,18 %
7.4.1.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	14,04	565,44	694,81	9.756,13	0,09 %
7.4.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	14,04	263,13	323,33	4.539,56	0,04 %
7.4.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	423,1	15,18	18,65	7.890,81	0,08 %
7.4.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	564,24	12,77	15,69	8.790,16	0,08 %
7.5			ACESSO					10.946,18	0,10 %
7.5.1			PILARES					10.946,18	0,10 %
7.5.1.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	55,04	156,71	192,56	10.598,50	0,10 %
7.5.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,61	556,48	678,42	2.447,87	0,02 %
7.5.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	3,61	263,13	323,33	1.167,22	0,01 %
7.5.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	61,18	15,18	18,66	1.141,66	0,01 %
7.5.1.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	270,98	10,84	13,32	3.587,50	0,03 %
7.6			ABRIGO DE LIXO -					5.864,73	0,05 %
7.6.1			PILARES					3.121,75	0,03 %
7.6.1.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	9,64	156,71	192,56	1.856,27	0,02 %
7.6.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,47	556,48	678,42	317,91	0,00 %
7.6.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,47	263,13	323,33	151,96	0,00 %
7.6.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,46	15,18	18,66	232,19	0,00 %
7.6.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	36,91	12,77	15,69	563,42	0,01 %
7.6.2			VIGAS					2.542,98	0,02 %
7.6.2.1	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	8,73	182,29	234,28	1.587,86	0,02 %
7.6.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,44	556,48	678,42	297,63	0,00 %
7.6.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,44	263,13	323,33	142,26	0,00 %
7.6.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,73	15,18	18,66	162,91	0,00 %
7.6.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	20,27	14,16	17,39	352,48	0,00 %
8			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					317.437,48	6,00 %
8.1			BLOCO ESCOLAR					308.241,11	2,96 %
8.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	1841,18	88,18	106,35	195.488,58	1,93 %
8.1.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	2,8	61,57	75,68	211,82	0,00 %
8.1.3	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	2,8	57,35	70,47	197,31	0,00 %
8.1.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	226,8	48,65	59,84	13.378,48	0,13 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 77
VISTO

8.1.5	93184	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	226,8	47,12	57,90	13.129,14	
8.1.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	47,4	35,81	43,83	2.968,09	0,02 %
8.1.7	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	M	566,12	26,63	32,96	18.661,56	0,10 %
8.1.8	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	36,19	312,80	384,36	13.908,98	0,13 %
8.1.9	96386	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017_PS	m²	83,73	210,31	258,42	21.637,80	0,21 %
8.1.10	SC-03	Próprio	TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	21,32	764,11	938,93	20.017,98	0,19 %
8.1.11	SC-04	Próprio	REF. SBURB (101474)FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM.	m	42,18	72,38	88,94	3.749,71	0,04 %
8.2			REFEITÓRIO					32.141,51	0,31 %
8.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	236,78	85,18	104,66	25.005,61	0,24 %
8.2.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	15,6	61,67	75,85	1.196,14	0,01 %
8.2.3	93185	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	15,6	57,36	70,47	1.099,33	0,01 %
8.2.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	9,3	48,65	59,84	843,16	0,01 %
8.2.5	93184	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	9,2	47,12	57,90	532,68	0,01 %
8.2.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	7,2	35,51	43,63	314,13	0,00 %
8.2.7	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	M	165,19	26,63	32,96	3.467,96	0,03 %
8.3			QUADRA POLIESPORTIVA					13.316,21	0,13 %
8.3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	122,9	85,18	108,38	13.316,21	0,13 %
8.4			IMPLANTAÇÃO					185.738,66	1,80 %
8.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	1529,66	85,18	108,38	185.738,66	1,80 %
9			REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS					644.777,60	6,23 %
9.1			REFEITÓRIO					42.026,05	0,41 %
9.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	484,94	7,37	9,06	4.394,70	0,04 %
9.1.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	169,17	50,51	62,06	10.498,66	0,10 %
9.1.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	178,33	31,56	38,78	6.916,07	0,07 %
9.1.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	21,02	75,93	93,30	1.961,16	0,02 %
9.1.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	218	69,81	85,78	18.813,80	0,17 %
9.1.6	REVEST-05	Próprio	REF. SINAPI (87268) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DIMENSÕES 20X20 CM NA COR AZUL PANTONE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M²	2,66	99,63	122,42	325,63	0,00 %
9.2			BLOCO ESCOLAR					320.837,52	3,10 %
9.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	3682,28	7,37	9,06	33.324,72	0,32 %
9.2.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	2718,88	50,51	62,06	168.721,96	1,63 %
9.2.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	167,55	69,81	85,78	14.372,43	0,14 %
9.2.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	619,4	75,93	93,30	57.790,02	0,56 %
9.2.5	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	832,22	31,56	38,78	32.273,48	0,31 %
9.2.6	REVEST-05	Próprio	REF. SINAPI (87268) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DIMENSÕES 20X20 CM NA COR AZUL PANTONE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M²	117,26	99,63	122,42	14.354,96	0,14 %
9.3			QUADRA POLIESPORTIVA					17.478,11	0,17 %
9.3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	245,79	7,37	9,06	2.224,39	0,02 %
9.3.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	248,79	50,51	62,06	15.253,72	0,15 %
9.4			IMPLANTAÇÃO					264.436,01	2,56 %
9.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	6566,47	7,37	9,06	59.507,55	0,58 %
9.4.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	3266,04	50,51	62,06	203.931,84	1,97 %
9.4.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	7,2	69,81	85,78	617,61	0,01 %
9.4.4	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	7,2	31,56	38,78	279,21	0,00 %
10			IMPERMEABILIZAÇÃO					131.882,23	1,27 %
10.1			BLOCO ESCOLAR					16.921,91	0,16 %
10.1.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	m²	71,96	41,96	51,64	3.716,36	0,04 %
10.1.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	73,22	75,93	93,30	6.831,42	0,07 %
10.1.3	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	m²	123,78	41,96	51,64	6.390,13	0,06 %
10.2			REFEITÓRIO PADRÃO					36.672,88	0,36 %
10.2.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	352,81	75,93	93,30	32.917,17	0,32 %
10.2.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	m²	57,35	41,96	51,64	2.955,81	0,03 %
10.3			IMPLANTAÇÃO					78.887,34	0,76 %
10.3.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	m²	1503,96	41,96	51,64	77.616,20	0,75 %
10.3.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	13,71	75,93	93,30	1.279,14	0,01 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 78
VISTO

11			FORROS					132.126,07	1,68 %
11.1			BLOCO EDUCACIONAL					120.955,33	1,54 %
11.1.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	m²	1215	74,13	91,00	110.674,35	1,41 %
11.1.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	788	16,81	13,83	9.980,98	0,10 %
11.2			REFEITÓRIO					11.470,74	0,11 %
11.2.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	m²	100,8	74,13	91,00	9.163,65	0,09 %
11.2.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	177,06	16,81	13,83	2.307,09	0,02 %
12			PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS					72.047,96	0,76 %
12.1			REFEITÓRIO PADRÃO					36.884,04	0,38 %
12.1.1	ALV-04	Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 17CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	12	139,13	178,98	2.681,52	0,02 %
12.1.2	ALV-05	Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	57,2	131,39	161,46	9.234,94	0,09 %
12.1.3	SC-03	Próprio	TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,8	764,11	938,93	1.502,28	0,01 %
12.1.4	SC-04	Próprio	REF. SIURB (101474)FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM.	m	2	72,38	88,94	177,88	0,00 %
12.1.5	SC-22	Próprio	REF. ORSE (11383) - PRATELEIRA DE GRANITO, ESP. 3CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	20,8	866,68	1.064,97	21.938,38	0,21 %
12.1.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,84	111,03	136,43	1.778,84	0,02 %
12.2			BLOCO ESCOLAR					35.343,94	0,34 %
12.2.1	ALV-07	Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	148,8	192,38	238,38	35.343,94	0,34 %
13			ESQUADRIAS					342.788,48	3,31 %
13.1			REFEITÓRIO					44.824,87	0,43 %
13.1.1			PORTAS					21.278,19	0,21 %
13.1.1.1	ESQ-47	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.846,25	2.268,67	4.537,34	0,04 %
13.1.1.2	ESQ-53	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P7) PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,80 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	1.946,25	2.391,56	16.740,85	0,16 %
13.1.2			JANELAS					23.546,68	0,23 %
13.1.2.1	ESQ-43	Próprio	REF. SINAPI (94586) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 0,80M X 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	602,79	740,70	3.703,50	0,04 %
13.1.2.2	ESQ-42	Próprio	REF. SINAPI (94586) - (J3, J6) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 0,60M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	1.178,79	1.448,48	5.793,96	0,06 %
13.1.2.3	ESQ-46	Próprio	REF. SINAPI (94586) - (J8) JANELA GILHOTINA DE ALUMÍNIO 2,00 M X 1,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	2.642,79	3.247,46	6.494,92	0,06 %
13.1.2.4	ESQ-46	Próprio	REF. SINAPI (94586) - (J8) JANELA GILHOTINA DE ALUMÍNIO 2,00 M X 1,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	2.642,79	3.247,46	6.494,92	0,06 %
13.1.2.5	ESQ-45	Próprio	REF. SBC (12010007838) - (J7) EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIAMETRO 50MM E VAZÃO:4.500M³/H + TELA DE NYLON" - INSTALAÇÃO	UN	2	431,07	529,69	1.059,38	0,01 %
13.2			BLOCO ESCOLAR					285.880,87	2,57 %
13.2.1			PORTAS					143.383,08	1,38 %
13.2.1.1	ESQ-47	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.846,25	2.268,67	4.537,34	0,04 %
13.2.1.2	ESQ-48	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P2) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD E BANDEIRA 0,90 X 2,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.046,25	2.514,43	5.028,86	0,05 %
13.2.1.3	ESQ-49	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P3) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22	2.176,25	2.674,17	58.831,74	0,57 %
13.2.1.4	ESQ-50	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P4) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	2.146,25	2.637,31	15.823,86	0,15 %
13.2.1.5	ESQ-51	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P5) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR MAIS TARJETA 0,80 X 1,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	1.251,25	1.537,53	18.450,36	0,18 %
13.2.1.6	ESQ-55	Próprio	REF. BUDECAP (13.30.29), SINAPI (100773), SBC (623472) - PAINEL GEOMÉTRICO METÁLICO - 2,95X0,8 M - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24	1.353,81	1.662,98	39.869,92	0,38 %
13.2.2			JANELAS					123.118,78	1,19 %
13.2.2.1	ESQ-44	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J5) JANELA DE ENROLAR ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA #24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	468,68	575,17	1.150,34	0,01 %
13.2.2.2	ESQ-40	Próprio	REF. SINAPI (94586) - (J1) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43	1.727,79	2.123,18	91.293,30	0,88 %
13.2.2.3	ESQ-41	Próprio	REF. SINAPI (94586) - (J2) JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,40 M X 0,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	779,79	958,20	19.164,00	0,18 %
13.2.2.4	ESQ-42	Próprio	REF. SINAPI (94586) - (J3, J6) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 0,60M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	1.178,79	1.448,48	8.890,84	0,08 %
13.2.2.5	ESQ-43	Próprio	REF. SINAPI (94586) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 0,80M X 0,60M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	602,79	740,70	1.481,40	0,01 %
13.2.2.6	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	4,8	226,99	278,93	1.338,81	0,01 %
13.3			GERAL - EXTERNO					32.279,79	0,31 %
13.3.1	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73832/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	9,9	481,62	663,36	6.573,26	0,06 %
13.3.2	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73832/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	17,6	481,62	663,36	10.810,13	0,10 %
13.3.3	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73832/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	22	481,62	663,36	13.273,92	0,13 %
13.3.4	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73832/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	4	481,62	663,36	2.413,44	0,02 %
14			COBERTURA					2.117.948,78	20,44 %
14.1			REFEITÓRIO PADRÃO					248.710,95	2,40 %
14.1.1			ESTRUTURA DE COBERTURA					120.987,81	1,17 %
14.1.1.1	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	4003,00	23,58	28,97	116.026,29	1,12 %
14.1.1.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	388,99	9,56	11,74	4.531,52	0,04 %
14.1.2			TELHAMENTO E ACESSÓRIOS					128.182,14	1,24 %
14.1.2.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,4	156,46	192,18	10.073,37	0,10 %
14.1.2.2	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94218) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA (PU) E = 50 MM (CHAPA/CHAPA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	434,06	217,98	267,82	113.988,07	1,10 %
14.1.2.3	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 91.COBE.TELH.045/01 - TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,4	35,73	43,90	2.256,46	0,02 %
14.1.2.4	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 91.COBE.TELH.045/01 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	M	25,7	62,54	76,84	1.974,78	0,02 %
14.1.2.5	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	7,67	30,61	37,61	288,46	0,00 %
14.2			QUADRA POLIESPORTIVA					431.417,06	4,17 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 79
VISTO

14.2.1			ESTRUTURA DE COBERTURA					366.837,52	
14.2.1.1	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	12201,19	23,58	28,97	353.448,47	3,1
14.2.1.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	1062,1	9,56	11,74	12.469,05	0,12 %
14.2.2			TELHAMENTO E ACESSÓRIOS					86.476,57	0,83 %
14.2.2.1	COB-06	Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA BRANCA, INCLUSO ICAMENTO	M²	300,77	58,99	76,82	21.868,81	0,20 %
14.2.2.2	COB-07	Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA AZUL, INCLUSO ICAMENTO	M²	553,34	62,52	76,82	42.507,57	0,41 %
14.2.2.3	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	50,84	36,61	37,61	1.912,09	0,02 %
14.3			BLOCO ESCOLAR					1.298.068,24	12,47 %
14.3.1			ESTRUTURA DE COBERTURA					842.782,06	8,29 %
14.3.1.1	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	1347,23	9,56	11,74	15.816,46	0,15 %
14.3.1.2	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	18189,01	23,58	28,97	526.935,61	5,06 %
14.3.2			TELHAMENTO E ACESSÓRIOS					747.306,18	7,22 %
14.3.2.1	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	13,92	55,73	68,48	953,24	0,01 %
14.3.2.2	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA (PU) E = 50 MM (CHAPA/CHAPA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2482,43	217,96	267,82	664.841,72	6,43 %
14.3.2.3	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.04/01 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	M	143,72	62,54	76,84	10.966,66	0,11 %
14.3.2.4	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.04/01 - TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	329,8	35,73	43,90	14.083,13	0,14 %
14.3.2.5	COB-12	Próprio	REF. SINAPI (94449) - TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. (INCLINAÇÃO 10,00%)	M²	167,16	57,48	76,83	11.100,21	0,11 %
14.3.2.6	COB-13	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA DE POLICARBONATO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO.	M	48,16	40,73	61,16	2.758,27	0,03 %
14.3.2.7	SC-17	Próprio	REF. SINAPI (102362) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-POMBO	m²	71,56	55,56	66,30	4.886,06	0,05 %
14.3.2.8	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	11,31	36,61	37,61	425,36	0,00 %
14.3.2.9	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	187,88	157,38	183,38	36.332,23	0,35 %
14.3.2.10	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	5,46	82,38	101,22	957,54	0,01 %
14.4			IMPLANTAÇÃO					53.254,85	0,51 %
14.4.1	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	13,92	55,73	68,48	953,24	0,01 %
14.4.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	30,43	82,38	101,22	3.081,16	0,04 %
14.4.3	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA (PU) E = 50 MM (CHAPA/CHAPA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	193,74	217,96	267,82	43.852,84	0,42 %
14.4.4	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.04/01 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	M	32,33	62,54	76,84	2.484,23	0,02 %
14.4.5	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.04/01 - TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	41,4	35,73	43,90	1.817,46	0,02 %
14.4.6	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	4,16	36,61	37,61	156,60	0,00 %
14.5			COBERTURA ACESSO A QUADRA E AO REFEITÓRIO					68.002,34	0,67 %
14.5.1	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	2325,94	23,58	28,97	67.373,79	0,65 %
14.5.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	138,71	9,56	11,74	1.628,46	0,02 %
14.6			COBERTURA ACESSO AO BLOCO					24.587,31	0,24 %
14.6.1	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	824,52	23,58	28,97	23.880,54	0,23 %
14.6.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	60,56	9,56	11,74	710,97	0,01 %
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					522.958,85	5,06 %
15.1			REFEITÓRIO					66.140,66	0,64 %
15.1.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					3.374,07	0,03 %
15.1.1.1	ELE-412	Próprio	Ref. SBC (999072) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2""	CJ	2	13,33	16,37	32,74	0,00 %
15.1.1.2	ELE-411	Próprio	Ref. SBC (999070) - BUCHA E ARRUELA 3/4""	CJ	1	8,68	10,87	10,87	0,00 %
15.1.1.3	ELE-120	Próprio	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	51,00	62,66	62,66	0,00 %
15.1.1.4	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14	28,63	35,18	492,52	0,00 %
15.1.1.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14	10,81	13,28	185,92	0,00 %
15.1.1.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	15	16,68	20,49	309,31	0,00 %
15.1.1.7	ELE-404	Próprio	REF. SINAPI (95817) - CONDULETE DE PVC, TIPO T, 3 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	7	35,62	43,76	306,32	0,00 %
15.1.1.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	36	14,93	18,34	660,24	0,01 %
15.1.1.9	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	7	14,28	17,54	122,78	0,00 %
15.1.1.10	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2	21,82	26,81	53,62	0,00 %
15.1.1.11	ELE-413	Próprio	REF.. (91998) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	23,68	29,09	29,09	0,00 %
15.1.1.12	ELE-407	Próprio	Ref. AGETOP CIVIL (871706) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"	Un	1	23,44	28,80	28,80	0,00 %
15.1.2			ACESSÓRIOS USO GERAL					135,26	0,00 %
15.1.2.1	LOG-48	Próprio	REF. DA SINAPI (95641) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	4,96	6,09	85,26	0,00 %
15.1.2.2	ELE-148	Próprio	REF.: (12010078866) ORBE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	2,84	2,50	50,00	0,00 %
15.1.3			CABO UNIPOLAR (cobre)					38.788,03	0,36 %
15.1.3.1	91936	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	67,9	22,71	27,90	1.815,41	0,02 %
15.1.3.2	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	8,4	116,20	142,78	1.199,35	0,01 %
15.1.3.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1645,3	3,88	4,76	4.975,63	0,05 %
15.1.3.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	38,3	6,00	7,37	282,27	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 90
VISTO

15.1.3.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	231,8	24,68	30,97	7.980,01	
15.1.3.6	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	42,7	48,95	61,37	2.620,45	0,03 %
15.1.3.7	91938	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	23,8	8,36	10,36	232,76	0,00 %
15.1.3.8	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	179,7	89,41	109,86	19.353,16	0,18 %
15.1.4			CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR					1.825,80	0,02 %
15.1.4.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	8	165,37	203,20	1.825,80	0,02 %
15.1.5			CANALETA PVC					258,63	0,00 %
15.1.5.1	ELE-421	Própria	REF. BBC (062016) - CANALETA PVC LISA 50X80MM	M	3	70,16	86,21	258,63	0,00 %
15.1.6			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO					2.065,21	0,02 %
15.1.6.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14	41,13	50,54	707,56	0,01 %
15.1.6.2	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	43,21	53,09	106,18	0,00 %
15.1.6.3	92990	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13	28,72	35,28	458,77	0,00 %
15.1.6.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	32,18	39,54	237,24	0,00 %
15.1.6.5	92985	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	55,55	68,25	68,25	0,00 %
15.1.6.6	92813	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	76,76	94,35	94,35	0,00 %
15.1.6.7	ELE-68	Própria	REF. ORSE (9517) - PLACA 4"x2" COM FURO	un	1	7,13	8,74	8,74	0,00 %
15.1.6.8	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	33,26	40,86	81,72	0,00 %
15.1.6.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9	27,35	33,60	302,40	0,00 %
15.1.7			DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOPREPOR					108,82	0,00 %
15.1.7.1	LOG-02	Própria	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	12,42	15,26	106,82	0,00 %
15.1.8			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					1.878,37	0,02 %
15.1.8.1	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	57,51	70,66	70,66	0,00 %
15.1.8.2	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	59,94	73,65	73,65	0,00 %
15.1.8.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3	56,34	69,25	207,75	0,00 %
15.1.8.4	93652	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9	11,63	14,29	128,61	0,00 %
15.1.8.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	12,20	14,99	29,98	0,00 %
15.1.8.6	ELE-132	Própria	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	92,36	113,48	453,96	0,00 %
15.1.8.7	ELE-382	Própria	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II 175V, 20KA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	70,92	87,14	348,56	0,00 %
15.1.8.8	ELE-361	Própria	REF da AGESUL (12010866132) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN	4	77,91	95,73	382,92	0,00 %
15.1.8.9	ELE-422	Própria	REF. AGETOP CIVIL (071486) - INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 40A 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	1	148,34	182,28	182,28	0,00 %
15.1.9			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					11.356,27	0,11 %
15.1.9.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	198	18,68	22,91	4.536,18	0,04 %
15.1.9.2	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	85,8	10,57	12,98	1.113,68	0,01 %
15.1.9.3	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	99,1	7,31	8,96	620,51	0,01 %
15.1.9.4	90488	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	99,1	14,11	17,33	1.107,56	0,01 %
15.1.9.5	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	57,9	8,08	9,92	574,36	0,01 %
15.1.9.6	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7	17,60	20,88	146,16	0,00 %
15.1.9.7	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	87,2	21,92	26,93	1.906,66	0,02 %
15.1.9.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	7,4	76,31	93,78	693,82	0,01 %
15.1.9.9	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,4	46,26	58,84	420,61	0,00 %
15.1.9.10	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	7	7,00	8,60	60,20	0,00 %
15.1.9.11	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	7	21,23	26,08	182,56	0,00 %
15.1.10			ELETRODUTO PVC ROSCA					13,47	0,00 %
15.1.10.1	91963	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1	10,97	13,47	13,47	0,00 %
15.1.11			LUMINÁRIAS					5.265,58	0,05 %
15.1.11.1	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	33	126,60	148,19	4.742,08	0,05 %
15.1.11.2	ELE-363	Próprio	REF SINAPI (97587) - LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	142,61	174,50	523,50	0,01 %
15.1.12			MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO					741,28	0,01 %
15.1.12.1	96984	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	116,83	142,97	142,97	0,00 %
15.1.12.2	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	1	8,91	10,48	10,48	0,00 %
15.1.12.3	ELE-418	Próprio	Ref. SINAPI (97602) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020	UN	1	371,31	454,26	454,26	0,00 %
15.1.12.4	92338	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1	107,43	132,00	132,00	0,00 %
15.1.13			QUADRA DE MEDIÇÃO - CEMAT					406,72	0,00 %
15.1.13.1	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (12010000068) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO, PADRAO ENERGISA	UN	1	330,99	406,72	406,72	0,00 %
15.1.14			QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR					1.943,84	0,02 %
15.1.14.1	101886	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	649,23	797,77	797,77	0,01 %
15.1.14.2	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	932,68	1.146,07	1.146,07	0,01 %
15.1.15			SEGMENTO DE DUTO					1.216,81	0,01 %
15.1.15.1	ELE-403	Próprio	REF. SINAPI (91929) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10	16,18	19,88	198,80	0,00 %
15.1.15.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	7	47,17	57,96	405,72	0,00 %
15.1.15.3	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	M	7	78,84	96,87	806,09	0,01 %
15.2			QUADRA POLIESPORTIVA					67.641,30	0,65 %
15.2.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					2.453,88	0,02 %
15.2.1.1	91838	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	28,63	35,18	211,08	0,00 %
15.2.1.2	91841	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	10,81	13,28	26,56	0,00 %
15.2.1.3	91840	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	16,68	20,49	20,49	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 81
VISTO

15.2.1.4	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	16	35,54	43,67	655,05	0,01 %
15.2.1.5	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	41	10,41	12,76	524,39	0,01 %
15.2.1.6	ELE-404	Próprio	REF. SINAPI (95817) - CONDULETE DE PVC, TIPO S ENTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	11	35,62	43,78	481,38	0,00 %
15.2.1.7	ELE-405	Próprio	REF. ORSE (11304) - UNIDUT RETO Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	45	3,52	4,32	194,40	0,00 %
15.2.1.8	93019	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2	21,82	26,81	53,62	0,00 %
15.2.1.9	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	7	14,28	17,54	122,78	0,00 %
15.2.1.10	ELE-407	Próprio	Ref. AGETOP CIVIL (071706) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"	Un	1	23,44	28,80	28,80	0,00 %
15.2.1.11	ELE-411	Próprio	Ref. SBC (059670) - BUCHA E ARRUELA 3/4""	CJ	1	8,86	10,87	10,87	0,00 %
15.2.1.12	ELE-412	Próprio	Ref. SBC (059672) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2""	CJ	2	13,33	16,37	32,74	0,00 %
15.2.1.13	ELE-128	Próprio	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	51,80	62,66	62,66	0,00 %
15.2.1.14	ELE-413	Próprio	REF. (91868) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	23,68	29,09	29,09	0,00 %
15.2.2			ACESSÓRIOS DE USO GERAL					1.328,90	0,01 %
15.2.2.1	LOG-45	Próprio	REF. DA SINAPI (95841) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	210	4,98	6,09	1.278,90	0,01 %
15.2.2.2	ELE-148	Próprio	REF.: (1201007005) ORSE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	2,04	2,50	50,00	0,00 %
15.2.3			CABO UNIPOLAR (COBRE)					31.356,40	0,36 %
15.2.3.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	921,7	3,88	4,78	4.387,29	0,04 %
15.2.3.2	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	194,7	22,71	27,90	5.432,13	0,06 %
15.2.3.3	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	36,4	49,95	61,37	2.233,86	0,03 %
15.2.3.4	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	148,8	89,41	109,84	16.344,63	0,18 %
15.2.3.5	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	23,2	116,20	142,78	3.312,48	0,03 %
15.2.4			CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR -ali					7.435,86	0,07 %
15.2.4.1	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	2	266,66	328,20	656,58	0,01 %
15.2.4.2	97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. AF 12/2020	UN	9	685,48	843,33	8.738,64	0,07 %
15.2.4.3	ELE-415	Próprio	REF. SBC (061408) - CAIXA PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 200x200x100 mm	UN	1	46,05	56,58	56,58	0,00 %
15.2.5			DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO					373,62	0,00 %
15.2.5.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8	41,13	50,54	303,24	0,00 %
15.2.5.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	28,72	35,29	70,58	0,00 %
15.2.6			DISPOSITIVO ELÉTRICO SOBREPOR					98,34	0,00 %
15.2.6.1	ELE-385	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (072385) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	7,28	8,94	98,34	0,00 %
15.2.7			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					2.722,45	0,03 %
15.2.7.1	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	56,36	69,25	138,50	0,00 %
15.2.7.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	57,51	70,66	70,66	0,00 %
15.2.7.3	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	62,82	77,19	154,38	0,00 %
15.2.7.4	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	78,58	96,72	173,44	0,00 %
15.2.7.5	ELE-382	Próprio	REF. SINAPI (93696) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II 175V, 25KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	78,92	97,14	388,56	0,00 %
15.2.7.6	ELE-381	Próprio	REF da AGESUL (1201008132) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN	3	77,91	95,73	287,19	0,00 %
15.2.7.7	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	630,59	774,86	1.549,72	0,01 %
15.2.8			ELETRODUTO PVC FLEXIVEL					3.418,41	0,03 %
15.2.8.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3	19,88	24,42	73,26	0,00 %
15.2.8.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	34,3	17,01	20,90	716,87	0,01 %
15.2.8.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,5	9,05	11,12	27,80	0,00 %
15.2.8.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	5,7	76,31	93,76	534,43	0,01 %
15.2.8.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	5,7	22,14	27,20	155,04	0,00 %
15.2.8.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,5	19,88	24,42	85,47	0,00 %
15.2.8.7	97868	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	48,7	11,52	14,15	688,18	0,01 %
15.2.8.8	97870	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	42,2	21,93	26,93	1.136,44	0,01 %
15.2.9			ELETRODUTO PVC ROSCA					5.847,48	0,07 %
15.2.9.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	180,5	10,97	13,47	2.431,33	0,03 %
15.2.9.2	ELE-417	Próprio	Ref. SINAPI (101663) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2020	UN	188	19,12	23,48	4.416,12	0,04 %
15.2.10			LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					8.032,81	0,09 %
15.2.10.1	ELE-408	Próprio	Ref. SINAPI (101668) - LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE HIGHBAY 200W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2020	UN	15	452,36	555,65	8.337,75	0,06 %
15.2.10.2	ELE-409	Próprio	Ref. SINAPI (101668) - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 30W COM SENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	62,86	77,24	695,16	0,01 %
15.2.11			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR					1.490,37	0,01 %
15.2.11.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	563,64	692,80	692,80	0,01 %
15.2.11.2	101886	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	648,23	797,77	797,77	0,01 %
15.2.12			MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO					891,93	0,01 %
15.2.12.1	ELE-416	Próprio	Ref. SINAPI (97882) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020	UN	1	371,31	456,26	456,26	0,00 %
15.2.12.2	94646	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	116,03	142,57	142,57	0,00 %
15.2.12.3	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	1	8,51	10,45	10,45	0,00 %
15.2.12.4	ELE-414	Próprio	REF. SINAPI (98111) - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, PVC, 250X250MM. AF 12/2020	UN	1	59,13	72,65	72,65	0,00 %
15.2.13			QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMAT					408,72	0,00 %
15.2.13.1	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (1201009056) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO, PADRAO ENERGISA	UN	1	332,99	408,72	408,72	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 82
VISTO

15.3			BLOCO ESCOLAR					382.288,84	2,42 %
15.3.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					16.399,96	0,10 %
15.3.1.1	91839	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	58	28,63	35,18	2.040,44	0,02 %
15.3.1.2	91841	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	87	10,81	13,28	1.155,36	0,01 %
15.3.1.3	91840	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	58	16,68	20,48	1.187,44	0,01 %
15.3.1.4	91843	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	22	19,95	24,51	539,22	0,01 %
15.3.1.5	91844	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	18	13,85	17,01	306,18	0,00 %
15.3.1.6	91842	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17	32,32	39,71	675,07	0,01 %
15.3.1.7	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	259	14,93	18,34	4.750,06	0,03 %
15.3.1.8	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	84	35,62	43,76	3.675,84	0,04 %
15.3.1.9	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	165	10,41	12,79	2.110,35	0,03 %
15.3.2			ACESSÓRIOS USO GERAL					7.814,62	0,07 %
15.3.2.1	LOG-48	Próprio	REF. DA SINAPI (88041) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	702	4,98	6,09	4.275,18	0,04 %
15.3.2.2	LOG-48	Próprio	REF. DA SINAPI (88041) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	484	4,81	5,86	2.738,44	0,03 %
15.3.3			CABO UNIPOLAR (COBRE)					172.864,56	1,67 %
15.3.3.1	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	412,3	14,48	17,70	7.334,61	0,07 %
15.3.3.2	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	388	22,71	27,90	10.825,16	0,10 %
15.3.3.3	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	250,4	172,38	211,72	53.014,68	0,51 %
15.3.3.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5,0	4,36	5,34	52,00	0,00 %
15.3.3.5	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	383,2	24,88	30,57	11.183,02	0,11 %
15.3.3.6	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	58,2	34,42	42,29	2.503,58	0,02 %
15.3.3.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	482	6,41	7,87	3.887,34	0,03 %
15.3.3.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	247,4	49,95	61,37	15.182,83	0,15 %
15.3.3.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	159,4	9,06	11,13	1.774,12	0,02 %
15.3.3.10	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	177,5	69,16	84,96	15.083,95	0,15 %
15.3.3.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	52,2	89,41	109,86	5.734,69	0,06 %
15.3.3.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5530,5	3,68	4,76	26.325,18	0,25 %
15.3.3.13	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2733,3	6,00	7,37	20.144,42	0,19 %
15.3.4			CAIXA DE PASSAGEM					5.963,25	0,06 %
15.3.4.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	4	166,37	203,20	812,80	0,01 %
15.3.4.2	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	7	266,64	325,69	2.280,83	0,02 %
15.3.4.3	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020	UN	2	506,09	621,88	1.243,76	0,01 %
15.3.4.4	97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. AF 12/2020	UN	2	685,49	842,33	1.684,66	0,02 %
15.3.5			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO					16.326,63	0,16 %
15.3.5.1	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	33,26	40,86	81,72	0,00 %
15.3.5.2	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	73,79	90,67	181,34	0,00 %
15.3.5.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	18	27,35	33,60	604,80	0,01 %
15.3.5.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	41,74	51,29	51,29	0,00 %
15.3.5.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17	56,13	68,97	1.172,49	0,01 %
15.3.5.6	ELE-05	Próprio	REF. ORSE (9517) - PLACA 4"x2" COM FURO	un	52	7,12	8,74	454,48	0,00 %
15.3.5.7	ELE-06	Proprio	REF. ORSE (12984) - PLACA CEGA PARA DE CAIXA DE PVC 4" x 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	un	3	3,85	4,73	14,19	0,00 %
15.3.5.8	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	51	41,13	50,54	2.577,54	0,02 %
15.3.5.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	21	28,72	35,29	741,09	0,01 %
15.3.5.10	91998	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8	32,18	39,54	356,86	0,00 %
15.3.5.11	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4	30,68	37,84	151,36	0,00 %
15.3.5.12	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	34,26	42,09	42,09	0,00 %
15.3.5.13	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14	44,43	54,58	764,12	0,01 %
15.3.5.14	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	76,79	94,35	94,35	0,00 %
15.3.5.15	ELE-382	Próprio	REF. SETOP (ED-15781)- PLACA CEGA 4"X4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22	19,78	24,30	534,60	0,01 %
15.3.5.16	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	63	38,47	47,27	2.978,01	0,02 %
15.3.6			DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR					1.963,41	0,02 %
15.3.6.1	ELE-383	Próprio	REF. SEMPRA (C0670) - CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR C/INTERRUPTOR PULSADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	147,77	181,57	181,57	0,00 %
15.3.6.2	ELE-384	Próprio	REF. ORSE (11661) - KIT SIRENE/ALARME P/ BANHEIRO PCD COM ACIONADOR - CONFORME NBR9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	213,81	262,73	1.050,92	0,01 %
15.3.6.3	ELE-385	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (072385) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	84	7,28	8,94	750,96	0,01 %
15.3.7			DISPOSITIVO DE COMANDO					254,58	0,00 %
15.3.7.1	101633	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1	39,84	48,67	48,67	0,00 %
15.3.7.2	ELE-387	Próprio	REF. SINAPI (91964) - INTERRUPTOR HORÁRIO 127V - PROGRAMAÇÃO DIGITAL DIÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	167,26	205,53	205,53	0,00 %
15.3.8			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					13.563,83	0,13 %
15.3.8.1	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	56,38	69,25	69,25	0,00 %
15.3.8.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	44	57,51	70,66	3.108,04	0,03 %
15.3.8.3	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	62,83	77,18	77,18	0,00 %
15.3.8.4	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	70,58	86,72	173,44	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 83
VISTO

15.3.8.8	ELE-158	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	196,20	241,20	964,80	0,14 %
15.3.8.6	93660	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6	76,83	83,36	500,16	0,01 %
15.3.8.7	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	96,34	117,18	234,36	0,00 %
15.3.8.8	ELE-132	Próprio	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	93,36	113,46	113,46	0,00 %
15.3.8.9	ELE-290	Próprio	REF. SINAPI (101905) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	196,20	241,20	964,80	0,01 %
15.3.8.10	ELE-160	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.806,46	2.222,27	2.222,27	0,02 %
15.3.8.11	ELE-301	Próprio	REF. SINAPI (101899) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.151,86	2.643,14	2.643,14	0,03 %
15.3.8.12	93663	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	42	11,63	14,29	600,18	0,01 %
15.3.8.13	93664	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6	12,20	14,99	89,94	0,00 %
15.3.8.14	ELE-134	Próprio	REF. SINAPI (93666) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II 175V, 8KA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26	4,54	5,57	156,86	0,00 %
15.3.8.15	ELE-302	Próprio	REF. SINAPI (93666) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II 175V, 20KA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	76,92	87,14	348,36	0,00 %
15.3.8.16	ELE-303	Próprio	REF. SINAPI (91961) - INTERRUPTOR BIPOLAR DR, (FASE/NEUTRO - 30mA), TIPO DIN, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	164,76	202,36	1.611,80	0,01 %
15.3.8.17	ELE-304	Próprio	REF. SINAPI (91961) - INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR, (3 FASES/NEUTRO - 30mA), TIPO DIN, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	183,73	225,70	225,70	0,00 %
15.3.9			ELETRODUTO PVC ENCAIXE					5.808,31	0,00 %
15.3.9.1	91883	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	437,9	10,97	13,47	5.808,31	0,00 %
15.3.10			ELETRODUTO PVC FLEXIVEL					38.220,38	0,03 %
15.3.10.1	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,2	11,79	14,48	46,33	0,00 %
15.3.10.2	91884	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	906,3	17,81	20,90	12.462,67	0,12 %
15.3.10.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	266,5	9,66	11,12	2.966,72	0,03 %
15.3.10.4	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2015	M	221,5	7,31	8,98	1.988,87	0,02 %
15.3.10.5	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAL/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2015	M	221,5	14,11	17,33	3.838,98	0,04 %
15.3.10.6	91838	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	133	19,88	24,42	3.247,86	0,03 %
15.3.10.7	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	388,4	11,50	14,13	5.843,89	0,06 %
15.3.10.8	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	368	17,09	20,99	6.431,84	0,06 %
15.3.10.9	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	134,5	8,66	9,98	1.233,55	0,01 %
15.3.10.10	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 160 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	67,2	21,52	26,53	1.808,68	0,02 %
15.3.10.11	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	34,2	76,31	93,76	3.206,59	0,03 %
15.3.10.12	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	34,2	22,14	27,20	930,24	0,01 %
15.3.10.13	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2015	M	380	7,31	8,98	2.765,64	0,03 %
15.3.10.14	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAL/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2015	M	111,8	8,73	10,72	1.198,48	0,01 %
15.3.10.15	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAL/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2015	M	300	21,23	26,08	6.832,64	0,06 %
15.3.11			ELETRODUTO PVC ROSCA					6.546,42	0,00 %
15.3.11.1	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	486	10,97	13,47	6.546,42	0,06 %
15.3.12			LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					23.514,88	0,22 %
15.3.12.1	ELE-176	Próprio	LUMINÁRIA PLAFONIER QUADRADA COM PAINEL DE LED 30X30CM 13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	37,20	46,76	326,88	0,00 %
15.3.12.2	ELE-300	Próprio	REF. SINAPI (97567) - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 18 W, SEM NECESSIDADE DE REATOR PARA FUNCIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	252	66,36	86,16	21.487,68	0,21 %
15.3.12.3	ELE-308	Próprio	REF. SINAPI (97567) - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 16W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	363,34	434,18	1.736,72	0,02 %
15.3.13			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO PINTADA - EMBUTIR					11.986,77	0,11 %
15.3.13.1	ELE-401	Próprio	REF. EMBASA (68.96.01) - MUREYA EM ALVENARIA PARA PADRÃO DE ENTRADA (QUADRO DE MEDIÇÃO)	m²	1,4	261,56	321,38	449,94	0,00 %
15.3.13.2	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (12010000000) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO, PADRAO ENERGISA	UN	1	338,99	406,72	406,72	0,00 %
15.3.13.3	101900	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5	648,23	797,77	4.788,62	0,05 %
15.3.13.4	101901	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3	932,68	1.148,07	3.444,21	0,03 %
15.3.13.5	101870	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	663,84	802,66	802,66	0,01 %
15.3.13.6	ELE-420	Próprio	REF. SINAPI (101900) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	1.466,52	1.784,66	1.784,66	0,02 %
15.3.14			SEGMENTO DE DUTO					49.800,88	0,48 %
15.3.14.1	97336	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300	42,34	51,50	15.965,26	0,15 %
15.3.14.2	97338	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	388	66,46	80,86	24.781,68	0,24 %
15.3.14.3	ELE-403	Próprio	REF. SINAPI (91928) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	440	14,16	19,95	8.734,00	0,08 %
15.3.15			SISTEMA DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA					1.827,86	0,02 %
15.3.15.1	INC-33	Próprio	REF. FDE (00.05.007) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA, QUADRO DE COMANDO E CHAVE DE PARTIDA PARA BOMBA 3 CV	UN	2	743,79	913,93	1.827,86	0,02 %
15.4			PÓRTICO					6.967,98	0,07 %
15.4.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO					58,67	0,00 %
15.4.1.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	29,83	36,18	36,18	0,00 %
15.4.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	16,84	20,49	20,49	0,00 %
15.4.2			ACESSÓRIOS USO GERAL					301,20	0,00 %
15.4.2.1	ELE-146	Próprio	REF. SINAPI (96541) - FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM BUCHA SOBERBA, 5/16"X3" E BUCHA DE NYLON S16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36	6,07	7,48	269,28	0,00 %
15.4.2.2	ELE-418	Próprio	REF. SETOP (SPDA-FT-008) - FITA METÁLICA PERFURADA, L = "1/8" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "20" KGF	UN	1	73,61	90,45	90,45	0,00 %
15.4.3			CABO UNIPOLAR					1.823,14	0,01 %
15.4.3.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	191,6	4,36	5,34	1.023,14	0,01 %
15.4.4			CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR					142,11	0,00 %
15.4.4.1	LOG-66	Próprio	REF. SINAPI (100990) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM , FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3	38,66	47,37	142,11	0,00 %
15.4.5			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO					28,15	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 84
VISTO

15.4.5.1	ELE-418	Próprio	REF. SINAPI (91964) - ESPELHO / PLACA DE 1 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	16,46	20,15	20,15	0,00 %
15.4.6			DISPOSITIVO DE COMANDO					40,07	0,00 %
15.4.6.1	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1	30,94	40,07	40,07	0,00 %
15.4.7			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					14,29	0,00 %
15.4.7.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	11,03	14,29	14,29	0,00 %
15.4.8			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					1.726,53	0,03 %
15.4.8.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	84,4	16,66	22,81	1.346,36	0,01 %
15.4.8.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,8	16,67	12,98	23,36	0,00 %
15.4.8.3	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2015	M	1,1	7,31	8,98	9,87	0,00 %
15.4.8.4	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2015	M	1,1	14,11	17,33	19,06	0,00 %
15.4.8.5	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,8	23,00	28,11	337,67	0,00 %
15.4.8.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2021	m³	0,7	76,31	93,78	66,63	0,00 %
15.4.8.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	0,7	22,14	27,20	19,04	0,00 %
15.4.9			LAMPADAS LED					1.736,72	0,02 %
15.4.9.1	ELE-386	Próprio	REF. SINAPI (97897) - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	353,34	434,18	1.736,72	0,02 %
15.4.10			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR					1.794,68	0,02 %
15.4.10.1	ELE-420	Próprio	REF. SINAPI (101080) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	1.460,53	1.794,68	1.794,68	0,02 %
16			CABEAMENTO ESTRUTURADO					13.134,63	0,13 %
16.1			ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO					1.885,13	0,02 %
16.1.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22	43,84	53,86	1.177,06	0,01 %
16.1.2	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1	574,37	708,13	708,13	0,01 %
16.2			ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK					143,64	0,00 %
16.2.1	LOG-44	Próprio	REF. DA SETOP (CAB-RACK-010) - RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	84,93	104,36	104,36	0,00 %
16.2.2	LOG-43	Próprio	REF. DA SBC (88848) - GUIA DE CABOS PADRAO 19"	UN	1	30,67	37,68	37,68	0,00 %
16.3			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO					1.872,86	0,02 %
16.3.1	91839	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (1,06 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	28,63	35,18	175,98	0,00 %
16.3.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10	10,81	13,28	212,48	0,00 %
16.3.3	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	20	35,63	43,78	875,20	0,01 %
16.3.4	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	32	10,41	12,79	409,28	0,00 %
16.4			ACESSÓRIOS USO GERAL					243,68	0,00 %
16.4.1	LOG-45	Próprio	REF. DA SINAPI (94461) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40	4,96	6,09	243,68	0,00 %
16.5			CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO					2.872,26	0,03 %
16.5.1	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	383,4	5,88	6,97	2.672,26	0,03 %
16.6			CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR					600,00	0,01 %
16.6.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	3	166,17	203,20	600,00	0,01 %
16.7			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO					48,78	0,00 %
16.7.1	LOG-02	Próprio	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	13,42	16,26	48,78	0,00 %
16.8			DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR					178,80	0,00 %
16.8.1	LOG-46	Próprio	REF. DA AGETOP CIVIL (972306) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	7,26	8,94	178,80	0,00 %
16.9			ELETRODUTO PVC EMBUTIDO					2.748,00	0,03 %
16.9.1	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	M	120	18,04	22,90	2.748,00	0,03 %
16.10			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					1.885,37	0,02 %
16.10.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16,8	17,01	20,90	351,04	0,00 %
16.10.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	24,8	9,06	11,13	273,58	0,00 %
16.10.3	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2015	M	19	14,11	17,33	329,27	0,00 %
16.10.4	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2015	M	19	7,31	8,98	170,62	0,00 %
16.10.5	91886	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,5	9,13	11,21	341,90	0,00 %
16.10.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2021	m³	4,56	76,31	93,78	426,42	0,00 %
16.10.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	4,56	22,14	27,20	124,07	0,00 %
16.11			RACK					841,16	0,01 %
16.11.1	LOG-47	Próprio	REF. DA SINAPI (98368) - RACK CAIXA PADRÃO 19" COM PORTA DE ACRÍLICO CRISTAL - 8Ux470mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	768,92	941,16	941,16	0,01 %
17			SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					210.169,23	2,03 %
17.1			ÁGUA FRIA					126.944,83	1,20 %
17.1.1	103983	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	9,59	11,77	23,54	0,00 %
17.1.2	HIDR-09	Próprio	REF. EMOP (10.020.0008-6) - BOMBA BC-42 B/T 1B 3CV R137 - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2	2.818,23	3.463,04	6.926,08	0,07 %
17.1.3	94461	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2	83,88	66,29	132,48	0,00 %
17.1.4	94462	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	4	56,36	69,06	272,20	0,00 %
17.1.5	98630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2	127,80	157,04	314,08	0,00 %
17.1.6	103983	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4"INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	11,30	13,90	55,62	0,00 %
17.1.7	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2"INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	30	13,73	16,87	506,10	0,00 %
17.1.8	HIDR-08	Próprio	REF. ORBE (3089) - BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14	6,94	8,53	119,42	0,00 %
17.1.9	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	21	13,90	16,97	356,37	0,00 %
17.1.10	HIDR-07	Próprio	REF. FDE (00.00.021) - TUBO DE DESCARGA VDE 38MM	UN	14	36,90	44,16	618,32	0,01 %
17.1.11	HIDR-104	Próprio	REF. ORBE (1873) - TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO 38 MM	un	14	43,83	52,63	736,88	0,01 %
17.1.12	103986	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	13,90	17,15	51,45	0,00 %
17.1.13	89365	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9	7,01	8,61	77,49	0,00 %
17.1.14	HIDR-62	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89430) - TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	23,67	29,33	29,33	0,00 %
17.1.15	94465	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	3	45,84	56,96	167,88	0,00 %
17.1.16	94466	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	8	255,16	316,98	2.855,84	0,03 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 85
VISTO

17.1.17	94697	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	8	78,87	96,66	773,28	0,01 %
17.1.18	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	12	29,60	36,37	436,44	0,00 %
17.1.19	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	9	24,73	30,38	273,42	0,00 %
17.1.20	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	14	221,03	271,60	3.802,40	0,04 %
17.1.21	HEDR-84	Próprio	REF. SINAPI (103018) - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	190,85	234,14	936,56	0,01 %
17.1.22	89428	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	33	5,86	7,20	237,60	0,00 %
17.1.23	89438	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	7,93	9,74	38,96	0,00 %
17.1.24	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	30	13,73	16,87	506,10	0,00 %
17.1.25	89616	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18	43,22	53,10	955,80	0,01 %
17.1.26	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	10,70	13,14	26,28	0,00 %
17.1.27	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	18,81	19,06	76,20	0,00 %
17.1.28	103960	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	12,47	15,32	45,96	0,00 %
17.1.29	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	14,74	18,11	36,22	0,00 %
17.1.30	103958	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	17,58	21,60	21,60	0,00 %
17.1.31	103871	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	26,44	32,48	97,44	0,00 %
17.1.32	103871	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	26,44	32,48	97,44	0,00 %
17.1.33	103872	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	30,68	37,69	113,07	0,00 %
17.1.34	HEDR-107	Próprio	REF. SINAPI (103872) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	42,58	52,32	261,60	0,00 %
17.1.35	89469	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	61	8,13	9,97	608,17	0,01 %
17.1.36	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18	11,65	14,31	226,96	0,00 %
17.1.37	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	17,37	21,34	64,02	0,00 %
17.1.38	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	38	19,07	23,43	890,34	0,01 %
17.1.39	89585	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	43,63	53,61	53,61	0,00 %
17.1.40	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	23	132,41	162,70	3.742,10	0,04 %
17.1.41	89418	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11	10,67	13,11	144,21	0,00 %
17.1.42	103983	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	16,82	20,66	41,32	0,00 %
17.1.43	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9	24,28	29,83	268,47	0,00 %
17.1.44	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12	28,18	34,60	415,20	0,00 %
17.1.45	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8	73,67	90,52	724,16	0,01 %
17.1.46	89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11	92,89	114,14	1.255,54	0,01 %
17.1.47	89482	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	130,3	12,01	14,76	1.921,92	0,02 %
17.1.48	89483	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	117,8	19,07	23,43	2.760,39	0,03 %
17.1.49	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	50,8	26,61	32,69	1.654,11	0,02 %
17.1.50	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	157,2	30,17	37,07	5.827,40	0,06 %
17.1.51	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	43,5	31,88	39,14	1.702,59	0,02 %
17.1.52	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	91,7	52,88	63,97	5.866,04	0,06 %
17.1.53	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	32,8	71,83	88,26	2.903,75	0,03 %
17.1.54	89448	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17	11,33	13,92	236,64	0,00 %
17.1.55	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	16,44	20,20	20,20	0,00 %
17.1.56	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	25,67	30,80	123,20	0,00 %
17.1.57	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11	29,37	36,08	396,88	0,00 %
17.1.58	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	50,22	61,71	185,13	0,00 %
17.1.59	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	112,41	138,12	966,84	0,01 %
17.1.60	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	130,96	160,84	160,84	0,00 %
17.1.61	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17	25,19	30,95	526,15	0,01 %
17.1.62	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	18,64	22,90	22,90	0,00 %
17.1.63	103990	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	37,11	45,60	91,20	0,00 %
17.1.64	103997	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	41,26	50,70	101,40	0,00 %
17.1.65	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	16	16,46	20,26	324,16	0,00 %
17.1.66	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	26	13,90	15,94	414,44	0,00 %
17.1.67	89369	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8	20,71	25,44	203,52	0,00 %
17.1.68	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2	22,47	27,61	55,22	0,00 %
17.1.69	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	37	76,31	93,78	3.469,13	0,03 %
17.1.70	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	37	46,28	56,84	2.103,08	0,02 %
17.1.71	86443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	221,8	7,88	9,68	1.907,48	0,02 %
17.1.72	86466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	221,8	14,11	17,33	3.843,78	0,04 %
17.1.73	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	26,44	32,48	32,48	0,00 %
17.1.74	HEDR-113	Próprio	REF SINAPI (102621) e SICRO3 (7107377) - RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TACA 30.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	48.193,61	59.448,37	59.448,37	0,59 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 86
VISTO

17.1.75	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3	7,93	9,74	29,22	0,00 %
17.1.76	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1	10,67	13,11	13,11	0,00 %
17.1.77	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	41,22	50,65	50,65	0,00 %
17.1.78	94480	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	39,37	48,37	48,37	0,00 %
17.1.79	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,29	13,01	14,75	4,13	0,00 %
17.1.80	104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF 06/2022	UN	1	24,26	29,81	29,81	0,00 %
17.2			LOUÇAS E METAIS					20.267,73	0,24 %
17.2.1	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, LACERTO DO SOLO NATURAL). AF 06/2020	m²	292,680	6,58	8,85	2.004,09	0,02 %
17.2.2	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	102,10	125,48	1.003,86	0,01 %
17.2.3	HIDR-110	Próprio	REF. SINAPI (100860) -DUCHA HIGIÊNICA 25 MM X 1/2"	UN	4	206,75	254,05	1.016,20	0,01 %
17.2.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	565,77	695,21	2.780,84	0,03 %
17.2.5	HIDR-108	Próprio	REF. SINAPI (86914) TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM/TANQUE (REF 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11	70,38	86,49	951,39	0,01 %
17.2.6	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4",PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	144,66	177,84	1.062,24	0,01 %
17.2.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3	108,86	133,78	401,28	0,00 %
17.2.8	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4",PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	15	156,32	195,77	2.936,55	0,03 %
17.2.9	86832	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	14	616,25	634,36	8.881,04	0,09 %
17.2.10	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	14	46,23	56,80	795,20	0,01 %
17.2.11	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACÃO. AF 01/2020	UN	14	76,48	86,80	1.215,20	0,01 %
17.2.12	SC-86	Próprio	REF. CPOS (44.03.188) - TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	10	69,48	85,37	853,70	0,01 %
17.2.13	SC-81	Próprio	REF. AGESUL 1361002630 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	72,98	89,67	1.255,38	0,01 %
17.2.14	94798	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	43,06	52,94	52,94	0,00 %
17.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					56.116,66	0,64 %
17.3.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	3	564,93	694,16	2.082,54	0,02 %
17.3.2	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	13	795,61	964,62	12.540,06	0,12 %
17.3.3	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0.2X0.4 M. ALTURA INTERNA = 0.8 M. AF 12/2020	UN	4	368,27	448,84	1.795,36	0,02 %
17.3.4	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4	47,45	58,30	233,20	0,00 %
17.3.5	HIDR-65	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89708) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	11	79,78	98,00	1.078,00	0,01 %
17.3.6	89788	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	2	103,38	127,03	254,06	0,00 %
17.3.7	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	7	41,56	51,06	357,42	0,00 %
17.3.8	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	1	22,62	27,79	27,79	0,00 %
17.3.9	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	21	12,61	15,49	325,29	0,00 %
17.3.10	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12	27,63	33,95	407,40	0,00 %
17.3.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	11	9,97	12,25	134,75	0,00 %
17.3.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	18	15,84	19,46	295,68	0,00 %
17.3.13	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7	26,81	32,94	230,58	0,00 %
17.3.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	91	14,33	17,60	1.601,60	0,02 %
17.3.15	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	12	21,90	26,91	322,92	0,00 %
17.3.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	20	9,74	11,96	239,20	0,00 %
17.3.17	HIDR-74	Próprio	REF. SINAPI (89724) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, COM BOLSA E ANEL, DN 40 MM 1.1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	18	13,24	16,28	308,94	0,00 %
17.3.18	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	1	41,77	51,32	51,32	0,00 %
17.3.19	HIDR-66	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89787) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	13	40,26	49,47	643,11	0,01 %
17.3.20	HIDR-67	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89787) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1	46,52	57,16	57,16	0,00 %
17.3.21	89787	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	11	50,15	61,62	677,82	0,01 %
17.3.22	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	4	25,66	31,53	126,12	0,00 %
17.3.23	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1	14,29	17,55	17,55	0,00 %
17.3.24	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2	39,76	48,84	97,68	0,00 %
17.3.25	HIDR-68	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1	36,18	44,45	44,45	0,00 %
17.3.26	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2	20,31	24,95	49,90	0,00 %
17.3.27	HIDR-69	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	21,33	26,19	26,19	0,00 %
17.3.28	HIDR-71	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	23,25	28,56	28,56	0,00 %
17.3.29	HIDR-70	Próprio	REF. DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	19,27	23,67	94,68	0,00 %
17.3.30	89883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	14	16,43	20,17	322,72	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 87
VISTO

17.3.31	HIDR-100	Própria	REF. SINAPI (86883) - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	16,42	29,17	80,68	0,06 %
17.3.32	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	242,7	35,12	43,16	10.472,50	0,[illegible] %
17.3.33	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	142	25,33	31,00	4.402,00	0,04 %
17.3.34	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	14,3	31,51	38,71	553,55	0,01 %
17.3.35	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	46,8	19,71	24,21	982,82	0,01 %
17.3.36	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8	30,74	48,83	390,64	0,00 %
17.3.37	HIDR-72	Própria	REFERÊNCIA DA SINAPI (89786) - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1	34,14	41,95	41,95	0,00 %
17.3.38	89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	43	23,36	28,69	1.233,67	0,01 %
17.3.39	HIDR-73	Própria	REFERÊNCIA ORSE (1606) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17	12,38	15,06	256,36	0,00 %
17.3.40	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO TIPO PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	25	11,93	14,65	366,25	0,00 %
17.3.41	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	106,35	76,31	93,76	9.971,37	0,10 %
17.3.42	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	106,35	22,14	27,20	2.892,72	0,03 %
18			DRENAGEM					157.748,88	1,52 %
18.1			DRENAGEM - AR CONDICIONADO					21.318,00	0,21 %
18.1.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	417,1	16,33	19,94	8.316,97	0,08 %
18.1.2	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	212	6,93	8,51	1.804,12	0,02 %
18.1.3	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	33	9,73	11,86	382,48	0,00 %
18.1.4	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAL/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	417,1	7,00	8,60	3.587,06	0,03 %
18.1.5	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAL/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	417,1	14,11	17,33	7.228,34	0,07 %
18.2			INSTALAÇÕES DE DRENAGEM					136.429,88	1,32 %
18.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	134,46	76,31	93,76	12.606,03	0,12 %
18.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	113,57	22,14	27,20	3.088,14	0,03 %
18.2.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 06/2020	m²	288,8	5,58	6,85	1.841,88	0,02 %
18.2.4	91790	SINAPI	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	285	57,56	70,72	20.155,20	0,19 %
18.2.5	HIDR-105	Própria	REF. SINAPI (89512) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	79,53	57,46	70,58	4.976,71	0,05 %
18.2.6	HIDR-101	Própria	REF. SINAPI (89649) - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	329,42	101,32	124,50	41.012,79	0,40 %
18.2.7	HIDR-83	Própria	REFERÊNCIA SINAPI (86485) - RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31	27,50	33,79	1.047,48	0,01 %
18.2.8	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	8	423,90	518,55	4.148,40	0,04 %
18.2.9	99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	28	606,96	738,48	21.415,05	0,21 %
18.2.10	HIDR-84	Própria	CANALETA DE DRENAGEM (SEÇÃO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM ALVENARIA DE BLOCOS MACIÇOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA	M	79,58	282,33	348,92	24.488,08	0,24 %
18.2.11	HIDR-105	Própria	REF. SINAPI (89512) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	23,32	57,46	70,58	1.646,15	0,02 %
19			PISOS E PAVIMENTOS					1.641.158,90	15,86 %
19.1			REFEITÓRIO PADRÃO					100.744,90	0,97 %
19.1.1	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/2014	m²	11,23	180,38	221,56	2.488,00	0,02 %
19.1.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	m²	25,83	167,24	205,50	5.284,91	0,05 %
19.1.3	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	m²	296,34	157,84	193,86	57.476,14	0,56 %
19.1.4	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	97,53	91,67	112,62	10.984,07	0,11 %
19.1.5	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	333,15	59,96	73,66	24.542,77	0,24 %
19.2			QUADRA POLIESPORTIVA					18.697,47	0,18 %
19.2.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	148,18	91,67	112,62	16.688,68	0,16 %
19.2.2	REVEST-01	Própria	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	2,75	166,26	204,30	561,82	0,01 %
19.3			BLOCO ESCOLAR					579.632,62	5,60 %
19.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m²	13,61	814,36	1.000,67	13.619,11	0,13 %
19.3.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	106,4	105,26	129,33	13.631,36	0,13 %
19.3.3	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	180,48	51,13	62,82	11.337,75	0,11 %
19.3.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	m²	1998,4	157,84	193,95	387.589,68	3,75 %
19.3.5	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	m²	6,85	167,24	205,50	1.407,67	0,01 %
19.3.6	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/2014	m²	15,38	180,38	221,56	3.407,43	0,03 %
19.3.7	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	2020,83	59,96	73,66	148.836,60	1,44 %
19.4			IMPLANTAÇÃO					343.881,82	3,32 %
19.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m²	157,82	814,35	1.000,67	157.925,53	1,52 %
19.4.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	792,96	51,13	62,82	49.815,06	0,48 %
19.4.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	1053,44	105,25	129,33	136.241,38	1,32 %
20			PINTURA					392.721,86	3,80 %
20.1			REFEITÓRIO PADRÃO					10.785,88	0,10 %
20.1.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	169,17	26,26	32,26	5.457,42	0,05 %
20.1.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	169,17	3,05	3,74	632,68	0,01 %
20.1.3	PINT-11	Própria	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	4,81	61,85	76,00	364,36	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 88
VISTO

20.1.4	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	4,14	19,40	23,83	98,65	0,00 %
20.1.5	PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	97,31	13,71	16,84	1.638,76	0,02 %
20.1.6	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	63,11	14,90	18,30	1.155,00	0,01 %
20.1.7	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUEBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	41,66	10,90	13,39	557,69	0,01 %
20.1.8	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	16,35	21,97	26,99	441,28	0,00 %
20.1.9	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	18,36	22,38	27,47	448,13	0,00 %
20.2			QUADRA POLIESPORTIVA					58.441,47	0,58 %
20.2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	225,24	3,08	3,74	842,39	0,01 %
20.2.2	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	275,14	9,85	12,10	3.329,19	0,03 %
20.2.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	275,14	9,56	11,74	3.230,14	0,03 %
20.2.4	PINT-84	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	213,4	13,71	16,84	3.593,65	0,03 %
20.2.5	PINT-06	Próprio	REF. SINAPI (41595) - PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M²	396	8,47	10,40	4.106,00	0,04 %
20.2.6	PINT-08	Própria	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	M²	23,08	64,86	79,71	1.863,85	0,02 %
20.2.7	PINT-09	Própria	REF. SINAPI (74245/001) - (AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	M²	126,86	64,86	79,71	10.144,14	0,10 %
20.2.8	PINT-10	Própria	REF. SINAPI (74245/001) - (VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	M²	76,72	64,86	79,71	6.034,83	0,06 %
20.2.9	PINT-08	Própria	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	M²	166	64,86	79,71	13.564,86	0,14 %
20.2.10	PINT-07	Própria	REF. SINAPI (74245/001) - (CINZA MÉDIO) PINTURA ACRÍLICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	M²	234,43	16,29	20,01	4.690,84	0,05 %
20.2.11	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUEBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	225,24	10,90	13,39	3.015,86	0,03 %
20.3			BLOCO ESCOLAR					143.161,76	1,38 %
20.3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	2718,00	3,08	3,74	10.167,90	0,10 %
20.3.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1862,16	16,78	20,52	38.211,52	0,37 %
20.3.3	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	700,38	26,26	32,26	22.594,14	0,22 %
20.3.4	PINT-17	Própria	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	860,16	13,10	16,09	13.838,87	0,13 %
20.3.5	PINT-18	Própria	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	881,94	13,10	16,09	14.190,81	0,14 %
20.3.6	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	311,87	14,90	18,30	5.708,48	0,06 %
20.3.7	PINT-11	Própria	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	126,80	61,85	76,00	9.736,44	0,09 %
20.3.8	PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	172,34	13,71	16,84	2.902,26	0,03 %
20.3.9	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	96,67	19,40	23,83	2.303,64	0,02 %
20.3.10	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUEBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	1129,47	10,90	13,39	15.123,60	0,15 %
20.3.11	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	84,91	21,97	26,99	2.291,72	0,02 %
20.3.12	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	62,52	21,97	26,99	1.687,41	0,02 %
20.3.13	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	147,43	22,38	27,47	4.049,99	0,04 %
20.4			IMPLANTAÇÃO					182.333,82	1,76 %
20.4.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	3236,81	26,26	32,26	104.387,23	1,01 %
20.4.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	3296,04	3,08	3,74	12.288,78	0,12 %
20.4.3	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	14,96	22,38	27,47	411,56	0,00 %
20.4.4	PINT-17	Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	6,56	13,10	16,09	105,56	0,00 %
20.4.5	PINT-18	Própria	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	1148,1	13,10	16,09	18.469,01	0,18 %
20.4.6	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	1589,41	14,90	18,30	29.323,63	0,28 %
20.4.7	PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	145,04	61,85	76,00	11.023,04	0,11 %
20.4.8	PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	145,04	13,71	16,84	2.442,47	0,02 %
20.4.9	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	145,04	19,40	23,83	3.456,30	0,03 %
20.4.10	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	14,96	21,97	26,99	404,31	0,00 %
21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					88.388,37	0,84 %
21.1			REFEITÓRIO PADRÃO					3.438,43	0,03 %
21.1.1	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	40	36,83	45,25	1.810,00	0,02 %
21.1.2	SC-37	Própria	REF. SINAPI (85906) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	0,55	743,62	913,78	502,58	0,00 %
21.1.3	SC-29	Própria	REF. SINAPI (99061) - GRADIL PARA CONDENSADORAS, DIMENSÕES 2,60X0,6M H=0,80M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EM CONFORMIDADE COM DETALHE PROJETO PADRÃO.	UN	1	916,24	1.125,87	1.125,87	0,01 %
21.2			QUADRA POLIESPORTIVA					17.426,23	0,17 %
21.2.1	SC-14	Próprio	REF. SINAPI (100758) E CAEMA (150750) - PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE METÁLICA COM TINTA ESMALTE - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (DITÃO DA QUADRA)	M²	18	83,88	103,07	1.855,26	0,02 %
21.2.2	103709	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	1	4.278,48	5.254,95	5.254,95	0,05 %
21.2.3	SC-15	Próprio	REF. ORSE (10069) - CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1	4.318,18	5.306,18	5.306,18	0,05 %
21.2.4	SC-16	Próprio	REF. ORSE (10068) - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "258" CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1	2.829,00	3.338,61	3.338,61	0,03 %
21.2.5	SC-17	Próprio	REF. SINAPI (102362) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-POMBO	m²	26,00	56,99	68,30	1.761,26	0,02 %
21.3			BLOCO ESCOLAR					33.795,18	0,33 %
21.3.1	SC-27	Própria	REF. SINAPI (85906) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	2,72	743,62	913,78	2.485,42	0,02 %
21.3.2	SC-39	Própria	QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA BRANCA 6MM DIMENSÕES 4,80X1,10M, FIXAÇÃO COM PROLONGADOR CROMADO, INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA, AS QUINAS DO APARADOR ARREDONDADAS DOS DOIS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19	524,82	644,89	12.252,91	0,12 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 89
VISTO

21.3.3	SC-41	Próprio	REF. SEINFRA (C0864) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	5.355,80	6.581,20	6.581,20	0,26 %
21.3.4	SC-43	Próprio	(PADRÃO SEDUC) - EXECUÇÃO DE ARRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE PORTÃO, FECHADURA E CADEADO.	UN	1	8.606,53	10.579,38	10.579,38	0,10 %
21.3.5	SC-42	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (270810) - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M²	0,48	3.147,16	3.867,23	1.856,27	0,02 %
21.4			IMPLANTAÇÃO					11.733,53	0,11 %
21.4.1	SC-41	Próprio	REF. SEINFRA (C0864) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	5.355,80	6.581,20	6.581,20	0,06 %
21.4.2	SC-52	Próprio	REF. SINAPI (94585) - BICICLETÁRIO METÁLICO, CONFORME PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	696,83	856,72	5.152,32	0,05 %
22			LIMPEZA DE OBRA					134.464,18	1,30 %
22.1			REFEITÓRIO PADRÃO					38.548,24	0,37 %
22.1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m²	231,02	10,13	12,44	2.873,68	0,03 %
22.1.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	314,545	9,47	11,63	3.658,15	0,04 %
22.1.3	SC-23	Próprio	REF. SINAPI (73948/008) - LIMPEZA VIDRO COMUM	M²	7,2	15,77	19,37	139,46	0,00 %
22.1.4	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	529,96	3,42	4,20	2.842,17	0,03 %
22.1.5	SC-25	Próprio	REF. SINAPI (72899) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M³	314,545	6,97	8,56	2.692,58	0,03 %
22.1.6	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO - DIAMANTINO	MÊS	12	1.806,00	2.211,84	26.542,08	0,26 %
22.2			BLOCO ESCOLAR					51.042,90	0,49 %
22.2.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m²	864,21	10,13	12,44	11.348,37	0,11 %
22.2.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	108,12	9,47	11,63	1.234,17	0,01 %
22.2.3	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO - DIAMANTINO	MÊS	12	1.806,00	2.211,84	26.542,08	0,26 %
22.2.4	SC-23	Próprio	REF. SINAPI (73948/008) - LIMPEZA VIDRO COMUM	M²	113,36	15,77	19,37	2.196,78	0,02 %
22.2.5	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2122,41	3,42	4,20	8.914,12	0,09 %
22.2.6	SC-25	Próprio	REF. SINAPI (72899) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M³	108,12	6,97	8,56	908,38	0,01 %
22.3			IMPLANTAÇÃO					44.873,04	0,43 %
22.3.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m²	13,71	10,13	12,44	170,55	0,00 %
22.3.2	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO - DIAMANTINO	MÊS	6	1.806,00	2.211,84	13.271,04	0,13 %
22.3.3	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	7483,86	3,42	4,20	31.431,45	0,30 %
23			ACESSIBILIDADE					90.230,74	0,87 %
23.1			REFEITÓRIO					6.896,52	0,07 %
23.1.1	SC-31	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4	193,16	237,34	949,36	0,01 %
23.1.2	SC-32	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA EM ACRÍLICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8	68,65	168,93	671,44	0,01 %
23.1.3	SC-33	Próprio	REF. CPOS (36.06.122) - MOLDE PICTOGRAMA ACESSÍVEL - DEMARCAÇÃO DE PISO RESERVADO PARA PCD (QUADRA) DIM. 1,78X1,70M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	903,87	616,84	1.236,68	0,01 %
23.1.4	SC-34	Próprio	REF. ORSE (9691) - MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 85X45CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	3.081,47	3.748,84	3.748,84	0,04 %
23.2			BLOCO ESCOLAR					71.134,58	0,69 %
23.2.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	165,25	185,87	228,39	37.741,44	0,36 %
23.2.2	SC-31	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	33	193,16	237,34	7.832,22	0,08 %
23.2.3	SC-32	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA EM ACRÍLICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	34	68,65	168,93	3.703,62	0,04 %
23.2.4	SC-37	Próprio	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M² DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	2	1.229,87	1.511,28	3.022,52	0,03 %
23.2.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	25	361,67	443,98	11.099,50	0,11 %
23.2.6	SC-38	Próprio	REF SINAPI (100868) - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	361,67	443,68	3.549,44	0,03 %
23.2.7	SC-34	Próprio	REF. ORSE (9691) - MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 85X45CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	3.081,47	3.748,84	3.748,84	0,04 %
23.3			IMPLANTAÇÃO					12.288,66	0,12 %
23.3.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	53,81	185,87	228,38	12.288,66	0,12 %
24			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					41.925,52	0,41 %
24.1			BLOCO ESCOLAR					41.925,52	0,41 %
24.1.1	SC-36	Próprio	REF. SEDOP (250312) - BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E H=0,50M, INCLUSO ACESSORIOS E FIXAÇÕES. ESTRUTURA DE METALON 5X5CM (COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA COR PRETA NO METALON). MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO PRE MANTE- FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	52	658,14	806,26	41.925,52	0,41 %
25			SPDA					176.067,17	1,68 %
25.1			SPDA - REFEITÓRIO					30.138,44	0,29 %
25.1.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS					584,08	0,01 %
25.1.1.1	ELE-221	Próprio	REF. SINAPI (101883) - ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1"	UN	24	19,27	23,67	568,08	0,01 %
25.1.2			ACESSÓRIOS DE USO GERAL					243,26	0,00 %
25.1.2.1	SPDA-32	Próprio	REF. SINAPI (98541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	36	5,21	6,40	243,26	0,00 %
25.1.3			ATERRAMENTO					9.208,81	0,09 %
25.1.3.1	ELE-155	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	464,32	565,13	565,13	0,01 %
25.1.3.2	SPDA-20	Próprio	REF IOPES (100310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	6	100,67	123,70	742,20	0,01 %
25.1.3.3	SPDA-12-CHP	Próprio	REF. SIURB (001115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	6	89,16	109,54	657,24	0,01 %
25.1.3.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	4	52,24	64,19	256,76	0,00 %
25.1.3.5	SPDA-34	Próprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	4	329,56	404,96	1.619,80	0,02 %
25.1.3.6	ELE-31	Próprio	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	un	6	7,43	9,12	54,72	0,00 %
25.1.3.7	ELE-184	Próprio	REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 90MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	6	9,21	11,31	67,86	0,00 %
25.1.3.8	SPDA-37	Próprio	REF. SINAPI (96995) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	14	80,38	98,74	1.382,36	0,01 %
25.1.3.9	SPDA-38	Próprio	REF. SETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	UN	6	21,81	26,55	159,30	0,00 %
25.1.3.10	SPDA-22	Próprio	REF SBC (073341) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	18	186,44	229,09	3.865,44	0,04 %
25.1.4			CAPTOR					1.128,22	0,01 %
25.1.4.1	SPDA-36	Próprio	REF. SIURB (095347) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	18	46,33	56,38	1.128,22	0,01 %
25.1.5			CONDUTORES					15.996,13	0,15 %
25.1.5.1	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	M	18	16,60	20,39	367,02	0,00 %
25.1.5.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2021	m³	14,8	76,31	93,78	1.388,02	0,01 %
25.1.5.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	14,8	22,14	27,20	384,48	0,00 %
25.1.5.4	SPDA-31	Próprio	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS DE 66 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	M	22	26,60	32,78	720,50	0,01 %
25.1.5.5	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	18,2	81,00	99,53	1.811,44	0,02 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 90
VISTO

25.1.5.6	96975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	108,5	100,16	123,97	13.383,99	0,12 %
25.1.5.7	SPDA-39	Própria	REF. AGESUL (1201007058) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PAREDE ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34	33,65	41,34	982,16	0,01 %
25.2			SPDA - BLOCO DE SALAS					100.238,11	0,87 %
25.2.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS					1.704,24	0,02 %
25.2.1.1	ELE-221	Própria	REF. SINAPI (101663) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS. TIPO D. COM 1"	UN	72	19,27	23,67	1.704,24	0,02 %
25.2.2			ACESSÓRIOS DE USO GERAL					4.731,88	0,05 %
25.2.2.1	LOG-48	Própria	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	438	4,61	5,66	2.478,88	0,02 %
25.2.2.2	SPDA-32	Própria	REF. SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	383	5,21	6,40	2.252,96	0,02 %
25.2.3			LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					106,37	0,00 %
25.2.3.1	SPDA-33	Próprio	REF. SINAPI (101632) - APARELHO DE SINALIZAÇÃO PARA SPDA COM FOTOCÉLULA, 80W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	86,67	106,37	106,37	0,00 %
25.2.4			ATERRAMENTO					31.111,13	0,26 %
25.2.4.1	ELE-155	Própria	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	484,32	594,13	595,13	0,01 %
25.2.4.2	SPDA-20	Própria	REF IOPES (160310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	100,67	123,78	2.226,80	0,02 %
25.2.4.3	SPDA-12-CNP	Própria	REF. SIURB (091115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	89,15	109,54	1.971,72	0,02 %
25.2.4.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	6	52,24	64,19	385,14	0,00 %
25.2.4.5	ELE-31	Própria	REF. ORSE (7823) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18	7,43	9,12	164,16	0,00 %
25.2.4.6	ELE-104	Própria	REF. ORSE (7829) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	9,21	11,31	203,58	0,00 %
25.2.4.7	SPDA-34	Próprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	329,58	404,95	2.429,70	0,02 %
25.2.4.8	SPDA-37	Próprio	REF. SINAPI (96965) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	81	80,36	98,74	8.023,14	0,06 %
25.2.4.9	SPDA-38	Próprio	REF. SETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	UN	6	21,81	26,55	159,30	0,00 %
25.2.4.10	SPDA-22	Próprio	REF SBC (078361) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	74	186,44	229,06	16.952,66	0,15 %
25.2.5			CAPTOR					5.064,72	0,05 %
25.2.5.1	94288	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	136,98	168,32	168,32	0,00 %
25.2.5.2	94988	SINAPI	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	163,62	201,05	201,05	0,00 %
25.2.5.3	94987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1	116,46	143,09	143,09	0,00 %
25.2.5.4	SPDA-26	Própria	REF. SIURB (098357) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	77	46,33	56,93	4.384,26	0,04 %
25.2.6			CONDUTORES					97.490,77	0,86 %
25.2.6.1	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	M	54	16,60	20,39	1.101,06	0,01 %
25.2.6.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	40,5	76,31	93,76	3.797,28	0,04 %
25.2.6.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	40,5	22,14	27,20	1.101,60	0,01 %
25.2.6.4	SPDA-01	Própria	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS DE 6M 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	M	83	26,66	32,75	2.718,25	0,03 %
25.2.6.5	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	69,4	81,86	99,53	6.907,38	0,07 %
25.2.6.6	96975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	308	100,16	123,07	37.905,56	0,37 %
25.2.6.7	SPDA-39	Próprio	REF. AGESUL (1201007058) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PAREDE ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	96	33,65	41,34	3.968,64	0,04 %
25.3			SPDA - QUADRA					44.710,62	0,43 %
25.3.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS					946,80	0,01 %
25.3.1.1	ELE-221	Própria	REF. SINAPI (101663) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS. TIPO D. COM 1"	UN	40	19,27	23,67	946,80	0,01 %
25.3.2			ACESSÓRIOS DE USO GERAL					3.081,32	0,03 %
25.3.2.1	LOG-48	Próprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	222	4,61	5,66	1.256,52	0,01 %
25.3.2.2	SPDA-32	Próprio	REF. SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	282	5,21	6,40	1.804,80	0,02 %
25.3.3			ATERRAMENTO					13.278,04	0,13 %
25.3.3.1	SPDA-05	Própria	BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE 11 TERMINAIS 220x180x80mm PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	1	673,38	827,44	827,44	0,01 %
25.3.3.2	SPDA-20	Própria	REF IOPES (160310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	100,67	123,78	1.237,08	0,01 %
25.3.3.3	SPDA-12-CNP	Própria	REF. SIURB (091115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	89,15	109,54	1.095,40	0,01 %
25.3.3.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	4	52,24	64,19	256,76	0,00 %
25.3.3.5	SPDA-34	Próprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	329,58	404,95	1.619,80	0,02 %
25.3.3.6	ELE-31	Própria	REF. ORSE (7823) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10	7,43	9,12	91,20	0,00 %
25.3.3.7	ELE-104	Própria	REF. ORSE (7829) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	9,21	11,31	113,10	0,00 %
25.3.3.8	SPDA-37	Próprio	REF. SINAPI (96965) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	80,36	98,74	1.974,80	0,02 %
25.3.3.9	SPDA-38	Próprio	REF. SETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	UN	4	21,81	26,55	106,20	0,00 %
25.3.3.10	SPDA-22	Próprio	REF SBC (078361) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	28	186,44	229,09	6.414,52	0,06 %
25.3.4			CAPTOR					2.672,16	0,03 %
25.3.4.1	SPDA-26	Própria	REF. SIURB (098357) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	48	46,33	56,93	2.672,16	0,03 %
25.3.5			CONDUTORES					24.752,36	0,24 %
25.3.5.1	SPDA-01	Própria	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS DE 6M 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	M	45	26,66	32,75	1.473,75	0,01 %
25.3.5.2	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	M	30	16,60	20,39	611,70	0,01 %
25.3.5.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	3,2	76,31	93,76	300,03	0,00 %
25.3.5.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	0,6	22,14	27,20	13,66	0,00 %
25.3.5.5	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	32,9	81,86	99,53	3.274,63	0,03 %
25.3.5.6	96975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	143,3	100,16	123,07	17.636,83	0,17 %
25.3.5.7	SPDA-39	Próprio	REF. AGESUL (1201007058) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PAREDE ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34	33,65	41,34	1.405,56	0,01 %
25.3.5.8	ELE-406	Própria	REF. IOPES 160309 - APLICAÇÃO DE SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL 360G	UN	6	5,00	6,21	37,26	0,00 %
26			TV					1.886,95	0,02 %
26.1			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO					38,24	0,00 %
26.1.1	91951	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	12,81	15,88	15,88	0,00 %
26.1.2	91949	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	18,22	22,38	22,38	0,00 %
26.2			ACESSÓRIOS USO GERAL					709,84	0,01 %
26.2.1	LOG-48	Própria	REF. DA ORSE 13394 (11-2022) - CABO HDMI BLINDADO 2.0 4K ULTRA HD 3D - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M	18	15,45	18,98	341,64	0,00 %
26.2.2	LOG-50	Própria	REF. DA ORSE 12116 (11-2022) - CABO EXTENSOR USB 2.0 UNIVERSAL BLINDADO 4K ULTRA HD 3D - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M	18	14,09	17,31	311,58	0,00 %
26.2.3	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	32,32	39,71	39,71	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 91
VISTO

26.2.4	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	13,86	17,01	17,01	0,00 %
26.3			CABO					142,00	0,00 %
26.3.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30	3,80	4,73	142,00	0,00 %
26.4			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					14,99	0,00 %
26.4.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	12,20	14,99	14,99	0,00 %
26.5			ELETRODUTO					703,98	0,01 %
26.5.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9	9,05	11,12	100,08	0,00 %
26.5.2	91858	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9	11,79	14,48	130,32	0,00 %
26.5.3	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2015	M	18	7,31	8,98	161,64	0,00 %
26.5.4	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2015	M	18	14,11	17,33	311,94	0,00 %
27			PÓRTICO					63.745,41	0,83 %
27.1			IMPLANTAÇÃO					2.832,85	0,02 %
27.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	10,44	41,98	51,58	538,49	0,01 %
27.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m³	2,54	44,51	54,89	139,91	0,00 %
27.1.3	79483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	7,22	28,93	35,54	256,59	0,00 %
27.1.4	79483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	7,20	28,93	35,54	255,82	0,00 %
27.1.5	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 06/2017	m²	14,48	33,78	41,48	600,63	0,01 %
27.1.6	100681	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	10,73	9,47	11,63	124,78	0,00 %
27.1.7	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4,095	3,09	3,79	15,52	0,00 %
27.1.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	6,43	75,93	93,30	599,91	0,01 %
27.2			SAPATAS					2.896,11	0,03 %
27.2.1	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	5,03	84,19	103,48	520,35	0,01 %
27.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,33	550,48	676,42	899,63	0,01 %
27.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	1,33	263,13	323,33	430,02	0,00 %
27.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	19,5	16,13	19,82	386,49	0,00 %
27.2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	24,3	14,39	17,68	429,62	0,00 %
27.3			VIGA BALDRAME					2.496,82	0,02 %
27.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	4,4	108,73	133,60	587,84	0,01 %
27.3.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,92	550,48	676,42	622,30	0,01 %
27.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,92	263,13	323,33	297,46	0,00 %
27.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	7,15	18,35	22,54	161,16	0,00 %
27.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	13,98	17,23	21,17	276,98	0,00 %
27.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	11,23	16,13	19,82	222,57	0,00 %
27.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	18,02	14,39	17,68	318,58	0,00 %
27.4			PILARES					10.314,46	0,10 %
27.4.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	28,12	156,71	192,56	5.414,78	0,06 %
27.4.2	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	2,18	911,90	1.120,54	2.442,77	0,02 %
27.4.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	38,8	18,85	23,16	713,32	0,01 %
27.4.4	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	118,75	12,00	14,84	1.543,53	0,02 %
27.5			VIGAS					2.003,89	0,02 %
27.5.1	92466	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	5,17	134,99	164,73	851,65	0,01 %
27.5.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,51	550,48	676,42	344,97	0,00 %
27.5.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,51	263,13	323,33	164,89	0,00 %
27.5.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	10,98	17,56	21,58	236,72	0,00 %
27.5.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2,17	16,29	20,00	43,40	0,00 %
27.5.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	20,48	14,41	17,70	361,98	0,00 %
27.6			ESTRUTURA METÁLICA					7.672,84	0,07 %
27.6.1	SUPER-11	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA O PÓRTICO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	KG	333,3	16,66	19,73	6.576,06	0,06 %
27.6.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	21,53	23,36	27,47	591,42	0,01 %
27.6.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	m²	43,06	9,98	11,74	505,36	0,00 %
27.7			ELEMENTO DE VEDAÇÃO					3.287,62	0,03 %
27.7.1	ESQ-56	Próprio	REF. SINAPI (101161) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE "7X40X40CM" E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	4,32	188,88	232,09	1.002,82	0,01 %
27.7.2	101879	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	5,28	42,85	52,65	278,41	0,00 %
27.7.3	ALV-06	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X14X19, UMA VEZ E MEIA (ESPESSURA 33CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (0,34M³)	M²	16,85	153,49	188,60	2.008,39	0,02 %
27.8			REVESTIMENTOS E PINTURA					8.884,33	0,08 %
27.8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	21,3	7,37	9,05	192,76	0,00 %
27.8.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	21,3	50,51	62,06	1.321,87	0,01 %
27.8.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	44,56	3,05	3,74	166,76	0,00 %
27.8.4	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 06/2017	m²	44,56	26,26	32,26	1.436,47	0,01 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 92
VISTO

27.8.5	ALV-09	Próprio	FECHAMENTO LATERAL EM ACM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JÁ EXISTENTE CONFORME PROJETO, COM O USO PARAFUSO AUTOBROCANTE	M²	29,47	92,07	113,13	3.333,94	0,03 %
27.8.6	SC-16	Próprio	APLICAÇÃO DE SILICONE NA INTERFACE DO ACM COM O COBOGO DO PÓRTICO	UN	1	26,31	32,32	32,32	0,00 %
27.8.7	PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	19,92	61,85	76,00	1.513,92	0,01 %
27.8.8	PINT-19	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (VERDE BANDEIRA) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M²	1,16	26,72	31,00	36,65	0,00 %
27.8.9	PINT-20	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (AMARELO OURO) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M²	1,27	19,07	23,43	29,75	0,00 %
27.8.10	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	24,67	19,48	23,83	587,88	0,01 %
27.9			LETREIROS E PINTURA					11.414,02	0,11 %
27.9.1	SC-47	Próprio	LETREIRO (NOME DA ESCOLA) - LETRA EM ACM NA COR BRANCA, RETROILUMINADA COM LED - H= 25 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFICIES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30	190,11	233,80	7.008,00	0,07 %
27.9.2	SC-48	Próprio	PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,60X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	848,23	1.038,81	1.038,81	0,01 %
27.9.3	SC-49	Próprio	LETREIRO - LETRAS EM ACM (GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO) 27 LETRAS, FIXADO COM SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.740,41	3.367,41	3.367,41	0,03 %
27.10			ESQUADRIAS					8.815,14	0,09 %
27.10.1	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	10,4	9,56	11,74	122,09	0,00 %
27.10.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	5,2	22,36	27,47	142,84	0,00 %
27.10.3	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M²	10,4	21,97	26,99	280,69	0,00 %
27.10.4	ESQ-57	Próprio	PORTÃO DE CORRER (4,50 X 2,20 M) COM MONTANTES EM PERFIL DE AÇO, GRADIL COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRAMA 0,05X0,20 M (COR AZUL), INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO, CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	6.728,78	8.268,53	8.268,53	0,08 %
27.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					3.987,68	0,04 %
27.11.1	91839	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	28,83	35,18	70,36	0,00 %
27.11.2	101432	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	1	39,94	48,07	48,07	0,00 %
27.11.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	11,83	14,29	14,29	0,00 %
27.11.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,9	17,01	20,90	1.147,41	0,01 %
27.11.5	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,8	9,05	11,12	20,01	0,00 %
27.11.6	96447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,8	7,31	8,98	16,16	0,00 %
27.11.7	96456	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,8	14,11	17,33	31,19	0,00 %
27.11.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,7	76,31	93,76	65,63	0,00 %
27.11.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,7	22,14	27,20	19,04	0,00 %
27.11.10	LOG-20	Própria	REF. SINAPI (100556) - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (EMBUTIR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	65,67	79,95	239,85	0,00 %
27.11.11	ELE-146	Própria	REF. SINAPI (98541) FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X2" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36	6,07	7,45	268,20	0,00 %
27.11.12	ELE-419	Próprio	REF. SETOP (SPDA-FIT-005) - FITA METALICA PERFURADA, L = "15" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	UN	0,75	73,61	90,45	67,83	0,00 %
27.11.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	193,2	4,36	5,34	1.031,68	0,01 %
27.11.14	91839	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,6	17,42	21,40	248,24	0,00 %
27.11.15	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	144,18	177,16	708,64	0,01 %
28			INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)					44.290,58	0,43 %
28.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	22,56	76,31	93,76	2.115,22	0,02 %
28.2	92444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	38,04	8,73	10,72	407,78	0,00 %
28.3	GAS-18	Próprio	REF. SINAPI (74100/001 E 74238/002) - ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP PARA 02 CILINDROS COM CAPACIDADE DE P45, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	m²	2	8.106,52	9.963,74	19.927,48	0,19 %
28.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	17,8	48,26	58,84	1.011,75	0,01 %
28.5	92980	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	84,58	75,81	92,17	7.793,97	0,08 %
28.6	97549	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35	48,98	60,18	2.106,30	0,02 %
28.7	97553	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	68,88	85,83	1.541,34	0,01 %
28.8	GAS-11	Próprio	REF ORSE (10882) - REGULADOR 2º ESTÁGIO BAIXA PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	58,41	61,94	247,76	0,00 %
28.9	GAS-12	Próprio	REF. SINAPI (95249) - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	45,34	56,71	396,97	0,00 %
28.10	GAS-13	Próprio	REF. SETOP (ARC-VAL-010) - VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" - INSTALAÇÕES DE GÁS	UN	8	903,56	987,45	8.924,76	0,08 %
28.11	GAS-14	Próprio	REF. SINAPI (85120) - MANOMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	117,78	144,78	289,46	0,00 %
28.12	GAS-15	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (061038) - TAMPÃO NPT 3/4" PARA GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	12,67	14,83	59,32	0,00 %
28.13	GAS-08	Próprio	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS	UN	2	472,89	580,16	1.160,32	0,01 %
28.14	GAS-16	Próprio	PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN 3/4 COMPRIMENTO ATÉ 1,00M	UN	5	63,42	77,93	389,65	0,00 %
28.15	PINT-01	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUSIVE ZARCÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	5,07	14,38	17,63	89,38	0,00 %
28.16	92985	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14	46,68	58,81	837,34	0,01 %
29			INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO					62.947,47	0,60 %
29.1			EXTINTOR DE INCÊNDIO					5.534,85	0,05 %
29.1.1	INC-21	Próprio	REF. SINAPI (101909) - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO DE 8 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15	231,93	284,98	4.274,85	0,04 %
29.1.2	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	41,91	51,49	772,35	0,01 %
29.1.3	INC-04	Próprio	REF. SINAPI (100861) - GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	26,48	32,51	487,65	0,00 %
29.2			SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA					3.872,25	0,03 %
29.2.1	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	41,91	51,49	257,45	0,00 %
29.2.2	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49	41,91	51,49	2.523,01	0,02 %
29.2.3	INC-26-CBA	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA - 25x35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	84,28	106,02	106,02	0,00 %
29.2.4	INC-27	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 20x40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	41,91	51,49	51,49	0,00 %
29.2.5	INC-28	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA 80X40CM - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	109,28	134,28	134,28	0,00 %
29.3			SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA					3.224,47	0,03 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 93
VISTO

29.3.1	INC-05	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	173,38	213,84	1.278,24	0,01 %
29.3.2	INC-06	Próprio	REF. CPOS (60.05 298) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	95,61	117,73	706,38	0,01 %
29.3.3	INC-07	Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	516,16	634,25	634,25	0,01 %
29.3.4	INC-08	Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	94,13	115,66	231,32	0,00 %
29.3.5	INC-22	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	25,38	31,19	187,14	0,00 %
29.3.6	INC-22	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	25,38	31,19	187,14	0,00 %
29.4			SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE					58.857,32	0,57 %
29.4.1			HIDRANTE DE PAREDE					53.730,18	0,52 %
29.4.1.1	101914	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8	484,36	595,18	3.571,08	0,03 %
29.4.1.2	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8	92,26	113,36	680,16	0,01 %
29.4.1.3	INC-10	Próprio	REF. IOPES (160674) - ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	91,38	112,28	673,68	0,01 %
29.4.1.4	INC-31	Próprio	REF. SINAPI (74109/001) - REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8	254,41	312,61	1.875,66	0,02 %
29.4.1.5	INC-12	Próprio	REF. SINAPI (71518) - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCE DE 15M - TIPO 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	1.222,65	1.502,36	9.014,34	0,09 %
29.4.1.6	INC-14	Próprio	REF. SIURS (100677) - ESGUICHO JATO SÓLIDO REGULÁVEL- 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	204,64	259,72	1.904,32	0,01 %
29.4.1.7	INC-13	Próprio	REF. ORSE (1516) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	437,78	537,94	3.227,64	0,03 %
29.4.1.8	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	94,5	104,74	128,78	12.162,15	0,12 %
29.4.1.9	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6	123,28	151,48	908,88	0,01 %
29.4.1.10	94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2	134,32	165,06	330,12	0,00 %
29.4.1.11	99824	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	534,94	657,33	657,33	0,01 %
29.4.1.12	92842	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6	204,33	251,08	1.506,48	0,01 %
29.4.1.13	92378	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	16	103,55	127,24	2.035,84	0,02 %
29.4.1.14	INC-15	Próprio	REF. SUDECAP (10.30.57) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PORTINHOLA DN 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	325,34	399,77	799,54	0,01 %
29.4.1.15	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	213,42	262,25	786,75	0,01 %
29.4.1.16	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	6	59,42	73,01	438,06	0,00 %
29.4.1.17	INC-23	Próprio	REF. FDE (09.05.007) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA, QUADRO DE COMANDO E CHAVE DE PARTIDA PARA BOMBA 3 CV	UN	2	743,78	913,93	1.827,86	0,02 %
29.4.1.18	INC-24	Próprio	REF. SINAPI (83645) - BOMBA 1RF/ÁSICA 3,0 CV -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	3.886,87	4.775,81	9.551,62	0,09 %
29.4.1.19	INC-25	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X26CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	28,38	34,87	209,22	0,00 %
29.4.1.20	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	85,5	7,77	9,54	815,67	0,01 %
29.4.1.21	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	85,5	11,87	13,60	1.162,80	0,01 %
29.4.2			HIDRANTE DE RECALQUE					2.533,47	0,02 %
29.4.2.1	101913	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	386,41	467,44	467,44	0,00 %
29.4.2.2	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	92,26	113,36	113,36	0,00 %
29.4.2.3	94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3	134,32	165,06	495,18	0,00 %
29.4.2.4	INC-13	Próprio	REF. ORSE (1516) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	437,78	537,94	537,94	0,01 %
29.4.2.5	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	213,42	262,25	262,25	0,00 %
29.4.2.6	99824	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1	534,94	657,33	657,33	0,01 %
29.4.3			ABRIGO PARA REGISTRO DE GAVETA E VÁLVULA DE RETENÇÃO					2.584,67	0,02 %
29.4.3.1	INC-32	Próprio	REF. SINAPI (97588) E (73749/001) - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,3X0,5 M, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA CHAPISCO , ASSENTAMENTO E REBOCO, TAMPA DE FERRO DIM. 60X40CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	582,61	715,91	715,91	0,01 %
29.4.3.2	INC-33	Próprio	REF SINAPI (101913) - CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE	UN	1	447,93	550,41	550,41	0,01 %
29.4.3.3	INC-34	Próprio	REF. SINAPI (97599) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTOMIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	51	21,04	25,85	1.318,35	0,01 %
29.5			ABRIGO DE GÁS					102,98	0,00 %
29.5.1	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	41,91	51,49	51,49	0,00 %
29.5.2	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	41,91	51,49	51,49	0,00 %
29.6			ELETRICA DE INCENDIO					12.155,00	0,12 %
29.6.1			CABOS ELETRICOS					5.866,20	0,06 %
29.6.1.1	INC-40	Próprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.000.0105-A) -CABOS DE INSTRUMENTOS - POLIESTER E ALUMINIO - BLINDAGEM CLASSE 2 - 600V - 75ºC - 2x1.5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	248	0,46	0,56	138,88	0,00 %
29.6.1.2	INC-41	Próprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.000.0110-A) - CABOS DE INSTRUMENTOS - POLIESTER E ALUMINIO - BLINDAGEM CLASSE 2 - 600V - 75ºC - 2x2.5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	178	0,48	0,58	87,98	0,00 %
29.6.1.3	CLIM-167	Próprio	REF. ORSE (11412) - CABO DE COBRE PP04X2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	271	16,90	20,78	5.625,96	0,05 %
29.6.2			TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR					478,43	0,00 %
29.6.2.1	ELE-05	Próprio	REF. ORSE (9817) - PLACA 4"x2" COM FURO	un	18	7,12	8,74	131,10	0,00 %
29.6.2.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17	16,68	20,49	348,33	0,00 %
29.6.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					1.946,20	0,02 %
29.6.3.1	91848	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	221	6,88	8,45	1.867,45	0,02 %
29.6.3.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7	9,05	11,12	77,84	0,00 %
29.6.4			CENTRAL DE ALARME					2.890,16	0,03 %
29.6.4.1	INC-07	Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	516,16	634,25	634,25	0,01 %
29.6.4.2	INC-08	Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	94,13	115,66	231,32	0,00 %
29.6.4.3	INC-05	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	173,38	213,04	1.278,24	0,01 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 94
VISTO

29.6.4.4	INC-06	Própria	REF. CPOS (50.05.200) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	98,81	117,73	706,38	0,00 %
29.6.5			BOMBA CONTRA INCÊNDIO - HIDRANTE					1.828,43	0,01 %
29.6.5.1	ELE-379	Própria	REF. CAERN (20701/64) - QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 15CV - INSTALAÇÃO AF_05/2016	UN	1	373,50	459,83	459,83	0,00 %
29.6.5.2	INC-19	Própria	REF. IOPES (166674) - ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	91,38	112,28	561,40	0,01 %
30			EXAUSTÃO					42.706,53	0,41 %
30.1	CLIM-133	Próprio	REF. SBC (070999) - EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø-500 MM, PRESSÃO ESTÁTICA: 17 - 20 MMCA, VAZÃO: 6 000 M³/H E ALTURA: 310 MM	UN	1	1.849,00	2.272,89	2.272,89	0,02 %
30.2	CLIM-134	Próprio	REF. SBC (070999) - CHAPEU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA: 500 MM; Ø 550 mm).	UN	1	641,00	788,50	788,50	0,01 %
30.3	CLIM-137	Próprio	REF. SBC (070999) - LUVA DE REDUÇÃO CÔNICA PARA EXAUSTOR Ø500MM PARA Ø400MM, ALTURA: 500 MM.	UN	1	991,00	1.218,50	1.218,50	0,01 %
30.4	CLIM-135	Próprio	REF. SBC (070999) - DAMPER CORTA FOGO Ø400mm, ALTURA: 500 mm	UN	1	2.041,00	2.508,82	2.508,82	0,02 %
30.5	CLIM-136	Próprio	REF. SBC (070999) - DUTO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO Ø200 MM SOLDADO Ø400, ALTURA: 1200 MM.	UN	1	1.841,00	2.263,06	2.263,06	0,02 %
30.6	CLIM-138	Próprio	REF. SBC (070708) - COIFA CONSTRUIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CHAPA 20, 1630MM X 2130 MM X (600 OU 450 MM), COM SAÍDA DE Ø400 MM, COM UM FILTRO INERCIAL TIPO GRELHA, CALHA COLETORA DE GORDURA E UMA ILUMINAÇÃO INTERNA COM LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA NAS PARTES INTERNAS	UN	1	24.013,58	29.967,78	29.967,78	0,29 %
30.7	CLIM-140	Próprio	REF. DRSE (9079) - CABO DE AÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA COIFA	M	8	82,17	100,97	805,82	0,01 %
30.8	CLIM-139	Próprio	REF. SBC (070999) - EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø-400mm, VAZÃO: 3.000 m³/h e ALTURA: 300 mm, TENSÃO220 V	UN	2	1.441,00	1.771,54	3.543,08	0,03 %
31			CLIMATIZAÇÃO					783.140,41	7,36 %
31.1	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	41	11.696,50	14.373,50	587.293,50	5,68 %
31.2	CLIM-142	Própria	REF. SINAPI (103276) - EVAPORADORA: AR CONDICIONADO SI SPLIT, HILL WALL, INVERTER, 12000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.839,67	3.243,62	3.243,62	0,03 %
31.3	CLIM-141	Própria	REF. SINAPI (103276) - EVAPORADORA: AR CONDICIONADO SI SPLIT, HILL WALL, INVERTER, 18000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	3.068,67	3.786,58	3.786,58	0,04 %
31.4	CLIM-143	Própria	REF. SINAPI (103276) - CONDENSADORA: AR CONDICIONADO SI SPLIT, HILL WALL, INVERTER, 36000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	10.422,38	12.808,98	12.808,98	0,12 %
31.5	103258	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	3.646,48	4.480,88	4.480,88	0,04 %
31.6	103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	16.176,68	19.880,33	19.880,33	0,19 %
31.7	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	523	47,17	57,98	30.313,88	0,28 %
31.8	CLIM-78	Própria	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR.	M	510	128,38	157,76	80.457,60	0,76 %
31.9	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	31	58,58	71,99	2.231,69	0,02 %
31.10	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	31	36,65	36,92	1.144,52	0,01 %
31.11	CLIM-83	Própria	REF. do DRSE (11607) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=7/8"	M	7	10,91	13,40	93,80	0,00 %
31.12	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	417,1	16,23	19,94	8.316,97	0,08 %
31.13	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32	9,73	11,95	382,40	0,00 %
31.14	CLIM-88	Própria	REF. da SBC (070443) - SUPORTE PARA EVAPORADORA/CONDENSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42	134,33	164,99	6.929,58	0,07 %
31.15	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	212	6,93	8,51	1.804,12	0,02 %
32			POSTO DE TRANSFORMAÇÃO					139.065,00	1,34 %
32.1	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	25,30	31,08	745,92	0,01 %
32.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	20,87	25,64	615,36	0,01 %
32.3	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	24,33	29,89	239,12	0,00 %
32.4	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	19,26	23,66	189,28	0,00 %
32.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,9	550,48	676,42	608,77	0,01 %
32.6	103476	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,9	263,13	323,33	290,99	0,00 %
32.7	97893	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	513,58	631,08	631,08	0,01 %
32.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,3	76,31	93,78	1.622,04	0,02 %
32.9	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	17,3	46,26	56,84	983,33	0,01 %
32.10	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4,8	7,37	9,05	43,44	0,00 %
32.11	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8	77,77	95,56	764,48	0,01 %
32.12	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	172,30	211,72	8.468,80	0,08 %
32.13	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12	80,41	109,86	1.318,32	0,01 %
32.14	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	3	269,78	356,08	1.068,24	0,01 %
32.15	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3	68,18	100,35	216,76	0,00 %
32.16	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12	11,66	14,32	171,84	0,00 %
32.17	00041205	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	UN	1	2.488,54	3.055,46	3.055,46	0,03 %
32.18	00038216	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	2	8,45	10,38	20,76	0,00 %
32.19	00000378	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	32	1,57	1,92	61,44	0,00 %
32.20	00038182	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	2	10,46	12,84	25,68	0,00 %
32.21	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	2	8,86	10,81	21,62	0,00 %
32.22	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	40	82,48	101,39	4.054,60	0,04 %
32.23	00001006	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	M	100	160,53	197,34	19.734,00	0,19 %
32.24	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	80	14,61	17,21	1.032,60	0,01 %
32.25	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	2	21,73	26,78	53,46	0,00 %
32.26	00041480	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	3	50,11	61,57	184,71	0,00 %
32.27	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	26	36,93	45,37	1.179,36	0,01 %
32.28	00011854	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	3	11,68	14,52	42,96	0,00 %
32.29	00034738	SINAPI	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	1	4.178,47	5.134,50	5.134,50	0,05 %
32.30	00043133	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,3	25,20	30,96	9,29	0,00 %
32.31	00011837	SINAPI	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 16 A 70 MM2	UN	3	67,58	83,06	249,18	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 95
VISTO

32.32	00011798	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	6	36,13	43,16	258,96	0,00 %
32.33	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	7	19,97	24,53	171,71	0,00 %
32.34	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	17,36	21,35	85,40	0,00 %
32.35	00000438	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	12	11,89	14,58	174,72	0,00 %
32.36	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2	15,75	19,38	38,76	0,00 %
32.37	00001583	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	6	32,79	40,29	241,74	0,00 %
32.38	00001586	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	12	19,83	24,36	292,32	0,00 %
32.39	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	4	3,16	3,88	15,52	0,00 %
32.40	00002621	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	UN	3	162,56	199,75	599,25	0,00 %
32.41	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	4	6,76	8,33	33,32	0,00 %
32.42	00000408	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1	99,37	122,72	122,72	0,00 %
32.43	00007620	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	1	62.985,36	76.290,36	76.290,36	0,74 %
32.44	00004273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 36 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	3	357,48	439,27	1.317,81	0,01 %
32.45	00000887	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	20	47,75	58,67	1.173,40	0,01 %
32.46	00037581	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	20,27	24,90	49,80	0,00 %
32.47	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	3	23,87	29,33	87,99	0,00 %
32.48	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3	11,98	14,73	44,19	0,00 %
32.49	00003815	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	3	167,43	205,73	617,19	0,01 %
32.50	00038182	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	3	10,45	12,84	38,52	0,00 %
32.51	00011837	SINAPI	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 16 A 70 MM2	UN	3	67,98	83,55	248,15	0,00 %
32.52	MERC0134	Próprio	CAMPÇOTE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 4" = 104MM	UN	2	48,78	60,07	100,14	0,00 %
32.53	MERC0131	Próprio	CHAVE FUSIVEL MEDIA TENSAO 15 KV	UN	3	428,01	525,93	1.577,79	0,02 %
32.54	MERC0279	Próprio	CONECTOR DERIVAÇÃO A PRESSÃO TIPO CUNHA	UN	16	23,21	28,52	456,32	0,00 %
32.55	MERC0126	Próprio	MANILHA SAPATILHA 5/8KN	UN	4	19,00	23,34	93,36	0,00 %
32.56	MERC0047	Próprio	TERMINAL OLHAL #185 MM² FURO M8	UN	8	20,32	24,96	234,64	0,00 %
32.57	MERC0132	Próprio	ELO FUSÍVEL TIPO 12K	UN	3	4,00	4,91	14,73	0,00 %
32.58	MERC0133	Próprio	PROTETOR DE BUCHA E PARA RAIO DE MÉDIA TENSÃO 15kV	UN	6	11,41	14,02	84,12	0,00 %
32.59	MERC0124	Próprio	ALÇA PREFORMADA PASTAI 9,5MM	UN	3	16,00	19,66	58,98	0,00 %
32.60	MERC0127	Próprio	ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 15kV	UN	3	95,38	117,20	351,60	0,00 %
32.61	MERC0077	Próprio	FECHO PARA FITA PERFURADA 19MM	UN	10	1,98	2,44	24,40	0,00 %
32.62	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	2	278,41	342,11	684,22	0,01 %
32.63	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE "236" X "7,6" MM	UN	20	1,54	1,89	37,80	0,00 %
32.64	00004276	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	3	196,06	241,03	723,70	0,01 %
32.65	00043466	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 8,3	KG	1	8,59	10,56	10,56	0,00 %

Total sem BDI	8.420.407,18
Total do BDI	1.925.556,70
Total Geral	10.345.962,88

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191

Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 13:00:01 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153

Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Dados: 2023.11.08 13:01:08 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arq° e Urbanista e Eng° de Seg. do Trabalho - CAU A484936

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 96
VISTO

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADM-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CONSTRUÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	40.804,91	40.804,91
Composição	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	10.181,03	10.181,03
Composição	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	20.316,49	20.316,49
Composição	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	220,0000000	24,26	5.337,20
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.970,19	4.970,19
				MO sem LS => 18.496,66	LS =>	19.898,71	MO com LS =>	38.395,37
				Valor do BDI => 9.336,16			Valor com BDI =>	50.141,07

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CO-04	Próprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	1,0000000	368,11	368,11
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0100000	436,37	4,36
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,96	23,96
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,29	38,58
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	4,0000000	10,57	42,28
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	21,82	2,40
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	1,0000000	6,53	6,53
				MO sem LS => 23,15	LS =>	24,90	MO com LS =>	48,05
				Valor do BDI => 84,22			Valor com BDI =>	452,33

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CO-03	Próprio	REF. SINAPI (7384/4) - ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	1.236,55	1.236,55
Insumo	00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO	Equipamento	MES	1,0000000	1.112,50	1.112,50
Insumo	00007808	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM	Material	UN	0,4000000	12,16	4,86
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA, SIFAO	Material	UN	0,4000000	192,45	76,98
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES	Material	UN	0,1000000	87,13	8,71
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM	Material	UN	0,1000000	335,07	33,50
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 282,92			Valor com BDI =>	1.619,47

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	894,36	894,36
Composição	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,0269000	963,48	25,91
Composição	101676	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0252000	89,54	2,25
Composição	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0504000	27,43	1,38
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9794000	23,96	23,46
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	PINT - PINTURAS	m²	3,7457000	11,33	42,43
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,2518000	9,71	2,44
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,2266000	3,62	0,82
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	ESQV -	m²	0,0634000	676,68	42,90
Composição	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO	M	0,2518000	9,24	2,32
Composição	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO	M	0,2266000	11,92	2,70
Composição	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"),	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0755000	15,55	1,17
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO	M	0,6219000	2,69	1,67
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO	M	0,6796000	3,88	2,63
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,1259000	14,93	1,87
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0504000	28,72	1,44
Composição	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0252000	65,73	1,65
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	21,07	30,33
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0262000	76,31	1,99
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0067000	22,14	0,14
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	52,29	75,27
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,	ESQV -	m²	0,0755000	646,28	48,79
Composição	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,0060000	19,56	0,11
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,4396000	32,61	46,94
Composição	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0504000	22,56	1,13
Composição	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0252000	19,38	0,48
Composição	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,1007000	184,72	18,58
Composição	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0252000	144,18	3,63
Composição	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0252000	18,36	0,46
Composição	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3517000	143,87	50,59
Composição	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4048000	146,87	59,45
Composição	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0281000	126,62	3,55
Composição	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0323000	128,77	4,15
Composição	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5495000	171,77	94,38
Composição	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4284000	218,37	93,54
Composição	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0439000	147,74	6,48
Composição	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0342000	183,82	6,28
Insumo	00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,4844000	7,43	25,88
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	3,9174000	16,95	66,39
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA	Material	UN	0,0252000	198,52	4,95
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO	Material	UN	0,0252000	190,04	4,78
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /	Material	UN	0,0252000	20,10	0,50
Insumo	00011567	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A	Material	m²	1,0000000	90,47	90,47
				MO sem LS => 67,23	LS =>	72,33	MO com LS =>	139,56
				Valor do BDI => 204,61			Valor com BDI =>	1.098,91

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100932	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	TXKM	1,0000000	2,98	2,98
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0093000	286,78	2,69
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0040000	74,41	0,29
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI => 0,68			Valor com BDI =>	3,66

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98461	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0000000	5.264,70	5.264,70
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6432000	20,32	53,70
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0296000	23,96	168,42
Composição	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1289000	20,10	2,59
Composição	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,5634000	18,58	10,46
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	86,1000000	27,84	2.480,54
Insumo	00003993	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	m²	2,6400000	109,61	289,37
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	25,9600000	23,46	609,02
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	1,1811000	21,45	25,33
Insumo	00021138	SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM	Material	M	59,4000000	11,71	695,57
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	Material	m³	0,8291000	630,00	522,33

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 97
VISTO

Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE	Material			m²	10,1640000	40,08	407,37
				MO sem LS =>	88,53		LS =>	95,24	MO com LS =>	183,77
				Valor do BDI =>	1.204,56				Valor com BDI =>	6.469,26

2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CO-05	Próprio	REF. SINAPI (88503) - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	924,46	924,46
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,7000000	19,89	153,15
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,7000000	24,24	186,64
Insumo	00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2".	Material		UN	1,0000000	18,36	18,36
Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material		UN	0,4000000	10,00	4,00
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,3000000	4,06	1,21
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,74	2,74
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material		UN	1,0000000	4,26	4,26
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,5000000	4,69	7,03
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	2,0000000	10,12	20,24
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM,	Material		UN	1,0000000	34,03	34,03
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA,	Material		UN	1,0000000	32,07	32,07
Insumo	00034836	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material		UN	1,0000000	419,00	419,00
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM	Material		UN	1,0000000	13,91	13,91
Insumo	00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM	Material		UN	2,0000000	13,91	27,82
				MO sem LS =>	130,31		LS =>	140,18	MO com LS =>	270,49
				Valor do BDI =>	211,51				Valor com BDI =>	1.135,97

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CO-08	Próprio	REF. SINAPI (41998) - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		UN	1,0000000	2.720,05	2.720,05
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	25,30	202,40
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	19,29	154,32
Insumo	00000406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE	Material		UN	0,1333333	99,87	13,31
Insumo	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA	Material		UN	2,0000000	53,60	107,20
Insumo	00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material		M	3,0000000	15,97	47,91
Insumo	00000937	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA	Material		M	27,0000000	8,15	220,05
Insumo	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,	Material		UN	1,0000000	268,70	268,70
Insumo	00001095	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO	Material		UN	2,0000000	177,87	355,74
Insumo	00001539	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA	Material		UN	8,0000000	8,85	70,80
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material		UN	4,0000000	1,84	7,36
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	8,0000000	8,42	67,36
Insumo	00002731	SINAPI	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM	Material		M	7,9600000	123,05	979,47
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	66,31	66,31
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL	Material		UN	2,0000000	11,38	22,76
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",	Material		UN	2,0000000	1,56	3,12
Insumo	00012034	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA	Material		UN	2,0000000	5,21	10,42
Insumo	00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" PARA ELETRODUTO	Material		UN	2,0000000	1,21	2,42
Insumo	00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material		UN	2,0000000	0,90	1,80
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	2,0000000	62,30	124,60
				MO sem LS =>	132,61		LS =>	142,67	MO com LS =>	275,28
				Valor do BDI =>	623,72				Valor com BDI =>	3.348,77

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SP-09	Próprio	REF. SINAPI (73822/002) - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM	SERP - SERVIÇOS		m²	1,0000000	0,70	0,70
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0030000	247,36	0,74
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	19,29	0,05
				MO sem LS =>	0,05		LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,18				Valor com BDI =>	0,97

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,0000000	54,55	54,55
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3563000	20,32	7,24
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7125000	23,96	17,07
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0039000	20,10	0,07
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0168000	18,58	0,31
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0046000	496,32	2,28
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,5000000	2,26	3,39
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,7445000	6,53	4,86
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,4125000	23,46	9,67
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1110000	21,82	2,42
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,0256000	26,87	0,68
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,5500000	11,94	6,56
				MO sem LS =>	10,70		LS =>	11,51	MO com LS =>	22,21
				Valor do BDI =>	12,48				Valor com BDI =>	67,03

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SP-10	Próprio	REF SINAPI (95135) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MXMES	1,0000000	46,64	46,64
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,29	9,64
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE	Equipamento		MXMES	1,0000000	36,00	36,00
				MO sem LS =>	3,44		LS =>	3,70	MO com LS =>	7,14
				Valor do BDI =>	10,44				Valor com BDI =>	56,08

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,0000000	54,55	54,55
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3563000	20,32	7,24
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7125000	23,96	17,07
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0039000	20,10	0,07
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0168000	18,58	0,31
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0046000	496,32	2,28
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,5000000	2,26	3,39
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,7445000	6,53	4,86
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,4125000	23,46	9,67
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1110000	21,82	2,42
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,0256000	26,87	0,68
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,5500000	11,94	6,56
				MO sem LS =>	10,70		LS =>	11,51	MO com LS =>	22,21
				Valor do BDI =>	12,48				Valor com BDI =>	67,03

3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,0000000	54,55	54,55
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3563000	20,32	7,24
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7125000	23,96	17,07
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0039000	20,10	0,07
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0168000	18,58	0,31
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0046000	496,32	2,28
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,5000000	2,26	3,39
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,7445000	6,53	4,86
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,4125000	23,46	9,67

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 98
VISTO

Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1110000	21,82	2,42
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,0256000	26,87	0,68
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,5500000	11,94	6,56
			MO sem LS =>	10,70	LS =>	11,51	MO com LS =>	22,21
			Valor do BDI =>	12,48			Valor com BDI =>	67,03

3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1,0000000	0,35	0,35
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	19,29	0,05
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	20,93	0,06
Composição	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0024000	61,39	0,14
Composição	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0006000	181,17	0,10
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,43

3.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-35 Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	1,14	1,14
Composição	88597 SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0580000	19,81	1,14
			MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,03
			Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,40

3.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SP-10 Próprio	REF SINAPI (85135) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MXMES	1,0000000	45,64	45,64
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,29	9,64
Insumo	00010527 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE	Equipamento		MXMES	1,0000000	36,00	36,00
			MO sem LS =>	3,44	LS =>	3,70	MO com LS =>	7,14
			Valor do BDI =>	10,44			Valor com BDI =>	58,08

3.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-35 Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	1,14	1,14
Composição	88597 SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0580000	19,81	1,14
			MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,03
			Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,40

3.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98058 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,0000000	54,55	54,55
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3583000	20,32	7,24
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7125000	23,96	17,07
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0039000	20,10	0,07
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0168000	18,58	0,31
Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0046000	498,32	2,28
Composição	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,5000000	2,26	3,39
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,7445000	6,53	4,86
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,4125000	23,46	9,67
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1110000	21,82	2,42
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,0256000	26,87	0,68
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,5500000	11,94	6,56
			MO sem LS =>	10,70	LS =>	11,51	MO com LS =>	22,21
			Valor do BDI =>	12,48			Valor com BDI =>	67,03

3.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1,0000000	0,35	0,35
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	19,29	0,05
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	20,93	0,06
Composição	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0024000	61,39	0,14
Composição	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0006000	181,17	0,10
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,43

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0000000	289,78	289,78
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	32,75	32,75
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	27,43	27,43
Composição	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	10,14	10,14
Composição	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	46,75	46,75
Composição	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	4,09	4,09
Composição	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	168,62	168,62
			MO sem LS =>	13,85	LS =>	14,90	MO com LS =>	28,75
			Valor do BDI =>	68,30			Valor com BDI =>	356,08

5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101139 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA,	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	19,46	19,46
Composição	100974 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,3000000	8,73	11,34
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0591000	19,29	1,14
Composição	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0372000	61,39	2,28
Composição	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0219000	181,17	3,96
Composição	93389 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	0,2600000	2,81	0,73
			MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,69	MO com LS =>	3,27
			Valor do BDI =>	4,45			Valor com BDI =>	23,90

5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	1,0000000	2,59	2,59
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	280,15	2,32
Composição	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	75,69	0,27
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,30
			Valor do BDI =>	0,59			Valor com BDI =>	3,18

5.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MOVT-01 Próprio	REF. SINAPI 41721 (10/2018) - COMPACTAÇÃO A 95% PROCTOR NORMAL	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	6,48	6,48
Composição	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0043478	156,56	0,68
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0096522	333,18	3,21
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0033913	75,14	0,25
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0015652	247,36	0,38
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0027826	86,10	0,23
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0130435	19,29	0,26
Composição	96020 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0021739	175,21	0,38
Composição	96021 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0021739	47,30	0,10
			MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,70
			Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI =>	6,73

5.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1,0000000	0,35	0,35
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	19,29	0,05

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 99
VISTO

Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	20,83	0,06
Composição	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0024000	61,39	0,14
Composição	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0008000	181,17	0,10
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,43

5.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**95875 SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA**	**TRAN - TRANSPORTES, CARGAS**		**M3XKM**	**1,0000000**	**2,58**	**2,58**
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	280,15	2,32
Composição	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	75,69	0,27
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,30
			Valor do BDI =>	0,59			Valor com BDI =>	3,18

6.1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**96521 SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**41,98**	**41,98**
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	136,67	28,84
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	53,78	4,57
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	24,33	5,47
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	19,29	3,10
			MO sem LS =>	5,86	LS =>	6,29	MO com LS =>	12,14
			Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	51,58

6.1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**96525 SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**44,51**	**44,51**
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1040000	24,33	2,53
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0740000	19,29	1,42
Composição	96245 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,3040000	109,90	33,40
Composição	96246 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1250000	57,34	7,16
			MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,79	MO com LS =>	11,17
			Valor do BDI =>	10,18			Valor com BDI =>	54,69

6.1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**101616 SINAPI**	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**5,58**	**5,58**
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	24,33	2,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1531000	19,29	2,95
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0038000	26,21	0,09
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	19,32	0,06
			MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,23
			Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	6,85

6.1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**96619 SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**33,76**	**33,76**
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3106000	24,33	7,55
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0847000	19,29	1,63
Composição	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0565000	435,17	24,58
			MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>	9,85
			Valor do BDI =>	7,72			Valor com BDI =>	41,48

6.1.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**96617 SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**20,25**	**20,25**
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1863000	24,33	4,53
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0508000	19,29	0,97
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0339000	435,17	14,75
			MO sem LS =>	2,84	LS =>	3,06	MO com LS =>	5,90
			Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>	24,88

6.1.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**93381 SINAPI**	**REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**10,58**	**10,58**
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0222000	136,67	3,07
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0321000	53,78	1,72
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	75,14	0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0303000	19,29	0,58
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1285000	26,21	3,36
			MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,78	MO com LS =>	3,44
			Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	12,97

6.1.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**93379 SINAPI**	**REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**15,36**	**15,36**
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0382000	136,67	5,29
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0551000	53,78	2,96
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	75,14	0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0521000	19,29	1,00
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1634000	26,21	4,28
			MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,59	MO com LS =>	5,00
			Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>	18,87

6.1.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**100981 SINAPI**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO**	**TRAN - TRANSPORTES, CARGAS**		**m³**	**1,0000000**	**8,47**	**8,47**
Composição	5831 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	207,00	1,71
Composição	5832 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	80,95	1,22
Composição	87826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	194,91	5,20
Composição	87827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	66,03	1,34
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,66
			Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>	11,63

6.1.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**97914 SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA**	**TRAN - TRANSPORTES, CARGAS**		**M3XKM**	**1,0000000**	**3,09**	**3,09**
Composição	87826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0139000	194,91	2,70
Composição	87827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0060000	66,03	0,39
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,51
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,79

6.1.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**98557 SINAPI**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2**	**IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E**		**m²**	**1,0000000**	**75,03**	**75,03**
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0989000	20,30	1,98
Composição	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	21,98	9,44
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	43,02	64,53
			MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,70
			Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	93,30

6.1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 100
VISTO

Composiçã	95532 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	206,13	206,13
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1960000	20,32	24,30
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,3180000	23,96	79,49
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1530000	20,10	3,07
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0750000	18,58	1,39
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	8,8880000	3,69	32,79
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0910000	22,24	2,02
Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0,0310000	24,45	0,75
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	2,4630000	24,75	60,95
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0100000	26,93	0,26
			MO sem LS =>	40,71	LS =>	43,80	MO com LS =>	84,51
			Valor do BDI =>	46,93			Valor com BDI =>	252,06

6.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29	79,68
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
			Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

6.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,48	0,69
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	18,35	18,35
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0835000	19,26	1,22
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	24,14	4,69
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9665000	0,22	0,43
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,80
			Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>	22,54

6.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	16,13	16,13
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	19,26	0,72
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1155000	24,14	2,78
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,03
			Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI =>	19,82

6.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,39	14,39
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	19,26	0,56
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	24,14	2,14
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,22	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,25
			Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	17,68

6.1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,18	12,18
Composição	88236	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0220000	19,26	0,42
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	24,14	1,64
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,43	9,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3060000	0,22	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,68
			Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI =>	14,96

6.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	108,73	108,73
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,32	10,16
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2890000	23,96	30,88
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0320000	20,10	0,64
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0280000	18,58	0,52
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	1,1660000	10,57	12,32
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	1,0930000	3,69	4,03
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0490000	22,24	1,08
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1,9430000	24,75	48,08
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0340000	26,93	0,91
			MO sem LS =>	15,87	LS =>	17,08	MO com LS =>	32,95
			Valor do BDI =>	24,87			Valor com BDI =>	133,60

6.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29	79,68
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
			Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 101
VISTO

6.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103679	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	18,35	18,35
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	19,26	1,22
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	24,14	4,69
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9665000	0,22	0,43
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,80
				Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>	22,54

6.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	17,23	17,23
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0490000	19,26	0,94
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1510000	24,14	3,64
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,76	11,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>	21,17

6.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	16,13	16,13
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	19,26	0,72
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1155000	24,14	2,78
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,03
				Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI =>	19,82

6.1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,39	14,39
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	19,26	0,55
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	24,14	2,14
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,22	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	17,68

6.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,18	12,18
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0220000	19,26	0,42
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	24,14	1,64
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,43	9,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3060000	0,22	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,68
				Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI =>	14,96

6.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	41,98	41,98
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	138,67	28,84
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	53,78	4,57
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	24,33	5,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	19,29	3,10
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>	12,14
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	51,58

6.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	44,51	44,51
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1040000	24,33	2,53
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0740000	19,29	1,42
Composição	96245	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,3040000	109,90	33,40
Composição	96246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1250000	57,34	7,16
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,79	MO com LS =>	11,17
				Valor do BDI =>	10,18			Valor com BDI =>	54,69

6.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	5,58	5,58
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	24,33	2,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1531000	19,29	2,95
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0036000	26,21	0,09
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	19,32	0,06
				MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,23
				Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	6,85

6.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96618	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	33,76	33,76
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3106000	24,33	7,55
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0847000	19,29	1,63
Composição	94966	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0565000	435,17	24,58
				MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>	9,85
				Valor do BDI =>	7,72			Valor com BDI =>	41,48

6.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	20,25	20,25
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1863000	24,33	4,53
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0508000	19,29	0,97
Composição	94966	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0339000	435,17	14,75
				MO sem LS =>	2,84	LS =>	3,06	MO com LS =>	5,90
				Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>	24,88

6.2.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	93381 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	10,56		10,56
Composição	5676 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0222000	136,67		3,07
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0321000	53,78		1,72
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18		1,79
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	75,14		0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0303000	19,29		0,58
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1285000	26,21		3,36
			MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,78	MO com LS =>		3,44
			Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>		12,97

6.2.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	93379 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	15,36		15,36
Composição	5676 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0382000	136,67		5,29
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0551000	53,78		2,96
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18		1,79
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	75,14		0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0521000	19,29		1,00
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1634000	26,21		4,28
			MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,59	MO com LS =>		5,00
			Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>		18,87

6.2.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	9,47		9,47
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	207,00		1,71
Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	80,95		1,22
Composição	87826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	194,91		5,20
Composição	87827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	66,03		1,34
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>		1,66
			Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>		11,63

6.2.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	1,0000000	3,08		3,08
Composição	87826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0139000	194,91		2,70
Composição	87827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0060000	66,03		0,39
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>		0,51
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>		3,79

6.2.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	76,93		75,93
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0969000	20,30		1,96
Composição	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	21,96		9,44
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	43,02		64,53
			MO sem LS =>	4,18	LS =>	4,51	MO com LS =>		8,70
			Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>		93,30

6.2.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	98532 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	205,13		205,13
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1960000	20,32		24,30
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,3180000	23,96		79,49
Composição	91892 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1530000	20,10		3,07
Composição	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0750000	18,58		1,39
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04		0,11
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	8,8880000	3,69		32,79
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0910000	22,24		2,02
Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0,0310000	24,45		0,75
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	2,4630000	24,75		60,95
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0100000	26,93		0,26
			MO sem LS =>	40,71	LS =>	43,80	MO com LS =>		84,51
			Valor do BDI =>	48,93			Valor com BDI =>		252,06

6.2.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48		550,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29		44,59
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4837000	17,51		25,62
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22		1,67
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46		0,32
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00		93,97
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,84		304,63
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5834000	134,29		78,68
			MO sem LS =>	26,43	LS =>	27,35	MO com LS =>		52,78
			Valor do BDI =>	125,84			Valor com BDI =>		676,42

6.2.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	263,13		263,13
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,96		58,91
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33		59,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29		142,30
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36		1,41
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49		0,69
			MO sem LS =>	96,89	LS =>	103,15	MO com LS =>		199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>		323,33

6.2.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	98543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	18,35		18,35
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	19,26		1,22
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	24,14		4,69
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38		11,38
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9965000	0,22		0,43
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20		0,63
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>		5,80
			Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>		22,54

6.2.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	98545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	16,13		16,13
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	19,26		0,72
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1155000	24,14		2,78
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,85		11,85
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,22		0,16
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20		0,63
			MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>		3,03
			Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI =>		19,82

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 103
VISTO

6.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**96533**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m²**	**1,0000000**	**108,73**	**108,73**
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,32	10,16
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2890000	23,86	30,88
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0320000	20,10	0,64
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0280000	18,58	0,52
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	1,1950000	10,57	12,32
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO -	Material		M	1,0930000	3,89	4,03
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0490000	22,24	1,08
Insumo	00006189	SINAPI	TÁBUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1,9430000	24,75	48,08
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0340000	26,93	0,91
				MO sem LS =>	15,87	LS =>	17,08	MO com LS =>	32,95
				Valor do BDI =>	24,87			Valor com BDI =>	133,68

6.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**94965**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**550,48**	**550,48**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7193000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,8579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29	79,66
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

6.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**103679**	**SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**263,13**	**263,13**
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,86	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS =>	96,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95543**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**18,35**	**18,35**
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	19,26	1,22
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	24,14	4,69
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9665000	0,22	0,43
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,80
				Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>	22,54

6.2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95544**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**17,23**	**17,23**
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0490000	19,26	0,94
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1510000	24,14	3,64
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,76	11,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>	21,17

6.2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95545**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**16,13**	**16,13**
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	19,26	0,72
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1155000	24,14	2,78
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,22	0,15
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,03
				Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	19,82

6.2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95546**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**14,39**	**14,39**
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	19,26	0,55
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	24,14	2,14
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,22	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	17,68

6.2.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95547**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**12,18**	**12,18**
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0220000	19,26	0,42
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	24,14	1,64
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,43	9,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3060000	0,22	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,68
				Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI =>	14,96

6.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**96521**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**41,98**	**41,98**
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	138,67	28,84
Composição	5879	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	53,78	4,57
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	24,33	5,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	19,29	3,10
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>	12,14
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	51,58

6.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**96525**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**44,51**	**44,51**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1040000	24,33	2,53
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0740000	19,29	1,42
Composição	96245	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,3040000	109,90	33,40
Composição	96246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1250000	57,34	7,16
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,79	MO com LS =>	11,17

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 104
VISTO

			Valor do BDI =>	10,18			Valor com BDI =>	

6.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	5,58	5,58
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	24,33	2,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	19,29	2,95
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0036000	26,21	0,09
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0036000	19,32	0,06
				MO sem LS => 2,04	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,23
				Valor do BDI => 1,27			Valor com BDI =>	6,85

6.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	33,76	33,76
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	24,33	7,55
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0847000	19,29	1,63
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0565000	436,17	24,56
				MO sem LS => 4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>	9,85
				Valor do BDI => 7,72			Valor com BDI =>	41,48

6.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	20,25	20,25
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	24,33	4,53
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0508000	19,29	0,97
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0339000	436,17	14,75
				MO sem LS => 2,84	LS =>	3,06	MO com LS =>	5,90
				Valor do BDI => 4,63			Valor com BDI =>	24,88

6.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	20,01	20,01
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0538000	138,67	7,46
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0777000	53,78	4,17
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0006000	75,14	0,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0734000	19,29	1,41
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1982000	26,21	5,14
				MO sem LS => 3,13	LS =>	3,37	MO com LS =>	6,50
				Valor do BDI => 4,57			Valor com BDI =>	24,58

6.3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	m³	1,0000000	9,47	9,47
Composição	5831	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0083000	207,00	1,71
Composição	5832	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0151000	80,95	1,22
Composição	87826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0267000	194,91	5,20
Composição	87827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0203000	66,03	1,34
				MO sem LS => 0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,66
				Valor do BDI => 2,16			Valor com BDI =>	11,63

6.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	M3XKM	1,0000000	3,09	3,09
Composição	87826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0139000	194,91	2,70
Composição	87827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0060000	66,03	0,39
				MO sem LS => 0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,51
				Valor do BDI => 0,20			Valor com BDI =>	3,79

6.3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	75,83	75,83
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	20,30	1,96
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	21,98	9,44
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material	KG	1,5000000	43,02	64,53
				MO sem LS => 4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI => 17,37			Valor com BDI =>	93,30

6.3.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	0,61	0,61
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0080000	24,33	0,21
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	19,29	0,36
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0050000	9,59	0,04
				MO sem LS => 0,21	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,44
				Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,74

6.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	205,13	205,13
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1960000	20,32	24,30
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3180000	23,98	79,49
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1530000	20,10	3,07
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0750000	18,58	1,39
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO -	Material	M	8,8880000	3,69	32,79
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4" X 11)	Material	KG	0,0910000	22,24	2,02
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2" X 13)	Material	KG	0,0310000	24,45	0,75
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	2,4630000	24,75	60,95
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0100000	26,93	0,26
				MO sem LS => 40,71	LS =>	43,80	MO com LS =>	84,51
				Valor do BDI => 46,93			Valor com BDI =>	252,06

6.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	382,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5934000	134,29	79,68
				MO sem LS => 25,43	LS =>	27,36	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI => 125,94			Valor com BDI =>	676,42

6.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,98	58,97
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,36	1,41

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 105
VISTO

Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.3.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	18,35	18,35
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	19,26	1,22
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	24,14	4,69
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9865000	0,22	0,43
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,80
			Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>	22,54

6.3.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	16,13	16,13
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	19,26	0,72
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1155000	24,14	2,78
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,22	0,15
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,03
			Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	19,82

6.3.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,39	14,39
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	19,26	0,55
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	24,14	2,14
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,22	0,10
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,25
			Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	17,68

6.3.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	108,73	108,73
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,32	10,16
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2890000	23,96	30,88
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0320000	20,10	0,64
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0280000	18,58	0,52
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	1,1660000	10,57	12,32
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	1,0930000	3,69	4,03
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0490000	22,24	1,08
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1,9430000	24,75	48,08
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0340000	26,93	0,91
			MO sem LS =>	15,87	LS =>	17,08	MO com LS =>	32,95
			Valor do BDI =>	24,87			Valor com BDI =>	133,60

6.3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,28	44,58
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29	79,68
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
			Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

6.3.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.3.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	18,35	18,35
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	19,26	1,22
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	24,14	4,69
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9865000	0,22	0,43
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,80
			Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>	22,54

6.3.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,39	14,39
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	19,26	0,55
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	24,14	2,14
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,22	0,10
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,25
			Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	17,68

6.3.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96622 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	190,06	190,06
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2170000	24,33	29,60
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3940000	19,29	7,60
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0320000	9,59	0,30
Composição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0300000	0,58	0,01
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	1,1300000	135,00	152,55
			MO sem LS =>	13,93	LS =>	14,99	MO com LS =>	28,92
			Valor do BDI =>	43,48			Valor com BDI =>	233,54

6.3.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	2,74	2,74

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 106
VISTO

Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	24,33	0,34
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	18,29	0,09
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,23	2,31
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI => 0,62			Valor com BDI =>	3,36

6.3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	586,48	586,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5834000	134,29	78,68
				MO sem LS => 25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI => 125,94			Valor com BDI =>	678,42

6.3.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103470	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4580000	23,98	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4580000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS => 96,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI => 60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.3.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	18,28	18,28
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0150000	19,26	0,28
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	24,14	1,01
Insumo	00021141	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2).	Material	m²	0,8240000	15,34	12,64
Insumo	00042407	SINAPI	TRELIÇA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO	Material	M	0,6760000	7,48	5,05
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0110000	25,20	0,27
				MO sem LS => 0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI => 4,40			Valor com BDI =>	23,65

6.3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	586,48	586,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5834000	134,29	78,68
				MO sem LS => 25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI => 125,94			Valor com BDI =>	678,42

6.3.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103470	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4580000	23,98	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4580000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS => 96,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI => 60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.3.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92701	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	14,16	14,16
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	19,26	0,17
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	24,14	1,35
Composição	92902	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS => 0,73	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,51
				Valor do BDI => 3,23			Valor com BDI =>	17,39

6.3.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	15,18	15,18
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	19,26	0,33
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	24,14	2,58
Composição	92500	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS => 1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI => 3,47			Valor com BDI =>	18,65

6.3.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	156,71	156,71
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4890000	20,32	9,93
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6680000	23,98	63,99
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,5300000	154,79	82,03
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	26,93	0,72
				MO sem LS => 32,30	LS =>	34,86	MO com LS =>	67,24
				Valor do BDI => 35,85			Valor com BDI =>	192,56

6.3.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	156,71	156,71
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4890000	20,32	9,93
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6680000	23,98	63,99
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,5300000	154,79	82,03
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	26,93	0,72
				MO sem LS => 32,30	LS =>	34,86	MO com LS =>	67,24
				Valor do BDI => 35,85			Valor com BDI =>	192,56

6.3.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92462	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	208,06	208,06
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3240000	20,32	6,58

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 107
VISTO

Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7690000	23,96	42,38
Composição	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,6210000	135,07	83,87
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0100000	7,04	0,07
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,7260000	10,57	7,67
Insumo	00010749 SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA	Equipamento		MES	1,1860000	31,95	37,89
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento		MES	0,3560000	28,80	10,25
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,	Equipamento		MES	0,4740000	10,61	5,02
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0330000	26,93	0,88
Insumo	00040339 SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	Equipamento		MES	1,1860000	9,66	11,45
			MO sem LS =>	25,87	LS =>	27,84	MO com LS =>	53,71
			Valor do BDI =>	47,14			Valor com BDI =>	253,20

6.3.6.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4837000	17,51	25,62
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29	79,68
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
			Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

6.3.6.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4580000	23,96	58,91
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4580000	24,33	59,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.3.6.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97088 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	19,25	19,25
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0150000	19,26	0,28
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0420000	24,14	1,01
Insumo	00021141 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),	Material		m²	0,8240000	15,34	12,64
Insumo	00042407 SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO	Material		M	0,6760000	7,48	5,05
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0110000	26,20	0,27
			MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	23,65

6.3.6.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92781 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,16	14,16
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0092000	19,26	0,17
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0561000	24,14	1,35
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,51
			Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	17,39

6.4.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	41,98	41,98
Composição	5676 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	136,67	28,84
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	53,78	4,57
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	24,33	5,47
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	19,29	3,10
			MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>	12,14
			Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	51,58

6.4.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96525 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	44,51	44,51
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1040000	24,33	2,53
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0740000	19,29	1,42
Composição	95245 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,3040000	109,90	33,40
Composição	96246 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1250000	57,34	7,16
			MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,79	MO com LS =>	11,17
			Valor do BDI =>	10,18			Valor com BDI =>	54,69

6.4.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	5,58	5,58
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	24,33	2,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1531000	19,29	2,95
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0036000	26,21	0,09
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	19,32	0,06
			MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,23
			Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	6,85

6.4.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	33,76	33,76
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3106000	24,33	7,56
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0847000	19,29	1,63
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0565000	435,17	24,58
			MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>	9,85
			Valor do BDI =>	7,72			Valor com BDI =>	41,48

6.4.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	20,25	20,25
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1863000	24,33	4,53
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0508000	19,29	0,97
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0339000	435,17	14,75
			MO sem LS =>	2,84	LS =>	3,06	MO com LS =>	5,90
			Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>	24,88

6.4.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	20,81	20,81
Composição	5676 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0539000	138,67	7,48
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0777000	53,78	4,17
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0008000	75,14	0,04

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 108
VISTO

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0734000	19,29		1,41
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	26,21		5,14
			MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,37	MO com LS =>		6,50
			Valor do BDI =>	4,57			Valor com BDI =>		24,58

6.4.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	9,47		9,47
Composição	5831 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	207,00		1,71
Composição	5832 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	80,85		1,22
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	194,81		5,20
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	66,03		1,34
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>		1,66
			Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>		11,63

6.4.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	1,0000000	3,00		3,00
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0139000	194,81		2,70
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0060000	66,03		0,39
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>		0,51
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>		3,79

6.4.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	75,93		75,93
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0969000	20,30		1,96
Composição	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	21,98		9,44
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	43,02		64,53
			MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>		8,70
			Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>		93,30

6.4.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	141,14		141,14
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0880000	20,32		22,06
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7690000	23,98		66,34
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0790000	20,10		1,58
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0390000	18,58		0,72
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04		0,11
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	4,6120000	3,69		17,01
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0470000	22,24		1,04
Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0,0160000	24,45		0,39
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1,2780000	24,75		31,63
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0100000	26,93		0,26
			MO sem LS =>	34,12	LS =>	36,71	MO com LS =>		70,83
			Valor do BDI =>	32,29			Valor com BDI =>		173,43

6.4.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48		550,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29		44,59
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51		25,62
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22		1,67
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,48		0,32
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00		93,97
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	382,6579000	0,84		304,63
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29		79,68
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>		52,78
			Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>		676,42

6.4.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	103478 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	283,13		283,13
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,98		58,97
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33		59,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29		142,30
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE		CHP	1,0420000	1,36		1,41
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49		0,69
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>		199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>		323,33

6.4.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	16,13		16,13
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	19,26		0,72
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1155000	24,14		2,78
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,85		11,85
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,22		0,15
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20		0,63
			MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>		3,03
			Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI =>		19,82

6.4.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	16,35		16,35
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	19,26		1,22
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	24,14		4,69
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38		11,38
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9665000	0,22		0,43
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20		0,63
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>		5,80
			Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>		22,54

6.4.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	106,73		106,73
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,32		10,16
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2890000	23,98		30,88
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE		CHP	0,0320000	20,10		0,64
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0280000	18,58		0,52
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04		0,11
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	1,1660000	10,57		12,32
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	1,0930000	3,69		4,03
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0490000	22,24		1,08
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1,9430000	24,75		48,08
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0340000	26,93		0,91
			MO sem LS =>	15,87	LS =>	17,08	MO com LS =>		32,95
			Valor do BDI =>	24,87			Valor com BDI =>		133,60

6.4.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	550,48	550,48

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 109
VISTO

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,60
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	382,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29	79,68
				MO sem LS =>	26,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

6.4.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103470	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.4.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96443	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	18,38	18,38
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0835000	19,26	1,22
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	24,14	4,69
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00038017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9865000	0,22	0,43
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	2,78	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,80
				Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>	22,54

6.4.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,38	14,38
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	19,26	0,56
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0880000	24,14	2,14
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00038017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4656000	0,22	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	17,68

6.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	41,98	41,98
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	136,67	28,84
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	53,78	4,57
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	24,33	5,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	19,29	3,10
				MO sem LS =>	5,86	LS =>	6,29	MO com LS =>	12,14
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	51,58

6.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96532	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	190,06	190,06
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2170000	24,33	29,60
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3940000	19,29	7,60
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0320000	8,86	0,30
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0300000	0,58	0,01
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	1,1300000	135,00	152,55
				MO sem LS =>	13,93	LS =>	14,99	MO com LS =>	28,92
				Valor do BDI =>	43,48			Valor com BDI =>	233,54

6.5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	3,74	3,74
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0140000	24,33	0,34
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0050000	19,29	0,09
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material		m²	1,0400000	2,23	2,31
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	3,36

6.5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	9,47	9,47
Composição	5831	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	207,00	1,71
Composição	5832	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	80,95	1,22
Composição	87826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	194,91	5,20
Composição	87827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	66,03	1,34
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,66
				Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>	11,63

6.5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		TXKM	1,0000000	2,07	2,07
Composição	87826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0093000	194,91	1,81
Composição	87827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0040000	66,03	0,26
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,47			Valor com BDI =>	2,54

6.5.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	75,93	75,93
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0969000	20,30	1,96
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	21,98	9,44
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	43,02	64,53
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	93,30

6.5.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98558	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	82,17	82,17
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2228000	20,30	4,52
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9881000	21,98	21,71
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL	Material		KG	4,8154000	3,36	15,50
Insumo	00004030	SINAPI	VEU POLIESTER	Material		m²	1,3513000	7,73	10,44
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	10,37	MO com LS =>	20,00
				Valor do BDI =>	11,93			Valor com BDI =>	64,10

6.5.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	75,93	75,93
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0969000	20,30	1,96

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 110
03
VISTO

Composição	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	21,98	9,45
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	43,02	64,53
			MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,70
			Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	93,30

6.5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**87886 SINAPI**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m²**	**1,0000000**	**116,91**	**116,91**
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4440000	20,32	29,34
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3570000	23,96	56,47
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,3700000	10,57	3,91
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,4400000	3,69	1,62
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0950000	21,82	2,07
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	1,3800000	16,95	23,39
			MO sem LS =>	32,18	LS =>	34,82	MO com LS =>	66,80
			Valor do BDI =>	26,74			Valor com BDI =>	143,65

6.5.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**94972 SINAPI**	**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**568,44**	**568,44**
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9633000	19,29	37,87
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2400000	17,51	21,71
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,6382000	6,33	4,03
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,6018000	1,89	1,13
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7119000	130,00	92,54
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	391,1663000	0,84	328,57
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5927000	134,29	79,59
			MO sem LS =>	21,57	LS =>	23,21	MO com LS =>	44,78
			Valor do BDI =>	128,37			Valor com BDI =>	694,81

6.5.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**103670 SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**263,13**	**263,13**
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.5.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**92918 SINAPI**	**ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**13,84**	**13,84**
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0116000	19,26	0,22
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0709000	24,14	1,71
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,67
			Valor do BDI =>	3,12			Valor com BDI =>	16,76

6.5.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**100341 SINAPI**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA**	**DROP - DRENAGEM OBRAS DE**		**m²**	**1,0000000**	**42,85**	**42,85**
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0124000	20,32	0,25
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6675000	23,96	15,99
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0014000	20,10	0,02
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0058000	18,58	0,10
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE	Material		m²	0,1103000	107,73	11,88
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0036000	7,04	0,02
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,4200000	10,57	4,43
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0070000	21,82	0,15
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO	Equipamento		MES	0,1247000	27,55	3,43
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento		MES	0,1371000	28,80	3,94
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,	Equipamento		MES	0,2494000	10,61	2,64
			MO sem LS =>	6,23	LS =>	6,70	MO com LS =>	12,93
			Valor do BDI =>	9,80			Valor com BDI =>	52,65

6.5.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**94972 SINAPI**	**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**568,44**	**568,44**
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9633000	19,29	37,87
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2400000	17,51	21,71
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,6382000	6,33	4,03
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,6018000	1,89	1,13
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7119000	130,00	92,54
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	391,1663000	0,84	328,57
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5927000	134,29	79,59
			MO sem LS =>	21,57	LS =>	23,21	MO com LS =>	44,78
			Valor do BDI =>	128,37			Valor com BDI =>	694,81

6.5.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**103670 SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**263,13**	**263,13**
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.5.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91901 SINAPI**	**ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**13,94**	**13,94**
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0140000	19,26	0,26
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0860000	24,14	2,07
Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	10,22	11,34
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0111000	25,20	0,27
			MO sem LS =>	0,88	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,82
			Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI =>	17,12

6.5.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91902 SINAPI**	**ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**13,08**	**13,08**
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0080000	19,26	0,15
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0520000	24,14	1,25
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	10,28	11,41
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0111000	25,20	0,27
			MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,09

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 111
VISTO

			Valor do BDI =>	2,09			Valor com BDI =>	16,07

6.5.3.6	Codigo	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91863	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,34	12,34
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0080000	19,26	0,15
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0490000	24,14	1,18
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	9,68	10,74
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0111000	25,20	0,27
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,03
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	15,16

6.5.4.1	Codigo	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	113,62	113,62
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0050000	20,32	0,10
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0050000	23,98	0,11
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0050000	20,10	0,10
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0220000	18,56	0,40
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE	Material		m²	1,0500000	107,73	113,11
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,54
				Valor do BDI =>	26,04			Valor com BDI =>	139,66

6.5.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	585,44	585,44
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9833000	19,29	37,87
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2400000	17,51	21,71
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,6382000	6,33	4,03
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,8018000	1,89	1,13
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7119000	130,00	92,54
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	391,1663000	0,84	328,67
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5927000	134,29	79,59
				MO sem LS =>	21,57	LS =>	23,21	MO com LS =>	44,78
				Valor do BDI =>	129,37			Valor com BDI =>	694,81

6.5.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,98	58,97
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS =>	95,88	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.5.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,74	14,74
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0136000	19,26	0,26
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0836000	24,14	2,01
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	2,1180000	0,22	0,46
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,55	MO com LS =>	3,00
				Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>	18,11

6.5.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92789	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,30	14,30
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0096000	19,26	0,18
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0597000	24,14	1,44
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,76	11,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,3330000	0,22	0,29
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,91
				Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	17,57

6.5.4.6	Codigo	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	13,73	13,73
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0066000	19,26	0,12
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0403000	24,14	0,97
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7280000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,61	MO com LS =>	1,18
				Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	16,87

6.5.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,37	12,37
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0042000	19,26	0,08
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0258000	24,14	0,62
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3570000	0,22	0,07
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,71
				Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	15,20

6.6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	41,98	41,98
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	136,67	28,84
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	53,78	4,57
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	24,33	5,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	19,29	3,10
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>	12,14
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	51,58

6.6.1.2	Codigo	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	44,91	44,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1040000	24,33	2,53
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0740000	19,29	1,42
Composição	98245	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,3040000	109,90	33,40
Composição	98246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1250000	57,34	7,16
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,79	MO com LS =>	11,17
				Valor do BDI =>	10,18			Valor com BDI =>	54,66

6.6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	5,58	5,58

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 102
VISTO

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	24,33	2,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1531000	19,29	2,95
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0036000	26,21	0,09
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	18,32	0,06
			MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,23
			Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	6,85

6.6.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96618 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	33,76	33,76
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3106000	24,33	7,55
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0847000	19,29	1,63
Composição	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0565000	435,17	24,58
			MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>	9,85
			Valor do BDI =>	7,72			Valor com BDI =>	41,48

6.6.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	20,25	20,25
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1863000	24,33	4,53
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0508000	19,29	0,97
Composição	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0339000	435,17	14,75
			MO sem LS =>	2,84	LS =>	3,06	MO com LS =>	5,90
			Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>	24,88

6.6.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93379 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	18,36	18,36
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0382000	138,67	5,29
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0351000	53,78	2,06
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	75,14	0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0521000	19,29	1,00
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1634000	26,21	4,28
			MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,59	MO com LS =>	5,00
			Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>	18,87

6.6.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	20,01	20,01
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0538000	138,67	7,46
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0777000	53,78	4,17
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	75,14	0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0734000	19,29	1,41
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	26,21	5,14
			MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,37	MO com LS =>	6,50
			Valor do BDI =>	4,57			Valor com BDI =>	24,58

6.6.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100881 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	9,47	9,47
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	207,00	1,71
Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	80,95	1,22
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	194,91	5,20
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	66,03	1,34
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,66
			Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>	11,63

6.6.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	1,0000000	3,09	3,09
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0139000	194,91	2,70
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0060000	66,03	0,39
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,51
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,79

6.6.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	75,83	75,83
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0969000	20,30	1,96
Composição	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4298000	21,98	9,44
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	43,02	64,53
			MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,70
			Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	93,30

6.6.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	141,14	141,14
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0880000	20,32	22,06
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7690000	23,98	66,34
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0790000	20,10	1,58
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0390000	18,58	0,72
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	4,8120000	3,69	17,01
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0470000	22,24	1,04
Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0,0160000	24,45	0,39
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1,2780000	24,75	31,63
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0100000	26,93	0,26
			MO sem LS =>	34,12	LS =>	36,71	MO com LS =>	70,83
			Valor do BDI =>	32,29			Valor com BDI =>	173,43

6.6.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,8579000	0,84	304,83
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29	79,68
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
			Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

6.6.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103870 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,98	58,97
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 113
VISTO

				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.6.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	16,13	16,13
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0375000	19,26	0,72
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1155000	24,14	2,78
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,7240000	0,22	0,15
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,03
				Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI =>	19,82

6.6.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	108,73	108,73
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5090000	20,32	10,16
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2890000	23,96	30,88
Composição	91532	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0320000	20,10	0,64
Composição	91863	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0280000	18,58	0,52
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	1,1660000	10,57	12,32
Insumo	00001517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	1,0930000	3,69	4,03
Insumo	00003073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0490000	22,24	1,08
Insumo	00001189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	1,9430000	24,75	48,08
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0340000	26,93	0,91
				MO sem LS =>	15,87	LS =>	17,08	MO com LS =>	32,95
				Valor do BDI =>	24,67			Valor com BDI =>	133,80

6.6.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	530,46	530,46
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	382,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5934000	134,29	79,68
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI =>	125,84			Valor com BDI =>	676,42

6.6.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	283,13	283,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS =>	96,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.6.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	16,35	16,35
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	19,26	1,22
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1945000	24,14	4,69
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,9665000	0,22	0,43
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,80
				Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>	22,54

6.6.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	16,13	16,13
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0375000	19,26	0,72
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1155000	24,14	2,78
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,7240000	0,22	0,15
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,03
				Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI =>	19,82

6.7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	41,98	41,98
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,2080000	136,87	28,84
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0650000	53,78	4,57
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	24,33	5,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000	19,29	3,10
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>	12,14
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>	51,56

6.7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	2,76	2,76
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	24,33	1,23
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	19,29	1,46
Composição	91535	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0018000	26,21	0,04
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0016000	19,32	0,03
				MO sem LS =>	1,01	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,09
				Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,39

6.7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	33,76	33,76
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3108000	24,33	7,55
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0847000	19,29	1,63
Composição	94966	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0565000	436,17	24,56
				MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>	9,85
				Valor do BDI =>	7,72			Valor com BDI =>	41,48

6.7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	75,93	75,93
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	20,30	1,96
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	21,96	9,44
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material	KG	1,5000000	43,02	64,53
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	93,30

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 114
VISTO

6.7.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MF, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	1,0000000	3,09	3,09
Composição	97826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0139000	194,81	2,70
Composição	97827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0060000	66,03	0,39
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,51
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,79

6.7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	9,47	9,47
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	207,00	1,71
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	80,95	1,22
Composição	97826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	194,81	5,20
Composição	97827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	66,03	1,34
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,66
				Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>	11,63

6.7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	205,13	205,13
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1980000	20,32	24,30
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,3180000	23,96	79,49
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1530000	20,10	3,07
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0750000	18,58	1,39
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	8,8880000	3,69	32,79
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0910000	22,24	2,02
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0,0310000	24,45	0,75
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	2,4630000	24,75	60,95
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0100000	26,93	0,26
				MO sem LS =>	40,71	LS =>	43,80	MO com LS =>	84,51
				Valor do BDI =>	46,93			Valor com BDI =>	252,06

6.7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,8579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29	79,68
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

6.7.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	283,13	283,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS =>	96,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

6.7.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	17,23	17,23
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0490000	19,26	0,94
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1510000	24,14	3,64
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,76	11,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>	21,17

6.7.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,38	14,38
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	19,26	0,55
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	24,14	2,14
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,22	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	17,68

6.7.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,18	12,18
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0220000	19,26	0,42
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	24,14	1,64
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,43	9,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3060000	0,22	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,68
				Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI =>	14,96

6.7.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,53	11,53
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0160000	19,26	0,30
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0495000	24,14	1,19
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,37	9,37
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,1975000	0,22	0,04
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,19
				Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	14,16

7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SUPER-09	Próprio	MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,0000000	840,24	840,24
Composição	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,7848000	41,96	32,94
Composição	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,3229000	44,51	14,37
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m²	1,2600000	5,58	7,03
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,7475000	33,76	25,23
Composição	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,0154000	20,25	0,31
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,8864000	46,26	41,00
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	0,3098000	9,47	2,93

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 115
VISTO

Composição	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	M3XKM	3,0980000	3,09		9,57
Composição	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	0,7322000	75,93		55,59
Composição	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,6102000	141,14		86,12
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,1525000	550,48		83,94
Composição	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,1525000	263,13		40,12
Composição	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	5,9051000	16,13		95,24
Composição	89306 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29,	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,2203000	99,31		21,87
Composição	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0318000	1.057,08		33,61
Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	0,6356000	15,18		9,64
Composição	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	4,8983000	10,84		53,09
Composição	103336 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	2,1966000	83,79		184,05
Composição	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,8033000	11,47		20,68
Composição	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	0,6047000	11,94		7,22
Composição	89994 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0169000	928,76		15,69
			MO sem LS =>	120,20	LS =>	129,32	MO com LS =>	249,52
			Valor do BDI =>	192,24			Valor com BDI =>	1.032,48

7.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**SUPER-10 Próprio**	**MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL,**	**FUES - FUNDAÇÕES E**	**M**	**1,0000000**	**1.910,28**	**1.910,28**
Composição	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,8522000	41,98	77,75
Composição	96525 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,7620000	44,51	33,91
Composição	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	2,9738000	5,58	16,59
Composição	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,7640000	33,76	59,55
Composição	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,0363000	20,25	0,73
Composição	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2,0920000	46,26	96,77
Composição	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	m³	0,7311000	9,47	6,92
Composição	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	M3XKM	7,3114000	3,09	22,59
Composição	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,7280000	75,93	131,20
Composição	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,4400000	141,14	203,24
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,3600000	550,48	198,17
Composição	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,3600000	263,13	94,72
Composição	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	13,9360000	16,13	224,78
Composição	89306 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29,	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,5200000	99,31	51,64
Composição	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0750000	1.057,08	79,28
Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	0,5000000	15,18	7,59
Composição	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	4,8200000	10,84	52,24
Composição	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,7280000	108,73	187,88
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,1382000	550,48	76,07
Composição	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,1382000	263,13	36,36
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	2,1500000	16,35	39,45
Composição	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	6,2900000	14,39	90,51
Composição	103336 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,8700000	83,79	72,89
Composição	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	2,6930000	11,47	30,88
Composição	89994 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0200000	928,76	18,57
			MO sem LS =>	279,85	LS =>	301,06	MO com LS =>	580,91
			Valor do BDI =>	437,07			Valor com BDI =>	2.347,35

7.2.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**92431 SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E**	**FUES - FUNDAÇÕES E**	**m²**	**1,0000000**	**68,68**	**68,68**
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000	20,32	2,45
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8610000	23,96	15,83
Composição	92264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,1050000	246,26	25,85
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0040000	7,04	0,02
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO	Equipamento	MES	0,1960000	27,55	5,39
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento	MES	0,3930000	28,80	11,31
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,	Equipamento	MES	0,7850000	10,61	8,32
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	26,93	0,51
			MO sem LS =>	8,48	LS =>	9,13	MO com LS =>	17,61
			Valor do BDI =>	15,94			Valor com BDI =>	85,62

7.2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**94972 SINAPI**	**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**	**m³**	**1,0000000**	**565,44**	**565,44**
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633000	19,29	37,87
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	17,51	21,71
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,6382000	6,33	4,03
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,6018000	1,89	1,13
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7119000	130,00	92,54
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,84	328,57
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5927000	134,29	79,59
			MO sem LS =>	21,57	LS =>	23,21	MO com LS =>	44,78
			Valor do BDI =>	126,37			Valor com BDI =>	694,81

7.2.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**103670 SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**	**m³**	**1,0000000**	**263,13**	**263,13**
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4580000	23,96	58,91
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,49	0,69
			MO sem LS =>	95,69	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

7.2.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**92759 SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**	**KG**	**1,0000000**	**15,18**	**15,18**
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	19,26	0,33
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	24,14	2,58
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	3,49
			Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	18,65

7.2.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**92762 SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**	**KG**	**1,0000000**	**12,77**	**12,77**
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	19,26	0,12
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	24,14	0,94
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	15,69

7.2.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 116
VISTO

Composiçã	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,84	10,84
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0042000	19,26	0,08
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0257000	24,14	0,62
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,43	9,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3670000	0,22	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,63
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	13,32

7.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	134,06	134,06
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2370000	20,32	4,81
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2910000	23,96	30,93
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1650000	185,83	30,62
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0040000	7,04	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,2080000	10,57	2,19
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA	Equipamento		MES	1,1860000	31,95	37,89
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento		MES	0,3560000	28,80	10,25
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,	Equipamento		MES	0,4740000	10,61	5,02
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0330000	26,93	0,88
Insumo	00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	Equipamento		MES	1,1860000	9,66	11,45
				MO sem LS =>	15,48	LS =>	16,66	MO com LS =>	32,14
				Valor do BDI =>	30,67			Valor com BDI =>	164,73

7.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29	79,68
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,36	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

7.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

7.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	15,18	15,18
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0175000	19,26	0,33
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1069000	24,14	2,58
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	18,65

7.2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,74	14,74
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0129000	19,26	0,24
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	24,14	1,90
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,76	11,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,9700000	0,22	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>	18,11

7.2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,16	14,16
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0092000	19,26	0,17
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0561000	24,14	1,35
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,86	11,86
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,51
				Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	17,39

7.2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,77	12,77
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0064000	19,26	0,12
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0392000	24,14	0,94
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	15,69

7.2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,84	10,84
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0042000	19,26	0,08
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0257000	24,14	0,62
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,43	9,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3670000	0,22	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,63
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	13,32

7.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	69,68	69,68
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1210000	20,32	2,45
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6610000	23,96	15,83
Composição	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1050000	246,26	25,85
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0040000	7,04	0,02
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO	Equipamento		MES	0,1980000	27,55	5,39

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 117
VISTO

Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento		MES	0,3930000	28,80	11,31
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,	Equipamento		MES	0,7850000	10,61	8,32
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0190000	26,93	0,51
				MO sem LS =>	8,48	LS =>	9,13	MO com LS =>	17,61
				Valor do BDI =>	15,94			Valor com BDI =>	85,62

7.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	585,44	585,44
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9633000	19,29	37,87
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2400000	17,51	21,71
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,6382000	6,33	4,03
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,6018000	1,89	1,13
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7119000	130,00	92,54
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	391,1663000	0,84	328,57
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5927000	134,29	79,59
				MO sem LS =>	21,57	LS =>	23,21	MO com LS =>	44,78
				Valor do BDI =>	129,37			Valor com BDI =>	694,81

7.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	283,13	283,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

7.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	15,18	15,18
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0175000	19,26	0,33
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1068000	24,14	2,58
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	18,65

7.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,77	12,77
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0064000	19,26	0,12
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0392000	24,14	0,94
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	15,89

7.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	134,06	134,06
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2370000	20,32	4,81
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2910000	23,96	30,93
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1650000	185,83	30,62
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0040000	7,04	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,2080000	10,57	2,19
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA	Equipamento		MES	1,1860000	31,95	37,89
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento		MES	0,3560000	28,80	10,25
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,	Equipamento		MES	0,4740000	10,61	5,02
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0330000	26,93	0,88
Insumo	00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	Equipamento		MES	1,1860000	9,86	11,45
				MO sem LS =>	15,48	LS =>	16,66	MO com LS =>	32,14
				Valor do BDI =>	30,67			Valor com BDI =>	164,73

7.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5834000	134,29	78,68
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI =>	126,94			Valor com BDI =>	676,42

7.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	283,13	283,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

7.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	15,18	15,18
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0175000	19,26	0,33
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1068000	24,14	2,58
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	18,65

7.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,74	14,74
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0129000	19,26	0,24
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	24,14	1,90
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,76	11,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,9700000	0,22	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,32

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 118
VISTO

			Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>	18,11

7.3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	14,16	14,16
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	19,26	0,17
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	24,14	1,35
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS => 0,73		LS => 0,78	MO com LS =>	1,51
				Valor do BDI => 3,23			Valor com BDI =>	17,39

7.3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	12,77	12,77
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	19,26	0,12
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	24,14	0,94
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS => 0,48		LS => 0,52	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI => 2,92			Valor com BDI =>	15,69

7.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	188,71	188,71
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4890000	20,32	9,93
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6680000	23,96	63,92
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,5300000	154,79	82,03
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	26,93	0,72
				MO sem LS => 32,39		LS => 34,85	MO com LS =>	67,24
				Valor do BDI => 35,85			Valor com BDI =>	192,56

7.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,6 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	585,44	585,44
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9833000	19,28	37,87
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	17,51	21,71
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,6382000	6,33	4,03
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,6018000	1,89	1,13
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7119000	130,00	92,54
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,84	328,57
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5927000	134,29	79,59
				MO sem LS => 21,57		LS => 23,21	MO com LS =>	44,78
				Valor do BDI => 129,37			Valor com BDI =>	694,81

7.4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	203,13	203,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS => 95,89		LS => 103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI => 60,20			Valor com BDI =>	323,33

7.4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	13,16	13,16
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	19,26	0,33
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	24,14	2,58
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS => 1,68		LS => 1,81	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI => 3,47			Valor com BDI =>	18,65

7.4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	12,77	12,77
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	19,26	0,12
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	24,14	0,94
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS => 0,48		LS => 0,52	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI => 2,92			Valor com BDI =>	15,69

7.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	188,71	188,71
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4890000	20,32	9,93
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6680000	23,96	63,92
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,5300000	154,79	82,03
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	26,93	0,72
				MO sem LS => 32,39		LS => 34,85	MO com LS =>	67,24
				Valor do BDI => 35,85			Valor com BDI =>	192,56

7.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5934000	134,29	79,68
				MO sem LS => 25,43		LS => 27,35	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI => 125,94			Valor com BDI =>	676,42

7.5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	203,13	203,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,96	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,49	0,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 119
VISTO

			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

7.5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	15,18	15,18
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	19,26	0,33
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	24,14	2,58
Composição	92500	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81 MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	3,47		Valor com BDI =>	18,65

7.5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,84	10,84
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	19,26	0,08
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0257000	24,14	0,62
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,43	9,43
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,3870000	0,22	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,33 MO com LS =>	0,63
				Valor do BDI =>	2,48		Valor com BDI =>	13,32

7.6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92441	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	166,71	166,71
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4890000	20,32	9,93
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6680000	23,98	63,92
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,5300000	154,79	82,03
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	26,83	0,72
				MO sem LS =>	32,39	LS =>	34,85 MO com LS =>	67,24
				Valor do BDI =>	35,85		Valor com BDI =>	192,56

7.6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5934000	134,29	79,68
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35 MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI =>	676,42

7.6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,98	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,49	0,69
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15 MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI =>	323,33

7.6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	15,18	15,18
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	19,26	0,33
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	24,14	2,58
Composição	92500	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81 MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	3,47		Valor com BDI =>	18,65

7.6.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	12,77	12,77
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	19,26	0,12
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	24,14	0,94
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52 MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	2,92		Valor com BDI =>	15,69

7.6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	192,29	192,29
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3750000	20,32	7,62
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0480000	23,98	49,02
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,8320000	156,35	98,81
Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-	FUES - FUNDAÇÕES E	M	1,5260000	17,63	26,93
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	0,4740000	16,95	8,03
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0660000	26,93	1,77
				MO sem LS =>	29,97	LS =>	32,24 MO com LS =>	62,21
				Valor do BDI =>	43,99		Valor com BDI =>	236,28

7.6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5934000	134,29	79,68
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35 MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI =>	676,42

7.6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,98	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,33	59,82

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 120
VISTO

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

7.6.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	15,18	15,18
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0175000	19,26	0,33
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1069000	24,14	2,58
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	3,49
			Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	18,65

7.6.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,16	14,16
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0092000	19,26	0,17
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0561000	24,14	1,35
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,51
			Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	17,39

8.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	88,18	88,18
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0091000	572,12	5,20
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6100000	24,33	39,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8050000	19,29	15,52
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8	Material		UN	28,3100000	0,95	26,89
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		M	0,4200000	2,90	1,21
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	38,74	0,19
			MO sem LS =>	20,65	LS =>	22,22	MO com LS =>	42,87
			Valor do BDI =>	20,17			Valor com BDI =>	108,35

8.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,0000000	61,57	61,57
Composição	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	549,43	1,04
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	24,33	1,65
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0940000	19,29	1,81
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,2170000	156,35	33,92
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,7900000	11,85	9,36
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0240000	518,20	12,43
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0070000	7,04	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,22	1,32
			MO sem LS =>	4,25	LS =>	4,58	MO com LS =>	8,83
			Valor do BDI =>	14,08			Valor com BDI =>	75,65

8.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93185 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,0000000	57,35	57,35
Composição	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	549,43	1,04
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	24,33	1,65
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0940000	19,29	1,81
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,2130000	156,35	33,30
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,4900000	11,76	5,76
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0240000	518,20	12,43
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0070000	7,04	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,22	1,32
			MO sem LS =>	4,23	LS =>	4,56	MO com LS =>	8,79
			Valor do BDI =>	13,12			Valor com BDI =>	70,47

8.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93182 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,0000000	48,05	48,05
Composição	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	549,43	1,04
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0840000	24,33	2,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	19,29	1,96
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1700000	156,35	26,57
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,4900000	11,76	5,76
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0180000	518,20	9,32
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0060000	7,04	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,22	1,32
			MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,15	MO com LS =>	8,00
			Valor do BDI =>	10,99			Valor com BDI =>	59,04

8.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93184 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,0000000	47,12	47,12
Composição	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	549,43	1,04
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0840000	24,33	2,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	19,29	1,96
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1640000	156,35	25,64
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,4900000	11,76	5,76
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0180000	518,20	9,32
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0060000	7,04	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,22	1,32
			MO sem LS =>	3,79	LS =>	4,08	MO com LS =>	7,87
			Valor do BDI =>	10,78			Valor com BDI =>	57,90

8.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93186 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,0000000	35,51	35,51
Composição	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	549,43	1,04
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0940000	24,33	2,28
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1070000	19,29	2,06
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1220000	156,35	19,07
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,3080000	11,38	3,50
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0120000	518,20	6,21
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0050000	7,04	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,22	1,32
			MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,63	MO com LS =>	7,00
			Valor do BDI =>	8,12			Valor com BDI =>	43,63

8.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 121
VISTO

Composição	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,0000000	26,83	26,83
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0052000	549,43	2,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5290000	24,33	12,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1060000	19,29	2,04
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	11,2000000	0,81	9,07
				MO sem LS =>	5,76	LS =>	6,10	MO com LS =>	11,95
				Valor do BDI =>	8,13			Valor com BDI =>	32,96

8.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	312,80	312,80
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2650000	24,21	30,62
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6330000	19,29	12,21
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0420000	20,10	0,84
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,2230000	18,58	22,72
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE,	Material		KG	0,5300000	46,46	24,62
Insumo	00010698	SINAPI	DIVISÓRIA, PLACA PRÉ-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU	Material		m²	1,0500000	207,56	217,80
Insumo	00037599	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material		KG	0,9700000	3,98	3,86
				MO sem LS =>	24,75	LS =>	26,62	MO com LS =>	51,37
				Valor do BDI =>	71,56			Valor com BDI =>	364,36

8.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	210,31	210,31
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9480000	17,42	16,51
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3100000	19,29	5,97
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E	Material		CENTO	0,0582000	45,05	2,66
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR	Material		m²	4,2120000	24,77	104,33
Insumo	00039418	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE	Material		M	1,8234000	7,39	13,47
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA	Material		M	5,8278000	8,39	48,89
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE	Material		M	2,5027000	0,36	0,90
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE	Material		M	1,5851000	3,43	5,43
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,	Equipamento		KG	1,0978000	4,29	4,70
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E	Material		UN	20,1868000	0,11	2,22
Insumo	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E	Material		UN	20,1868000	0,25	5,04
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA	Material		UN	0,5441000	0,27	0,14
				MO sem LS =>	8,29	LS =>	8,88	MO com LS =>	17,14
				Valor do BDI =>	48,11			Valor com BDI =>	256,42

8.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-03	Próprio	TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA,	INSE - INSTALAÇÕES HIDROS		m²	1,0000000	764,11	764,11
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4044000	24,21	36,17
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9634000	19,29	18,96
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material		KG	0,5228000	51,71	27,03
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material		UN	6,0000000	0,73	4,38
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ	Material		m²	1,0050000	630,94	634,09
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0211000	139,75	2,94
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material		UN	2,0000000	20,27	40,54
				MO sem LS =>	20,46	LS =>	22,01	MO com LS =>	42,47
				Valor do BDI =>	174,82			Valor com BDI =>	938,93

8.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-04	Próprio	REF. SIURB (101474)FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 10CM ,	PISO - PISOS		m	1,0000000	72,38	72,38
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	24,33	4,86
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2400000	19,29	4,62
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0010000	691,35	0,69
Insumo	00020231	SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/	Material		M	1,0000000	62,21	62,21
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	3,84	MO com LS =>	7,40
				Valor do BDI =>	16,56			Valor com BDI =>	88,94

8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	88,18	88,18
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0091000	572,12	5,20
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6100000	24,33	39,17
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8050000	19,29	15,52
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8	Material		UN	28,3100000	0,95	26,89
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		M	0,4200000	2,90	1,21
Insumo	00037595	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	38,74	0,19
				MO sem LS =>	20,65	LS =>	22,22	MO com LS =>	42,87
				Valor do BDI =>	20,17			Valor com BDI =>	108,35

8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO,	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,0000000	61,57	61,57
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	549,43	1,04
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	24,33	1,65
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0940000	19,29	1,81
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,2170000	156,35	33,92
Composição	92902	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,7990000	11,68	9,36
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0240000	518,20	12,43
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0070000	7,04	0,04
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS =>	4,25	LS =>	4,58	MO com LS =>	8,83
				Valor do BDI =>	14,06			Valor com BDI =>	75,65

8.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93185	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,0000000	57,35	57,35
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	549,43	1,04
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	24,33	1,65
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0940000	19,29	1,81
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,2130000	156,35	33,30
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,4900000	11,78	5,76
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0240000	518,20	12,43
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0070000	7,04	0,04
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS =>	4,23	LS =>	4,58	MO com LS =>	8,79
				Valor do BDI =>	13,12			Valor com BDI =>	70,47

8.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO,	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,0000000	48,05	48,05
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	549,43	1,04
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0840000	24,33	2,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	19,29	1,96
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1700000	156,35	26,57
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,4900000	11,78	5,76
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0180000	516,20	9,32

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 122
VISTO

Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material			L	0,0080000	7,04	0,04
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS =>	3,85		LS =>	4,15	MO com LS =>	8,00
				Valor do BDI =>	10,89				Valor com BDI =>	59,04

8.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93184	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE	FUES - FUNDAÇÕES E	M	1,0000000	47,12	47,12
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	549,43	1,04
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	24,33	2,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	19,29	1,96
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,1640000	156,36	25,64
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	0,4900000	11,76	5,76
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0180000	518,20	9,32
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0080000	7,04	0,04
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS =>	3,79	LS =>	4,08	MO com LS =>	7,87
				Valor do BDI =>	10,76			Valor com BDI =>	57,90

8.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E	M	1,0000000	35,51	35,51
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	549,43	1,04
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0940000	24,33	2,28
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	19,29	2,06
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,1220000	156,36	19,07
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	0,3080000	11,38	3,50
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0120000	518,20	6,21
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0050000	7,04	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,63	MO com LS =>	7,00
				Valor do BDI =>	8,12			Valor com BDI =>	43,63

8.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO	FUES - FUNDAÇÕES E	M	1,0000000	26,83	26,83
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0052000	549,43	2,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5290000	24,33	12,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	19,29	2,04
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	11,2000000	0,81	9,07
				MO sem LS =>	6,76	LS =>	6,19	MO com LS =>	11,95
				Valor do BDI =>	8,13			Valor com BDI =>	32,04

8.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDE E PAINEL	m²	1,0000000	88,18	88,18
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	572,12	5,20
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	24,33	39,17
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	19,29	15,52
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8	Material	UN	28,3100000	0,96	26,89
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material	M	0,4200000	2,90	1,21
Insumo	00037366	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	38,74	0,19
				MO sem LS =>	20,65	LS =>	22,22	MO com LS =>	42,87
				Valor do BDI =>	20,17			Valor com BDI =>	108,35

8.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDE E PAINEL	m²	1,0000000	88,18	88,18
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	572,12	5,20
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	24,33	39,17
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	19,29	15,52
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8	Material	UN	28,3100000	0,96	26,89
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material	M	0,4200000	2,90	1,21
Insumo	00037366	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	38,74	0,19
				MO sem LS =>	20,65	LS =>	22,22	MO com LS =>	42,87
				Valor do BDI =>	20,17			Valor com BDI =>	108,35

9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	7,37	7,37
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	562,75	2,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	24,33	4,19
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	19,29	1,10
				MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,33
				Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	9,05

9.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	50,81	50,81
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	572,12	17,96
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	24,33	16,52
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	19,29	13,09
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material	m²	0,1380000	21,28	2,94
				MO sem LS =>	11,85	LS =>	12,74	MO com LS =>	24,59
				Valor do BDI =>	11,85			Valor com BDI =>	62,06

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87938	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	31,36	31,36
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0378000	572,12	21,51
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	24,33	7,78
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	19,29	2,27
				MO sem LS =>	4,68	LS =>	5,22	MO com LS =>	10,06
				Valor do BDI =>	7,22			Valor com BDI =>	38,78

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	78,83	78,83
Composição	88258	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8882000	24,21	21,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3669000	19,29	7,07
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL	Material	m²	1,0932000	34,90	38,15
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	1,13	7,74
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	6,63	1,47
				MO sem LS =>	10,86	LS =>	11,47	MO com LS =>	22,13
				Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	93,90

9.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	69,81	69,81
Composição	88258	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8870000	24,21	16,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3138000	19,29	6,05
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL	Material	m²	1,0799000	34,90	37,68
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	1,13	7,74

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 123
VISTO

Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2220000	6,63		1,47
			MO sem LS =>	8,55	LS =>	9,19	MO com LS =>		17,74
			Valor do BDI =>	15,97			Valor com BDI =>		85,78

9.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	REVEST-05 Próprio	REF. SINAPI (87266) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	REVE - REVESTIMENTO E	M²	1,0000000	98,63		98,63
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	24,21		19,36
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4200000	19,29		8,10
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,8600000	1,13		5,49
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4200000	6,63		2,78
Insumo	MERC0234 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 AZUL PANTONE	Material	M²	1,0000000	63,90		63,90
			MO sem LS =>	10,22	LS =>	10,99	MO com LS =>	21,21
			Valor do BDI =>	22,79			Valor com BDI =>	122,42

9.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	7,37		7,37
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	562,75		2,08
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	24,33		4,19
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	19,29		1,10
			MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,33
			Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	9,05

9.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	50,51		50,51
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	572,12		17,96
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	24,33		16,52
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	19,29		13,09
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material	m²	0,1388000	21,25		2,94
			MO sem LS =>	11,85	LS =>	12,74	MO com LS =>	24,59
			Valor do BDI =>	11,55			Valor com BDI =>	62,06

9.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	69,81		69,81
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6970000	24,21		16,87
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3138000	19,29		6,05
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL	Material	m²	1,0798000	34,90		37,68
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	1,13		7,74
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	6,63		1,47
			MO sem LS =>	8,55	LS =>	9,19	MO com LS =>	17,74
			Valor do BDI =>	15,97			Valor com BDI =>	85,78

9.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	75,93		75,93
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8882000	24,21		21,50
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3689000	19,29		7,07
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL	Material	m²	1,0932000	34,90		38,15
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	1,13		7,74
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	6,63		1,47
			MO sem LS =>	10,66	LS =>	11,47	MO com LS =>	22,13
			Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	93,30

9.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	87535 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	31,56		31,56
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	572,12		21,51
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	24,33		7,78
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	19,29		2,27
			MO sem LS =>	4,88	LS =>	5,22	MO com LS =>	10,08
			Valor do BDI =>	7,22			Valor com BDI =>	38,78

9.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	REVEST-05 Próprio	REF. SINAPI (87266) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	REVE - REVESTIMENTO E	M²	1,0000000	98,63		98,63
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	24,21		19,36
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4200000	19,29		8,10
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,8600000	1,13		5,49
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4200000	6,63		2,78
Insumo	MERC0234 Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 AZUL PANTONE	Material	M²	1,0000000	63,90		63,90
			MO sem LS =>	10,22	LS =>	10,99	MO com LS =>	21,21
			Valor do BDI =>	22,79			Valor com BDI =>	122,42

9.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	7,37		7,37
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	562,75		2,08
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	24,33		4,19
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	19,29		1,10
			MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,33
			Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	9,05

9.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	50,51		50,51
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	572,12		17,96
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	24,33		16,52
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	19,29		13,09
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material	m²	0,1388000	21,25		2,94
			MO sem LS =>	11,85	LS =>	12,74	MO com LS =>	24,59
			Valor do BDI =>	11,55			Valor com BDI =>	62,06

9.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	7,37		7,37
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	562,75		2,08
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	24,33		4,19
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	19,29		1,10
			MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,33
			Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	9,05

9.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composiçã	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	50,51		50,51
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	572,12		17,96
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	24,33		16,52
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	19,29		13,09
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material	m²	0,1388000	21,25		2,94
			MO sem LS =>	11,85	LS =>	12,74	MO com LS =>	24,59
			Valor do BDI =>	11,55			Valor com BDI =>	62,06

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 124
VISTO

9.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	69,81	69,81
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6670000	24,21	16,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3138000	19,29	6,05
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL	Material		m²	1,0798000	34,90	37,68
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	6,8500000	1,13	7,74
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2220000	6,63	1,47
				MO sem LS =>	8,56	LS =>	9,19	MO com LS =>	17,74
				Valor do BDI =>	15,97			Valor com BDI =>	85,78

9.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	31,96	31,96
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0378000	572,12	21,51
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3200000	24,33	7,78
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1180000	19,29	2,27
				MO sem LS =>	4,66	LS =>	5,22	MO com LS =>	10,08
				Valor do BDI =>	7,22			Valor com BDI =>	38,78

10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	41,96	41,96
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0250000	586,69	14,64
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8670000	24,33	21,09
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1760000	19,29	3,39
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E	Material		L	0,3870000	7,33	2,83
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	9,59			Valor com BDI =>	51,54

10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	78,93	78,93
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0989000	20,30	1,98
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	21,98	9,44
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	43,02	64,53
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	93,30

10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	41,96	41,96
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0250000	586,69	14,64
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8670000	24,33	21,09
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1760000	19,29	3,39
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E	Material		L	0,3870000	7,33	2,83
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	9,59			Valor com BDI =>	51,54

10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	78,93	78,93
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0989000	20,30	1,98
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	21,98	9,44
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	43,02	64,53
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	93,30

10.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	41,96	41,96
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0250000	586,69	14,64
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8670000	24,33	21,09
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1760000	19,29	3,39
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E	Material		L	0,3870000	7,33	2,83
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	9,59			Valor com BDI =>	51,54

10.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	41,96	41,96
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0250000	586,69	14,64
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8670000	24,33	21,09
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1760000	19,29	3,39
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E	Material		L	0,3870000	7,33	2,83
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,85
				Valor do BDI =>	9,59			Valor com BDI =>	51,54

10.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	78,93	78,93
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0989000	20,30	1,98
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	21,98	9,44
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	43,02	64,53
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	93,30

11.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	74,13	74,13
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6000000	17,42	10,45
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A	Material		m²	1,0363000	36,75	38,08
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA	Material		M	3,5470000	5,44	19,29
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM	Equipamento		UN	1,2267000	2,05	2,51
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA	Material		UN	2,2134000	0,27	0,59
Insumo	00040647	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0123000	30,08	0,37
Insumo	00040652	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"	Material		CENTO	0,0338000	52,56	1,76
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =	Material		KG	0,0370000	29,27	1,08
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,17	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI =>	16,96			Valor com BDI =>	91,09

11.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E	REVE - REVESTIMENTO E		M	1,0000000	16,61	16,61
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2114000	17,42	3,68
Insumo	00036246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "L" OU	Material		M	1,1912000	4,42	5,08
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA	Material		UN	0,8930000	0,27	0,18
Insumo	00040652	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"	Material		CENTO	0,0318000	52,56	1,67
				MO sem LS =>	1,36	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,83
				Valor do BDI =>	2,42			Valor com BDI =>	13,03

11.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	74,13	74,13
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6000000	17,42	10,45

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 125
VISTO

Insumo	00038225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A	Material		m²	1,0383000	36,75		38,16
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA	Material		M	3,5470000	5,44		19,29
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM	Equipamento		UN	1,2267000	2,05		2,51
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA	Material		UN	2,2134000	0,27		0,59
Insumo	00040647 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0123000	30,68		0,37
Insumo	00040652 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"	Material		CENTO	0,0338000	52,59		1,76
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =	Material		KG	0,0370000	29,27		1,08
			MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,17	MO com LS =>		8,05
			Valor do BDI =>	16,96			Valor com BDI =>		91,09

11.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	98121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E	REVE - REVESTIMENTO E		M	1,0000000	16,61		16,61
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2114000	17,42		3,68
Insumo	00036246 SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "L" OU	Material		M	1,1512000	4,42		5,08
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA	Material		UN	0,6930000	0,27		0,18
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"	Material		CENTO	0,0318000	52,59		1,67
			MO sem LS =>	1,36	LS =>	1,47	MO com LS =>		2,83
			Valor do BDI =>	2,42			Valor com BDI =>		13,03

12.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	ALV-44 Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L =	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		M	1,0400000	130,13		135,13
Composição	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0060000	485,75		2,91
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4180000	24,21		10,14
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2090000	19,29		4,03
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0210000	20,10		0,42
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,3980000	18,58		7,39
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0"	Material		M	1,1000000	96,82		114,24
			MO sem LS =>	8,36	LS =>	8,99	MO com LS =>		17,35
			Valor do BDI =>	31,63			Valor com BDI =>		170,98

12.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	ALV-45 Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L =	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		M	1,0000000	131,38		131,38
Composição	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0060000	485,75		2,91
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4180000	24,21		10,14
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2090000	19,29		4,03
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0210000	20,10		0,42
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,3980000	18,58		7,39
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0"	Material		M	1,1000000	96,82		106,50
			MO sem LS =>	8,36	LS =>	8,99	MO com LS =>		17,35
			Valor do BDI =>	30,06			Valor com BDI =>		161,45

12.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	SC-03 Próprio	TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		m²	1,0000000	784,11		784,11
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4044000	24,21		36,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9834000	19,29		18,96
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material		KG	0,5228000	51,71		27,03
Insumo	00007558 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material		UN	6,0000000	0,73		4,38
Insumo	00011795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/	Material		m²	1,0050000	630,94		634,09
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0211000	139,75		2,94
Insumo	00037891 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material		UN	2,0000000	20,27		40,54
			MO sem LS =>	20,46	LS =>	22,01	MO com LS =>		42,47
			Valor do BDI =>	174,82			Valor com BDI =>		936,93

12.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	SC-04 Próprio	REF. SBRS (101474)/RODAPÉ OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 10CM,	PISO - PISOS		m	1,0000000	72,38		72,38
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	24,33		4,86
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2400000	19,29		4,62
Composição	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0010000	691,35		0,69
Insumo	00020231 SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/	Material		M	1,0000000	62,21		62,21
			MO sem LS =>	3,56	LS =>	3,84	MO com LS =>		7,40
			Valor do BDI =>	16,56			Valor com BDI =>		86,94

12.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	SC-22 Próprio	REF. ORSE (11363) - PRATELEIRA DE GRANITO, ESP. 3CM.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	666,68		666,68
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	24,33		48,66
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	19,29		28,93
Composição	88829 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0280000	710,09		19,88
Insumo	00044476 SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/	Material		m²	1,1000000	699,28		769,21
			MO sem LS =>	30,42	LS =>	32,72	MO com LS =>		63,14
			Valor do BDI =>	198,29			Valor com BDI =>		1.064,97

12.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	PISO - PISOS		M	1,0000000	111,83		111,83
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5470000	24,21		13,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2730000	19,29		5,26
Insumo	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/	Material		M	1,0000000	66,06		66,06
Insumo	00037585 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	Material		KG	1,2900000	3,47		4,47
			MO sem LS =>	6,86	LS =>	7,41	MO com LS =>		14,29
			Valor do BDI =>	25,40			Valor com BDI =>		136,43

12.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	ALV-07 Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L =	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		M	1,0000000	182,38		182,38
Composição	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0060000	485,75		2,91
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4180000	24,21		10,14
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2090000	19,29		4,03
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0210000	20,10		0,42
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,3980000	18,58		7,39
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0"	Material		M	1,7300000	96,82		167,49
			MO sem LS =>	8,36	LS =>	8,99	MO com LS =>		17,35
			Valor do BDI =>	44,01			Valor com BDI =>		238,39

13.1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	ESQ-47 Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA	ESQV -		UN	1,0000000	1.846,25		1.846,25
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	24,33		34,06
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	24,14		65,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	19,29		90,66
Composição	88831 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	636,62		6,36
Insumo	MERC0280 Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,80 X 2,10	Material		UN	1,0000000	1.650,00		1.650,00
			MO sem LS =>	70,47	LS =>	75,82	MO com LS =>		146,29
			Valor do BDI =>	422,42			Valor com BDI =>		2.268,67

13.1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	ESQ-63 Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P7) PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,90 X 2,10 -	ESQV -		UN	1,0000000	1.846,25		1.846,25

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 126
VISTO

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	24,33	34,06
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	24,14	65,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	19,29	90,66
Composição	88831 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	636,62	6,36
Insumo	MERC0294 Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,90 X 2,10	Material		UN	1,0000000	1.750,00	1.750,00
			MO sem LS =>	70,47	LS =>	75,82	MO com LS =>	146,29
			Valor do BDI =>	445,30			Valor com BDI =>	2.391,55

13.1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ESQ-43 Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO	ESQV -		UN	1,0000000	602,79	602,79
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	24,33	27,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	19,29	10,80
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,24	1,75
Insumo	00039981 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	23,23	13,00
Insumo	MERC0270 Próprio	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE	Material		UN	1,0000000	550,00	550,00
			MO sem LS =>	14,18	LS =>	15,25	MO com LS =>	29,43
			Valor do BDI =>	137,91			Valor com BDI =>	740,70

13.1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ESQ-42 Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J3, J6) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO	ESQV -		UN	1,0000000	1.178,79	1.178,79
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	24,33	27,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	19,29	10,80
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,24	1,75
Insumo	00039981 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	23,23	13,00
Insumo	MERC0268 Próprio	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE	Material		UN	1,0000000	1.126,00	1.126,00
			MO sem LS =>	14,18	LS =>	15,25	MO com LS =>	29,43
			Valor do BDI =>	268,70			Valor com BDI =>	1.448,49

13.1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ESQ-48 Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J8) JANELA GILHOTINA DE ALUMINIO 2,00 M X	ESQV -		UN	1,0000000	2.842,79	2.842,79
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	24,33	27,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	19,29	10,80
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,24	1,75
Insumo	00039981 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	23,23	13,00
Insumo	MERC0271 Próprio	JANELA GILHOTINA DE ALUMINIO 2,00 M X 1,40M.	Material		UN	1,0000000	2.590,00	2.590,00
			MO sem LS =>	14,18	LS =>	15,25	MO com LS =>	29,43
			Valor do BDI =>	604,67			Valor com BDI =>	3.247,46

13.1.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ESQ-48 Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J8) JANELA GILHOTINA DE ALUMINIO 2,00 M X	ESQV -		UN	1,0000000	2.842,79	2.842,79
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	24,33	27,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	19,29	10,80
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,24	1,75
Insumo	00039981 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	23,23	13,00
Insumo	MERC0271 Próprio	JANELA GILHOTINA DE ALUMINIO 2,00 M X 1,40M.	Material		UN	1,0000000	2.590,00	2.590,00
			MO sem LS =>	14,18	LS =>	15,25	MO com LS =>	29,43
			Valor do BDI =>	604,67			Valor com BDI =>	3.247,46

13.1.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ESQ-45 Próprio	REF. SBC (1201067038) - (J7) EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE	ESQV -		UN	1,0000000	431,07	431,07
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	24,33	48,66
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,29	19,29
Composição	88829 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0220000	710,09	15,62
Insumo	MERC0223 Próprio	EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM	Material		UN	1,0000000	347,50	347,50
			MO sem LS =>	28,83	LS =>	28,84	MO com LS =>	56,27
			Valor do BDI =>	96,62			Valor com BDI =>	529,69

13.2.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ESQ-47 Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA	ESQV -		UN	1,0000000	1.846,25	1.846,25
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	24,33	34,06
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	24,14	65,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	19,29	90,66
Composição	88831 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	636,62	6,36
Insumo	MERC0290 Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,90 X 2,10	Material		UN	1,0000000	1.650,00	1.650,00
			MO sem LS =>	70,47	LS =>	75,82	MO com LS =>	146,29
			Valor do BDI =>	422,42			Valor com BDI =>	2.268,67

13.2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ESQ-48 Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P2) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA	ESQV -		UN	1,0000000	2.046,25	2.046,25
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	24,33	34,06
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	24,14	65,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	19,29	90,66
Composição	88831 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	636,62	6,36
Insumo	MERC0291 Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD E BANDEIRA	Material		UN	1,0000000	1.850,00	1.850,00
			MO sem LS =>	70,47	LS =>	75,82	MO com LS =>	146,29
			Valor do BDI =>	468,18			Valor com BDI =>	2.514,43

13.2.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ESQ-49 Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P3) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE	ESQV -		UN	1,0000000	2.176,25	2.176,25
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	24,33	34,06
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	24,14	65,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	19,29	90,66
Composição	88831 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	636,62	6,36
Insumo	MERC0292 Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,90 X 2,10	Material		UN	1,0000000	1.980,00	1.980,00
			MO sem LS =>	70,47	LS =>	75,82	MO com LS =>	146,29
			Valor do BDI =>	497,92			Valor com BDI =>	2.674,17

13.2.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ESQ-50 Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P4) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE	ESQV -		UN	1,0000000	2.148,25	2.148,25
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	24,33	34,06
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	24,14	65,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	19,29	90,66
Composição	88831 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	636,62	6,36
Insumo	MERC0293 Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10	Material		UN	1,0000000	1.950,00	1.950,00
			MO sem LS =>	70,47	LS =>	75,82	MO com LS =>	146,29
			Valor do BDI =>	491,06			Valor com BDI =>	2.637,31

13.2.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ESQ-51 Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P5) PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR MAIS	ESQV -		UN	1,0000000	1.251,25	1.251,25
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	24,33	34,06
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	24,14	65,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	19,29	90,66
Composição	88831 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	636,62	6,36

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 127
VISTO

Insumo	MERC0226	Próprio	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR MAIS TARJETA 0,80 X 1,80	Material			UN	1,0000000	1.056,00	1.056,00
				MO sem LS =>	70,47		LS =>	75,82	MO com LS =>	146,29
				Valor do BDI =>	268,28				Valor com BDI =>	1.537,53

13.2.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-55	Próprio	REF. SUDECAP (13.38.38), SINAPI (100773), SBC (023472) - PAINEL	ESQV -		UN	1,0000000	1.353,81	1.353,81
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,5050000	24,14	277,73
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,5050000	24,98	287,39
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,9100000	20,45	243,56
Insumo	00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	Material		KG	1,8800000	9,34	17,37
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,0276560	31,85	0,87
Insumo	00011963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2",	Material		UN	10,0000000	10,62	106,20
Insumo	MERC0163	Próprio	AÇO DOBRADO QUADRADO 40X40X1,5	Material		KG	10,8400000	12,13	131,50
Insumo	MERC0237	Próprio	METALON 30x30x1,5	Material		KG	23,7300000	12,14	288,00
				MO sem LS =>	267,77		LS =>	320,35	MO com LS =>	618,12
				Valor do BDI =>	309,47				Valor com BDI =>	1.662,08

13.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-44	Próprio	REF. SINAPI (94588) - (J5) JANELA DE ENROLAR ARTICULADA RAIADA	ESQV -		UN	1,0000000	468,08	468,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	24,33	27,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	19,29	10,80
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,24	1,75
Insumo	00039861	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	23,23	13,00
Insumo	00004911	SINAPI	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA,	Material		m²	1,2000000	346,08	415,29
				MO sem LS =>	14,18		LS =>	15,25	MO com LS =>	29,43
				Valor do BDI =>	107,09				Valor com BDI =>	575,17

13.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-40	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J1) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO	ESQV -		UN	1,0000000	1.727,78	1.727,78
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	24,33	27,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	19,29	10,80
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,24	1,75
Insumo	00039861	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	23,23	13,00
Insumo	MERC0264	Próprio	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE	Material		UN	1,0000000	1.875,00	1.875,00
				MO sem LS =>	14,18		LS =>	15,25	MO com LS =>	29,43
				Valor do BDI =>	386,31				Valor com BDI =>	2.123,10

13.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-41	Próprio	REF. SINAPI (94588) - (J2) JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO	ESQV -		UN	1,0000000	778,78	778,78
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	24,33	27,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	19,29	10,80
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,24	1,75
Insumo	00039861	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	23,23	13,00
Insumo	MERC0267	Próprio	JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 2,40	Material		UN	1,0000000	727,00	727,00
				MO sem LS =>	14,18		LS =>	15,25	MO com LS =>	29,43
				Valor do BDI =>	178,41				Valor com BDI =>	958,20

13.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-42	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J3, J6) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO	ESQV -		UN	1,0000000	1.178,78	1.178,78
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	24,33	27,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	19,29	10,80
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,24	1,75
Insumo	00039861	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	23,23	13,00
Insumo	MERC0268	Próprio	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE	Material		UN	1,0000000	1.126,00	1.126,00
				MO sem LS =>	14,18		LS =>	15,25	MO com LS =>	29,43
				Valor do BDI =>	268,70				Valor com BDI =>	1.448,49

13.2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-43	Próprio	REF. SINAPI (94588) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO	ESQV -		UN	1,0000000	682,78	682,78
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	24,33	27,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	19,29	10,80
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,24	1,75
Insumo	00039861	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	23,23	13,00
Insumo	MERC0270	Próprio	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE	Material		UN	1,0000000	550,00	550,00
				MO sem LS =>	14,18		LS =>	15,25	MO com LS =>	29,43
				Valor do BDI =>	137,81				Valor com BDI =>	740,70

13.2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101181	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO	PARE - PAREDE/PAINEL		m²	1,0000000	226,99	226,99
Composição	100489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	609,73	6,09
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0550000	24,33	49,99
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0260000	19,29	19,63
Insumo	00000665	SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS "50 X 50	Material		UN	3,9500000	38,25	151,08
				MO sem LS =>	26,23		LS =>	28,22	MO com LS =>	54,45
				Valor do BDI =>	51,93				Valor com BDI =>	278,92

13.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL	ESQV -		M²	1,0000000	491,02	491,02
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,1500000	24,14	51,90
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,2900000	19,29	44,17
Composição	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0057270	636,62	3,64
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material		KG	5,3100000	8,02	42,58
Insumo	00000648	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material		KG	36,5300000	8,87	324,02
Insumo	00011575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO	Material		UN	0,2270000	67,22	15,26
Insumo	00011461	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO	Material		UN	0,1136000	12,76	1,44
Insumo	00005065	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM	Material		UN	0,1136000	36,73	4,06
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,1255140	31,85	3,97
				MO sem LS =>	36,71		LS =>	38,42	MO com LS =>	74,13
				Valor do BDI =>	112,34				Valor com BDI =>	603,36

13.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL	ESQV -		M²	1,0000000	491,02	491,02
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,1500000	24,14	51,90
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,2900000	19,29	44,17
Composição	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0057270	636,62	3,64
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material		KG	5,3100000	8,02	42,58
Insumo	00000648	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material		KG	36,5300000	8,87	324,02
Insumo	00011575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO	Material		UN	0,2270000	67,22	15,26
Insumo	00011461	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO	Material		UN	0,1136000	12,76	1,44
Insumo	00005065	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM	Material		UN	0,1136000	36,73	4,06
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,1255140	31,85	3,97
				MO sem LS =>	36,71		LS =>	38,42	MO com LS =>	74,13
				Valor do BDI =>	112,34				Valor com BDI =>	603,36

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 128
VISTO

13.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL	ESQV -		M²	1,0000000	491,02	491,02
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,1500000	24,14	51,90
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,2900000	19,29	44,17
Composição	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0057270	636,62	3,64
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material		KG	5,3100000	8,02	42,58
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material		KG	36,5300000	8,87	324,02
Insumo	00011575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO,	Material		UN	0,2270000	67,22	15,25
Insumo	00011461	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO	Material		UN	0,1136000	12,76	1,44
Insumo	00005085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM	Material		UN	0,1136000	35,73	4,05
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,1255140	31,66	3,97
				MO sem LS =>	35,71	LS =>	38,42	MO com LS =>	74,13
				Valor do BDI =>	112,34			Valor com BDI =>	603,36

13.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL	ESQV -		M²	1,0000000	491,02	491,02
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,1500000	24,14	51,90
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,2900000	19,29	44,17
Composição	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0057270	636,62	3,64
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material		KG	5,3100000	8,02	42,58
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material		KG	36,5300000	8,87	324,02
Insumo	00011575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO,	Material		UN	0,2270000	67,22	15,25
Insumo	00011461	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO	Material		UN	0,1136000	12,76	1,44
Insumo	00005085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM	Material		UN	0,1136000	35,73	4,05
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,1255140	31,66	3,97
				MO sem LS =>	35,71	LS =>	38,42	MO com LS =>	74,13
				Valor do BDI =>	112,34			Valor com BDI =>	603,36

14.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E	COBE - COBERTURA		KG	1,0000000	23,58	23,58
Composição	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO	FUES - FUNDAÇÕES E		M	0,0060000	58,53	0,35
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	0,0800000	9,85	0,78
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	19,29	3,37
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	24,14	4,22
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	324,13	1,75
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0004000	158,69	0,06
Composição	100718	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO	PINT - PINTURAS		m²	0,0461000	26,69	1,23
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0388000	17,42	0,67
Insumo	00001334	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material		KG	1,0500000	10,62	11,15
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,75
				Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	28,97

14.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	9,56	9,56
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	25,56	1,62
Insumo	00005316	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	18,99	1,10
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	35,17	6,84
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,74

14.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	159,48	159,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6330000	19,29	12,21
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5390000	23,73	12,79
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0132000	19,14	0,25
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0183000	18,04	0,33
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,1610000	35,15	5,65
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0250000	21,45	0,53
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0049000	63,52	0,31
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,1800000	154,02	27,72
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100	Material		M	1,0500000	94,96	99,70
				MO sem LS =>	9,42	LS =>	10,13	MO com LS =>	19,55
				Valor do BDI =>	36,49			Valor com BDI =>	195,98

14.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94218) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	217,96	217,96
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0620000	19,29	1,19
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0560000	23,73	1,32
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0009000	19,14	0,01
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0012000	18,04	0,02
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	4,1500000	1,73	7,17
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA	Material		m²	1,1460000	181,72	208,25
				MO sem LS =>	0,93	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,94
				Valor do BDI =>	49,86			Valor com BDI =>	267,82

14.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	35,73	35,73
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	23,73	1,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0930000	19,29	1,79
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0020000	19,14	0,03
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0027000	18,04	0,04
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	6,3600000	1,73	11,00
Insumo	MERC0235	Próprio	ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM	Material		UN	1,0000000	21,00	21,00
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	8,17			Valor com BDI =>	43,90

14.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M	1,0000000	62,54	62,54
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	23,73	1,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0930000	19,29	1,79
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0020000	19,14	0,03
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0027000	18,04	0,04
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	6,3600000	1,73	11,00
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE	Material		m²	0,8800000	54,34	47,81
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	14,30			Valor com BDI =>	76,84

14.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60	COBE - COBERTURA		M²	1,0000000	30,81	30,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2070000	19,29	3,99
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1120000	23,73	2,65
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,1980000	35,15	6,95

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 129
VISTO

Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	21,45	0,12
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0012000	63,52	0,07
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0450000	154,02	6,93
Insumo	00001328 SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)	Material		KG	0,9450000	10,48	9,90
			MO sem LS =>	2,43	LS =>	2,61	MO com LS =>	5,04
			Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	37,61

14.2.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-01 Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E	COBE - COBERTURA		KG	1,0000000	23,58	23,58
Composição	98748 SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO.	FUES - FUNDAÇÕES E		M	0,0060000	58,53	0,35
Composição	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	0,0800000	9,85	0,78
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	19,29	3,37
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	24,14	4,22
Composição	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	324,13	1,75
Composição	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0004000	158,69	0,06
Composição	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO	PINT - PINTURAS		m²	0,0461000	26,69	1,23
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0388000	17,42	0,67
Insumo	00001334 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material		KG	1,0500000	10,62	11,15
			MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,75
			Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	28,97

14.2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100747 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	9,56	9,56
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	25,56	1,62
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	18,99	1,10
Insumo	00007288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	35,17	6,84
			MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,20
			Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,74

14.2.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-06 Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA	COBE - COBERTURA		M²	1,0000000	56,99	56,99
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0970000	19,29	1,87
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	23,73	2,15
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0009000	19,14	0,01
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0013000	18,04	0,02
Insumo	00011029 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	4,1500000	1,73	7,17
Insumo	MERC0232 Próprio	TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA BRANCA	Material		M²	1,1660000	39,26	45,77
			MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,10
			Valor do BDI =>	13,03			Valor com BDI =>	70,02

14.2.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-07 Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA	COBE - COBERTURA		M²	1,0000000	62,52	62,52
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0970000	19,29	1,87
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	23,73	2,15
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0009000	19,14	0,01
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0013000	18,04	0,02
Insumo	00011029 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	4,1500000	1,73	7,17
Insumo	MERC0151 Próprio	TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA AZUL	Material		M	1,1660000	44,00	51,30
			MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,10
			Valor do BDI =>	14,30			Valor com BDI =>	76,62

14.2.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-08 Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60	COBE - COBERTURA		M²	1,0000000	30,61	30,61
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2070000	19,29	3,99
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1120000	23,73	2,65
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,1980000	35,15	6,95
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	21,45	0,12
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0012000	63,52	0,07
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0450000	154,02	6,93
Insumo	00001328 SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)	Material		KG	0,9450000	10,48	9,90
			MO sem LS =>	2,43	LS =>	2,61	MO com LS =>	5,04
			Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	37,61

14.3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100747 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	9,56	9,56
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	25,56	1,62
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	18,99	1,10
Insumo	00007288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	35,17	6,84
			MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,20
			Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,74

14.3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-01 Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E	COBE - COBERTURA		KG	1,0000000	23,58	23,58
Composição	98748 SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO.	FUES - FUNDAÇÕES E		M	0,0060000	58,53	0,35
Composição	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	0,0800000	9,85	0,78
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	19,29	3,37
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	24,14	4,22
Composição	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	324,13	1,75
Composição	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0004000	158,69	0,06
Composição	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO	PINT - PINTURAS		m²	0,0461000	26,69	1,23
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0388000	17,42	0,67
Insumo	00001334 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material		KG	1,0500000	10,62	11,15
			MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,75
			Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	28,97

14.3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100327 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26,	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	55,73	55,73
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2390000	19,29	4,61
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	23,73	3,44
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0132000	19,14	0,25
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0183000	18,04	0,33
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,2110000	35,15	7,41
Insumo	00001113 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26,	Material		M	1,0500000	28,90	30,34
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0080000	21,45	0,17
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0016000	63,52	0,10
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0590000	154,02	9,08
			MO sem LS =>	3,16	LS =>	3,39	MO com LS =>	6,55
			Valor do BDI =>	12,75			Valor com BDI =>	68,48

14.3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-09 Próprio	REF. SINAPI (94218) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	217,96	217,96
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0620000	19,29	1,19
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0560000	23,73	1,32

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 130
VISTO

Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0009000	19,14		0,01
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0012000	18,04		0,02
Insumo	00011029 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material	CJ	4,1500000	1,73		7,17
Insumo	00040740 SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA	Material	m²	1,1460000	181,72		208,26
			MO sem LS => 0,93	LS =>	1,01	MO com LS =>		1,94
			Valor do BDI => 45,88			Valor com BDI =>		267,82

14.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI, TELHAMENTO PARA COBERTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M	1,0000000	82,54	82,54
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	23,73	1,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0930000	19,29	1,79
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0020000	19,14	0,03
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0027000	18,04	0,04
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material	CJ	6,3800000	1,73	11,00
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE	Material	m²	0,8800000	54,34	47,81
			MO sem LS => 1,37	LS =>	1,47	MO com LS =>		2,84
			Valor do BDI => 14,30			Valor com BDI =>		76,84

14.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-10	Própria	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI, TELHAMENTO PARA COBERTURA	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	36,73	36,73
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	23,73	1,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0930000	19,29	1,79
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0020000	19,14	0,03
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0027000	18,04	0,04
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material	CJ	6,3800000	1,73	11,00
Insumo	MERC0235	Próprio	ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM	Material	UN	1,0000000	21,00	21,00
			MO sem LS => 1,37	LS =>	1,47	MO com LS =>		2,84
			Valor do BDI => 8,17			Valor com BDI =>		43,90

14.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-12	Próprio	REF. SINAPI (94440) - TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO, COM	COBE - COBERTURA	M²	1,0000000	57,48	57,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,29	2,89
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	23,73	2,72
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0050000	19,14	0,09
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0069000	18,04	0,12
Insumo	00001807	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material	CJ	1,2700000	0,23	0,29
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material	CJ	4,1500000	1,73	7,17
Insumo	MERC0081	Próprio	TELHA EM POLICARBONATO TIPO TRANSLÚCIDA (CHAPA ALVEOLAR)	Material	M²	1,1460000	38,57	44,20
			MO sem LS => 2,14	LS =>	2,30	MO com LS =>		4,44
			Valor do BDI => 13,15			Valor com BDI =>		70,63

14.3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-13	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA DE POLICARBONATO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	48,73	48,73
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	23,73	1,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0930000	19,29	1,79
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0020000	19,14	0,03
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0027000	18,04	0,04
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material	CJ	6,3800000	1,73	11,00
Insumo	00043106	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material	KG	2,8160000	12,43	35,00
			MO sem LS => 1,37	LS =>	1,47	MO com LS =>		2,84
			Valor do BDI => 11,37			Valor com BDI =>		61,10

14.3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-17	Próprio	REF. SINAPI (102382) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	65,58	65,58
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	24,14	7,96
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	19,29	6,36
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =	Material	KG	0,0797000	25,20	2,00
Insumo	00007187	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11	Material	m²	1,0200000	38,44	39,20
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025000	30,39	0,07
			MO sem LS => 5,28	LS =>	5,86	MO com LS =>		10,98
			Valor do BDI => 12,71			Valor com BDI =>		68,30

14.3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,59	COBE - COBERTURA	M²	1,0000000	36,81	36,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2070000	19,29	3,99
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	23,73	2,65
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material	310ML	0,1980000	36,15	6,95
Insumo	00005081	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	21,45	0,12
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material	KG	0,0012000	63,52	0,07
Insumo	00013368	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	154,02	6,93
Insumo	00001328	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)	Material	KG	0,9450000	10,48	9,90
			MO sem LS => 2,43	LS =>	2,61	MO com LS =>		5,04
			Valor do BDI => 7,00			Valor com BDI =>		37,61

14.3.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM.	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	157,38	157,38
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	19,29	4,82
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	23,73	3,70
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0132000	19,14	0,25
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0183000	18,04	0,33
Insumo	00011054	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES	Material	UN	3,0000000	0,04	0,12
Insumo	00012614	SINAPI	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100	Material	UN	0,3300000	53,04	17,50
Insumo	00012618	SINAPI	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL.	Material	UN	0,2200000	16,06	3,53
Insumo	00012618	SINAPI	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO	Material	UN	0,3500000	164,13	57,44
Insumo	00012624	SINAPI	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM	Material	UN	0,2200000	31,52	6,93
Insumo	00012626	SINAPI	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO,	Material	UN	1,5500000	40,14	62,21
Insumo	00012627	SINAPI	VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E	Material	UN	0,4400000	1,26	0,55
			MO sem LS => 3,33	LS =>	3,58	MO com LS =>		6,92
			Valor do BDI => 36,00			Valor com BDI =>		193,38

14.3.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24,	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	82,38	82,38
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3710000	19,29	7,15
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	23,73	6,57
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0132000	19,14	0,25
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0183000	18,04	0,33
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material	310ML	0,0810000	36,15	2,84
Insumo	00005081	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	21,45	0,27
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material	KG	0,0024000	63,52	0,15
Insumo	00013368	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	154,02	13,86
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50	Material	M	1,0500000	48,54	50,96
			MO sem LS => 5,28	LS =>	5,65	MO com LS =>		10,90
			Valor do BDI => 18,84			Valor com BDI =>		101,22

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 131
VISTO

14.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26,	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	55,73	55,73
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2390000	19,29	4,61
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	23,73	3,44
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0132000	19,14	0,25
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0183000	18,04	0,33
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,2110000	35,15	7,41
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26,	Material		M	1,0500000	28,90	30,34
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0080000	21,45	0,17
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0016000	63,52	0,10
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0590000	154,02	9,08
				MO sem LS =>	3,16	LS =>	3,39	MO com LS =>	6,55
				Valor do BDI =>	12,75			Valor com BDI =>	68,48

14.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	82,38	82,38
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3710000	19,29	7,15
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2770000	23,73	6,57
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0132000	19,14	0,25
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0183000	18,04	0,33
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,0810000	35,15	2,84
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0130000	21,45	0,27
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0024000	63,52	0,15
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0900000	154,02	13,86
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50	Material		M	1,0500000	48,54	50,96
				MO sem LS =>	5,26	LS =>	5,85	MO com LS =>	10,90
				Valor do BDI =>	18,84			Valor com BDI =>	101,22

14.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	217,96	217,96
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0620000	19,29	1,19
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0560000	23,73	1,32
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0009000	19,14	0,01
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0012000	18,04	0,02
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	4,1500000	1,73	7,17
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA	Material		m²	1,1460000	181,72	208,25
				MO sem LS =>	0,93	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,94
				Valor do BDI =>	49,86			Valor com BDI =>	267,82

14.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M	1,0000000	62,54	62,54
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	23,73	1,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0930000	19,29	1,79
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0020000	19,14	0,03
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0027000	18,04	0,04
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	6,3600000	1,73	11,00
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE	Material		m²	0,8800000	54,34	47,81
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	14,30			Valor com BDI =>	76,84

14.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	35,73	35,73
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	23,73	1,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0930000	19,29	1,79
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0020000	19,14	0,03
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0027000	18,04	0,04
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	6,3600000	1,73	11,00
Insumo	MERC0235	Próprio	ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM	Material		UN	1,0000000	21,00	21,00
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	9,17			Valor com BDI =>	43,90

14.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60	COBE - COBERTURA		M²	1,0000000	30,61	30,61
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2070000	19,29	3,99
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1120000	23,73	2,65
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,1980000	35,15	6,95
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	21,45	0,12
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0012000	63,52	0,07
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0450000	154,02	6,93
Insumo	00001328	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)	Material		KG	0,9450000	10,48	9,90
				MO sem LS =>	2,43	LS =>	2,61	MO com LS =>	5,04
				Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	37,61

14.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E	COBE - COBERTURA		KG	1,0000000	23,58	23,58
Composição	96746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO,	FUES - FUNDAÇÕES E		M	0,0060000	58,53	0,35
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	0,0800000	9,85	0,78
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	19,29	3,37
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	24,14	4,22
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	324,13	1,75
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0004000	158,60	0,06
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO	PINT - PINTURAS		m²	0,0461000	26,69	1,23
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0386000	17,42	0,67
Insumo	00001334	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material		KG	1,0500000	10,62	11,15
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,75
				Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	28,97

14.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	9,56	9,56
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	25,56	1,62
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	18,99	1,10
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	35,17	6,84
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,74

14.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E	COBE - COBERTURA	KG	1,0000000	23,58	23,58
Composição	96746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO,	FUES - FUNDAÇÕES E	M	0,0060000	58,53	0,35
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS	m²	0,0800000	9,85	0,78
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	19,29	3,37
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	24,14	4,22
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0054000	324,13	1,75

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 132
VISTO

Composição	93286 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0004000	158,89	0,06
Composição	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO	PINT - PINTURAS		m²	0,0461000	26,69	1,23
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0388000	17,42	0,67
Insumo	00001334 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material		KG	1,0500000	10,62	11,15
			MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,75
			Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	28,87

14.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100747 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	9,56	9,56
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0835000	25,56	1,62
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	18,98	1,10
Insumo	00007266 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	35,17	6,84
			MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,20
			Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,74

15.1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-412 Próprio	Ref. SBC (039872) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2""	INEL - INSTALAÇÃO		CJ	1,0000000	13,33	13,33
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2060000	25,30	5,21
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2060000	20,87	4,29
Insumo	00039212 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,79	1,79
Insumo	00039178 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	2,04	2,04
			MO sem LS =>	3,56	LS =>	3,82	MO com LS =>	7,37
			Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	16,37

15.1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-411 Próprio	Ref. SBC (039870) - BUCHA E ARRUELA 3/4""	SB		CJ	1,0000000	8,85	8,85
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1550000	25,30	3,92
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1550000	20,87	3,23
Insumo	00039209 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00039175 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,12	1,12
			MO sem LS =>	2,67	LS =>	2,88	MO com LS =>	5,55
			Valor do BDI =>	2,02			Valor com BDI =>	10,87

15.1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-128 Próprio	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	51,00	51,00
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,87	5,21
Insumo	00012411 SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	45,79	45,79
			MO sem LS =>	1,89	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,92
			Valor do BDI =>	11,66			Valor com BDI =>	62,66

15.1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91939 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	28,63	28,63
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	20,87	11,47
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	25,30	13,91
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS =>	8,54	LS =>	10,27	MO com LS =>	18,81
			Valor do BDI =>	6,55			Valor com BDI =>	35,18

15.1.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,81	10,81
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	20,87	3,42
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	25,30	4,14
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS =>	2,68	LS =>	3,10	MO com LS =>	5,98
			Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	13,28

15.1.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	16,68	16,68
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	20,87	6,07
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	25,30	7,36
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS =>	5,07	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,52
			Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	20,49

15.1.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-404 Próprio	REF. SINAPI (95817) - CONDULETE DE PVC, TIPO 5 ENTRADAS, PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	35,62	35,62
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	20,87	9,37
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	25,30	11,35
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	2,0000000	0,24	0,48
Insumo	00039344 SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material		UN	1,0000000	14,42	14,42
			MO sem LS =>	7,74	LS =>	8,33	MO com LS =>	16,07
			Valor do BDI =>	6,14			Valor com BDI =>	43,75

15.1.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	14,93	14,93
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	20,87	4,63
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	25,30	5,61
Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA	Material		UN	1,0000000	4,69	4,69
			MO sem LS =>	3,83	LS =>	4,11	MO com LS =>	7,94
			Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>	18,34

15.1.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93013 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	14,28	14,28
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2243000	20,87	4,68
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2243000	25,30	5,67
Insumo	00001893 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	3,93	3,93
			MO sem LS =>	3,87	LS =>	4,16	MO com LS =>	8,03
			Valor do BDI =>	3,26			Valor com BDI =>	17,54

15.1.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	21,82	21,82
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3365000	20,87	7,02
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3365000	25,30	8,51
Insumo	00001875 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA	Material		UN	1,0000000	6,29	6,29
			MO sem LS =>	5,80	LS =>	6,25	MO com LS =>	12,05
			Valor do BDI =>	4,99			Valor com BDI =>	26,81

15.1.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-413 Próprio	REF. (91998) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	23,68	23,68
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2640000	20,87	5,50

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 133
VISTO

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2640000	25,30	6,67
Insumo	00012033	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA	Material		UN	1,0000000	11,51	11,51
				MO sem LS =>	4,56	LS =>	4,90	MO com LS =>	9,46
				Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	29,09

15.1.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-467	Próprio	Ref. AGETOP CIVIL (871786) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO	7		Un	1,0000000	23,44	23,44
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	25,30	6,32
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,87	5,21
Insumo	00002640	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,	Material		UN	1,0000000	11,91	11,91
				MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,64	MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI =>	5,36			Valor com BDI =>	28,80

15.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-45	Próprio	REF. DA SINAPI (95641) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	4,96	4,96
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,09	0,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,92
Insumo	00011845	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material		UN	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4	Material		CENTO	0,0100000	52,56	0,52
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>	6,09

15.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-148	Próprio	REF.: (1201067086) ORSE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR -	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M	1,0000000	2,04	2,04
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0200000	20,87	0,41
Insumo	00000404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA	Material		M	1,0000000	1,83	1,83
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,50

15.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	22,71	22,71
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	20,87	2,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	25,30	2,88
Insumo	00000985	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	14,01	17,42
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,07
				Valor do BDI =>	5,19			Valor com BDI =>	27,90

15.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	116,26	116,26
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	20,87	3,02
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	25,30	3,66
Insumo	00001017	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	107,87	109,48
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	2,50	LS =>	2,66	MO com LS =>	5,16
				Valor do BDI =>	26,64			Valor com BDI =>	142,78

15.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	3,88	3,88
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,87	0,60
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	25,30	0,73
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	2,02	2,51
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,03
				Valor do BDI =>	3,75			Valor com BDI =>	4,78

15.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	6,00	6,00
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	20,87	0,81
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	25,30	0,98
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	3,36	4,17
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,39
				Valor do BDI =>	1,37			Valor com BDI =>	7,37

15.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	24,86	24,86
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0606000	20,87	1,26
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0606000	25,30	1,53
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	21,73	22,05
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,17
				Valor do BDI =>	5,66			Valor com BDI =>	30,57

15.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92995	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	49,05	49,05
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	20,87	1,73
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	25,30	2,09
Insumo	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	45,41	46,09
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,54	MO com LS =>	2,97
				Valor do BDI =>	11,42			Valor com BDI =>	61,37

15.1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	6,39	6,39
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0510000	20,87	1,06
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0510000	25,30	1,29
Insumo	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	4,83	6,00
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI =>	10,30

15.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	88,41	88,41
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	20,87	2,56
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	25,30	3,10
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	82,48	83,71
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,39
				Valor do BDI =>	20,48			Valor com BDI =>	109,88

15.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97586	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	166,37	166,37

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 134
VISTO

Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0278000	760,04	21,12
Composição	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0360000	306,52	11,03
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0039000	508,13	1,98
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2686000	24,33	30,86
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9967000	19,29	19,22
Composição	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0175000	2.847,74	49,83
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	38,6910000	0,81	31,33
			MO sem LS =>	32,67	LS =>	35,14	MO com LS =>	67,81
			Valor do BDI =>	37,63			Valor com BDI =>	203,20

15.1.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-421 Próprio	REF. SBC (062018) - CANALETA PVC LISA 50X50MM	62		M	1,0000000	70,16	70,16
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8480000	25,30	16,39
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6290000	20,87	13,12
Insumo	MERC0086 Próprio	CANALETA ORGANIZADORA DE CABOS 50X50	Material		M	1,0500000	38,72	40,65
			MO sem LS =>	11,04	LS =>	11,87	MO com LS =>	22,91
			Valor do BDI =>	16,05			Valor com BDI =>	86,21

15.1.6.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	41,13	41,13
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91990 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	31,02	31,02
			MO sem LS =>	11,02	LS =>	11,85	MO com LS =>	22,87
			Valor do BDI =>	9,41			Valor com BDI =>	50,54

15.1.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	43,21	43,21
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	33,10	33,10
			MO sem LS =>	11,02	LS =>	11,85	MO com LS =>	22,87
			Valor do BDI =>	9,88			Valor com BDI =>	53,09

15.1.6.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	28,72	28,72
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	18,61	18,61
			MO sem LS =>	6,37	LS =>	6,86	MO com LS =>	13,23
			Valor do BDI =>	6,57			Valor com BDI =>	35,29

15.1.6.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	32,18	32,18
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	22,07	22,07
			MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,25	MO com LS =>	15,92
			Valor do BDI =>	7,36			Valor com BDI =>	39,54

15.1.6.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	56,55	56,55
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	45,44	45,44
			MO sem LS =>	12,07	LS =>	12,99	MO com LS =>	25,06
			Valor do BDI =>	12,70			Valor com BDI =>	68,25

15.1.6.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92013 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	78,79	78,79
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	92011 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	66,68	66,68
			MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,70	MO com LS =>	34,15
			Valor do BDI =>	17,56			Valor com BDI =>	94,35

15.1.6.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-05 Próprio	REF. ORSE (9517) - PLACA 4"x2" COM FURO	INEL - INSTALAÇÃO		un	1,0000000	7,12	7,12
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	19,29	1,54
Insumo	MERC0189 Próprio	PLACA 1 FURO - 2X4"	Material		UN	1,0000000	5,58	5,58
			MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,14
			Valor do BDI =>	1,62			Valor com BDI =>	8,74

15.1.6.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	33,26	33,26
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91954 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	23,15	23,15
			MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,25	MO com LS =>	15,92
			Valor do BDI =>	7,60			Valor com BDI =>	40,86

15.1.6.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	27,35	27,35
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	17,24	17,24
			MO sem LS =>	6,20	LS =>	6,66	MO com LS =>	12,86
			Valor do BDI =>	6,25			Valor com BDI =>	33,60

15.1.7.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-02 Próprio	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	12,42	12,42
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Insumo	00038091 SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	Material		UN	1,0000000	2,31	2,31
			MO sem LS =>	2,20	LS =>	2,37	MO com LS =>	4,57
			Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	15,26

15.1.8.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	57,51	57,51
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	20,87	1,98
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	25,30	2,40
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material		UN	2,0000000	1,14	2,28
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	50,85	50,85
			MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,40
			Valor do BDI =>	13,15			Valor com BDI =>	70,66

15.1.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	58,94	58,94
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1325000	20,87	2,76
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1325000	25,30	3,35
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1	Material		UN	2,0000000	1,49	2,98
Insumo	00034618 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	50,85	50,85

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 135
VISTO

			MO sem LS =>	2,28	LS =>	2,46	MO com LS =>	4,74
			Valor do BDI =>	13,71			Valor com BDI =>	73,65

15.1.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	56,36	56,36
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0703000	20,87	1,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0703000	25,30	1,77
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material	UN	2,0000000	1,14	2,28
Insumo	00034816	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	50,85	50,85
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,30 MO com LS =>	2,51
				Valor do BDI =>	12,88		Valor com BDI =>	69,25

15.1.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	11,63	11,63
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	20,87	0,73
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	25,30	0,89
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	8,87	8,87
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,85 MO com LS =>	1,25
				Valor do BDI =>	2,66		Valor com BDI =>	14,29

15.1.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12,20	12,20
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0478000	20,87	0,99
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0478000	25,30	1,20
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	8,87	8,87
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,88 MO com LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	2,79		Valor com BDI =>	14,99

15.1.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-132	Próprio	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	92,36	92,36
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	20,87	5,70
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	25,30	6,91
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1	Material	UN	3,0000000	1,78	5,34
Insumo	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	Material	UN	1,0000000	74,41	74,41
				MO sem LS =>	4,72	LS =>	5,07 MO com LS =>	9,79
				Valor do BDI =>	21,13		Valor com BDI =>	113,49

15.1.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-392	Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO,	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	70,92	70,92
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	20,87	1,38
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	25,30	1,67
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1	Material	UN	1,0000000	1,49	1,49
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,	Material	UN	1,0000000	66,38	66,38
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,23 MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI =>	16,22		Valor com BDI =>	87,14

15.1.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-381	Próprio	REF da AGESUL (1201065132) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,	12	UN	1,0000000	77,91	77,91
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,87	5,21
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	25,30	6,32
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,	Material	UN	1,0000000	66,38	66,38
				MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,64 MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI =>	17,82		Valor com BDI =>	95,73

15.1.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-422	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (071458) - INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 40A 30MA - ?		Un	1,0000000	148,34	148,34
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,30	25,30
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,87	20,87
Insumo	MERC0433	Próprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40A 30MA	Material	UN	1,0000000	102,17	102,17
				MO sem LS =>	17,26	LS =>	18,57 MO com LS =>	35,83
				Valor do BDI =>	33,94		Valor com BDI =>	182,28

15.1.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91935	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	18,65	18,65
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	20,87	1,89
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	25,30	2,30
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	9,71	9,71
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,	Material	M	1,1000000	4,32	4,75
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,22 MO com LS =>	8,15
				Valor do BDI =>	4,26		Valor com BDI =>	22,91

15.1.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	10,57	10,57
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	20,87	2,79
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	25,30	3,39
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,	Material	M	1,0170000	4,32	4,39
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48 MO com LS =>	4,79
				Valor do BDI =>	2,41		Valor com BDI =>	12,98

15.1.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	7,31	7,31
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	20,87	1,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	25,30	5,94
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98 MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	1,67		Valor com BDI =>	8,98

15.1.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	14,11	14,11
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	19,69	1,65
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	24,24	8,84
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0051000	710,06	3,62
				MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71 MO com LS =>	9,09
				Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI =>	17,33

15.1.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	8,08	8,08
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	20,87	1,40
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	25,30	1,70
Insumo	00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material	M	1,1000000	4,53	4,98
				MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,24 MO com LS =>	2,40
				Valor do BDI =>	1,84		Valor com BDI =>	9,92

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 136
VISTO

15.1.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97886	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	17,00	17,00
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1511000	20,87	3,15
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1511000	25,30	3,82
Insumo	00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	9,12	10,03
				MO sem LS =>	2,61	LS =>	2,80	MO com LS =>	5,41
				Valor do BDI =>	3,88			Valor com BDI =>	20,88

15.1.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97870	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	21,82	21,82
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000	20,87	3,59
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000	25,30	4,35
Insumo	00039148	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	12,71	13,98
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,19	MO com LS =>	6,18
				Valor do BDI =>	5,01			Valor com BDI =>	26,93

15.1.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	76,31	76,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	19,29	76,31
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	56,49
				Valor do BDI =>	17,46			Valor com BDI =>	93,76

15.1.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	46,26	46,26
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3988000	19,29	46,26
				MO sem LS =>	16,50	LS =>	17,75	MO com LS =>	34,25
				Valor do BDI =>	10,58			Valor com BDI =>	56,84

15.1.9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,00	7,00
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	19,88	1,31
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	24,24	5,69
				MO sem LS =>	2,72	LS =>	2,92	MO com LS =>	5,64
				Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	8,60

15.1.9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	21,23	21,23
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1238000	19,88	2,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5439000	24,24	13,18
Composição	88529	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0079000	710,09	5,60
				MO sem LS =>	6,55	LS =>	7,04	MO com LS =>	13,59
				Valor do BDI =>	4,85			Valor com BDI =>	26,08

15.1.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	10,87	10,87
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	20,87	2,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	25,30	3,01
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	5,36	5,48
				MO sem LS =>	2,08	LS =>	2,20	MO com LS =>	4,28
				Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	13,47

15.1.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97885	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	120,60	120,60
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1727000	20,87	3,60
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4144000	25,30	10,48
Insumo	00003811	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS	Material		UN	1,0000000	106,52	106,52
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	5,73	MO com LS =>	11,05
				Valor do BDI =>	27,09			Valor com BDI =>	148,19

15.1.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-363	Próprio	REF SINAPI (97587) - LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	142,81	142,81
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1480000	20,87	3,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3551000	25,30	8,98
Insumo	MERC0101	Próprio	LED PLAFON LED EMBUTIR 30 W MODELO QUADRADO 40 X 40 CM 127/220	Material		UN	1,0000000	129,95	129,95
				MO sem LS =>	4,58	LS =>	4,90	MO com LS =>	9,46
				Valor do BDI =>	32,49			Valor com BDI =>	174,90

15.1.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	116,03	116,03
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3882000	20,87	8,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3882000	25,30	9,82
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	98,11	98,11
				MO sem LS =>	6,70	LS =>	7,20	MO com LS =>	13,90
				Valor do BDI =>	26,54			Valor com BDI =>	142,57

15.1.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,51	8,51
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0066771	20,87	0,14
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0619000	25,30	1,56
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72"	Material		UN	1,0000000	6,81	6,81
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,34
				Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	10,45

15.1.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-410	Próprio	Ref. SINAPI (97092) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	371,31	371,31
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0087000	138,67	1,20
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0178000	53,78	0,95
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0136000	508,13	6,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,9802000	24,33	72,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3416000	19,29	45,16
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0448000	2.385,74	106,88
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0575000	760,04	43,70
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0810000	306,52	24,82
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	Material		UN	21,2253000	3,26	69,19
				MO sem LS =>	71,86	LS =>	77,31	MO com LS =>	149,17
				Valor do BDI =>	84,94			Valor com BDI =>	456,26

15.1.12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92358	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	107,43	107,43
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3060000	19,88	6,08
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3060000	24,24	7,41
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E =	Material		M	1,0390000	90,42	93,94

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 137
VISTO

			MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	10,74
			Valor do BDI =>	24,57			Valor com BDI =>	132,00

15.1.13.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-402 Próprio	REF. AGESUL (1201009056) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	330,99	330,99
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	25,30	10,12
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5000000	20,87	52,17
Insumo	00001062 SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,	Material		UN	1,0000000	268,70	268,70
			MO sem LS =>	22,79	LS =>	24,51	MO com LS =>	47,30
			Valor do BDI =>	75,73			Valor com BDI =>	406,72

15.1.14.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101880 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	648,23	648,23
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0192000	703,80	13,51
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	20,87	13,22
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	25,30	16,03
Insumo	00012041 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	Material		UN	1,0000000	606,47	606,47
			MO sem LS =>	12,41	LS =>	13,35	MO com LS =>	25,76
			Valor do BDI =>	148,54			Valor com BDI =>	797,77

15.1.14.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101881 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	932,68	932,68
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0189000	703,80	13,30
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6384000	20,87	13,32
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6384000	25,30	16,15
Insumo	00012042 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	Material		UN	1,0000000	889,91	889,91
			MO sem LS =>	12,48	LS =>	13,42	MO com LS =>	25,90
			Valor do BDI =>	213,39			Valor com BDI =>	1.146,07

15.1.15.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-403 Próprio	REF. SINAPI (91928) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	16,16	16,16
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	20,87	0,83
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	25,30	1,01
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
Insumo	MERC0217 Próprio	CABO PP#4X2,5MM²	Material		M	1,1900000	12,00	14,28
			MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,74	MO com LS =>	1,42
			Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI =>	19,85

15.1.15.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103290 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		M	1,0000000	47,17	47,17
Composição	91186 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	4,58	4,58
Composição	97332 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	42,59	42,59
			MO sem LS =>	1,73	LS =>	1,86	MO com LS =>	3,59
			Valor do BDI =>	10,79			Valor com BDI =>	57,96

15.1.15.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103292 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		M	1,0000000	70,54	70,54
Composição	91186 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	4,58	4,58
Composição	97334 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	65,96	65,96
			MO sem LS =>	1,90	LS =>	2,04	MO com LS =>	3,94
			Valor do BDI =>	16,13			Valor com BDI =>	86,67

15.2.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91839 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	28,63	28,63
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	20,87	11,47
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	25,30	13,91
Composição	88829 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS =>	8,54	LS =>	10,27	MO com LS =>	18,81
			Valor do BDI =>	6,55			Valor com BDI =>	35,18

15.2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91841 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,81	10,81
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	20,87	3,42
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	25,30	4,14
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS =>	2,88	LS =>	3,10	MO com LS =>	5,98
			Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	13,28

15.2.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	16,68	16,68
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	20,87	6,07
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	25,30	7,36
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS =>	5,07	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,52
			Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	20,49

15.2.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	95801 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	35,54	35,54
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4008000	20,87	8,36
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4008000	25,30	10,14
Insumo	00002580 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE	Material		UN	1,0000000	16,56	16,56
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	2,0000000	0,24	0,48
			MO sem LS =>	6,91	LS =>	7,44	MO com LS =>	14,35
			Valor do BDI =>	8,13			Valor com BDI =>	43,67

15.2.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91884 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,41	10,41
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1970000	20,87	4,11
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1970000	25,30	4,98
Insumo	00001891 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,32	1,32
			MO sem LS =>	3,40	LS =>	3,65	MO com LS =>	7,05
			Valor do BDI =>	2,38			Valor com BDI =>	12,79

15.2.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-404 Próprio	REF. SINAPI (95817) - CONDULETE DE PVC, TIPO 5 ENTRADAS, PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	35,62	35,62
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	20,87	9,37
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	25,30	11,35
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	2,0000000	0,24	0,48
Insumo	00039344 SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material		UN	1,0000000	14,42	14,42
			MO sem LS =>	7,74	LS =>	8,33	MO com LS =>	16,07

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 138
VISTO

			Valor do BDI =>	8,14			Valor com BDI =>	43,16
15.2.1.7	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ELE-465 Próprio**	**REF. ORSE (11304) - UNIDUT RETO Ø 3/4" - FORNECIMENTO E**	**78**		**un**	**1,0000000**	**3,52**	**3,52**
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0560000	25,30	1,41
Insumo	00002488 SINAPI	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA	Material		UN	1,0000000	2,11	2,11
			MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,12
			Valor do BDI =>	0,80			Valor com BDI =>	4,32
15.2.1.8	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**93015 SINAPI**	**CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**21,82**	**21,82**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3365000	20,87	7,02
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3365000	25,30	8,51
Insumo	00001875 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA	Material		UN	1,0000000	6,29	6,29
			MO sem LS =>	5,80	LS =>	6,25	MO com LS =>	12,05
			Valor do BDI =>	4,99			Valor com BDI =>	26,81
15.2.1.9	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**93013 SINAPI**	**LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**14,28**	**14,28**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2243000	20,87	4,68
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2243000	25,30	5,67
Insumo	00001893 SINAPI	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	3,93	3,93
			MO sem LS =>	3,87	LS =>	4,16	MO com LS =>	8,03
			Valor do BDI =>	3,26			Valor com BDI =>	17,54
15.2.1.10	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ELE-467 Próprio**	**Ref. AGETOP CIVIL (071706) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO**	**7**		**Un**	**1,0000000**	**23,44**	**23,44**
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	25,30	6,32
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,87	5,21
Insumo	00002840 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO	Material		UN	1,0000000	11,91	11,91
			MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,64	MO com LS =>	8,95
			Valor do BDI =>	5,36			Valor com BDI =>	28,80
15.2.1.11	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ELE-411 Próprio**	**Ref. SBC (059670) - BUCHA E ARRUELA 3/4""**	**59**		**CJ**	**1,0000000**	**8,85**	**8,85**
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1550000	25,30	3,92
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1550000	20,87	3,23
Insumo	00039209 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00039175 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,12	1,12
			MO sem LS =>	2,67	LS =>	2,88	MO com LS =>	5,55
			Valor do BDI =>	2,02			Valor com BDI =>	10,87
15.2.1.12	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ELE-412 Próprio**	**Ref. SBC (059672) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2""**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**CJ**	**1,0000000**	**13,33**	**13,33**
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2060000	25,30	5,21
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2060000	20,87	4,29
Insumo	00039212 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,79	1,79
Insumo	00039178 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	2,04	2,04
			MO sem LS =>	3,55	LS =>	3,82	MO com LS =>	7,37
			Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	16,37
15.2.1.13	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ELE-126 Próprio**	**BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**51,00**	**51,00**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,87	5,21
Insumo	00012411 SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	45,79	45,79
			MO sem LS =>	1,89	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,92
			Valor do BDI =>	11,66			Valor com BDI =>	62,66
15.2.1.14	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ELE-413 Próprio**	**REF. (91958) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**23,68**	**23,68**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2640000	20,87	5,50
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2640000	25,30	6,67
Insumo	00012033 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA	Material		UN	1,0000000	11,51	11,51
			MO sem LS =>	4,55	LS =>	4,90	MO com LS =>	9,45
			Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	29,09
15.2.2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**LOG-45 Próprio**	**REF. DA SINAPI (85541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**4,96**	**4,96**
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,89	0,45
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,92
Insumo	00011945 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material		UN	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"	Material		CENTO	0,0100000	52,59	0,52
			MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
			Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>	6,09
15.2.2.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ELE-149 Próprio**	**REF.: (12610970005) ORSE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR -**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**M**	**1,0000000**	**2,04**	**2,04**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0200000	20,87	0,41
Insumo	00000404 SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA	Material		M	1,0000000	1,63	1,63
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
			Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,50
15.2.3.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**91926 SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**3,88**	**3,88**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,87	0,60
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	25,30	0,73
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC A	Material		M	1,2434000	2,02	2,51
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
			MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,03
			Valor do BDI =>	0,68			Valor com BDI =>	4,76
15.2.3.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**91935 SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**22,71**	**22,71**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	20,87	2,37
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	25,30	2,88
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC A	Material		M	1,2434000	14,01	17,42
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
			MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,07
			Valor do BDI =>	5,19			Valor com BDI =>	27,90
15.2.3.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**92988 SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**49,95**	**49,95**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	20,87	1,73

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 139
29
VISTO

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	25,30	2,09
Insumo	00001016	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	45,41	46,09
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,54	MO com LS =>	2,97
				Valor do BDI =>	11,42			Valor com BDI =>	61,37

15.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	89,41	89,41
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	20,87	2,56
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	25,30	3,10
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	82,48	83,71
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,39
				Valor do BDI =>	20,45			Valor com BDI =>	109,86

15.2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	116,20	116,20
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	20,87	3,02
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	25,30	3,66
Insumo	00001017	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	107,87	109,48
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	2,50	LS =>	2,68	MO com LS =>	5,18
				Valor do BDI =>	26,58			Valor com BDI =>	142,78

15.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	260,66	260,66
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0468000	760,04	35,56
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0490000	306,52	15,01
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0064000	508,13	3,25
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,1140000	24,33	51,43
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6610000	19,29	32,04
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0252000	2.847,74	71,76
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material		UN	63,7214000	0,81	51,61
				MO sem LS =>	51,30	LS =>	55,19	MO com LS =>	106,49
				Valor do BDI =>	58,63			Valor com BDI =>	326,29

15.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	685,49	685,49
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,1308000	760,04	99,26
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,1210000	306,52	37,08
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0136000	138,67	1,88
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0276000	53,78	1,48
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0173000	508,13	8,79
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,8460000	24,33	142,23
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,5933000	19,29	88,60
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0700000	2.385,74	167,00
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material		UN	171,8188000	0,81	139,17
				MO sem LS =>	130,30	LS =>	140,17	MO com LS =>	270,47
				Valor do BDI =>	156,84			Valor com BDI =>	842,33

15.2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-415	Próprio	REF. SBC (061408) - CAIXA PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR	61		UN	1,0000000	46,05	46,05
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	25,30	7,59
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,87	6,26
Insumo	00039771	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA	Material		UN	1,0000000	32,20	32,20
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	10,74
				Valor do BDI =>	10,53			Valor com BDI =>	56,58

15.2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	41,13	41,13
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91960	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	31,02	31,02
				MO sem LS =>	11,02	LS =>	11,85	MO com LS =>	22,87
				Valor do BDI =>	9,41			Valor com BDI =>	50,54

15.2.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	28,72	28,72
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	18,61	18,61
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	6,86	MO com LS =>	13,23
				Valor do BDI =>	6,57			Valor com BDI =>	35,29

15.2.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-385	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (072385) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	7,28	7,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	25,30	0,75
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	20,87	0,62
Insumo	00007543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Material		UN	1,0000000	5,91	5,91
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,55	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	8,94

15.2.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	56,36	56,36
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0703000	20,87	1,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0703000	25,30	1,77
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material		UN	2,0000000	1,14	2,28
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	50,85	50,85
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,51
				Valor do BDI =>	12,89			Valor com BDI =>	69,25

15.2.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	57,51	57,51
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	20,87	1,98
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	25,30	2,40
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material		UN	2,0000000	1,14	2,28
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	50,85	50,85
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,40
				Valor do BDI =>	13,15			Valor com BDI =>	70,66

15.2.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	62,82	62,82
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	20,87	3,80
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	25,30	4,61
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1	Material		UN	2,0000000	1,78	3,56

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 140
VISTO

Insumo	00034816 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	50,85		50,85
			MO sem LS =>	3,14	LS =>	3,36	MO com LS =>		6,53
			Valor do BDI =>	14,37			Valor com BDI =>		77,19
15.2.7.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**93667 SINAPI**	**DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**70,58**		**70,58**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1055000	20,87		2,20
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1055000	25,30		2,66
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	3,0000000	1,14		3,42
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	62,30		62,30
			MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,95	MO com LS =>		3,77
			Valor do BDI =>	16,14			Valor com BDI =>		86,72
15.2.7.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**ELE-382 Próprio**	**REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**70,92**		**70,92**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	20,87		1,38
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	25,30		1,67
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1	Material		UN	1,0000000	1,49		1,49
Insumo	00039465 SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,	Material		UN	1,0000000	66,38		66,38
			MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,23	MO com LS =>		2,37
			Valor do BDI =>	15,22			Valor com BDI =>		87,14
15.2.7.6	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**ELE-381 Próprio**	**REF da AGESUL (12010085132) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,**	**12**		**UN**	**1,0000000**	**77,91**		**77,91**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,87		5,21
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	25,30		6,32
Insumo	00039465 SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,	Material		UN	1,0000000	66,38		66,38
			MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,64	MO com LS =>		8,95
			Valor do BDI =>	17,82			Valor com BDI =>		96,73
15.2.7.7	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**101806 SINAPI**	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**630,56**		**630,56**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	20,87		27,61
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	25,30		33,47
Insumo	00001580 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2,	Material		UN	3,0000000	9,48		28,44
Insumo	00002377 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, 600 V, TIPO FXD / ICC -	Material		UN	1,0000000	541,07		541,07
			MO sem LS =>	22,83	LS =>	24,57	MO com LS =>		47,40
			Valor do BDI =>	144,27			Valor com BDI =>		774,88
15.2.8.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**91836 SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**18,88**		**18,88**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	20,87		2,19
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	25,30		2,65
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	9,71		9,71
Insumo	00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material		M	1,1000000	4,85		5,33
			MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,48	MO com LS =>		8,65
			Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI =>		24,42
15.2.8.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**91834 SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**17,01**		**17,01**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	20,87		1,89
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	25,30		2,30
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	9,71		9,71
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,1000000	2,83		3,11
			MO sem LS =>	3,83	LS =>	4,22	MO com LS =>		8,15
			Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>		20,90
15.2.8.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**91854 SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**9,05**		**9,05**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,87		2,79
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	25,30		3,39
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,0170000	2,83		2,87
			MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>		4,79
			Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>		11,12
15.2.8.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**93358 SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**76,31**		**76,31**
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	19,29		76,31
			MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>		56,49
			Valor do BDI =>	17,45			Valor com BDI =>		93,76
15.2.8.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**93382 SINAPI**	**REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA,**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**22,14**		**22,14**
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18		1,79
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	75,14		0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000	19,29		15,17
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	26,21		5,14
			MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>		14,20
			Valor do BDI =>	5,06			Valor com BDI =>		27,20
15.2.8.6	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**91836 SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**18,88**		**18,88**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	20,87		2,19
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	25,30		2,65
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	9,71		9,71
Insumo	00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material		M	1,1000000	4,85		5,33
			MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,48	MO com LS =>		8,65
			Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI =>		24,42
15.2.8.7	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**97668 SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**11,52**		**11,52**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0945000	20,87		1,97
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0945000	25,30		2,39
Insumo	00002446 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	6,51		7,16
			MO sem LS =>	1,63	LS =>	1,75	MO com LS =>		3,38
			Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>		14,15
15.2.8.8	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**97670 SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**21,92**		**21,92**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000	20,87		3,59
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000	25,30		4,35
Insumo	00039248 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	12,71		13,98
			MO sem LS =>	2,97	LS =>	3,19	MO com LS =>		6,16

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 141
VISTO

				Valor do BDI =>	5,01			Valor com BDI =>	38,97
15.2.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	10,97	10,97
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	20,87	2,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	25,30	3,01
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	5,39	5,48
				MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,20	MO com LS =>	4,25
				Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	13,47
15.2.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-417	Próprio	Ref. SINAPI (101663) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	19,12	19,12
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3875000	20,87	7,66
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3875000	25,30	9,29
Insumo	00039128	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,	Material		UN	1,0000000	2,17	2,17
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,82	MO com LS =>	13,15
				Valor do BDI =>	4,37			Valor com BDI =>	23,49
15.2.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-406	Próprio	Ref. SINAPI (101666) - LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE HIGHBAY	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	452,36	452,36
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5868000	20,87	12,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5868000	25,30	14,89
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0420000	4,53	0,19
Insumo	MERC0238	Próprio	LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE HIGHBAY 200W	Material		UN	1,0000000	425,00	425,00
				MO sem LS =>	10,16	LS =>	10,93	MO com LS =>	21,09
				Valor do BDI =>	103,49			Valor com BDI =>	556,85
15.2.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-409	Próprio	Ref. SINAPI (101664) - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	82,86	82,86
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5868000	20,87	12,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5868000	25,30	14,89
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0420000	4,53	0,19
Insumo	MERC0278	Próprio	REFLETOR LED COM SENSOR, 30W	Material		UN	1,0000000	35,50	35,50
				MO sem LS =>	10,16	LS =>	10,93	MO com LS =>	21,09
				Valor do BDI =>	14,38			Valor com BDI =>	77,24
15.2.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	563,84	563,84
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0144000	703,80	10,13
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5346000	20,87	11,15
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5346000	25,30	13,52
Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	Material		UN	1,0000000	526,84	526,84
				MO sem LS =>	10,33	LS =>	11,12	MO com LS =>	21,46
				Valor do BDI =>	126,96			Valor com BDI =>	692,80
15.2.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	649,23	649,23
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0192000	703,80	13,51
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	20,87	13,22
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	25,30	16,03
Insumo	00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	Material		UN	1,0000000	606,47	606,47
				MO sem LS =>	12,41	LS =>	13,35	MO com LS =>	25,76
				Valor do BDI =>	146,54			Valor com BDI =>	797,77
15.2.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-410	Próprio	Ref. SINAPI (97892) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	371,31	371,31
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0087000	138,67	1,20
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0178000	53,78	0,95
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0136000	508,13	6,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,9802000	24,33	72,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3416000	19,29	45,16
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0448000	2.386,74	106,88
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0575000	760,04	43,70
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0810000	306,52	24,82
Insumo	00000850	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	Material		UN	21,2253000	3,26	69,19
				MO sem LS =>	71,86	LS =>	77,31	MO com LS =>	149,17
				Valor do BDI =>	84,95			Valor com BDI =>	496,26
15.2.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	116,03	116,03
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3882000	20,87	8,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3882000	25,30	9,82
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	98,11	98,11
				MO sem LS =>	6,70	LS =>	7,20	MO com LS =>	13,90
				Valor do BDI =>	26,54			Valor com BDI =>	142,57
15.2.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101948	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	6,81	6,81
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0068771	20,87	0,14
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0619000	25,30	1,56
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72"	Material		UN	1,0000000	6,81	6,81
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,34
				Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	10,45
15.2.12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-414	Próprio	REF. SINAPI (98111) - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	50,13	50,13
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1394000	24,33	3,39
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1088000	19,29	2,09
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0141000	253,85	3,57
Insumo	00041480	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN	Material		UN	1,0000000	50,11	50,11
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,79	MO com LS =>	5,38
				Valor do BDI =>	13,82			Valor com BDI =>	72,65
15.2.13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (12016000041) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	330,99	330,99
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	25,30	10,12
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5000000	20,87	52,17
Insumo	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,	Material		UN	1,0000000	288,70	288,70
				MO sem LS =>	22,79	LS =>	24,51	MO com LS =>	47,30
				Valor do BDI =>	75,73			Valor com BDI =>	408,72
15.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91839	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	28,63	28,63

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 142
VISTO

Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	20,87	11,47
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	25,30	13,91
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	10,27	MO com LS =>	19,81
				Valor do BDI =>	8,55			Valor com BDI =>	35,18

15.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	16,81	16,81
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	20,87	3,42
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	25,30	4,14
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	2,88	LS =>	3,10	MO com LS =>	5,98
				Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	13,28

15.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	16,88	16,88
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	20,87	6,07
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	25,30	7,36
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	5,07	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,52
				Valor do BDI =>	3,61			Valor com BDI =>	20,49

15.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	18,95	18,95
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3010000	20,87	6,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3010000	25,30	7,61
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0012000	710,09	0,85
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Material		UN	1,0000000	5,21	5,21
				MO sem LS =>	5,26	LS =>	5,85	MO com LS =>	10,91
				Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	24,51

15.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	13,85	13,85
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1690000	20,87	3,52
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1690000	25,30	4,27
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0012000	710,09	0,85
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Material		UN	1,0000000	5,21	5,21
				MO sem LS =>	2,98	LS =>	3,21	MO com LS =>	6,19
				Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	17,01

15.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	32,32	32,32
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5690000	20,87	11,87
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5690000	25,30	14,39
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0012000	710,09	0,85
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Material		UN	1,0000000	5,21	5,21
				MO sem LS =>	9,89	LS =>	10,63	MO com LS =>	20,52
				Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	39,71

15.3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91837	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	14,93	14,93
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	20,87	4,63
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	25,30	5,61
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA	Material		UN	1,0000000	4,69	4,69
				MO sem LS =>	3,63	LS =>	4,11	MO com LS =>	7,94
				Valor do BDI =>	3,41			Valor com BDI =>	18,34

15.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	35,62	35,62
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	20,87	9,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	25,30	11,35
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	2,0000000	0,24	0,48
Insumo	00039344	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material		UN	1,0000000	14,42	14,42
				MO sem LS =>	7,74	LS =>	8,33	MO com LS =>	16,07
				Valor do BDI =>	6,14			Valor com BDI =>	43,76

15.3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,41	10,41
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1970000	20,87	4,11
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1970000	25,30	4,98
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,32	1,32
				MO sem LS =>	3,40	LS =>	3,65	MO com LS =>	7,05
				Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	12,79

15.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-45	Próprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	4,96	4,96
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,86	0,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,92
Insumo	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material		UN	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00040562	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"	Material		CENTO	0,0100000	52,59	0,52
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>	6,09

15.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-46	Próprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	4,81	4,81
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,86	0,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,92
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	1,0000000	0,24	0,24
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,68

15.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,6/1 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	14,48	14,48
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0780000	20,87	1,58
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0780000	25,30	1,92
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC A	Material		M	1,2434000	8,80	10,94
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	1,31	LS =>	1,40	MO com LS =>	2,71
				Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>	17,79

PREFEITURA MUN. DE GUARAPUAVA
PÁG. 143
VISTO

15.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	22,71	22,71
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	20,87	2,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	25,30	2,88
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	14,01	17,42
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,07
				Valor do BDI =>	5,19			Valor com BDI =>	27,90

15.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	172,30	172,30
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2025000	20,87	4,22
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2025000	25,30	5,12
Insumo	00001000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	160,52	162,92
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	3,48	LS =>	3,75	MO com LS =>	7,24
				Valor do BDI =>	39,42			Valor com BDI =>	211,72

15.3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	4,35	4,35
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,87	0,60
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	25,30	0,73
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	2,40	2,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,03
				Valor do BDI =>	0,99			Valor com BDI =>	5,34

15.3.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	24,88	24,88
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0808000	20,87	1,26
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0808000	25,30	1,53
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	21,73	22,05
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,17
				Valor do BDI =>	5,68			Valor com BDI =>	30,57

15.3.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	34,42	34,42
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0697000	20,87	1,45
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0697000	25,30	1,76
Insumo	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	30,71	31,17
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	1,20	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,49
				Valor do BDI =>	7,87			Valor com BDI =>	42,29

15.3.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	6,41	6,41
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0380000	20,87	0,81
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0380000	25,30	0,98
Insumo	00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	3,69	4,58
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,39
				Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	7,87

15.3.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	40,95	40,95
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	20,87	1,73
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	25,30	2,09
Insumo	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	45,41	46,09
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,54	MO com LS =>	2,97
				Valor do BDI =>	11,42			Valor com BDI =>	61,37

15.3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	5,06	5,06
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0510000	20,87	1,06
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0510000	25,30	1,29
Insumo	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	5,37	6,67
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,88	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	11,13

15.3.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	69,16	69,16
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1007000	20,87	2,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1007000	25,30	2,54
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	63,53	64,48
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	1,73	LS =>	1,87	MO com LS =>	3,60
				Valor do BDI =>	15,82			Valor com BDI =>	84,98

15.3.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	80,41	80,41
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	20,87	2,56
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	25,30	3,10
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	82,48	83,71
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,39
				Valor do BDI =>	20,45			Valor com BDI =>	109,86

15.3.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	3,88	3,88
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,87	0,60
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	25,30	0,73
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	2,02	2,51
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,03
				Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>	4,76

15.3.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	6,00	6,00
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	20,87	0,81
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	25,30	0,98

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 144
VISTO

Insumo	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material			M	1,2434000	3,36	4,17
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material			UN	0,0094000	4,53	0,04
			MO sem LS =>	0,67	LS =>		0,72	MO com LS =>	1,39
			Valor do BDI =>	1,37				Valor com BDI =>	7,37

15.3.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**97886 SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM**	**INEL - INSTALAÇÃO**			**UN**	**1,0000000**	**165,37**	**165,37**
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,0278000	760,04	21,12
Composição	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m³	0,0360000	306,52	11,03
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,0039000	508,13	1,98
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,2686000	24,33	30,86
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,9967000	19,29	19,22
Composição	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,0175000	2.847,74	49,83
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material			UN	38,6910000	0,81	31,33
			MO sem LS =>	32,87	LS =>		35,14	MO com LS =>	67,81
			Valor do BDI =>	37,83				Valor com BDI =>	203,20

15.3.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**97887 SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM**	**INEL - INSTALAÇÃO**			**UN**	**1,0000000**	**260,66**	**260,66**
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,0468000	760,04	35,56
Composição	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m³	0,0490000	306,52	15,01
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,0064000	508,13	3,25
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,1140000	24,33	51,43
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,6610000	19,29	32,04
Composição	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,0252000	2.847,74	71,76
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material			UN	63,7214000	0,81	51,61
			MO sem LS =>	51,30	LS =>		55,19	MO com LS =>	106,49
			Valor do BDI =>	59,63				Valor com BDI =>	320,29

15.3.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**97888 SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM**	**INEL - INSTALAÇÃO**			**UN**	**1,0000000**	**506,09**	**506,09**
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,1012000	760,04	76,91
Composição	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m³	0,0810000	306,52	24,82
Composição	5878 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHP	0,0087000	138,67	1,20
Composição	5879 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHI	0,0178000	53,78	0,95
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,0136000	508,13	6,91
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	4,5403000	24,33	110,46
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	3,5674000	19,29	68,81
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,0448000	2.385,74	106,88
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material			UN	134,7640000	0,81	109,15
			MO sem LS =>	95,75	LS =>		103,01	MO com LS =>	198,76
			Valor do BDI =>	115,79				Valor com BDI =>	621,88

15.3.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**97889 SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM**	**INEL - INSTALAÇÃO**			**UN**	**1,0000000**	**685,49**	**685,49**
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,1308000	760,04	99,26
Composição	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m³	0,1210000	306,52	37,08
Composição	5878 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHP	0,0136000	138,67	1,88
Composição	5879 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHI	0,0276000	53,78	1,48
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,0173000	508,13	8,79
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	5,8460000	24,33	142,23
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	4,5933000	19,29	88,60
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,0700000	2.385,74	167,00
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material			UN	171,8188000	0,81	139,17
			MO sem LS =>	130,30	LS =>		140,17	MO com LS =>	270,47
			Valor do BDI =>	156,84				Valor com BDI =>	842,33

15.3.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91955 SINAPI**	**INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE**	**INEL - INSTALAÇÃO**			**UN**	**1,0000000**	**33,26**	**33,26**
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO			UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91954 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO			UN	1,0000000	23,15	23,15
			MO sem LS =>	7,67	LS =>		8,25	MO com LS =>	15,92
			Valor do BDI =>	7,60				Valor com BDI =>	40,86

15.3.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91969 SINAPI**	**INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE**	**INEL - INSTALAÇÃO**			**UN**	**1,0000000**	**73,79**	**73,79**
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO			UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91968 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO			UN	1,0000000	63,68	63,68
			MO sem LS =>	16,45	LS =>		17,70	MO com LS =>	34,15
			Valor do BDI =>	16,88				Valor com BDI =>	90,67

15.3.5.3	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91953 SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E**	**INEL - INSTALAÇÃO**			**UN**	**1,0000000**	**27,35**	**27,35**
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO			UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO			UN	1,0000000	17,24	17,24
			MO sem LS =>	6,20	LS =>		6,68	MO com LS =>	12,88
			Valor do BDI =>	6,25				Valor com BDI =>	33,60

15.3.5.4	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91959 SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E**	**INEL - INSTALAÇÃO**			**UN**	**1,0000000**	**41,74**	**41,74**
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO			UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO			UN	1,0000000	31,63	31,63
			MO sem LS =>	9,14	LS =>		9,83	MO com LS =>	18,97
			Valor do BDI =>	9,55				Valor com BDI =>	51,29

15.3.5.5	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91967 SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E**	**INEL - INSTALAÇÃO**			**UN**	**1,0000000**	**56,13**	**56,13**
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO			UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91966 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO			UN	1,0000000	46,02	46,02
			MO sem LS =>	12,07	LS =>		12,99	MO com LS =>	25,06
			Valor do BDI =>	12,84				Valor com BDI =>	68,97

15.3.5.6	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**ELE-05 Próprio**	**REF. ORSE (9517) - PLACA 4"x2" COM FURO**	**INEL - INSTALAÇÃO**			**un**	**1,0000000**	**7,12**	**7,12**
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0800000	19,29	1,54
Insumo	MERC0189 Próprio	PLACA 1 FURO - 2X4"	Material			UN	1,0000000	5,58	5,58
			MO sem LS =>	0,55	LS =>		0,59	MO com LS =>	1,14
			Valor do BDI =>	1,62				Valor com BDI =>	8,74

15.3.5.7	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**ELE-06 Próprio**	**REF. ORSE (12984) - PLACA CEGA PARA DE CAIXA DE PVC 4" x 2", PARA**	**INEL - INSTALAÇÃO**			**un**	**1,0000000**	**3,85**	**3,85**
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0800000	19,29	1,54
Insumo	00038091 SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	Material			UN	1,0000000	2,31	2,31

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 145
03
VISTO

			MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,14
			Valor do BDI =>	0,68			Valor com BDI =>	4,73

15.3.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	41,13	41,13
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	31,02	31,02
				MO sem LS =>	11,02	LS =>	11,85	MO com LS =>	22,87
				Valor do BDI =>	9,41			Valor com BDI =>	50,54

15.3.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	28,72	28,72
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	18,61	18,61
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	6,86	MO com LS =>	13,23
				Valor do BDI =>	6,57			Valor com BDI =>	35,29

15.3.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	32,18	32,18
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	22,07	22,07
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,25	MO com LS =>	15,92
				Valor do BDI =>	7,36			Valor com BDI =>	39,54

15.3.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	30,88	30,88
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	20,68	20,68
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	6,86	MO com LS =>	13,23
				Valor do BDI =>	7,04			Valor com BDI =>	37,84

15.3.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	34,26	34,26
Composição	91948	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	24,15	24,15
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,25	MO com LS =>	15,92
				Valor do BDI =>	7,83			Valor com BDI =>	42,09

15.3.5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	44,42	44,42
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	34,31	34,31
				MO sem LS =>	9,46	LS =>	10,18	MO com LS =>	19,64
				Valor do BDI =>	10,16			Valor com BDI =>	54,58

15.3.5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	78,79	78,79
Composição	91948	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	92011	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	66,68	66,68
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,70	MO com LS =>	34,15
				Valor do BDI =>	17,56			Valor com BDI =>	94,35

15.3.5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-382	Próprio	REF. SETOP (ED-15781)- PLACA CEGA 4"X4", FORNECIMENTO E	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	18,78	18,78
Composição	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	14,90	14,90
Insumo	00038095	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	Material		UN	1,0000000	4,88	4,88
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,36
				Valor do BDI =>	4,52			Valor com BDI =>	24,30

15.3.5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	36,47	36,47
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4210000	20,87	8,78
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4210000	25,30	10,65
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	9,52	19,04
				MO sem LS =>	7,26	LS =>	7,81	MO com LS =>	15,07
				Valor do BDI =>	8,80			Valor com BDI =>	47,27

15.3.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-383	Próprio	REF. SEINFRA (C0670) - CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	147,77	147,77
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2100000	25,30	5,31
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2100000	20,87	4,38
Insumo	00038066	SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR	Material		UN	1,0000000	9,05	9,05
Insumo	00012114	SINAPI	CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM	Material		UN	1,0000000	129,03	129,03
				MO sem LS =>	3,62	LS =>	3,89	MO com LS =>	7,51
				Valor do BDI =>	33,80			Valor com BDI =>	181,57

15.3.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-384	Próprio	REF. ORSE (11961) - KIT SIRENE/ALARME P/ BANHEIRO PCD COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	213,81	213,81
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1700000	25,30	4,30
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1700000	19,29	3,27
Insumo	00038066	SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR	Material		UN	1,0000000	9,05	9,05
Insumo	INS0297	Própria	SIRENE AUDIOVISUAL 127V (ALARME PNE PCD)	Material		UN	1,0000000	197,19	197,19
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	3,03	MO com LS =>	5,84
				Valor do BDI =>	48,91			Valor com BDI =>	262,72

15.3.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-385	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (072385) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	7,28	7,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	25,30	0,75
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	20,87	0,62
Insumo	00007543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Material		UN	1,0000000	5,91	5,91
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	8,94

15.3.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101832	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	38,94	38,94
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	20,87	0,35
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	25,30	0,42
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 8A/OLT 1000 W, DE	Material		UN	1,0000000	38,08	38,08
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0210000	4,53	0,09
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	9,13			Valor com BDI =>	49,07

15.3.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 146
VISTO

Composição	ELE-387	Próprio	REF. SINAPI (91984) - INTERRUPTOR HORÁRIO 127V - PROGRAMAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	167,26	167,26
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	20,87	4,69
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	25,30	5,69
Insumo	MERC0283	Próprio	INTERRUPTOR HORÁRIO - 127V	Material		UN	1,0000000	156,88	156,88
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,17	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI =>	38,26			Valor com BDI =>	205,52

15.3.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93680	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	56,36	56,36
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0703000	20,87	1,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0703000	25,30	1,77
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material		UN	2,0000000	1,14	2,28
Insumo	00034818	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	50,85	50,85
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,51
				Valor do BDI =>	12,88			Valor com BDI =>	69,25

15.3.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93681	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	57,51	57,51
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	20,87	1,98
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	25,30	2,40
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material		UN	2,0000000	1,14	2,28
Insumo	00034816	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	50,85	50,85
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,40
				Valor do BDI =>	13,15			Valor com BDI =>	70,69

15.3.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	62,82	62,82
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	20,87	3,80
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	25,30	4,61
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1	Material		UN	2,0000000	1,78	3,56
Insumo	00034816	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	50,85	50,85
				MO sem LS =>	3,14	LS =>	3,38	MO com LS =>	6,52
				Valor do BDI =>	14,37			Valor com BDI =>	77,19

15.3.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	70,58	70,58
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1055000	20,87	2,20
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1055000	25,30	2,66
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material		UN	3,0000000	1,14	3,42
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	62,30	62,30
				MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,95	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	16,14			Valor com BDI =>	86,72

15.3.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-158	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	196,29	196,29
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	20,87	27,61
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	25,30	33,47
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2,	Material		UN	3,0000000	6,17	18,51
Insumo	MERC0099	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 100 A CURVA C 3P 10KA	Material		UN	1,0000000	116,70	116,70
				MO sem LS =>	22,83	LS =>	24,57	MO com LS =>	47,40
				Valor do BDI =>	44,91			Valor com BDI =>	241,20

15.3.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	75,93	75,93
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	20,87	4,14
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	25,30	5,02
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1	Material		UN	3,0000000	1,49	4,47
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	62,30	62,30
				MO sem LS =>	3,43	LS =>	3,69	MO com LS =>	7,12
				Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>	93,30

15.3.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	95,34	95,34
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5677000	20,87	11,84
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5677000	25,30	14,36
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,	Material		UN	3,0000000	2,28	6,84
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	62,30	62,30
				MO sem LS =>	9,79	LS =>	10,54	MO com LS =>	20,33
				Valor do BDI =>	21,81			Valor com BDI =>	117,15

15.3.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-132	Próprio	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	92,36	92,36
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2734000	20,87	5,70
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2734000	25,30	6,91
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1	Material		UN	3,0000000	1,78	5,34
Insumo	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	Material		UN	1,0000000	74,41	74,41
				MO sem LS =>	4,72	LS =>	5,07	MO com LS =>	9,79
				Valor do BDI =>	21,13			Valor com BDI =>	113,49

15.3.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-399	Próprio	REF. SINAPI (101895) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	196,29	196,29
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	20,87	27,61
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	25,30	33,47
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2,	Material		UN	3,0000000	6,17	18,51
Insumo	MERC0099	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 100 A CURVA C 3P 10KA	Material		UN	1,0000000	116,70	116,70
				MO sem LS =>	22,83	LS =>	24,57	MO com LS =>	47,40
				Valor do BDI =>	44,91			Valor com BDI =>	241,20

15.3.8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-160	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	1.808,49	1.808,49
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	20,87	27,61
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	25,30	33,47
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120	Material		UN	3,0000000	13,33	39,99
Insumo	MERC0100	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 500 A 3P 85KA/220V	Material		UN	1,0000000	1.707,42	1.707,42
				MO sem LS =>	22,83	LS =>	24,57	MO com LS =>	47,40
				Valor do BDI =>	413,78			Valor com BDI =>	2.222,27

15.3.8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-391	Próprio	REF. SINAPI (101899) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	2.151,00	2.151,00
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	20,87	27,61
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	25,30	33,47
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120	Material		UN	3,0000000	13,33	39,99
Insumo	00002378	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC -	Material		UN	1,0000000	2.049,93	2.049,93

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 147
VISTO

			MO sem LS =>	22,83	LS =>	24,57	MO com LS =>	47,40
			Valor do BDI =>	492,14			Valor com BDI =>	2.643,14

15.3.8.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	11,63	11,63
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	20,87	0,73
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	25,30	0,89
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00034853	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	8,87	8,87
			MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,25
			Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI =>	14,29

15.3.8.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12,20	12,20
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	20,87	0,99
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	25,30	1,20
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00034853	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	8,87	8,87
			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,88	MO com LS =>	1,69
			Valor do BDI =>	2,79			Valor com BDI =>	14,99

15.3.8.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-134	Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO,	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4,54	4,54
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	20,87	1,38
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	25,30	1,67
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1	Material	UN	1,0000000	1,49	1,49
			MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,37
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	5,57

15.3.8.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-382	Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO,	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	70,92	70,92
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	20,87	1,38
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	25,30	1,67
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1	Material	UN	1,0000000	1,49	1,49
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,	Material	UN	1,0000000	66,38	66,38
			MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,37
			Valor do BDI =>	16,22			Valor com BDI =>	87,14

15.3.8.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-393	Próprio	REF. SINAPI (91981) - INTERRUPTOR BIPOLAR, DR, (FASE/NEUTRO -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	164,70	164,70
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	20,87	8,13
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	25,30	9,86
Insumo	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	Material	UN	1,0000000	136,60	136,60
			MO sem LS =>	8,93	LS =>	9,61	MO com LS =>	18,54
			Valor do BDI =>	37,68			Valor com BDI =>	202,38

15.3.8.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-384	Próprio	REF. SINAPI (91981) - INTERRUPTOR TETRAPOLAR, DR, (3	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	183,73	183,73
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	20,87	8,13
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	25,30	9,86
Insumo	00039455	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A,	Material	UN	1,0000000	155,63	155,63
			MO sem LS =>	8,93	LS =>	9,61	MO com LS =>	18,54
			Valor do BDI =>	42,03			Valor com BDI =>	225,76

15.3.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	10,97	10,97
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	20,87	2,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	25,30	3,01
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	5,39	5,48
			MO sem LS =>	2,05	LS =>	2,20	MO com LS =>	4,25
			Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	13,47

15.3.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	11,79	11,79
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	20,87	3,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	25,30	3,76
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,0170000	4,85	4,93
			MO sem LS =>	2,56	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,32
			Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	14,48

15.3.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	17,01	17,01
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	20,87	1,89
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	25,30	2,30
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	9,71	9,71
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,83	3,11
			MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,22	MO com LS =>	8,15
			Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>	20,90

15.3.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	9,05	9,05
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	20,87	2,79
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	25,30	3,39
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,83	2,87
			MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,79
			Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	11,12

15.3.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	7,31	7,31
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	20,87	1,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	25,30	5,94
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98	MO com LS =>	5,75
			Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	8,98

15.3.10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	14,11	14,11
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	19,89	1,65
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	24,24	8,84
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0051000	710,09	3,62
			MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	9,09
			Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	17,33

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 148
VISTO

15.3.10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	19,88	19,88
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	20,87	2,19
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	25,30	2,65
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	9,71	9,71
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material		M	1,1000000	4,85	5,33
				MO sem LS =>	4,17	LS =>		4,46 MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI =>	24,42

15.3.10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	11,52	11,52
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0945000	20,87	1,97
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0945000	25,30	2,39
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	6,51	7,16
				MO sem LS =>	1,63	LS =>		1,75 MO com LS =>	3,38
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>	14,15

15.3.10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	17,00	17,00
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1511000	20,87	3,15
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1511000	25,30	3,82
Insumo	00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	9,12	10,03
				MO sem LS =>	2,61	LS =>		2,80 MO com LS =>	5,41
				Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	20,88

15.3.10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	8,06	8,06
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0710000	20,87	1,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0710000	25,30	1,79
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,	Material		M	1,1000000	4,32	4,75
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0018000	25,20	0,04
				MO sem LS =>	1,22	LS =>		1,31 MO com LS =>	2,53
				Valor do BDI =>	1,64			Valor com BDI =>	9,90

15.3.10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	21,92	21,92
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000	20,87	3,59
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000	25,30	4,35
Insumo	00039248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	12,71	13,98
				MO sem LS =>	2,87	LS =>		3,19 MO com LS =>	6,16
				Valor do BDI =>	5,01			Valor com BDI =>	26,93

15.3.10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	78,31	78,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9560000	19,29	78,31
				MO sem LS =>	27,21	LS =>		29,28 MO com LS =>	56,49
				Valor do BDI =>	17,45			Valor com BDI =>	93,76

15.3.10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	22,14	22,14
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	75,14	0,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000	19,29	15,17
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1982000	26,21	5,14
				MO sem LS =>	6,84	LS =>		7,36 MO com LS =>	14,20
				Valor do BDI =>	5,06			Valor com BDI =>	27,20

15.3.10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,31	7,31
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	20,87	1,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	25,30	5,94
				MO sem LS =>	2,77	LS =>		2,98 MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	8,98

15.3.10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	8,73	8,73
Composição	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1632000	16,32	2,66
Composição	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0666000	19,13	1,27
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0648000	19,89	1,28
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2298000	15,34	3,52
				MO sem LS =>	2,98	LS =>		3,21 MO com LS =>	6,19
				Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>	10,72

15.3.10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	21,23	21,23
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1236000	19,89	2,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5436000	24,24	13,18
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0079000	710,09	5,60
				MO sem LS =>	6,56	LS =>		7,04 MO com LS =>	13,59
				Valor do BDI =>	4,86			Valor com BDI =>	26,08

15.3.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	10,97	10,97
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	20,87	2,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	25,30	3,01
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 " SEM LUVA	Material		M	1,0170000	5,39	5,48
				MO sem LS =>	2,05	LS =>		2,20 MO com LS =>	4,25
				Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	13,47

15.3.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-176	Próprio	LUMINÁRIA PLAFONIER QUADRADA COM PAINEL DE LED 20X20CM 12W -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	37,26	37,26
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1480000	20,87	3,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3551000	25,30	8,98
Insumo	MERC0102	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON 12W	Material		UN	1,0000000	25,20	25,20
				MO sem LS =>	4,56	LS =>		4,90 MO com LS =>	9,46
				Valor do BDI =>	8,52			Valor com BDI =>	46,78

15.3.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-309	Próprio	REF. SINAPI (97887) - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	69,30	69,30
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1480000	20,87	3,09
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3551000	25,30	8,98
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material		UN	2,0000000	11,40	22,80

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 149
VISTO

Insumo	00012232	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS	Material		UN	1,0000000	34,44	34,44
				MO sem LS =>	4,58	LS =>	4,90	MO com LS =>	9,48
				Valor do BDI =>	15,85			Valor com BDI =>	55,15

15.3.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-398	Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 10W -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	353,34	353,34
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1480000	20,87	3,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3551000	25,30	8,98
Insumo	MERC0263	Próprio	SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO 10W 3000K BIVOLT	Material		UN	1,0000000	341,28	341,28
				MO sem LS =>	4,56	LS =>	4,90	MO com LS =>	9,46
				Valor do BDI =>	80,84			Valor com BDI =>	434,18

15.3.13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-461	Próprio	REF. EMBASA (50.95.01) - MURETA EM ALVENARIA PARA PADRÃO DE	INEL - INSTALAÇÃO		m²	1,0000000	261,55	261,55
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0240000	76,31	1,83
Composição	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0060000	613,24	3,67
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,4800000	14,39	6,90
Composição	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,2800000	93,84	24,39
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,9000000	88,18	79,36
Composição	104222	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,8000000	66,73	118,31
Composição	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0360000	541,71	19,50
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,8000000	4,22	7,59
				MO sem LS =>	57,98	LS =>	62,37	MO com LS =>	120,35
				Valor do BDI =>	59,84			Valor com BDI =>	321,39

15.3.13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (1261000056) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	330,99	330,99
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	25,30	10,12
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5000000	20,87	52,17
Insumo	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO	Material		UN	1,0000000	268,70	268,70
				MO sem LS =>	22,79	LS =>	24,51	MO com LS =>	47,30
				Valor do BDI =>	75,73			Valor com BDI =>	406,72

15.3.13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	648,23	648,23
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0192000	703,80	13,51
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	20,87	13,22
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	25,30	16,03
Insumo	00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR	Material		UN	1,0000000	606,47	606,47
				MO sem LS =>	12,41	LS =>	13,35	MO com LS =>	25,76
				Valor do BDI =>	148,54			Valor com BDI =>	797,77

15.3.13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	832,88	832,88
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0189000	703,80	13,30
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6384000	20,87	13,32
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6384000	25,30	16,15
Insumo	00012042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR	Material		UN	1,0000000	889,91	889,91
				MO sem LS =>	12,48	LS =>	13,42	MO com LS =>	25,90
				Valor do BDI =>	213,39			Valor com BDI =>	1.146,07

15.3.13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	563,64	563,64
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0144000	703,80	10,13
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5348000	20,87	11,15
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5348000	25,30	13,52
Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR	Material		UN	1,0000000	528,84	528,84
				MO sem LS =>	10,33	LS =>	11,12	MO com LS =>	21,45
				Valor do BDI =>	128,98			Valor com BDI =>	682,80

15.3.13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-420	Próprio	REF. SINAPI (101880) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	1.460,52	1.460,52
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0192000	703,80	13,51
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	20,87	13,22
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	25,30	16,03
Insumo	INS0192	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL	Material		UN	1,0000000	1.417,76	1.417,76
				MO sem LS =>	12,41	LS =>	13,35	MO com LS =>	25,76
				Valor do BDI =>	334,16			Valor com BDI =>	1.794,68

15.3.14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	42,24	42,24
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0570000	19,89	1,13
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0570000	24,24	1,38
Insumo	00039864	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-	Material		M	1,0211000	27,50	28,08
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA	Material		M	1,0211000	11,41	11,65
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,03	MO com LS =>	1,99
				Valor do BDI =>	9,64			Valor com BDI =>	51,90

15.3.14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	65,48	65,48
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0640000	19,89	1,27
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0640000	24,24	1,55
Insumo	00039865	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-	Material		M	1,0211000	46,36	47,36
Insumo	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA	Material		M	1,0211000	14,69	15,30
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,24
				Valor do BDI =>	14,96			Valor com BDI =>	80,48

15.3.14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-403	Próprio	REF. SINAPI (91929) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	18,16	18,16
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	20,87	0,83
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	25,30	1,01
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0080000	4,53	0,04
Insumo	MERC0217	Próprio	CABO PP4X2,5MM²	Material		M	1,1900000	12,00	14,28
				MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,74	MO com LS =>	1,42
				Valor do BDI =>	3,65			Valor com BDI =>	19,85

15.3.15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-23	Próprio	REF. FDE (00.95.087) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	743,76	743,76
Composição	102136	SINAPI	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	65,76	65,76
Insumo	MERC0052	Próprio	QUADRO DE COMANDO PAINEL DE PARTIDA 3CV	Material		UN	1,0000000	678,00	678,00
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	26,06	MO com LS =>	50,28
				Valor do BDI =>	170,17			Valor com BDI =>	913,90

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 150
VISTO

15.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91939**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**28,63**	**28,63**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	20,87	11,47
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	25,30	13,91
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	10,27	MO com LS =>	19,81
				Valor do BDI =>	6,55			Valor com BDI =>	35,18

15.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91940**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**16,88**	**16,88**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	20,87	6,07
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	25,30	7,36
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	5,07	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,52
				Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	20,49

15.4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**ELE-146**	**Próprio**	**REF. SINAPI (95541) FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**6,07**	**6,07**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,92
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,89	0,45
Insumo	00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material		UN	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00004382	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO	Material		UN	1,0000000	1,26	1,26
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI =>	7,45

15.4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**ELE-419**	**Próprio**	**REF. SETOP (SPDA-FIT-005) - FITA METALICA PERFURADA, L = "15" MM,**	**SPD**		**UN**	**1,0000000**	**73,61**	**73,61**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4400000	25,30	11,13
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4400000	20,87	9,18
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "15" MM, ROLO DE 30 M, CARGA	Material		UN	1,0000000	53,30	53,30
				MO sem LS =>	7,58	LS =>	8,18	MO com LS =>	15,75
				Valor do BDI =>	16,84			Valor com BDI =>	90,45

15.4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91927**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**4,35**	**4,35**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,87	0,60
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	25,30	0,73
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	2,40	2,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,03
				Valor do BDI =>	0,99			Valor com BDI =>	5,34

15.4.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**LOG-08**	**Próprio**	**REF. SINAPI (100556) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10"CM ,**	**INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS**		**UN**	**1,0000000**	**38,55**	**38,55**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3460000	20,87	7,22
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3460000	25,30	8,75
Insumo	00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA	Material		UN	1,0000000	22,58	22,58
				MO sem LS =>	5,97	LS =>	6,42	MO com LS =>	12,39
				Valor do BDI =>	6,82			Valor com BDI =>	47,37

15.4.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**ELE-411**	**Próprio**	**REF. SINAPI (91954) - ESPELHO / PLACA DE 1 POSTOS 4" X 2", PARA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**16,40**	**16,40**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3080000	20,87	6,42
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3080000	25,30	7,79
Insumo	00038092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	Material		UN	1,0000000	2,19	2,19
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	5,72	MO com LS =>	11,03
				Valor do BDI =>	3,75			Valor com BDI =>	20,15

15.4.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**101632**	**SINAPI**	**RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**39,94**	**39,94**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	20,87	0,35
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	25,30	0,42
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE	Material		UN	1,0000000	39,08	39,08
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0210000	4,53	0,09
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	9,13			Valor com BDI =>	49,07

15.4.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**93653**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**11,63**	**11,63**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	20,87	0,73
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	25,30	0,89
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material		UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	8,87	8,87
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,25
				Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI =>	14,29

15.4.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91935**	**SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**18,65**	**18,65**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	20,87	1,89
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	25,30	2,30
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	9,71	9,71
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,	Material		M	1,1000000	4,32	4,75
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,22	MO com LS =>	8,15
				Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	22,91

15.4.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**91855**	**SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**10,57**	**10,57**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,87	2,79
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	25,30	3,39
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,	Material		M	1,0170000	4,32	4,39
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,79
				Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	12,98

15.4.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**90447**	**SINAPI**	**RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**M**	**1,0000000**	**7,31**	**7,31**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	20,87	1,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	25,30	5,94
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	8,98

15.4.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 151
VISTO

Composição	90468 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	14,11	14,11
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	19,89	1,65
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000	24,24	8,84
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000	710,09	3,62
			MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	9,09
			Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	17,33

15.4.8.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	23,69	23,69
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	20,87	2,19
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	25,30	2,65
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	9,71	9,71
Insumo	00039245 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA,	Material		M	1,1000000	8,31	9,14
			MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,48	MO com LS =>	8,65
			Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	29,11

15.4.8.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	76,31	76,31
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	19,29	76,31
			MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	56,49
			Valor do BDI =>	17,45			Valor com BDI =>	93,76

15.4.8.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	22,14	22,14
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0008000	75,14	0,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7868000	19,29	15,17
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1982000	26,21	5,14
			MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,20
			Valor do BDI =>	5,06			Valor com BDI =>	27,20

15.4.9.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-398 Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 10W -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	353,34	353,34
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1480000	20,87	3,08
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3551000	25,30	8,98
Insumo	MERC0263 Próprio	SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO 10W 3000K BIVOLT	Material		UN	1,0000000	341,28	341,28
			MO sem LS =>	4,56	LS =>	4,90	MO com LS =>	9,46
			Valor do BDI =>	80,84			Valor com BDI =>	434,18

15.4.10.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-420 Próprio	REF. SINAPI (101880) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	1.460,52	1.460,52
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	0,0192000	703,80	13,51
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	20,87	13,22
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	25,30	16,03
Insumo	INS0192 Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL	Material		UN	1,0000000	1.417,76	1.417,76
			MO sem LS =>	12,41	LS =>	13,35	MO com LS =>	25,76
			Valor do BDI =>	334,16			Valor com BDI =>	1.794,68

16.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	43,54	43,54
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2062000	20,87	4,30
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2062000	25,30	5,21
Insumo	00038083 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X	Material		UN	1,0000000	34,03	34,03
			MO sem LS =>	3,56	LS =>	3,82	MO com LS =>	7,38
			Valor do BDI =>	9,98			Valor com BDI =>	53,60

16.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98301 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	576,27	576,27
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,2007000	20,87	129,40
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,2007000	25,30	156,87
Insumo	00039594 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE	Material		UN	1,0000000	290,00	290,00
			MO sem LS =>	107,03	LS =>	115,14	MO com LS =>	222,17
			Valor do BDI =>	131,85			Valor com BDI =>	708,12

16.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-44 Próprio	REF. DA SETOP (CAB-RACK-010) - RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	84,93	84,93
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1833333	25,30	4,63
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0916666	20,87	1,91
Insumo	MERC0273 Próprio	RÉGUA PARA TOMADAS (1U), PARA 8 TOMADAS	Material		UN	1,0000000	78,39	78,39
			MO sem LS =>	2,47	LS =>	2,65	MO com LS =>	5,12
			Valor do BDI =>	19,43			Valor com BDI =>	104,36

16.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-43 Próprio	REF. DA SBC (059448) - GUIA DE CABOS PADRAO 19"	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	30,67	30,67
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	20,87	4,17
Insumo	MERC0029 Próprio	GUIA DE CABOS SIMPLES	Material		UN	1,0000000	26,50	26,50
			MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,14
			Valor do BDI =>	7,01			Valor com BDI =>	37,68

16.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	28,63	28,63
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	20,87	11,47
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	25,30	13,91
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS =>	9,54	LS =>	10,27	MO com LS =>	19,81
			Valor do BDI =>	6,55			Valor com BDI =>	35,18

16.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,81	10,81
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	20,87	3,42
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	25,30	4,14
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS =>	2,88	LS =>	3,10	MO com LS =>	5,98
			Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	13,28

16.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85817 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	35,62	35,62
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	20,87	9,37
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	25,30	11,35
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO	Material		UN	2,0000000	0,24	0,48
Insumo	00039344 SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material		UN	1,0000000	14,42	14,42

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 152
VISTO

				MO sem LS =>	7,74	LS =>	8,33	MO com LS =>	16,07
				Valor do BDI =>	8,14			Valor com BDI =>	43,76

16.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,41	10,41
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1970000	20,87	4,11
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1970000	25,30	4,98
Insumo	00001881	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,32	1,32
				MO sem LS =>	3,40	LS =>	3,65	MO com LS =>	7,05
				Valor do BDI =>	2,38			Valor com BDI =>	12,79

16.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-45	Próprio	REF. DA SINAPI (95841) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	4,96	4,96
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,89	0,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,92
Insumo	00011845	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material		UN	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"	Material		CENTO	0,0100000	52,59	0,52
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>	6,09

16.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	88285	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		M	1,0000000	5,56	5,56
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0028000	20,87	0,05
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0028000	25,30	0,07
Insumo	00039586	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT	Material		M	1,0500000	5,30	5,56
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	6,97

16.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	165,37	165,37
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0278000	760,04	21,12
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0360000	306,52	11,03
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0039000	508,13	1,98
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2688000	24,33	30,86
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9967000	19,29	19,22
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0175000	2.847,74	49,83
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material		UN	38,6610000	0,81	31,33
				MO sem LS =>	32,67	LS =>	35,14	MO com LS =>	67,81
				Valor do BDI =>	37,83			Valor com BDI =>	203,20

16.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-02	Próprio	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	12,42	12,42
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,11	10,11
Insumo	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	Material		UN	1,0000000	2,31	2,31
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	2,37	MO com LS =>	4,57
				Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	15,26

16.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-46	Próprio	REF. DA AGETOP CIVIL (072385) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS		UN	1,0000000	7,28	7,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	25,30	0,75
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	20,87	0,62
Insumo	00007543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Material		UN	1,0000000	5,91	5,91
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,55	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	8,94

16.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91927	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	18,64	18,64
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1220000	20,87	2,54
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1220000	25,30	3,08
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	9,71	9,71
Insumo	00002678	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material		M	1,0538000	3,15	3,31
				MO sem LS =>	4,46	LS =>	4,80	MO com LS =>	9,26
				Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	22,90

16.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	17,01	17,01
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	20,87	1,89
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	25,30	2,30
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	9,71	9,71
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,1000000	2,83	3,11
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,22	MO com LS =>	8,15
				Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>	20,90

16.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	9,05	9,05
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,87	2,79
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	25,30	3,39
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,0170000	2,83	2,87
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,79
				Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	11,12

16.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAL/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	14,11	14,11
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	19,89	1,65
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000	24,24	8,84
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000	710,09	3,62
				MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	9,09
				Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	17,33

16.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,31	7,31
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	20,87	1,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	25,30	5,94
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	9,98

16.10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	9,13	9,13
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1030000	20,87	2,14
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1030000	25,30	2,60
Insumo	00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	3,98	4,34
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0023000	25,20	0,06
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	1,91	MO com LS =>	3,68

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 153
VISTO

			Valor do BDI =>	2,08			Valor com BDI =>	

16.10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	76,31	76,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9580000	19,29	76,31
				MO sem LS => 27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	56,49
				Valor do BDI => 17,45			Valor com BDI =>	93,76

16.10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	22,14	22,14
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0006000	75,14	0,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	19,29	15,17
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1962000	26,21	5,14
				MO sem LS => 6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,20
				Valor do BDI => 5,06			Valor com BDI =>	27,20

16.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-47	Próprio	REF. DA SINAPI (96305) - RACK CAIXA PADRÃO 19" COM PORTA DE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	785,92	785,92
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0259000	20,87	21,41
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0259000	25,30	25,95
Insumo	MERC0108	Próprio	RACK 19POL X 08U X 550MM	Material	UN	1,0000000	718,56	718,56
				MO sem LS => 17,70	LS =>	19,05	MO com LS =>	36,75
				Valor do BDI => 175,24			Valor com BDI =>	941,16

17.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103983	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	8,58	8,58
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1181000	19,89	2,34
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1181000	24,24	2,86
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	76,94	0,81
Insumo	00000812	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA	Material	UN	1,0000000	2,38	2,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0125000	87,17	1,08
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0394000	2,89	0,11
				MO sem LS => 1,99	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,14
				Valor do BDI => 2,19			Valor com BDI =>	11,77

17.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HIDR-09	Próprio	REF. EMOP (18.029.0008-A) - BOMBA BC-92 S/T 1B 2CV R137 -	18	UN	1,0000000	2.818,23	2.818,23
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5000000	19,29	106,09
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,30	50,60
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	24,24	96,96
Insumo	00000844	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA	Material	M	10,0000000	3,57	35,70
Insumo	00009859	SINAPI	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	6,0000000	11,48	68,88
Insumo	MERC0107	Próprio	BOMBA BC-92 S/T 1B 2CV R137	Material	UN	1,0000000	2.460,00	2.460,00
				MO sem LS => 95,27	LS =>	102,49	MO com LS =>	197,76
				Valor do BDI => 644,81			Valor com BDI =>	3.463,04

17.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94481	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	53,88	53,88
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	19,89	2,25
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	24,24	2,74
Insumo	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM,	Material	UN	1,0000000	45,51	45,51
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	25,11	1,79
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0180000	87,17	1,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	2,89	0,03
				MO sem LS => 1,91	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,97
				Valor do BDI => 12,32			Valor com BDI =>	68,20

17.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94482	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	55,38	55,38
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	19,89	2,25
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	24,24	2,74
Insumo	00011677	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM,	Material	UN	1,0000000	47,01	47,01
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	25,11	1,79
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0180000	87,17	1,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	2,89	0,03
				MO sem LS => 1,91	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,97
				Valor do BDI => 12,67			Valor com BDI =>	68,05

17.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	127,80	127,80
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	19,89	4,01
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	24,24	4,89
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168000	14,87	0,25
Insumo	00010419	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI	Material	UN	1,0000000	118,65	118,65
				MO sem LS => 3,42	LS =>	3,67	MO com LS =>	7,09
				Valor do BDI => 29,24			Valor com BDI =>	157,04

17.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	11,38	11,38
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1181000	19,89	2,34
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1181000	24,24	2,86
Insumo	00000109	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1	Material	UN	1,0000000	4,18	4,18
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	76,94	0,81
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0125000	87,17	1,08
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0394000	2,89	0,11
				MO sem LS => 1,99	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,14
				Valor do BDI => 2,60			Valor com BDI =>	13,98

17.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	13,73	13,73
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1343000	19,89	2,67
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1343000	24,24	3,25
Insumo	00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1	Material	UN	1,0000000	5,04	5,04
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0141000	76,94	1,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0180000	87,17	1,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0468000	2,89	0,13
				MO sem LS => 2,27	LS =>	2,44	MO com LS =>	4,71
				Valor do BDI => 3,14			Valor com BDI =>	18,87

17.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HIDR-88	Próprio	REF. ORSE (3499) - BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO	135	un	1,0000000	6,54	6,54
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	24,24	2,42

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 154
VISTO

Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,1500000	4,06	0,60
Insumo	00006140 SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40	Material		UN	1,0000000	3,52	3,52
			MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,97
			Valor do BDI =>	1,48			Valor com BDI =>	4,09

17.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	13,00	13,00
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1525000	24,24	3,69
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0481000	19,29	0,92
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	4,06	0,08
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30	Material		UN	1,0000000	8,31	8,31
			MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,91	MO com LS =>	3,69
			Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	15,97

17.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HIDR-87 Próprio	REF. FDE (88.88.821) - TUBO DE DESCARGA VDE 38MM	8.8		UN	1,0000000	35,00	35,00
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	24,24	12,12
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,86	9,94
Insumo	MERC0257 Próprio	TUBO DE DESCARGA VDE 38MM	Material		UN	1,0000000	13,90	13,90
			MO sem LS =>	8,46	LS =>	9,10	MO com LS =>	17,56
			Valor do BDI =>	8,22			Valor com BDI =>	44,16

17.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HIDR-104 Próprio	REF. ORSE (1572) - TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA	107		un	1,0000000	42,83	42,83
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	19,29	7,71
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	24,24	9,69
Insumo	MERC0295 Próprio	TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO	Material		UN	1,0000000	25,43	25,43
			MO sem LS =>	6,56	LS =>	7,05	MO com LS =>	13,60
			Valor do BDI =>	9,79			Valor com BDI =>	52,62

17.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103956 SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	13,96	13,96
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1490000	19,89	2,96
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1490000	24,24	3,61
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0082000	76,94	0,63
Insumo	00003538 SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR	Material		UN	1,0000000	5,85	5,85
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0095000	87,17	0,82
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0331000	2,89	0,09
			MO sem LS =>	2,52	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,23
			Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	17,15

17.1.13	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89385 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	7,01	7,01
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	19,89	1,87
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	24,24	2,28
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0059000	76,94	0,45
Insumo	00003906 SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	1,71	1,71
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0070000	87,17	0,61
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	2,89	0,09
			MO sem LS =>	1,59	LS =>	1,72	MO com LS =>	3,31
			Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	8,61

17.1.14	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HIDR-62 Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89439) - TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	23,87	23,87
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1563000	19,89	3,10
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1563000	24,24	3,78
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0071000	76,94	0,54
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0090000	87,17	0,78
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0390000	2,89	0,11
Insumo	00007103 SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM	Material		UN	1,0000000	15,56	15,56
			MO sem LS =>	2,64	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,48
			Valor do BDI =>	5,46			Valor com BDI =>	29,33

17.1.15	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	46,54	46,54
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1485000	19,89	2,95
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1485000	24,24	3,59
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0132000	14,97	0,19
Insumo	00006019 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	Material		UN	1,0000000	38,81	38,81
			MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,70	MO com LS =>	5,21
			Valor do BDI =>	10,41			Valor com BDI =>	55,96

17.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94500 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	259,20	259,20
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5695000	19,89	11,32
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5695000	24,24	13,80
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0354000	14,97	0,52
Insumo	00006012 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	Material		UN	1,0000000	233,56	233,56
			MO sem LS =>	9,63	LS =>	10,37	MO com LS =>	20,00
			Valor do BDI =>	58,30			Valor com BDI =>	318,50

17.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	78,87	78,87
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2633000	19,89	5,23
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2633000	24,24	6,38
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0192000	14,97	0,28
Insumo	00006010 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF	Material		UN	1,0000000	66,78	66,78
			MO sem LS =>	4,45	LS =>	4,79	MO com LS =>	9,24
			Valor do BDI =>	17,99			Valor com BDI =>	98,66

17.1.18	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	28,66	28,66
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	19,89	2,19
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	24,24	2,67
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0108000	14,97	0,16
Insumo	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material		UN	1,0000000	24,59	24,59
			MO sem LS =>	1,86	LS =>	2,00	MO com LS =>	3,86
			Valor do BDI =>	6,77			Valor com BDI =>	36,37

17.1.19	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	24,73	24,73
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	19,89	2,19
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	24,24	2,67

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 155
VISTO

Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	14,97	0,15
Insumo	00011753	SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF	Material		UN	1,0000000	19,72	19,72
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	2,00	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	5,65			Valor com BDI =>	30,38

17.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99835	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	221,03	221,03
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9249000	19,89	18,39
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9249000	24,24	22,41
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0192000	14,97	0,28
Insumo	00010228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO	Material		UN	1,0000000	179,95	179,95
				MO sem LS =>	15,65	LS =>	16,83	MO com LS =>	32,48
				Valor do BDI =>	50,57			Valor com BDI =>	271,60

17.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIOR-84	Proprio	REF. SINAPI (103018) - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	190,55	190,55
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8024000	19,89	15,95
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8024000	24,24	19,45
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0168000	14,97	0,25
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM	Material		UN	1,0000000	154,90	154,90
				MO sem LS =>	13,57	LS =>	14,60	MO com LS =>	28,17
				Valor do BDI =>	43,59			Valor com BDI =>	234,14

17.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	5,86	5,86
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0844000	19,89	1,67
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0844000	24,24	2,04
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4"	Material		UN	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0059000	76,94	0,45
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0070000	87,17	0,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0281000	2,89	0,08
				MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,53	MO com LS =>	2,95
				Valor do BDI =>	1,34			Valor com BDI =>	7,20

17.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	7,93	7,93
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0994000	19,89	1,97
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0994000	24,24	2,40
Insumo	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1"	Material		UN	1,0000000	2,02	2,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0082000	76,94	0,63
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0095000	87,17	0,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0331000	2,89	0,09
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,48
				Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	9,74

17.1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	13,73	13,73
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1343000	19,89	2,67
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1343000	24,24	3,25
Insumo	00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1	Material		UN	1,0000000	5,04	5,04
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0141000	76,94	1,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0180000	87,17	1,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0469000	2,89	0,13
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,44	MO com LS =>	4,71
				Valor do BDI =>	3,54			Valor com BDI =>	18,87

17.1.25	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89618	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	43,22	43,22
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	19,89	2,58
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	24,24	3,15
Insumo	00000102	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3",	Material		UN	1,0000000	30,27	30,27
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0306000	76,94	2,35
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0550000	87,17	4,79
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	2,89	0,08
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	2,36	MO com LS =>	4,56
				Valor do BDI =>	8,88			Valor com BDI =>	53,10

17.1.26	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	10,76	10,76
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1093000	19,89	2,17
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1093000	24,24	2,64
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0094000	76,94	0,72
Insumo	00000834	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	4,12	4,12
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0110000	87,17	0,95
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0365000	2,89	0,10
				MO sem LS =>	1,85	LS =>	1,98	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	13,14

17.1.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	15,51	15,51
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	19,89	1,83
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	24,24	2,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0188000	76,94	1,44
Insumo	00000818	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	7,70	7,70
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0260000	87,17	2,26
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0208000	2,89	0,05
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,24
				Valor do BDI =>	3,54			Valor com BDI =>	19,05

17.1.28	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	12,47	12,47
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1218000	19,89	2,42
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1218000	24,24	2,95
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0118000	76,94	0,90
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	4,79	4,79
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0150000	87,17	1,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0408000	2,89	0,11
				MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,21	MO com LS =>	4,27
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	15,32

17.1.29	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	14,74	14,74
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1306000	19,89	2,59

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 156
VISTO

Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1308000	24,24	3,16
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0129000	76,94	0,99
Insumo	00000820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	6,45	6,45
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0165000	87,17	1,43
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0435000	2,89	0,12
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	2,37	MO com LS =>	4,57
				Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>	18,11

17.1.30	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	17,90	17,90
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0735000	19,89	1,46
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0735000	24,24	1,78
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0141000	76,94	1,08
Insumo	00000816	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	11,49	11,49
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0180000	87,17	1,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0165000	2,89	0,04
				MO sem LS =>	1,24	LS =>	1,34	MO com LS =>	2,58
				Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI =>	21,50

17.1.31	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	26,44	26,44
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	19,89	1,83
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	24,24	2,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0188000	76,94	1,44
Insumo	00000822	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	18,63	18,63
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0260000	87,17	2,26
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0208000	2,89	0,06
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,24
				Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI =>	32,48

17.1.32	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	26,44	26,44
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	19,89	1,83
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	24,24	2,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0188000	76,94	1,44
Insumo	00000822	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	18,63	18,63
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0260000	87,17	2,26
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0208000	2,89	0,06
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,24
				Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI =>	32,48

17.1.33	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	30,66	30,66
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1035000	19,89	2,05
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1035000	24,24	2,50
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0212000	76,94	1,63
Insumo	00000821	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	21,31	21,31
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0360000	87,17	3,13
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0233000	2,89	0,06
				MO sem LS =>	1,75	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,63
				Valor do BDI =>	7,01			Valor com BDI =>	37,69

17.1.34	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-107	Próprio	REF. SINAPI (103972) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	42,58	42,58
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1035000	19,89	2,05
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1035000	24,24	2,50
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0212000	76,94	1,63
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0360000	87,17	3,13
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0233000	2,89	0,06
Insumo	MERC0150	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDA LONGA, DN 85 MM X 80 MM	Material		UN	1,0000000	33,21	33,21
				MO sem LS =>	1,75	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,63
				Valor do BDI =>	9,74			Valor com BDI =>	52,32

17.1.35	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89486	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	8,12	8,12
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1359000	19,89	2,70
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1358000	24,24	3,29
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	76,94	0,54
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0080000	87,17	0,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0302000	2,89	0,08
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,77
				Valor do BDI =>	1,85			Valor com BDI =>	9,97

17.1.36	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	11,65	11,65
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,89	3,22
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0094000	76,94	0,72
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,74	2,74
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0110000	87,17	0,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,89	0,10
				MO sem LS =>	2,74	LS =>	2,94	MO com LS =>	5,68
				Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI =>	14,31

17.1.37	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	17,37	17,37
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	19,89	3,81
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	24,24	4,65
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0118000	76,94	0,90
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	6,87	6,87
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0140000	87,17	1,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0427000	2,89	0,12
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,49	MO com LS =>	6,74
				Valor do BDI =>	3,97			Valor com BDI =>	21,34

17.1.38	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	19,07	19,07
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2294000	19,89	4,56
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2294000	24,24	5,56
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0165000	76,94	1,26
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	5,64	5,64
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0220000	87,17	1,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 157
VISTO

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	2,89	0,14
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,17	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI =>	4,38			Valor com BDI =>	23,43

17.1.39	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	43,63	43,63
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1506000	19,89	2,99
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1506000	24,24	3,65
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0212000	76,94	1,63
Insumo	00003539	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	32,69	32,69
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0300000	87,17	2,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0222000	2,89	0,06
				MO sem LS =>	2,54	LS =>	2,74	MO com LS =>	5,28
				Valor do BDI =>	9,96			Valor com BDI =>	53,61

17.1.40	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	132,41	132,41
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2071000	19,89	4,11
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2071000	24,24	5,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0353000	76,94	2,71
Insumo	00003513	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	115,26	115,26
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0600000	87,17	5,23
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0307000	2,89	0,08
				MO sem LS =>	3,50	LS =>	3,76	MO com LS =>	7,26
				Valor do BDI =>	30,29			Valor com BDI =>	162,70

17.1.41	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	10,67	10,67
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1359000	19,89	2,70
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1359000	24,24	3,29
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	76,94	0,54
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	3,37	3,37
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0080000	87,17	0,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0302000	2,89	0,08
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,77
				Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	13,11

17.1.42	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103983	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	16,82	16,82
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	19,89	3,81
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	24,24	4,65
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0118000	76,94	0,90
Insumo	00001929	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	6,12	6,12
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0140000	87,17	1,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0427000	2,89	0,12
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,49	MO com LS =>	6,74
				Valor do BDI =>	3,84			Valor com BDI =>	20,66

17.1.43	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	24,28	24,28
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	19,89	3,81
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	24,24	4,65
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0118000	76,94	0,90
Insumo	00001958	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	13,58	13,58
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0140000	87,17	1,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0427000	2,89	0,12
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,49	MO com LS =>	6,74
				Valor do BDI =>	5,55			Valor com BDI =>	29,83

17.1.44	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103988	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	28,16	28,16
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2294000	19,89	4,56
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2294000	24,24	5,56
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0165000	76,94	1,26
Insumo	00001959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	14,73	14,73
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0220000	87,17	1,91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	2,89	0,14
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,17	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI =>	6,44			Valor com BDI =>	34,60

17.1.45	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	73,67	73,67
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1847000	19,89	3,67
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1847000	24,24	4,47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0259000	76,94	1,99
Insumo	00001960	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	59,12	59,12
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0500000	87,17	4,35
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0275000	2,89	0,07
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	3,36	MO com LS =>	6,48
				Valor do BDI =>	16,65			Valor com BDI =>	90,52

17.1.46	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	92,88	92,88
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2071000	19,89	4,11
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2071000	24,24	5,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0353000	76,94	2,71
Insumo	00001961	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	75,74	75,74
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0600000	87,17	5,23
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0307000	2,89	0,08
				MO sem LS =>	3,50	LS =>	3,76	MO com LS =>	7,26
				Valor do BDI =>	21,25			Valor com BDI =>	114,14

17.1.47	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	12,01	12,01
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1586000	19,89	3,15
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1586000	24,24	3,84
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	4,69	4,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0370000	2,89	0,10
				MO sem LS =>	2,68	LS =>	2,88	MO com LS =>	5,57
				Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI =>	14,75

17.1.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	18,07	18,07

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 158
VISTO

Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1891000	19,89	3,76
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1891000	24,24	4,58
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	10,12	10,61
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0441000	2,89	0,12
			MO sem LS =>	3,20	LS =>	3,44	MO com LS =>	6,64
			Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>	23,43

17.1.49	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103978 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	26,61	26,61
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2240000	19,89	4,45
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2240000	24,24	5,42
Insumo	00009874 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	15,89	16,67
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0261000	2,89	0,07
			MO sem LS =>	3,79	LS =>	4,07	MO com LS =>	7,86
			Valor do BDI =>	6,06			Valor com BDI =>	32,69

17.1.50	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	30,17	30,17
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2677000	19,89	5,32
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2677000	24,24	6,48
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	17,43	18,28
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0312000	2,89	0,09
			MO sem LS =>	4,52	LS =>	4,87	MO com LS =>	9,39
			Valor do BDI =>	6,90			Valor com BDI =>	37,07

17.1.51	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89450 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	31,86	31,86
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	19,89	0,79
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0400000	24,24	0,96
Insumo	00009873 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	28,68	30,09
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0093000	2,89	0,02
			MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,39
			Valor do BDI =>	7,28			Valor com BDI =>	39,14

17.1.52	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	52,06	52,06
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0494000	19,89	0,98
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0494000	24,24	1,19
Insumo	00009871 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	47,52	49,86
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0115000	2,89	0,03
			MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,90	MO com LS =>	1,73
			Valor do BDI =>	11,91			Valor com BDI =>	63,97

17.1.53	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89452 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	71,83	71,83
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0553000	19,89	1,09
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0553000	24,24	1,34
Insumo	00009872 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	66,12	69,37
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0129000	2,89	0,03
			MO sem LS =>	0,93	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,94
			Valor do BDI =>	16,43			Valor com BDI =>	88,26

17.1.54	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	11,33	11,33
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1812000	19,89	3,60
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1812000	24,24	4,39
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0106000	76,94	0,81
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material		UN	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0120000	87,17	1,04
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0453000	2,89	0,13
			MO sem LS =>	3,06	LS =>	3,29	MO com LS =>	6,35
			Valor do BDI =>	2,59			Valor com BDI =>	13,92

17.1.55	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89443 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	16,44	16,44
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2161000	19,89	4,29
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2161000	24,24	5,23
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0141000	76,94	1,08
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material		UN	1,0000000	4,26	4,26
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0165000	87,17	1,43
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0540000	2,89	0,15
			MO sem LS =>	3,65	LS =>	3,93	MO com LS =>	7,58
			Valor do BDI =>	3,76			Valor com BDI =>	20,20

17.1.56	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	104011 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	25,07	25,07
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2560000	19,89	5,09
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2560000	24,24	6,20
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0176000	76,94	1,35
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material		UN	1,0000000	10,42	10,42
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0210000	87,17	1,83
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0641000	2,89	0,18
			MO sem LS =>	4,33	LS =>	4,65	MO com LS =>	8,98
			Valor do BDI =>	5,73			Valor com BDI =>	30,80

17.1.57	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	104004 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	29,37	29,37
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3059000	19,89	6,08
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3059000	24,24	7,41
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0247000	76,94	1,90
Insumo	00007142 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material		UN	1,0000000	10,89	10,89
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0330000	87,17	2,87
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0765000	2,89	0,22
			MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,56	MO com LS =>	10,73
			Valor do BDI =>	6,71			Valor com BDI =>	36,08

17.1.58	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89628 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	50,22	50,22
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,89	3,97
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	24,24	4,84
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0318000	76,94	2,44
Insumo	00007143 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material		UN	1,0000000	34,96	34,96
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0450000	87,17	3,92

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 159
VISTO

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0333000	2,89	0,09
				MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,63	MO com LS =>	7,01
				Valor do BDI =>	11,49			Valor com BDI =>	61,71

17.1.59	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	112,41	112,41
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2765000	19,89	5,49
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2765000	24,24	6,70
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0529000	76,94	4,07
Insumo	00007145	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material		UN	1,0000000	88,18	88,18
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0900000	87,17	7,84
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0461000	2,89	0,13
				MO sem LS =>	4,67	LS =>	5,03	MO com LS =>	9,70
				Valor do BDI =>	25,71			Valor com BDI =>	138,12

17.1.60	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	130,90	130,90
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2383000	19,89	4,73
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2383000	24,24	5,77
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0424000	76,94	3,26
Insumo	00007133	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	111,14	111,14
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0675000	87,17	5,88
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0418000	2,89	0,12
				MO sem LS =>	4,03	LS =>	4,33	MO com LS =>	8,36
				Valor do BDI =>	29,94			Valor com BDI =>	160,84

17.1.61	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	104006	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	25,19	25,19
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2311000	19,89	4,59
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2311000	24,24	5,60
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0178000	76,94	1,35
Insumo	00007129	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	11,50	11,50
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0225000	87,17	1,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0661000	2,89	0,19
				MO sem LS =>	3,91	LS =>	4,20	MO com LS =>	8,11
				Valor do BDI =>	5,76			Valor com BDI =>	30,95

17.1.62	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89445	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	18,84	18,84
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1987000	19,89	3,95
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1987000	24,24	4,81
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0124000	76,94	0,95
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	7,55	7,55
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0143000	87,17	1,24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0511000	2,89	0,14
				MO sem LS =>	3,36	LS =>	3,81	MO com LS =>	6,97
				Valor do BDI =>	4,26			Valor com BDI =>	22,90

17.1.63	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103990	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	37,11	37,11
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	19,89	2,54
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	24,24	3,10
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0118000	76,94	0,90
Insumo	00009894	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	29,23	29,23
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0140000	87,17	1,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0427000	2,89	0,12
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,48
				Valor do BDI =>	8,49			Valor com BDI =>	45,60

17.1.64	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103997	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	41,26	41,26
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1530000	19,89	3,04
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1530000	24,24	3,70
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0165000	76,94	1,26
Insumo	00009897	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	31,21	31,21
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0220000	87,17	1,91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	2,89	0,14
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,37
				Valor do BDI =>	9,44			Valor com BDI =>	50,70

17.1.65	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	16,49	16,49
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1416000	19,89	2,81
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1416000	24,24	3,43
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	76,94	0,45
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X	Material		UN	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0070000	87,17	0,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0338000	2,89	0,09
				MO sem LS =>	2,39	LS =>	2,57	MO com LS =>	4,96
				Valor do BDI =>	3,77			Valor com BDI =>	20,26

17.1.66	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	12,98	12,98
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1312000	19,89	2,60
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1312000	24,24	3,18
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	76,94	0,45
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0070000	87,17	0,61
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X	Material		UN	1,0000000	6,05	6,05
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	2,89	0,09
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	2,38	MO com LS =>	4,59
				Valor do BDI =>	2,96			Valor com BDI =>	15,94

17.1.67	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89386	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	20,71	20,71
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1748000	19,89	3,47
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1748000	24,24	4,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0088000	76,94	0,67
Insumo	00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90	Material		UN	1,0000000	11,30	11,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0105000	87,17	0,91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0484000	2,89	0,13
				MO sem LS =>	2,96	LS =>	3,18	MO com LS =>	6,14
				Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI =>	25,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 160
VISTO

17.1.68	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	22,47	22,47
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1887000	19,89	3,75
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1887000	24,24	4,57
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0088000	76,94	0,67
Insumo	00007122	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90	Material		UN	1,0000000	12,44	12,44
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0105000	87,17	0,91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0484000	2,89	0,13
				MO sem LS =>	3,19	LS =>	3,43	MO com LS =>	6,62
				Valor do BDI =>	5,14			Valor com BDI =>	27,61

17.1.69	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	76,31	76,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	19,29	76,31
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	56,49
				Valor do BDI =>	17,45			Valor com BDI =>	93,76

17.1.70	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	46,26	46,26
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3888000	19,29	46,26
				MO sem LS =>	16,50	LS =>	17,75	MO com LS =>	34,25
				Valor do BDI =>	10,58			Valor com BDI =>	56,84

17.1.71	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,00	7,00
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	19,89	1,31
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	24,24	5,69
				MO sem LS =>	2,72	LS =>	2,92	MO com LS =>	5,64
				Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	8,60

17.1.72	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	14,11	14,11
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	19,89	1,65
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000	24,24	8,84
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000	710,06	3,62
				MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	9,09
				Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	17,33

17.1.73	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	26,44	26,44
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	19,89	1,83
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	24,24	2,23
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0188000	76,94	1,44
Insumo	00000822	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	18,63	18,63
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0260000	87,17	2,26
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0208000	2,89	0,05
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,24
				Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI =>	32,48

17.1.74	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-113	Próprio	REF SINAPI (102621) e SICRO3 (7107377) - RESERVATÓRIO METÁLICO	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	49.193,01	49.193,01
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4821000	24,24	35,92
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4821000	19,89	29,47
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	2,0000000	289,78	579,56
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	2,0000000	74,41	148,82
Composição	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	14,12	28,24
Insumo	MERC0098	Próprio	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 L	Material		UN	1,0000000	48.371,00	48.371,00
				MO sem LS =>	90,23	LS =>	97,06	MO com LS =>	187,29
				Valor do BDI =>	11.255,36			Valor com BDI =>	60.448,37

17.1.75	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89435	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	7,93	7,93
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0994000	19,89	1,97
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0994000	24,24	2,40
Insumo	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",	Material		UN	1,0000000	2,02	2,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0082000	76,94	0,63
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0095000	87,17	0,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0331000	2,89	0,09
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,48
				Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	9,74

17.1.76	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	10,67	10,67
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1359000	19,89	2,70
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1359000	24,24	3,29
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	76,94	0,54
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	3,37	3,37
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0080000	87,17	0,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0302000	2,89	0,08
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,47	MO com LS =>	4,77
				Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	13,11

17.1.77	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	41,22	41,22
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1485000	19,89	2,95
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1485000	24,24	3,59
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0132000	14,97	0,19
Insumo	00020055	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM	Material		UN	1,0000000	34,49	34,49
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,70	MO com LS =>	5,21
				Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>	50,85

17.1.78	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	36,37	36,37
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0795000	19,89	1,58
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0795000	24,24	1,92
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM,	Material		UN	1,0000000	34,03	34,03
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material		UN	0,0400000	25,11	1,00
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0095000	87,17	0,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0080000	2,89	0,02
				MO sem LS =>	1,34	LS =>	1,44	MO com LS =>	2,78
				Valor do BDI =>	9,00			Valor com BDI =>	48,37

17.1.79	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 161
03
VISTO

Composição	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	12,81		12,81
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1586000	19,89		3,15
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1586000	24,24		3,84
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,69		4,92
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,89		0,10
			MO sem LS => 2,68	LS =>	2,89	MO com LS =>		5,57
			Valor do BDI => 2,74			Valor com BDI =>		14,75

17.1.80	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104034 SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS	UN	1,0000000	24,26	24,26
Composição	88248 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1221000	20,52	6,60
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1031000	19,29	1,98
Insumo	00001427 SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2"	Material	UN	1,0000000	15,68	15,68
			MO sem LS => 3,27	LS =>	3,52	MO com LS =>	8,79
			Valor do BDI => 3,55			Valor com BDI =>	29,81

17.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	9,58	9,58
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	24,33	2,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	19,29	2,95
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0036000	26,21	0,09
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0036000	19,32	0,06
			MO sem LS => 2,04	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,23
			Valor do BDI => 1,27			Valor com BDI =>	6,85

17.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	102,10	102,10
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4487000	24,24	10,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1407000	19,29	2,71
Insumo	00001368 SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3	Material	UN	1,0000000	88,49	88,49
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08
			MO sem LS => 5,21	LS =>	5,80	MO com LS =>	10,81
			Valor do BDI => 23,36			Valor com BDI =>	125,46

17.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HIDR-110 Próprio	REF. SINAPI (100860) -DUCHA HIGIÊNICA 25 MM X 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	208,75	208,75
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4487000	24,24	10,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1407000	19,29	2,71
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08
Insumo	00038189 SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM	Material	UN	1,0000000	193,14	193,14
			MO sem LS => 5,21	LS =>	5,80	MO com LS =>	10,81
			Valor do BDI => 47,30			Valor com BDI =>	254,05

17.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	585,77	585,77
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0080000	24,24	24,45
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3178000	19,29	6,13
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	4,06	0,14
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR	Material	UN	2,0000000	18,72	37,44
Insumo	00006142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM	Material	UN	1,0000000	7,84	7,84
Insumo	00010432 SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM	Material	UN	1,0000000	335,07	335,07
Insumo	00021112 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM	Material	UN	1,0000000	154,90	154,90
			MO sem LS => 11,77	LS =>	12,67	MO com LS =>	24,44
			Valor do BDI => 129,44			Valor com BDI =>	695,21

17.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HIDR-108 Próprio	REF. SINAPI (86914) TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" OU 3/4" PARA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	70,38	70,38
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	24,24	3,69
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	19,29	0,92
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08
Insumo	00011762 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO	Material	UN	1,0000000	65,70	65,70
			MO sem LS => 1,78	LS =>	1,91	MO com LS =>	3,69
			Valor do BDI => 16,10			Valor com BDI =>	86,49

17.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	144,08	144,08
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1667000	24,24	4,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0525000	19,29	1,01
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08
Insumo	00011772 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA	Material	UN	1,0000000	138,95	138,95
			MO sem LS => 1,94	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,03
			Valor do BDI => 32,96			Valor com BDI =>	177,04

17.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86914 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	108,86	108,86
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	24,24	3,69
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	19,29	0,92
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08
Insumo	00013417 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM	Material	UN	1,0000000	104,17	104,17
			MO sem LS => 1,78	LS =>	1,91	MO com LS =>	3,69
			Valor do BDI => 24,90			Valor com BDI =>	133,76

17.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86918 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	158,32	158,32
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	24,24	2,32
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	19,29	0,58
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08
Insumo	00036791 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA,	Material	UN	1,0000000	156,34	156,34
			MO sem LS => 1,12	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,32
			Valor do BDI => 36,45			Valor com BDI =>	195,77

17.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	516,26	516,26
Composição	86887 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	54,98	54,98
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	461,30	461,30
			MO sem LS => 12,20	LS =>	13,12	MO com LS =>	25,32
			Valor do BDI => 109,11			Valor com BDI =>	634,36

17.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	46,23	46,23
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	24,24	3,72
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	19,29	0,93
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	41,58	41,58

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 162
VISTO

				MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,72
				Valor do BDI =>	10,57			Valor com BDI =>	56,80

17.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	70,48	70,48
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	24,24	7,66
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	19,29	1,92
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	Material	UN	1,0000000	60,90	60,90
				MO sem LS =>	3,68	LS =>	3,97	MO com LS =>	7,66
				Valor do BDI =>	18,12			Valor com BDI =>	86,60

17.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-58	Próprio	REF. CPOS (44.03.180) - TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	69,48	69,48
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	24,33	6,08
Insumo	00037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Material	UN	1,0000000	63,40	63,40
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,78
				Valor do BDI =>	15,89			Valor com BDI =>	85,37

17.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-51	Próprio	REF. AGESUL 1301002030 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	72,98	72,98
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	24,24	7,66
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996000	19,29	1,92
Insumo	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	1,0000000	63,40	63,40
				MO sem LS =>	3,69	LS =>	3,97	MO com LS =>	7,66
				Valor do BDI =>	16,69			Valor com BDI =>	89,67

17.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	43,09	43,09
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1904000	19,89	3,78
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1904000	24,24	4,61
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	14,97	0,07
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA,	Material	UN	1,0000000	34,63	34,63
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,68
				Valor do BDI =>	9,85			Valor com BDI =>	52,94

17.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	564,93	564,93
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1156000	780,04	87,55
Composição	101816	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,8190000	5,58	4,51
Composição	5878	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0087000	138,67	1,20
Composição	5879	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0178000	53,78	0,95
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148000	508,13	7,52
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0944000	24,33	123,94
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0038000	19,29	77,21
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0744000	518,20	38,55
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0448000	2.385,74	106,88
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0054000	7,04	0,03
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,1184000	10,57	1,25
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	0,1408000	3,69	0,51
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	22,24	0,27
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	0,4416000	16,95	7,48
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	131,8188000	0,81	106,77
				MO sem LS =>	103,52	LS =>	111,36	MO com LS =>	214,88
				Valor do BDI =>	129,25			Valor com BDI =>	694,18

17.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	785,91	785,91
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1565000	780,04	120,46
Composição	101816	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,2100000	5,58	6,75
Composição	5878	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0136000	138,67	1,88
Composição	5879	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0276000	53,78	1,48
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0196000	508,13	9,95
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,8139000	24,33	165,78
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,3538000	19,29	103,27
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,1163000	518,20	60,26
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0700000	2.385,74	167,00
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0068000	7,04	0,04
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,1480000	10,57	1,56
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	0,1760000	3,69	0,64
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0156000	22,24	0,34
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	0,5520000	16,95	9,35
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	168,2190000	0,81	136,25
				MO sem LS =>	144,24	LS =>	155,17	MO com LS =>	299,41
				Valor do BDI =>	179,61			Valor com BDI =>	964,62

17.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	385,27	385,27
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0848000	780,04	66,15
Composição	101816	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,3500000	5,58	1,95
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0115000	508,13	5,84
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8127000	24,33	92,76
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9957000	19,29	57,78
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0223000	518,20	11,55
Composição	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0132000	3.264,97	43,09
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0027000	7,04	0,01
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,0592000	10,57	0,62
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	0,0704000	3,69	0,25
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0062000	22,24	0,13
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	0,2208000	16,95	3,74
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	102,5970000	0,81	83,10
				MO sem LS =>	89,10	LS =>	74,33	MO com LS =>	143,43
				Valor do BDI =>	83,57			Valor com BDI =>	448,84

17.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	47,45	47,45
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	19,89	7,93
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	24,24	9,66
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	76,94	2,24
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,	Material	UN	1,0000000	23,75	23,75
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0440000	67,17	3,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,86	0,04
				MO sem LS =>	6,74	LS =>	7,26	MO com LS =>	14,00
				Valor do BDI =>	10,85			Valor com BDI =>	58,30

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 163
VISTO

17.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**HIDR-65**	**Próprio**	**REFERÊNCIA SINAPI (89708) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**79,76**	**79,76**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4777000	19,89	9,50
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4777000	24,24	11,57
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0668000	76,94	5,13
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,1040000	87,17	9,06
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0184000	2,89	0,05
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA	Material		UN	1,0000000	44,45	44,45
				MO sem LS =>	6,08	LS =>	8,69	MO com LS =>	16,77
				Valor do BDI =>	18,24			Valor com BDI =>	98,00

17.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**89708**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**103,38**	**103,38**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4777000	19,89	9,50
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4777000	24,24	11,57
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0668000	76,94	5,13
Insumo	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA,	Material		UN	1,0000000	68,07	68,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,1040000	87,17	9,06
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0184000	2,89	0,05
				MO sem LS =>	6,08	LS =>	8,69	MO com LS =>	16,77
				Valor do BDI =>	23,66			Valor com BDI =>	127,03

17.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**89748**	**SINAPI**	**CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**41,56**	**41,56**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1926000	19,89	3,83
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1926000	24,24	4,66
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,25	6,50
Insumo	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	22,92	22,92
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,1150000	31,75	3,65
				MO sem LS =>	3,26	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,76
				Valor do BDI =>	9,50			Valor com BDI =>	51,06

17.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**89733**	**SINAPI**	**CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**22,82**	**22,82**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1379000	19,89	2,74
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1379000	24,24	3,34
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	1,83	3,66
Insumo	00001932	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	11,30	11,30
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,0500000	31,75	1,58
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,51	MO com LS =>	4,84
				Valor do BDI =>	5,17			Valor com BDI =>	27,79

17.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**89728**	**SINAPI**	**CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**12,81**	**12,81**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	19,89	2,52
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	24,24	3,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	76,94	0,76
Insumo	00001933	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,94	4,94
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0150000	87,17	1,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0071000	2,89	0,02
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,31	MO com LS =>	4,45
				Valor do BDI =>	2,88			Valor com BDI =>	15,49

17.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**89748**	**SINAPI**	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**27,63**	**27,63**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1926000	19,89	3,83
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1926000	24,24	4,66
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,25	6,50
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	8,99	8,99
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,1150000	31,75	3,65
				MO sem LS =>	3,26	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,76
				Valor do BDI =>	6,32			Valor com BDI =>	33,95

17.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**89726**	**SINAPI**	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**9,97**	**9,97**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	19,89	2,52
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	24,24	3,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	76,94	0,76
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	2,30	2,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0150000	87,17	1,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0071000	2,89	0,02
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,31	MO com LS =>	4,45
				Valor do BDI =>	2,28			Valor com BDI =>	12,25

17.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**89732**	**SINAPI**	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**15,04**	**15,04**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1379000	19,89	2,74
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1379000	24,24	3,34
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	1,83	3,66
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	3,72	3,72
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,0500000	31,75	1,58
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,51	MO com LS =>	4,84
				Valor do BDI =>	3,44			Valor com BDI =>	18,48

17.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**89744**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**26,81**	**26,81**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1926000	19,89	3,83
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1926000	24,24	4,66
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,25	6,50
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	8,17	8,17
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,1150000	31,75	3,65
				MO sem LS =>	3,26	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,76
				Valor do BDI =>	6,13			Valor com BDI =>	32,94

17.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	**89731**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**14,33**	**14,33**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1379000	19,89	2,74
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1379000	24,24	3,34
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	1,83	3,66
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	3,01	3,01
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,0500000	31,75	1,58
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,51	MO com LS =>	4,84

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 164
VISTO

Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0030000	37,43	0,11
Insumo	00008685	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO	Material		UN	1,0000000	35,32	35,32
				MO sem LS =>	5,02	LS =>	5,41	MO com LS =>	10,43
				Valor do BDI =>	11,13			Valor com BDI =>	59,61

29.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-21	Próprio	REF. SINAPI (101999) - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC PORTÁTIL COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	231,93	231,93
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4574000	19,89	9,09
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4574000	24,24	11,08
Insumo	00004359	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,	Material		UN	2,0000000	0,71	1,42
Insumo	MERC0050	Próprio	EXTINTOR INCENDIO ABC 06KG PÓ QUÍMICO	Material		UN	1,0000000	210,34	210,34
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	8,32	MO com LS =>	16,05
				Valor do BDI =>	53,06			Valor com BDI =>	284,98

29.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	41,91	41,91
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,26	3,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	24,33	2,43
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	Material		UN	1,0000000	35,63	35,63
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI =>	9,58			Valor com BDI =>	51,49

29.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-04	Próprio	REF. SINAPI (100881) - GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	26,40	26,40
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4743000	24,24	11,49
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1484000	19,29	2,86
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material		UN	3,0000000	0,73	2,19
Insumo	MERC0006	Próprio	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES	Material		UN	1,0000000	9,90	9,90
				MO sem LS =>	5,54	LS =>	5,95	MO com LS =>	11,49
				Valor do BDI =>	8,05			Valor com BDI =>	32,51

29.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	41,91	41,91
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,26	3,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	24,33	2,43
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	Material		UN	1,0000000	35,63	35,63
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI =>	9,58			Valor com BDI =>	51,49

29.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	41,91	41,91
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,26	3,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	24,33	2,43
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	Material		UN	1,0000000	35,63	35,63
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI =>	9,58			Valor com BDI =>	51,49

29.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-26-CBA	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA -	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	86,28	86,28
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,26	3,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	24,33	2,43
Insumo	MERC0053	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA - 25x05CM	Material		UN	1,0000000	80,00	80,00
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI =>	19,74			Valor com BDI =>	106,02

29.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-27	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	41,91	41,91
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,26	3,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	24,33	2,43
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	Material		UN	1,0000000	35,63	35,63
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI =>	9,58			Valor com BDI =>	51,49

29.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-28	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA M1 60X40CM - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	109,28	109,28
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,26	3,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	24,33	2,43
Insumo	MERC0007	Próprio	PLACA M1 60X40CM - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS	Material		UN	1,0000000	103,00	103,00
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI =>	25,00			Valor com BDI =>	134,28

29.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-05	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	173,38	173,38
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	25,30	7,33
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	20,87	6,05
Insumo	MERC0008	Próprio	ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM	Material		UN	1,0000000	160,00	160,00
				MO sem LS =>	5,00	LS =>	5,38	MO com LS =>	10,38
				Valor do BDI =>	39,66			Valor com BDI =>	213,04

29.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-06	Próprio	REF. CPOS (50.05.280) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	95,81	95,81
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	25,30	7,59
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,87	6,26
Insumo	MERC0011	Próprio	SIRENE ELETRÔNICA, 12V ALARME DE EMERGÊNCIA	Material		UN	1,0000000	81,96	81,96
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	10,74
				Valor do BDI =>	21,92			Valor com BDI =>	117,73

29.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-07	Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA-	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	516,16	516,16
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	25,30	25,30
Insumo	MERC0013	Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA	Material		Un	1,0000000	490,86	490,86
				MO sem LS =>	9,70	LS =>	10,43	MO com LS =>	20,13
				Valor do BDI =>	116,09			Valor com BDI =>	634,25

29.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-08	Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	94,13	94,13
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,87	10,43
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	25,30	12,65
Insumo	MERC0014	Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12V	Material		Un	1,0000000	71,05	71,05
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	9,28	MO com LS =>	17,91
				Valor do BDI =>	21,53			Valor com BDI =>	116,06

29.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 165
VISTO

28.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92690	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	75,01	75,01
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1960000	19,89	3,89
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1960000	24,24	4,75
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1960000	24,98	4,89
Insumo	00021150	SINAPI	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= "2,87 MM, SCHEDULE 40,	Material		M	1,0390000	59,16	61,46
				MO sem LS =>	5,10	LS =>	5,48	MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI =>	92,17

28.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97549	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"),	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	48,98	48,98
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2940000	19,89	5,84
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2940000	24,24	7,12
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2940000	24,98	7,34
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,0120000	30,39	0,36
Insumo	00040380	SINAPI	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL,	Material		UN	1,0000000	28,32	28,32
				MO sem LS =>	7,65	LS =>	8,24	MO com LS =>	15,89
				Valor do BDI =>	11,20			Valor com BDI =>	60,18

28.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97553	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	69,69	69,69
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3920000	19,89	7,79
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3920000	24,24	9,50
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3920000	24,98	9,79
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,0180000	30,39	0,54
Insumo	00040393	SINAPI	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	Material		UN	1,0000000	42,07	42,07
				MO sem LS =>	10,21	LS =>	10,98	MO com LS =>	21,19
				Valor do BDI =>	15,94			Valor com BDI =>	85,63

28.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GAS-11	Próprio	REF ORSE (10882) - REGULADOR 2° ESTÁGIO BAIXA PRESSÃO -	150		UN	1,0000000	50,41	50,41
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,29	9,64
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	24,24	12,12
Insumo	00011756	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	Material		UN	1,0000000	28,65	28,65
				MO sem LS =>	8,19	LS =>	8,82	MO com LS =>	17,01
				Valor do BDI =>	11,53			Valor com BDI =>	61,94

28.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GAS-12	Próprio	REF. SINAPI (85249) - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	45,34	45,34
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	19,89	2,19
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	24,24	2,67
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0100000	14,97	0,15
Insumo	00011749	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	Material		UN	1,0000000	40,33	40,33
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	2,00	MO com LS =>	3,06
				Valor do BDI =>	10,37			Valor com BDI =>	55,71

28.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GAS-13	Próprio	REF. SETOP (ARC-VAL-010) - VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	803,59	803,59
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5400000	19,89	10,74
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5400000	24,24	13,08
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,5600000	14,97	8,38
Insumo	MERC0210	Próprio	VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4"	Material		UN	1,0000000	771,39	771,39
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI =>	163,66			Valor com BDI =>	967,45

28.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GAS-14	Próprio	REF. SINAPI (85130) - MANOMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	117,76	117,76
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6500000	19,89	12,92
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6500000	24,24	15,75
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0200000	14,97	0,29
Insumo	MERC0190	Próprio	MANOMETRO NPT 1/4" 0-300PSI	Material		UN	1,0000000	88,80	88,80
				MO sem LS =>	11,00	LS =>	11,83	MO com LS =>	22,83
				Valor do BDI =>	26,94			Valor com BDI =>	144,70

28.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GAS-15	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (091039) - TAMPÃO NPT 3/4" PARA GÁS -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	12,07	12,07
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,89	1,98
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	24,24	2,42
Insumo	00001183	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material		UN	1,0000000	7,67	7,67
				MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,81	MO com LS =>	3,50
				Valor do BDI =>	2,76			Valor com BDI =>	14,83

28.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GAS-08	Próprio	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	472,09	472,09
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	24,24	12,12
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,29	9,64
Insumo	MERC0068	Próprio	REGULADOR 1º ESTÁGIO ALTA PRESSÃO COM MANÔMETRO	Material		UN	1,0000000	450,33	450,33
				MO sem LS =>	8,19	LS =>	8,82	MO com LS =>	17,01
				Valor do BDI =>	106,01			Valor com BDI =>	580,10

28.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GAS-10	Próprio	PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE,	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	63,42	63,42
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	24,24	3,63
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	19,89	5,96
Insumo	MERC0027	Próprio	PIGTAIL (RABICHO) 7/8" X 1/2" NS - 0,80 M	Material		UN	1,0000000	53,83	53,83
				MO sem LS =>	3,65	LS =>	3,92	MO com LS =>	7,57
				Valor do BDI =>	14,51			Valor com BDI =>	77,93

28.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-01	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	ASTU - ASSENTAMENTO DE		m²	1,0000000	14,35	14,35
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2148000	25,56	5,49
Insumo	00005316	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0284000	18,99	0,53
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1242000	35,17	4,36
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,1062000	37,43	3,97
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,08
				Valor do BDI =>	3,28			Valor com BDI =>	17,63

28.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92905	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	48,68	48,68
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2970000	19,89	5,90
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2970000	24,24	7,19
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0110000	14,97	0,16

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 166
VISTO

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7666000	19,29	14,7
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1982000	26,21	5,14
				MO sem LS =>	8,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,20
				Valor do BDI =>	5,06			Valor com BDI =>	27,20

27.11.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-20	Próprio	REF. SINAPI (100556) - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (EMBUTIR) -	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	65,87	65,87
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3480000	20,87	7,22
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3480000	25,30	8,75
Insumo	MERC0054	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSOES 200 X 200 X 100	Material		UN	1,0000000	49,10	49,10
				MO sem LS =>	5,97	LS =>	6,42	MO com LS =>	12,39
				Valor do BDI =>	14,66			Valor com BDI =>	79,95

27.11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-146	Próprio	REF. SINAPI (95841) FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	6,07	6,07
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,92
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,89	0,45
Insumo	00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material		UN	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00004382	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO	Material		UN	1,0000000	1,26	1,26
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI =>	7,45

27.11.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-419	Próprio	REF. SETOP (SPDA-RT-005) - FITA METALICA PERFURADA, L = "16" MM,	SPD		UN	1,0000000	73,61	73,61
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4400000	25,30	11,13
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4400000	20,87	9,18
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "16" MM, ROLO DE 30 M, CARGA	Material		UN	1,0000000	53,30	53,30
				MO sem LS =>	7,58	LS =>	8,18	MO com LS =>	15,75
				Valor do BDI =>	18,84			Valor com BDI =>	90,45

27.11.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	4,36	4,36
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0280000	20,87	0,60
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0280000	25,30	0,73
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	2,40	2,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,03
				Valor do BDI =>	0,99			Valor com BDI =>	5,34

27.11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	17,42	17,42
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	20,87	2,19
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	25,30	2,65
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	9,71	9,71
Insumo	00040401	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,	Material		M	1,1000000	2,61	2,87
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,48	MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI =>	3,96			Valor com BDI =>	21,40

27.11.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	144,18	144,18
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1833000	20,87	3,82
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4518000	25,30	11,43
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA	Material		UN	1,0000000	118,45	118,45
Insumo	00038101	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27	Material		UN	1,0000000	10,46	10,46
				MO sem LS =>	5,78	LS =>	6,20	MO com LS =>	11,98
				Valor do BDI =>	32,98			Valor com BDI =>	177,16

28.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	76,31	76,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9580000	19,29	76,31
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	56,49
				Valor do BDI =>	17,45			Valor com BDI =>	93,76

28.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	8,73	8,73
Composição	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1632000	16,32	2,66
Composição	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0668000	19,13	1,27
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0648000	19,89	1,28
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2298000	15,34	3,52
				MO sem LS =>	2,98	LS =>	3,21	MO com LS =>	6,19
				Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	10,72

28.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GAS-18	Próprio	REF. SINAPI (74100/001 E 74238/002) - ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP	ESQV -		m²	1,0000000	8.108,82	8.108,82
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,0000000	24,33	145,98
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	35,2000000	19,29	679,00
Composição	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	6,8000000	175,57	1.193,87
Composição	101984	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,8900000	192,97	364,71
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,1200000	24,96	177,65
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	23,5200000	24,14	567,77
Composição	98765	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	2,2500000	0,09	0,20
Composição	98764	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	12,8300000	5,10	65,43
Composição	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	51,4400000	9,69	498,45
Composição	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,	PINT - PINTURAS		m²	3,7800000	13,39	50,61
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	PINT - PINTURAS		m²	13,4400000	11,33	152,27
Composição	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO,	PINT - PINTURAS		m²	3,7800000	3,86	14,66
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO,	PINT - PINTURAS		m²	13,4400000	3,05	40,99
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,1900000	436,37	82,91
Composição	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	13,4400000	36,16	486,25
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	13,4400000	4,22	56,71
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,	Material		m³	0,2440000	131,69	32,13
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	19,3200000	0,84	16,22
Insumo	00004948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"	Material		m²	4,0000000	745,60	2.982,40
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	11,3200000	31,85	358,27
Insumo	00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11	Material		m²	3,8900000	36,44	141,84
				MO sem LS =>	1.048,88	LS =>	1.126,03	MO com LS =>	2.172,72
				Valor do BDI =>	1.868,22			Valor com BDI =>	9.883,74

28.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	46,26	46,26
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3986000	19,29	46,26
				MO sem LS =>	16,80	LS =>	17,75	MO com LS =>	34,25
				Valor do BDI =>	10,58			Valor com BDI =>	58,84

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 167
VISTO

Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0619000	18,89	1,17
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,2070000	37,43	7,74
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	5,19	MO com LS =>	10,02
				Valor do BDI =>	5,11			Valor com BDI =>	27,47

27.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PIN1-18	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (COR AZUL PANTONE 2756C) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	21,97	21,97
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1670000	25,56	4,77
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	18,89	2,35
Insumo	MERC0259	Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AZUL PANTONE 2756C	Material		L	0,3300000	45,00	14,85
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,55
				Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>	26,99

27.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-87	Próprio	PORTÃO DE CORRER (4,50 X 2,20 M) COM MONTANTES EM PERFIL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	6.729,76	6.729,76
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7250000	24,33	114,95
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,9612500	19,29	95,70
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	12,6000000	24,14	304,16
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	13,2300000	20,46	270,55
Composição	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,2000000	538,86	107,73
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,2000000	263,13	52,62
Insumo	00043803	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM	Material		UN	1,0000000	51,04	51,04
Insumo	00001318	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Material		KG	23,4000000	9,72	227,44
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material		KG	42,1000000	8,02	337,64
Insumo	MERC0154	Próprio	BARRA REDONDA Ø3/8, AÇO A36 LAMINADO	Material		KG	16,3800000	11,61	190,17
Insumo	MERC0220	Próprio	AÇO DOBRADO A-36 PERFIL C75x40x15x2,00	Material		KG	76,3480000	7,46	561,34
Insumo	MERC0219	Próprio	PERFIL L20x20x2 AÇO DOBRADO ASTM-36	Material		KG	1,4582000	10,86	15,84
Insumo	MERC0274	Próprio	ROLDANA Ø4"	Material		UN	3,0000000	37,81	113,73
Insumo	MERC0276	Próprio	PERFIL L50x50x2 AÇO DOBRADO ASTM-36	Material		KG	1,5200000	10,86	16,50
Insumo	MERC0471	Próprio	GRADIL KITGRAD ELETROFUNDIDO, MALHA 50X200MM FIO 4MM DE	Material		UN	2,5870000	297,78	770,35
Insumo	MERC0474	Próprio	GRADIL - FRETE PARA CUIABÁ	Material		UN	1,0000000	3.500,00	3.500,00
				MO sem LS =>	317,83	LS =>	341,92	MO com LS =>	659,75
				Valor do BDI =>	1.539,76			Valor com BDI =>	8.269,52

27.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91936	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	28,63	28,63
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	20,87	11,47
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	25,30	13,91
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,09	0,63
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	8,54	LS =>	10,27	MO com LS =>	19,81
				Valor do BDI =>	8,55			Valor com BDI =>	35,18

27.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101833	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	38,94	38,94
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	20,87	0,35
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	25,30	0,42
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE	Material		UN	1,0000000	39,08	39,08
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0210000	4,53	0,09
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	9,13			Valor com BDI =>	49,07

27.11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	11,63	11,63
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	20,87	0,73
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	25,30	0,89
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material		UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	8,87	8,87
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,25
				Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI =>	14,29

27.11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91934	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	17,01	17,01
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	20,87	1,89
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	25,30	2,30
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	9,71	9,71
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,1000000	2,83	3,11
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,22	MO com LS =>	8,15
				Valor do BDI =>	3,89			Valor com BDI =>	20,90

27.11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91934	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	8,88	8,88
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,87	2,79
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	25,30	3,39
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,0170000	2,83	2,87
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,79
				Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	11,12

27.11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,31	7,31
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	20,87	1,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	25,30	5,94
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	8,98

27.11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	14,11	14,11
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	19,89	1,65
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000	24,24	8,84
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000	710,09	3,62
				MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	9,09
				Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	17,33

27.11.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	78,31	78,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9580000	19,29	78,31
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	56,49
				Valor do BDI =>	17,45			Valor com BDI =>	93,78

27.11.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	22,14	22,14
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,16	1,79
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	75,14	0,04

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 168
VISTO

			MO sem LS =>	11,05	LS =>	12,74	MO com LS =>		24,69
			Valor do BDI =>	11,55			Valor com BDI =>		62,06

27.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,05	3,05
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	25,56	1,70
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	19,29	0,42
Insumo	00006065	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,58	0,93
			MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,81	MO com LS =>		1,57
			Valor do BDI =>	0,69			Valor com BDI =>		3,74

27.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	26,26	26,26
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5140000	25,56	13,13
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	19,29	2,46
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR	Material	UN	0,1000000	1,27	0,12
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5618400	6,80	10,58
			MO sem LS =>	5,58	LS =>	6,01	MO com LS =>		11,60
			Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>		32,26

27.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALV-09	Própria	FECHAMENTO LATERAL EM ACM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JÁ	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M²	1,0000000	92,07	92,07
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,14	4,82
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,45	8,18
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0400000	30,68	1,22
Insumo	MERC0161	Própria	ACM-ESPESSURA 3MM CHAPA 1,22X5M	Material	UN	0,1639000	475,00	77,85
			MO sem LS =>	4,76	LS =>	5,13	MO com LS =>		9,89
			Valor do BDI =>	21,06			Valor com BDI =>		113,13

27.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-46	Própria	APLICAÇÃO DE SILICONE NA INTERFACE DO ACM COM O COBOGO DO	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	28,31	28,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	19,29	3,08
Insumo	00039661	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,0000000	23,23	23,23
			MO sem LS =>	1,10	LS =>	1,18	MO com LS =>		2,28
			Valor do BDI =>	5,01			Valor com BDI =>		32,32

27.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-11	Própria	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M²	1,0000000	81,85	81,85
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	19,29	1,33
Insumo	MERC0243	Própria	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. VERDE	Material	L	1,0000000	56,75	56,75
			MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>		4,53
			Valor do BDI =>	14,15			Valor com BDI =>		76,00

27.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-10	Própria	REF. SINAPI (100761) - (VERDE BANDEIRA) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M²	1,0000000	26,72	26,72
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	25,56	4,77
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	18,99	2,35
Insumo	MERC0224	Própria	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. VERDE BANDEIRA	Material	L	0,4134000	45,00	18,60
			MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>		3,55
			Valor do BDI =>	5,68			Valor com BDI =>		31,60

27.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-20	Própria	REF. SINAPI (100761) - (AMARELO OURO) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M²	1,0000000	18,87	18,87
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	25,56	4,77
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	18,99	2,35
Insumo	MERC0221	Própria	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AMARELO OURO	Material	L	0,4134000	28,93	11,96
			MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>		3,55
			Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>		23,43

27.8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-12	Própria	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M²	1,0000000	18,48	18,48
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	19,29	1,33
Insumo	MERC0258	Própria	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AMARELO OURO	Material	L	0,3300000	40,32	13,30
			MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>		4,53
			Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>		23,83

27.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-47	Própria	LETREIRO (NOME DA ESCOLA) - LETRA EM ACM NA COR BRANCA	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	190,11	190,11
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	24,14	5,08
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	20,45	4,50
Insumo	MERC0222	Própria	LETRA ACM H=25cm (POR LETRA)	Material	UN	1,0000000	180,56	180,56
			MO sem LS =>	3,54	LS =>	3,80	MO com LS =>		7,34
			Valor do BDI =>	43,49			Valor com BDI =>		233,60

27.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-48	Própria	PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,60X0,60M -	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	845,23	845,23
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4100000	24,33	545,23
Insumo	MERC0286	Própria	LOGO DO GOVERNO EM ACM CONFORME MODELO (0,6X0,6M)	Material	UN	1,0000000	300,00	300,00
			MO sem LS =>	206,74	LS =>	222,41	MO com LS =>		429,15
			Valor do BDI =>	183,38			Valor com BDI =>		1.038,61

27.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-49	Própria	LETREIRO - LETRAS EM ACM (GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	2.740,41	2.740,41
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	24,14	12,07
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,45	5,11
Insumo	00039661	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,0000000	23,23	23,23
Insumo	MERC0289	Própria	LETREIRO EM ACM GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO H=16cm	Material	UN	27,0000000	100,00	2.700,00
			MO sem LS =>	6,40	LS =>	6,89	MO com LS =>		13,29
			Valor do BDI =>	627,00			Valor com BDI =>		3.367,41

27.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,56	9,56
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	25,56	1,62
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0584000	18,99	1,10
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1946000	36,17	6,84
			MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>		1,20
			Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>		11,74

27.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,36	22,36
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5260000	25,56	13,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 169
VISTO

Composição	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	17,55	17,55
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0280000	19,26	0,53
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1713000	24,14	4,13
Composição	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,05	12,05
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,9700000	0,22	0,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	2,17	LS =>	2,33	MO com LS =>	4,50
			Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	21,56

27.5.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	16,28	16,28
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0209000	19,26	0,40
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1278000	24,14	3,08
Composição	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,01	12,01
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,67
			Valor do BDI =>	3,72			Valor com BDI =>	20,00

27.5.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,41	14,41
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0958000	24,14	2,30
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0156000	19,26	0,30
Composição	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,07	11,07
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,5430000	0,22	0,11
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,27
			Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	17,70

27.6.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SUPER-11 Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA O PÓRTICO, EM	ASTU - ASSENTAMENTO DE		KG	1,0000000	16,06	16,06
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0011000	16,04	0,01
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0011000	19,14	0,02
Composição	88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	14,12	0,98
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0650000	17,42	1,13
Composição	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0050000	24,88	0,12
Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,0030000	31,65	0,09
Insumo	00001332 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material		KG	0,0769000	9,57	0,73
Insumo	00043058 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E	Material		KG	0,0038000	8,64	0,03
Insumo	00013279 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, " 5/8" X 200" MM, COM PORCA E	Material		KG	0,1512000	23,24	3,51
Insumo	MERC0225 Próprio	PERFIL C100X50X17X2,66	Material		KG	0,9234000	9,75	9,00
Insumo	MERC0226 Próprio	PERFIL CANTONEIRA 100X100 #4,75MM	Material		KG	0,0460000	9,75	0,44
			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,68
			Valor do BDI =>	3,67			Valor com BDI =>	19,73

27.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100721 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	22,36	22,36
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5266000	25,56	13,45
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0619000	18,99	1,17
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,2070000	37,43	7,74
			MO sem LS =>	4,83	LS =>	5,19	MO com LS =>	10,02
			Valor do BDI =>	5,11			Valor com BDI =>	27,47

27.8.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100747 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	9,56	9,56
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	25,56	1,62
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	18,99	1,10
Insumo	00007288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	35,17	6,84
			MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,20
			Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,74

27.7.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-06 Próprio	REF. SINAPI (101101) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO	PARE - PAREDE/PAINEL		m²	1,0000000	188,88	188,88
Composição	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	609,73	6,09
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0580000	24,33	49,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0280000	19,29	19,83
Insumo	00000666 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS "40 X 40	Material		UN	3,9600000	28,80	112,97
			MO sem LS =>	26,23	LS =>	28,22	MO com LS =>	54,45
			Valor do BDI =>	43,21			Valor com BDI =>	232,09

27.7.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101979 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E		M	1,0000000	42,85	42,85
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1790000	24,33	4,35
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0900000	19,29	1,73
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,0920000	35,15	3,23
Insumo	00001113 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26,	Material		M	1,1500000	28,90	33,23
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	1,3300000	0,24	0,31
			MO sem LS =>	2,26	LS =>	2,44	MO com LS =>	4,70
			Valor do BDI =>	3,80			Valor com BDI =>	52,85

27.7.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALV-06 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X14X19,	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	153,48	153,48
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0541800	572,12	31,00
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,9980000	24,33	72,94
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4990000	19,29	28,91
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6	Material		UN	24,0000000	0,86	20,64
			MO sem LS =>	36,55	LS =>	42,56	MO com LS =>	82,10
			Valor do BDI =>	36,11			Valor com BDI =>	188,80

27.8.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	7,37	7,37
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0037000	562,75	2,08
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1724000	24,33	4,19
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0575000	19,29	1,10
			MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,33
			Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	9,05

27.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	98,51	98,51
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0314000	572,12	17,96
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6780000	24,33	16,52
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6780000	19,29	13,08
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		m²	0,1386000	21,25	2,94

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 170
VISTO

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25	Material			KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	2,02		LS =>	2,17	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI =>	3,94				Valor com BDI =>	21,17

27.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	16,13	16,13
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	19,26	0,72
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1156000	24,14	2,78
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,22	0,15
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,46		LS =>	1,57	MO com LS =>	3,03
				Valor do BDI =>	3,66				Valor com BDI =>	19,82

27.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,39	14,39
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	19,26	0,55
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0880000	24,14	2,14
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,22	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	1,08		LS =>	1,17	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>	3,29				Valor com BDI =>	17,68

27.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	196,71	196,71
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4880000	20,32	9,93
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,6680000	23,98	63,92
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,5300000	154,76	82,03
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0270000	26,93	0,72
				MO sem LS =>	32,39		LS =>	34,85	MO com LS =>	67,24
				Valor do BDI =>	35,85				Valor com BDI =>	192,56

27.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	911,90	911,90
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,1740000	0,48	0,57
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,6720000	1,36	0,91
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8460000	23,98	44,23
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8480000	24,33	44,91
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,5380000	19,29	106,82
Insumo	00034483	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM	Material		m³	1,1030000	647,75	714,46
				MO sem LS =>	71,99		LS =>	77,44	MO com LS =>	149,43
				Valor do BDI =>	208,64				Valor com BDI =>	1.120,54

27.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	16,85	16,85
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2245000	24,14	5,41
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0367000	19,26	0,70
Composição	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,86	11,85
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26
				MO sem LS =>	3,06		LS =>	3,30	MO com LS =>	6,36
				Valor do BDI =>	4,31				Valor com BDI =>	23,16

27.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,08	12,08
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	24,14	1,66
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0114000	19,26	0,21
Composição	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3670000	0,22	0,08
				MO sem LS =>	0,78		LS =>	0,84	MO com LS =>	1,62
				Valor do BDI =>	2,76				Valor com BDI =>	14,84

27.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	134,06	134,06
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2370000	20,32	4,81
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2910000	23,98	30,93
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1650000	185,63	30,62
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0040000	7,04	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,2080000	10,57	2,19
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA	Equipamento		MES	1,1860000	31,98	37,89
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento		MES	0,3560000	28,80	10,25
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,	Equipamento		MES	0,4740000	10,61	5,02
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0330000	26,93	0,88
Insumo	00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	Equipamento		MES	1,1860000	9,66	11,45
				MO sem LS =>	15,48		LS =>	16,66	MO com LS =>	32,14
				Valor do BDI =>	30,67				Valor com BDI =>	164,73

27.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	386,48	386,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5834000	134,29	79,68
				MO sem LS =>	25,43		LS =>	27,36	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI =>	125,94				Valor com BDI =>	676,42

27.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	283,13	283,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	23,98	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4580000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,48	0,68
				MO sem LS =>	98,89		LS =>	103,16	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,30				Valor com BDI =>	323,33

27.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 171
VISTO

Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,8250000	10,67	8,80
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,9240000	3,66	3,40
Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0,0110000	24,45	0,26
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1,0580000	24,75	26,21
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0440000	26,93	1,18
			MO sem LS =>	17,47	LS =>	18,80	MO com LS =>	36,27
			Valor do BDI =>	19,29			Valor com BDI =>	103,45

27.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29	79,68
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
			Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

27.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103678	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4580000	23,98	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4580000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
			MO sem LS =>	96,88	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

27.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	16,13	16,13
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	19,26	0,72
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1155000	24,14	2,78
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,85	11,85
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,03
			Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI =>	19,82

27.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,38	14,38
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0280000	19,26	0,55
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0880000	24,14	2,14
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,97	10,97
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,22	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,25
			Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	17,68

27.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	108,73	108,73
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,32	10,16
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2890000	23,98	30,88
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0320000	20,10	0,64
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0280000	18,58	0,52
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	7,04	0,11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	1,1660000	10,57	12,32
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	1,0930000	3,69	4,03
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0480000	22,24	1,06
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1,9430000	24,75	48,08
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0340000	26,93	0,91
			MO sem LS =>	15,87	LS =>	17,08	MO com LS =>	32,95
			Valor do BDI =>	24,87			Valor com BDI =>	133,80

27.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	550,48	550,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	134,29	79,68
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
			Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

27.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103678	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	263,13	263,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4580000	23,98	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4580000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,49	0,69
			MO sem LS =>	96,88	LS =>	103,16	MO com LS =>	199,04
			Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

27.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	16,38	16,38
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	19,26	1,22
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	24,14	4,69
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,38	11,38
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9865000	0,22	0,43
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,80
			Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI =>	22,54

27.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	17,23	17,23
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0490000	19,26	0,94
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1510000	24,14	3,64
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,76	11,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 172
VISTO

			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,88	MO com LS =>		1,69
			Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI =>		14,99

26.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	9,05	9,05
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	20,87	2,79
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	25,30	3,39
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,83	2,87
			MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>		4,79
			Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>		11,12

26.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	11,79	11,79
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	20,87	3,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	25,30	3,76
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,0170000	4,86	4,93
			MO sem LS =>	2,56	LS =>	2,76	MO com LS =>		5,32
			Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI =>		14,48

26.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	7,31	7,31
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	20,87	1,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	25,30	5,94
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98	MO com LS =>		5,75
			Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>		8,98

26.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	14,11	14,11
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	19,89	1,65
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	24,24	8,84
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0051000	710,09	3,62
			MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>		9,09
			Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>		17,33

27.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	41,98	41,98
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,2080000	138,67	28,84
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0850000	53,78	4,57
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	24,33	5,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000	19,29	3,10
			MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>		12,14
			Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI =>		51,58

27.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MEIO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	44,51	44,51
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1040000	24,33	2,53
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0740000	19,29	1,42
Composição	88245	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,3040000	109,80	33,40
Composição	88246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,1250000	57,34	7,16
			MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,79	MO com LS =>		11,17
			Valor do BDI =>	10,18			Valor com BDI =>		54,68

27.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	79483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	28,93	28,93
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	19,29	28,93
			MO sem LS =>	10,32	LS =>	11,10	MO com LS =>		21,42
			Valor do BDI =>	6,61			Valor com BDI =>		35,54

27.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	79483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	28,93	28,93
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	19,29	28,93
			MO sem LS =>	10,32	LS =>	11,10	MO com LS =>		21,42
			Valor do BDI =>	6,61			Valor com BDI =>		35,54

27.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	33,78	33,78
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3108000	24,33	7,55
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0847000	19,29	1,63
Composição	94966	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0565000	435,17	24,58
			MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>		9,85
			Valor do BDI =>	7,72			Valor com BDI =>		41,48

27.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	m³	1,0000000	9,47	9,47
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0083000	207,00	1,71
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0151000	80,96	1,22
Composição	87826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0267000	194,81	5,20
Composição	87827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0203000	66,03	1,34
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,88	MO com LS =>		1,68
			Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>		11,63

27.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97814	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	M3XKM	1,0000000	3,00	3,00
Composição	87826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0139000	194,81	2,70
Composição	87827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0060000	66,03	0,39
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>		0,51
			Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>		3,79

27.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	75,93	75,93
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	20,30	1,96
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4298000	21,98	9,44
Insumo	00000826	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material	KG	1,5000000	43,02	64,53
			MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,61	MO com LS =>		8,70
			Valor do BDI =>	17,37			Valor com BDI =>		93,30

27.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96634	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	84,19	84,19
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5890000	20,32	11,96
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4130000	23,98	33,88
Composição	91662	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0180000	20,10	0,36
Composição	91663	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0140000	18,58	0,26
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	7,04	0,11

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 173
VISTO

Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1982000	26,21	5,19
				MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,20
				Valor do BDI =>	5,06			Valor com BDI =>	27,20

25.3.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96874	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	81,00	81,00
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3189000	20,87	6,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3189000	25,30	8,06
Composição	96463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0,6667000	24,24	16,16
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	47,75	50,13
				MO sem LS =>	9,07	LS =>	9,75	MO com LS =>	18,82
				Valor do BDI =>	18,53			Valor com BDI =>	99,53

25.3.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96875	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	100,16	100,16
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3853000	20,87	8,04
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3853000	25,30	9,74
Composição	96463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0,6667000	24,24	16,16
Insumo	00000884	SINAPI	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	63,07	66,22
				MO sem LS =>	10,21	LS =>	10,99	MO com LS =>	21,20
				Valor do BDI =>	22,91			Valor com BDI =>	123,07

25.3.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-30	Própria	REF. ACEBUL (12018987668) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	33,66	33,66
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	25,30	5,06
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	20,87	4,17
Insumo	00011855	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA	Material		UN	1,0000000	24,42	24,42
				MO sem LS =>	3,46	LS =>	3,71	MO com LS =>	7,16
				Valor do BDI =>	7,69			Valor com BDI =>	41,34

25.3.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-486	Própria	REF. IOPES 160309 - APLICAÇÃO DE SELANTE EM POLIURETANO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	5,06	5,06
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	25,30	2,53
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	20,87	2,08
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,0130000	35,15	0,45
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,86	MO com LS =>	3,58
				Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>	6,21

26.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91961	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	12,91	12,91
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1070000	20,87	2,23
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1070000	25,30	2,70
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS	Material		UN	1,0000000	6,63	6,63
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS	Material		UN	1,0000000	2,35	2,35
				MO sem LS =>	1,84	LS =>	1,98	MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	2,96			Valor com BDI =>	15,86

26.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	18,23	18,23
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	20,87	4,63
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	25,30	5,61
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS	Material		UN	1,0000000	6,63	6,63
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS	Material		UN	1,0000000	2,35	2,35
				MO sem LS =>	3,83	LS =>	4,11	MO com LS =>	7,94
				Valor do BDI =>	4,16			Valor com BDI =>	22,38

26.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-48	Própria	REF. DA ORSE 12384 (11-2022) - CABO HDMI BLINDADO 2.0 4K ULTRA HD	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS		M	1,0000000	15,45	15,45
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	25,30	6,32
Insumo	MERC0272	Própria	CABO HDMI 2.0 OU SUPERIOR 1,0 M	Material		M	1,0000000	9,13	9,13
				MO sem LS =>	2,42	LS =>	2,61	MO com LS =>	5,03
				Valor do BDI =>	3,53			Valor com BDI =>	16,98

26.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-50	Própria	REF. DA ORSE 12116 (11-2022) - CABO EXTENSOR USB 2.0 UNIVERSAL	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS		M	1,0000000	14,08	14,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	25,30	6,32
Insumo	MERC0269	Própria	CABO USB 2.0 OU SUPERIOR	Material		M	1,0000000	7,77	7,77
				MO sem LS =>	2,42	LS =>	2,61	MO com LS =>	5,03
				Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	17,31

26.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	32,32	32,32
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5690000	20,87	11,87
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5690000	25,30	14,39
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0012000	710,08	0,85
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	5,21	5,21
				MO sem LS =>	9,69	LS =>	10,83	MO com LS =>	20,52
				Valor do BDI =>	7,19			Valor com BDI =>	39,71

26.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	13,85	13,85
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1690000	20,87	3,53
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1690000	25,30	4,27
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0012000	710,08	0,85
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	5,21	5,21
				MO sem LS =>	2,98	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,19
				Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	17,01

26.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	3,88	3,88
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,87	0,60
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	25,30	0,73
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	2,02	2,51
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,03
				Valor do BDI =>	0,68			Valor com BDI =>	4,78

26.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	12,26	12,26
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0476000	20,87	0,99
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0476000	25,30	1,20
Insumo	00001870	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material		UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00034853	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	8,87	8,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 174
VISTO

25.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-12	Próprio	REF. SIURB (091115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO	Edificações		UN	1,0000000	80,15	80,15
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	25,30	37,95
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	20,87	31,30
Insumo	MERC0089	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA ANTI CHAMA (123x158x87MM) bocal Ø 1"	Material		UN	1,0000000	19,90	19,90
				MO sem LS =>	25,89	LS =>	27,85	MO com LS =>	53,74
				Valor do BDI =>	20,39			Valor com BDI =>	109,54

25.3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	52,24	52,24
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0141000	253,85	3,57
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1384000	24,33	3,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1088000	19,29	2,09
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM	Material		UN	1,0000000	43,22	43,22
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,36
				Valor do BDI =>	11,95			Valor com BDI =>	64,19

25.3.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-34	Próprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	328,55	328,55
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4045000	24,33	34,17
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4045000	19,29	27,09
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0281000	518,20	14,56
Insumo	00011241	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA	Material		UN	1,0000000	253,73	253,73
				MO sem LS =>	23,23	LS =>	25,00	MO com LS =>	48,23
				Valor do BDI =>	79,40			Valor com BDI =>	404,95

25.3.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-31	Próprio	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE	INEL - INSTALAÇÃO		un	1,0000000	7,43	7,43
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0500000	25,30	1,26
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2,	Material		UN	1,0000000	6,17	6,17
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	9,12

25.3.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-104	Próprio	REF. ORSE (7928) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,21	8,21
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0600000	25,30	1,51
Insumo	00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2,	Material		UN	1,0000000	7,70	7,70
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	11,31

25.3.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-37	Próprio	REF. SINAPI (96995) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	66,36	66,36
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	20,87	5,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	25,30	6,40
Insumo	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	66,68	66,68
				MO sem LS =>	4,36	LS =>	4,70	MO com LS =>	9,06
				Valor do BDI =>	18,38			Valor com BDI =>	98,74

25.3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-38	Próprio	REF. SETOP (SPDA-CON-038) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	21,81	21,81
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	25,30	2,53
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	20,87	2,08
Insumo	MERC0227	Próprio	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE	Material		UN	1,0000000	17,00	17,00
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,86	MO com LS =>	3,58
				Valor do BDI =>	4,94			Valor com BDI =>	26,55

25.3.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-32	Próprio	REF SBC (078381) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	186,44	186,44
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1170000	25,30	2,96
Insumo	MERC0423	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²	Material		UN	1,0000000	153,39	153,39
Insumo	MERC0463	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA Nº150	Material		UN	1,0000000	29,22	29,22
Insumo	MERC0465	Próprio	DISCO PARA SOLDA EXOTÉRMICA	Material		UN	1,0000000	0,87	0,87
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI =>	42,65			Valor com BDI =>	229,09

25.3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-26	Próprio	REF. SIURB (095357) - TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM	Edificações		UN	1,0000000	46,33	46,33
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	25,30	12,65
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,87	10,43
Insumo	MERC0281	Próprio	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 3/8", COMPRIMENTO DE	Material		UN	1,0000000	25,25	25,25
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	9,28	MO com LS =>	17,91
				Valor do BDI =>	11,05			Valor com BDI =>	59,38

25.3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-61	Próprio	REF. SINAPI (91179) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	26,66	26,66
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	25,30	7,59
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,87	6,26
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO	Material		UN	5,0000000	0,50	2,50
Insumo	00001807	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material		CJ	5,0000000	0,23	1,16
Insumo	MERC0088	Próprio	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO COM FUROS 7/8"x1/8"	Material		M	1,0000000	9,17	9,16
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	10,74
				Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	32,75

25.3.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	16,66	16,66
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	2,0000000	3,62	7,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0928000	20,87	1,93
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0928000	25,30	2,34
Insumo	00002879	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material		M	1,0461000	4,86	5,08
				MO sem LS =>	3,36	LS =>	3,60	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	3,79			Valor com BDI =>	20,39

25.3.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	76,31	76,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	19,29	76,31
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	56,49
				Valor do BDI =>	17,46			Valor com BDI =>	93,75

25.3.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	22,14	22,14
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0008000	75,14	0,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000	19,29	15,17

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO MT
PÁG. 175
VISTO

				Valor do BDI =>	11,05			Valor com BDI =>	59,36
25.2.6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**97731**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**16,66**	**16,66**
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	2,0000000	3,62	7,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0826000	20,87	1,93
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0826000	28,30	2,34
Insumo	00002879	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material		M	1,0481000	4,86	5,09
				MO sem LS =>	3,35	LS =>	3,60	MO com LS =>	6,95
				Valor do BDI =>	3,79			Valor com BDI =>	20,39
25.2.6.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**93358**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**76,31**	**76,31**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	19,29	76,31
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	56,49
				Valor do BDI =>	17,45			Valor com BDI =>	93,76
25.2.6.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**93382**	**SINAPI**	**REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**22,14**	**22,14**
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0008000	76,14	0,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7888000	19,29	15,17
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1982000	26,21	5,14
				MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,20
				Valor do BDI =>	5,06			Valor com BDI =>	27,20
25.2.6.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SPDA-01**	**Próprio**	**REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**26,66**	**26,66**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	28,30	7,59
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,87	6,26
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO	Material		UN	5,0000000	0,50	2,50
Insumo	00001807	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material		CJ	5,0000000	0,23	1,15
Insumo	MERC0088	Próprio	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO COM FUROS 7/8"x1/8"	Material		M	1,0000000	9,17	9,16
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	10,74
				Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	32,75
25.2.6.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**99874**	**SINAPI**	**CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**81,66**	**81,66**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3188000	20,87	6,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3188000	28,30	8,06
Composição	96463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0,6667000	24,24	16,16
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	47,75	50,13
				MO sem LS =>	9,07	LS =>	9,75	MO com LS =>	18,82
				Valor do BDI =>	10,53			Valor com BDI =>	99,53
25.2.6.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**99875**	**SINAPI**	**CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**100,16**	**100,16**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3853000	20,87	8,04
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3853000	28,30	9,74
Composição	96463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0,6667000	24,24	16,16
Insumo	00000864	SINAPI	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	63,07	66,22
				MO sem LS =>	10,21	LS =>	10,99	MO com LS =>	21,20
				Valor do BDI =>	22,91			Valor com BDI =>	123,07
25.2.6.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SPDA-30**	**Próprio**	**REF. AGESUL (1201007058) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**33,65**	**33,65**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	28,30	5,66
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	20,87	4,17
Insumo	00011855	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA	Material		UN	1,0000000	24,42	24,42
				MO sem LS =>	3,46	LS =>	3,71	MO com LS =>	7,16
				Valor do BDI =>	7,69			Valor com BDI =>	41,34
25.3.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ELE-221**	**Próprio**	**REF. SINAPI (101563) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**19,27**	**19,27**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3675000	20,87	7,66
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3675000	28,30	9,29
Insumo	00039129	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,	Material		UN	1,0000000	2,32	2,32
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,82	MO com LS =>	13,15
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	23,87
25.3.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**LOG-48**	**Próprio**	**REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**4,61**	**4,61**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,88	0,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,92
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	1,0000000	0,24	0,24
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI =>	5,68
25.3.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SPDA-32**	**Próprio**	**REF. SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**5,21**	**5,21**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,88	0,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,92
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4",	Material		UN	2,0000000	0,25	0,50
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,10			Valor com BDI =>	6,40
25.3.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SPDA-05**	**Próprio**	**BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE 11 TERMINAIS**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**573,36**	**573,36**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	28,30	7,59
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,87	6,26
Insumo	MERC0181	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO C/ BARRAMENTO - 11 TERMINAIS	Material		UN	1,0000000	659,53	659,53
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	10,74
				Valor do BDI =>	154,08			Valor com BDI =>	827,44
25.3.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SPDA-28**	**Próprio**	**REF IOPES (100310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**100,67**	**100,67**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8000000	28,30	22,77
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9000000	20,87	18,78
Insumo	INS0256	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM DOIS PARAFUSOS	Material		UN	1,0000000	59,12	59,12
				MO sem LS =>	15,53	LS =>	16,71	MO com LS =>	32,24
				Valor do BDI =>	23,03			Valor com BDI =>	123,70

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 176
VISTO

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9000000	25,30
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9000000	20,87
Insumo	INS0255	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM DOIS PARAFUSOS	Material		UN	1,0000000	59,12
				MO sem LS =>	15,53	LS =>	16,71	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	23,03			Valor com BDI =>

25.2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-12-	Próprio	REF. SIURB (001118) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO	Edificações		UN	1,0000000	88,15	88,15
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	25,30	37,95
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	20,87	31,30
Insumo	MERC0089	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA ANTI CHAMA (123x156x87MM) bocal Ø 1"	Material		UN	1,0000000	19,90	19,90
				MO sem LS =>	25,89	LS =>	27,66	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	20,39			Valor com BDI =>

25.2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	52,24	52,24
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0141000	253,85	3,57
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1384000	24,33	3,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1668000	19,29	2,09
Insumo	00034843	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM	Material		UN	1,0000000	43,22	43,22
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,79	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	11,96			Valor com BDI =>

25.2.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-31	Próprio	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE	INEL - INSTALAÇÃO		un	1,0000000	7,43	7,43
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0500000	25,30	1,26
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2,	Material		UN	1,0000000	6,17	6,17
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>

25.2.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-194	Próprio	REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,21	8,21
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0600000	25,30	1,51
Insumo	00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2,	Material		UN	1,0000000	7,70	7,70
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>

25.2.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-34	Próprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	329,65	329,65
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4049000	24,33	34,17
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4049000	19,29	27,09
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0281000	518,20	14,56
Insumo	00011241	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA	Material		UN	1,0000000	253,73	253,73
				MO sem LS =>	23,23	LS =>	25,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	75,40			Valor com BDI =>

25.2.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-37	Próprio	REF. SINAPI (98065) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	90,36	90,36
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	20,87	5,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	25,30	6,40
Insumo	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	66,68	66,68
				MO sem LS =>	4,36	LS =>	4,70	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	16,36			Valor com BDI =>

25.2.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-38	Próprio	REF. SETOP (SPDA-CON-036) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	21,61	21,61
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	25,30	2,53
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	20,87	2,08
Insumo	MERC0227	Próprio	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE	Material		UN	1,0000000	17,00	17,00
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,86	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	4,94			Valor com BDI =>

25.2.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-22	Próprio	REF SBC (078361) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	186,44	186,44
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1170000	25,30	2,96
Insumo	MERC0423	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²	Material		UN	1,0000000	153,39	153,39
Insumo	MERC0483	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA Nº150	Material		UN	1,0000000	29,22	29,22
Insumo	MERC0485	Próprio	DISCO PARA SOLDA EXOTERMICA	Material		UN	1,0000000	0,87	0,87
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,22	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	42,65			Valor com BDI =>

25.2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	130,98	130,98
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1348000	20,87	2,80
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1348000	25,30	3,40
Insumo	00004274	SINAPI	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS	Material		UN	1,0000000	130,78	130,78
				MO sem LS =>	2,32	LS =>	2,49	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	31,34			Valor com BDI =>

25.2.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98988	SINAPI	MASTRO 1 ¼ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	163,62	163,62
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1667000	20,87	3,47
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1667000	25,30	4,21
Insumo	00041387	SINAPI	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	Material		M	3,0000000	51,98	155,94
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,09	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	37,43			Valor com BDI =>

25.2.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ¼ PARA SPDA - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	116,48	116,48
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1811000	20,87	24,64
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1811000	25,30	29,88
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material		UN	4,0000000	0,73	2,92
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",	Material		UN	4,0000000	1,56	6,24
Insumo	00038060	SINAPI	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	Material		UN	1,0000000	52,77	52,77
				MO sem LS =>	20,38	LS =>	21,93	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	26,64			Valor com BDI =>

25.2.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-26	Próprio	REF. SIURB (000347) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM	Edificações		UN	1,0000000	48,33	48,33
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	25,30	12,65
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,87	10,43
Insumo	MERC0281	Próprio	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 3/8", COMPRIMENTO DE	Material		UN	1,0000000	25,25	25,25
				MO sem LS =>	9,63	LS =>	9,28	MO com LS =>

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 177
VISTO

Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	2,0000000	3,62	7,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0926000	20,87	1,93
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0926000	25,30	2,34
Insumo	00002679	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE 8, DE 32 MM	Material		M	1,0481000	4,86	5,09
				MO sem LS =>	3,36	LS =>	3,60	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	3,79			Valor com BDI =>	20,39

25.1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	76,31	76,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	19,29	76,31
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,26	MO com LS =>	56,48
				Valor do BDI =>	17,45			Valor com BDI =>	93,76

25.1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	22,14	22,14
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	75,14	0,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000	19,29	15,17
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	26,21	5,14
				MO sem LS =>	6,64	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,20
				Valor do BDI =>	5,06			Valor com BDI =>	27,20

25.1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-01	Própria	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	26,00	26,00
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	25,30	7,59
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,87	6,26
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO	Material		UN	5,0000000	0,50	2,50
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material		CJ	5,0000000	0,23	1,16
Insumo	MERC0088	Própria	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO COM FUROS 7/8"x1/8"	Material		M	1,0000000	9,17	9,16
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	10,74
				Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	32,75

25.1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	81,00	81,00
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3180000	20,87	6,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3180000	25,30	8,06
Composição	96463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0,6667000	24,24	16,16
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	47,75	50,13
				MO sem LS =>	9,07	LS =>	9,75	MO com LS =>	18,82
				Valor do BDI =>	18,53			Valor com BDI =>	99,53

25.1.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	100,16	100,16
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3853000	20,87	8,04
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3853000	25,30	9,74
Composição	96463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0,6667000	24,24	16,16
Insumo	00000864	SINAPI	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	63,07	66,22
				MO sem LS =>	10,21	LS =>	10,99	MO com LS =>	21,20
				Valor do BDI =>	22,91			Valor com BDI =>	123,07

25.1.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-39	Própria	REF. AGEBUL (1201007058) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	33,65	33,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	25,30	5,06
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	20,87	4,17
Insumo	00011855	SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA	Material		UN	1,0000000	24,42	24,42
				MO sem LS =>	3,45	LS =>	3,71	MO com LS =>	7,16
				Valor do BDI =>	7,69			Valor com BDI =>	41,34

25.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-221	Própria	REF. SINAPI (101683) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	19,27	19,27
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3875000	20,87	7,66
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3875000	25,30	9,29
Insumo	00038129	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,	Material		UN	1,0000000	2,32	2,32
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,82	MO com LS =>	13,15
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	23,87

25.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-48	Própria	REF. DA SINAPI (95841) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	4,61	4,61
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,89	0,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,93
Insumo	00011960	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	1,0000000	0,24	0,24
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,66

25.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-32	Própria	REF. SINAPI (95841) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	5,21	5,21
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,89	0,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,93
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4",	Material		UN	2,0000000	0,25	0,50
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	6,40

25.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-33	Própria	REF. SINAPI (101632) - APARELHO DE SINALIZAÇÃO PARA SPDA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	86,57	86,57
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	20,87	0,35
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	25,30	0,42
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE	Material		UN	1,0000000	39,06	39,06
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0210000	4,53	0,09
Insumo	00038061	SINAPI	SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE	Material		UN	1,0000000	46,63	46,63
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	19,80			Valor com BDI =>	106,37

25.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-155	Própria	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	484,32	484,32
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	20,87	3,13
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	25,30	7,59
Insumo	MERC0103	Própria	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 30 X 30 CM SOBREPOR COM 09 TERMINAIS	Material		UN	1,0000000	473,60	473,60
				MO sem LS =>	4,04	LS =>	4,34	MO com LS =>	8,38
				Valor do BDI =>	113,81			Valor com BDI =>	586,13

25.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-20	Própria	REF IOPES (100310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	100,87	100,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 178
VISTO

				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,82	MO com LS =>	13,15
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	23,67

25.1.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-32**	**Próprio**	**REF. SINAPI (85641) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**5,21**	**5,21**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	19,89	0,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	24,24	3,92
Insumo	00039987	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00011982	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4",	Material		UN	2,0000000	0,25	0,50
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	1,18			Valor com BDI =>	6,40

25.1.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-155**	**Próprio**	**CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**484,32**	**484,32**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	20,87	3,13
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	25,30	7,59
Insumo	MERC0103	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 30 X 30 CM SOBREPOR COM 09 TERMINAIS	Material		UN	1,0000000	473,60	473,60
				MO sem LS =>	4,04	LS =>	4,34	MO com LS =>	8,38
				Valor do BDI =>	110,81			Valor com BDI =>	595,13

25.1.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-30**	**Próprio**	**REF IOPES (180310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**106,67**	**106,67**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9000000	25,30	22,77
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9000000	20,87	18,78
Insumo	INS0255	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM DOIS PARAFUSOS	Material		UN	1,0000000	59,12	59,12
				MO sem LS =>	15,53	LS =>	16,71	MO com LS =>	32,24
				Valor do BDI =>	23,03			Valor com BDI =>	123,70

25.1.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-13**	**Próprio**	**REF. SBRB (001116) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO**	**Edificações**		**UN**	**1,0000000**	**88,18**	**88,18**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	25,30	37,95
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	20,87	31,30
Insumo	MERC0088	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA ANTI CHAMA (123x158x87MM) bocal Ø 1"	Material		UN	1,0000000	19,90	19,90
				MO sem LS =>	25,89	LS =>	27,85	MO com LS =>	53,74
				Valor do BDI =>	20,39			Valor com BDI =>	109,54

25.1.3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**96111**	**SINAPI**	**CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**52,24**	**52,24**
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0141000	253,85	3,57
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1364000	24,33	3,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1068000	19,29	2,09
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM	Material		UN	1,0000000	43,22	43,22
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,79	MO com LS =>	5,38
				Valor do BDI =>	11,95			Valor com BDI =>	64,19

25.1.3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-34**	**Próprio**	**REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**329,55**	**329,55**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4045000	24,33	34,17
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4045000	19,29	27,09
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0281000	518,20	14,56
Insumo	00011241	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA	Material		UN	1,0000000	253,73	253,73
				MO sem LS =>	23,23	LS =>	25,00	MO com LS =>	48,23
				Valor do BDI =>	75,40			Valor com BDI =>	404,95

25.1.3.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-31**	**Próprio**	**REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**un**	**1,0000000**	**7,43**	**7,43**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0500000	25,30	1,26
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2,	Material		UN	1,0000000	6,17	6,17
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	9,12

25.1.3.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-164**	**Próprio**	**REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**9,21**	**9,21**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0600000	25,30	1,51
Insumo	00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2,	Material		UN	1,0000000	7,70	7,70
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	11,31

25.1.3.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-37**	**Próprio**	**REF. SINAPI (00008) - HASTE DE ATERRAMENTO MI PARA SPDA,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**68,38**	**68,38**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	20,87	5,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	25,30	6,40
Insumo	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	68,68	68,68
				MO sem LS =>	4,36	LS =>	4,70	MO com LS =>	9,06
				Valor do BDI =>	18,36			Valor com BDI =>	98,74

25.1.3.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-38**	**Próprio**	**REF. BETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**21,61**	**21,61**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	25,30	2,53
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	20,87	2,08
Insumo	MERC0227	Próprio	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE	Material		UN	1,0000000	17,00	17,00
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,86	MO com LS =>	3,58
				Valor do BDI =>	4,94			Valor com BDI =>	26,55

25.1.3.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-32**	**Próprio**	**REF SBC (078381) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO**	**INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS**		**UN**	**1,0000000**	**186,44**	**186,44**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1170000	25,30	2,96
Insumo	MERC0423	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²	Material		UN	1,0000000	153,39	153,39
Insumo	MERC0483	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA N°150	Material		UN	1,0000000	29,22	29,22
Insumo	MERC0485	Próprio	DISCO PARA SOLDA EXOTERMICA	Material		UN	1,0000000	0,87	0,87
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI =>	42,66			Valor com BDI =>	229,09

25.1.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-26**	**Próprio**	**REF. SBRB (000357) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM**	**Edificações**		**UN**	**1,0000000**	**48,33**	**48,33**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	25,30	12,65
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,87	10,43
Insumo	MERC0281	Próprio	TERMINAL AÉREO EM ACO GALVANIZADO DN 3/8", COMPRIMENTO DE	Material		UN	1,0000000	25,25	25,25
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	9,28	MO com LS =>	17,91
				Valor do BDI =>	11,06			Valor com BDI =>	80,36

25.1.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**94731**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**16,80**	**16,80**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 179
VISTO

Composição	SC-33	Próprio	REF. CPOS (30.06.122) - MOLDE PICTOGRAMA ACESSIVEL - DEMARCAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	592,67	592,67
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,29	9,64
Insumo	MERC0156	Próprio	MOLDE/MATRIZ - PICTOGRAMA PARA SINALIZAÇÃO SIMBOLO	Material		UN	1,0000000	493,33	493,33
				MO sem LS =>	3,44	LS =>	3,70	MO com LS =>	7,14
				Valor do BDI =>	115,07			Valor com BDI =>	618,04

23.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-34	Próprio	REF. ORSE (9091) - MAPA TÁTIL EM ACRILICO DIMENSÕES 85X45CM, COM	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	3.951,47	3.951,47
Composição	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE	PINT - PINTURAS		m²	1,2000000	36,53	43,83
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	2,4000000	9,86	23,64
Insumo	MERC0284	Próprio	MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO	Material		UN	1,0000000	2.984,00	2.984,00
				MO sem LS =>	2,78	LS =>	2,99	MO com LS =>	5,77
				Valor do BDI =>	698,17			Valor com BDI =>	3.749,64

23.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101084	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,	PISO - PISOS		M	1,0000000	185,87	185,87
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4370000	24,33	10,63
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2180000	19,29	4,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,2400000	0,84	0,20
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,2150000	3,47	4,21
Insumo	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X	Material		m²	0,2500000	666,52	166,63
				MO sem LS =>	5,53	LS =>	5,94	MO com LS =>	11,47
				Valor do BDI =>	42,52			Valor com BDI =>	228,39

23.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-31	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	193,15	193,15
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,29	3,85
Insumo	MERC0209	Próprio	FITA DUPLA FACE 12MM	Material		M	0,8000000	6,00	4,80
Insumo	MERC0285	Próprio	PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO BRAILE DIM.	Material		UN	1,0000000	184,50	184,50
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,48	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI =>	44,19			Valor com BDI =>	237,34

23.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-32	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	88,65	88,65
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,29	3,85
Insumo	MERC0209	Próprio	FITA DUPLA FACE 12MM	Material		M	3,3000000	6,00	19,80
Insumo	MERC0288	Próprio	PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM)	Material		UN	1,0000000	65,00	65,00
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,48	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI =>	20,28			Valor com BDI =>	109,93

23.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-37	Próprio	BANCO COM ENCOSTO, 1,80M² DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	1.229,87	1.229,87
Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1667000	19,31	3,21
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3333000	24,33	8,10
Insumo	00042439	SINAPI	BANCO COM ENCOSTO, 1,80M² DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO	Material		UN	1,0000000	1.207,64	1.207,64
Insumo	00011984	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",	Material		UN	4,0000000	2,68	10,72
				MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,52	MO com LS =>	8,73
				Valor do BDI =>	281,39			Valor com BDI =>	1.511,26

23.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100668	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	361,07	361,07
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9485000	24,24	22,99
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2968000	19,29	5,76
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR	Material		UN	6,0000000	18,72	112,32
Insumo	00038081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,	Material		UN	1,0000000	220,00	220,00
				MO sem LS =>	11,07	LS =>	11,91	MO com LS =>	22,98
				Valor do BDI =>	82,61			Valor com BDI =>	443,68

23.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-38	Próprio	REF SINAPI (100668) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	361,07	361,07
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9485000	24,24	22,99
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2968000	19,29	5,76
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR	Material		UN	6,0000000	18,72	112,32
Insumo	00038081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,	Material		UN	1,0000000	220,00	220,00
				MO sem LS =>	11,07	LS =>	11,91	MO com LS =>	22,98
				Valor do BDI =>	82,61			Valor com BDI =>	443,68

23.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-34	Próprio	REF. ORSE (9091) - MAPA TÁTIL EM ACRILICO DIMENSÕES 85X45CM, COM	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	3.951,47	3.951,47
Composição	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE	PINT - PINTURAS		m²	1,2000000	36,53	43,83
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	2,4000000	9,86	23,64
Insumo	MERC0284	Próprio	MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO	Material		UN	1,0000000	2.984,00	2.984,00
				MO sem LS =>	2,78	LS =>	2,99	MO com LS =>	5,77
				Valor do BDI =>	698,17			Valor com BDI =>	3.749,64

23.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101084	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,	PISO - PISOS		M	1,0000000	185,87	185,87
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4370000	24,33	10,63
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2180000	19,29	4,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,2400000	0,84	0,20
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,2150000	3,47	4,21
Insumo	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X	Material		m²	0,2500000	666,52	166,63
				MO sem LS =>	5,53	LS =>	5,94	MO com LS =>	11,47
				Valor do BDI =>	42,52			Valor com BDI =>	228,39

24.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-36	Próprio	REF. SEDOP (250312) - BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	656,14	656,14
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1100000	22,91	25,43
Composição	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	2,0328000	10,17	20,67
Composição	102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA	PINT - PINTURAS		m²	0,9000000	26,20	23,58
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1000000	20,32	22,35
Insumo	00011984	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",	Material		UN	4,4000000	2,68	11,79
Insumo	00004343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM	Material		UN	26,4000000	5,21	137,54
Insumo	00003983	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		m²	0,9000000	109,81	98,84
Insumo	00001318	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Material		KG	32,5248000	9,72	316,14
				MO sem LS =>	37,53	LS =>	39,61	MO com LS =>	57,13
				Valor do BDI =>	180,12			Valor com BDI =>	806,26

25.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-221	Próprio	REF. SINAPI (101883) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	19,27	19,27
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3870000	20,07	7,66
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3675000	25,30	9,29
Insumo	00039129	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,	Material		UN	1,0000000	2,32	2,32

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 130
VISTO

Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0600000	18,99	1,51
				MO sem LS =>	4,12	LS =>	4,44	MO com LS =>	8,56
				Valor do BDI =>	3,80			Valor com BDI =>	19,37

22.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	3,42	3,42
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	19,29	2,70
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material		L	0,0500000	14,42	0,72
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,03	MO com LS =>	1,99
				Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	4,20

22.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-25	Próprio	REF. SINAPI (72899) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M³	1,0000000	6,97	6,97
Composição	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0327000	213,36	6,97
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,44	MO com LS =>	0,85
				Valor do BDI =>	1,59			Valor com BDI =>	8,56

22.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO -	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MÊS	1,0000000	1.800,00	1.800,00
Insumo	MERC0302	Próprio	ALUGUEL CAÇAMBA 5M3 (1 CAÇAMBA PARA CADA SEMANA)	Material		MÊS	1,0000000	1.800,00	1.800,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	411,84			Valor com BDI =>	2.211,84

22.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	10,13	10,13
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4930000	19,29	9,50
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material		L	0,0440000	14,42	0,63
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,65	MO com LS =>	7,04
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	12,44

22.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	9,47	9,47
Composição	5831	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	207,00	1,71
Composição	5832	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	80,86	1,22
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0287000	184,81	5,28
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	66,03	1,34
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,66
				Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>	11,63

22.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO -	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MÊS	1,0000000	1.800,00	1.800,00
Insumo	MERC0302	Próprio	ALUGUEL CAÇAMBA 5M3 (1 CAÇAMBA PARA CADA SEMANA)	Material		MÊS	1,0000000	1.800,00	1.800,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	411,84			Valor com BDI =>	2.211,84

22.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-23	Próprio	REF. SINAPI (73948/004) - LIMPEZA VIDRO COMUM	SEDI - SERVIÇOS ESPECIAIS		M²	1,0000000	16,77	16,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6000000	19,29	11,57
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	0,0900000	29,93	2,69
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0800000	18,99	1,51
				MO sem LS =>	4,12	LS =>	4,44	MO com LS =>	8,56
				Valor do BDI =>	3,80			Valor com BDI =>	19,37

22.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	3,42	3,42
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	19,29	2,70
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material		L	0,0500000	14,42	0,72
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,03	MO com LS =>	1,99
				Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	4,20

22.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-25	Próprio	REF. SINAPI (72899) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M³	1,0000000	6,97	6,97
Composição	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0327000	213,36	6,97
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,44	MO com LS =>	0,85
				Valor do BDI =>	1,59			Valor com BDI =>	8,56

22.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	10,13	10,13
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4930000	19,29	9,50
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material		L	0,0440000	14,42	0,63
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,65	MO com LS =>	7,04
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>	12,44

22.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO -	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MÊS	1,0000000	1.800,00	1.800,00
Insumo	MERC0302	Próprio	ALUGUEL CAÇAMBA 5M3 (1 CAÇAMBA PARA CADA SEMANA)	Material		MÊS	1,0000000	1.800,00	1.800,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	411,84			Valor com BDI =>	2.211,84

22.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	3,42	3,42
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	19,29	2,70
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material		L	0,0500000	14,42	0,72
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,03	MO com LS =>	1,99
				Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	4,20

23.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-31	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO BORDAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	193,15	193,15
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,29	3,85
Insumo	MERC0209	Próprio	FITA DUPLA FACE 12MM	Material		M	0,8000000	6,00	4,80
Insumo	MERC0285	Próprio	PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM	Material		UN	1,0000000	184,50	184,50
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,48	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI =>	44,19			Valor com BDI =>	237,34

23.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-33	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	88,65	88,65
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,29	3,85
Insumo	MERC0209	Próprio	FITA DUPLA FACE 12MM	Material		M	3,3000000	6,00	19,80
Insumo	MERC0288	Próprio	PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM)	Material		UN	1,0000000	65,00	65,00
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,48	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI =>	20,28			Valor com BDI =>	109,93

23.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 191
VISTO

Insumo	00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"),	Material			M	10,5000000	105,89	1.111,84
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"),	Material			M	10,5000000	105,89	1.111,84
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material			M	2,2500000	8,47	19,06
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material			KG	33,5000000	9,68	324,28
Insumo	00001347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE	Material			m²	3,3000000	77,65	256,24
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material			KG	7,2800000	1,00	7,28
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material			m³	0,3800000	155,04	58,91
				MO sem LS =>	274,80	LS =>	295,73	MO com LS =>		570,63
				Valor do BDI =>	1.225,40			Valor com BDI =>		6.581,20

21.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-43	Próprio	(PADRÃO SEDUC) - EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	8.609,53	8.609,53
Composição	88045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO	REVE - REVESTIMENTO E	m²	8,0000000	64,38	520,83
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	REVE - REVESTIMENTO E	m²	14,2800000	4,22	60,26
Composição	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	20,31	20,31
Composição	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.	PISO - PISOS	m²	2,9000000	91,03	263,98
Composição	100704	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO	ESQV -	UN	2,0000000	76,35	152,70
Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE	PINT - PINTURAS	m²	6,1900000	28,01	173,38
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	PINT - PINTURAS	m²	6,1900000	11,33	70,13
Composição	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA	REVE - REVESTIMENTO E	m²	14,2800000	36,41	519,93
Composição	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	3,1600000	192,97	609,78
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	92,0000000	19,29	1.774,56
Composição	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	5,6000000	175,57	983,19
Insumo	00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11	Material	m²	6,8000000	36,44	338,27
Insumo	00007897	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E =	Material	M	11,4544000	50,53	578,79
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	26,9600000	31,65	853,28
Insumo	00021010	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"),	Material	M	53,9258000	31,34	1.690,02
				MO sem LS =>	1.120,43	LS =>	1.205,36	MO com LS =>		2.325,79
				Valor do BDI =>	1.969,80			Valor com BDI =>		10.579,39

21.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-42	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (270810) - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	3.147,16	3.147,16
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	24,33	6,08
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material	UN	4,0000000	0,24	0,96
Insumo	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	Material	UN	4,1660000	753,75	3.140,12
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,48	MO com LS =>		4,78
				Valor do BDI =>	720,07			Valor com BDI =>		3.867,23

21.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-41	Próprio	REF. SEINFRA (C0554) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	5.388,80	5.755,86
Composição	92716	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,8500000	112,56	95,66
Composição	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	21,85	76,47
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	23,98	83,93
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,5000000	19,29	241,12
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9100000	24,33	46,47
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3400000	19,26	45,06
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3400000	24,14	56,48
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	20,32	71,12
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5000000	24,31	133,15
Insumo	00038139	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, "30 X 30" CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL	Equipamento	m²	4,3500000	72,01	313,24
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,8500000	37,43	31,81
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E =	Material	M	11,0000000	90,42	994,62
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,1000000	35,17	38,68
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	2,1000000	3,81	8,00
Insumo	00000087	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,	Material	m³	0,5000000	131,89	65,94
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,1600000	134,29	21,48
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	112,0000000	0,84	94,08
Insumo	00002932	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	1,8000000	7,04	12,67
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,4500000	21,48	9,65
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,8500000	31,85	26,99
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"),	Material	M	10,5000000	105,89	1.111,84
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"),	Material	M	10,5000000	105,89	1.111,84
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	2,2500000	8,47	19,06
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	33,5000000	9,68	324,28
Insumo	00001347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE	Material	m²	3,3000000	77,65	256,24
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	7,2800000	1,00	7,28
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material	m³	0,3800000	155,04	58,91
				MO sem LS =>	274,80	LS =>	295,73	MO com LS =>		570,63
				Valor do BDI =>	1.225,40			Valor com BDI =>		6.581,20

21.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-52	Próprio	REF. SINAPI (04588) - BICICLETÁRIO METÁLICO, CONFORME PADRÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	698,83	698,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8330000	24,33	20,26
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8330000	19,29	16,06
Composição	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS	m²	3,6880000	9,56	35,25
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS	m²	1,8440000	9,85	18,16
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	10,4280000	11,85	123,57
Insumo	00010999	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,7735000	29,20	22,58
Insumo	00011984	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",	Material	UN	10,0000000	2,68	26,80
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material	KG	54,3830000	8,02	436,15
				MO sem LS =>	18,26	LS =>	19,85	MO com LS =>		37,91
				Valor do BDI =>	159,89			Valor com BDI =>		858,72

22.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	10,13	10,13
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4930000	19,29	9,50
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material	L	0,0440000	14,42	0,63
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,65	MO com LS =>		7,04
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>		12,44

22.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	m³	1,0000000	3,47	3,47
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0983000	207,00	1,71
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0151000	80,95	1,22
Composição	97826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0267000	194,91	5,20
Composição	97827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0233000	66,03	1,54
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>		1,66
				Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>		11,63

22.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-03	Próprio	REF. SINAPI (73948/006) - LIMPEZA VIDRO COMUM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M²	1,0000000	15,77	15,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	19,29	11,57
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0900000	29,93	2,69

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 182
VISTO

Composição	SC-37	Própria	REF. SINAPI (85008) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	743,82	743,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	19,29	7,71
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,57	43,14
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45	Material	UN	4,0000000	7,83	31,32
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	661,45	661,45
				MO sem LS => 18,54	LS =>	19,95	MO com LS =>	38,49
				Valor do BDI => 170,14			Valor com BDI =>	913,76

21.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-29	Própria	REF. SINAPI (99861) - GRADIL PARA CONDENSADORAS, DIMENSÕES	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	916,24	916,24
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	20,45	163,60
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	24,14	193,12
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,7638000	30,39	23,20
Insumo	00011984	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",	Material	UN	6,0000000	2,68	16,08
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL	Material	UN	6,0000000	21,51	129,06
Insumo	00043583	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO	Material	UN	1,0000000	11,43	11,43
Insumo	00005085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM	Material	UN	1,0000000	35,73	35,73
Insumo	MERC0287	Própria	METALON 50X50MM CHAPA #14	Material	KG	31,8000000	10,89	344,02
				MO sem LS => 131,92	LS =>	141,92	MO com LS =>	273,84
				Valor do BDI => 209,83			Valor com BDI =>	1.125,67

21.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-14	Própria	REF. SINAPI (100758) E CAIXA (150756) - PINTURA ARTISTICA EM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	83,88	83,88
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	28,98	46,00
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,29	19,29
Insumo	00005118	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000	18,00	0,46
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2549000	36,84	9,13
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,2400000	37,43	8,98
				MO sem LS => 23,38	LS =>	25,15	MO com LS =>	48,53
				Valor do BDI => 19,19			Valor com BDI =>	103,07

21.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103788	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	4.276,40	4.276,40
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,7500000	24,33	212,88
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9167000	19,29	56,26
Composição	97084	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	6,0000000	15,37	92,22
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE	Equipamento	MOMES	0,0389000	36,00	1,40
Insumo	00025400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800	Material	UN	1,0000000	3.913,73	3.913,73
				MO sem LS => 134,40	LS =>	144,56	MO com LS =>	278,96
				Valor do BDI => 978,46			Valor com BDI =>	5.254,95

21.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-15	Própria	REF. ORSE (10660) - CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CJ	1,0000000	4.318,16	4.318,16
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,29	19,29
Insumo	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM	Material	UN	1,0000000	4.298,87	4.298,87
				MO sem LS => 6,88	LS =>	7,40	MO com LS =>	14,28
				Valor do BDI => 987,99			Valor com BDI =>	5.308,15

21.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-16	Própria	REF. ORSE (10668) - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CJ	1,0000000	2.829,08	2.829,08
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,29	19,29
Insumo	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO	Material	UN	1,0000000	2.809,79	2.809,79
				MO sem LS => 6,88	LS =>	7,40	MO com LS =>	14,28
				Valor do BDI => 601,53			Valor com BDI =>	3.230,61

21.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-17	Própria	REF. SINAPI (102362) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	55,50	55,50
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	24,14	7,96
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	19,29	6,36
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =	Material	KG	0,0797000	25,20	2,00
Insumo	00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11	Material	m²	1,0200000	38,44	39,20
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025000	30,39	0,07
				MO sem LS => 5,28	LS =>	5,68	MO com LS =>	10,96
				Valor do BDI => 12,71			Valor com BDI =>	68,30

21.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-37	Própria	REF. SINAPI (85008) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	743,82	743,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	19,29	7,71
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,57	43,14
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45	Material	UN	4,0000000	7,83	31,32
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	661,45	661,45
				MO sem LS => 18,54	LS =>	19,95	MO com LS =>	38,49
				Valor do BDI => 170,14			Valor com BDI =>	913,76

21.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-38	Própria	QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA BRANCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	524,82	524,82
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,57	10,78
Composição	SC-40	Própria	falta cotação da pintura coef 0,223 - APARADOR DE FERRO COM PINTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M	4,0000000	128,51	514,04
				MO sem LS => 116,71	LS =>	125,56	MO com LS =>	242,27
				Valor do BDI => 120,07			Valor com BDI =>	644,89

21.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-41	Própria	REF. BEMFRA (C9864) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	5.395,86	5.395,86
Composição	92718	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,8500000	112,56	95,68
Composição	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	21,85	76,47
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	23,96	83,86
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,5000000	19,29	241,12
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9100000	24,33	46,47
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3400000	19,26	45,08
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3400000	24,14	56,48
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	20,32	71,12
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5000000	24,21	133,15
Insumo	00038138	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, "30 X 30" CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL	Equipamento	m²	4,3500000	72,01	313,24
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,8500000	37,43	31,81
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DIN 2,1/2", E =	Material	M	11,0000000	90,42	994,62
Insumo	00007266	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,1000000	35,17	38,68
Insumo	00003788	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	2,1000000	3,81	8,00
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,	Material	m³	0,5000000	131,69	65,84
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,1600000	134,29	21,48
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	112,0000000	0,84	94,08
Insumo	00002892	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	1,8000000	7,04	12,67
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,4500000	21,48	9,66
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,8500000	31,65	26,90

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 183
VISTO

Insumo	MERC0259	Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AZUL PANTONE 2758C	Material		L	0,3300000	45,00	14,85
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,55
				Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>	26,99

20.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	22,36	22,36
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5268000	25,56	13,45
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0618000	18,99	1,17
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,2070000	37,43	7,74
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	5,19	MO com LS =>	10,02
				Valor do BDI =>	5,11			Valor com BDI =>	27,47

20.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	26,26	26,26
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5140000	25,56	13,13
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	19,29	2,46
Insumo	00003787	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR	Material		UN	0,1000000	1,27	0,12
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material		KG	1,5518400	6,80	10,55
				MO sem LS =>	5,59	LS =>	6,01	MO com LS =>	11,60
				Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	32,26

20.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	88489	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	3,06	3,06
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0666000	25,56	1,70
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0222000	19,29	0,42
Insumo	00006065	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	5,59	0,93
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,57
				Valor do BDI =>	0,69			Valor com BDI =>	3,74

20.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	22,36	22,36
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5268000	25,56	13,45
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0618000	18,99	1,17
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,2070000	37,43	7,74
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	5,19	MO com LS =>	10,02
				Valor do BDI =>	5,11			Valor com BDI =>	27,47

20.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-17	Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	13,16	13,16
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	25,56	3,32
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0480000	19,29	0,92
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	26,87	8,86
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,15
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,09

20.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	13,16	13,16
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	25,56	3,32
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0480000	19,29	0,92
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	26,87	8,86
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,15
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,09

20.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	14,96	14,96
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	26,87	8,86
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	3,42			Valor com BDI =>	18,36

20.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	61,85	61,85
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0243	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. VERDE	Material		L	1,0000000	55,75	55,75
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	14,15			Valor com BDI =>	76,00

20.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	13,71	13,71
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0258	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AZUL PATONE	Material		L	0,3300000	23,07	7,61
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	18,84

20.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	18,46	18,46
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0256	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AMARELO OURO	Material		L	0,3300000	40,32	13,30
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>	23,83

20.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	21,97	21,97
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	18,99	2,35
Insumo	MERC0259	Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AZUL PANTONE 2758C	Material		L	0,3300000	45,00	14,85
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,55
				Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>	26,99

21.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	36,83	36,83
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4743000	24,24	11,49
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1494000	19,29	2,88
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material		UN	3,0000000	0,73	2,19
Insumo	00037561	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material		UN	1,0000000	20,27	20,27
				MO sem LS =>	5,54	LS =>	5,95	MO com LS =>	11,49
				Valor do BDI =>	8,42			Valor com BDI =>	45,25

21.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 184
VISTO

20.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	10,96	10,96
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0036	Próprio	VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR	Material		L	0,2285000	21,04	4,80
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,36	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	13,39

20.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	3,05	3,05
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0666000	25,56	1,70
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0222000	19,29	0,42
Insumo	00000085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	5,59	0,93
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,57
				Valor do BDI =>	0,89			Valor com BDI =>	3,74

20.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	16,76	16,76
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3610000	25,56	9,22
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1203000	19,29	2,32
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR	Material		UN	0,0802000	1,27	0,10
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	1,3368000	3,78	5,06
				MO sem LS =>	4,13	LS =>	4,44	MO com LS =>	8,57
				Valor do BDI =>	3,82			Valor com BDI =>	20,52

20.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	26,30	26,30
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5140000	25,56	13,13
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	19,29	2,46
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR	Material		UN	0,1000000	1,27	0,12
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material		KG	1,5618400	6,80	10,55
				MO sem LS =>	5,58	LS =>	6,01	MO com LS =>	11,60
				Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	32,28

20.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-17	Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	13,10	13,10
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	25,56	3,32
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0480000	19,29	0,92
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	26,87	8,86
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,15
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,09

20.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-18	Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	13,10	13,10
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	25,56	3,32
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0480000	19,29	0,92
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	26,87	8,86
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,15
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,09

20.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	14,96	14,96
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	26,87	8,86
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,36	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	3,42			Valor com BDI =>	18,39

20.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	61,85	61,85
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0243	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. VERDE	Material		L	1,0000000	55,75	55,75
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,36	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	14,15			Valor com BDI =>	78,00

20.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 279BC) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	13,71	13,71
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0258	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AZUL PATONE	Material		L	0,3300000	23,07	7,61
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	18,84

20.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	18,46	18,46
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0258	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AMARELO OURO	Material		L	0,3300000	40,32	13,30
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,36	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>	23,83

20.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	10,96	10,96
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0036	Próprio	VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR	Material		L	0,2285000	21,04	4,80
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,36	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	13,38

20.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	21,97	21,97
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	18,99	2,35
Insumo	MERC0258	Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AZUL PANTONE 2758C	Material		L	0,3300000	45,00	14,85
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,55
				Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>	26,99

20.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	21,97	21,97
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	18,99	2,35

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 185
VISTO

				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,55
				Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>	26,99

20.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	22,36	22,36
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5268000	25,56	13,45
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0619000	18,99	1,17
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,2070000	37,43	7,74
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	5,19	MO com LS =>	10,02
				Valor do BDI =>	5,11			Valor com BDI =>	27,47

20.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	3,86	3,86
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0666000	25,56	1,70
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0222000	18,29	0,42
Insumo	00008085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	5,58	0,93
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,57
				Valor do BDI =>	0,69			Valor com BDI =>	3,74

20.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	9,85	9,85
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	25,56	1,62
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0575000	18,99	1,09
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,1908000	37,43	7,14
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI =>	2,25			Valor com BDI =>	12,10

20.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	9,58	9,58
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	25,56	1,62
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	18,99	1,10
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	35,17	6,84
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>	11,74

20.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-04	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	13,71	13,71
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	18,29	1,63
Insumo	MERC0258	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AZUL PATONE	Material		L	0,3300000	23,07	7,61
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	18,84

20.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-06	Próprio	REF. SINAPI (41865) - PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	8,47	8,47
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	18,29	1,63
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,0200000	11,85	0,23
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material		L	0,0300000	71,50	2,14
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	1,93			Valor com BDI =>	10,40

20.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-08	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	64,06	64,06
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	25,56	8,94
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	18,29	4,82
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0640000	43,28	2,76
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	11,85	0,11
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material		L	0,2018000	107,79	21,73
Insumo	MERC0229	Próprio	TINTA EPÓXI PIGMENTADA	Material		L	0,3220000	79,82	25,70
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,30	MO com LS =>	10,23
				Valor do BDI =>	14,66			Valor com BDI =>	78,71

20.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-09	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	64,06	64,06
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	25,56	8,94
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	18,29	4,82
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0640000	43,28	2,76
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	11,85	0,11
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material		L	0,2018000	107,79	21,73
Insumo	MERC0229	Próprio	TINTA EPÓXI PIGMENTADA	Material		L	0,3220000	79,82	25,70
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,30	MO com LS =>	10,23
				Valor do BDI =>	14,66			Valor com BDI =>	78,71

20.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-10	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	64,06	64,06
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	25,56	8,94
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	18,29	4,82
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0640000	43,28	2,76
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	11,85	0,11
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material		L	0,2018000	107,79	21,73
Insumo	MERC0229	Próprio	TINTA EPÓXI PIGMENTADA	Material		L	0,3220000	79,82	25,70
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,30	MO com LS =>	10,23
				Valor do BDI =>	14,66			Valor com BDI =>	78,71

20.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-08	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	64,06	64,06
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	25,56	8,94
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	18,29	4,82
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0640000	43,28	2,76
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	11,85	0,11
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material		L	0,2018000	107,79	21,73
Insumo	MERC0229	Próprio	TINTA EPÓXI PIGMENTADA	Material		L	0,3220000	79,82	25,70
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,30	MO com LS =>	10,23
				Valor do BDI =>	14,66			Valor com BDI =>	78,71

20.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-07	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (CINZA MÉDIO) PINTURA ACRÍLICA EM PISO,	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	16,28	16,28
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	25,56	8,94
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	18,29	4,82
Insumo	MERC0236	Próprio	TINTA ACRÍLICA PARA PISO CINZA MÉDIO	Material		L	0,1700000	14,94	2,53
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,30	MO com LS =>	10,23
				Valor do BDI =>	3,72			Valor com BDI =>	20,01

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 186
VISTO

19.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	PISO - PISOS		m²	1,0000000	814,35	814,35
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6268000	23,96	38,97
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4148000	24,33	34,42
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0417000	19,29	58,67
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUEB - FUNDAÇÕES E		m³	1,2315000	527,53	649,65
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0213000	7,04	0,14
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	3,1250000	5,36	16,75
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	2,5000000	3,69	9,22
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2994000	21,82	6,53
				MO sem LS =>	83,14	LS =>	69,44	MO com LS =>	172,58
				Valor do BDI =>	186,32			Valor com BDI =>	1.000,67

19.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE		M	1,0000000	91,13	91,13
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0990000	20,30	2,00
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2340000	24,33	5,69
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4670000	19,29	9,00
Composição	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0020000	636,82	1,27
Composição	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0170000	19,88	0,33
Composição	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0830000	5,29	0,43
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,0070000	130,00	0,91
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	Material		m³	0,0600000	630,00	31,80
				MO sem LS =>	6,20	LS =>	6,68	MO com LS =>	12,88
				Valor do BDI =>	11,69			Valor com BDI =>	62,82

19.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	1,0000000	166,26	166,26
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3725000	22,33	8,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3726000	19,29	7,18
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0041000	9,59	0,03
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1821000	0,58	0,10
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0481000	10,88	0,53
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1371000	1,18	0,16
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,0568000	130,00	7,38
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material		m³	0,0098000	126,85	1,24
Insumo	00036156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	Material		m²	1,0300000	77,99	80,32
				MO sem LS =>	5,83	LS =>	6,06	MO com LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	24,06			Valor com BDI =>	129,33

20.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	26,26	26,26
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5140000	25,56	13,13
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	19,29	2,46
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR	Material		UN	0,1000000	1,27	0,12
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material		KG	1,5616400	6,80	10,65
				MO sem LS =>	5,59	LS =>	6,01	MO com LS =>	11,60
				Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	32,26

20.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	3,05	3,05
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0666000	25,56	1,70
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0222000	19,29	0,42
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	5,58	0,93
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,57
				Valor do BDI =>	0,69			Valor com BDI =>	3,74

20.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88485) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	61,85	61,85
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0243	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. VERDE	Material		L	1,0000000	55,75	55,75
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	14,15			Valor com BDI =>	76,00

20.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88485) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	19,40	19,40
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0258	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AMARELO OURO	Material		L	0,3300000	40,32	13,30
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>	23,83

20.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88485) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	13,71	13,71
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0256	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AZUL PATONE	Material		L	0,3300000	23,07	7,61
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	18,84

20.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88485) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	14,96	14,96
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	26,87	8,86
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	3,42			Valor com BDI =>	18,36

20.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88485) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	16,90	16,90
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	19,29	1,33
Insumo	MERC0036	Próprio	VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR	Material		L	0,2265000	21,04	4,80
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	13,39

20.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	21,87	21,87
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	25,56	4,77
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	18,90	2,36
Insumo	MERC0258	Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AZUL PANTONE 2758C	Material		L	0,3300000	45,00	14,85

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 187
VISTO

			Valor do BDI =>	13,71			Valor com BDI =>		73,66

19.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	PISO - PISOS	m²	1,0000000	91,57	91,57
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0978000	23,96	2,33
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0727000	24,33	1,76
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1704000	19,29	3,28
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	0,4500000	3,89	1,66
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	21,82	0,52
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2)	Material	m²	1,0816000	32,80	35,47
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	Material	m³	0,0739000	630,00	46,55
				MO sem LS =>	2,73	LS =>	2,94	MO com LS =>	5,67
				Valor do BDI =>	20,95			Valor com BDI =>	112,52

19.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REVE07-01	Proprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, APLICADO COM	PISO - PISOS	m²	1,0000000	184,26	184,26
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	19,29	23,14
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	24,33	12,16
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,5200000	6,63	3,44
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO	Material	KG	4,0000000	1,23	4,92
Insumo	00036178	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*	Material	UN	6,8800000	17,82	122,60
				MO sem LS =>	12,88	LS =>	13,84	MO com LS =>	26,70
				Valor do BDI =>	38,04			Valor com BDI =>	204,30

19.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	PISO - PISOS	m²	1,0000000	814,35	814,35
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6268000	23,96	38,97
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4149000	24,33	34,42
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0417000	19,29	58,67
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,2315000	527,53	649,65
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0213000	7,04	0,14
Insumo	00004508	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	3,1250000	5,36	16,75
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	2,5000000	3,69	9,22
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2984000	21,82	8,53
				MO sem LS =>	83,14	LS =>	89,44	MO com LS =>	172,58
				Valor do BDI =>	186,32			Valor com BDI =>	1.000,67

19.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	105,25	105,25
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	22,33	8,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	19,29	7,18
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0041000	8,58	0,03
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,1821000	0,58	0,10
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0491000	10,88	0,53
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,1371000	1,18	0,16
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,0958000	130,00	7,38
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	126,86	1,24
Insumo	00038158	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	Material	m²	1,0300000	77,99	80,32
				MO sem LS =>	5,63	LS =>	6,06	MO com LS =>	11,69
				Valor do BDI =>	24,06			Valor com BDI =>	129,33

19.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94295	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE	M	1,0000000	51,13	51,13
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0980000	20,30	2,00
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2340000	24,33	5,69
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4670000	19,29	9,00
Composição	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	636,82	1,27
Composição	92980	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0170000	19,88	0,33
Composição	92981	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0830000	5,29	0,43
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,0070000	130,00	0,91
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	Material	m³	0,0500000	630,00	31,50
				MO sem LS =>	6,20	LS =>	6,68	MO com LS =>	12,88
				Valor do BDI =>	11,68			Valor com BDI =>	62,82

19.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	167,84	167,84
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5203000	24,21	12,59
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1674000	19,29	3,22
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	6,63	0,93
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,47	31,68
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material	m²	1,0690000	102,36	109,42
				MO sem LS =>	5,92	LS =>	6,37	MO com LS =>	12,29
				Valor do BDI =>	36,11			Valor com BDI =>	193,95

19.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	187,24	187,24
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8038000	24,21	19,45
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2064000	19,29	3,98
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	6,63	0,93
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,47	31,68
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material	m²	1,0864000	102,36	111,20
				MO sem LS =>	8,78	LS =>	9,45	MO com LS =>	18,23
				Valor do BDI =>	38,28			Valor com BDI =>	206,50

19.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	186,36	186,36
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1136000	24,21	26,96
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2490000	19,29	4,80
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	6,63	0,93
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,47	31,68
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material	m²	1,1338400	102,36	115,93
				MO sem LS =>	11,92	LS =>	12,82	MO com LS =>	24,74
				Valor do BDI =>	41,29			Valor com BDI =>	221,55

19.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	88,69	88,69
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	766,81	33,18
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5610000	24,33	13,64
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	19,29	5,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,84	0,42
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS	Material	L	0,2100000	34,86	7,31
				MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,15	MO com LS =>	21,51
				Valor do BDI =>	13,71			Valor com BDI =>	73,66

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 138
VISTO

Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0728000	608,25	44,28
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0744000	518,20	38,55
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0448000	2.385,74	106,88
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	Material		UN	20,7615000	3,26	67,68
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0054000	7,04	0,03
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,1184000	10,57	1,25
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,1408000	3,89	0,51
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0125000	22,24	0,27
Insumo	00008193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,4416000	16,95	7,48
				MO sem LS =>	79,89	LS =>	88,08	MO com LS =>	168,05
				Valor do BDI =>	86,55			Valor com BDI =>	338,55

18.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	600,96	600,96
Composição	101816	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,2100000	5,58	6,75
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0138000	138,67	1,88
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0278000	53,78	1,48
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0198000	508,13	9,95
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,8865000	24,33	118,40
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,8237000	19,29	73,75
Composição	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,1039000	608,25	63,19
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,1163000	518,20	60,26
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0700000	2.385,74	167,00
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	Material		UN	26,4946000	3,26	86,37
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0068000	7,04	0,04
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,1480000	10,57	1,56
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,1760000	3,89	0,64
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0156000	22,24	0,34
Insumo	00008193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,5520000	16,95	9,35
				MO sem LS =>	114,20	LS =>	122,85	MO com LS =>	237,05
				Valor do BDI =>	137,40			Valor com BDI =>	738,45

18.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-64	Próprio	CANALETA DE DRENAGEM (BECAO IN1, 40x30CM) EXECUTADA COM	DROP - DRENAGEMOBRAS DE		M	1,0000000	282,33	282,33
Composição	96626	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,2250000	277,38	62,41
Composição	101816	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,5000000	5,58	2,79
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0250000	436,37	10,90
Composição	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	0,9000000	141,41	127,26
Composição	87734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0250000	2.847,74	71,19
Composição	100874	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	0,2250000	8,73	1,96
Composição	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	2,2500000	2,58	5,82
				MO sem LS =>	64,31	LS =>	69,18	MO com LS =>	133,49
				Valor do BDI =>	64,59			Valor com BDI =>	348,92

18.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-165	Próprio	REF. SINAPI (89512) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	57,45	57,45
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4024000	19,88	8,00
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4024000	24,24	9,75
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0224000	2,88	0,06
Insumo	00020065	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	Material		M	1,0363000	38,29	39,64
				MO sem LS =>	6,81	LS =>	7,32	MO com LS =>	14,13
				Valor do BDI =>	13,14			Valor com BDI =>	70,58

19.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	180,36	180,36
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1138000	24,21	26,96
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2490000	19,29	4,80
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	6,63	0,93
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	3,47	31,68
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material		m²	1,1326400	102,36	115,93
				MO sem LS =>	11,92	LS =>	12,82	MO com LS =>	24,74
				Valor do BDI =>	41,25			Valor com BDI =>	221,55

19.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	167,24	167,24
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8038000	24,21	19,45
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2064000	19,29	3,98
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	6,63	0,93
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	3,47	31,68
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material		m²	1,0664000	102,36	111,20
				MO sem LS =>	8,78	LS =>	9,48	MO com LS =>	18,23
				Valor do BDI =>	38,26			Valor com BDI =>	205,50

19.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	197,84	197,84
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5203000	24,21	12,59
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1674000	19,29	3,22
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	6,63	0,93
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	3,47	31,68
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material		m²	1,0660000	102,36	109,12
				MO sem LS =>	6,82	LS =>	6,37	MO com LS =>	12,29
				Valor do BDI =>	36,11			Valor com BDI =>	193,95

19.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	PISO - PISOS		m²	1,0000000	91,57	91,57
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0978000	23,96	2,33
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0727000	24,33	1,76
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1704000	19,29	3,28
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,4500000	3,68	1,66
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0240000	21,82	0,52
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2)	Material		m²	1,0818000	32,80	35,47
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	Material		m³	0,0738000	630,00	46,55
				MO sem LS =>	2,73	LS =>	2,94	MO com LS =>	5,67
				Valor do BDI =>	20,95			Valor com BDI =>	112,52

19.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	50,85	50,85
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0431000	769,91	33,18
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5610000	24,33	13,64
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2800000	19,29	5,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,84	0,42
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS	Material		L	0,2100000	34,86	7,31
				MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,15	MO com LS =>	21,51

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 188
VISTO

Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material			UN	0,0120000	87,17	1,04
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material			UN	0,0092000	2,89	0,02
			MO sem LS =>	2,49		LS =>	2,67	MO com LS =>	5,16
			Valor do BDI =>	2,22				Valor com BDI =>	11,95

18.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89443	SINAPI	RABGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	7,08	7,08
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	18,89	1,31
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	24,24	5,69
			MO sem LS =>	2,72	LS =>	2,92	MO com LS =>	5,64
			Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	8,60

18.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	14,11	14,11
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	18,89	1,85
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	24,24	8,84
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0051000	710,09	3,62
			MO sem LS =>	4,36	LS =>	4,71	MO com LS =>	9,09
			Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	17,33

18.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	76,31	76,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9580000	19,29	76,31
			MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	56,49
			Valor do BDI =>	17,45			Valor com BDI =>	93,76

18.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	23,14	23,14
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0006000	75,14	0,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7868000	19,29	15,17
Composição	91933	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1962000	26,21	5,14
			MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,20
			Valor do BDI =>	5,06			Valor com BDI =>	27,20

18.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	5,58	5,58
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	24,33	2,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	19,29	2,95
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0036000	26,21	0,09
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0036000	19,32	0,06
			MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,23
			Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	9,85

18.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91799	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	57,98	57,98
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,3684000	46,37	17,08
Composição	89729	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0198000	36,03	0,70
Composição	89654	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0348000	28,20	0,98
Composição	89659	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0043000	64,74	0,27
Composição	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,6316000	32,01	20,21
Composição	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0831000	42,38	3,52
Composição	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0043000	43,38	0,18
Composição	89668	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0863000	32,48	2,80
Composição	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0074000	34,42	0,25
Composição	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0184000	68,98	1,26
Composição	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0367000	86,85	3,18
Composição	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0021000	86,19	0,18
Composição	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0043000	192,82	0,82
Composição	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0558000	50,73	2,87
Composição	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,2192000	7,55	1,65
Composição	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,0178000	21,86	0,38
Composição	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0568000	21,84	1,23
			MO sem LS =>	6,18	LS =>	6,64	MO com LS =>	12,82
			Valor do BDI =>	13,16			Valor com BDI =>	70,72

18.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HIDR-105	Próprio	REF. SINAPI (89712) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	57,45	57,45
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	19,89	8,00
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	24,24	9,75
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	2,89	0,06
Insumo	00020085	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	Material	M	1,0353000	38,29	39,64
			MO sem LS =>	6,81	LS =>	7,32	MO com LS =>	14,13
			Valor do BDI =>	13,14			Valor com BDI =>	70,59

18.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HIDR-101	Próprio	REF. SINAPI (89648) - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	101,33	101,33
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	19,89	6,19
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	24,24	7,54
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0173000	2,89	0,04
Insumo	MERC0207	Próprio	TUBO PVC, SERIE R, DN 200 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS	Material	M	1,0549000	83,00	87,55
			MO sem LS =>	5,27	LS =>	5,66	MO com LS =>	10,93
			Valor do BDI =>	23,18			Valor com BDI =>	124,50

18.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	HIDR-63	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89465) - RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	27,56	27,56
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0350000	19,89	0,69
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0350000	24,24	0,84
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	76,94	0,37
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0075000	87,17	0,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0120000	2,89	0,03
Insumo	00011708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES, CALHAS	Material	UN	1,0000000	24,92	24,92
			MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,22
			Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	33,79

18.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	422,66	422,66
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,8100000	5,58	4,51
Composição	5878	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0087000	138,87	1,20
Composição	5879	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0178000	53,78	0,95
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148000	508,13	7,52
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5684000	24,33	86,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8036000	19,29	54,08

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 190
VISTO

				Valor do BDI =>	7,20		Valor com BDI =>	38,71

17.3.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	10,71	10,71
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	19,89	5,82
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	24,24	7,10
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	Material	M	1,0549000	6,40	6,75
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,69	0,04
				MO sem LS => 4,95	LS =>	5,33	MO com LS =>	10,28
				Valor do BDI => 4,50			Valor com BDI =>	24,21

17.3.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	164344	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	36,74	36,74
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2325000	19,89	4,62
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2325000	24,24	5,63
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,83	1,83
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,25	6,50
Insumo	00011855	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	Material	UN	1,0000000	16,72	16,72
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material	UN	0,1400000	31,75	4,44
				MO sem LS => 3,93	LS =>	4,22	MO com LS =>	8,15
				Valor do BDI => 9,09			Valor com BDI =>	46,83

17.3.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HDR-72	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (88784) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	34,14	34,14
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	19,89	4,38
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	24,24	5,34
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	00011858	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	Material	UN	1,0000000	16,32	16,32
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material	UN	0,1125000	31,75	3,57
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,83	1,83
				MO sem LS => 3,72	LS =>	4,01	MO com LS =>	7,73
				Valor do BDI => 7,81			Valor com BDI =>	41,95

17.3.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	88784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	23,36	23,36
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	19,89	3,65
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	24,24	4,45
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,83	5,49
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	Material	UN	1,0000000	7,38	7,38
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material	UN	0,0750000	31,75	2,38
				MO sem LS => 3,11	LS =>	3,38	MO com LS =>	6,48
				Valor do BDI => 5,34			Valor com BDI =>	28,69

17.3.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HDR-73	Próprio	REFERÊNCIA ORSE (1986) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	12,28	12,28
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	24,24	1,69
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,29	1,35
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	0,0110000	1,83	0,02
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material	UN	0,0080000	31,75	0,25
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,97	8,97
				MO sem LS => 1,14	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI => 2,80			Valor com BDI =>	15,08

17.3.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	11,93	11,93
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	24,24	2,98
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	19,29	0,74
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,06	0,13
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM	Material	UN	1,0000000	8,08	8,08
				MO sem LS => 1,44	LS =>	1,54	MO com LS =>	2,98
				Valor do BDI => 2,72			Valor com BDI =>	14,65

17.3.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	78,31	78,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	19,29	76,31
				MO sem LS => 27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	56,49
				Valor do BDI => 17,45			Valor com BDI =>	93,76

17.3.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA,	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	22,14	22,14
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0054000	333,18	1,79
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0008000	79,14	0,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	19,29	15,17
Composição	91633	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1962000	26,21	5,14
				MO sem LS => 6,64	LS =>	7,36	MO com LS =>	14,20
				Valor do BDI => 5,06			Valor com BDI =>	27,20

18.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	10,23	10,23
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2552000	19,89	5,07
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2552000	24,24	6,18
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0549000	4,68	4,94
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0142000	2,69	0,04
				MO sem LS => 4,31	LS =>	4,64	MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI => 3,71			Valor com BDI =>	19,94

18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	6,93	6,93
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1106000	19,89	2,19
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1106000	24,24	2,68
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	76,94	0,54
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0080000	87,17	0,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0081000	2,69	0,01
				MO sem LS => 1,87	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,88
				Valor do BDI => 1,58			Valor com BDI =>	8,51

18.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89868	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	9,73	9,73
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1474000	19,89	2,93
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1474000	24,24	3,57
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	76,94	0,81
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material	UN	1,0000000	1,36	1,36

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 191
VISTO

Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	18,36	18,36
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA.	Material		UN	0,1125000	31,75	3,57
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	4,01	MO com LS =>	7,73
				Valor do BDI =>	8,09			Valor com BDI =>	48,84

17.3.25	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-68	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	36,18	36,18
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2203000	19,89	4,38
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2203000	24,24	5,34
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	18,36	18,36
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA.	Material		UN	0,1125000	31,75	3,57
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,83	1,83
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	4,01	MO com LS =>	7,73
				Valor do BDI =>	8,27			Valor com BDI =>	44,45

17.3.26	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	26,31	26,31
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1652000	19,89	3,28
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1652000	24,24	4,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0048000	76,94	0,37
Insumo	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA	Material		UN	1,0000000	11,91	11,91
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0075000	87,17	0,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,89	0,10
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,80
				Valor do BDI =>	4,64			Valor com BDI =>	24,95

17.3.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-69	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	21,32	21,32
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	19,89	1,47
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	24,24	1,80
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA.	Material		UN	0,0950000	31,75	3,01
Insumo	00020043	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	Material		UN	1,0000000	8,82	8,82
Insumo	00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	2,41	2,41
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,35	MO com LS =>	2,60
				Valor do BDI =>	4,67			Valor com BDI =>	26,19

17.3.28	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-71	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	23,25	23,25
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	19,89	1,47
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	24,24	1,80
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA.	Material		UN	0,0950000	31,75	3,01
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00020044	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	Material		UN	1,0000000	10,23	10,23
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,35	MO com LS =>	2,60
				Valor do BDI =>	5,31			Valor com BDI =>	28,56

17.3.29	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-70	Próprio	REF. DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	18,27	18,27
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	19,89	1,47
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	24,24	1,80
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA.	Material		UN	0,0950000	31,75	3,01
Insumo	00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	2,41	2,41
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00020042	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	Material		UN	1,0000000	7,85	7,85
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,35	MO com LS =>	2,60
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	23,67

17.3.30	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	85883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	16,42	16,42
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0845000	24,24	2,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0286000	19,29	0,61
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0332000	4,08	0,13
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL SANFONADO, UNIVERSAL/	Material		UN	1,0000000	13,74	13,74
				MO sem LS =>	0,98	LS =>	1,06	MO com LS =>	2,03
				Valor do BDI =>	3,75			Valor com BDI =>	20,17

17.3.31	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-190	Próprio	REF. SINAPI (88883) - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	16,42	16,42
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0845000	24,24	2,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0286000	19,29	0,51
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0332000	4,08	0,13
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL SANFONADO, UNIVERSAL/	Material		UN	1,0000000	13,74	13,74
				MO sem LS =>	0,98	LS =>	1,06	MO com LS =>	2,03
				Valor do BDI =>	3,75			Valor com BDI =>	20,17

17.3.32	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	35,12	35,12
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4444000	19,89	8,83
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4444000	24,24	10,77
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	Material		M	1,0549000	14,85	15,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0247000	2,89	0,07
				MO sem LS =>	7,52	LS =>	8,08	MO com LS =>	15,60
				Valor do BDI =>	8,20			Valor com BDI =>	42,18

17.3.33	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	25,23	25,23
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3182000	19,89	6,32
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3182000	24,24	7,71
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	10,57	11,15
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0177000	2,89	0,05
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,79	MO com LS =>	11,17
				Valor do BDI =>	5,77			Valor com BDI =>	31,00

17.3.34	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	31,81	31,81
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3813000	19,89	7,58
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3813000	24,24	9,24
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	13,87	14,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0212000	2,89	0,06
				MO sem LS =>	6,45	LS =>	6,93	MO com LS =>	13,38

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 192
VISTO

				Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	17,76
17.3.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89737**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**21,90**	**21,90**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1652000	19,89	3,28
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1652000	24,24	4,00
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,70	5,40
Insumo	00003609	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	6,84	6,84
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,0750000	31,75	2,38
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,80
				Valor do BDI =>	5,21			Valor com BDI =>	26,91
17.3.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89724**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**9,74**	**9,74**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	19,89	2,52
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	24,24	3,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0099000	76,94	0,76
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	2,07	2,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0150000	87,17	1,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0071000	2,80	0,02
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,31	MO com LS =>	4,45
				Valor do BDI =>	2,22			Valor com BDI =>	11,96
17.3.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**HIDR-74**	**Próprio**	**REF. SINAPI (89734) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**13,24**	**13,24**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	19,89	2,52
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	24,24	3,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0099000	76,94	0,76
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0150000	87,17	1,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0071000	2,80	0,02
Insumo	00010836	SINAPI	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X "38" MM, SERIE	Material		UN	1,0000000	5,57	5,57
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,31	MO com LS =>	4,45
				Valor do BDI =>	3,02			Valor com BDI =>	16,26
17.3.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**104348**	**SINAPI**	**JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**41,77**	**41,77**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2325000	19,89	4,62
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2325000	24,24	5,63
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,83	1,83
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,25	6,50
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE	Material		UN	1,0000000	18,75	18,75
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,1400000	31,75	4,44
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,22	MO com LS =>	8,15
				Valor do BDI =>	9,55			Valor com BDI =>	51,32
17.3.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**HIDR-66**	**Próprio**	**REFERÊNCIA SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**40,26**	**40,26**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	19,89	5,10
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	24,24	6,22
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	3,25	3,25
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,1725000	31,75	5,47
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,83	1,83
Insumo	00003630	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	18,39	18,39
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	4,67	MO com LS =>	9,01
				Valor do BDI =>	9,21			Valor com BDI =>	49,47
17.3.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**HIDR-67**	**Próprio**	**REFERÊNCIA SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**40,52**	**40,52**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	19,89	5,10
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	24,24	6,22
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	3,25	3,25
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,1725000	31,75	5,47
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	00003660	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	23,78	23,78
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	4,67	MO com LS =>	9,01
				Valor do BDI =>	10,64			Valor com BDI =>	57,16
17.3.21	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89797**	**SINAPI**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**50,15**	**50,15**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	19,89	5,10
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	24,24	6,22
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	3,25	9,75
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL	Material		UN	1,0000000	23,61	23,61
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,1725000	31,75	5,47
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	4,67	MO com LS =>	9,01
				Valor do BDI =>	11,47			Valor com BDI =>	61,82
17.3.22	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89788**	**SINAPI**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**25,66**	**25,66**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1839000	19,89	3,65
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1839000	24,24	4,45
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	1,83	5,49
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	9,89	9,89
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material		UN	0,0750000	31,75	2,38
				MO sem LS =>	3,11	LS =>	3,36	MO com LS =>	6,46
				Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	31,53
17.3.23	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89783**	**SINAPI**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**14,28**	**14,28**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1693000	19,89	3,36
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1693000	24,24	4,10
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0148000	76,94	1,13
Insumo	00003686	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA	Material		UN	1,0000000	3,71	3,71
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0225000	87,17	1,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0107000	2,80	0,03
				MO sem LS =>	2,66	LS =>	3,08	MO com LS =>	5,94
				Valor do BDI =>	3,28			Valor com BDI =>	17,56
17.3.24	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89785**	**SINAPI**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**39,78**	**39,78**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2203000	19,89	4,38
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2203000	24,24	5,34
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	2,70	8,10

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 193
VISTO

Composição	INC-22	Própria	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	25,39	25,39
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,26	3,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	24,33	2,43
Insumo	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO.	Material	UN	1,0000000	19,11	19,11
				MO sem LS => 2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI => 5,80			Valor com BDI =>	31,19

29.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-22	Própria	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	25,39	25,39
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,26	3,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	24,33	2,43
Insumo	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO.	Material	UN	1,0000000	19,11	19,11
				MO sem LS => 2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI => 5,80			Valor com BDI =>	31,19

29.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101914	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	484,36	484,36
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0447000	703,80	31,45
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1530000	19,89	22,93
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1530000	24,24	27,94
Insumo	00010885	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA,	Material	UN	1,0000000	402,04	402,04
				MO sem LS => 22,98	LS =>	24,70	MO com LS =>	47,68
				Valor do BDI => 110,82			Valor com BDI =>	595,18

29.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	92,26	92,26
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7380000	19,89	14,63
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7380000	24,24	17,84
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	14,97	0,44
Insumo	00004208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	56,09	56,09
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	37,43	0,26
				MO sem LS => 12,45	LS =>	13,36	MO com LS =>	25,84
				Valor do BDI => 21,10			Valor com BDI =>	113,36

[illegible].1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]posição	INC-18	Própria	REF. IOPES (166674) - ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	91,38	91,38
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	20,87	6,05
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	25,30	7,33
Insumo	MERC0018	Própria	ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO,	Material	UN	1,0000000	78,00	78,00
				MO sem LS => 5,00	LS =>	5,38	MO com LS =>	10,38
				Valor do BDI => 20,90			Valor com BDI =>	112,28

29.4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-31	Própria	REF. SINAPI (74100/001) - REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	254,41	254,41
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8200000	19,89	56,09
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1500000	24,24	27,87
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,1150000	4,06	0,46
Insumo	00010804	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES	Material	UN	1,0000000	170,00	170,00
				MO sem LS => 31,84	LS =>	34,25	MO com LS =>	66,09
				Valor do BDI => 56,20			Valor com BDI =>	312,61

29.4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-12	Própria	REF. SINAPI (71518) - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	1.222,65	1.222,65
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7380000	24,24	17,84
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7380000	19,89	14,63
Insumo	00037527	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M	Material	UN	2,0000000	595,09	1.190,18
				MO sem LS => 12,45	LS =>	13,36	MO com LS =>	25,84
				Valor do BDI => 278,74			Valor com BDI =>	1.509,39

29.4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-14	Própria	REF. BIURÁ (100877) - ESGUICHO JATO SÓLIDO REGULÁVEL - 1 1/2" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	204,04	204,04
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,89	1,98
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	24,24	2,42
Insumo	00037564	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2",	Material	UN	1,0000000	199,64	199,64
				MO sem LS => 1,69	LS =>	1,81	MO com LS =>	3,50
				Valor do BDI => 46,68			Valor com BDI =>	250,72

29.4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]posição	INC-13	Própria	REF. ORBE (1510) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	437,78	437,78
[illegible]posição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1500000	19,89	22,87
[illegible]posição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1500000	24,24	27,87
Insumo	00020974	SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE	Material	UN	1,0000000	148,95	148,95
Insumo	00020972	SINAPI	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO,	Material	UN	1,0000000	121,42	121,42
Insumo	00010905	SINAPI	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA	Material	UN	1,0000000	69,04	69,04
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	2,8200000	4,06	11,44
Insumo	00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2	Material	UN	1,0000000	16,19	16,19
				MO sem LS => 19,48	LS =>	20,93	MO com LS =>	40,39
				Valor do BDI => 100,16			Valor com BDI =>	537,94

29.4.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	104,74	104,74
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2450000	19,89	4,87
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2450000	24,24	5,93
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E =	Material	M	1,0390000	90,42	93,94
				MO sem LS => 4,14	LS =>	4,46	MO com LS =>	8,60
				Valor do BDI => 23,96			Valor com BDI =>	128,70

29.4.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	123,28	123,28
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5220000	19,89	10,38
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5220000	24,24	12,65
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0270000	14,97	0,40
Insumo	00003470	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2	Material	UN	1,0000000	99,74	99,74
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0030000	37,43	0,11
				MO sem LS => 8,83	LS =>	9,50	MO com LS =>	18,33
				Valor do BDI => 29,20			Valor com BDI =>	151,48

29.4.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	134,32	134,32
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5220000	19,89	10,38
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5220000	24,24	12,65
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0270000	14,97	0,40
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0030000	37,43	0,11

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 134
VISTO

Insumo	00012402 SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2	Material		UN	1,0000000	110,76	110,76
			MO sem LS =>	6,83	LS =>	9,50	MO com LS =>	16,33
			Valor do BDI =>	30,73			Valor com BDI =>	166,05

29.4.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	534,94	534,94
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	19,89	9,04
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	24,24	11,01
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0302000	14,97	0,45
Insumo	00010405	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400	Material		UN	1,0000000	514,44	514,44
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	8,27	MO com LS =>	15,96
				Valor do BDI =>	122,39			Valor com BDI =>	667,33

29.4.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	294,33	294,33
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4710000	19,89	29,25
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4710000	24,24	35,66
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0450000	14,97	0,67
Insumo	00006299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	138,36	138,36
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0110000	37,43	0,41
				MO sem LS =>	24,89	LS =>	26,77	MO com LS =>	51,66
				Valor do BDI =>	46,78			Valor com BDI =>	251,08

29.4.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92378	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	183,84	183,84
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7380000	19,89	14,68
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7380000	24,24	17,89
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0300000	14,97	0,44
Insumo	00003913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	70,38	70,38
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0070000	37,43	0,26
				MO sem LS =>	12,45	LS =>	13,39	MO com LS =>	25,84
				Valor do BDI =>	23,69			Valor com BDI =>	127,24

29.4.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-15	Próprio	REF. SUDECAP (10.06.07) - VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	325,34	325,34
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	24,24	12,12
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,89	9,94
Insumo	MERC0015	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	303,28	303,28
				MO sem LS =>	8,46	LS =>	9,10	MO com LS =>	17,56
				Valor do BDI =>	74,43			Valor com BDI =>	399,77

29.4.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	213,42	213,42
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	19,89	9,04
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	24,24	11,01
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0302000	14,97	0,45
Insumo	00006811	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF	Material		UN	1,0000000	192,92	192,92
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	8,27	MO com LS =>	15,96
				Valor do BDI =>	48,83			Valor com BDI =>	262,25

29.4.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	58,42	58,42
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	24,33	12,16
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,29	9,64
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material		L	0,5258000	71,99	37,82
				MO sem LS =>	8,05	LS =>	8,66	MO com LS =>	16,71
				Valor do BDI =>	13,59			Valor com BDI =>	73,01

29.4.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-23	Próprio	REF. FDE (09.05.007) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	743,76	743,76
Composição	102136	SINAPI	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	65,76	65,76
Insumo	MERC0062	Próprio	QUADRO DE COMANDO PAINEL DE PARTIDA 3CV	Material		UN	1,0000000	678,00	678,00
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	26,06	MO com LS =>	50,28
				Valor do BDI =>	170,17			Valor com BDI =>	913,93

29.4.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-24	Próprio	REF. SINAPI (83648) - BOMBA TRIFÁSICA 3,0 CV -FORNECIMENTO E	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	3.896,57	3.896,57
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,1000000	20,30	123,83
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,1000000	26,68	162,74
Insumo	MERC0051	Próprio	BOMBA 3 CV	Material		UN	1,0000000	3.600,00	3.600,00
				MO sem LS =>	108,14	LS =>	116,33	MO com LS =>	224,47
				Valor do BDI =>	886,24			Valor com BDI =>	4.775,61

29.4.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-28	Próprio	REF. CPOS (97.82.184) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	28,38	28,38
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,26	3,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	24,33	2,43
Insumo	00037568	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	Material		UN	1,0000000	22,10	22,10
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,46	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI =>	8,48			Valor com BDI =>	34,87

29.4.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,77	7,77
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0734000	19,89	1,46
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2609000	24,24	6,32
				MO sem LS =>	3,02	LS =>	3,25	MO com LS =>	6,27
				Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	9,54

29.4.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	11,87	11,87
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0433000	19,89	0,86
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1904000	24,24	4,61
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0079000	710,00	5,60
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,37
				Valor do BDI =>	2,53			Valor com BDI =>	13,90

29.4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101913	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	380,41	380,41
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0294000	703,80	20,69
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9480000	19,89	18,87
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9480000	24,24	23,00
Insumo	00010521	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA,	Material		UN	1,0000000	317,86	317,86
				MO sem LS =>	18,33	LS =>	19,71	MO com LS =>	38,04

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 185
VISTO

			Valor do BDI =>	87,03			Valor com BDI =>	497,44

29.4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	92,26	92,26
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7360000	19,89	14,63
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7360000	24,24	17,84
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0300000	14,97	0,44
Insumo	00004208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	59,09	59,09
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0070000	37,43	0,26
				MO sem LS =>	12,45	LS =>	13,39	MO com LS =>	25,84
				Valor do BDI =>	21,10			Valor com BDI =>	113,36

29.4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	134,32	134,32
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5220000	19,89	10,38
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5220000	24,24	12,65
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0270000	14,97	0,40
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0030000	37,43	0,11
Insumo	00012402	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2	Material		UN	1,0000000	110,78	110,78
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	9,50	MO com LS =>	18,33
				Valor do BDI =>	30,73			Valor com BDI =>	185,05

29.4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BIC-13	Próprio	REF. ORSE (1518) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	427,78	427,78
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1500000	19,89	22,87
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1500000	24,24	27,87
Insumo	00020974	SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE	Material		UN	1,0000000	148,95	148,95
Insumo	00020972	SINAPI	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATAO,	Material		UN	1,0000000	121,42	121,42
Insumo	00010906	SINAPI	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA	Material		UN	1,0000000	89,04	89,04
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	2,8200000	4,06	11,44
Insumo	00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2	Material		UN	1,0000000	16,19	16,19
				MO sem LS =>	19,46	LS =>	20,93	MO com LS =>	40,39
				Valor do BDI =>	100,16			Valor com BDI =>	537,94

29.4.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	213,42	213,42
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	19,89	9,04
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	24,24	11,01
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0302000	14,97	0,45
Insumo	00008011	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF	Material		UN	1,0000000	192,92	192,92
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	8,27	MO com LS =>	15,96
				Valor do BDI =>	48,83			Valor com BDI =>	262,25

29.4.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99824	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	534,94	534,94
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	19,89	9,04
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	24,24	11,01
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0302000	14,97	0,45
Insumo	00010405	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400	Material		UN	1,0000000	514,44	514,44
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	8,27	MO com LS =>	15,96
				Valor do BDI =>	122,39			Valor com BDI =>	657,33

29.4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BIC-32	Próprio	REF. SINAPI (87884) E (73749/001) - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	582,61	582,61
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0007780	508,13	0,39
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9200000	24,33	22,38
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9200000	19,29	17,74
Composição	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0562220	608,25	34,19
Composição	101823	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0337500	274,80	9,27
Composição	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,2000000	141,41	169,69
Insumo	00014112	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X	Material		UN	1,0000000	328,95	328,95
				MO sem LS =>	47,40	LS =>	50,99	MO com LS =>	98,39
				Valor do BDI =>	133,30			Valor com BDI =>	715,91

29.4.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BIC-33	Próprio	REF SINAPI (101913) - CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	447,93	447,93
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,2940000	703,80	206,91
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9480000	19,89	18,87
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9480000	24,24	23,00
Insumo	MERC0017	Próprio	CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM	Material		UN	1,0000000	199,15	199,15
				MO sem LS =>	38,77	LS =>	41,70	MO com LS =>	80,47
				Valor do BDI =>	102,48			Valor com BDI =>	550,41

29.4.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BIC-34	Próprio	REF. SINAPI (87909) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	21,04	21,04
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0748000	20,87	1,56
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1795000	25,30	4,54
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,	Material		UN	1,0000000	14,94	14,94
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,78
				Valor do BDI =>	4,81			Valor com BDI =>	25,85

29.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BIC-61	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	41,91	41,91
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,26	3,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	24,33	2,43
Insumo	00037568	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	Material		UN	1,0000000	35,63	35,63
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI =>	9,58			Valor com BDI =>	51,49

29.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BIC-61	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	41,91	41,91
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,26	3,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	24,33	2,43
Insumo	00037568	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	Material		UN	1,0000000	35,63	35,63
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI =>	9,58			Valor com BDI =>	51,49

29.6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BIC-40	Próprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.009.6185-A) -CABOS DE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	0,46	0,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	25,30	0,25
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	20,87	0,20
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,55

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 196
VISTO

29.6.1.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**INC-41 Próprio**	**FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.009.0110-A) - CABOS DE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**0,45**	**0,45**
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	25,30	0,25
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	20,87	0,20
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,55

29.6.1.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**CLIM-167 Próprio**	**REF. ORSE (11412) - CABO DE COBRE PP4X2,5MM² - FORNECIMENTO E**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**16,90**	**16,90**
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1100000	19,29	2,12
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1100000	25,30	2,78
Insumo	MERC0217 Próprio	CABO PP4X2,5MM²	Material		M	1,0000000	12,00	12,00
			MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,96	MO com LS =>	3,78
			Valor do BDI =>	3,86			Valor com BDI =>	20,76

29.6.2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-05 Próprio**	**REF. ORSE (9517) - PLACA 4"x2" COM FURO**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**un**	**1,0000000**	**7,12**	**7,12**
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	19,29	1,54
Insumo	MERC0189 Próprio	PLACA 1 FURO - 2X4"	Material		UN	1,0000000	5,58	5,58
			MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,14
			Valor do BDI =>	1,62			Valor com BDI =>	8,74

29.6.2.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**91940 SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**16,68**	**16,68**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	20,87	6,07
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	25,30	7,36
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	710,08	0,63
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS =>	5,07	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,52
			Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	20,49

29.6.3.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**91949 SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**6,88**	**6,88**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0860000	20,87	1,79
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0860000	25,30	2,17
Insumo	00040401 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA	Material		M	1,1000000	2,61	2,87
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0020000	25,20	0,05
			MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,60	MO com LS =>	3,08
			Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	8,45

29.6.3.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**91954 SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**9,05**	**9,05**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,87	2,79
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	25,30	3,39
Insumo	00002668 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,0170000	2,83	2,87
			MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,79
			Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	11,12

29.6.4.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**INC-07 Próprio**	**CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA-**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**516,16**	**516,16**
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	25,30	25,30
Insumo	MERC0013 Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA	Material		Un	1,0000000	490,86	490,86
			MO sem LS =>	9,70	LS =>	10,43	MO com LS =>	20,13
			Valor do BDI =>	118,09			Valor com BDI =>	634,25

29.6.4.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**INC-08 Próprio**	**BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**94,13**	**94,13**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,87	10,43
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	25,30	12,65
Insumo	MERC0014 Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12V	Material		Un	1,0000000	71,05	71,05
			MO sem LS =>	8,63	LS =>	9,28	MO com LS =>	17,91
			Valor do BDI =>	21,53			Valor com BDI =>	115,86

29.6.4.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**INC-05 Próprio**	**ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**173,38**	**173,38**
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	25,30	7,33
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	20,87	6,05
Insumo	MERC0005 Próprio	ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM	Material		UN	1,0000000	160,00	160,00
			MO sem LS =>	5,00	LS =>	5,38	MO com LS =>	10,38
			Valor do BDI =>	39,66			Valor com BDI =>	213,04

29.6.4.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**INC-06 Próprio**	**REF. CPOS (50.05.288) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**96,81**	**96,81**
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	25,30	7,59
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,87	6,26
Insumo	MERC0011 Próprio	SIRENE ELETRÔNICA 12V ALARME DE EMERGÊNCIA	Material		UN	1,0000000	81,96	81,96
			MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	10,74
			Valor do BDI =>	21,92			Valor com BDI =>	117,73

29.6.5.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-379 Próprio**	**REF. CAERN (2070164) - QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 15CV -**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**373,56**	**373,56**
Composição	88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	12,0000000	31,13	373,56
			MO sem LS =>	150,07	LS =>	161,45	MO com LS =>	311,52
			Valor do BDI =>	85,47			Valor com BDI =>	459,03

29.6.5.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**INC-19 Próprio**	**REF. IOPES (160874) - ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**91,38**	**91,38**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	20,87	6,05
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	25,30	7,33
Insumo	MERC0018 Próprio	ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO,	Material		UN	1,0000000	78,00	78,00
			MO sem LS =>	5,00	LS =>	5,38	MO com LS =>	10,38
			Valor do BDI =>	20,90			Valor com BDI =>	112,28

30.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**CLIM-133 Próprio**	**REF. SBC (070909) - EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø-500**	**SFES - SERVIÇOS ESPECIAIS**		**UN**	**1,0000000**	**1.840,69**	**1.840,69**
Composição	88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	16,28	16,28
Composição	88275 SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	25,41	25,41
Insumo	MERC0276 Próprio	EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø-500MM, VAZÃO, 6.000	Material		UN	1,0000000	1.808,00	1.808,00
			MO sem LS =>	16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	33,69
			Valor do BDI =>	423,20			Valor com BDI =>	2.272,89

30.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 197
VISTO

Composição	CLIM-134	Própria	REF. SBC (070989) - CHAPEU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA: 580 MM, Ø	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	841,69	841,69
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,28	16,28
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,41	25,41
Insumo	MERC0277	Própria	CHAPEU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA: 580 MM, Ø 550 MM)	Material	UN	1,0000000	600,00	600,00
				MO sem LS => 16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	33,69
				Valor do BDI => 146,81			Valor com BDI =>	788,50

30.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-137	Própria	REF. SBC (070988) - LUVA DE REDUÇÃO CÔNICA PARA EXAUSTOR	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	891,69	891,69
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,28	16,28
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,41	25,41
Insumo	MERC0280	Própria	LUVA DE REDUÇÃO CÔNICA P/ EXAUSTOR Ø500MM PARA Ø400MM,	Material	UN	1,0000000	950,00	950,00
				MO sem LS => 16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	33,69
				Valor do BDI => 226,89			Valor com BDI =>	1.218,58

30.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-135	Própria	REF. SBC (070990) - DAMPER CORTA FOGO Ø400mm, ALTURA: 500 mm	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	2.041,69	2.041,69
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,28	16,28
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,41	25,41
Insumo	MERC0282	Própria	DAMPER CORTA FOGO Ø400MM, ALTURA: 500 MM	Material	UN	1,0000000	2.000,00	2.000,00
				MO sem LS => 16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	33,69
				Valor do BDI => 467,13			Valor com BDI =>	2.508,82

30.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-136	Própria	REF. SBC (070991) - DUTO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO #300 MM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.841,69	1.841,69
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,28	16,28
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,41	25,41
Insumo	MERC0298	Própria	DUTO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO #300MM SOLDADO Ø400, ALTURA	Material	UN	1,0000000	1.800,00	1.800,00
				MO sem LS => 16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	33,69
				Valor do BDI => 421,37			Valor com BDI =>	2.263,06

30.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-138	Própria	REF. SBC (070705) - COIFA CONSTRUIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	24.813,98	24.813,98
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,7640000	16,28	305,47
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	43,9210000	25,41	1.116,03
Insumo	MERC0299	Própria	COIFA CONSTRUIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CHAPA #20, 1830MM X	Material	1	1,0000000	22.592,00	22.592,00
				MO sem LS => 564,00	LS =>	606,76	MO com LS =>	1.170,76
				Valor do BDI => 5.494,28			Valor com BDI =>	29.507,78

30.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-140	Própria	REF. ORSE (9879) - CABO DE AÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA COIFA	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	1,0000000	82,17	82,17
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,14	4,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,29	3,85
Insumo	MERC0300	Própria	CABO DE AÇO PARA A SUSTENTAÇÃO DA COIFA	Material	M	1,0500000	70,00	73,50
				MO sem LS => 3,20	LS =>	3,44	MO com LS =>	6,64
				Valor do BDI => 18,80			Valor com BDI =>	100,97

30.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-139	Própria	REF. SBC (070990) - EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.841,69	1.841,69
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,28	16,28
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,41	25,41
Insumo	MERC0301	Própria	EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø-400MM,	Material	UN	1,0000000	1.400,00	1.400,00
				MO sem LS => 16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	33,69
				Valor do BDI => 329,85			Valor com BDI =>	1.771,54

31.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	11.656,50	11.656,50
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3619000	26,39	115,11
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3619000	20,30	88,54
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
Insumo	00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material	UN	6,0000000	0,44	2,64
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,35	8,10
Insumo	00013346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,	Material	UN	8,0000000	0,50	4,00
Insumo	00013294	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO	Material	UN	6,0000000	1,69	10,14
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,	Material	UN	6,0000000	1,79	10,74
Insumo	00037561	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	00042419	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO	Equipamento para Aquisição	UN	1,0000000	11.366,29	11.366,29
				MO sem LS => 76,71	LS =>	82,53	MO com LS =>	159,24
				Valor do BDI => 2.667,00			Valor com BDI =>	14.323,60

31.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-142	Própria	REF. SINAPI (103276) - EVAPORADORA: AR CONDICIONADO BI SPLIT, HILL	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	2.838,67	2.838,67
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0081000	20,30	101,66
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,2059000	324,13	66,73
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,5166000	158,69	240,66
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0091000	26,39	132,19
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	4,0000000	1,35	5,40
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,	Material	UN	4,0000000	1,79	7,16
Insumo	00039998	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	1,2800000	3,46	4,42
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	8,0000000	0,34	2,72
Insumo	MERC0117	Própria	EVAPORADORA: AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER	Equipamento para Aquisição	UN	1,0000000	2.087,31	2.087,31
				MO sem LS => 99,52	LS =>	107,07	MO com LS =>	206,59
				Valor do BDI => 603,95			Valor com BDI =>	3.243,62

31.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-141	Própria	REF. SINAPI (103276) - EVAPORADORA: AR CONDICIONADO BI SPLIT, HILL	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	3.666,67	3.666,67
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0081000	20,30	101,66
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,2059000	324,13	66,73
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,5166000	158,69	240,66
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0081000	26,39	132,19
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	4,0000000	1,35	5,40
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,	Material	UN	4,0000000	1,79	7,16
Insumo	00039998	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	1,2800000	3,46	4,42
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	8,0000000	0,34	2,72
Insumo	MERC0118	Própria	EVAPORADORA: AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER	Equipamento para Aquisição	UN	1,0000000	2.517,31	2.517,31
				MO sem LS => 99,52	LS =>	107,07	MO com LS =>	206,59
				Valor do BDI => 706,91			Valor com BDI =>	3.796,58

31.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-143	Própria	REF. SINAPI (103276) - CONDENSADORA: AR CONDICIONADO BI SPLIT,	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	18.422,36	18.422,36
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0081000	20,30	101,66

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 198
VISTO

Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,2059000	324,13	66,73
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,5166000	158,89	240,96
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0091000	26,39	132,19
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	4,0000000	1,35	5,40
Insumo	00013346	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM	Material	UN	4,0000000	1,79	7,16
Insumo	00039998	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	1,2800000	3,46	4,42
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	8,0000000	0,34	2,72
Insumo	MERC0119	Próprio	CONDENSADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER	Equipamento para Aquisição	UN	1,0000000	9.850,00	9.850,00
				MO sem LS => 99,52	LS =>	107,07	MO com LS =>	206,59
				Valor do BDI => 2.384,63			Valor com BDI =>	12.806,99

31.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103256	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	3.646,46	3.646,46
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5230000	26,39	66,58
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5230000	20,30	51,21
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material	UN	9,0000000	0,73	6,57
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,35	8,10
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA	Material	UN	4,0000000	0,50	2,00
Insumo	00037581	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	00042422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H.	Equipamento para Aquisição	UN	1,0000000	3.460,00	3.460,00
				MO sem LS => 44,37	LS =>	47,73	MO com LS =>	92,10
				Valor do BDI => 834,29			Valor com BDI =>	4.480,69

31.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	16.178,66	16.178,66
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5748000	26,39	120,73
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5749000	20,30	92,87
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,2058000	324,13	66,73
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,5168000	158,89	240,96
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
Insumo	00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material	UN	8,0000000	0,44	2,64
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA	Material	UN	4,0000000	0,50	2,00
Insumo	00013294	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO	Material	UN	6,0000000	1,69	10,14
Insumo	00013346	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM	Material	UN	6,0000000	1,79	10,74
Insumo	00042420	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO	Equipamento para Aquisição	UN	1,0000000	15.620,75	15.620,75
				MO sem LS => 81,69	LS =>	98,85	MO com LS =>	180,74
				Valor do BDI => 3.701,67			Valor com BDI =>	19.880,33

31.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103264	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	47,17	47,17
Composição	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	4,58	4,58
Composição	97332	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	42,59	42,59
				MO sem LS => 1,73	LS =>	1,86	MO com LS =>	3,59
				Valor do BDI => 10,79			Valor com BDI =>	57,98

31.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-70	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M	1,0000000	120,38	120,38
Composição	CLIM-69	Próprio	REF. SINAPI (97334) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	123,81	123,81
Composição	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	4,58	4,58
				MO sem LS => 1,90	LS =>	2,04	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI => 29,37			Valor com BDI =>	157,76

31.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103261	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	58,50	58,50
Composição	91168	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	4,58	4,58
Composição	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	54,01	54,01
				MO sem LS => 1,83	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI => 13,40			Valor com BDI =>	71,99

31.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103260	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	36,05	36,05
Composição	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	4,58	4,58
Composição	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	25,47	25,47
				MO sem LS => 1,62	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,37
				Valor do BDI => 8,87			Valor com BDI =>	36,92

31.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-63	Próprio	REF. do ORSE (11967) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	10,91	10,91
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	26,39	7,91
Insumo	MERC0084	Próprio	TUBO ESPONJOSO REVESTIMENTO POLIPEX 7/8"	Material	M	1,0100000	2,98	3,00
				MO sem LS => 3,06	LS =>	3,30	MO com LS =>	6,36
				Valor do BDI => 2,49			Valor com BDI =>	13,40

31.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	16,23	16,23
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2552000	19,89	5,07
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2552000	24,24	6,18
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0549000	4,66	4,94
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0142000	2,69	0,04
				MO sem LS => 4,31	LS =>	4,64	MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI => 3,71			Valor com BDI =>	19,94

31.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	9,73	9,73
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1474000	19,89	2,93
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1474000	24,24	3,57
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0108000	76,94	0,81
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material	UN	1,0000000	1,38	1,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0120000	87,17	1,04
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0092000	2,69	0,02
				MO sem LS => 2,48	LS =>	2,67	MO com LS =>	5,16
				Valor do BDI => 2,22			Valor com BDI =>	11,95

31.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-68	Próprio	REF. da SBC (079443) - SUPORTE PARA EVAPORADORA/CONDENSADORA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	134,33	134,33
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,33	24,33
Insumo	MERC0087	Próprio	SUPORTE EVAPORADORA/CONDENSADORA PT 600MM 80KG	Material	UN	1,0000000	110,00	110,00
				MO sem LS => 9,23	LS =>	9,92	MO com LS =>	19,15
				Valor do BDI => 30,73			Valor com BDI =>	165,06

31.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 139
VISTO

Composição	89868	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	INMI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	6,93	6,93
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1108000	19,89	2,19
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1108000	24,24	2,68
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0071000	76,94	0,54
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0080000	87,17	0,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0081000	2,89	0,01
				MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,88
				Valor do BDI =>	1,58			Valor com BDI =>	5,51

32.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	25,30	25,30
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	19,38	19,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043464	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Equipamento		H	1,0000000	1,14	1,14
				MO sem LS =>	9,70	LS =>	10,43	MO com LS =>	20,13
				Valor do BDI =>	5,78			Valor com BDI =>	31,06

32.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,87	28,87
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,11	15,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043464	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Equipamento		H	1,0000000	1,14	1,14
				MO sem LS =>	7,56	LS =>	8,14	MO com LS =>	15,70
				Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	25,64

32.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	24,33	24,33
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	9,23	LS =>	9,92	MO com LS =>	19,15
				Valor do BDI =>	5,56			Valor com BDI =>	29,89

32.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,26	19,26
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,82	13,82
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	8,78	LS =>	7,30	MO com LS =>	14,08
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	23,66

32.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	556,48	556,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	19,29	44,59
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	17,51	25,62
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	2,22	1,67
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	130,00	93,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5834000	134,29	78,68
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	52,78
				Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI =>	676,42

32.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	283,13	283,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4580000	23,98	58,91
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4580000	24,33	59,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	19,29	142,30
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,36	1,41
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,48	0,69
				MO sem LS =>	96,88	LS =>	103,15	MO com LS =>	199,04
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI =>	323,33

32.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97883	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	513,58	513,58
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0748000	760,04	56,85
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,1210000	306,52	37,08
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0138000	136,87	1,88
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0276000	53,76	1,48
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0173000	508,13	8,79
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,8589000	24,33	93,89
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0305000	19,29	58,45
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0700000	2.386,74	167,00
Insumo	00000630	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	Material		UN	27,0815000	3,26	88,22
				MO sem LS =>	99,83	LS =>	107,39	MO com LS =>	207,22
				Valor do BDI =>	117,50			Valor com BDI =>	631,08

32.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	76,31	76,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	19,29	76,31
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	56,49
				Valor do BDI =>	17,45			Valor com BDI =>	93,76

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 200
JB
VISTO

32.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	46,26	46,26
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3886000	19,29	46,26
				MO sem LS =>	16,50	LS =>	17,75	MO com LS =>	34,25
				Valor do BDI =>	10,58			Valor com BDI =>	56,84

32.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	7,37	7,37
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0037000	562,75	2,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1724000	24,33	4,19
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0575000	19,29	1,10
				MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,33
				Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	9,05

32.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	77,77	77,77
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2484000	20,87	5,18
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2484000	25,30	6,28
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	66,31	66,31
				MO sem LS =>	4,28	LS =>	4,61	MO com LS =>	8,89
				Valor do BDI =>	17,79			Valor com BDI =>	95,56

32.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	172,30	172,30
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2025000	20,87	4,22
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2025000	25,30	5,12
Insumo	00001000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	160,52	162,92
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	3,48	LS =>	3,75	MO com LS =>	7,24
				Valor do BDI =>	39,42			Valor com BDI =>	211,72

32.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	89,41	89,41
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	20,87	2,56
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	25,30	3,10
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	82,48	83,71
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,39
				Valor do BDI =>	20,45			Valor com BDI =>	109,86

32.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0000000	288,78	288,78
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	32,75	32,75
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	27,43	27,43
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	10,14	10,14
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	46,75	46,75
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	4,09	4,09
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	168,62	168,62
				MO sem LS =>	13,85	LS =>	14,90	MO com LS =>	28,75
				Valor do BDI =>	66,30			Valor com BDI =>	356,08

32.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	88,18	88,18
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0091000	572,12	5,20
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6100000	24,33	39,17
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8050000	19,29	15,52
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8	Material		UN	28,3100000	0,95	26,89
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		M	0,4200000	2,90	1,21
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	38,74	0,19
				MO sem LS =>	20,65	LS =>	22,22	MO com LS =>	42,87
				Valor do BDI =>	20,17			Valor com BDI =>	108,35

32.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	11,66	11,66
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1660000	20,87	3,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1660000	25,30	4,19
Insumo	00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,0170000	3,95	4,01
				MO sem LS =>	2,86	LS =>	3,08	MO com LS =>	5,94
				Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI =>	14,32

Total sem BDI	8.420.407,10
Total do BDI	1.925.555,70
Total Geral	10.345.962,80

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191

Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 13:04:13 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153

Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Dados: 2023.11.08 13:05:51 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arq ª e Urbanista e Engª de Seg. do Trabalho - CAU A484938

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 201
VISTO

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,89% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88173**	**SINAPI**	**(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014**	**REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES**		**m²**	**1,0000000**	**36,41**	**36,41**
Composição Auxiliar	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	0,1121000	39,69	4,44
Composição Auxiliar	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	0,7339000	36,23	26,58
Composição Auxiliar	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	0,1540000	35,01	5,39
				MO sem LS =>	6,67	LS =>	7,18	MO com LS =>	13,85
				Valor do BDI =>	8,33			Valor com BDI =>	44,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88049**	**SINAPI**	**(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014**	**REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES**		**m²**	**1,0000000**	**64,38**	**64,38**
Composição Auxiliar	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	0,7500000	63,26	47,44
Composição Auxiliar	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	0,2500000	67,77	16,94
				MO sem LS =>	7,14	LS =>	7,68	MO com LS =>	14,82
				Valor do BDI =>	16,73			Valor com BDI =>	79,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88239**	**SINAPI**	**AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**20,32**	**20,32**
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,09	15,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043463	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS =>	7,38	LS =>	7,94	MO com LS =>	15,32
				Valor do BDI =>	4,64			Valor com BDI =>	24,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88240**	**SINAPI**	**AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**14,12**	**14,12**
Composição Auxiliar	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	10,00	10,00
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	5,24	MO com LS =>	10,12
				Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	17,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88241**	**SINAPI**	**AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**19,26**	**19,26**
Composição Auxiliar	95311	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000246	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,92	13,92
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	6,78	LS =>	7,30	MO com LS =>	14,08
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	23,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88242**	**SINAPI**	**AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**19,31**	**19,31**
Composição Auxiliar	95312	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,92	13,92
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	6,81	LS =>	7,32	MO com LS =>	14,13
				Valor do BDI =>	4,41			Valor com BDI =>	23,72

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 202
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	21,85	21,85
Composição Auxiliar	100291	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,09	15,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,68	1,68
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,68	1,68
				MO sem LS =>	7,38	LS =>	7,94	MO com LS =>	15,32
				Valor do BDI =>	4,99			Valor com BDI =>	26,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,30	20,30
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000142	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,11	15,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS =>	7,37	LS =>	7,92	MO com LS =>	15,29
				Valor do BDI =>	4,64			Valor com BDI =>	24,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	963,46	963,46
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,1300000	572,12	74,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	10,2830000	24,33	249,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,1320000	19,29	98,99
Insumo	00034586	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material		UN	127,7700000	4,42	564,43
				MO sem LS =>	133,76	LS =>	143,93	MO com LS =>	277,71
				Valor do BDI =>	220,44			Valor com BDI =>	1.183,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103336	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	83,79	83,79
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0087000	572,12	4,97
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9500000	24,33	23,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4750000	19,29	9,16
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,4200000	2,90	1,21
Insumo	00034599	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material		UN	13,8000000	3,32	45,13
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	38,74	0,19
				MO sem LS =>	12,28	LS =>	13,21	MO com LS =>	25,49
				Valor do BDI =>	19,17			Valor com BDI =>	102,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	175,57	175,57
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0134000	572,12	7,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0300000	24,33	73,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5150000	19,29	29,22
Insumo	00007270	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Material		UN	56,8200000	1,10	62,28
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0,8690000	2,90	2,53
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0097000	38,74	0,37
				MO sem LS =>	36,76	LS =>	41,70	MO com LS =>	80,46
				Valor do BDI =>	40,17			Valor com BDI =>	215,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X19X39CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	141,41	141,41
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0280000	572,12	16,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9300000	24,33	47,17
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9700000	19,29	18,71
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	73,4900000	0,81	59,52
				MO sem LS =>	25,36	LS =>	27,30	MO com LS =>	52,66
				Valor do BDI =>	32,35			Valor com BDI =>	173,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87308	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	89,31	89,31

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 203
VISTO

Composição Auxiliar	87295	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0192000	585,69	11,24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	24,33	29,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	19,29	11,57
Insumo	00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Material	UN	15,2800000	2,66	40,67
Insumo	00034849	SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Material	UN	1,2700000	3,13	3,97
Insumo	00034788	SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Material	UN	1,5300000	1,75	2,67
				MO sem LS => 19,83	LS =>		17,04 MO com LS =>	32,87
				Valor do BDI => 22,72			Valor com BDI =>	122,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92716	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	112,86	112,86
Composição Auxiliar	92712	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	92713	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	92714	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	92715	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	112,06	112,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 26,75			Valor com BDI =>	138,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92712	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00013761	SINAPI	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	Material	UN	0,0000600	3.353,43	0,20
				MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92713	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00013761	SINAPI	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	Material	UN	0,0000148	3.353,43	0,04
				MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92714	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00013761	SINAPI	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	Material	UN	0,0000800	3.353,43	0,26
				MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92715	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	112,06	112,06
Insumo	00000001	SINAPI	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	Material	KG	0,4405100	107,44	47,32
Insumo	00000002	SINAPI	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	Material	m³	2,7500000	23,54	64,73
				MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 25,63			Valor com BDI =>	137,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,88	3,88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0927000	25,56	2,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	19,29	0,59
Insumo	00008086	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,59	0,93
				MO sem LS => 1,08	LS =>		1,14 MO com LS =>	2,20
				Valor do BDI => 0,58			Valor com BDI =>	4,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	28,01	28,01
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5710000	25,56	14,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	19,29	2,76
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	1,27	0,12
Insumo	00043851	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,5518400	6,80	10,55
				MO sem LS => 6,21	LS =>		6,69 MO com LS =>	12,90
				Valor do BDI => 6,40			Valor com BDI =>	34,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,33	11,33
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	25,56	4,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	19,29	1,04
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,87	6,13
				MO sem LS => 1,98	LS =>		2,01 MO com LS =>	3,97
				Valor do BDI => 2,89			Valor com BDI =>	13,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,38	13,38
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	25,56	5,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	19,29	1,46
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,87	6,13

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 204
VISTO

				MO sem LS =>	2,80	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,58
				Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	16,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	703,86	703,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,2300000	19,29	216,62
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	130,00	150,80
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	116,4000000	1,00	116,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	261,8900000	0,84	219,98
				MO sem LS =>	77,25	LS =>	83,11	MO com LS =>	160,36
				Valor do BDI =>	181,02			Valor com BDI =>	864,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	585,69	585,69
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,1600000	17,51	90,35
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,2000000	2,22	2,66
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,9600000	0,46	1,82
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1700000	130,00	152,10
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	117,2200000	1,00	117,22
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	263,7400000	0,84	221,54
				MO sem LS =>	33,58	LS =>	36,13	MO com LS =>	69,71
				Valor do BDI =>	134,00			Valor com BDI =>	719,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	666,16	666,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,1000000	19,29	214,11
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1400000	130,00	148,20
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	171,1300000	1,00	171,13
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	192,5200000	0,84	161,71
				MO sem LS =>	78,38	LS =>	82,14	MO com LS =>	160,52
				Valor do BDI =>	159,20			Valor com BDI =>	854,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	672,12	672,12
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,5000000	17,51	78,79
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0500000	2,22	2,33
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,4500000	0,46	1,58
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	130,00	150,80
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	174,1000000	1,00	174,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	196,8600000	0,84	164,52
				MO sem LS =>	29,29	LS =>	31,50	MO com LS =>	60,79
				Valor do BDI =>	130,90			Valor com BDI =>	703,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	548,43	548,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7900000	19,29	15,23
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,6500000	17,51	63,91
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,8900000	6,33	5,38
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	2,8000000	1,89	5,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1800000	130,00	153,40
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	157,4400000	1,00	157,44
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	177,1200000	0,84	148,78
				MO sem LS =>	29,19	LS =>	31,40	MO com LS =>	60,59
				Valor do BDI =>	125,70			Valor com BDI =>	676,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	661,36	661,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,0200000	19,29	212,57
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9400000	131,00	123,78
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	422,8300000	0,84	355,00
				MO sem LS =>	75,81	LS =>	81,55	MO com LS =>	157,36
				Valor do BDI =>	188,18			Valor com BDI =>	849,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	982,79	982,79
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,3200000	17,51	75,64
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0100000	2,22	2,24
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,3100000	0,46	1,52

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 205
VISTO

Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9500000	131,69	125,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	426,4900000	0,84	358,25
				MO sem LS =>	28,11	LS =>	30,25	MO com LS =>	58,36
				Valor do BDI =>	128,78			Valor com BDI =>	691,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	700,04	700,04
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,7500000	17,51	65,66
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,8700000	2,22	1,93
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	2,9800000	0,46	1,32
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	19,4400000	7,33	142,49
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0800000	130,00	140,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	488,0000000	0,84	408,24
				MO sem LS =>	24,41	LS =>	26,25	MO com LS =>	50,66
				Valor do BDI =>	173,89			Valor com BDI =>	933,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	710,00	710,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,5700000	19,29	165,31
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0700000	130,00	139,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	482,9800000	0,84	405,68
				MO sem LS =>	58,95	LS =>	63,42	MO com LS =>	122,37
				Valor do BDI =>	162,46			Valor com BDI =>	872,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	668,35	668,35
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,4200000	17,51	59,88
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,8000000	2,22	1,77
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	2,6200000	0,46	1,20
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0700000	130,00	139,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	483,7000000	0,84	406,30
				MO sem LS =>	22,26	LS =>	23,94	MO com LS =>	46,20
				Valor do BDI =>	139,16			Valor com BDI =>	747,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100480	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	609,73	609,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7500000	19,29	14,46
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4400000	17,51	42,72
Composição Auxiliar	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,5700000	6,33	3,60
Composição Auxiliar	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,8700000	1,89	3,53
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0700000	130,00	139,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	483,7200000	0,84	406,32
				MO sem LS =>	21,04	LS =>	22,63	MO com LS =>	43,67
				Valor do BDI =>	139,50			Valor com BDI =>	749,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	588,13	588,13
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,6400000	17,51	81,24
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0800000	2,22	2,39
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,5600000	0,46	1,63
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0200000	131,69	134,32
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	343,5200000	0,84	288,55
				MO sem LS =>	30,20	LS =>	32,48	MO com LS =>	62,68
				Valor do BDI =>	116,24			Valor com BDI =>	624,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CHAPISCO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	788,91	788,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,0200000	19,29	212,67
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,3500000	130,00	175,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	454,5800000	0,84	381,84
				MO sem LS =>	75,81	LS =>	81,56	MO com LS =>	157,38
				Valor do BDI =>	176,18			Valor com BDI =>	946,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	638,82	638,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,2800000	19,29	159,81
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1500000	130,00	149,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	389,5400000	0,84	327,21
				MO sem LS =>	57,03	LS =>	61,35	MO com LS =>	118,38
				Valor do BDI =>	145,86			Valor com BDI =>	782,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 206
VISTO

Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	485,75	485,75
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3300000	17,51	75,81
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,3320000	2,22	7,39
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0100000	0,46	0,46
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	130,00	165,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,5300000	0,84	736,48
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0630000	8,12	0,51
				MO sem LS =>	28,18	LS =>	30,31	MO com LS => 58,49
				Valor do BDI =>	111,13			Valor com BDI => 666,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	24,14	24,14
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000376	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS => 18,96
				Valor do BDI =>	5,82			Valor com BDI => 29,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92990	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,47	11,47
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0325000	19,26	0,62
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0488000	24,14	1,17
Insumo	00000034	SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO	Material		KG	1,0000000	9,68	9,68
				MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,71	MO com LS => 1,37
				Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI => 14,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92787	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	16,45	16,45
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0172000	19,26	0,33
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1055000	24,14	2,54
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	12,34	12,34
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	2,8180000	0,22	0,61
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS =>	2,03	LS =>	2,18	MO com LS => 4,21
				Valor do BDI =>	3,76			Valor com BDI => 20,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92994	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,84	11,84
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0410000	19,26	0,78
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0611000	24,14	1,48
Insumo	00000034	SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO	Material		KG	1,0000000	9,68	9,68
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,90	MO com LS => 1,73
				Valor do BDI =>	2,73			Valor com BDI => 14,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,02	20,02
Composição Auxiliar	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra		H	1,0000000	16,27	16,27
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	7,98	LS =>	8,58	MO com LS => 16,52
				Valor do BDI =>	4,89			Valor com BDI => 25,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,89	19,89
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,11	15,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,01	1,01
				MO sem LS =>	7,41	LS =>	7,98	MO com LS => 15,39
				Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI => 24,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,28	18,28
Composição Auxiliar	95319	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 208
VISTO

Insumo	00000251	SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO	Mão de Obra		H	1,0000000	12,14	12,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	5,92	LS =>	6,34	MO com LS =>	12,26
				Valor do BDI =>	3,72			Valor com BDI =>	20,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88251**	**SINAPI**	**AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**20,45**	**20,45**
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,09	15,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	7,36	LS =>	7,91	MO com LS =>	15,27
				Valor do BDI =>	4,67			Valor com BDI =>	25,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88298**	**SINAPI**	**AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**24,21**	**24,21**
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	9,17	LS =>	9,86	MO com LS =>	19,03
				Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	29,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88831**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**CHI**	**1,0000000**	**0,46**	**0,46**
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,09	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88830**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**CHP**	**1,0000000**	**2,22**	**2,22**
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI =>	2,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88826**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF 10/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,37**	**0,37**
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000600	6.236,60	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88827**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,09**	**0,09**
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000148	6.236,60	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88828**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 10/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,43**	**0,43**
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000706	6.236,60	0,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88829**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 10/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**1,33**	**1,33**
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	1,2512000	1,07	1,33

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 209
VISTO

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>		0,39

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,89	1,89
Composição Auxiliar	88221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,52	1,52
Composição Auxiliar	88222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,32

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	6,33	6,33
Composição Auxiliar	88221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,52	1,52
Composição Auxiliar	88222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	88223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,77	1,77
Composição Auxiliar	88224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,67	2,67
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	7,77

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00038397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000	25.369,22	1,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,86

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00038397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	25.369,22	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,45

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00038397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	25.369,22	1,77
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	2,17

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,67	2,67
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5023900	1,07	2,67
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	3,28

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,69	2,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	20,87	0,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	25,30	0,58
Insumo	00001613	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,28	1,59
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0064000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,82
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	3,30

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,33	22,33
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,95	16,95
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	8,26	LS =>	8,89	MO com LS =>	17,15
				Valor do BDI =>	5,10			Valor com BDI =>	27,43

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	75,69	75,69
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,22	30,22

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 210
VISTO

Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,47	29,47
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,40	11,40
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,80	4,80
				MO sem LS => 12,83	LS =>	13,39	MO com LS =>	26,22
				Valor do BDI => 17,31			Valor com BDI =>	93,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91386**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHP**	**1,0000000**	**286,18**	**286,18**
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,22	30,22
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,47	29,47
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,40	11,40
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,80	4,80
Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,28	53,28
Composição Auxiliar	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	151,20	151,20
				MO sem LS => 12,83	LS =>	13,39	MO com LS =>	26,22
				Valor do BDI => 64,09			Valor com BDI =>	344,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91380**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**29,47**	**29,47**
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000803	73.298,23	4,41
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	732.840,52	25,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,74			Valor com BDI =>	36,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91383**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**4,80**	**4,80**
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	73.298,23	0,43
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	732.840,52	4,17
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,05			Valor com BDI =>	5,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91381**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**11,40**	**11,40**
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000148	73.298,23	1,07
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	732.840,52	10,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,60			Valor com BDI =>	14,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91383**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**53,28**	**53,28**
Insumo	00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000849	73.298,23	6,22
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	732.840,52	47,04
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,16			Valor com BDI =>	65,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91384**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**151,20**	**151,20**
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	23,7000000	6,38	151,20
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 34,59			Valor com BDI =>	185,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**87627**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 188 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHI**	**1,0000000**	**64,83**	**64,83**
Composição Auxiliar	7068	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 188 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,19	23,19

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 211
VISTO

Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,99	8,99
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,22	30,22
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,83	3,83
				MO sem LS =>	12,83	LS =>	13,39	MO com LS => 26,22
				Valor do BDI =>	15,10			Valor com BDI => 61,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87826	SINAPI	**CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHP**	**1,0000000**	**194,91**	**194,91**
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,19	23,19
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,99	8,99
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,99	41,99
Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	86,89	86,89
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,22	30,22
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,83	3,83
				MO sem LS =>	12,83	LS =>	13,39	MO com LS => 26,22
				Valor do BDI =>	44,59			Valor com BDI => 239,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI	**CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**23,19**	**23,19**
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000803	54.958,74	3,31
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	581.472,95	19,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	5,30			Valor com BDI => 28,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	**CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**3,83**	**3,83**
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000059	54.958,74	0,32
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	581.472,95	3,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI => 4,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	**CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**8,99**	**8,99**
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000148	54.958,74	0,80
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	581.472,95	8,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	2,05			Valor com BDI => 11,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	**CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**41,99**	**41,99**
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000849	54.958,74	4,66
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	581.472,95	37,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	9,60			Valor com BDI => 51,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7061	SINAPI	**CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**86,89**	**86,89**
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,6200000	6,38	86,89
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	19,88			Valor com BDI => 106,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5811	SINAPI	**CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHP**	**1,0000000**	**213,38**	**213,38**
Composição Auxiliar	83792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,01	108,01
Composição Auxiliar	5895	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,56	40,56

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 212
VISTO

Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,22	30,22
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13,071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,40	22,40
Composição Auxiliar	91388	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13,071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,67	8,67
Composição Auxiliar	91389	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13,071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,50	3,50
				MO sem LS => 12,83	LS =>	13,39	MO com LS =>	26,22
				Valor do BDI => 48,81			Valor com BDI =>	262,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13,071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,40	22,40
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000603	54.958,74	3,31
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	568.398,65	19,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,12			Valor com BDI =>	27,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91388	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13,071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,50	3,50
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000059	54.958,74	0,32
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	568.398,65	3,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,80			Valor com BDI =>	4,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91388	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13,071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,67	8,67
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000146	54.958,74	0,80
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	568.398,65	7,87
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,98			Valor com BDI =>	10,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5985	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13,071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,58	40,58
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000849	54.958,74	4,66
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000843	568.398,65	35,90
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 9,28			Valor com BDI =>	49,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93793	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13,071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	100,01	100,01
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	18,0300000	5,38	100,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 24,71			Valor com BDI =>	132,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	78,14	78,14
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,24	29,24
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,72	29,72
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,63	11,63
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,66	4,66
				MO sem LS => 12,18	LS =>	13,06	MO com LS =>	25,24
				Valor do BDI => 17,10			Valor com BDI =>	142,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	333,18	333,18
Composição Auxiliar	93831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	205,18	205,18
Composição Auxiliar	5783	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,86	52,86
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,24	29,24

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 213
VISTO

Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,72	29,72
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,53	11,53
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,65	4,65
				MO sem LS => 12,16	LS =>	13,08	MO com LS =>	25,24
				Valor do BDI => 78,73			Valor com BDI =>	409,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,72	29,72
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000551	83.450,00	4,59
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	732.840,52	25,13
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,79			Valor com BDI =>	36,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,65	4,65
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000088	83.450,00	0,48
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	732.840,52	4,17
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,06			Valor com BDI =>	9,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,53	11,53
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000144	83.450,00	1,20
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	732.840,52	10,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,63			Valor com BDI =>	14,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5783	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	82,86	82,86
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000689	83.450,00	5,74
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	732.840,52	47,12
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,09			Valor com BDI =>	84,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	205,18	205,18
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	6,38	205,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 46,94			Valor com BDI =>	252,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100874	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	8,73	8,73
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	177,76	1,47
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0105000	65,02	0,68
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0198000	280,15	5,54
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0139000	75,69	1,04
				MO sem LS => 0,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI => 1,59			Valor com BDI =>	10,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,91	22,91
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,84	17,84
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 214
VISTO

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,2000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043463	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	9,28	MO com LS =>	17,91
				Valor do BDI =>	8,24			Valor com BDI =>	26,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	23,96	23,96
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043463	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI =>	8,48			Valor com BDI =>	29,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	4,23	4,23
Composição Auxiliar	87311	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0037000	562,75	2,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0881000	24,33	1,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0259000	19,20	0,49
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,97	MO com LS =>	1,87
				Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI =>	5,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91102	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF 06/2016	INMI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	21,64	21,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0512000	19,89	1,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2340000	24,24	5,67
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0213000	710,09	15,12
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	4,16	MO com LS =>	8,02
				Valor do BDI =>	4,09			Valor com BDI =>	20,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91634	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	19,32	19,32
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,45	18,45
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	7,49	MO com LS =>	14,45
				Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI =>	23,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91633	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	26,21	26,21
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,45	18,45
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,86	0,86
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,03	6,03
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	7,49	MO com LS =>	14,45
				Valor do BDI =>	5,99			Valor com BDI =>	32,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento		UN	0,0000533	12.973,01	0,69
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento		UN	0,0000143	12.973,01	0,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento		UN	0,0000067	12.973,01	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,03	6,03
Insumo	00000222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Materiais		L	1,0300000	5,86	6,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,37			Valor com BDI =>	7,40

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 45
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	828,81	828,81
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1960000	23,98	4,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1190000	24,33	27,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000	19,29	22,99
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1940000	1,36	0,26
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1190000	0,49	0,06
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	701,74	774,01
				MO sem LS => 20,21	LS =>	21,78	MO com LS =>	41,99
				Valor do BDI => 189,87			Valor com BDI =>	1.018,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	613,24	613,24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6702000	24,33	40,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,4684000	19,29	124,77
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2198000	1,36	0,29
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6377000	0,49	0,31
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8050000	484,35	389,90
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,4543000	126,22	57,34
				MO sem LS => 80,48	LS =>	86,58	MO com LS =>	167,06
				Valor do BDI => 140,30			Valor com BDI =>	753,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94873	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	538,68	538,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2087000	19,29	119,72
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8187000	130,00	106,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	277,8419000	0,84	233,38
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5894000	134,29	79,15
				MO sem LS => 42,70	LS =>	46,93	MO com LS =>	89,63
				Valor do BDI => 123,24			Valor com BDI =>	661,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	484,35	484,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3275000	19,29	44,89
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4895000	17,51	25,73
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7583000	2,22	1,67
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7131000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000	130,00	104,59
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0630000	0,84	229,37
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000	134,29	77,78
				MO sem LS => 25,57	LS =>	27,51	MO com LS =>	53,08
				Valor do BDI => 110,81			Valor com BDI =>	595,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	527,93	527,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	19,29	48,88
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	17,51	28,09
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8258000	2,22	1,83
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,46	0,35
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7568000	130,00	98,38
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,8777000	0,84	271,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	134,29	78,85
				MO sem LS => 27,86	LS =>	29,98	MO com LS =>	57,84
				Valor do BDI => 120,69			Valor com BDI =>	648,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	518,28	518,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0287000	19,29	39,09
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2788000	17,51	22,39
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	6,33	4,16
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6187000	1,89	1,17
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7608000	130,00	98,91
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1586000	0,84	273,13
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5812000	134,29	78,06
				MO sem LS => 22,25	LS =>	23,93	MO com LS =>	46,18

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 216
VISTO

				Valor do BDI =>	118,56		Valor com BDI =>	668,18
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94871	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	546,57	546,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9792000	19,29	38,17
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2501000	17,51	21,89
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,6434000	6,33	4,07
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,6067000	1,89	1,14
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7275000	130,00	94,57
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	364,9433000	0,84	306,55
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5972000	134,29	80,19
				MO sem LS =>	21,75	LS =>	23,39	MO com LS =>	45,14
				Valor do BDI =>	125,05			Valor com BDI =>	671,62
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	498,32	498,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,2858000	19,29	121,25
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8538000	130,00	110,99
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	218,9300000	0,84	183,90
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5971000	134,29	80,18
				MO sem LS =>	43,24	LS =>	46,52	MO com LS =>	89,76
				Valor do BDI =>	113,55			Valor com BDI =>	609,87
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	438,37	438,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3433000	19,29	45,20
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4811000	17,51	25,93
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,7623000	2,22	1,69
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,7168000	0,46	0,33
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8269000	130,00	107,49
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	212,0194000	0,84	178,09
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5782000	134,29	77,64
				MO sem LS =>	25,75	LS =>	27,71	MO com LS =>	53,46
				Valor do BDI =>	99,84			Valor com BDI =>	536,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	438,17	438,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,1058000	19,29	40,62
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3315000	17,51	23,31
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,6853000	6,33	4,33
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,6462000	1,89	1,22
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8325000	130,00	108,22
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	213,4531000	0,84	179,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5821000	134,29	78,17
				MO sem LS =>	23,15	LS =>	24,90	MO com LS =>	48,05
				Valor do BDI =>	99,56			Valor com BDI =>	534,73
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	22,56	22,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2397000	20,87	5,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2397000	25,30	6,06
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,24	0,48
Insumo	00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	11,02	11,02
				MO sem LS =>	4,13	LS =>	4,45	MO com LS =>	8,58
				Valor do BDI =>	6,16			Valor com BDI =>	27,72
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	19,38	19,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1570000	20,87	3,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1570000	25,30	3,97
Insumo	00012016	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	12,14	12,14
				MO sem LS =>	2,71	LS =>	2,91	MO com LS =>	5,62
				Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>	23,81
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	1,16	1,16

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 217
VISTO

Composição Auxiliar	91278	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,97	0,97
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,16			Valor com BDI =>	1,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	10,88	10,88
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,97	0,97
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,21	1,21
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,49	8,49
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,48			Valor com BDI =>	13,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	14.271,47	0,91
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0000640	950,58	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000148	14.271,47	0,21
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800	14.271,47	1,14
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0000800	950,58	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,27			Valor com BDI =>	1,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,49	8,49
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4900000	5,86	8,49
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,94			Valor com BDI =>	10,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0125000	24,14	0,30
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0018000	19,26	0,03
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-60, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	9,68	10,74
				MO sem LS => 0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI => 2,53			Valor com BDI =>	13,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,87	10,87
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0014000	19,26	0,02
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0088000	24,14	0,21
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-60, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	9,68	10,74
				MO sem LS => 0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI => 2,50			Valor com BDI =>	13,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,48	9,48
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	24,14	0,16
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0010000	19,26	0,01
Insumo	00043065	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,39	9,31
				MO sem LS => 0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI => 2,16			Valor com BDI =>	11,64

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 218
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0058000	19,26	0,11
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0048000	24,14	0,11
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,39	9,31
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	2,15			Valor com BDI =>	11,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	9,37	9,37
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0025000	24,14	0,06
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,39	9,31
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04
				Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>	11,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	12,66	12,66
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0058000	19,26	0,11
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0420000	24,14	1,01
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	10,22	10,93
				MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,87
				Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>	14,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,76	11,76
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0061000	19,26	0,09
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0310000	24,14	0,74
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	10,22	10,93
				MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,65
				Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	14,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	12,01	12,01
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0032000	19,26	0,06
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0224000	24,14	0,54
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	10,28	11,41
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,46
				Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI =>	14,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,85	11,85
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0026000	19,26	0,05
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0162000	24,14	0,39
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	10,28	11,41
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>	14,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92798	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	12,34	12,34
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0152000	19,26	0,29
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0933000	24,14	2,25
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	9,16	9,80
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,97
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	19,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,85	11,85
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0799000	24,14	1,86
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0108000	19,26	0,20
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	9,16	9,80
				MO sem LS =>	0,77	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,60
				Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>	14,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,38	11,38
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0095000	19,26	0,18
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0581000	24,14	1,40
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	9,16	9,80
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,23
				Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>	13,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	13,92	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154000	15,09	0,23

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 218
VISTO

			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00044498	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0121100	10,00	0,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95311	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	13,92	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95312	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00000127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	13,92	0,21
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100291	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00034486	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	15,09	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra		H	0,0121100	15,11	0,18
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	18,74	0,22
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra		H	0,0154900	16,27	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0391600	15,11	0,59
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00000248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0188700	15,11	0,28
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95319	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00000251	SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO	Mão de Obra		H	0,0121100	12,14	0,14
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	15,09	0,18
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	18,74	0,29
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	16,95	0,20
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	17,64	0,27
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,33

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 220
VISTO

Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	18,74	0,22
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95391	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00002356	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0063400	17,76	0,09
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0391600	19,36	0,79
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,43	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0324000	25,15	0,81
				MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,81
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0188700	19,36	0,38
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	74,11	74,11
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0167500	4.424,63	74,11
				MO sem LS =>	36,70	LS =>	38,41	MO com LS =>	74,11
				Valor do BDI =>	16,95			Valor com BDI =>	91,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95417	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	229,95	229,95
Insumo	00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0116800	19.722,10	229,95
				MO sem LS =>	110,78	LS =>	119,17	MO com LS =>	229,95
				Valor do BDI =>	52,61			Valor com BDI =>	282,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0222500	16,44	0,36
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,36
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95290	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0053400	15,67	0,08
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	18,74	0,29
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95342	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004058	SINAPI	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	Mão de Obra		H	0,0087200	21,23	0,18
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0290200	20,63	0,59
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95423	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	159,96	159,96
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0167500	9.548,63	159,96
				MO sem LS =>	77,06	LS =>	82,90	MO com LS =>	159,96
				Valor do BDI =>	36,59			Valor com BDI =>	196,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0121100	13,26	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95345	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0324000	20,84	0,67
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,67
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,82

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 221
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	0,0053400	26,09	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	0,0053400	25,11	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra		H	0,0171800	28,27	0,48
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95369	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037866	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra		H	0,0087200	13,40	0,11
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra		H	0,0121100	18,74	0,22
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra		H	0,0171800	13,47	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra		H	0,0171800	13,55	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra		H	0,0087200	11,25	0,09
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	0,0087200	21,33	0,18
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra		H	0,0121100	14,28	0,17
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra		H	0,0087200	15,58	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	0,0087200	14,28	0,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	Mão de Obra		H	0,0121100	16,77	0,20
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0222500	18,74	0,41
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 222
VISTO

Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	18,74		0,29
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>		0,29
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>		0,35

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95374 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004785 SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPÓXI (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	18,74	0,29
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	18,74	0,22
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0222500	13,97	0,31
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,38

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	18,74	0,23
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012868 SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	18,51	0,22
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra		H	0,0121100	14,36	0,17
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	16,14	0,25
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,30

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95388 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00041778 SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra		H	0,0053400	19,15	0,10
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91911 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	15,55	15,55
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2720000	20,87	5,67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2720000	25,30	6,88
Insumo	00001870 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	3,00	3,00
			MO sem LS =>	4,69	LS =>	5,05	MO com LS =>	9,74
			Valor do BDI =>	3,55			Valor com BDI =>	19,10

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,41	8,41
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,4361000	5,86	8,41
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,92			Valor com BDI =>	10,33

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF 09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	9,53	9,53
Composição Auxiliar	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF 09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF 09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF 09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,41	8,41
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,71

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF 09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento		UN	0,0000700	7.359,00	0,51
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,62

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF 09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,10	0,10

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 223
VISTO

Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento		UN	0,0000148	7.359,00	0,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95280	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento		UN	0,0000700	7.359,00	0,51
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,81	19,81
Composição Auxiliar	95391	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00002355	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	17,76	17,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,67	0,67
				MO sem LS =>	8,60	LS =>	9,25	MO com LS =>	17,85
				Valor do BDI =>	4,53			Valor com BDI =>	24,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	27,43	27,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1352000	20,87	2,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1352000	25,30	3,42
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material		UN	1,0000000	1,92	1,92
Insumo	00002388	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material		UN	1,0000000	19,27	19,27
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,51	MO com LS =>	4,84
				Valor do BDI =>	6,27			Valor com BDI =>	33,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91962	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	9,24	9,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	20,87	2,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	25,30	2,65
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	4,33	4,40
				MO sem LS =>	1,81	LS =>	1,94	MO com LS =>	3,75
				Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	11,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	11,92	11,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1630000	20,87	3,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1630000	25,30	4,12
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	4,33	4,40
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	3,02	MO com LS =>	5,83
				Valor do BDI =>	2,72			Valor com BDI =>	14,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88268	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	31,13	31,13
Composição Auxiliar	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mao de Obra		H	1,0000000	25,15	25,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,14	1,14
				MO sem LS =>	12,81	LS =>	13,45	MO com LS =>	25,96
				Valor do BDI =>	7,12			Valor com BDI =>	38,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104222	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	68,73	68,73
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0421000	695,15	29,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7690000	24,33	18,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7690000	19,29	14,83
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material		m²	0,1388000	21,25	2,94
				MO sem LS =>	15,59	LS =>	16,78	MO com LS =>	32,37
				Valor do BDI =>	15,03			Valor com BDI =>	80,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87538	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	38,18	38,18
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	695,15	26,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3200000	24,33	7,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1180000	19,29	2,27

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 224
VISTO

				MO sem LS =>	6,62	LS =>	7,13	MO com LS =>	13,75
				Valor do BDI =>	8,27			Valor com BDI =>	44,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	38,81	38,81
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	572,12	21,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	24,33	10,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1580000	19,29	3,04
				MO sem LS =>	6,15	LS =>	6,61	MO com LS =>	12,76
				Valor do BDI =>	8,27			Valor com BDI =>	43,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	38,88	38,88
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	572,12	21,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5800000	24,33	14,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	19,29	4,07
				MO sem LS =>	7,90	LS =>	8,48	MO com LS =>	16,38
				Valor do BDI =>	8,08			Valor com BDI =>	48,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,24	24,24
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,38	19,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01
				MO sem LS =>	9,51	LS =>	10,23	MO com LS =>	19,74
				Valor do BDI =>	8,54			Valor com BDI =>	28,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.870,19	4.870,19
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	74,11	74,11
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.424,63	4.424,63
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	21,49	21,49
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	221,51	221,51
				MO sem LS =>	2.187,23	LS =>	2.331,51	MO com LS =>	4.498,74
				Valor do BDI =>	1.137,17			Valor com BDI =>	6.107,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	IHHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	54,85	54,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1675000	24,24	3,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	19,29	0,92
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,08	0,08
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Material	UN	1,0000000	50,26	50,26
				MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,91	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI =>	12,57			Valor com BDI =>	67,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	20.316,40	20.316,40
Composição Auxiliar	95417	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	229,95	229,95
Insumo	00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	19.722,10	19.722,10
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	2,54	2,54
Insumo	00043496	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	133,45	133,45
				MO sem LS =>	8.611,74	LS =>	10.340,31	MO com LS =>	19.952,05
				Valor do BDI =>	4.648,41			Valor com BDI =>	24.964,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	86,55	86,55
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,87	45,87
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,12	13,12
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,96	22,96
				MO sem LS =>	8,13	LS =>	8,83	MO com LS =>	16,96
				Valor do BDI =>	16,52			Valor com BDI =>	89,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 225
VISTO

Composição	5831 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	207,90	207,90
Composição Auxiliar	5827 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,87	45,87
Composição Auxiliar	5828 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,12	12,12
Composição Auxiliar	5829 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,34	57,34
Composição Auxiliar	5830 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	68,71	68,71
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,96	22,96
			MO sem LS => 9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
			Valor do BDI => 47,36			Valor com BDI =>	254,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5827	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	45,87	45,87
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento		UN	0,0000560	819,231,84	45,87
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,49			Valor com BDI =>	56,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5828	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	12,12	12,12
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento		UN	0,0000148	819,231,84	12,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,77			Valor com BDI =>	14,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5829	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	57,34	57,34
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento		UN	0,0000700	819,231,84	57,34
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,11			Valor com BDI =>	70,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5830	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	68,71	68,71
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	10,7700000	6,38	68,71
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,72			Valor com BDI =>	84,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVI - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	277,39	277,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,1120000	24,33	124,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,9330000	19,29	153,02
				MO sem LS =>	101,73	LS =>	109,44	MO com LS =>	211,17
				Valor do BDI =>	63,48			Valor com BDI =>	340,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,0000000	17,63	17,63
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0210000	20,32	0,42
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	23,96	2,18
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0070000	20,10	0,14
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0300000	18,56	0,56
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,3100000	10,57	13,84
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0230000	21,82	0,50
				MO sem LS =>	1,24	LS =>	1,33	MO com LS =>	2,57
				Valor do BDI =>	4,03			Valor com BDI =>	21,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	246,26	246,26
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,32	5,08
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1800000	23,96	28,27
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0630000	20,10	1,26
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,2550000	18,56	4,73
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = "17" MM	Material		m²	1,3380000	107,73	143,92
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,3080000	10,57	24,39
Insumo	00004817	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	8,2370000	3,69	34,08
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2080000	21,82	4,53
				MO sem LS =>	14,83	LS =>	15,96	MO com LS =>	30,79
				Valor do BDI =>	56,34			Valor com BDI =>	302,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	154,79	154,79
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	20,32	2,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6070000	23,96	14,54
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	20,10	1,00

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 226

Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2010000	18,58	3,73
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4320000	3,89	16,35
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0860000	21,82	1,87
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,5300000	17,52	114,40
				MO sem LS => 8,34	LS =>	8,97	MO com LS =>	17,31
				Valor do BDI => 35,41			Valor com BDI =>	190,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**92270**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF 09/2020**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m²**	**1,0000000**	**156,35**	**156,35**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	20,32	3,63
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7920000	23,96	18,97
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0560000	20,10	1,12
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2240000	18,58	4,16
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	3,69	15,60
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	21,82	2,79
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	24,75	110,08
				MO sem LS => 10,49	LS =>	11,28	MO com LS =>	21,78
				Valor do BDI => 35,77			Valor com BDI =>	192,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**92266**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF 09/2020**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m²**	**1,0000000**	**185,63**	**185,63**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	20,32	4,10
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9110000	23,96	21,82
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	20,10	1,00
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2370000	18,58	4,40
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = "17" MM	Material	m²	1,1460000	107,73	123,45
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	10,57	1,75
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	3,69	25,65
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	21,82	3,46
				MO sem LS => 11,80	LS =>	12,70	MO com LS =>	24,50
				Valor do BDI => 42,47			Valor com BDI =>	228,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**92265**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m²**	**1,0000000**	**135,07**	**135,07**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	20,32	4,10
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9110000	23,96	21,82
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	20,10	1,00
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2370000	18,58	4,40
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,1480000	63,61	72,89
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	10,57	1,75
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	3,69	25,65
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	21,82	3,46
				MO sem LS => 11,80	LS =>	12,70	MO com LS =>	24,50
				Valor do BDI => 30,90			Valor com BDI =>	165,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**96542**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m²**	**1,0000000**	**93,84**	**93,84**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7250000	20,32	14,73
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7490000	23,96	41,90
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	20,10	0,28
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0290000	18,58	0,53
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,3150000	63,61	20,03
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,04	0,07
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2160000	10,57	12,87
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7220000	3,69	2,66
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0190000	22,24	0,42
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0040000	24,16	0,09
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0100000	26,93	0,26
				MO sem LS => 21,62	LS =>	23,25	MO com LS =>	44,87
				Valor do BDI => 71,47			Valor com BDI =>	115,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91186**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF 05/2015**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**	**M**	**1,0000000**	**4,58**	**4,58**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	19,89	0,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0569000	24,24	1,37
Insumo	00000408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X "4,6" MM	Material	UN	1,3333000	1,48	1,97
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,4000000	0,71	0,99
				MO sem LS => 0,63	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,31
				Valor do BDI => 1,04			Valor com BDI =>	5,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 227
VISTO

Composição	91167	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	1,0000000	21,86	21,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1505000	19,89	2,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6822000	24,24	16,53
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,5926000	0,71	1,84
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "19" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0185000	53,30	0,98
				MO sem LS => 7,41	LS =>	7,97	MO com LS =>	15,38
				Valor do BDI => 5,00			Valor com BDI =>	26,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	1,0000000	9,71	9,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	19,89	0,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	24,24	8,12
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857000	2,04	3,64
				MO sem LS => 2,36	LS =>	2,54	MO com LS =>	4,90
				Valor do BDI => 2,23			Valor com BDI =>	11,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF 06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,62	3,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0179000	19,89	0,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0789000	24,24	1,91
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,6667000	2,04	1,36
				MO sem LS => 0,98	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI => 0,82			Valor com BDI =>	4,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,0000000	58,73	58,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4783000	19,89	9,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7006000	24,24	41,22
				MO sem LS => 16,71	LS =>	21,21	MO com LS =>	40,92
				Valor do BDI => 11,86			Valor com BDI =>	63,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	622,21	622,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5492000	19,29	49,17
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6069000	17,51	28,13
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1138000	2,22	2,47
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4931000	0,46	0,23
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8302000	131,59	92,59
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1265000	1,00	15,12
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,1527000	0,84	352,92
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5882000	155,04	91,19
				MO sem LS => 27,89	LS =>	30,11	MO com LS =>	58,10
				Valor do BDI => 142,36			Valor com BDI =>	764,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89994	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	928,78	928,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8469000	24,33	117,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2313000	19,29	62,33
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	622,21	748,51
				MO sem LS => 100,61	LS =>	108,23	MO com LS =>	208,84
				Valor do BDI => 212,50			Valor com BDI =>	1.141,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1.067,08	1.067,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2873000	24,33	201,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5315000	19,29	106,70
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	622,21	748,51
				MO sem LS => 148,28	LS =>	158,50	MO com LS =>	307,78
				Valor do BDI => 241,85			Valor com BDI =>	1.298,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,70	17,70
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS => 6,60	LS =>	7,10	MO com LS =>	13,70
				Valor do BDI => 4,12			Valor com BDI =>	22,16

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 228
VISTO

Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	19,14	19,14
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,70	17,70
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS =>	6,80	LS =>	7,10	MO com LS => 13,70
				Valor do BDI =>	4,27			Valor com BDI => 23,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00036467	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	4.523,67	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI => 0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00036467	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000148	4.523,67	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00036467	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	4.523,67	0,27
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI => 0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000	1,07	0,83
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI => 1,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	158,89	158,89
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,78	17,78
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	94,26	94,26
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,22	33,22
Composição Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,43	13,43
				MO sem LS =>	6,64	LS =>	7,14	MO com LS => 13,78
				Valor do BDI =>	36,30			Valor com BDI => 194,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	324,13	324,13
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,78	17,78
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	94,26	94,26
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,22	33,22
Composição Auxiliar	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	151,53	151,53
Composição Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,91	13,91
Composição Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,43	13,43
				MO sem LS =>	6,64	LS =>	7,14	MO com LS => 13,78
				Valor do BDI =>	74,16			Valor com BDI => 398,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	94,26	94,26
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000400	2.356.731,25	94,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	21,56			Valor com BDI => 115,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,43	13,43
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000057	2.356.731,25	13,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	3,07			Valor com BDI => 16,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,22	33,22

PREFEITURA MUN. DE CHAPADINHA
PÁG. 229
VISTO

Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento		UN	0,0000141	2.356.731,25	33,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,60			Valor com BDI =>	40,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	151,53	151,53
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento		UN	0,0000643	2.356.731,25	151,53
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	34,67			Valor com BDI =>	186,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	13,91	13,91
Insumo	00002706	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	13,0000000	1,07	13,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI =>	17,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	74,41	74,41
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	32,75	32,75
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,43	27,43
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	10,14	10,14
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,09	4,09
				MO sem LS =>	13,85	LS =>	14,90	MO com LS =>	28,75
				Valor do BDI =>	17,02			Valor com BDI =>	91,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,43	27,43
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000551	136.000,00	7,49
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000343	581.472,95	19,94
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,27			Valor com BDI =>	33,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,09	4,09
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000058	136.000,00	0,78
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	581.472,95	3,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,93			Valor com BDI =>	5,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	10,14	10,14
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000144	136.000,00	1,95
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	581.472,95	8,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI =>	12,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	46,75	46,75
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000069	136.000,00	9,37
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000643	581.472,95	37,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,69			Valor com BDI =>	57,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	168,62	168,62
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	26,4300000	6,38	168,62
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	38,58			Valor com BDI =>	207,20

PREFEITURA MUN. DE DIAMA
PÁG. 230
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88270**	**SINAPI**	**IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**21,06**	**21,06**
Composição Auxiliar	95336	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,44	16,44
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	8,09	LS =>	8,71	MO com LS =>	16,80
				Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>	27,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**102138**	**SINAPI**	**INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF 12/2020**	**INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**		**UN**	**1,0000000**	**65,76**	**65,76**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4037000	20,87	29,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4037000	25,30	35,51
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	4,0000000	0,24	0,96
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	26,06	MO com LS =>	50,28
				Valor do BDI =>	15,04			Valor com BDI =>	80,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91964**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E**		**UN**	**1,0000000**	**23,18**	**23,18**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3170000	20,87	6,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3170000	25,30	8,02
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	8,52	8,52
				MO sem LS =>	5,47	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,35
				Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	26,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91968**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E**		**UN**	**1,0000000**	**63,68**	**63,68**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8280000	20,87	17,28
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8280000	25,30	20,89
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	3,0000000	8,52	25,56
				MO sem LS =>	14,25	LS =>	15,33	MO com LS =>	29,58
				Valor do BDI =>	14,56			Valor com BDI =>	78,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**92025**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		**UN**	**1,0000000**	**65,73**	**65,73**
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição Auxiliar	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	55,62	55,62
				MO sem LS =>	14,99	LS =>	16,12	MO com LS =>	31,11
				Valor do BDI =>	15,03			Valor com BDI =>	80,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**92024**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		**UN**	**1,0000000**	**55,62**	**55,62**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7410000	20,87	15,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7410000	25,30	18,74
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	7,44	14,88
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	6,54	6,54
				MO sem LS =>	12,79	LS =>	13,75	MO com LS =>	26,54
				Valor do BDI =>	12,72			Valor com BDI =>	68,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91952**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E**		**UN**	**1,0000000**	**17,24**	**17,24**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2320000	20,87	4,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2320000	25,30	5,86
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	6,54	6,54
				MO sem LS =>	4,00	LS =>	4,31	MO com LS =>	8,31
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>	21,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91958**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E**		**UN**	**1,0000000**	**31,83**	**31,83**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4020000	20,87	8,38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4020000	25,30	10,17
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	6,54	13,08
				MO sem LS =>	6,94	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,40
				Valor do BDI =>	7,23			Valor com BDI =>	38,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91966**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E**		**UN**	**1,0000000**	**46,82**	**46,82**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5720000	20,87	11,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5720000	25,30	14,47
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	3,0000000	6,54	19,62
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	10,62	MO com LS =>	20,49
				Valor do BDI =>	10,52			Valor com BDI =>	56,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 231
VISTO

Composição	98765	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	98760	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	98761	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI => 0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98764	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,16	5,16
Composição Auxiliar	98760	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	98761	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	98762	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	98763	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,91	4,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI => 6,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98760	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00038412	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	Equipamento	UN	0,0000640	1.275,84	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98761	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00038412	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	Equipamento	UN	0,0000148	1.275,84	0,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98762	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00038412	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	Equipamento	UN	0,0000800	1.275,84	0,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI => 0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98763	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,91	4,91
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	4,5900000	1,07	4,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,12			Valor com BDI => 6,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94599	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	646,28	646,28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5810000	24,33	111,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2910000	19,29	44,19
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	710,09	14,91
Insumo	00011180	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,7750000	171,25	475,73
				MO sem LS =>	59,26	LS =>	63,74	MO com LS => 122,99
				Valor do BDI =>	147,86			Valor com BDI => 794,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,83	20,83
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,87	15,87
				MO sem LS =>	7,99	LS =>	8,16	MO com LS => 16,75
				Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI => 25,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100715	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF 01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	26,66	26,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0639000	20,97	1,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0535000	19,29	1,03
Composição Auxiliar	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0157000	89,09	1,39

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 232
VISTO

Composição Auxiliar	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0382000	28,71	1,13
Insumo	00036785	SINAPI	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Equipamento	SC25KG	0,1600000	137,59	22,01
				MO sem LS => 1,24	LS =>	1,33	MO com LS =>	2,57
				Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	32,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	43,38	43,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	19,89	5,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	24,24	6,61
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,81	7,62
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	31,75	3,65
Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	20,06	20,06
				MO sem LS => 4,61	LS =>	4,96	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI => 9,92			Valor com BDI =>	53,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	42,38	42,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	19,89	5,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2729000	24,24	6,61
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,81	7,62
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	31,75	3,65
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	19,06	19,06
				MO sem LS => 4,61	LS =>	4,96	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI => 9,69			Valor com BDI =>	52,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,03	36,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1288000	19,89	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1288000	24,24	3,12
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,81	7,62
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	31,75	3,65
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	19,06	19,06
				MO sem LS => 2,18	LS =>	2,34	MO com LS =>	4,52
				Valor do BDI => 8,24			Valor com BDI =>	44,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89896	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	86,19	86,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3638000	19,89	7,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3638000	24,24	8,81
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	3,81	11,43
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	31,75	5,47
Insumo	00020164	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	53,25	53,25
				MO sem LS => 6,15	LS =>	6,62	MO com LS =>	12,77
				Valor do BDI => 19,72			Valor com BDI =>	105,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89899	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	182,82	182,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5402000	19,89	10,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5402000	24,24	13,09
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	13,19	26,38
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,2325000	31,75	7,38
Insumo	00020165	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	131,42	131,42
				MO sem LS => 9,14	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,97
				Valor do BDI => 44,11			Valor com BDI =>	238,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101884	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) CM. AF 11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	192,97	192,97
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0440000	829,01	36,47
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	23,96	12,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	19,29	6,82
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	17,63	17,10
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,9910000	16,46	16,30

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 233
VISTO

Insumo	00003736	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	Material		m²	1,0000000	71,52	71,52
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,5700000	16,95	31,69
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0400000	26,93	1,07
				MO sem LS =>	11,10	LS =>	11,94	MO com LS =>	23,04
				Valor do BDI =>	44,15			Valor com BDI =>	237,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	19,56	19,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1631000	24,33	3,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0444000	19,29	0,85
Composição Auxiliar	94958	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0339000	435,17	14,75
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,37
				Valor do BDI =>	4,47			Valor com BDI =>	24,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	32,61	32,61
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2718000	24,33	6,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0741000	19,29	1,42
Composição Auxiliar	94958	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0565000	435,17	24,58
				MO sem LS =>	4,32	LS =>	4,64	MO com LS =>	8,96
				Valor do BDI =>	7,46			Valor com BDI =>	40,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	164,72	164,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1727000	20,87	3,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4144000	25,30	10,48
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material		UN	1,0000000	150,64	150,64
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	5,73	MO com LS =>	11,05
				Valor do BDI =>	37,85			Valor com BDI =>	202,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89869	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	IHSI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	32,48	32,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	19,89	3,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1819000	24,24	4,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0245000	76,94	1,88
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00020076	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	31,75	1,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	87,17	3,48
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	13,34	13,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	2,89	0,14
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,38
				Valor do BDI =>	7,43			Valor com BDI =>	39,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89854	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	IHSI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	28,26	28,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	19,89	1,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	24,24	2,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0245000	76,94	1,88
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00020076	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	31,75	1,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	87,17	3,48
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	13,34	13,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0380000	2,89	0,10
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,56	MO com LS =>	3,01
				Valor do BDI =>	6,45			Valor com BDI =>	34,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2026	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	18,36	18,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	20,87	1,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1655000	25,30	4,18
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material		UN	1,0000000	3,26	3,26
Insumo	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material		UN	1,0000000	10,48	10,48
				MO sem LS =>	2,12	LS =>	2,29	MO com LS =>	4,41
				Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI =>	23,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96962	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2016	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	2,26	2,26
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0323000	20,32	0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0645000	23,96	1,54
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0034000	21,82	0,07

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 234
VISTO

				MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,71
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,21	24,21
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004756	SINAPI	MARMORISTA - GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	9,17	LS =>	0,86	MO com LS =>	10,03
				Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	29,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	16,32	16,32
Composição Auxiliar	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,80	0,80
Composição Auxiliar	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,34	15,34
				MO sem LS =>	5,46	LS =>	0,88	MO com LS =>	11,34
				Valor do BDI =>	3,73			Valor com BDI =>	20,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	16,13	16,13
Composição Auxiliar	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,80	0,80
Composição Auxiliar	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	102272	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,00	1,00
Composição Auxiliar	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,81	1,81
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,34	15,34
				MO sem LS =>	5,46	LS =>	0,88	MO com LS =>	11,34
				Valor do BDI =>	4,37			Valor com BDI =>	23,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102276	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 85 J, PESO DE 30 KG	Equipamento	UN	0,0000640	12.614,00	0,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102277	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 85 J, PESO DE 30 KG	Equipamento	UN	0,0000140	12.614,00	0,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102278	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 85 J, PESO DE 30 KG	Equipamento	UN	0,0000800	12.614,00	1,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102279	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,81	1,81
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,7000000	1,07	1,81
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,41			Valor com BDI =>	2,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	38,23	38,23
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0378000	572,12	21,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	24,33	11,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	18,29	3,26
				MO sem LS =>	6,61	LS =>	7,11	MO com LS =>	13,72
				Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	44,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100360	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,30	20,30
Composição Auxiliar	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,83	20,83
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 235
VISTO

Insumo	00043464	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,14	1,14
				MO sem LS =>	10,22	LS =>	11,00	MO com LS =>	21,22
				Valor do BDI =>	6,03			Valor com BDI =>	32,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	25,41	25,41
Composição Auxiliar	95342	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004058	SINAPI	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	Mão de Obra		H	1,0000000	21,23	21,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	10,31	LS =>	11,10	MO com LS =>	21,41
				Valor do BDI =>	5,81			Valor com BDI =>	31,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	10.181,83	10.181,83
Composição Auxiliar	95423	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	159,85	159,85
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	1,0000000	9.549,63	9.549,63
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	21,49	21,49
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	221,51	221,51
				MO sem LS =>	4.677,51	LS =>	5.032,07	MO com LS =>	9.709,58
				Valor do BDI =>	2.329,41			Valor com BDI =>	12.510,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - CHI DIURNO. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	57,34	57,34
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,96	22,96
Composição Auxiliar	96241	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - DEPRECIACAO. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,20	27,20
Composição Auxiliar	96242	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - JUROS. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,18	7,18
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI =>	13,11			Valor com BDI =>	70,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - CHI DIURNO. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	109,98	109,98
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,96	22,96
Composição Auxiliar	96241	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - DEPRECIACAO. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,20	27,20
Composição Auxiliar	96242	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - JUROS. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,18	7,18
Composição Auxiliar	96243	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - MANUTENCAO. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	34,00	34,00
Composição Auxiliar	96244	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	18,56	18,56
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI =>	25,14			Valor com BDI =>	135,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96241	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - DEPRECIACAO. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,20	27,20
Insumo	00037520	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG	Equipamento		UN	0,0000560	485.757,92	27,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI =>	33,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96243	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - JUROS. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,18	7,18
Insumo	00037520	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG	Equipamento		UN	0,0000148	485.757,92	7,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,64			Valor com BDI =>	8,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96243	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - MANUTENCAO. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	34,00	34,00
Insumo	00037520	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG	Equipamento		UN	0,0000700	485.757,92	34,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,77			Valor com BDI =>	41,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96244	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	18,56	18,56
Insumo	00004721	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	3,5100000	5,29	18,56
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,24			Valor com BDI =>	22,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,42	17,42
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82

PREFEITURA MUN. DE [illegible]
PÁG. 236
VISTO

Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	13,26	13,26
				MO sem LS =>	6,46	LS =>	6,96	MO com LS =>	13,42
				Valor do BDI =>	3,98			Valor com BDI =>	21,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88279**	**SINAPI**	**MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**20,68**	**20,68**
Composição Auxiliar	95345	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MÁQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,84	20,84
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043464	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,14	1,14
				MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,15	MO com LS =>	21,51
				Valor do BDI =>	11,10			Valor com BDI =>	32,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**97964**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF 11/2017**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**M**	**1,0000000**	**15,37**	**15,37**
Composição Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MXKM	0,4620000	11,80	4,74
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5800000	17,42	8,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	18,29	1,92
				MO sem LS =>	5,80	LS =>	5,83	MO com LS =>	11,63
				Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>	15,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**9834**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**CHI**	**1,0000000**	**86,10**	**86,10**
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	25,51	25,51
Composição Auxiliar	88228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	44,80	44,80
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	15,79	15,79
				MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,15	MO com LS =>	21,51
				Valor do BDI =>	19,89			Valor com BDI =>	106,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**9832**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**CHP**	**1,0000000**	**247,36**	**247,36**
Composição Auxiliar	93849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	89,25	89,25
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	72,01	72,01
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	25,51	25,51
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	44,80	44,80
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	15,79	15,79
				MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,15	MO com LS =>	21,51
				Valor do BDI =>	58,19			Valor com BDI =>	303,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**89228**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**44,80**	**44,80**
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento		UN	0,0000400	1.120.000,00	44,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,25			Valor com BDI =>	55,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**89229**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**15,79**	**15,79**
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento		UN	0,0000141	1.120.000,00	15,79
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,61			Valor com BDI =>	19,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5779**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**72,01**	**72,01**
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento		UN	0,0000643	1.120.000,00	72,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	16,47			Valor com BDI =>	88,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**93849**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**89,25**	**89,25**
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material		L	13,9900000	6,38	89,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	20,42			Valor com BDI =>	109,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88281**	**SINAPI**	**MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**30,22**	**30,22**
Composição Auxiliar	95348	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	1,0000000	26,09	26,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 237
VISTO

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	12,63	LS =>	13,59	MO com LS => 26,22
				Valor do BDI =>	6,91			Valor com BDI => 37,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,24	29,24
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	1,0000000	25,11	25,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	12,16	LS =>	13,08	MO com LS => 25,24
				Valor do BDI =>	6,89			Valor com BDI => 35,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,75	32,75
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra	H	1,0000000	28,27	28,27
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	13,85	LS =>	14,90	MO com LS => 28,75
				Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI => 40,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	5,29	5,29
Composição Auxiliar	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,30	4,30
Composição Auxiliar	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,21			Valor com BDI => 6,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	18,88	18,88
Composição Auxiliar	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,30	4,30
Composição Auxiliar	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,71	4,71
Composição Auxiliar	92959	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,88	9,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	4,54			Valor com BDI => 24,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000640	67.315,72	4,30
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,96			Valor com BDI => 5,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000148	67.315,72	0,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI => 1,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,71	4,71
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000700	67.315,72	4,71
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI => 5,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92959	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,88	9,88
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	1,5500000	6,38	9,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	2,26			Valor com BDI => 12,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	20,71	20,71
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,97	20,97

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 230
VISTO

Composição Auxiliar	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 83 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 83 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87
				MO sem LS =>	8,18	LS =>	8,79	MO com LS => 16,97
				Valor do BDI =>	6,79			Valor com BDI => 36,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93408	SINAPI	**MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 83 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016**	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	89,09	89,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,97	20,97
Composição Auxiliar	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 83 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 83 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87
Composição Auxiliar	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 83 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,09	9,09
Composição Auxiliar	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 83 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,29	50,29
				MO sem LS =>	8,18	LS =>	8,79	MO com LS => 16,97
				Valor do BDI =>	20,38			Valor com BDI => 109,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93404	SINAPI	**MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 83 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016**	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000500	93.263,23	4,66
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000800	36.836,91	2,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI => 8,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93405	SINAPI	**MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 83 CV - JUROS. AF_03/2016**	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000143	93.263,23	1,33
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000148	36.836,91	0,54
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI => 2,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93406	SINAPI	**MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 83 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016**	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,09	9,09
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000700	93.263,23	6,52
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000700	36.836,91	2,57
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI => 11,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93407	SINAPI	**MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 83 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016**	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,29	50,29
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	7,8825300	6,38	50,29
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	11,50			Valor com BDI => 61,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	**OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,51	17,51
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037688	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,40	13,40
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	6,51	LS =>	7,00	MO com LS => 13,51
				Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI => 21,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 239
VISTO

Composição	88284	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,96	22,96
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS => 9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI => 5,25			Valor com BDI =>	28,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88285	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,70	17,70
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,47	13,47
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS => 6,60	LS =>	7,10	MO com LS =>	13,70
				Valor do BDI => 4,04			Valor com BDI =>	21,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,78	17,78
Composição Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra	H	1,0000000	13,55	13,55
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS => 6,64	LS =>	7,14	MO com LS =>	13,78
				Valor do BDI => 4,06			Valor com BDI =>	21,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88288	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	10,34	10,34
Composição Auxiliar	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00004267	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	11,25	11,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS => 5,48	LS =>	5,86	MO com LS =>	11,34
				Valor do BDI => 3,50			Valor com BDI =>	13,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,91	25,91
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004739	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	1,0000000	21,33	21,33
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS => 10,36	LS =>	11,15	MO com LS =>	21,51
				Valor do BDI => 5,83			Valor com BDI =>	31,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88291	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,45	18,45
Composição Auxiliar	96360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,28	14,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS => 6,86	LS =>	7,49	MO com LS =>	14,45
				Valor do BDI => 4,22			Valor com BDI =>	22,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,71	18,71
Composição Auxiliar	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	15,58	15,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 240
VISTO

Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,14	MO com LS =>	15,71
				Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI =>	24,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,40	18,40
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004738	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	14,28	14,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	6,94	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,40
				Valor do BDI =>	4,20			Valor com BDI =>	22,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,07	20,07
Composição Auxiliar	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	16,77	16,77
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	8,18	LS =>	8,79	MO com LS =>	16,97
				Valor do BDI =>	4,79			Valor com BDI =>	25,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	1,0000000	171,77	171,77
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3647000	20,32	7,41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0941000	23,96	26,21
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0118000	20,10	0,23
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0518000	18,58	0,96
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0021000	496,32	1,04
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,8033000	27,84	50,20
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,8033000	23,46	42,30
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0628000	21,45	1,34
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 6 A 12 MM	Material		m²	1,0500380	40,08	42,08
				MO sem LS =>	13,20	LS =>	14,21	MO com LS =>	27,41
				Valor do BDI =>	39,30			Valor com BDI =>	211,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	1,0000000	143,87	143,87
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2512000	20,32	5,10
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7535000	23,96	18,05
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0082000	20,10	0,16
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0359000	18,58	0,66
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0015000	496,32	0,74
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,6573000	27,84	47,11
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,2308000	23,46	28,87
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0517000	21,45	1,10
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 6 A 12 MM	Material		m²	1,0500380	40,08	42,08
				MO sem LS =>	9,09	LS =>	9,78	MO com LS =>	18,87
				Valor do BDI =>	32,91			Valor com BDI =>	176,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	1,0000000	218,37	218,37
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5018000	20,32	12,22
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8053000	23,96	43,25
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0170000	20,10	0,34
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0744000	18,58	1,38
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0031000	496,32	1,53
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,9804000	27,84	54,57
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,6139000	23,46	61,32
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0784000	21,45	1,68
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 6 A 12 MM	Material		m²	1,0500380	40,08	42,08
				MO sem LS =>	21,58	LS =>	23,33	MO com LS =>	45,01
				Valor do BDI =>	45,96			Valor com BDI =>	268,33

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 241
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**96442**	**SINAPI**	**PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**		**m²**	**1,0000000**	**146,67**	**146,67**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2844000	20,32	5,77
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8532000	23,96	20,44
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0076000	20,10	0,15
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0332000	18,58	0,61
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0015000	496,32	0,74
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,6923000	27,84	47,11
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,2308000	23,46	28,87
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0517000	21,45	1,10
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material		m²	1,0500380	40,08	42,08
				MO sem LS =>	10,22	LS =>	11,00	MO com LS =>	21,22
				Valor do BDI =>	33,80			Valor com BDI =>	180,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**96447**	**SINAPI**	**PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 05/2018**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**		**m²**	**1,0000000**	**147,74**	**147,74**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2014000	20,32	4,09
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6043000	23,96	14,47
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0119000	20,10	0,23
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0518000	18,58	0,96
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,8033000	27,84	50,20
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,4652000	23,46	34,37
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0828000	21,45	1,34
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material		m²	1,0500380	40,08	42,08
				MO sem LS =>	7,44	LS =>	8,00	MO com LS =>	15,44
				Valor do BDI =>	33,80			Valor com BDI =>	181,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**96443**	**SINAPI**	**PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**		**m²**	**1,0000000**	**128,62**	**128,62**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1309000	20,32	2,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3926000	23,96	9,40
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0082000	20,10	0,16
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0359000	18,58	0,66
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,6923000	27,84	47,11
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,0000000	23,46	23,46
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0517000	21,45	1,10
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material		m²	1,0500380	40,08	42,08
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	5,21	MO com LS =>	10,06
				Valor do BDI =>	26,87			Valor com BDI =>	155,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**96445**	**SINAPI**	**PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 05/2018**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**		**m²**	**1,0000000**	**183,82**	**183,82**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3683000	20,32	7,48
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1050000	23,96	26,47
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0170000	20,10	0,34
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0744000	18,58	1,38
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,9604000	27,84	54,57
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,1238000	23,46	49,82
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0784000	21,45	1,68
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material		m²	1,0500380	40,08	42,08
				MO sem LS =>	13,44	LS =>	14,46	MO com LS =>	27,90
				Valor do BDI =>	42,05			Valor com BDI =>	225,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**96444**	**SINAPI**	**PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**		**m²**	**1,0000000**	**128,77**	**128,77**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1548000	20,32	3,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4644000	23,96	11,12
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0076000	20,10	0,15
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0332000	18,58	0,61
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,6923000	27,84	47,11
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,0000000	23,46	23,46
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0517000	21,45	1,10
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material		m²	1,0500380	40,08	42,08
				MO sem LS =>	5,66	LS =>	6,08	MO com LS =>	11,74
				Valor do BDI =>	29,46			Valor com BDI =>	158,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 242
VISTO

Composição	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE, AF 05/2015	INF - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,55	7,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0359000	19,09	0,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1556000	24,24	3,77
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,1500000	14,65	2,19
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0214000	26,93	0,57
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0100000	25,20	0,25
				MO sem LS =>	1,76	LS =>	1,90	MO com LS => 3,66
				Valor do BDI =>	1,72			Valor com BDI => 9,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	541,71	541,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2158000	24,33	53,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1021000	19,29	59,83
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,4412000	710,09	313,29
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,3066000	126,22	114,68
				MO sem LS =>	67,78	LS =>	72,92	MO com LS => 140,70
				Valor do BDI =>	121,94			Valor com BDI => 685,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.847,74	2.847,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000	20,32	24,22
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,9600000	22,91	136,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5456000	24,33	767,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5459000	19,29	608,52
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,8350000	1,36	9,02
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000	0,49	8,94
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4877000	20,10	9,80
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7043000	18,58	13,08
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	27,6988000	16,45	455,93
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	546,57	655,88
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,9404000	63,81	123,82
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833000	7,04	0,59
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6263000	3,69	20,76
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4385000	24,16	10,59
				MO sem LS =>	599,21	LS =>	709,18	MO com LS => 1.308,39
				Valor do BDI =>	691,56			Valor com BDI => 3.499,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.369,74	2.369,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7356000	20,32	14,94
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6780000	22,91	84,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8884000	24,33	556,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8884000	19,29	441,51
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,7533000	1,36	6,46
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	13,0715000	0,49	6,40
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3130000	20,10	6,29
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226000	18,58	7,85
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	28,8389000	16,45	476,01
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	565,44	678,52
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	63,81	83,40
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	7,04	0,39
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770000	3,69	16,52
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	24,16	6,32
				MO sem LS =>	495,45	LS =>	533,00	MO com LS => 1.028,45
				Valor do BDI =>	545,85			Valor com BDI => 2.831,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3.264,87	3.264,87
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8137000	20,32	36,85
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,0685000	22,91	207,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	37,1930000	24,33	783,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000	19,29	621,00
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6320000	1,36	9,01
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000	0,49	8,94
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7738000	20,10	15,54
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0401000	18,58	19,32
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42,6463000	16,45	701,59

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINA
PÁG. 243
VISTO

Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	546,57	655,88
Insumo	00001356	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	63,61	189,49
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	7,04	0,84
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,8445000	24,16	15,57
				MO sem LS => 735,27	LS =>	791,01	MO com LS =>	1.526,26
				Valor do BDI => 747,02			Valor com BDI =>	4.011,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,56	25,56
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,66	1,66
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,66	1,66
				MO sem LS => 9,17	LS =>	9,86	MO com LS =>	19,03
				Valor do BDI => 5,84			Valor com BDI =>	31,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA ÉPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,56	25,56
Composição Auxiliar	95374	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,66	1,66
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,66	1,66
				MO sem LS => 9,17	LS =>	9,86	MO com LS =>	19,03
				Valor do BDI => 5,84			Valor com BDI =>	31,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,17	10,17
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2149000	25,56	5,49
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0124000	18,99	0,23
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1242000	35,84	4,45
				MO sem LS => 1,97	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,08
				Valor do BDI => 2,32			Valor com BDI =>	12,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100738	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,89	9,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	25,56	1,62
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0584000	18,99	1,10
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1945000	35,84	6,97
				MO sem LS => 0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI => 2,21			Valor com BDI =>	11,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	36,53	36,53
Composição Auxiliar	88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA ÉPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	25,56	3,24
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0830000	43,26	3,59
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM BRANCA	Material	L	0,4149000	71,56	29,70
				MO sem LS => 1,16	LS =>	1,25	MO com LS =>	2,41
				Valor do BDI => 8,36			Valor com BDI =>	44,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	28,20	28,20
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7076000	25,56	18,08
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0199000	18,99	0,37
Insumo	00010478	SINAPI	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,1992000	38,92	7,75
				MO sem LS => 6,48	LS =>	6,98	MO com LS =>	13,46
				Valor do BDI => 5,99			Valor com BDI =>	32,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	91,03	91,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	24,33	2,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000	19,29	0,89
Composição Auxiliar	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	9,53	0,06
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0814000	630,00	51,28
Insumo	00043148	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	9,02	36,08
				MO sem LS => 1,35	LS =>	1,45	MO com LS =>	2,80
				Valor do BDI => 20,82			Valor com BDI =>	111,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,58	0,58

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 244
VISTO

Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
				MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 0,13				Valor com BDI => 0,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,58	9,58
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,43	8,43
				MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 2,19				Valor com BDI => 11,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	8.789,02	0,46
				MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 0,10				Valor com BDI => 0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000143	8.789,02	0,12
				MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 0,02				Valor com BDI => 0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000587	8.789,02	0,58
				MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 0,13				Valor com BDI => 0,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,43	8,43
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	5,86	8,43
				MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 1,92				Valor com BDI => 10,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100784	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE "30" MM. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	76,35	76,35
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5310000	22,91	12,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2650000	19,29	5,11
Insumo	00005088	SINAPI	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	Material	UN	1,0000000	8,04	8,04
Insumo	00043603	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Material	UN	1,0000000	51,04	51,04
				MO sem LS => 6,40		LS =>	6,88	MO com LS => 13,29
				Valor do BDI => 17,46				Valor com BDI => 93,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	676,68	676,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	24,33	9,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	19,29	3,68
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	35,15	31,03
Insumo	00007558	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,73	3,51
Insumo	00038868	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	28,11	199,41
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	785,23	429,75
				MO sem LS => 4,84		LS =>	5,20	MO com LS => 10,04
				Valor do BDI => 154,82				Valor com BDI => 831,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	283,85	283,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0219000	24,33	49,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0329000	19,29	58,50

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 245
VISTO

Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	26,21	1,88
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	19,32	1,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	130,00	143,00
				MO sem LS =>	40,47	LS =>	43,53	MO com LS => 84,00
				Valor do BDI =>	58,08			Valor com BDI => 311,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	306,52	306,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4938000	24,33	60,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7407000	19,29	72,15
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	26,21	1,88
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	19,32	1,28
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	155,04	170,54
				MO sem LS =>	49,86	LS =>	53,46	MO com LS => 103,15
				Valor do BDI =>	70,13			Valor com BDI => 378,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	274,90	274,90
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1280000	138,67	17,74
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6398000	53,78	34,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9213000	24,33	22,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3819000	19,29	26,65
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	26,21	1,88
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	19,32	1,28
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	155,04	170,54
				MO sem LS =>	25,87	LS =>	27,94	MO com LS => 53,81
				Valor do BDI =>	62,89			Valor com BDI => 337,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	65,02	65,02
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,71	19,71
Composição Auxiliar	89126	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,84	35,84
Composição Auxiliar	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,47	9,47
				MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,14	MO com LS => 15,71
				Valor do BDI =>	14,87			Valor com BDI => 79,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	177,76	177,76
Composição Auxiliar	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	64,00	64,00
Composição Auxiliar	53858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	48,74	48,74
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,71	19,71
Composição Auxiliar	89126	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,84	35,84
Composição Auxiliar	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,47	9,47
				MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,14	MO com LS => 15,71
				Valor do BDI =>	40,67			Valor com BDI => 218,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,84	35,84
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0000560	640.000,00	35,84
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	8,20			Valor com BDI => 44,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,47	9,47
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0000148	640.000,00	9,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI => 11,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	64,00	64,00
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	UN	0,0001000	640.000,00	64,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	14,64			Valor com BDI => 78,64

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 246
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	48,74	48,74
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material		L	7,6400000	6,38	48,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,15			Valor com BDI =>	59,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	88,54	88,54
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0044000	703,80	3,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3258000	20,87	6,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3258000	25,30	8,24
Insumo	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 6 DISJUNTORES DIN	Material		UN	1,0000000	71,41	71,41
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	6,41	MO com LS =>	12,37
				Valor do BDI =>	20,48			Valor com BDI =>	110,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		UN	1,0000000	34,42	34,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1489000	19,89	2,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1489000	24,24	3,60
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00020045	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	18,11	18,11
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0950000	31,75	3,01
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,22
				Valor do BDI =>	7,87			Valor com BDI =>	42,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		UN	1,0000000	86,85	86,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2481000	19,89	4,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2481000	24,24	6,01
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	13,19	13,19
Insumo	00020047	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	54,31	54,31
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1450000	31,75	4,60
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI =>	19,87			Valor com BDI =>	106,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-69	Próprio	REF. SINAPI (97334) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		M	1,0000000	123,81	123,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0750000	19,89	1,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0750000	24,24	1,81
Insumo	00039868	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO, INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material		M	1,0211000	56,11	57,29
Insumo	00038740	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0211000	61,92	63,22
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,63
				Valor do BDI =>	26,32			Valor com BDI =>	152,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6879	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	53,78	53,78
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,96	22,96
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	24,38	24,38
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,44	6,44
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI =>	12,30			Valor com BDI =>	66,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6878	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	138,67	138,67
Composição Auxiliar	93788	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	54,42	54,42
Composição Auxiliar	5904	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	30,47	30,47
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,96	22,96

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FLS. 247
VISTO

Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,38	24,38
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,44	6,44
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS => 18,96
				Valor do BDI =>	31,72			Valor com BDI => 170,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	24,38	24,38
Insumo	00038531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento		UN	0,0000560	435.365,82	24,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,57			Valor com BDI =>	29,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,44	6,44
Insumo	00038531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento		UN	0,0000148	435.365,82	6,44
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,47			Valor com BDI =>	7,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5684	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	30,47	30,47
Insumo	00038531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento		UN	0,0000700	435.365,82	30,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,97			Valor com BDI =>	37,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53788	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	54,42	54,42
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material		L	8,5300000	6,38	54,42
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,45			Valor com BDI =>	66,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	67,77	67,77
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6794000	24,21	16,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3089000	19,29	5,95
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0518000	34,90	37,05
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	4,9100000	1,13	5,54
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,4220000	6,63	2,79
				MO sem LS =>	8,35	LS =>	8,98	MO com LS =>	17,33
				Valor do BDI =>	15,50			Valor com BDI =>	83,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	63,26	63,26
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5341000	24,21	12,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2686000	19,29	5,18
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0553000	34,90	36,82
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	4,9100000	1,13	5,54
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,4220000	6,63	2,79
				MO sem LS =>	6,74	LS =>	7,25	MO com LS =>	13,99
				Valor do BDI =>	14,47			Valor com BDI =>	77,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	158,98	158,98
Composição Auxiliar	53788	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	80,92	80,92
Composição Auxiliar	5674	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	39,36	39,36
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,40	18,40
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	31,45	31,45
Composição Auxiliar	88311	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,43	8,43

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 248
VISTO

			MO sem LS =>	6,94	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,40
			Valor do BDI =>	36,27			Valor com BDI =>	194,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,45	31,45
Insumo	00010846	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	590.140,01	31,45
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 7,19				Valor com BDI =>	38,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,43	8,43
Insumo	00010846	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000143	590.140,01	8,43
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,92				Valor com BDI =>	10,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8874	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,36	36,36
Insumo	00010846	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000687	590.140,01	36,36
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 9,00				Valor com BDI =>	48,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93781	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	60,92	60,92
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	9,5500000	6,38	60,92
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 13,93				Valor com BDI =>	74,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91683	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	18,58	18,58
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,45	18,45
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
			MO sem LS => 6,98		LS =>	7,48	MO com LS =>	14,46
			Valor do BDI => 4,26				Valor com BDI =>	22,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91682	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	29,16	29,16
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,45	18,45
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,45	1,45
			MO sem LS => 6,98		LS =>	7,48	MO com LS =>	14,46
			Valor do BDI => 4,59				Valor com BDI =>	24,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.554,38	0,11
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,02				Valor com BDI =>	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000148	1.554,38	0,02
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,00				Valor com BDI =>	0,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.554,38	0,07
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01				Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,45	1,45
Insumo	00002708	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3800000	1,07	1,48
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,33				Valor com BDI =>	1,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,14	24,14

PREFEITURA ... DE DIAMANTINO
PÁG. 248
VISTO

Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00008110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS => 9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI => 5,52			Valor com BDI =>	29,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88316**	**SINAPI**	**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**10,29**	**10,29**
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS => 6,86	LS =>	7,42	MO com LS =>	14,28
				Valor do BDI => 4,41			Valor com BDI =>	18,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88746**	**SINAPI**	**SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4", AF_06/2018**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**M**	**1,0000000**	**58,53**	**58,53**
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5600000	24,96	38,96
Insumo	00010998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,5800000	33,17	19,57
				MO sem LS => 14,26	LS =>	15,32	MO com LS =>	29,57
				Valor do BDI => 13,39			Valor com BDI =>	71,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88317**	**SINAPI**	**SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**24,96**	**24,96**
Composição Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00008180	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68
				MO sem LS => 9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI => 5,71			Valor com BDI =>	30,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**99463**	**SINAPI**	**SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**	**UN**	**1,0000000**	**24,24**	**24,24**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	20,87	6,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	25,30	7,85
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00007572	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,0000000	7,82	7,82
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,3" MM	Material	UN	1,0000000	1,56	1,56
				MO sem LS => 5,36	LS =>	5,76	MO com LS =>	11,12
				Valor do BDI => 5,54			Valor com BDI =>	29,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91946**	**SINAPI**	**SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**	**UN**	**1,0000000**	**10,11**	**10,11**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	20,87	2,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	25,30	3,23
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,77	2,77
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44
				MO sem LS => 2,20	LS =>	2,37	MO com LS =>	4,57
				Valor do BDI => 2,31			Valor com BDI =>	12,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91950**	**SINAPI**	**SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**	**UN**	**1,0000000**	**14,90**	**14,90**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	20,87	3,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	25,30	3,79
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	5,63	5,63
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	2,35	2,35
				MO sem LS => 2,58	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,36
				Valor do BDI => 3,40			Valor com BDI =>	18,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88323**	**SINAPI**	**TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**23,73**	**23,73**
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012859	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,51	18,51
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09

PREFEITURA SANTINHO
PÁG. 250
VISTO

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043463	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS =>	9,07	LS =>	9,71	MO com LS =>	18,78
				Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	29,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	52,29	52,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1580000	19,26	3,20
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	23,73	3,03
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	19,14	0,10
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	18,04	0,13
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,23	0,28
Insumo	00000302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	3,51	4,42
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3070000	30,31	41,13
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,56	MO com LS =>	4,93
				Valor do BDI =>	11,96			Valor com BDI =>	64,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	31,82	31,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	20,87	10,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	25,30	12,92
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,44	7,44
				MO sem LS =>	8,82	LS =>	9,48	MO com LS =>	18,30
				Valor do BDI =>	7,09			Valor com BDI =>	38,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	33,19	33,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	20,87	10,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	25,30	12,92
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	9,52	9,52
				MO sem LS =>	8,82	LS =>	9,48	MO com LS =>	18,30
				Valor do BDI =>	7,57			Valor com BDI =>	40,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	18,81	18,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	20,87	5,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	25,30	6,12
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,44	7,44
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,49	MO com LS =>	8,66
				Valor do BDI =>	4,25			Valor com BDI =>	22,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	20,69	20,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	20,87	5,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	25,30	6,12
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	9,52	9,52
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,49	MO com LS =>	8,66
				Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI =>	25,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	34,31	34,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	20,87	8,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	25,30	10,65
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	7,44	14,88
				MO sem LS =>	7,26	LS =>	7,81	MO com LS =>	15,07
				Valor do BDI =>	7,85			Valor com BDI =>	42,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	22,87	22,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	20,87	6,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	25,30	8,02
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,44	7,44
				MO sem LS =>	5,47	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,35
				Valor do BDI =>	5,04			Valor com BDI =>	27,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	24,15	24,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	20,87	6,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	25,30	8,02
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	9,52	9,52
				MO sem LS =>	5,47	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,35
				Valor do BDI =>	5,52			Valor com BDI =>	29,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	45,44	45,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
PÁG. 251
VISTO

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.5720000	20,87	11,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.5720000	25,30	14,47
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2.0000000	9,52	19,04
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	10,52	MO com LS =>	20,49
				Valor do BDI =>	10,39			Valor com BDI =>	55,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92011	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1.0000000	66,68	66,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.8260000	20,87	17,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.8260000	25,30	20,89
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	3.0000000	9,52	28,56
				MO sem LS =>	14,25	LS =>	15,33	MO com LS =>	29,58
				Valor do BDI =>	15,25			Valor com BDI =>	81,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA		m²	1.0000000	21,07	21,07
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0650000	20,32	1,32
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1180000	23,96	2,82
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0.0046000	19,14	0,08
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0.0064000	18,04	0,11
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA "8 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material		M	0.8340000	25,38	18,09
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material		KG	0.0300000	21,98	0,65
				MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,36
				Valor do BDI =>	4,62			Valor com BDI =>	25,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS		M3XKM	1.0000000	2,81	2,81
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0.0090000	280,16	2,52
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0.0039000	75,69	0,29
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	0,64			Valor com BDI =>	3,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MXKM	1.0000000	11,60	11,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.6116000	19,29	11,80
				MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,52	MO com LS =>	8,73
				Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	14,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1.0000000	61,39	61,39
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	29,74	29,74
Composição Auxiliar	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	13,10	13,10
				MO sem LS =>	7,01	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,55
				Valor do BDI =>	14,04			Valor com BDI =>	75,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1.0000000	181,17	181,17
Composição Auxiliar	93817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	66,60	66,60
Composição Auxiliar	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	53,18	53,18
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	29,74	29,74
Composição Auxiliar	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	13,10	13,10
				MO sem LS =>	7,01	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,55
				Valor do BDI =>	41,45			Valor com BDI =>	222,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	29,74	29,74
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento		UN	0.0000311	956.498,80	29,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,80			Valor com BDI =>	38,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	13,10	13,10
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento		UN	0.0000137	956.498,80	13,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	53,18	53,18
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento		UN	0.0000558	956.498,80	53,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,16			Valor com BDI =>	65,34

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 252
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	66,60	66,60
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	10,4400000	6,38	66,60
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,23			Valor com BDI =>	81,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96021	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	47,36	47,36
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	96015	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	22,68	22,68
Composição Auxiliar	96016	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,07	6,07
				MO sem LS =>	7,01	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,55
				Valor do BDI =>	10,82			Valor com BDI =>	58,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96020	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	178,21	178,21
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	96015	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	22,68	22,68
Composição Auxiliar	96016	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,07	6,07
Composição Auxiliar	96018	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AI_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	24,81	24,81
Composição Auxiliar	96019	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	103,10	103,10
				MO sem LS =>	7,01	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,55
				Valor do BDI =>	40,08			Valor com BDI =>	216,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96015	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	22,68	22,68
Insumo	00036511	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Equipamento		UN	0,0000533	356.601,56	19,00
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento		UN	0,0000533	69.132,65	3,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,18			Valor com BDI =>	27,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96016	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,07	6,07
Insumo	00036511	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Equipamento		UN	0,0000143	356.601,56	5,09
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento		UN	0,0000143	69.132,65	0,98
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI =>	7,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96018	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	24,81	24,81
Insumo	00036511	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Equipamento		UN	0,0000583	356.601,56	20,78
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento		UN	0,0000583	69.132,65	4,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	30,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96019	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	103,10	103,10
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	16,1600000	6,38	103,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,58			Valor com BDI =>	126,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra		H	1,0000000	14,38	14,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	7,01	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,55
				Valor do BDI =>	4,24			Valor com BDI =>	22,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	54,01	54,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0710000	19,89	1,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0710000	24,24	1,72
Insumo	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO, INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material		M	1,0211000	37,30	38,08
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0211000	12,54	12,80
				MO sem LS =>	1,20	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,49
				Valor do BDI =>	12,35			Valor com BDI =>	66,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DI...
PÁG. 253
VISTO

Composição	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	25,47	25,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0590000	19,89	1,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0590000	24,24	1,43
Insumo	00038682	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	17,88	18,25
Insumo	00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	4,53	4,62
				MO sem LS =>	0,99	LS =>	1,07	MO com LS => 2,06
				Valor do BDI =>	5,82			Valor com BDI => 31,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97332	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	42,98	42,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	19,89	1,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	24,24	1,57
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	27,50	28,08
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	11,41	11,65
				MO sem LS =>	1,10	LS =>	1,18	MO com LS => 2,28
				Valor do BDI =>	9,74			Valor com BDI => 54,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97334	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	65,90	65,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	19,89	1,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	24,24	1,81
Insumo	00038686	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	46,39	47,38
Insumo	00038853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	14,99	15,30
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	1,36	MO com LS => 2,63
				Valor do BDI =>	15,09			Valor com BDI => 81,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	32,01	32,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	19,89	1,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	24,24	1,83
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	27,59	28,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	2,89	0,12
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,37	MO com LS => 2,65
				Valor do BDI =>	7,32			Valor com BDI => 39,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89612	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	40,37	40,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	19,89	8,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	24,24	9,75
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	27,59	28,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	2,89	0,06
				MO sem LS =>	6,81	LS =>	7,32	MO com LS => 14,13
				Valor do BDI =>	10,50			Valor com BDI => 50,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89875	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	68,96	68,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	19,89	3,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	24,24	4,40
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,81	7,62
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	31,75	3,65
Insumo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	49,70	49,70
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	3,31	MO com LS => 6,38
				Valor do BDI =>	15,78			Valor com BDI => 84,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89859	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	64,74	64,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	19,89	1,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	24,24	2,07
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,81	7,62
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	31,75	3,65
Insumo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	49,70	49,70
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,56	MO com LS => 3,01
				Valor do BDI =>	14,81			Valor com BDI => 79,55

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINA
PÁG. 254 de

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**86886**	**SINAPI**	**VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**	**INSE - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**		**UN**	**1,0000000**	**461,30**	**461,30**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7791000	24,24	18,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4384000	19,29	8,45
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3=10	Material		UN	2,0000000	25,25	50,50
Insumo	00008138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1,0000000	11,43	11,43
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material		UN	1,0000000	359,73	359,73
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0881000	139,75	12,31
				MO sem LS =>	16,42	LS =>	11,21	MO com LS =>	21,63
				Valor do BDI =>	100,54			Valor com BDI =>	568,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90587**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**CHI**	**1,0000000**	**0,49**	**0,49**
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,09	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90589**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**CHP**	**1,0000000**	**1,36**	**1,36**
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,55	0,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90582**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF 06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,40**	**0,40**
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0001286	3.202,60	0,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90583**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,09**	**0,09**
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0000296	3.202,60	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90584**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,32**	**0,32**
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0001000	3.202,60	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90585**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,55**	**0,55**
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	0,5200000	1,07	0,56
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88325**	**SINAPI**	**VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**21,57**	**21,57**
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00010469	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,14	16,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	7,90	LS =>	8,49	MO com LS =>	16,39
				Valor do BDI =>	4,93			Valor com BDI =>	26,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88326**	**SINAPI**	**VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**24,29**	**24,29**
Composição Auxiliar	95388	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra		H	1,0000000	10,15	10,15
Insumo	00043487	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS =>	9,27	LS =>	9,98	MO com LS =>	19,25
				Valor do BDI =>	5,56			Valor com BDI =>	29,81

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 255
VISTO

Composição	SC-46	Próprio	falta cotação da pintura cod 9,223 - APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA DUAS DEMÃOS, CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA S6, AS QUINAS DO APARADOR ARREDONDADA DOS DOIS LADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	128,91	128,91
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4032000	25,56	10,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1865920	24,33	4,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3392400	19,29	6,54
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1384960	24,14	27,48
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3681920	20,48	27,93
Insumo	00000586	SINAPI	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 "	Material	M	1,0000000	19,63	19,63
Insumo	00001318	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSC 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Material	KG	3,2000000	9,72	31,10
Insumo	00007563	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,50	1,00
				MO sem LS => 26,19	LS =>	30,33	MO com LS =>	56,52
				Valor do BDI => 29,40			Valor com BDI =>	157,91

Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,56	0,56
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,31			Valor com BDI =>	1,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	3.202,60	0,40
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000256	3.202,60	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	3.202,60	0,32
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00002706	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	1,07	0,56
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88335	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,57	21,57
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00010488	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,14	16,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS => 7,80	LS =>	8,48	MO com LS =>	16,28
				Valor do BDI => 4,83			Valor com BDI =>	26,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,26	24,26
Composição Auxiliar	95388	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO. HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,15	19,15
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS => 9,27	LS =>	9,98	MO com LS =>	19,25
				Valor do BDI => 5,56			Valor com BDI =>	29,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-46	Próprio	falta cotação da pintura cod 9,223 - APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA DUAS DEMÃOS, CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA S6, AS QUINAS DO APARADOR ARREDONDADA DOS DOIS LADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	128,91	128,91
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4032000	25,56	10,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1865920	24,33	4,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3392400	19,29	6,54
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1384960	24,14	27,48

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 256
VISTO

Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3661920	20,46	27,97
Insumo	00000586	SINAPI	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 "	Material	M	1,0000000	19,63	19,63
Insumo	00001318	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSC 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Material	KG	3,2000000	9,72	31,10
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,80	1,60
				MO sem LS =>	28,19	LS =>	30,33	MO com LS => 58,52
				Valor do BDI =>	29,40			Valor com BDI => 157,91

Total sem BDI	**8.426.467,18**
Total do BDI	**1.938.588,78**
Total Geral	**10.348.982,80**

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191

Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 13:09:57 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81413999153

Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81413999153
Dados: 2023.11.08 13:11:17 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arq° e Urbanista e Eng° de Seg. do Trabalho - CAU A484938

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 257
VISTO

PREFEITURA DIAMANTINO

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,68% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA
FAIXA: A
FAIXA: B
FAIXA: C

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	COBE - COBERTURA	KG	37.848,41	26,87	1.007.606,52	10,51	10,51
COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94210) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA [PU] E = 30 MM (CHAPA/CHAPA) COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COBE - COBERTURA	m²	3.670,31	267,82	823.263,64	7,66	18,46
ADM-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CONSTRUÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	12,0	66.141,67	681.692,04	5,62	34,38
103361	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021_PE	INIS - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	41,0	14.323,58	587.268,58	5,66	20,00
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	2.394,74	183,86	440.864,62	4,38	34,38
103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	3.726,48	108,36	403.786,19	3,86	38,19
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6.448,98	62,86	396.727,83	3,86	42,02
SUPER-09	Próprio	MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL , INCLUSIVE FUNDACÃO EM SAPATAS PARA h=1,20m	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	315,48	1.033,48	326.025,73	3,18	45,21
87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	2.383,83	73,66	172.382,38	1,68	46,88
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	171,13	1.000,67	171.244,66	1,66	48,54
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	282,1	670,42	170.525,48	1,66	50,19
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.188,84	120,33	140.572,77	1,46	51,64
96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	4.188,96	32,26	134.167,72	1,39	53,03
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1.308,7	93,36	120.505,71	1,25	54,19
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.318,6	91,66	118.838,86	1,16	55,34
96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	874,64	133,06	116.851,96	1,13	56,47
92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	791,73	164,73	115.564,33	1,12	57,59
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	313,14	323,33	101.247,56	0,98	58,57
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	11.626,98	8,66	99.781,58	0,96	59,53
ESQ-40	Próprio	REF. SINAPI (94589) - (J1) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 2,00M X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	43,0	2.123,16	91.295,30	0,88	60,42
98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1.788,11	51,54	90.864,52	0,88	61,29
CLIM-76	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	510,0	157,76	80.457,60	0,78	62,07
00007520	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0	76.290,36	76.290,36	0,74	62,81
96975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	588,8	123,87	68.894,58	0,67	63,47
SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO - DIAMANTINO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	30,0	2.211,84	66.355,20	0,64	64,13
92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	298,4	211,73	61.483,48	0,58	64,71
94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	DRDP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	973,46	62,82	61.152,75	0,58	65,30
HIDR-113	Próprio	REF SINAPI (102821) e SICRO3 (71673/77) - RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TACA 30.000L - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	60.448,37	60.448,37	0,56	65,86
99058	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	662,51	87,03	58.834,94	0,56	66,40
87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	640,42	93,36	59.781,18	0,56	67,04
ESQ-49	Próprio	REF. SINAPI (74333/001) - (P3) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	22,0	2.674,17	58.831,74	0,57	67,61
101884	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_06/2020	PISO - PISOS	M	210,00	238,36	50.031,11	0,48	68,09
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3.180,58	15,66	49.802,82	0,48	68,58
92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	586,26	85,62	49.681,86	0,48	69,06
SUPER-10	Próprio	MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACÃO EM SAPATAS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	20,0	2.347,30	46.947,00	0,45	69,51
SP-15	Próprio	REF SINAPI (95139) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MODES	888,4	50,00	44.866,43	0,43	69,94
92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	232,62	192,56	44.793,36	0,43	70,38
SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	16.238,18	4,26	42.987,75	0,42	70,79
COB-07	Próprio	REF. SINAPI (94215) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA AZUL, INCLUSO ICAMENTO	COBE - COBERTURA	M²	563,34	76,63	43.567,57	0,41	71,20
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,8 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	61,64	694,61	42.811,20	0,41	71,61
SC-36	Próprio	REF. SEDOP (250312) - BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,48M E H=0,80M, INCLUSO ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES, ESTRUTURA DE METALON 5X5CM (COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA COR PRETA NO METALON), MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCLUSIVE RIPAS MARTELADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	83,0	896,26	41.925,53	0,41	72,02
92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	388,4	108,06	41.798,74	0,40	72,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 258
VISTO

96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.341,28	17,88	41.383,83	0,40	74,33
HIDR-181 Próprio	REF. SINAPI (89648) - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	329,42	134,90	41.812,78	0,40	73,22
93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	428,14	93,78	40.230,16	0,38	73,61
ESQ-55 Próprio	REF. SUDECAP (13.30.29), SINAPI (100773), SBC (023472) - PAINEL GEODÉSICO METÁLICO - 2,95X0,8 M - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	24,0	1.662,00	39.888,92	0,38	73,98
87536 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO NO TALISCAS. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.818,75	36,78	38.388,78	0,38	74,37
100747 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	3.323,19	11,74	38.814,28	0,38	74,75
92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.059,33	18,86	38.466,98	0,37	75,13
88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.863,16	20,32	38.211,82	0,37	75,46
96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	727,06	51,98	37.548,17	0,36	75,83
100434 SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	M	187,00	193,36	36.153,21	0,36	76,36
PINT-14 Próprio	REF. SINAPI (88488) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	1.979,10	18,38	36.313,86	0,36	76,55
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	7.527,5	4,78	36.036,90	0,36	76,69
96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.388,68	14,98	35.734,38	0,36	77,25
ALV-07 Próprio	REF. SINAPI (101088) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 20CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	148,6	238,38	35.383,94	0,34	77,59
96532 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	138,78	252,00	34.980,56	0,34	77,93
87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	384,75	85,78	33.003,86	0,33	78,26
PINT-16 Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	PINT - PINTURAS	M²	2.631,84	12,66	33.079,43	0,33	78,58
ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73032/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTIDAS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	53,5	603,36	32.279,76	0,31	78,87
96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.586,88	19,82	31.636,34	0,30	79,17
102399 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	338,6	97,98	30.718,88	0,30	79,47
CLIM-130 Próprio	REF. SBC (078706) - COIFA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CHAPA 20, 1830MM X 2130 MM X (500 OU 450 MM), COM SAÍDA DE Ø400 MM, COM UM FILTRO INERCIAL TIPO GRELHA, CALHA COLETORA DE GORDURA E UMA ILUMINAÇÃO INTERNA COM LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA NAS PARTES INTERNAS	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	29.987,78	29.987,78	0,29	79,76
94963 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	PISO - PISOS	m²	242,71	112,83	27.388,72	0,26	80,02
SPDA-22 Próprio	REF SBC (078361) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm², HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	119,0	229,98	26.874,44	0,26	80,28
97336 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	308,6	86,46	34.781,88	0,24	80,52
HIDR-64 Próprio	CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM ALVENARIA DE BLOCOS MACIÇOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR PRE-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	70,58	346,82	24.480,86	0,24	80,75
88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	6.443,73	3,74	24.099,99	0,23	80,99
93208 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	21,6	1.088,81	23.948,23	0,23	81,22
PINT-11 Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	296,26	76,00	22.507,76	0,22	81,44
SC-22 Próprio	REF. ORSE (11363) - PRATELEIRA DE GRANITO, ESP. 3CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	20,6	1.094,97	21.938,38	0,21	81,65
93202 SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	666,31	32,98	21.928,81	0,21	81,86
96369 SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017_PS	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	83,73	258,43	21.631,66	0,21	82,07
SC-03 Próprio	TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m²	22,52	936,93	21.938,37	0,21	82,28
ELE-399 Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 18 W, SEM NECESSIDADE DE REATOR PARA FUNCIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	253,0	86,18	21.457,86	0,21	82,48
98362 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	29,0	736,45	21.418,06	0,21	82,69
COB-06 Próprio	REF. SINAPI (94210) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA BRANCA, INCLUSO ICAMENTO	COBE - COBERTURA	M²	388,77	70,02	21.869,91	0,20	82,90
96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	931,46	22,54	20.996,16	0,20	83,10
96525 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	375,24	54,88	20.531,07	0,20	83,30
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.771,8	7,37	20.426,88	0,20	83,48
91792 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	268,0	76,73	20.196,20	0,19	83,68
97086 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	947,51	23,85	20.043,81	0,19	83,86
92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	326,5	61,37	20.037,30	0,19	84,05
GAS-16 Próprio	REF. SINAPI (74106/001 E 74238/002) - ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP PARA 02 CILINDROS COM CAPACIDADE DE P45, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	2,0	9.963,74	19.927,48	0,19	84,27
103263 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	19.888,33	19.888,33	0,19	84,46
00001000 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	Material	M	100,0	197,24	19.724,00	0,19	84,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 258
VISTO

ESQ-41	Próprio	REF. SINAPI (94568) - (J2) JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,40 M X 0,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	20,0	953,20	11.184,00	0,10	84,84
PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE LIGUERRILHO EM PAREDES. DUAS DEMÃOS.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	1.306,16	12,39	16.887,26	0,16	85,02
ESQ-51	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P5) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR MAIS TARJETA 0,80 X 1,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	12,0	1.537,53	18.480,36	0,10	85,20
CO-03	Próprio	REF. SINAPI (73847/4) - ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MICH4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,500 CHAPAS ACO CINERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHAS08 REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA.	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	12,0	1.519,47	18.233,64	0,10	85,37
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	384,8	38,57	11.183,03	0,10	85,55
COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.045/01 - TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COBE - COBERTURA	M	413,8	43,90	11.107,04	0,10	85,72
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	641,6	27,90	17.900,64	0,17	85,90
PINT-08	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2756C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	PINT - PINTURAS	M²	221,68	78,71	17.448,43	0,17	86,06
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM*. AF 05/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	72,6	233,64	16.960,00	0,16	86,23
89466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	989,4	17,33	16.799,70	0,16	86,39
ESQ-53	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P7) PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	7,0	2.391,55	16.740,85	0,16	86,55
89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	634,2	19,94	15.833,04	0,16	86,71
97335	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	300,0	51,98	15.906,20	0,16	86,87
SC-35	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	11.300,0	1,40	15.913,00	0,10	87,02
ESQ-50	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P4) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	8,0	2.027,31	16.822,88	0,10	87,18
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	4.861,76	3,18	15.460,38	0,15	87,33
COB-11	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.045/01 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	200,78	76,84	15.426,63	0,15	87,47
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	177,8	84,96	15.063,99	0,15	87,62
91953	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.195,4	13,47	14.888,73	0,14	87,76
REVEST-05	Próprio	REF. SINAPI (87269) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DIMENSÕES 20X20 CM NA COR AZUL PANTONE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	119,92	122,42	14.680,68	0,14	87,91
91934	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	701,1	20,60	14.443,26	0,14	88,05
ESQ-42	Próprio	REF. SINAPI (94569) - (J3, J6) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 0,60ML. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	16,0	1.449,68	14.484,90	0,14	88,19
99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	5.148,94	12,44	14.282,81	0,14	88,32
5628	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	30,4	356,08	14.639,66	0,14	88,46
PINT-17	Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS.	PINT - PINTURAS	M²	908,72	16,08	13.946,63	0,13	88,60
93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	236,6	58,84	13.921,63	0,13	88,73
102237	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	38,19	364,36	13.909,96	0,13	88,86
99619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	336,1	41,48	13.969,94	0,13	89,00
MOVT-01	Próprio	REF. SINAPI 41721 (10/2019) - COMPACTAÇÃO À 95% PROCTOR NORMAL	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2.842,16	6,73	13.743,73	0,13	89,13
93184	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	235,8	57,96	13.662,82	0,13	89,26
SC-01	Próprio	REF. SEINFRA (C0964) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	6.581,20	13.162,40	0,13	89,39
ESQ-45	Próprio	REF. SINAPI (94589) - (J8) JANELA GILHOTINA DE ALUMÍNIO 2,00 M X 1,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,0	3.247,46	12.989,84	0,13	89,52
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	968,37	13,32	12.899,60	0,12	89,64
CLIM-143	Próprio	REF. SINAPI (103276) - CONDENSADORA; AR CONDICIONADO SE SPLIT, HELL WALL, INVERTER, 30000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	12.899,99	12.899,99	0,12	89,76
97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	13,0	984,82	12.946,96	0,12	89,89
96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	943,96	13,83	12.268,87	0,12	90,00
SC-38	Próprio	QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA BRANCA 6MM DIMENSÕES 4,90X1,10M, FIXAÇÃO COM PROLONGADOR CROMADO, INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA, AS QUINAS DO APARADOR ARREDONDADAS DOS DOIS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	19,0	644,68	12.250,91	0,12	90,12
92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	94,5	129,78	12.152,15	0,12	90,24
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	126,5	89,53	11.963,16	0,12	90,36
100855	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	26,0	443,58	11.532,66	0,11	90,47
COB-12	Próprio	REF. SINAPI (94469) - TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. (INCLINAÇÃO 10,00%)	COBE - COBERTURA	M²	157,16	70,83	11.130,31	0,11	90,58
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	625,14	17,30	10.811,16	0,11	90,68
SC-43	Próprio	(PADRÃO SEDUC) - EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE PORTÃO, FECHADURA E CADEADO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	10.579,39	10.579,39	0,10	90,78
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	242,7	43,16	10.472,89	0,10	90,88
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	2.691,225	3,78	10.181,84	0,10	90,98
PINT-09	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	PINT - PINTURAS	M²	126,88	78,71	10.146,14	0,10	91,08
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	M	81,4	125,88	10.073,37	0,10	91,18

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 260
VISTO

101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 06/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.438,616	6,85	9.850,40	0,10	91,37
INC-24 Próprio	REF. SINAPI (83648) - BOMBA TRIFÁSICA 3,0 CV -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	2,0	4.775,81	9.551,63	0,09	91,37
SPDA-37 Próprio	REF. SINAPI (96980) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEE - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	98,0	98,74	9.676,30	0,09	91,46
ALV-08 Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	67,3	181,46	9.234,84	0,08	91,55
ESQ-47 Próprio	REF. SINAPI (74232/0001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,0	2.268,67	9.074,68	0,09	91,63
INC-12 Próprio	REF. SINAPI (71516) - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCE DE 15M - TIPO 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	1.502,38	9.014,34	0,08	91,72
ELE-402 Próprio	REF. SINAPI (91929) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	486,0	19,86	9.652,86	0,09	91,81
86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	634,36	8.881,04	0,09	91,89
SC-31 Próprio	REF. SINAPI (94121) - PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	37,0	237,34	8.781,58	0,08	91,98
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	321,3	27,30	8.730,36	0,08	92,06
99525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	19.013,63	0,43	8.433,17	0,08	92,14
97599 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	842,33	8.423,30	0,08	92,22
SPDA-29 Próprio	REF. SBURR (098387) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Edificações	UN	141,0	59,38	8.370,58	0,08	92,31
96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	398,20	21,17	8.368,28	0,08	92,39
ELE-408 Próprio	Ref. SINAPI (101880) - LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE MONBAY 200W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	15,0	555,88	8.337,78	0,08	92,47
ESQ-57 Próprio	PORTÃO DE CORRER (4,50 X 2,20 M) COM MONTANTES EM PERFIL DE AÇO, GRADIL COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRAMA 0,05X0,20 M (COR AZUL), INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	8.268,52	8.268,52	0,08	92,55
100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,66 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	708,735	11,63	8.244,31	0,08	92,63
95467 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 06/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	318,0	26,00	8.268,00	0,08	92,71
92980 SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	84,55	92,17	7.792,07	0,08	92,79
SC-34 Próprio	REF. SBSE (98001) - MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 0X40CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE PARAFUSADA H=1,00M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	2,0	3.748,64	7.499,28	0,07	92,85
91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	412,3	17,78	7.334,01	0,07	92,92
SC-47 Próprio	LETREIRO (NOME DA ESCOLA) - LETRA EM ACM NA COR BRANCA, RETROILUMINADA COM LED - H= 25 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFICIES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	30,0	233,66	7.009,80	0,07	92,99
PINT-13 Próprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2738C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	414,00	16,94	6.983,37	0,07	93,06
CLIM-08 Próprio	REF. da SBC (070443) - SUPORTE PARA EVAPORADORA/CONDENSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEE - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	42,0	165,86	6.963,92	0,07	93,13
HIDR-09 Próprio	REF. SINOP (15.629.0000-A) - BOMBA BC-92 5/7 1B 3CV R137 - FORNECIMENTO E COLOCACAO	1B	UN	2,0	3.463,04	6.926,08	0,07	93,19
87262 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	PISO - PISOS	m²	32,47	205,56	6.672,58	0,06	93,26
SC-17 Próprio	REF. SINAPI (102362) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-POMBO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	97,63	68,36	6.673,12	0,06	93,33
HIDR-185 Próprio	REF. SINAPI (89817) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	93,85	71,38	6.634,87	0,06	93,39
97600 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	315,0	20,86	6.577,20	0,06	93,45
SUPER-11 Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA O PÓRTICO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	KG	333,3	19,73	6.576,09	0,06	93,51
LOG-48 Próprio	REF. DA SINAPI (86641) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.144,0	5,80	6.675,04	0,06	93,58
98461 SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF 05/2018_P	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	6.469,26	6.469,26	0,06	93,64
PINT-12 Próprio	REF. SINAPI (88488) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	278,52	23,83	6.640,40	0,06	93,70
91692 SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	401,0	16,07	6.444,07	0,06	93,76
101880 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	797,77	6.382,16	0,06	93,83
SPDA-39 Próprio	REF. AGESUL (129166 ISBE) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PAREDE ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	154,0	41,34	6.366,36	0,06	93,89
92453 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2025	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	24,17	253,28	6.119,84	0,06	93,95
PINT-10 Próprio	REF. SINAPI (74340/001) - (VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPÓXI.	PINT - PINTURAS	M²	78,72	78,71	6.639,83	0,06	94,00
GAS-13 Próprio	REF. SETOP (ARC-VAL-016) - VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" - INSTALAÇÕES DE GÁS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	987,46	5.924,76	0,06	94,06
87261 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M². AF 06/2014	PISO - PISOS	m²	26,61	221,66	5.899,44	0,06	94,12
LOG-49 Próprio	REF. DA SINAPI (86541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 2,9X26MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	966,0	6,06	5.883,94	0,06	94,18
89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	91,7	63,67	5.866,04	0,06	94,23
103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	167,2	37,07	5.827,40	0,06	94,29
91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	253,4	22,91	5.783,49	0,06	94,34
89447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	638,5	8,98	5.733,73	0,06	94,40
97598 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	406,1	14,15	5.732,10	0,06	94,46
SPDA-34 Próprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	404,95	5.669,30	0,06	94,51
CO-04 Próprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	12,0	463,33	5.559,12	0,06	94,56
100721 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	205,48	27,07	5.560,81	0,06	94,63

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 261
VISTO

CLIM-167	Próprio	REF. ORSE (11412) - CABO DE COBRE FP#400,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	271,0	20,76	5.625,96	0,05
98443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	645,9	8,80	5.684,74	0,06
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	295,0	18,34	5.410,30	0,05
SC-15	Próprio	REF. ORSE (10889) - CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REGUADOR E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO PEFUTBAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CJ	1,0	5.306,15	5.306,15	0,05
100852	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1.440,0	3,86	5.270,40	0,05
103760	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0	5.254,90	5.254,90	0,05
ESQ-43	Próprio	REF. SINAPI (94569) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 8,00M X 0,60M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	7,0	740,70	5.184,90	0,05
SC-52	Próprio	REF. SINAPI (94588) - BICICLETÁRIO METÁLICO, CONFORME PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	858,72	5.152,32	0,05
00034736	SINAPI	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	Material	UN	1,0	5.134,50	5.134,50	0,05
PINT-18	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (COR AZUL PANTONE 2756C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	188,16	26,88	5.108,42	0,05
91663	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COM REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	235,64	15,16	5.698,30	0,05
ESQ-46	Próprio	REF. SINAPI (74232/0001) - (P2) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD E BANDEIRA 0,90 X 2,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	2.814,43	5.628,86	0,05
93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	264,38	16,87	4.668,63	0,05
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	48,80	101,23	4.940,64	0,05
92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	293,01	15,76	4.620,63	0,05
SPDA-01	Próprio	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS DE 4M 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	180,0	22,75	4.813,50	0,05
91979	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	170,0	26,93	4.788,03	0,05
97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 16 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	32,0	148,16	4.742,08	0,05
PINT-07	Próprio	REF. SINAPI (74245/0001) - (CINZA MÉDIO) PINTURA ACRÍLICA EM PISO, DUAS DEMÃOS.	PINT - PINTURAS	M²	234,43	20,61	4.830,94	0,05
101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	1.146,07	4.584,28	0,04
SC-02	Próprio	REF. SINAPI (94121) - PLACA EM ACRÍLICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	42,0	108,93	4.575,06	0,04
95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	104,0	43,76	4.551,04	0,04
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	79,9	56,94	4.518,78	0,04
92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	31,0	142,78	4.511,04	0,04
103256	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	4.486,88	4.486,88	0,04
94535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	25,62	173,43	4.443,27	0,04
91991	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COM REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	259,00	17,12	4.436,63	0,04
ELE-417	Próprio	Ref. SINAPI (101963) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	198,0	23,48	4.418,12	0,04
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	142,0	31,06	4.409,52	0,04
98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	68,4	64,10	4.384,44	0,04
93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	178,63	24,58	4.376,97	0,04
SPDA-32	Próprio	REF. SINAPI (98541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	672,0	6,48	4.300,80	0,04
INC-21	Próprio	REF. SINAPI (101966) - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUIMICO DE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	15,0	284,96	4.274,40	0,04
SPDA-28	Próprio	REF IOPES (100319) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	34,0	123,76	4.208,88	0,04
98260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	518,56	4.148,48	0,04
PINT-06	Próprio	REF. SINAPI (41665) - PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	PINT - PINTURAS	M²	396,0	10,48	4.150,08	0,04
00000936	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	40,0	101,35	4.054,00	0,04
SC-04	Próprio	REF. SIURB (101474)FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 10CM . BORDA ARREDONDADA. E=2CM.	PISO - PISOS	m	44,16	88,84	3.927,59	0,04
99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	271,86	3.806,40	0,04
CLIM-141	Próprio	REF. SINAPI (103276) - EVAPORADORA AR CONDICIONADO SI SPLIT, HI-LL WALL, INVERTER, 18000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	3.796,98	3.796,98	0,04
INC-15	Próprio	REF. ORSE (1816) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 3 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	7,0	537,84	3.766,88	0,04
89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	23,0	162,76	3.742,48	0,04
SPDA-13-CNP	Próprio	REF. SIURB (cpu 1119) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA POLIPROPILENO EIS PP COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Edificações	UN	34,0	109,84	3.734,56	0,04
INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.82.184) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	71,0	51,48	3.655,78	0,04
INC-23	Próprio	REF. PDE (99.96.897) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA, QUADRO DE COMANDO E CHAVE DE PARTIDA PARA BOMBA 3 CV	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	4,0	913,93	3.655,72	0,04
89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	424,0	8,61	3.650,64	0,03

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 262
VISTO

SC-25	Próprio	REF. SINAPI (72899) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA. DMT ATE 0.5 KM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	426,840	8,66	3.696,89	0,03	96,94
PINT-04	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AZUL PANTONE 2756 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	PINT - PINTURAS	M²	213,4	16,64	3.550,65	0,03	96,91
ELE-420	Próprio	REF. SINAPI (101880) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	1.794,68	3.589,36	0,03	96,75
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	71,0	50,54	3.588,34	0,03	96,78
101914	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	5,0	695,10	3.571,88	0,03	96,62
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	452,8	7,87	3.567,24	0,03	96,65
SC-58	Próprio	REF SINAPI (100850) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	442,06	3.548,44	0,03	96,59
CLIM-139	Próprio	REF. SBC (070999) - EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø-400mm, VAZÃO: 3.000 m³/h e ALTURA: 300 mm, TENSÃO220 V	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	2,0	1.771,84	3.543,68	0,03	96,52
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	313,4	11,13	3.488,00	0,03	96,95
ELE-398	Próprio	REF., SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	434,10	3.473,44	0,03	96,39
93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	263,31	12,97	3.415,13	0,03	97,02
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	139,5	24,42	3.406,59	0,03	97,05
SC-46	Próprio	LETREIRO - LETRAS EM ACM (GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO) 27 LETRAS, FIXADO COM SILICONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	3.367,41	3.367,41	0,03	97,09
CO-06	Próprio	REF. SINAPI (41596) - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	3.349,77	3.349,77	0,03	97,12
ALV-09	Próprio	FECHAMENTO LATERAL EM ACM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JÁ EXISTENTE CONFORME PROJETO, COM O USO PARAFUSO AUTOBROCANTE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	29,47	113,13	3.333,94	0,03	97,15
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	270,14	12,34	3.329,19	0,03	97,18
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	46,0	79,88	3.250,38	0,03	97,21
CLIM-142	Próprio	REF. SINAPI (103276) - EVAPORADORA: AR CONDICIONADO 60 SPLIT, HILL WALL, INVERTER, 12000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	3.243,52	3.243,52	0,03	97,25
SC-18	Próprio	REF. ORSE (10608) - CONJUNTO PARA GUARDA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRACA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CJ	1,0	3.238,61	3.238,61	0,03	97,28
ELE-221	Próprio	REF., SINAPI (101883) - ARRUACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	138,0	23,47	3.239,12	0,03	97,31
00041255	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	Material	UN	1,0	3.065,48	3.065,48	0,03	97,34
87886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	15,0	203,20	3.048,00	0,03	97,37
91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	238,0	12,79	3.044,02	0,03	97,40
91839	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	86,0	35,18	3.025,48	0,03	97,43
SC-37	Próprio	BANCO COM ENCOSTO, 1,40M² DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDF - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	1.511,26	3.022,52	0,03	97,46
SC-27	Próprio	REF., SINAPI (83005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO. SEM MOLDURA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	3,27	913,76	2.987,99	0,03	97,48
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	165,77	2.983,55	0,03	97,51
89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	32,9	90,26	2.969,75	0,03	97,54
97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,43X0,43X0,4 M. AF 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	329,29	2.962,61	0,03	97,57
94808	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	316,99	2.850,59	0,03	97,60
COB-06	Próprio	REF., SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2). FORNECIMENTO E INSTALACÃO	COBE - COBERTURA	M²	73,87	37,81	2.792,81	0,03	97,63
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	698,21	2.780,84	0,03	97,66
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	117,9	23,43	2.762,39	0,03	97,69
COB-13	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA DE POLICARBONATO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO.	COBE - COBERTURA	M	48,10	57,19	2.750,27	0,03	97,70
91787	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	139,0	22,90	2.748,80	0,03	97,73
98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	363,4	6,87	2.672,29	0,03	97,76
ELE-391	Próprio	REF., SINAPI (101899) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	2.643,14	2.643,14	0,03	97,79
INC-05	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	213,94	2.566,48	0,02	97,81
CLIM-138	Próprio	REF. SBC (070999) - DAMPER CORTA FOGO Ø400mm, ALTURA: 500 mm	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	2.506,82	2.506,82	0,02	97,83
92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	53,0	47,27	2.505,31	0,02	97,85
92566	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	59,2	42,29	2.503,56	0,02	97,88
92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,10	1.120,54	2.442,77	0,02	97,90
97667	SINAPI	CAIXA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	716,0	3,36	2.406,76	0,02	97,93
93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	54,6	43,63	2.383,19	0,02	97,95
SC-45	Próprio	REF., SINAPI (73948/009) - LIMPEZA VIDRO COMUM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M²	120,96	19,27	2.330,24	0,02	97,97
CLIM-133	Próprio	REF., SBC (070999) - EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø-500 MM, PRESSÃO ESTÁTICA: 17 - 20 MMCA, VAZÃO: 6.000 M³/H E ALTURA: 310 MM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	2.272,90	2.272,90	0,02	97,99
100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 10 UTILIZAÇÕES. AF 01/2019	DRNP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	m²	43,10	52,85	2.277,37	0,02	98,02
CLIM-136	Próprio	REF., SBC (070999) - DUTO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO Ø300 MM SOLDADO Ø400. ALTURA: 1200 MM.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	2.263,00	2.263,00	0,02	98,04

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 263
VISTO

103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	31,0	71,69	2.223,89	0,02	98,58
ELE-169	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	2.222,27	2.222,27	0,02	98,68
91837	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	394,7	5,34	2.107,69	0,02	98,10
97648	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	35,0	60,18	2.106,30	0,02	98,12
92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	15,0	139,86	2.097,90	0,02	98,14
97862	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	694,18	2.082,54	0,02	98,16
95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	102,0	20,39	2.079,78	0,02	98,18
ALV-04	Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 17CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	12,0	173,86	2.081,52	0,02	98,20
92378	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	127,24	2.035,84	0,02	98,22
ALV-05	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X14X19, UMA VEZ E MEIA (ESPESSURA 23CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (0,34M²)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	10,65	188,65	2.008,59	0,02	98,24
91846	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	94,0	20,40	1.928,00	0,02	98,26
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	136,58	14,15	1.932,86	0,02	98,28
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	M	27,64	68,48	1.906,48	0,02	98,30
INC-31	Próprio	REF. SINAPI (7410/9001) - REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	6,0	312,01	1.872,06	0,02	98,31
91848	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	221,0	8,46	1.867,46	0,02	98,33
SC-42	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (270810) - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	0,48	3.917,23	1.866,27	0,02	98,35
SC-14	Próprio	REF. SINAPI (100758) E CAENA (150786) - PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE METÁLICA COM TINTA ESMALTE - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (GITÃO DA GUARDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	18,0	103,07	1.856,26	0,02	98,37
100962	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	40,0	45,28	1.810,90	0,02	98,39
98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,25X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,5 M. AF 12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	448,84	1.795,36	0,02	98,40
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	13,04	136,43	1.779,04	0,02	98,42
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	156,4	11,13	1.774,12	0,02	98,44
89458	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	43,0	39,16	1.732,88	0,02	98,45
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	50,6	33,86	1.664,11	0,02	98,47
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	110,75	14,84	1.643,53	0,02	98,48
98444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	140,84	10,72	1.806,29	0,02	98,50
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	91,0	17,80	1.891,80	0,02	98,52
92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	9,73	226,28	1.987,89	0,02	98,53
91961	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	115,0	13,28	1.886,32	0,02	98,55
MERC0131	Própria	CHAVE FUSIVEL MEDIA TENSAO 15 KV	Material	UN	3,0	525,93	1.577,79	0,02	98,56
101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	774,88	1.549,72	0,01	98,58
97653	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	86,03	1.548,54	0,01	98,59
92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	251,08	1.506,48	0,01	98,61
INC-14	Próprio	REF. SIURS (1008/7) - ESGUICHO JATO SOLIDO REGULÁVEL- 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	250,72	1.504,32	0,01	98,62
INC-06	Próprio	REF. CPOS (50.05.280) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	117,73	1.412,76	0,01	98,63
93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	15,4	78,05	1.201,96	0,01	98,65
101979	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	952,88	1.905,28	0,01	98,66
101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X30X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	4,8	278,83	1.338,81	0,01	98,67
INC-34	Próprio	REF. SINAPI (97599) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	11,0	25,85	1.319,35	0,01	98,68
00004273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	Material	UN	3,0	439,27	1.317,81	0,01	98,70
99824	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	657,33	1.314,66	0,01	98,71
93198	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	19,4	76,47	1.296,84	0,01	98,73
92980	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	36,0	35,28	1.270,44	0,01	98,74
00011884	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	26,0	48,37	1.270,36	0,01	98,75
INC-07	Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	2,0	634,25	1.268,50	0,01	98,76
89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	114,14	1.255,54	0,01	98,77
SC-61	Próprio	REF. AGESUL 1301002030 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	14,0	89,67	1.255,38	0,01	98,79
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	621,98	1.243,76	0,01	98,80
SC-33	Próprio	REF. CPOS (30.06.122) - MOLDE PICTOGRAMA ACESSÍVEL - DEMARCAÇÃO DE PISO RESERVADO PARA PCD (QUADRA) DIM. 1,75X1,75M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	618,04	1.236,08	0,01	98,81
INC-19	Próprio	REF. IOPES (150674) - ACIONADOR MANUAL, [illegible] BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	112,28	1.235,08	0,01	98,83

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 264
VISTO

89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	43,0	28,88	1.233,87	0,01	98,83
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	124,5	9,90	1.232,55	0,01	98,84
ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (1201000056) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO, PADRAO ENERGISA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	408,72	1.226,16	0,01	98,85
CLIM-137	Próprio	REF. SBC (0700099) - LUVA DE REDUÇÃO CÔNICA PARA EXAUSTOR Ø500MM PARA Ø400MM. ALTURA: 500 MM.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	1.219,58	1.219,58	0,01	98,87
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	79,91	15,26	1.214,63	0,01	98,88
86547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	86,68	1.213,48	0,01	98,89
ELE-156	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 8 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	595,13	1.190,26	0,01	98,90
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	22,0	53,50	1.177,00	0,01	98,92
00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	20,0	58,67	1.173,40	0,01	98,93
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	17,0	68,97	1.172,69	0,01	98,94
96469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	68,5	13,66	1.162,80	0,01	98,95
GAS-06	Próprio	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	2,0	580,10	1.160,20	0,01	98,96
ESQ-04	Próprio	REF. SINAPI (94569) - (J/S) JANELA DE ENROLAR ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA #24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	575,17	1.150,34	0,01	98,97
103209	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	31,0	36,92	1.144,52	0,01	98,98
91858	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	97,0	12,00	1.157,06	0,01	98,99
CO-05	Próprio	REF. SINAPI (86903) - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	1.136,97	1.136,97	0,01	99,01
SC-29	Próprio	REF. SINAPI (99861) - GRADIL PARA CONDENSADORAS, DIMENSÕES 2,5000,5M H=0,50M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EM CONFORMIDADE COM DETALHE PROJETO PADRÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	1.123,87	1.123,87	0,01	99,02
HIDR-65	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89708) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	98,00	1.078,00	0,01	99,03
86900	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	177,84	1.067,04	0,01	99,04
ESQ-45	Próprio	REF. SBC (1201007538) - (J/T) EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIAMETRO 50MM E VAZÃO=4.500M³/H + TELA DE NYLON" - INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	529,69	1.059,38	0,01	99,05
ELE-384	Próprio	REF. ORSE (11561) - KIT SIRENE/ALARME P/ BANHEIRO PCD COM ACIONADOR - CONFORME NBR9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	262,72	1.050,88	0,01	99,06
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	262,25	1.049,00	0,01	99,07
HIDR-63	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89499) - RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	31,0	33,79	1.047,49	0,01	99,08
ELE-382	Próprio	REF., SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 25KA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	13,0	87,14	1.048,98	0,01	99,09
SC-48	Próprio	PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,5000,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	1.038,61	1.038,61	0,01	99,10
00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	60,0	17,21	1.032,60	0,01	99,11
HIDR-116	Próprio	REF. SINAPI (100860) -DUCHA HIGIÊNICA 25 MM X 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	254,85	1.019,38	0,01	99,13
104061	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2",INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	66,0	15,87	1.012,30	0,01	99,13
ELE-383	Próprio	REF. SINAPI (91951) - INTERRUPTOR BIPOLAR, DR, (FASE/NEUTRO - 30mA), TIPO DIN, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	202,38	1.011,90	0,01	99,14
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	125,46	1.003,68	0,01	99,15
ESQ-58	Próprio	REF. SINAPI (101161) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE "7X40X40CM" E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	4,32	232,08	1.002,92	0,01	99,16
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	46,8	24,21	983,82	0,01	99,17
89831	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	138,12	966,84	0,01	99,18
ELE-158	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	241,20	964,80	0,01	99,18
ELE-380	Próprio	REF., SINAPI (101395) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	241,20	964,80	0,01	99,19
89618	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	10,0	93,10	955,80	0,01	99,20
HIDR-188	Próprio	REF., SINAPI (86914) TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM/TANQUE (REF 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	86,48	951,30	0,01	99,21
LOG-47	Próprio	REF. DA SINAPI (98305) - RACK CAIXA PADRÃO 19" COM PORTA DE ACRÍLICO CRISTAL - 8Ux470mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	941,16	941,16	0,01	99,22
HIDR-84	Próprio	REF. SINAPI (100318) - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	234,14	936,56	0,01	99,23
ELE-410	Próprio	Ref. SINAPI (97082) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,53X0,33X0,5 M. AF 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	456,26	912,52	0,01	99,24
94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	151,48	908,88	0,01	99,25
91963	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	27,0	33,60	907,20	0,01	99,26
86111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	64,19	898,66	0,01	99,27
103994	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	38,0	23,43	890,34	0,01	99,27
SC-58	Próprio	REF. CPOS (44.03.100) - TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	13,0	65,37	849,78	0,01	99,28
ELE-385	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (972385) - TAMPA CEGA PARA CONDALETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	96,0	8,84	848,30	0,01	99,29
82985	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	59,81	837,34	0,01	99,30
92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	48,09	16,87	829,14	0,01	99,31
SPDA-05	Próprio	BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE 11 TERMINAIS 220x180x80mm PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	827,44	827,44	0,01	99,31

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 265
VISTO

94474 SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	184,85	925,25	0,01	99,32
91222 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_06/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	85,5	9,54	815,67	0,01	99,33
INC-15 Próprio	REF. BUDSCAP (10.90.67) - VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL PORTINHOLA DN 3 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	399,77	799,54	0,01	99,34
100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	56,80	795,20	0,01	99,35
92377 SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	113,36	793,52	0,01	99,36
CLIM-134 Próprio	REF. SBC (070999) - CHAPEU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA: 500 MM ; Ø 550 mm).	SERS - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	788,58	788,58	0,01	99,36
ELE-464 Próprio	REF. SINAPI (90917) - CONDULETE DE PVC, TIPO E EXTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	43,70	787,08	0,01	99,37
94467 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	96,06	773,28	0,01	99,38
89969 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	64,0	11,95	764,80	0,01	99,38
96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	95,56	764,48	0,01	99,39
92968 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	54,58	764,12	0,01	99,40
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	53,0	14,28	757,37	0,01	99,41
88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0	31,56	745,52	0,01	99,41
HIDR-184 Próprio	REF. ORSE (1572) - TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO 90 MM	107	un	14,0	53,03	736,88	0,01	99,42
00004276 SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	Material	UN	3,0	241,93	725,79	0,01	99,43
89817 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	90,53	724,16	0,01	99,43
INC-32 Próprio	REF. SINAPI (97909 E (73749/0001) - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,3X0,6 M, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA CHAPISCO , ASSENTAMENTO E REBOCO, TAMPA DE FERRO DIM. 60X40CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	718,91	718,91	0,01	99,44
91943 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (3,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	39,71	714,78	0,01	99,45
92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	30,0	23,16	713,32	0,01	99,46
97593 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	177,16	708,64	0,01	99,46
96381 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	709,12	709,12	0,01	99,47
ELE-409 Próprio	Ref. SINAPI (101666) - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 35W COM SENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	77,24	695,16	0,01	99,48
00007576 SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 98 MM, CHAPA DE 5/16"	Material	UN	2,0	342,11	684,22	0,01	99,48
92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	39,91	17,07	681,04	0,01	99,49
89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	61,62	677,82	0,01	99,50
ELE-361 Próprio	REF da AGEBUL (12010001321) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	12	UN	7,0	96,73	670,11	0,01	99,50
94801 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	16,0	43,67	698,65	0,01	99,51
HIDR-68 Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	13,0	49,47	643,11	0,01	99,51
97893 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	631,06	631,06	0,01	99,52
HIDR-67 Próprio	REF. FDE (86.90.031) - TUBO DE DESCARGA VDE 300MM	8.6	UN	14,0	44,16	618,52	0,01	99,53
00003915 SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Material	UN	3,0	205,73	617,19	0,01	99,53
88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0	25,64	615,36	0,01	99,54
89468 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	61,0	9,97	608,17	0,01	99,54
103292 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	7,0	86,87	606,09	0,01	99,55
CLIM-140 Próprio	REF. ORSE (9879) - CABO DE AÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA CONFA	SERS - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	6,0	100,97	605,82	0,01	99,56
ELE-05 Próprio	REF. ORSE (9517) - PLACA 4"x2" COM FURO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	48,0	6,74	594,32	0,01	99,56
91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	15,0	39,54	593,10	0,01	99,57
97597 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	57,9	9,93	574,36	0,01	99,57
ELE-132 Próprio	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	113,48	567,40	0,01	99,58
REVEST-01 Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PISO - PISOS	m²	2,75	204,36	561,83	0,01	99,58
93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	93,38	560,28	0,01	99,59
89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	14,3	39,71	563,55	0,01	99,59
INC-33 Próprio	REF SINAPI (101913) - CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	560,41	560,41	0,01	99,60
101136 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (168 HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	22,75	23,98	543,72	0,01	99,61
91943 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	22,0	24,61	538,22	0,01	99,61
ELE-382 Próprio	REF. SETOP (SD-15781) - PLACA CEGA 4"X4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	22,0	24,30	534,60	0,01	99,62
ELE-146 Próprio	REF. SINAPI (96841) FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X2" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	71,0	7,45	528,95	0,01	99,62
104096 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	17,0	30,95	526,15	0,01	99,63
ELE-363 Próprio	REF SINAPI (97587) - LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	174,69	523,59	0,01	99,63

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 266
VISTO

96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	5,03	103,46	520,38	0,01	99,64
79483 SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	14,48	39,94	514,01	0,00	99,64
97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	678,21	0,74	501,87	0,00	99,65
00011837 SINAPI	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	Material	UN	6,0	83,86	498,30	0,00	99,65
INC-04 Próprio	REF. SINAPI (100981) - GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	15,0	33,81	487,86	0,00	99,66
101813 SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 45X78X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	467,44	467,44	0,00	99,66
INC-08 Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12VBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	115,66	462,64	0,00	99,66
ELE-379 Próprio	REF. CAERH (2979186) - QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 15CV - INSTALAÇÃO AF_05/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	468,63	468,63	0,00	99,67
MERC0279 Próprio	CONECTOR DE RIVAÇÃO A PRESSÃO TIPO CUNHA	Material	UN	18,0	26,02	468,32	0,00	99,67
ELE-401 Próprio	REF. EMBASA (60.86.31) - BUREETA EM ALVENARIA PARA PADRÃO DE ENTRADA (QUADRO DE MEDIÇÃO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	m²	1,4	321,38	449,94	0,00	99,68
72818 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	5,0	73,01	438,06	0,00	99,68
00363 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	36,37	436,44	0,00	99,69
SPDA-38 Próprio	REF. GETOP (SPDA-CON-039) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	16,0	26,99	434,80	0,00	99,69
96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	16,94	24,88	421,46	0,00	99,69
93960 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	83,25	416,50	0,00	99,70
103986 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	34,68	416,20	0,00	99,70
96373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	26,0	15,94	414,44	0,00	99,71
89748 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	33,90	407,40	0,00	99,71
89814 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	133,76	401,28	0,00	99,71
00002621 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	Material	UN	2,0	196,75	393,50	0,00	99,72
104064 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	35,68	392,48	0,00	99,72
104344 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	48,83	390,64	0,00	99,73
GAS-12 Próprio	REF. SINAPI (94346) - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	55,71	389,97	0,00	99,73
GAS-10 Próprio	PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN 3/4 COMPRIMENTO ATÉ 1,00M	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	5,0	77,93	389,65	0,00	99,73
ELE-164 Próprio	REF. ORSE (7559) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	34,0	11,31	384,54	0,00	99,74
INC-22 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	12,0	31,16	374,38	0,00	99,74
86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	25,0	14,66	366,25	0,00	99,74
92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	20,45	17,78	361,96	0,00	99,75
97096 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,48	143,66	357,68	0,00	99,75
89746 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	51,06	357,42	0,00	99,75
MERC0127 Próprio	ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 15kV	Material	UN	3,0	117,20	351,60	0,00	99,76
93967 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	86,72	346,88	0,00	99,76
91858 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	30,6	11,21	341,98	0,00	99,76
LOG-49 Próprio	REF. DA ORSE 12394 (11-2022) - CABO HDMI BLINDADO 2.0 4K ULTRA HD 3D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	M	19,0	18,00	341,64	0,00	99,77
91837 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,0	29,11	337,67	0,00	99,77
89894 SINAPI	SIFAO FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	21,0	15,97	335,37	0,00	99,77
SP-09 Próprio	REF. SINAPI (73822/002) - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	343,66	0,97	333,34	0,00	99,78
89726 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	21,0	15,48	325,23	0,00	99,78
89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	20,26	324,16	0,00	99,78
91944 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	19,0	17,01	323,19	0,00	99,79
89737 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	26,91	322,92	0,00	99,79
89883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	20,17	323,72	0,00	99,79
ELE-176 Próprio	LUMINÁRIA PLAFONIER QUADRADA COM PAINEL DE LED 30X30CM 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	7,0	46,78	326,46	0,00	99,80
99838 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	157,04	314,08	0,00	99,80
LOG-50 Próprio	REF. DA ORSE 12116 (11-2022) - CABO EXTENSOR USB 2.0 UNIVERSAL BLINDADO 4K ULTRA HD 3D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	M	18,0	17,31	311,58	0,00	99,80
ELE-31 Próprio	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	34,0	9,13	310,50	0,00	99,81
HIDR-74 Próprio	REF. SINAPI (89724) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, COM BOLSA E ANEL, DN 40 MM 1,1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	19,0	16,26	308,94	0,00	99,81
89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	16,46	296,28	0,00	99,81
00001590 SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	12,0	24,36	292,32	0,00	99,81
GAS-14 Próprio	REF. SINAPI (95120) - MANOMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	144,76	289,48	0,00	99,82
96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	142,57	285,14	0,00	99,82

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 267
VISTO

101878 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2030	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	5,25	52,66	276,41	0,00	99,83
89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	30,30	273,42	0,00	99,83
94493 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	68,05	272,20	0,00	99,83
H3062 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	29,83	268,47	0,00	99,83
97915 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	TXKM	103,58	2,64	263,09	0,00	99,83
HIDR-167 Próprio	REF. SINAPI (103972) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	42,32	261,80	0,00	99,83
00011790 SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	6,0	43,10	256,96	0,00	99,84
ELE-421 Próprio	REF. SBC (062016) - CANALETA PVC LISA 80X80MM	62	M	3,0	98,21	290,63	0,00	99,84
HIDR-73 Próprio	REFERÊNCIA ORSE (1668) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	17,0	15,00	255,00	0,00	99,84
98788 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	127,83	254,66	0,00	99,84
91839 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,6	21,40	248,24	0,00	99,85
QAS-11 Próprio	REF ORSE (10662) - REGULADOR 2º ESTÁGIO BAIXA PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	159	UN	4,0	61,94	247,76	0,00	99,85
93013 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	17,64	246,96	0,00	99,88
00001593 SINAPI	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	6,0	40,29	241,74	0,00	99,88
LOG-39 Próprio	REF. SINAPI (100556) - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (EMBUTIR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	3,0	79,95	239,85	0,00	99,88
89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	11,96	239,20	0,00	99,88
96389 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0	29,88	239,12	0,00	99,88
89429 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	33,0	7,20	237,60	0,00	99,88
92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	10,96	21,56	236,72	0,00	99,87
89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	17,0	13,93	236,84	0,00	99,87
93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	117,15	234,30	0,00	99,87
89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	58,30	233,20	0,00	99,87
91836 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	22,0	10,50	232,76	0,00	99,87
93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	77,19	231,57	0,00	99,88
89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	32,94	230,58	0,00	99,88
89413 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	14,31	228,96	0,00	99,88
103879 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	32,48	227,36	0,00	99,88
ELE-384 Próprio	REF. SINAPI (91981) - INTERRUPTOR TETRAPOLAR, DR, (3 FASES/NEUTRO - 30mA), TIPO DIN, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	225,76	225,76	0,00	99,89
MERC0047 Próprio	TERMINAL CLIVAL #185 M&F FURO M8	Material	UN	6,0	24,96	224,64	0,00	99,89
INC-35 Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	6,0	34,87	209,22	0,00	99,88
ELE-387 Próprio	REF. SINAPI (91994) - INTERRUPTOR HORÁRIO 127V - PROGRAMAÇÃO DIGITAL DIÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	205,52	205,52	0,00	99,90
89396 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	25,44	203,52	0,00	99,90
94566 SINAPI	MASTRO 1 ¼" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	201,06	201,06	0,00	99,90
ELE-405 Próprio	REF. ORSE (11304) - UNIOUT RETO Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	78	un	45,0	4,32	194,40	0,00	99,90
88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0	23,64	189,28	0,00	99,90
92813 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	94,39	188,78	0,00	99,90
89626 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	61,71	185,13	0,00	99,89
00041460 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	Material	UN	3,0	61,57	184,71	0,00	99,91
94569 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	13,0	14,16	184,08	0,00	99,91
ELE-422 Próprio	REF. AGETOP CIVIL (071456) - INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 40A 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7	Un	1,0	183,28	183,28	0,00	99,91
ELE-343 Próprio	REF. SEINFRA (C9670) - CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR PULSADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	181,67	181,67	0,00	99,91
91966 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	90,67	181,34	0,00	99,91
LOG-46 Próprio	REF. DA AGETOP CIVIL (072385) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	20,0	8,84	176,80	0,00	99,91
91838 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,2	14,48	176,65	0,00	99,92
00000430 SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	12,0	14,56	174,72	0,00	99,92
91960 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,0	14,32	171,84	0,00	99,92
00000439 SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	7,0	24,53	171,71	0,00	99,92
94596 SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	166,33	166,33	0,00	99,92
94465 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	INHS - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	55,86	167,58	0,00	99,92
91956 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	40,86	163,44	0,00	99,93
89833 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	160,84	160,84	0,00	99,93
ELE-419 Próprio	REF. SETOP (SPDA-FIT-005) - FITA METÁLICA PERFURADA, L = "1/8" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SPD	UN	1,75	90,45	158,28	0,00	99,93

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 268
VISTO

89419 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	13,11	157,32	0,00	99,83
ELE-134 Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 5KA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	5,67	155,96	0,00	99,53
LOG-02 Próprio	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	10,0	15,26	152,60	0,00	99,53
92981 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	37,84	151,36	0,00	99,83
101832 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	49,07	147,21	0,00	99,84
96987 SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	143,09	143,09	0,00	99,94
LOG-06 Próprio	REF. SINAPI (100556) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10*CM . FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	3,0	47,37	142,11	0,00	99,94
INC-40 Próprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.009.0105-A) -CABOS DE INSTRUMENTOS - POLIESTER E ALUMINIO - BLINDAGEM CLASSE 2 - 600V - 70PC - 2x1.5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	248,8	0,55	136,40	0,00	99,94
93664 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	14,99	134,91	0,00	99,94
89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	12,25	134,78	0,00	99,94
INC-28 Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA 01 60X40CM - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	134,29	134,29	0,00	99,94
94491 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	66,26	132,40	0,00	99,95
92338 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0	132,00	132,00	0,00	99,95
89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	31,53	126,12	0,00	99,95
ELE-128 Próprio	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	62,66	125,32	0,00	99,95
164011 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	30,80	123,20	0,00	99,95
I0000406 SINAPI	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	1,0	122,72	122,72	0,00	99,95
103972 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	37,69	113,07	0,00	99,95
HIDR-06 Próprio	REF. ORSE (3699) - BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1,1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	135	un	14,0	8,03	112,43	0,00	99,95
93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	26,81	107,24	0,00	99,95
SPDA-33 Próprio	REF. SINAPI (101632) - APARELHO DE SINALIZAÇÃO PARA SPDA COM FOTOCÉLULA, 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	106,37	106,37	0,00	99,96
91983 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	53,09	106,18	0,00	99,96
INC-29-CBA Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA - 20x30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	106,02	106,02	0,00	99,96
LOG-04 Próprio	REF. DA SETOP (CAB-RACK-010) - RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	104,36	104,36	0,00	99,96
103997 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	50,70	101,40	0,00	99,96
MERC0134 Próprio	CABEÇOTE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 4" = 100MM	Material	UN	2,0	50,07	100,14	0,00	99,96
ELE-148 Próprio	REF.: (1201007969) ORSE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	40,0	2,50	100,00	0,00	99,96
INC-41 Próprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.009.0110-A) - CABOS DE INSTRUMENTOS - POLIESTER E ALUMINIO - BLINDAGEM CLASSE 2 - 600V - 70PC - 2x2.5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	176,0	0,56	97,90	0,00	99,96
89795 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	48,94	97,88	0,00	99,96
HIDR-78 Próprio	REF. DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	23,67	94,68	0,00	99,96
CLIM-63 Próprio	REF. da ORSE (11507) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/8"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	7,0	13,48	93,80	0,00	99,97
MERC0120 Próprio	MANILHA SAPATILHA 5/8"N	Material	UN	4,0	23,34	93,36	0,00	99,97
103999 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	45,60	91,20	0,00	99,97
PINT-61 Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUSIVE ZARCÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DEMÃO).	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	5,67	17,62	99,94	0,00	99,97
00000402 SINAPI	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	3,0	29,33	87,99	0,00	99,97
00000432 SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	4,0	21,38	85,40	0,00	99,97
MERC0133 Próprio	PROTETOR DE BUCHA E PARA RAIO DE MÉDIA TENSÃO 15kV	Material	UN	6,0	14,02	84,12	0,00	99,97
HIDR-109 Próprio	REF. SINAPI (95883) - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	20,17	80,68	0,00	99,97
89365 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	8,61	77,49	0,00	99,97
103939 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	19,06	76,20	0,00	99,97
93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	73,68	73,68	0,00	99,97
ELE-414 Próprio	REF. SINAPI (98111) - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,PVC, 250X250MM, AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	73,66	73,66	0,00	99,97
92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	68,25	68,25	0,00	99,97
89436 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	9,74	68,18	0,00	99,98
ELE-412 Próprio	Ref. SSC (S59572) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2""	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	CJ	4,0	16,37	65,48	0,00	99,98
I0009182 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	5,0	12,84	64,20	0,00	99,98
103998 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	21,34	64,02	0,00	99,98
00000379 SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 35 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	Material	UN	32,0	1,92	61,44	0,00	99,98
GAS-15 Próprio	REF. AGETOP CIVIL (S91030) - TAMPÃO NPT 3/4" PARA GÁS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	14,83	59,32	0,00	99,98
MERC0124 Próprio	ALÇA PREFORMADA PIRETAE 9,5MM	Material	UN	3,0	19,66	58,98	0,00	99,98
ELE-413 Próprio	REF. (91958) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	29,09	58,18	0,00	99,98
ELE-407 Próprio	Ref. AGETOP CIVIL (S71706) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"	T	Un	2,0	28,80	57,60	0,00	99,98

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 268
VISTO

HIDR-67	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	57,15	57,15	0,00	99,99
ELE-418	Próprio	REF. SBC (061400) - CAIXA PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 200x200x100 mm	01	UN	1,0	99,99	99,99	0,00	99,99
103982	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4"INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	13,99	55,92	0,00	99,99
9837A	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	27,81	55,22	0,00	99,99
89865	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	53,81	53,81	0,00	99,99
01000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	2,0	26,70	53,40	0,00	99,99
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	52,94	52,94	0,00	99,99
92766	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,91	18,11	52,70	0,00	99,99
INC-27	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE IRRIGADA DE INCÊNDIO - 20x40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	51,49	51,49	0,00	99,99
103858	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	17,15	51,45	0,00	99,99
104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	51,32	51,32	0,00	99,99
91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	51,29	51,29	0,00	99,99
102837	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	50,85	50,85	0,00	99,99
98798	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	24,95	49,90	0,00	99,99
I0037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0	24,90	49,80	0,00	99,99
94806	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	48,37	48,37	0,00	99,99
103986	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	15,32	45,96	0,00	99,99
HIDR-68	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	44,45	44,45	0,00	99,99
09030111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	3,0	14,73	44,19	0,00	99,99
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,17	20,00	43,40	0,00	99,99
00011854	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	Material	UN	3,0	14,32	42,96	0,00	99,99
91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	42,09	42,09	0,00	99,99
HIDR-72	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89798) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	41,95	41,95	0,00	99,99
103983	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	20,66	41,32	0,00	99,99
00000431	SINAPI	PARAFUSO M10 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MADURA, CABECA QUADRADA	Material	UN	2,0	19,35	38,70	0,00	99,99
00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE "230" X "1,6" MM	Material	UN	20,0	1,89	37,80	0,00	99,99
LOG-43	Próprio	REF. DA SBC (059048) - GUIA DE CABOS PADRAO 19"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	37,68	37,68	0,00	99,99
ELE-406	Próprio	REF. IOPIS 166319 - APLICAÇÃO DE SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL 300G	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	6,21	37,26	0,00	99,99
PINT-19	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (VERDE BANDEIRA) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,16	31,80	36,65	0,00	99,99
104983	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	18,11	36,22	0,00	99,99
00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	Material	UN	6,0	5,53	33,32	0,00	99,99
SC-48	Próprio	APLICAÇÃO DE SILICONE NA INTERFACE DO ACM COM O COBOGO DO PÓRTICO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	32,32	32,32	0,00	99,99
101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 06/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	9,0	3,38	30,51	0,00	99,99
104934	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 115 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	1,0	29,81	29,81	0,00	99,99
PINT-36	Próprio	REF. SINAPI (100781) - (AMARELO OURO) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,27	23,43	29,75	0,00	100,00
HIDR-62	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89839) - TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	29,33	29,33	0,00	100,00
HIDR-71	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89857) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	28,56	28,56	0,00	100,00
89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	27,79	27,79	0,00	100,00
104914	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	13,14	26,28	0,00	100,00
HIDR-69	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89837) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	26,19	26,19	0,00	100,00
MERC0077	Próprio	FECHO PARA FITA PERFURADA 19MM	Material	UN	10,0	2,44	24,40	0,00	100,00
103983	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	11,77	23,54	0,00	100,00
9844A	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	22,00	22,00	0,00	100,00
91940	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	22,38	22,38	0,00	100,00
ELE-411	Próprio	Ref. SBC (059070) - BUCHA E ARRUELA 3/4""	59	CJ	2,0	10,87	21,74	0,00	100,00
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	2,0	10,81	21,62	0,00	100,00

PREFEITURA MUN. DE CHAPADÃO
PÁG. 270
VISTO

143986	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	9000 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	21,50	21,50	0,00	100,00
101948	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	9001 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	10,45	20,90	0,00	100,00
00039216	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0	10,38	20,76	0,00	100,00
89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	9000 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	20,20	20,20	0,00	100,00
ELE-418	Próprio	REF. SINAPI (91964) - ESPELHO / PLACA DE 1 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9001 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	20,15	20,15	0,00	100,00
89753	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	9000 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	17,55	17,55	0,00	100,00
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	9005 - FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,93	18,11	16,84	0,00	100,00
91961	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9001 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	15,86	15,86	0,00	100,00
00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	4,0	3,88	15,52	0,00	100,00
MERC0132	Próprio	ELO FUSÍVEL TIPO 12K	Material	UN	3,0	4,91	14,73	0,00	100,00
ELE-66	Próprio	REF. ORSE (12984) - PLACA CEGA PARA DE CAIXA DE PVC 4" x 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	9001 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	3,0	4,73	14,19	0,00	100,00
00043866	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	Material	KG	1,0	10,55	10,55	0,00	100,00
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,3	30,98	9,29	0,00	100,00

Total sem BDI	8.439.407,10
Total do BDI	1.925.555,70
Total Geral	10.345.962,80

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191

Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 15:15:53 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153

Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Dados: 2023.11.08 13:18:20 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arq° e Urbanista e Eng° de Seg. do Trabalho - CAU A484938

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 231
VISTO

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 68,49% MENSALISTA

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipotese 2 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 SEM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA'			BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU)		
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		% SOBRE PV	ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		% SOBRE PV
AC - Administração Central		4,00%	AC - Administração Central		3,45%
DF - Custos Financeiros		1,23%	DF - Custos Financeiros		0,85%
C - Riscos		1,27%	C - Riscos		0,85%
S - Seguros e Garantias Contratuais		0,80%	S - Seguros e Garantias Contratuais		0,48%
LO - Lucro Operacional		7,40%	LO - Lucro Operacional		5,11%
TAXAS E IMPOSTOS		% SOBRE PV	TAXAS E IMPOSTOS		% SOBRE PV
F - PIS		0,65%	F - PIS		0,65%
G - COFINS		3,00%	G - COFINS		3,00%
H - ISSQN (LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2014 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014, E SUAS ALTERAÇÕES - BRASNORTE		2,50%	H - ISSQN (LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2014 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014, E SUAS ALTERAÇÕES - BRASNORTE		2,50%
Contribuição Previdenciária - Lei Nº 13.161/15		0,00%	Contribuição Previdenciária - Lei Nº 13.161/15		0,00%
	Sub-total	6,15%		Sub-total	6,15%
BDI COM IMPOSTOS		22,88%	BDI COM IMPOSTOS		18,35%
FÓRMULA DO BDI		BDI (LDI)=((1+AC+S+C+G)×(1+DF)×(1+LO))/((1−I))−1			
Localidade / alíquota ISSQN	*DIAMANTINO*	*5%*	*% sobre a Mão de Obra*		*50%*

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 29,07% - COM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 80,42% HORISTA; 44,53% MENSALISTA

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'COM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA'			BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU)		
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		% SOBRE PV	ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		% SOBRE PV
AC - Administração Central		4,00%	AC - Administração Central		3,45%
DF - Custos Financeiros		1,23%	DF - Custos Financeiros		0,85%
C - Riscos		1,27%	C - Riscos		0,85%
S - Seguros e Garantias Contratuais		0,80%	S - Seguros e Garantias Contratuais		0,48%
LO - Lucro Operacional		7,40%	LO - Lucro Operacional		5,11%
TAXAS E IMPOSTOS		% SOBRE PV	TAXAS E IMPOSTOS		% SOBRE PV
F - PIS		0,65%	F - PIS		0,65%
G - COFINS		3,00%	G - COFINS		3,00%
H - ISSQN (LEI COMPLEMENTAR Nº 1.738/2014 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014, E SUAS ALTERAÇÕES - DIAMANTINO		2,50%	H - ISSQN (LEI COMPLEMENTAR Nº 1.738/2014 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014, E SUAS ALTERAÇÕES - DIAMANTINO		2,50%
Contribuição Previdenciária - Lei Nº 13.161/15		4,50%	Contribuição Previdenciária - Lei Nº 13.161/15		4,50%
	Sub-total	10,65%		Sub-total	10,65%
BDI COM IMPOSTOS		29,07%	BDI COM IMPOSTOS		24,31%
FÓRMULA DO BDI		BDI (LDI)=((1+AC+S+C+G)×(1+DF)×(1+LO))/((1−I))−1			
Localidade / alíquota ISSQN	*DIAMANTINO*	*5%*	*% sobre a Mão de Obra*		*50%*

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 13:43:37 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Dados: 2023.11.08 13:46:54 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arquiteta e Urbanista CAU - A484939

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 272
VISTO

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

MATO GROSSO - FONTE: SINAP		VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022			
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salario Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	NÃO INCIDE	17,78%	NÃO INCIDE
B2	Feriados	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	Auxilio - Enfermidade	0,88%	0,66%	0,88%	0,66%
B4	13º Salario	11,18%	8,33%	11,18%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,18%	NÃO INCIDE	1,18%	NÃO INCIDE
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas		0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**Total**	**35,66%**	**9,71%**	**35,66%**	**9,71%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,10%	4,55%	6,10%	4,55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	12,15%	9,06%	12,15%	9,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,56%	1,91%	2,56%	1,91%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	**Total**	**21,46%**	**16,01%**	**21,46%**	**16,01%**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 273
VISTO

GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	5,99%	1,63%	13,12%	3,57%
D2	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,38%	0,54%	0,40%
D	**Total**	**6,50%**	**2,01%**	**13,66%**	**3,97%**
TOTAL (A+B+C+D)		80,42%	44,53%	107,58%	66,49%

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191

Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 13:51:18 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153

Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Dados: 2023.11.08 13:55:38 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arqª e Urbanista e Engª de Seg. do Trabalho - CAU A484938

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		601.982,54	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.121,01	50.181,18	50.181,18	50.181,18	50.181,18
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	85,00%											15,00%
		64.068,39	54.458,08											9.610,41
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
		125.741,56	125.741,56											
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%											50,00%
		12.961,31	6.480,66											6.480,66
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%										
		33.397,79	16.698,90	16.698,90										
6	INFRAESTRUTURA	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%									
		776.837,36	232.991,27	388.318,76	155.327,51									
7	SUPERESTRUTURA	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%							
		789.078,82			237.023,05	316.030,73	237.023,05							
8	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		517.437,49					129.359,37	129.359,37	129.359,37	129.359,37				
9	REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS e	100,00%								40,00%	60,00%			
		644.777,59								257.911,06	386.866,61			
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		30,00%					40,00%	30,00%				
		131.892,23		39.567,67					52.676,89	39.567,67				
11	FORROS	100,00%								40,00%	40,00%	20,00%		
		132.126,07								52.850,43	52.850,43	26.425,21		
12	PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS	100,00%									60,00%	40,00%		
		72.047,98									43.228,79	28.819,19		
13	ESQUADRIAS	100,00%					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
		342.795,49					102.838,65	102.838,65	102.838,65	34.279,55				
14	COBERTURA	100,00%				30,00%	40,00%	30,00%						
		2.117.048,78				635.114,93	846.819,91	635.114,93						
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			15,00%			25,00%	25,00%	35,00%				
		522.958,85			78.443,83			130.739,71	130.739,71	183.035,60				
16	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%						35,00%	30,00%	35,00%				
		13.134,62						4.597,12	3.940,39	4.597,12				
17	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			25,00%		35,00%	25,00%	15,00%					
		210.169,22			52.542,31		73.559,23	52.542,31	31.525,38					
18	DRENAGEM	100,00%			20,00%			15,00%	15,00%	50,00%				
		157.746,85			31.549,77			23.662,33	23.662,33	78.874,43				
19	PISOS E PAVIMENTOS	100,00%									25,00%	25,00%	50,00%	
		1.041.156,90									260.289,23	260.289,23	520.578,45	
20	PINTURA	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		392.721,96									98.180,49	98.180,49	98.180,49	98.180,49
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%											55,00%	45,00%
		68.355,37											38.495,45	29.859,92
22	LIMPEZA DE OBRA	100,00%											30,00%	70,00%
		134.464,18											40.339,25	94.124,93
23	ACESSIBILIDADE	100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		90.230,74									22.557,69	22.557,69	22.557,69	22.557,69
24	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	100,00%											50,00%	50,00%
		41.925,52											20.962,76	20.962,76
25	SPDA	100,00%						30,00%	50,00%	20,00%				
		175.987,17						52.526,15	87.543,59	35.917,43				
26	TV	100,00%							35,00%	35,00%	30,00%			
		1.808,85							563,48	563,48	482,99			
27	PÓRTICO	100,00%											50,00%	50,00%
		63.744,41											31.872,71	31.872,71
28	INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)	100,00%								20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	
		44.280,58								8.858,11	11.072,64	11.072,64	13.267,17	

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
VISTO
PÁG. 24

29	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	100,00% 82.947,47						30,00% 24.884,24	50,00% 41.473,74	20,00% 16.589,49				
30	EXAUSTÃO	100,00% 42.708,53							60,00% 25.625,12	20,00% 8.541,71	20,00% 8.541,71			
31	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 753.148,41										30,00% 226.944,52	35,00% 267.101,94	35,00% 267.101,94
32	POSTO DE TRASNFORMAÇÃO	0,00%												
Porcentagem			4,7%	4,78%	5,85%	9,66%	13,92%	11,66%	6,57%	8,7%	9,03%	7,02%	10,65%	6,1%
Custo			486.492,37	494.648,36	605.007,47	1.001.266,68	1.439.718,22	1.206.382,82	680.066,85	900.105,48	934.251,74	726.470,15	1.101.587,08	630.932,67
Porcentagem Acumulado			4,7%	9,48%	15,33%	25,01%	38,92%	50,59%	57,16%	65,86%	74,88%	81,91%	92,56%	98,66%
Custo Acumulado			486.492,37	981.138,73	1.586.146,20	2.587.412,88	4.027.131,09	5.233.513,91	5.913.580,57	6.813.686,05	7.747.937,79	8.474.407,94	9.575.995,03	10.206.897,71

EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191

Assinado de forma digital por EDMILSON FORTES BARRETO:06477216191
Dados: 2023.11.08 14:00:09 -03'00'

Edmilson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT2314

GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153

Assinado de forma digital por GIOVANNA CARNEIRO FERREIRA:81433999153
Dados: 2023.11.08 14:04:32 -03'00'

Giovanna Carneiro Ferreira
Arqª e Urbanista e Engª de Seg. do Trabalho - CAU A484938

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ
PÁG. 275
VISTO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 276
VISTO

OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 23,80% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 08/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 68,49% MENSALISTA

DIAMANTINO

Código	Descrição do Item	Unidade	CNPJ do Fornecedor	Fornecedor	Data	Preço unitário	Preço Mediano
99[illegible]	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 A BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 40 A - PARA 18 POSIÇÕES, TRIFÁSICO EN	UN	02.706.174/0006-60	AMOROMA/SA 7) SÃO PAULO - SP 2. 1)	10/01/23	R$ 1.354,81	R$ 1.417,76
99[illegible]	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 A BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 40 A - PARA 18 POSIÇÕES, TRIFÁSICO EN	UN	33.937.171/0001-61	ESADA COM BR LTDA 2) 1) 1)	10/01/23	R$ 1.701,00	
99[illegible]	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 A BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 40 A - PARA 18 POSIÇÕES, TRIFÁSICO EN	UN	47.962.932/0386-36	MAGAZINE LUIZA S/A 1) SÃO PAULO - SP 1) (13) 3345-9123 1)	10/01/23	R$ 1.417,76	
99[illegible]	CONECTOR DE MEDIÇÃO CONEXÕES PARAFUSADA	UN	05.436.784/0048-50	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE 1) SÃO PAULO - SP 1) (11) 5679-8689 1)	23/08/23	R$ 82,25	R$ 95,33
99[illegible]	CONECTOR DE MEDIÇÃO CEMAR 3005 PARAFUSADO	UN	23.533.852/0001-70	M C e DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 1) SOROCABA - SP 1) (13) 2120-0808 1)	23/08/23	R$ 46,67	
99[illegible]	CONECTOR DE MEDIÇÃO CEMAR 3005 PARAFUSADO	UN	30.603.151/0003-80	ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 1) [illegible] SP 1) 1)	23/08/23	R$ 56,17	
99[illegible]	SIRENE AUDIOVISUAL 110V (+LUME RNE PCD)	UN	08.035.975/0001-01	ELEVADORES TRAMAQUIP LTDA 1) LIBERDADE / MG 1) (34) 3232-3575 1) paralegal@tramaq.com.br	04/12/23	R$ 167,75	R$ 197,35
99[illegible]	SIRENE AUDIOVISUAL 110V (+LUME RNE PCD)	UN	33.446.404/0001-84	SALUTEBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) [illegible] - RC 1) (47) 3438-5212 1)	04/12/23	R$ 305,80	
99[illegible]	SIRENE AUDIOVISUAL 110V (+LUME RNE PCD)	UN	03.474.196/0001-43	SANTIL ITAMERICA ELÉTRICA LTDA 1) SÃO PAULO - SP 1) 1)	04/12/23	R$ 237,18	
99[illegible]	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES	UN	34.790.715/0001-62	CANCAU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-9594 1)	23/08/23	R$ 9,50	R$ 9,50
99[illegible]	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES	UN	03.987.914/0001-10	LIMA HIDRÁULICA E ELÉTRICA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3321-4008 1)	04/12/23	R$ 11,11	
99[illegible]	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES	UN	37.594.839/0001-50	LES SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIO EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-2630 1)	04/12/23	R$ 9,90	
99[illegible]	PLACA 90° 60X60CM – IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	UN	34.790.715/0001-62	CANCAU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-9594 1)	23/08/23	R$ 103,00	R$ 103,00
99[illegible]	PLACA 90° 60X60CM – IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	UN	43.265.210/0001-00	CETI NIVEL EXTINTORES LTDA 1) VARZEA GRANDE - MT 1) (65) 3691-9099 1) [illegible]	23/08/23	R$ 80,00	
99[illegible]	PLACA 90° 60X60CM – IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO	UN	03.551.600/0001-02	EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA 1) VARZEA GRANDE - MT 1) (65) 98148-1403 1)	05/07/23	R$ 120,00	
99[illegible]	ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO	UN	03.551.600/0001-02	EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA 1) VARZEA GRANDE - MT 1) (65) 98148-1403 1)	05/07/23	R$ 110,00	R$ 110,00
99[illegible]	ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO	UN	11.220.062/0001-12	ALEX COMERCIO E SERVIÇOS EXTINTORES LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 9981 1) ok1 1) [illegible]	21/07/23	R$ 210,00	
99[illegible]	ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO	UN	37.044.301/0001-70	MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3623-1300 1)	01/08/23	NEGATIVA	
99[illegible]	SIRENE ELETRÔNICA, 12V ALARME DE EMERGÊNCIA	UN	22.780.074/0001-40	PETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3634-7717 1)	04/12/23	R$ 84,60	R$ 81,56
99[illegible]	SIRENE ELETRÔNICA, 12V ALARME DE EMERGÊNCIA	UN	03.551.600/0001-02	EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA 1) VARZEA GRANDE - MT 1) (65) 98148-1403 1)	05/07/23	R$ 130,00	
99[illegible]	Sirene 85 ELETRÔNICA, 12V ALARME DE EMERGÊNCIA	UN	37.044.301/0001-70	LES SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIO EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-2630 1)	04/12/23	R$ 81,56	
99[illegible]	CENTRAL DE ALARME IPA 12 LAGOS SEM BATERIA	UN	42.750.213/0001-20	PETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3634-7717 1)	04/12/23	R$ 693,84	R$ 693,84
99[illegible]	CENTRAL DE ALARME IPA 12 LAGOS SEM BATERIA	UN	37.044.301/0001-70	LES SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIO EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-2630 1)	04/12/23	R$ 521,76	
99[illegible]	CENTRAL DE ALARME IPA 12 LAGOS SEM BATERIA	UN	06.141.615/0001-00	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3634-1366 1)	04/12/23	R$ 418,90	
99[illegible]	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12V	UN	03.551.600/0001-02	EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA 1) VARZEA GRANDE - MT 1) (65) 98148-1403 1)	05/07/23	R$ 70,00	R$ 71,22
99[illegible]	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12V	UN	37.044.301/0001-70	LES SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIO EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-2630 1)	04/12/23	R$ 413,40	
99[illegible]	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12V	UN	06.141.615/0001-00	SUPERTEC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3634-1366 1)	04/12/23	R$ 65,80	
99[illegible]	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 2 1/2"	UN	27.344.187/0001-25	MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3623-1300 1)	29/10/23	R$ 230,72	R$ 803,28
99[illegible]	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 2 1/2"	UN	13.987.913/0001-10	LIMA HIDRÁULICA E ELÉTRICA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3321-4008 1)	04/12/23	R$ 214,89	
99[illegible]	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 2 1/2"	UN	37.094.839/0001-30	LES SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIO EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-2630 1)	04/12/23	R$ 303,39	
99[illegible]	CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 45X45CM	UN	15.697.913/0001-10	LIMA HIDRÁULICA E ELÉTRICA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3321-4008 1)	04/12/23	R$ 233,21	R$ 180,31
99[illegible]	CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 45X45CM	UN	37.044.301/0001-70	MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3623-1300 1)	03/12/23	R$ 190,33	
99[illegible]	CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 45X45CM	UN	22.780.074/0001-40	PETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3634-7717 1)	04/12/23	R$ 175,03	
99[illegible]	ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE	UN	37.044.839/0001-30	LES SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIO EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-2630 1)	03/12/23	R$ 78,80	R$ 78,80
99[illegible]	ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE	UN	07.624.206/0001-01	BRAMIL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3027-9000 1)	17/01/23	R$ 88,77	
99[illegible]	ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE	UN	27.344.187/0001-25	MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3623-1300 1)	29/10/23	R$ 37,93	
99[illegible]	PINTAL (TARUGO) 7/8" X 1/2" NS – 1,0 M	UN	33.402.465/0001-39	FASCIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 99687-9827 1)	05/12/23	R$ 17,67	
99[illegible]	PINTAL (TARUGO) 7/8" X 1/2" NS – 1,0 M	UN	11.845.163/0002-06	INOVAHAUS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 98148-1577 1)	02/08/23	R$ 36,80	
99[illegible]	PINTAL (TARUGO) 7/8" X 1/2" NS – 1,0 M	UN	03.454.161/0001-74	DISTRIBUIDORA LOPES 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3321-1400 1)	29/12/23	NEGATIVA	
99[illegible]	GUIA DE CABOS SIMPLES	UN	33.420.913/0001-45	CABOS TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3644-9000 1)	21/12/23	R$ 15,21	R$ 16,20
99[illegible]	GUIA DE CABOS SIMPLES	UN	09.182.143/0001-80	MAQUINA COMERCIO DE PECAS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 98147-7343 1)	21/12/23	R$ 16,40	
99[illegible]	SUBA DE CABOS SIMPLES	UN	07.368.791/0001-62	PLUGMAR DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3648-1700 1)	19/12/23	R$ 17,18	
99[illegible]	CABO DE AÇO 1/2 6x19 CA	L	07.763.451/0001-70	MARMAC CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3321-8000 1)	12/01/23	R$ 21,84	R$ 21,84
99[illegible]	CABO DE AÇO 1/2 6x19 CA	L	23.737.865/0001-23	GL COMERCIO DE PRODUTOS 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3051-0985 1)	12/01/23	R$ 25,23	
99[illegible]	VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR	L	30.935.127/0001-66	RENOVLUX CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO 1) [illegible]	04/08/23	R$ 75,25	
99[illegible]	EXTINTOR INCÊNDIO ABC 06KG PO QUÍMICO	UN	37.594.839/0001-30	LES SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIO EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-2630 1)	04/12/23	R$ 253,18	R$ 237,18
99[illegible]	EXTINTOR INCÊNDIO ABC 06KG PO QUÍMICO	UN	34.790.715/0001-62	CANCAU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-9594 1)	04/12/23	R$ 181,50	
99[illegible]	EXTINTOR INCÊNDIO ABC 06KG PO QUÍMICO	UN	23.737.865/0001-23	GL COMERCIO DE PRODUTOS 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3051-0985 1)	04/12/23	R$ 228,13	
99[illegible]	30 MCA 3 CV	UN	03.782.074/0001-00	ITO 14 INDUSTRIA DE CONEXÕES EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3634-7171 1)	04/12/23	R$ 3.894,75	R$ 3.685,61
99[illegible]	30 MCA 3 CV	UN	37.044.301/0001-70	LES SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIO EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-2630 1)	04/12/23	R$ 3.600,00	
99[illegible]	BOMBA 3 CV	UN	03.551.600/0001-02	EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA 1) VARZEA GRANDE - MT 1) (65) 98148-1403 1)	05/07/23	R$ 4.000,00	
99[illegible]	QUADRO DE COMANDO/PAINEL DE PARTIDA 3CV	UN	27.344.187/0001-25	MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3623-1300 1)	29/10/23	R$ 625,67	R$ 676,50
99[illegible]	QUADRO DE COMANDO/PAINEL DE PARTIDA 3CV	UN	03.551.600/0001-02	EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA 1) VARZEA GRANDE - MT 1) (65) 98148-1403 1)	05/07/23	R$ 1.300,00	
99[illegible]	QUADRO DE COMANDO/PAINEL DE PARTIDA 3CV	UN	37.594.839/0001-30	LES SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIO EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-2630 1)	04/12/23	R$ 675,00	
99[illegible]	PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA – 20x30CM	UN	27.344.187/0001-25	MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3623-1300 1)	29/10/23	R$ 90,00	R$ 83,20
99[illegible]	PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA – 20x30CM	UN	34.790.715/0001-62	CANCAU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-9594 1)	04/12/23	R$ 89,90	
99[illegible]	PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA – 25x35CM	UN	03.551.600/0001-02	EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA 1) VARZEA GRANDE - MT 1) (65) 98148-1403 1)	05/07/23	R$ 100,00	
99[illegible]	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSIOES 200 X 200 X 100 MM	UN	07.237.859/0001-13	COTEL ELÉTRICO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3025-4000 1)	06/12/23	R$ 49,80	R$ 49,80
99[illegible]	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSIOES 200 X 200 X 100 MM	UN	08.189.619/0001-05	FABIANA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI 1) VARZEA GRANDE - MT 1) (65) 3686-2800 1) vitor@madeirasvarzea.com.br	04/01/23	R$ 39,79	
99[illegible]	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSIOES 200 X 200 X 100 MM	UN	04.181.115/0001-80	PIZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3052-4200 1) plizattocuia.com.br	04/07/23	R$ 49,10	
99[illegible]	CANALETA ORGANIZADORA DE CABOS 50X30	M	07.368.791/0001-62	PLUGMAR DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3648-1700 1)	19/12/23	R$ 36,77	R$ 36,73
99[illegible]	CANALETA ORGANIZADORA DE CABOS 50X30	M	08.181.115/0001-80	PIZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3052-4200 1) plizattocuia.com.br	12/06/23	R$ 36,70	
99[illegible]	CANALETA ORGANIZADORA DE CABOS 50X30	M	07.237.859/0001-13	COTEL ELÉTRICO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3025-4000 1)	06/12/23	R$ 39,80	
99[illegible]	REGULADOR 1º ESTAGIO ALTA PRESSÃO COM MANÔMETRO	UN	03.481.442/0001-58	CASOLIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 99687-9827 1)	01/12/23	R$ 830,84	R$ 850,84
99[illegible]	REGULADOR 1º ESTAGIO ALTA PRESSÃO COM MANÔMETRO	UN	11.845.163/0002-06	INOVAHAUS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 98148-1577 1)	19/12/23	R$ 334,80	
99[illegible]	REGULADOR 1º ESTAGIO ALTA PRESSÃO COM MANÔMETRO	UN	03.454.161/0001-74	DISTRIBUIDORA LOPES 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3321-1400 1)	29/12/23	NEGATIVA	
99[illegible]	TELHA SM POLICARBONATO TIPO TRANSLUCIDA (CHAPA ALVEO) (MT)	M2	30.299.348/0001-10	KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTORA SUSTENTAVEL S/A 1) VARZEA GRANDE - MT 1) (65) 99603-1299 1)	19/12/23	R$ 990,64	R$ 36,27
99[illegible]	TELHA SM POLICARBONATO TIPO TRANSLUCIDA (CHAPA ALVEO) (MT)	M2	30.497.814/0001-29	MARCOLIN COMERCIALIZADORA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 9623-2933 1)	19/12/23	R$ 38,07	
99[illegible]	TELHA SM POLICARBONATO TIPO TRANSLUCIDA (CHAPA ALVEO) (MT)	M2	10.823.083/0001-77	POLIARA BRASIL LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3027-9000 1)	19/12/23	R$ 39,74	
99[illegible]	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8 (70mm²) COM FUROS (BT Vital	M	22.780.074/0001-40	PETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3634-7717 1)	04/12/23	R$ 5,60	R$ 5,27
99[illegible]	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8 (70mm²) COM FUROS (BT Vital	M	07.237.859/0001-13	COTEL ELÉTRICO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3025-4000 1)	06/12/23	R$ 44,70	
99[illegible]	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8 (70mm²) COM FUROS (BT Vital	M	08.110.811/0004-41	ALTINA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3051-7844 1)	20/12/23	R$ 5,27	
99[illegible]	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA ANTI CHAMA (125x158x87MM) (vital @ 1º CDs 32)	UN	01.184.625/0002-02	SUPERTEC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3634-2366 1)	06/03/23	R$ 27,76	R$ 30,99
99[illegible]	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA ANTI CHAMA (125x158x87MM) (vital @ 1º CDs 32)	UN	27.344.187/0001-25	MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3623-1300 1)	03/12/23	R$ 39,90	
99[illegible]	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA ANTI CHAMA (125x158x87MM) (vital @ 1º CDs 32)	UN	03.551.600/0001-02	EXTINCENTER COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA 1) VARZEA GRANDE - MT 1) (65) 98148-1403 1)	05/07/23	R$ 25,00	
99[illegible]	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 L	UN	37.594.839/0001-30	LES SOLUÇÕES EM COMBATE A INCÊNDIO EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3365-2630 1)	04/12/23	R$ 44.000,00	R$ 44.631,36
99[illegible]	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 L	UN	03.782.074/0001-00	ITO 14 INDUSTRIA DE CONEXÕES EIRELI 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3634-7171 1)	04/12/23	R$ 48.000,00	
99[illegible]	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 L	UN	13.140.752/0001-04	ACQUATEC INDUSTRIA METALMECANICA LTDA 1) NOVA ALTO / SP 1) (34) 3243-2000 1) acquatec.novaalvorada@gmail.com	09/12/23	R$ 48.373,08	
99[illegible]	VÁLVULA GLOBO 100PCS 90° X 4" 100 A FLANGE C/ 90° 100LB	UN	27.425.911/0001-50	CIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA 1) CUIABÁ - MT 1) (65) 3618-7000 1)	14/08/23	R$ 174,90	R$ 174,10

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 227
VISTO

[illegible]	DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 100 A CURVA C 3P 10KA	UN	04.183.113/0001-80	[illegible]	14/08/23	$	[illegible]	
[illegible]	DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 100 A CURVA C 3P 10KA	UN	[illegible]	[illegible]	14/08/23	$	116,80	
[illegible]	DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 600 A 3P 35KA/220V	UN	04.183.113/0001-80	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CUIABA - MT	14/08/23	$	1.543,58	R$ 1.797,62
[illegible]	DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 800 A 3P 85KA/220V	UN	07.237.854/0001-13	[illegible]	14/08/23	$	1.701,42	
[illegible]	DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 500 A 3P 50KA/220V	UN	13.987.911/0001-10	LMC HIDRAULICA E ELETRICA - CUIABA - MT	14/08/23	R$	1.429,98	R$ 1.429,98
[illegible]	LED PLAFON LED EMBUTIR 30 W MODELO QUADRADO 40 X 40 CM 4500K BIVOLT	UN	13.987.911/0001-10	LMC HIDRAULICA E ELETRICA - CUIABA - MT	14/08/23	R$	429,98	R$ 429,98
[illegible]	LED PLAFON LED EMBUTIR 30 W MODELO QUADRADO 40 X 40 CM 4500K BIVOLT	UN	26.579.279/0001-64	[illegible]	14/08/23	R$	61,61	
[illegible]	LED PLAFON LED EMBUTIR 30 W MODELO QUADRADO 40 X 40 CM 4500K BIVOLT	UN	07.430.911/0001-92	ELETRO HOUSE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CUIABA - MT	14/08/23	R$	6,25	
[illegible]	LUMINARIA PLAFON LED	UN	[illegible]	[illegible]	14/08/23	R$	27,99	R$ 27,99
[illegible]	LUMINARIA PLAFON LED	UN	[illegible]	[illegible]	14/08/23	R$	[illegible]	
[illegible]	LUMINARIA PLAFON LED	UN	[illegible]	[illegible]	14/08/23	R$	25,38	
[illegible]	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 30 X 30 CM SOBREPOR COM 08 BARRAMENTOS	UN	07.630.208/0002-31	[illegible]	23/08/23	R$	998,97	R$ 671,96
[illegible]	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 30 X 30 CM SOBREPOR COM 08 BARRAMENTOS	UN	26.181.113/0001-80	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CUIABA - MT	14/08/23	R$	671,96	
[illegible]	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 30 X 30 CM SOBREPOR COM 08 BARRAMENTOS	UN	13.987.911/0001-10	LMC HIDRAULICA E ELETRICA - CUIABA - MT	14/08/23	R$	850,00	
[illegible]	RACK 19POL X 08U X 500MM	UN	07.488.781/0001-83	PLANMAK DISTRIBUIDORA - [illegible]	25/08/23	$	2.498,00	R$ 718,56
[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	SUCUMA OLYMPIA DE SILVA ME - CUIABA - MT	16/08/23	$	[illegible]	
[illegible]	RACK 19POL X 18U X 500MM	UN	38.062.937/0001-74	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA - CUIABA - MT	17/08/23	R$	828,00	
[illegible]	BOMBA BC-82 S/ 1/2 CV R137	UN	24.861.[illegible]/0001-[illegible]	CASA DAS BOMBAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - CUIABA - MT	15/08/23	R$	2.236,00	R$ 2.460,60
[illegible]	BOMBA BC-82 S/ 1/2 CV R137	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$	1.400,00	
[illegible]	BOMBA BC-82 S/ 1/2 CV R137	UN	27.987.886/0001-89	DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA - CUIABA - MT	17/08/23	R$	2.400,00	
[illegible]	EVAPORADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER 12000BTUS 220V	UN	09.754.236/0018-68	REFRIGERAÇÃO OLIMPO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - VILA VELHA - ES	17/08/23	R$	3.180,00	R$ 3.267,91
[illegible]	EVAPORADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER 12000BTUS 220V	UN	92.660.406/0003-40	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CUIABA - MT	18/08/23	R$	3.851,20	
[illegible]	EVAPORADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER 12000BTUS 220V	UN	61.502.134/0001-66	REFRIGERAÇÃO CUIABANA DE AR CONDICIONADO - VILA VELHA - ES	17/08/23	R$	3.087,11	
[illegible]	EVAPORADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER 12000BTUS 220V	UN	09.754.236/0018-68	REFRIGERAÇÃO OLIMPO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - VILA VELHA - ES	17/08/23	R$	3.080,00	R$ 3.167,33
[illegible]	EVAPORADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER 12000BTUS 220V	UN	92.660.406/0001-40	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CUIABA - MT	18/08/23	R$	3.183,75	
[illegible]	EVAPORADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER 12000BTUS 220V	UN	61.502.134/0001-66	REFRIGERAÇÃO CUIABANA DE AR CONDICIONADO - VILA VELHA - ES	17/08/23	R$	2.344,81	
[illegible]	CONDENSADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER 12000BTUS 220V	UN	09.754.236/0018-68	REFRIGERAÇÃO OLIMPO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - VILA VELHA - ES	17/08/23	R$	4.080,00	R$ 4.196,06
[illegible]	CONDENSADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER 12000BTUS 220V	UN	18.938.887/0001-94	[illegible] COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS - [illegible]	17/08/23	R$	13.729,00	
[illegible]	CONDENSADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER 30000BTUS 220V	UN	61.502.134/0001-66	REFRIGERAÇÃO CUIABANA DE AR CONDICIONADO - VILA VELHA - ES	17/08/23	R$	6.804,81	
[illegible]	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDA LONGA DN 85 MM X 60 MM	UN	13.987.911/0001-10	LMC HIDRAULICA E ELETRICA - CUIABA - MT	26/08/23	R$	84,41	R$ 92,85
[illegible]	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDA LONGA DN 85 MM X 60 MM	UN	26.782.844/0001-08	[illegible]	17/08/23	R$	83,00	
[illegible]	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDA LONGA DN 85 MM X 60 MM	UN	11.586.261/0001-07	COLIBRI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CUIABA - MT	17/08/23	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA AZUL	M2	00.388.849/0004-31	[illegible]	16/08/23	R$	93,93	R$ 94,39
[illegible]	TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA AZUL	M2	02.019.387/0003-64	[illegible]	16/08/23	R$	88,50	
[illegible]	TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA AZUL	M2	01.317.881/0001-07	REGIONAL TELHAS LTDA COM FILIAL - CUIABA - MT	16/08/23	R$	46,00	
[illegible]	BARRA REDONDA COM AÇO A36 LAMINADO	PC	00.000.887/0004-46	PARA ARCOS INDUSTRIA E COMERCIO - CUIABA - MT	17/08/23	R$	8,27	R$ 11,41
[illegible]	BARRA REDONDA COM AÇO A36 LAMINADO	KG	13.987.911/0001-10	LMC HIDRAULICA E ELETRICA - CUIABA - MT	26/08/23	R$	10,00	
[illegible]	BARRA REDONDA COM AÇO A36 LAMINADO	KG	[illegible]	[illegible]	26/08/23	R$	11,41	
[illegible]	MOLDE MATRIZ - PICTOGRAMA PARA SINALIZAÇÃO SIMBOLO (CAIXA BANIT) - 20X15CM	UM	11.891.664/0001-06	MM SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL - CAMPINA GRANDE - PB	18/08/23	R$	969,50	R$ 998,64
[illegible]	MOLDE MATRIZ - PICTOGRAMA PARA SINALIZAÇÃO SIMBOLO (CAIXA BANIT) - 20X15CM	UN	13.128.488/0001-71	ACESSORIAS - BELO HORIZONTE - MG	18/08/23	R$	980,00	
[illegible]	MOLDE MATRIZ - PICTOGRAMA PARA SINALIZAÇÃO SIMBOLO (CAIXA BANIT) - 20X15CM	UN	21.405.940/0001-80	ARMINDO ROSSI NETO - SERRA - ES	26/08/23	R$	889,33	
[illegible]	AÇA-ESPESSURA 3MM CHAPA 1 [illegible]	UN	48.776.803/0001-63	[illegible]	19/08/23	R$	475,00	R$ 499,00
[illegible]	AÇA-ESPESSURA 3MM CHAPA 1 22X5MM	UN	[illegible]	ROU PRODUTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL - [illegible] - MT	20/08/23	R$	888,88	
[illegible]	AÇA-ESPESSURA 3MM CHAPA 1 [illegible]	UN	30.031.884/0001-78	[illegible]	[illegible]	R$	512,00	
[illegible]	AÇO SOLDADO QUADRADO 40X40X1,5	KG	27.248.884/0001-96	MT ACO - CUIABA/MT	[illegible]	R$	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	AÇO SOLDADO QUADRADO 40X40X1,5	KG	08.999.213/0001-64	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CUIABA - MT	18/08/23	R$	13,13	
[illegible]	AÇO SOLDADO QUADRADO 40X40X1,5	KG	23.858.882/0003-10	FERRAMENTAS E CIA DE PERFIS LTDA - CUIABA - MT	21/08/23	R$	7,83	
[illegible]	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO SOBREPOR 40X40 C/ BARRAMENTO - 11 TERMINAIS	UN	44.253.574/0001-72	PARAFUSOU COMERCIO DE PERFURADOS E FERRAMENTAIS LTDA - CUIABA - MT	27/07/23	R$	882,20	R$ 636,93
[illegible]	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO SOBREPOR 40X40 C/ BARRAMENTO - 11 TERMINAIS	UN	26.181.113/0001-80	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CUIABA - MT	27/07/23	R$	633,93	
[illegible]	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO SOBREPOR 40X40 C/ BARRAMENTO - 11 TERMINAIS	UN	37.624.258/0001-31	BRAME COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CUIABA - MT	27/07/23	R$	650,50	
[illegible]	PLACA 1 FURO - 2UN	UN	46.254.[illegible]/0001-72	PARAFUSOU COMERCIO DE PERFURADOS E FERRAMENTAIS LTDA - CUIABA - MT	27/07/23	R$	5,50	R$ 5,50
[illegible]	PLACA 1 FURO - 2UN	UN	[illegible]	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CUIABA - MT	27/07/23	R$	2,78	
[illegible]	PLACA 1 FURO - 2UN	UN	07.430.911/0001-92	ELETRO HOUSE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CUIABA - MT	31/07/23	R$	[illegible]	
[illegible]	MANOMETRO NPT 1/4" - 300PSI	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$	88,88	R$ 88,88
[illegible]	MANOMETRO NPT 1/4" - 300PSI	UN	03.001.442/0001-18	CASCO DE COBRE LTDA - [illegible] - MT	14/08/23	R$	84,00	
[illegible]	MANOMETRO NPT 1/4" - 300PSI	UN	37.884.187/0001-45	BRITO GOMES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CUIABA - MT	14/08/23	R$	84,00	
[illegible]	TUBO PVC SERIE R DN 200 MM PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	M	11.988.282/0001-07	COLIBRI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CUIABA - MT	16/08/23	R$	57,00	R$ 61,20
[illegible]	TUBO PVC SERIE R DN 200 MM PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	M	11.000.282/0001-10	[illegible]	17/08/23	R$	58,00	
[illegible]	TUBO PVC SERIE R DN 200 MM PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	M	07.790.994/0003-70	MADEIRO CONSTRUCAO E ACABAMENTO - CUIABA - MT	16/08/23	R$	107,53	
[illegible]	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	26/10/23	R$	6,00	R$ 6,00
[illegible]	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	24/10/23	R$	11,11	
[illegible]	[illegible]	M	07.237.854/0001-13	COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS - CUIABA - MT	26/10/23	R$	4,82	
[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	16/10/23	R$	588,00	R$ 771,00
[illegible]	VALVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4"	UN	03.349.790/0001-80	[illegible] COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS - CUIABA - MT	16/10/23	R$	771,00	
[illegible]	VALVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4"	UN	11.645.181/0002-08	INDUSQUALITY COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CUIABA - MT	17/10/23	R$	1.080,00	
[illegible]	CABO 1*2MM KI 5MM	M	43.780.773/0001-09	DINAMICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - CUIABA - MT	19/07/23	R$	12,80	R$ 12,28
[illegible]	CABO 1*2MM KI 5MM	M	08.110.817/0004-41	ACTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CUIABA - MT	17/07/23	R$	8,00	
[illegible]	CABO 1*2MM KI 5MM	M	15.381.427/0001-84	NEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CUIABA - MT	19/07/23	R$	13,84	
[illegible]	[illegible]	PC	[illegible]	[illegible]	26/10/23	R$	[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	PERFIL L 70X70X3 AÇO DOBRADO ASTM-36	KG	03.989.211/0003-26	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CUIABA - MT	16/10/23	R$	7,30	
[illegible]	PERFIL L 70X70X3 AÇO DOBRADO ASTM-36	KG	02.041.481/2001-04	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CUIABA - MT	17/10/23	R$	20,00	
[illegible]	AÇO DOBRADO A-36 PERFIL C75x40x15x2,00	KG	37.019.381/2000-46	PARA ARCOS INDUSTRIA E COMERCIO - CUIABA - MT	17/10/23	R$	7,65	R$ 7,65
[illegible]	AÇO DOBRADO A-36 PERFIL C75x40x15x2,00	KG	46.253.[illegible]/0001-[illegible]	PARAFUSOU COMERCIO DE PERFURADOS E FERRAMENTAIS LTDA - CUIABA - MT	17/10/23	R$	3,79	
[illegible]	AÇO DOBRADO A-36 PERFIL C75x40x15x2,00	KG	[illegible]	MT COMERCIO E CONSTRUCAO - [illegible]	26/10/23	R$	9,48	
[illegible]	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR REF. AMARELO OURO	L	26.034.206/0003-83	PAINEL DE LUMA DE SOUSAS - CUIABA - MT	25/10/23	R$	84,44	R$ 78,33
[illegible]	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR REF. AMARELO OURO	L	23.757.881/0001-23	RIP COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS - CUIABA - MT	26/10/23	R$	94,94	
[illegible]	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR REF. AMARELO OURO	L	10.526.884/0001-13	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS - CUIABA - MT	26/10/23	R$	88,88	
[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$	[illegible]	R$ 180,96
[illegible]	[illegible]	UN	23.672.227/0001-74	EVERTON DOS SANTOS - CUIABA - MT	17/08/23	$	128,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31/08/23	R$	[illegible]	
[illegible]	EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM	UN	37.033.[illegible]/0001-84	[illegible]	[illegible]	R$	477,00	R$ 861,90
[illegible]	EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM	UN	09.140.276/0002-04	SHOP DO ELETRICA E HIDRAULICA - CUIABA - MT	18/08/23	R$	847,90	
[illegible]	EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM	UN	04.347.134/0001-07	[illegible]	18/08/23	R$	909,90	
[illegible]	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR REF. VERDE BANDEIRA	L	23.757.881/0001-23	RIP COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS - CUIABA - MT	26/10/23	R$	88,88	R$ 99,99
[illegible]	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR REF. VERDE BANDEIRA	L	10.526.884/0001-13	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS - CUIABA - MT	26/10/23	R$	89,00	
[illegible]	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR REF. VERDE BANDEIRA	L	26.034.206/0003-83	PAINEL DE LUMA DE SOUSAS - CUIABA - MT	25/10/23	R$	84,44	

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 278
VISTO

MERC0225	PERFIL C100X50X17X2,66	KG	38.629.782/0001-08	MT CORTE E DOBRA LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3661-3702 ||	17/08/23	R$ 43,97	R$	9,75
MERC0225	PERFIL C100X50X17X2,66	KG	02.465.581/0001-62	ACONETT INDUSTRIA METALICA E COMERCIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9309-7539 ||	17/08/23	R$ 9,75		
MERC0275	PERFIL C100X50X17X2,66	KG	02.465.581/0001-62	ACONETT INDUSTRIA METALICA E COMERCIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9309-7539 ||	17/08/23	R$ 9,75		
MERC0275	PERFIL CANTONEIRA 100X100 #4,75MM	KG	38.629.782/0001-08	MT CORTE E DOBRA LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3661-3702 ||	17/08/23	R$ 43,97	R$	9,75
MERC0276	PERFIL CANTONEIRA 100X100 #4,75MM	KG	02.465.581/0001-62	ACONETT INDUSTRIA METALICA E COMERCIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9309-7539 ||	17/08/23	R$ 9,75		
MERC0276	PERFIL CANTONEIRA 100X100 #4,75MM	KG	38.629.782/0001-08	MT CORTE E DOBRA LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3661-3702 ||	17/08/23	R$ 43,97	R$	9,75
MERC0277	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA JM CABO 3/8" COBRE OR 16-70 MM² COM GRAMPO U	UN	29.211.802/0001-78	MARCOS ROGÉRIO DE AZEVEDO LTDA || VARZEA GRANDE - MT || (65) 3682-4980 ||	18/10/23	R$ 21,70	R$	17,00
MERC0277	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA JM CABO 3/8" COBRE OR 16-70 MM² COM GRAMPO U	UN	29.790.075/0001-03	PEIXE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3634-1717 ||	17/10/23	R$ 8,34		
MERC0277	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA JM CABO 3/8" COBRE OR 16-70 MM² COM GRAMPO U	UN	15.945.913/0001-10	TUDO HIDRAULICA E ELETRICA (CMS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9969-1425 ||	18/10/23	R$ 17,00		
MERC0278	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR MAIS TARJETA 0,80 X 1,60	UN	41.544.023/0001-44	DUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9107-2525 ||	09/10/23	R$ 1.000,00	R$	1.000,00
MERC0278	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR MAIS TARJETA 0,80 X 1,60	UN	44.947.797/0001-04	ESQUADRIAS MT BRASIL LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9981-9645 ||	09/10/23	R$ 1.000,00		
MERC0278	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR MAIS TARJETA 0,80 X 1,60	UN	31.208.568/0001-06	GENADIR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR || CUIABÁ - MT || (65) 99807-1100 ||	09/10/23	R$ 1.200,00		
MERC0279	TINTA EPOXI PIGMENTADA	L	32.674.484/0001-53	TUBARÃO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3634-1550 ||	16/10/23	R$ 33,95	R$	19,62
MERC0279	TINTA EPOXI PIGMENTADA	L	36.634.266/0001-83	VARALDO LIMA DE SOUSA || CUIABÁ - MT || (65) 9305-7231 ||	16/10/23	R$ 125,00		
MERC0279	TINTA EPOXI PIGMENTADA	L	13.757.881/0001-23	RE COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3057-9989 ||	16/10/23	R$ 79,82		
MERC0282	TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA BRANCA	M2	11.114.057/0001-08	MEGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA || VARZEA GRANDE - MT || (65) 99996-0000 ||	17/08/23	R$ 56,00	R$	38,39
MERC0282	TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA BRANCA	M2	05.222.965/0001-97	REGIONAL TELHAS IND. COM. PROPS. SOBRELOJAS LTDA || CUIABÁ - MT || (38) 9433-7977 ||	18/08/23	R$ 33,00		
MERC0282	TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA BRANCA	M2	02.031.067/0001-84	PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9631-9050 ||	18/08/23	R$ 36,20		
MERC0284	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 AZUL PANTONE	M2	02.623.345/0001-09	CASTELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA || VARZEA GRANDE - MT || (65) 99805-0101 ||	09/10/23	R$ 65,90	R$	65,90
MERC0284	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 AZUL PANTONE	M2	20.939.127/0001-66	RESOLUTA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9638-3000 ||	09/10/23	R$ 82,90		
MERC0284	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 AZUL PANTONE	M2	05.053.145/0001-53	SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9684-9901 ||	09/10/23	R$ 58,91		
MERC0285	ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM	M	30.280.344/0001-53	ENGEPAN-ISOLITE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS SA || VARZEA GRANDE - MT || (62) 99983-5289 ||	09/10/23	R$ 9,25	R$	23,00
MERC0285	ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM	M	40.567.171/0001-80	Eder Telhas LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 99618-3186 ||	10/10/23	R$ 21,00		
MERC0285	ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM	M	36.152.604/0001-10	CALHAS E TELHAS DA PANTANAL LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9621-1100 ||	09/10/23	R$ 25,50		
MERC0286	TINTA ACRILICA PARA PISO (CINZA MEDIO)	L	32.674.484/0001-53	TUBARÃO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3634-1550 ||	09/10/23	R$ 25,57	R$	14,54
MERC0286	TINTA ACRILICA PARA PISO (CINZA MEDIO)	L	36.634.266/0001-83	VARALDO LIMA DE SOUSA || CUIABÁ - MT || (65) 9305-7231 ||	09/10/23	R$ 41,77		
MERC0286	TINTA ACRILICA PARA PISO (CINZA MEDIO)	L	13.757.881/0001-23	RE COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3057-9989 ||	09/10/23	R$ 14,94		
MERC0287	METAL ON #30x30x1,5	KG	13.807.156/0001-60	CENTROMAX INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 2128-3100 ||	09/10/23	R$ 8,85	R$	12,18
MERC0287	METAL ON #30x30x1,5	KG	03.589.211/0001-64	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3637-1010 || vendas@acofer.com.br	18/08/23	R$ 13,14		
MERC0287	METAL ON #30x30x1,5	KG	38.629.782/0001-08	MT CORTE E DOBRA LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3661-3702 ||	17/08/23	R$ 43,97		
MERC0288	GUARDA-LUZ SOBREPOR LED/VAPOR HIGH/BAY 200W	UN	32.967.914/0001-07	LUMI ILUMINAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3321-3026 ||	14/08/23	R$ 171,00	R$	125,00
MERC0288	GUARDA-LUZ SOBREPOR LED/VAPOR HIGH/BAY 200W	UN	36.183.115/0001-60	PAULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9615-4808 || vendasmacha.com.br	14/08/23	R$ 668,34		
MERC0288	GUARDA-LUZ SOBREPOR LED/VAPOR HIGH/BAY 200W	UN	11.609.685/0002-66	PARAVIMA E TINTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3664-8747 ||	14/08/23	R$ 800,00		
MERC0343	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: VERDE BANDEIRA	L	36.634.266/0001-83	VARALDO LIMA DE SOUSA || CUIABÁ - MT || (65) 9305-7231 ||	09/10/23	R$ 66,74	R$	56,75
MERC0343	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: VERDE BANDEIRA	L	13.757.881/0001-23	RE COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3057-9989 ||	09/10/23	R$ 53,75		
MERC0343	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: VERDE BANDEIRA	L	32.526.684/0001-12	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3634-1550 ||	09/10/23	R$ 56,36		
MERC0356	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AZUL PATONE	L	36.634.266/0001-83	VARALDO LIMA DE SOUSA || CUIABÁ - MT || (65) 9305-7231 ||	09/10/23	L 23,07	R$	23,07
MERC0356	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AZUL PATONE	L	32.526.684/0001-12	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3634-1550 ||	09/10/23	L 32,36		
MERC0356	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AZUL PATONE	L	13.757.881/0001-23	RE COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3057-9989 ||	09/10/23	L 46,66		
MERC0357	TUBO DE DESCARGA VDE 50MM	UN	36.939.111/0001-48	RS SOLUCAO CONSTRUCAO E ACABAMENTO || CUIABÁ - MT || (65) 2128-9488 ||	09/10/23	R$ 13,90	R$	11,90
MERC0357	TUBO DE DESCARGA VDE 50MM	UN	11.609.902/0001-35	CASTELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP || CUIABÁ - MT || ||	11/08/23	R$ 14,90		
MERC0357	TUBO DE DESCARGA VDE 50MM	UN	05.511.484/0001-06	PONTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3645-3305 ||	11/08/23	R$ 9,01		
MERC0358	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AMARELO OURO	L	32.526.684/0001-12	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3634-1550 ||	09/10/23	R$ 56,01	R$	40,32
MERC0358	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AMARELO OURO	L	33.918.918/0001-03	BIONDA TINTAS MT LTDA || CUIABÁ/MT || (65) 3624-3384 ||	09/10/23	R$ 48,32		
MERC0358	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AMARELO OURO	L	13.757.881/0001-23	RE COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3057-9989 ||	09/10/23	R$ 65,78		
MERC0359	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM, COR REF: AZUL PANTONE 300C	L	36.634.266/0001-83	VARALDO LIMA DE SOUSA || CUIABÁ - MT || (65) 9305-7231 ||	09/10/23	R$ 34,44	R$	47,00
MERC0359	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM, COR REF: AZUL PANTONE 300C	L	32.526.684/0001-12	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3634-1550 ||	09/10/23	R$ 45,80		
MERC0359	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM, COR REF: AZUL PANTONE 300C	L	13.757.881/0001-23	RE COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3057-9989 ||	09/10/23	R$ 66,80		
MERC0363	SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO 10W 3000K BIVOLT	UN	37.476.913/0001-62	E LITIO EOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9618-7500 ||	21/08/23	R$ 444,90	R$	341,78
MERC0363	SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO 10W 3000K BIVOLT	UN	08.139.613/0002-06	PARANÁ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA || VARZEA GRANDE - MT || (65) 9368-9707 ||	09/10/23	R$ 280,49		
MERC0363	SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO 10W 3000K BIVOLT	UN	03.805.154/0001-71	ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3624-1777 ||	23/08/23	R$ 341,39		
MERC0364	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 1,60	UN	44.947.797/0001-04	ESQUADRIAS MT BRASIL LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9981-9645 ||	09/10/23	R$ 1.460,00	R$	1.675,00
MERC0364	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 1,60	UN	31.208.568/0001-06	GENADIR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR || CUIABÁ - MT || (65) 99807-1100 || genadirjr@gmail.com	09/10/23	R$ 1.800,00		
MERC0364	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 1,60	UN	41.544.023/0001-44	DUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9107-2525 ||	09/10/23	R$ 1.675,00		
MERC0367	JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,40 M X 0,40M	UN	44.947.797/0001-04	ESQUADRIAS MT BRASIL LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9981-9645 ||	09/10/23	R$ 170,00	R$	727,00
MERC0367	JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,40 M X 0,40M	UN	31.208.568/0001-06	GENADIR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR || CUIABÁ - MT || (65) 99807-1100 || genadirjr@gmail.com	09/10/23	R$ 800,00		
MERC0367	JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,40 M X 0,40M	UN	41.544.023/0001-44	DUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9107-2525 ||	09/10/23	R$ 727,00		
MERC0368	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 0,60M	UN	44.947.797/0001-04	ESQUADRIAS MT BRASIL LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9981-9645 ||	09/10/23	R$ 840,00	R$	1.105,00
MERC0368	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 0,60M	UN	31.208.568/0001-06	GENADIR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR || CUIABÁ - MT || (65) 99807-1100 || genadirjr@gmail.com	09/10/23	R$ 1.200,00		
MERC0368	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 0,60M	UN	41.544.023/0001-44	DUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9107-2525 ||	09/10/23	R$ 1.105,00		
MERC0369	CANO LINE 2,0 OU SUPERIOR	M	14.304.368/0001-40	E ETHOCA CUIABA || CUIABÁ - MT || (65)3634-8703 ||	11/08/23	R$ 6,11	R$	9,90
MERC0369	CANO LINE 2,0 OU SUPERIOR	M	01.550.661/0001-43	LM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9614-6797 ||	11/08/23	R$ 7,00		
MERC0369	CANO LINE 2,0 OU SUPERIOR	M	13.431.810/0001-77	VIRTUAS INFORMATICA || CUIABÁ - MT || (65) 9607-3269 ||	11/08/23	R$ 3,77		
MERC0370	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 0,60M	UN	44.947.797/0001-04	ESQUADRIAS MT BRASIL LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9981-9645 ||	09/10/23	R$ 336,00	R$	550,00
MERC0370	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 0,60M	UN	41.544.023/0001-44	DUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9107-2525 ||	09/10/23	R$ 403,00		
MERC0370	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMÍNIO DE 2,00M X 0,60M	UN	31.208.568/0001-06	GENADIR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR || CUIABÁ - MT || (65) 99807-1100 || genadirjr@gmail.com	09/10/23	R$ 550,00		
MERC0371	JANELA CILINDRICA DE ALUMINIO 2,00 M X 1,40M.	UN	44.947.797/0001-04	ESQUADRIAS MT BRASIL LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9981-9645 ||	09/10/23	R$ 2.520,00	R$	2.100,00
MERC0371	JANELA CILINDRICA DE ALUMINIO 2,00 M X 1,40M.	UN	31.208.568/0001-06	GENADIR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR || CUIABÁ - MT || (65) 99807-1100 || genadirjr@gmail.com	09/10/23	R$ 2.700,00		
MERC0371	JANELA CILINDRICA DE ALUMINIO 2,00 M X 1,40M.	UN	41.544.023/0001-44	DUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65)9107-2525 ||	09/10/23	R$ 2.698,00		
MERC0372	CANO LINE 2,0 OU SUPERIOR 1,0 M	M	01.550.661/0001-43	LM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9614-6797 ||	11/08/23	R$ 7,00	R$	9,13
MERC0372	CANO LINE 2,0 OU SUPERIOR 1,0 M	M	30.705.963/0001-45	VIRTUAS TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9607-3269 ||	11/08/23	R$ 5,50		
MERC0372	CANO LINE 2,0 OU SUPERIOR 1,0 M	M	14.574.998/0001-42	ELETRONICA CUIABA || CUIABÁ - MT || (65)3634-8787 ||	11/08/23	R$ 5,17		
MERC0373	AGUJA PARA TOMADAS (1U) PARA 8 TOMADAS	UN	30.705.963/0001-45	VIRTUAS TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9607-3269 ||	11/08/23	R$ 13,90	R$	78,39
MERC0373	AGUJA PARA TOMADAS (1U) PARA 8 TOMADAS	UN	01.436.368/0001-60	LUBEON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3648-3001 ||	16/08/23	R$ 78,39		
MERC0373	AGUJA PARA TOMADAS (1U) PARA 8 TOMADAS	UN	01.550.661/0001-43	LM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9614-6797 ||	16/08/23	R$ 78,90		
MERC0374	ROLDANA 3/4"	UN	03.757.879/0001-40	J M SILVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3644-5104 ||	09/10/23	R$ 17,50	R$	17,50
MERC0374	ROLDANA 3/4"	UN	13.438.577/0001-29	DIS TRIBUIDORA LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3027-1600 ||	09/10/23	R$ 56,70		
MERC0374	ROLDANA 3/4"	UN	02.992.114/0001-71	COMERCIO PECAS E PNEUS DA || CUIABÁ - MT || (65) 3027-1600 ||	09/10/23	R$ 60,00		
MERC0375	PERFIL U50x50x2 AÇO DOBRADO ASTM 36	KG	38.629.782/0001-08	MT CORTE E DOBRA LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3661-3702 ||	17/08/23	R$ 17,46	R$	11,66
MERC0375	PERFIL U50x50x2 AÇO DOBRADO ASTM 36	KG	02.465.581/0001-62	ACONETT INDUSTRIA METALICA E COMERCIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9309-7539 ||	17/08/23	R$ 10,80		
MERC0375	PERFIL U50x50x2 AÇO DOBRADO ASTM 36	KG	03.589.211/0001-64	ACOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3637-1010 || vendas@acofer.com.br	18/08/23	R$ 9,07		
MERC0376	EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø=600MM, VAZÃO 9.000 M³/H E ALTURA 310 MM	UN	36.455.458/0001-54	WIME INOX FABR MAT DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA || VARZEA GRANDE - MT || (65) 99201-0364 ||	18/08/23	R$ 800,00	R$	1.808,00
MERC0376	EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø=600MM, VAZÃO 9.000 M³/H E ALTURA 310 MM	UN	31.476.767/0001-70	AÇO INOX OLIVEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA || VARZEA GRANDE - MT || (65) 9656-4340 ||	24/08/23	R$ 1.808,00		
MERC0376	EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø=600MM, VAZÃO 9.000 M³/H E ALTURA 310 MM	UN	32.136.039/0001-77	INOX SHALOM || VARZEA GRANDE - MT || (65) 9359-3497 ||	17/08/23	R$ 1.900,00		
MERC0377	CHAPEU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA 340 MM Ø 550 MM)	UN	31.797.332/0001-81	BRASIL VENTILADOR E MOTEIS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 99365-8723 ||	21/08/23	R$ 280,00	R$	405,00
MERC0377	CHAPEU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA 340 MM Ø 550 MM)	UN	31.476.767/0001-70	AÇO INOX OLIVEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA || VARZEA GRANDE - MT || (65) 9656-4340 ||	24/08/23	R$ 405,00		
MERC0377	CHAPEU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA 340 MM Ø 550 MM)	UN	32.136.039/0001-77	INOX SHALOM || VARZEA GRANDE - MT || (65) 9359-3497 ||	17/08/23	R$ 405,00		
MERC0378	SENSOR LED COMO SENSOR 30W	UN	02.137.608/0001-13	LUMI ILUMINAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 3321-3026 ||	14/08/23	R$ 95,90	R$	55,50
MERC0378	SENSOR LED COMO SENSOR 30W	UN	36.183.115/0001-60	PAULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA || CUIABÁ - MT || (65) 9615-4808 ||	14/08/23	R$ 67,80		
MERC0379	REFLETOR LED COM SENSOR 30W	UN	08.139.613/0002-06	PARANÁ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA || VARZEA GRANDE - MT || (65) 9368-9707 || vendas@eletroparana.com.br	09/10/23	R$ 273,65		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 279
VISTO

MERC0282	LUVA DE REDUÇÃO CONICA PI EXAUSTOR 600MM PARA 540MM ALTURA 900 MM	UN	26.421.456/0001-64	MMC IMOR FAB E INST DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 99281-0364 |	24/08/23	R$	960,00	R$ 960,00
MERC0283	LUVA DE REDUÇÃO CONICA PI EXAUSTOR 800MM PARA 540MM ALTURA 900 MM	UN	51.478.705/0001-80	ACO INOX OLIVEIRA , INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 99236-4340 |	24/08/23	R$	960,00	
MERC0284	LUVA DE REDUÇÃO CÔNICA PI EXAUSTOR 1000MM PARA 540MM ALTURA 900 MM	UN	02.166.624/0001-77	MMC IMOR FAB E INST DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 9928-0364 |	24/08/23	R$	1.080,00	
MERC0285	TAMPA COM REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO EM 90° COMPRIMENTO DE 1000 MM PARA PI EXAUSTOR HORIZONTAL	UN	08.120.615/0002-00	PARANÁ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 3045-4500 |	24/08/23	R$	19,42	R$ 29,25
MERC0286	TAMPA REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO EM 90° COMPRIMENTO DE 1000 MM PARA PI EXAUSTOR HORIZONTAL	UN	09.797.894/0001-10	ACO INOX OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3025-4500 |	23/08/23	R$	31,91	
MERC0287	TAMPA REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO EM 90° COMPRIMENTO DE 1000 MM PARA PI EXAUSTOR HORIZONTAL	UN	11.828.605/0002-06	PARANÁ COMERCIO E MATERIAIS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3045-4500 |	23/08/23	R$	29,25	
MERC0288	DAMPER CORTA FOGO 1000MM ALTURA 900 MM	UN	17.497.381/0001-81	PRADO VALLE E PRATES LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3028-8271 |	21/08/23	R$	297,00	R$ 2.376,00
MERC0289	DAMPER CORTA FOGO 600MM ALTURA 900 MM	UN	51.478.705/0001-07	ACO INOX OLIVEIRA , INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 99236-4340 |	24/08/23	R$	1.980,00	
MERC0290	DAMPER CORTA FOGO 800MM ALTURA 900 MM	UN	02.166.624/0001-77	MMC IMOR FAB E INST DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 9928-0364 |	24/08/23	R$	2.880,00	
MERC0291	INTERRUPTOR HORARIO - 127V	UN	11.828.605/0002-06	PARANÁ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3045-4500 |	21/08/23	R$	117,84	R$ 154,97
MERC0292	INTERRUPTOR HORARIO - 127V	UN	07.257.826/0001-13	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3025-4500 |	21/08/23	R$	273,88	
MERC0293	INTERRUPTOR HORARIO - 127V	UN	08.120.615/0002-00	PARANÁ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 3045-4500 |	16/08/23	R$	154,68	R$ 2.884,00
MERC0294	MAPA "A" B. BRAC COM PE EM TUBO METALICO	UN	23.627.227/0001-74	EVERTON L DOS SANTOS | CUIABÁ - MT | (65) 9981-1181 |	16/08/23	R$	3.200,00	R$ 2.884,00
MERC0295	MAPA "A" B. BRAC COM PE EM TUBO METALICO	UN	07.436.765/0001-74	ALBA VIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 98402-4211 |	16/08/23	R$	3.084,00	
MERC0296	MAPA "A" B. BRAC COM PE EM TUBO METALICO	UN	07.436.765/0001-74	ALBA VIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 98402-4211 |	21/08/23	R$	3.200,00	
MERC0297	PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM 300 MM (PAREDE E PORTAS)	UN	08.120.615/0002-00	PARANÁ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 3045-4500 |	16/08/23	R$	91,65	R$ 184,50
MERC0298	PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM 300 MM (PAREDE E PORTAS)	UN	13.059.846/0001-14	SOLUÇÃO ACESSIVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | MG | (31) 4139-1000 |	11/08/23	R$	184,55	
MERC0299	PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM 300 MM (PAREDE E PORTAS)	UN	08.987.891/0001-67	ALC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3636-3433 |	21/08/23	R$	300,00	
MERC0300	[illegible]	UN	23.627.227/0001-74	EVERTON L DOS SANTOS | CUIABÁ - MT | (65) 9981-1181 |	11/08/23	R$	102,30	R$ 307,50
MERC0301	[illegible]	UN	[illegible]	ALBA VIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 98402-4211 |	11/08/23	R$	307,50	
MERC0302	[illegible]	UN	13.987.340/0001-76	MEDIA E EFEMERIDE LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3028-7777 |	11/08/23	R$	102,50	
MERC0303	[illegible]	RO	[illegible]	ACOTEC SOLUTIONS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3611-4250 |	10/08/23	R$	30,00	R$ 30,00
MERC0304	[illegible]	RO	39.821.582/0001-08	MV CONTE E DOMENICI LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3611-7771 |	11/08/23	R$	60,83	
MERC0305	[illegible]	RO	13.987.340/0001-76	CELINA BONACO BRITTES E COMERCIO E ACESSORIOS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3028-7488 |	11/08/23	R$	9,64	
MERC0306	PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM 300 MM (PAREDE E PORTAS)	UN	11.764.[illegible]/0001-[illegible]	[illegible]	11/08/23	R$	89,42	R$ 61,38
MERC0307	PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM 300 MM (PAREDE E PORTAS)	UN	[illegible]	CRISTOLDO COMUNICAÇÃO - EIRELI | CUIABÁ - MT | (65) 3028-8888 |	11/08/23	R$	90,00	
MERC0308	PLACA DE ACRILICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM 300 MM	UN	13.509.387/0001-93	[illegible] INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 9928-3705 |	11/08/23	R$	85,00	
MERC0309	[illegible]	UN	23.627.227/0001-74	EVERTON L DOS SANTOS | CUIABÁ - MT | (65) 9981-1181 |	11/08/23	R$	66,70	R$ 133,50
MERC0310	[illegible]	UN	18.041.924/0001-00	[illegible] COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3029-1221 |	11/08/23	R$	132,41	
MERC0311	[illegible]	UN	13.987.340/0001-76	MEDIA AZUL EMARA | CUIABÁ - MT | (65) 3644-1454 |	10/08/23	R$	100,00	
MERC0312	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,80 X 2,10	UN	47.596.179/0001-66	CASSIANO SANTOS DA SILVA | CUIABÁ - MT | (65) 9963-6446 |	14/08/23	R$	2.700,00	R$ 1.800,00
MERC0313	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,80 X 2,10	UN	50.227.189/0001-63	MMF INDUSTRIA METALICA LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 98214-9052 |	15/08/23	R$	1.650,00	
MERC0314	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,80 X 2,10	UN	17.440.594/0001-46	ELIVALDO DOS SANTOS | CUIABÁ - MT | (65) 9623-3663 |	14/08/23	R$	1.500,00	
MERC0315	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD E BANCEIRA 0,80 X 2,10	UN	47.596.179/0001-66	CASSIANO SANTOS DA SILVA | CUIABÁ - MT | (65) 9963-6446 |	14/08/23	R$	2.700,00	R$ 1.800,00
MERC0316	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD E BANCEIRA 0,80 X 2,10	UN	50.227.189/0001-63	MMF INDUSTRIA METALICA LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 98214-9052 |	15/08/23	R$	1.650,00	
MERC0317	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD E BANCEIRA 0,80 X 2,10	UN	17.440.594/0001-46	ELIVALDO DOS SANTOS | CUIABÁ - MT | (65) 9623-3663 |	14/08/23	R$	1.500,00	
MERC0318	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD E BANCEIRA 0,80 X 2,10	UN	47.596.179/0001-66	CASSIANO SANTOS DA SILVA | CUIABÁ - MT | (65) 9963-6446 |	14/08/23	R$	2.700,00	R$ 1.800,00
MERC0319	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10	UN	50.227.189/0001-63	MMF INDUSTRIA METALICA LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 98214-9052 |	15/08/23	R$	1.650,00	
MERC0320	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10	UN	17.440.594/0001-46	ELIVALDO DOS SANTOS | CUIABÁ - MT | (65) 9623-3663 |	14/08/23	R$	1.500,00	
MERC0321	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10	UN	47.596.179/0001-66	CASSIANO SANTOS DA SILVA | CUIABÁ - MT | (65) 9963-6446 |	14/08/23	R$	2.700,00	R$ 1.800,00
MERC0322	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10	UN	50.227.189/0001-63	MMF INDUSTRIA METALICA LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 98214-9052 |	15/08/23	R$	1.650,00	
MERC0323	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10	UN	17.440.594/0001-46	ELIVALDO DOS SANTOS | CUIABÁ - MT | (65) 9623-3663 |	14/08/23	R$	1.500,00	
MERC0324	PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,80 X 2,10	UN	47.596.179/0001-66	CASSIANO SANTOS DA SILVA | CUIABÁ - MT | (65) 9963-6446 |	14/08/23	R$	2.700,00	R$ 1.800,00
MERC0325	PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,80 X 2,10	UN	50.227.189/0001-63	MMF INDUSTRIA METALICA LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 98214-9052 |	15/08/23	R$	1.650,00	
MERC0326	PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,80 X 2,10	UN	17.440.594/0001-46	ELIVALDO DOS SANTOS | CUIABÁ - MT | (65) 9623-3663 |	14/08/23	R$	1.500,00	
MERC0327	TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO 30 MM	UN	09.237.825/0003-09	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3028-4130 | vendas.cuiaba@aaguacomercio.com.br	15/08/23	R$	20,49	R$ 20,49
MERC0328	TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO 30 MM	UN	20.808.127/0003-40	RZ SOUZAS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3025-3000 |	16/08/23	R$	24,90	
MERC0329	TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO 30 MM	UN	30.144.515/0001-36	MERCADO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA | CUIABÁ - MT | (65) [illegible] |	15/08/23	R$	26,35	
MERC0330	TUBO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO 450MM SOLDADO 0400 ALTURA 450 MM	M	26.421.456/0001-64	MMC IMOR FAB E INST DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 9928-0364 |	16/08/23	R$	1.440,00	R$ 1.400,00
MERC0331	TUBO EM AÇO INOX 304 LISO/POLIDO 450MM SOLDADO 0400 ALTURA 450 MM	M	51.478.705/0001-07	ACO INOX OLIVEIRA , INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 99236-4340 |	24/08/23	R$	2.300,00	
MERC0332	TUBO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO 450MM SOLDADO 0400 ALTURA 450 MM	M	02.166.624/0001-77	MMC IMOR FAB E INST DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 9928-0364 |	24/08/23	R$	1.440,00	
MERC0333	COIFA COMERCIAL EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 CHAPA #22, MEDIDAS 2130 MM X 1830 MM X 650 MM, COM BAIXA DE 0400 MM, COM UM FILTRO INERCIAL TIPO GRELHA CALHA COLETORA DE GORDURA E UMA ILUMINAÇÃO INTERNA COM LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA COM PAREDES EXTERNAS	UN	26.421.456/0001-64	MMC IMOR FAB E INST DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 9928-0364 |	16/08/23	R$	1.470,00	R$ 11.052,00
MERC0334	COIFA COMERCIAL EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 CHAPA #22, MEDIDAS 2130 MM X 1830 MM X 650 MM, COM BAIXA DE 0400 MM, COM UM FILTRO INERCIAL TIPO GRELHA CALHA COLETORA DE GORDURA E UMA ILUMINAÇÃO INTERNA COM LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA COM PAREDES EXTERNAS	UN	51.478.705/0001-07	ACO INOX OLIVEIRA , INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 99236-4340 |	24/08/23	R$	12.540,00	
MERC0335	COIFA COMERCIAL EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 CHAPA #22, MEDIDAS 2130 MM X 1830 MM X 650 MM, COM BAIXA DE 0400 MM, COM UM FILTRO INERCIAL TIPO GRELHA CALHA COLETORA DE GORDURA E UMA ILUMINAÇÃO INTERNA COM LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA COM PAREDES EXTERNAS	UN	02.166.624/0001-77	MMC IMOR FAB E INST DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 9928-0364 |	17/08/23	R$	11.052,00	
MERC0336	CABO DE AÇO PARA A SUSTENTAÇÃO DA COIFA	M	26.421.456/0001-64	MMC IMOR FAB E INST DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 9928-0364 |	16/08/23	R$	15,00	R$ 70,00
MERC0337	CABO DE AÇO PARA A SUSTENTAÇÃO DA COIFA	M	51.478.705/0001-07	ACO INOX OLIVEIRA , INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 99236-4340 |	24/08/23	R$	70,00	
MERC0338	CABO DE AÇO PARA A SUSTENTAÇÃO DA COIFA	M	02.166.624/0001-77	MMC IMOR FAB E INST DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 9928-0364 |	17/08/23	R$	70,00	
MERC0339	EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE PROTEÇÃO 0400MM, VAZÃO 3.000 M³/H E ALTURA 300 MM, TENSÃO 220 V	UN	26.421.456/0001-64	MMC IMOR FAB E INST DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 9928-0364 |	16/08/23	R$	1.500,00	R$ 1.400,00
MERC0340	EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE PROTEÇÃO 0400MM, VAZÃO 3.000 M³/H E ALTURA 300 MM, TENSÃO 220 V	UN	51.478.705/0001-07	ACO INOX OLIVEIRA , INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 99236-4340 |	24/08/23	R$	1.400,00	
MERC0341	EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE PROTEÇÃO 0400MM, VAZÃO 3.000 M³/H E ALTURA 300 MM, TENSÃO 220 V	UN	02.166.624/0001-77	MMC IMOR FAB E INST DE PRODUTOS AÇO INOX LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 9928-0364 |	17/08/23	R$	1.750,00	
MERC0342	[illegible] CAIXA/MES 040 C/ CAIXA/MES PARA CAIXA SUPERIOR	MES	18.406.290/0001-30	COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3027-4200 |	16/08/23	R$	1.800,00	R$ 1.800,00
MERC0343	[illegible] CAIXA/MES 040 C/ CAIXA/MES PARA CAIXA SUPERIOR	MES	32.842.750/0001-67	[illegible]	16/08/23	R$	1.800,00	
MERC0344	[illegible] CAIXA/MES 040 C/ CAIXA/MES PARA CAIXA SUPERIOR	MES	07.575.515/0002-43	[illegible]	16/08/23	R$	[illegible]	
MERC0345	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO 50MM² x CABO 50MM²	UN	39.181.115/0001-80	PARANÁ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3045-4500 |	25/08/23	R$	178,74	R$ 153,09
MERC0346	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO 50MM² x CABO 50MM²	UN	08.120.615/0002-00	PARANÁ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 3045-4500 |	25/08/23	R$	153,09	
MERC0347	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO 50MM² x CABO 50MM²	UN	46.750.174/0001-72	PARAFUSOU COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3025-3325 | vendas@parafusou.com.br	25/08/23	R$	180,00	
MERC0348	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 40A - 30MA	UN	04.181.115/0001-80	PRATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3051-4300 | pratto.cba@pratto.com.br	25/08/23	R$	98,89	R$ 102,17
MERC0349	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 40A - 30MA	UN	08.120.615/0002-00	PARANÁ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VARZEA GRANDE - MT | (65) 3045-4500 |	25/08/23	R$	102,17	
MERC0350	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 40A - 30MA	UN	39.041.080/0001-44	L ALMEIDA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VÁRZEA GRANDE - MT | (65) 3081-3484 |	26/08/23	R$	131,00	
MERC0351	[illegible]	UN	[illegible]	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3025-4500 |	25/08/23	R$	31,71	R$ 26,72
MERC0352	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible] COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CUIABÁ - MT | (65) 3027-9000 |	25/08/23	R$	26,72	
MERC0353	[illegible]	UN	[illegible]	L ALMEIDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VÁRZEA GRANDE - MT | (65) 3081-3484 |	25/08/23	R$	[illegible]	
MERC0354	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	25/08/23	R$	0,91	R$ 0,81

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 280
VISTO

MERCHAN	FISCO PARA ECETA EXTTTEMELA	UN	07.634.394/0001-31	MAMI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 'S CLAAIR - MT 'S 003.907*-808 S	13/10/23	60	0,81	
MUCCAMO	FISCO PARA ESCOLA LIVOTUMELA	UN	29.940.362/0001-44	A JUNTOS METTBAS DU TRICOS LTDA 'S KRAICA SARNOS - MT 'S 003.566.3156 'S	17/10/23	MESMA		
MERCHAT1	GRADE, 45°GRAU, ELETROFUNDIDO, MALHA 30X20MM FIO 4MM, 01 GRAMPITRO MAS MITIENS DE 2500MM DE LARGURA X 1420MM DE ALTURA	UN	18.057.168/0001-23	GRADONAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE GRADES EIRELI 'L SÃO MIGUEL - SP 'L (13) 3462-5877 'L	04/10/23	1	291,39	60 291,39
MERCHAT1	GRADE, 45°GRAU, ELETROFUNDIDO, MALHA 30X20MM FIO 4MM, 01 GRAMPITRO MAS MEDIENS DE 2500MM DE LARGURA X 1520MM DE ALTURA	UN	21.885.562/0001-77	GRADISA SOLUCOES EM FERRO LTDA 'S A RUA - SP 'L (12) 4604-4004 'L vendas@gradisa.com.br	09/10/23	1	256,37	
MERCHAT1	GRADE, 45°GRAU, ELETROFUNDIDO, MALHA 30X20MM FIO 4MM, 01 GRAMETRO MAS MEDIENS DE 2500MM DE LARGURA X 1520MM DE ALTURA	UN	46.307.989/0001-83	METALGRADE - REDE INDUSTRIAIS S.A. 'S CAMPO - SP 'L (19) 3518-7575 'S	13/10/23	1	333,03	
MERCHAT1	GRADE - FRETE PARA CUMAS	UN	18.057.168/0001-23	GRADONAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE GRADES EIRELI 'L SÃO MIGUEL - SP 'L (13) 3462-5877 'L	04/10/23	1	6.000,00	70 3.500,00
MERCHAT2	GRADE - FRETE PARA CUMAS	UN	21.885.562/0001-77	GRADISA SOLUCOES EM FERRO LTDA 'S A RUA - SP 'L (12) 4604-4004 'L vendas@gradisa.com.br	09/10/23	1	3.150,00	
MERCHAT3	GRADE - FRETE PARA CUMAS	UN	46.307.989/0001-83	METALGRADE - REDE INDUSTRIAIS S.A. 'S CAMPO - SP 'L (19) 3518-7575 'S	13/10/23	1	3.500,00	

Fabricio de Portes Aparicio
Engenheiro Civil CREA - MT2224

Gustavo Cassiano Pereira
Aref. e Urbanista e Eng. de Trabalho - CAU A49808

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
CNPJ: 03.648.540/0001-74
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 281 VISTO

COTAÇÃO - 520/2024

PROC. DE COMPRA: 00001236/2024
DATA COTAÇÃO: 08/04/2024
SOLICITAÇÃO(ÕES): 987/2024 **ORGÃO:** 05/SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO **UNIDADE:** 001/FUEFUM
698/2024 05/SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO 001/FUEFUM
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MILITAR TIRADENTES "DR. MANOEL JOSÉ MURTINHO" EM DIAMANTINO-MT.

Fornecedor	Descrição	CPF/CNPJ
273	MUNICIPIO DE DIAMANTINO	03.648.540/0001-74

Nº Item	TCE	CATMAT	Item	Descrição	UND FORN	UND MED	QTD	Valor	Total	Venceu
1	00031016		54171	CONSTRUÇÃO ESCOLA MILITAR TIRADENTES "MANOEL JOSE MURTINHO"	UNIDADE	UN - UNIDADE	2,0000	10.345.962,8000	20.691.925,60	Não

Total Fornecedor: 20.691.925,60
Total Vencedor por Fornecedor: 0,00

Total Geral: 20.691.925,60
Total Geral da Compra: 0,00
Balizamento: 20.691.925,60

Incluído Por: ODAIR DE SOUZA BARBOSA
Incluído Em: 08/04/2024 10:36
Alterado Por: ODAIR DE SOUZA BARBOSA
Alterado Em: 08/04/2024 10:38

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 282
VISTO

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO:

1. OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. O valor estimado da contratação é de **R$ 10.345.962,80 (dez milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).**

1.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato são aqueles definidos no item **10.1** deste Termo de Referência.

1.4. A contratação deverá ocorrer na modalidade de **CONCORRÊNCIA** e no regime **DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

1.5. A contratação tem a natureza de obra/reforma. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no **Anexo A – Projeto Executivo**.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Essa medida tem por finalidade, proporcionar ao Município de Diamantino a construção de uma escola Estadual, em substituição ao prédio atual onde a mesma funciona, conforme previsão legal.

Assegurar a todos a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, sem qualquer tipo de discriminação, é um princípio que está em nossa Constituição desde 1988 e sua importância não reside apenas em garantir um direito fundamental pelo qual os municípios têm grande responsabilidade, mas a sua implementação têm o potencial de mudar a comunidade de forma positiva. Além de construir conhecimentos e desenvolver competências, é prioridade, na ação educativa, o cultivo de valores para o crescimento e desenvolvimento dos cidadãos, motivo pelo qual, requer-se a ampliação do espaço para atender a demanda de alunos e atividades necessária em uma Escola Militar.

O município necessita, realmente, no momento, da construção de um nova escola para atender crianças e adolescentes com a devida qualidade, tendo em vista que foi contemplado com recursos financeiros da SEDUC/MT, para a construção de uma escola de ensino médio com 16 salas de aula, além de quadra poliesportiva para atendimento da demanda educacional do Bairro Novo Diamantino em Diamantino-MT, Bairro onde está localizado o terreno de implantação do objeto.

Com a construção do novo prédio para atender a Escola Estadual espera-se melhor qualidade de ensino e atendimento de uma maior quantidade de alunos que implica diretamente na comunidade com alto potencial de impacto positivo. Incentivando o cultivo de valores para o crescimento e desenvolvimento dos cidadãos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada nos projetos de engenharia e arquitetura, inclusive em seus memoriais e planilhas, anexo a este Projeto Básico.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 283
VISTO

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O objeto da contratação é caracterizado como sendo de **OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA**. Desta forma, considerando o seu valor estimado, a contratação deverá ser processada mediante **LICITAÇÃO**, na modalidade **CONCORRÊNCIA,** com critério de julgamento da proposta sendo o **MENOR PREÇO,** cujo nenhum de seus preços unitários excedam ao valor de referência. O regime de execução será o de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.4. Nos termos da Lei 14.133/2021, são utilizadas as seguintes definições:

a) Obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

5.1. A proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração poderá ser corrigida desde que o preço global da planilha corrigida seja igual ou inferior ao preço originalmente apresentado pela proposta.

5.2. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. As exigências de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e trabalhista e de qualificação econômica são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

6.2. **Relativamente à capacidade técnica da empresa e dos profissionais que executarão os serviços:**

6.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

6.2.2. Registro de profissional de nível superior, arquiteto ou engenheiro civil, devidamente registrado como responsável técnico da empresa nos respectivos conselhos de classe;

6.2.3. Apresentação de um ou mais atestados de **CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 284
VISTO

a) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;**
b) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.**
c) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.**
d) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;**
e) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;**

6.2.4. Apresentação de um ou mais atestados de **CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:

a) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;**
b) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.**
c) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.**
d) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;**
e) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;**

6.2.4.1. Durante a execução do contrato poderá ser realizada a substituição da empresa a ser subcontratada para execução dos serviços relativos à comprovação acima solicitada, desde que a nova empresa a ser subcontratada apresente as mesmas credenciais de qualificação técnica.

6.3 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

6.4. Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da licitante, na data fixada para apresentação da proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor do atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no CREA da região competente, relativo(s) à execução da obra compatível com o objeto deste Projeto Básico.

6.5. A comprovação do vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou ficha de registro do empregado (RAIS) ou do contrato social da licitante que conste o profissional como sócio ou ainda como contrato de prestação de serviço de profissional liberal. Em todos os casos, o profissional deverá estar devidamente registrado como Responsável Técnico da Empresa.

6.6. Sob pena de desclassificação da proposta e de inabilitação, todas as empresas deverão apresentar **declaração de disponibilidade de equipamentos e de equipe técnica mínima**:

Equipe Técnica:

a) **Profissionais de Nível Superior:** Um (01) Engenheiro Civil, responsável técnico da obra, com a capacidade técnica descrita no item 6.2.3, durante todo o período de execução da obra.
b) **Profissionais Técnicos:** 01 mestre de obras, 01 vigia diurno e noturno durante todo o período de execução da obra.

Quando for necessário disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, independente se previstos ou não na composição de valores unitários dos serviços.

7. RELATIVAMENTE AO PARCELAMENTO E À SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 285
VISTO

7.1. Como se trata de um serviço com etapas que serão definidas em projeto e considerando a capacidade de fiscalização desta Prefeitura, **opta-se pelo não parcelamento do objeto.**

7.2. O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados.

7.3. Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

7.4 É permitida a subcontratação de partes específicas da obra, nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, limitado a 30% do valor da obra para a execução de serviços.

7.4.1. O edital disporá sobre o regulamento da subcontratação.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DA VISTORIA PARA LICITAÇÃO

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá **PODERÁ** realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, observados os regramentos previstos no Edital.

9.2. As empresas, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme modelo disponível no Termo de Referência.

9.3. O **atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante** em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1. INÍCIOS E PRAZOS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 236
VISTO

10.1.1. O **PRAZO DE EXECUÇÃO** será de **12 MESES** corridos, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro, parte integrante deste documento.

10.1.2. O **PRAZO DE VIGÊNCIA** contratual será de **24 MESES** corridos, com o objetivo de resguardar a Administração para possíveis imprevistos contratuais.

10.1.3. A data de início dos serviços será definida pela CONTRATANTE, conforme interesse da CONTRATANTE, com a emissão da ordem de serviço. Não há garantia de início imediato à celebração do contrato.

10.1.4. O Cronograma dos serviços poderá ser revisto sempre que necessário para ajustar as etapas do projeto e obra em decorrência do detalhamento do projeto e adequação técnica da obra.

10.1.5. Tal revisão será precedida das justificativas técnicas apresentada pela CONTRATADA e não poderá ensejar aumento do prazo, preço contratual e o desembolso máximo previsto para o exercício financeiro do ano.

10.1.6. Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados, a juízo da CONTRATANTE, a CONTRATADA incorrerá nas penalidades previstas no contrato firmado entre A CONTRATANTE e a CONTRATADA.

10.2. PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.2.1. A CONTRATADA deverá entregar em até 5 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço, o Planejamento detalhado dos Serviços expressos através de Cronograma de Atividades.

10.2.2. Juntamente com este Planejamento deverão ser apresentadas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) dos Responsáveis Técnicos pelas obras/ serviços contratados, devidamente pagas e assinadas.

10.3. CIDADE SEDE DA FISCALIZAÇÃO

10..3.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços descritos neste documento estará sediada na cidade de **Diamantino/MT**. Os custos com deslocamentos, diárias, etc., para a realização das Reuniões de Trabalho na Sede da FISCALIZAÇÃO ocorrerão por conta da CONTRATADA. Estas reuniões serão realizadas e marcadas a pedido da FISCALIZAÇÃO, sendo:

10.3.2. 01 (uma) reunião geral com participação de toda a equipe técnica (engenheiros e encarregados) da CONTRATADA alocada aos serviços deste escopo para ajustes e esclarecimentos da OS.

10.3.3. Caso sejam detectados problemas de execução no decorrer da obra que acarretem o comprometimento do prazo firmado ou na qualidade final do produto entregue, outras reuniões poderão ser solicitadas, sem ônus para a CONTRATANTE. Ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO a escolha do local para a realização destas.

10.4. INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

10.4.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, operação, manutenção e limpeza do Canteiro de Obra para os serviços técnicos profissionais especializados de campo, bem como a segurança patrimonial dessas instalações e organização e manutenção do correspondente esquema de prevenção e combate a incêndios.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 287
VISTO

10.4.2. As instalações da CONTRATADA relativas ao Canteiro de Obras ocuparão a área a ser indicada pela FISCALIZAÇÃO.

10.4.3. O Canteiro de Obras da CONTRATADA deverá ser instalado de acordo com os layouts/ especificações apresentadas pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

10.4.4. As instalações do Canteiro de Obras deverão ser executadas de forma a se obter edificações de bom aspecto e deverão conter somente as edificações absolutamente necessárias para atender aos serviços previstos.

10.4.5. O canteiro de obras deverá ser concebido em containers metálicos para a guarda de materiais/equipamentos/ferramentas (Almoxarifado), para escritório provido de sanitário, para sanitário/vestiário dos trabalhadores, considerando o prazo de execução da obra.

10.4.6. As instalações das ligações provisórias de água, energia elétrica e esgoto deverão ser planejadas e executadas pela CONTRATADA.

10.4.7. Os sanitários/vestiários deverão ser dimensionados segundo a NR18, respeitando-se o quantitativo de operários que trabalharão na obra para dimensionamento dos chuveiros, vasos sanitários, lavatórios, mictórios e outros itens pertinentes.

10.4.8. A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos. Estará obrigada a observar todas as prescrições da FISCALIZAÇÃO neste sentido. Em caso de greve caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem no canteiro e proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

10.4.9. A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

10.4.10. A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas legais vigentes no país, assim como as Normas de Segurança. O armazenamento dos equipamentos e materiais necessários aos serviços de campo, assim como seu controle e guarda, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

10.5. DIVERGÊNCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA

10.5.1. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos do projeto de engenharia, fica estabelecido que:

a) Em caso de divergência entre as especificações de serviços e os desenhos do projeto, prevalecerão sempre as primeiras;
b) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras;
c) Em caso de divergência entre as Planilhas de Serviços e Preços e as Especificações dos Serviços, prevalecerão sempre as primeiras;
d) Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala (por exemplo: prevalecerá o desenho em escala 1:5 sobre o desenho em escala de 1:100);
e) Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre as mais recentes.
f) Em caso de divergência entre as plantas e a situação encontrada "in loco" (reforma de edificações), que acarrete modificações perceptíveis no projeto, esta deverá ser comunicada a FISCALIZAÇÃO antes de sua execução.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 288
VISTO

10.6. MATERIAIS E SERVIÇOS

10.6.1. Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente documento, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo.

10.6.2. Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local o exigirem será facultada a substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, para cada caso em particular.

10.6.3. A CONTRATADA deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e um orçamento comparativo.

10.6.4. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões, concepção arquitetônica e ao presente documento. Observação importante: antes da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá conferir as condições e as medidas no local da obra tendo por base o projeto executivo.

10.6.5. A empresa CONTRATADA é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante às disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual EPI.

10.7. HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DA OBRA

10.7.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços em jornada normal de trabalho e, a critério da Fiscalização, deverá alterá-la, sempre que alguma atividade do Município assim o requerer. Tal alteração deverá sempre ser precedida de comunicação prévia por parte da Fiscalização e, caso extrapole o horário de trabalho diurno, deverá ser prevista a elaboração de Termo Aditivo para adequação do valor da mão de obra.

10.8. CONTROLE GEOMÉTRICO

10.8.1. Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, quando o serviço necessitar, a execução de todos os trabalhos topográficos auxiliares para locação, marcação e controle geométrico de todos os serviços. Os serviços topográficos auxiliares serão acompanhados pela FISCALIZAÇÃO, à qual compete sua aprovação e aceitação.

10.9. DIÁRIO DE OBRAS

10.9.1. O Diário de Obras é o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido, permanentemente, em seu escritório de campo e onde serão anotadas, diariamente:

a) As informações do andamento das obras e serviços.
b) As ordens, observações e informações da FISCALIZAÇÃO.
c) Observações e comunicações da CONTRATADA.

10.9.2. As folhas do Diário serão numeradas seguidamente e deverão conter os nomes da CONTRATADA e da CONTRATANTE, o número do Contrato, o número do Diário e a data das anotações, e deverão ser rubricadas diariamente pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO.

10.10. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA DA CONTRATADA:

10.10.1. A CONTRATADA deve possuir Responsável Técnico junto ao CREA e/ ou CAU e possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas áreas de atuação.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 289
VISTO

10.10.2. A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento global e integrado de todo o escopo do projeto de acordo com as exigências do edital, garantindo também a seguinte equipe técnica mínima:

a) **Profissionais de Nível Superior:** Um (01) Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsável técnico da obra.
b) **Profissionais Técnicos:** Encarregado Geral da Obra

10.10.3. Os componentes da equipe técnica deverão possuir, obrigatoriamente, experiência no exercício de idêntica função.

10.10.4. A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição do engenheiro ou arquiteto residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações constantes do Caderno de Encargos, bem como atrasos parciais do cronograma físico que impliquem prorrogação do prazo final da obra.

10.10.5. O profissional alocado pela CONTRATADA deverá efetuar além dos serviços de acompanhamento diário da execução dos serviços, o acompanhamento das inspeções realizadas pela Fiscalização.

10.10.6. A CONTRATADA deverá emitir e entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsável pela execução das obras/ serviços contratados.

10.10.7. A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompetência para execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nociva a boa administração do canteiro. A substituição de qualquer profissional será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

10.11. NORMAS

10.11.1. Para a prestação dos Serviços Contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá atender as Normas ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, não se limitando as listadas na Especificação Técnica Específica, anexo deste Projeto Básico, ou Normas Estrangeiras pertinentes, além das legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigentes, incluindo-se as de caráter ambiental e de preservação e proteção cultural.

10.11.2. Na inexistência de Normas Nacionais correspondentes, sempre com a aprovação da CONTRATANTE, poderão ser aceitas outras Normas de reconhecida autoridade, que possam garantir o grau de qualidade desejado.

10.11.3. Não é obrigação da CONTRATANTE o fornecimento de qualquer norma ou legislação, exceto suas Normas Internas.

10.12. LICENÇAS E APROVAÇÃO

10.12.1. É a CONTRATADA obrigada a obter as licenças e franquias necessárias à execução dos serviços técnicos profissionais especializados e obras, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas a eles referentes.

10.12.2. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente abrange também as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e de outros órgãos governamentais, nas esferas federal, estadual (ou do Distrito Federal) e municipal.

10.13. PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 280
VISTO

10.13.1. A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução dos serviços de campo, para evitar prejuízos, danos ou perdas, em benfeitorias existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza.

10.13.2. A CONTRATADA será responsável por qualquer prejuízo, dano ou perda a propriedades que resulte de suas operações.

10.13.3. A CONTRATADA deverá reparar substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for prejudicada, ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condição tão boa quanto a anterior. A CONTRATADA executará reparos de quaisquer elementos danificados conforme determinações da CONTRATANTE. Caso estas providências não sejam efetuadas pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá, por sua livre escolha, fazer com que a reparação, substituição, restauração ou conserto seja executado por terceiros, caso em que as despesas daí advindas serão deduzidas dos pagamentos devidos à CONTRATADA.

10.13.4. A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construções, obras ou benfeitorias que possam afetar suas operações, quer constem ou não nos documentos fornecidos na licitação.

10.13.5. A CONTRATADA deverá fazer previsão de seguros para garantia dos bens que possam ser afetados pelos serviços de campo que vier a realizar.

10.13.6. A responsabilidade da CONTRATADA estende-se às ações praticadas por suas subcontratadas na execução de qualquer serviço.

10.14. COOPERAÇÃO COM OUTROS

10.14.1. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros trabalhos de qualquer natureza, por si própria, por outros CONTRATADOS ou Grupos de Trabalho, no local ou próximo ao local dos serviços a cargo da CONTRATADA, que, nesse caso, deverá conduzir suas operações de maneira a nunca provocar atraso, limitação ou embaraço no trabalho daqueles.

10.14.1. Quando outras Empresas estiverem executando trabalhos, de acordo com outros Contratos da CONTRATANTE, em lugares adjacentes aos ocupados pela CONTRATADA, esta será responsável por qualquer atraso ou embaraço por ela provocado nas atividades daquelas. Estes trabalhos serão comunicados, pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA em tempo útil, para que esta possa considerá-los no Planejamento de suas Ações.

10.15. QUALIDADE E GARANTIA

10.15.1. A liberação pela CONTRATANTE não desobrigará a CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relação à sua implantação, incluindo quaisquer fatos que venham impossibilitar, prejudicar ou retardar a execução dos serviços, submetendo-a a todas as penalidades da legislação em vigor.

10.15.2. A CONTRATADA responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, conforme Artigo 618 do Código Civil.

10.16. NOVOS SERVIÇOS

10.16.1. Caberá à CONTRATADA apresentar proposta de preços para eventuais novos serviços, anexando sua planilha de composição analítica e a justificativa de que correspondem a preços de mercado.

10.16.2. A CONTRATANTE analisará, em até 30 (trinta) dias, a proposta, se considerada aceitável, ou apresentará contraproposta à CONTRATADA, se considerada inaceitável.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 291
VISTO

10.16.3. "Novos serviços" trata de eventuais necessidades de execução de serviços não previstos no projeto, que interfiram no empreendimento, e, portanto, não constantes na planilha orçamentária de referência. Nenhum serviço novo deverá ser executado sem o prévio ajuste de preço.

11. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

11.1. MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

11.1.1. As medições e pagamentos serão efetuados de acordo com os estabelecidos no presente item e de acordo com os produtos constantes na Planilha de Serviços, Quantidades e Preços, anexo deste Termo de Referência.

11.1.2. O período de medição dos serviços será do primeiro ao último dia útil de cada mês.

11.1.3. Nos meses de dezembro, o encerramento do período de medição será antecipado em duas semanas e, em compensação, nos meses de janeiro, o início do período de medição será antecipado em duas semanas.

11.1.4. O Boletim de Medição deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO, para verificação e aceitação preliminar, no primeiro dia útil depois de encerrado o período de medição. O Boletim de Medição deverá estar acompanhado de memorial de cálculo do mesmo, que discrimine os quantitativos dos serviços realizados no período, além do montante acumulado relativo aos períodos anteriores.

11.1.5. A FISCALIZAÇÃO, no prazo de dois dias úteis, a partir da data de apresentação do Boletim de Medição, verificará e informará à CONTRATADA:

a) A aceitação preliminar da medição.
b) As correções que deverão ser realizadas no Boletim de Medição, com as correspondentes justificativas.

11.1.5. A CONTRATADA deverá proceder às correções apontadas pela FISCALIZAÇÃO no Boletim de Medição, reapresentando-o, juntamente com o documento de cobrança correspondente, de mesmo valor.

11.1.6. Serão restituídos à CONTRATADA, caso não incorporem as correções exigidas pela FISCALIZAÇÃO, o Boletim de Medição e o documento de cobrança.

11.1.7. A FISCALIZAÇÃO realizará, ao longo do período subsequente, a verificação definitiva do Boletim de Medição.

11.1.8. Apenas os serviços aprovados pela FISCALIZAÇÃO poderão ser incluídos na medição. Se a FISCALIZAÇÃO recusar algum serviço, a CONTRATADA deverá refazê-lo às suas expensas.

11.1.9. Os valores referentes aos serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos e somente serão pagos após a CONTRATADA refazê-los.

11.1.10. Para o serviço de elaboração do Projeto "Como Construído" (as built) serão feitas aprovações de acordo com o progresso dos trabalhos. A CONTRATADA terá que entregar à FISCALIZAÇÃO uma cópia eletrônica (com o respectivo arquivo em meio editável CAD) dos documentos. Não serão feitas medições parciais em percentuais neste item.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 292
VISTO

11.1.11. Os pagamentos somente serão efetivados após a liberação da medição pela FISCALIZAÇÃO.

11.1.12. A medição final, somente será liquidada pela CONTRATADA após a emissão do Termo de Recebimento.

10.2. CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

11.2.1. Os serviços serão pagos apenas depois de concluídos e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

10.3. PADRÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO:

11.3.1. O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da Planilha de Serviços e Preços, as seguintes colunas extras:

a) Percentual da Medição. Preço Total da Medição.
b) Percentual Acumulado até a Medição Anterior. Preço Total até a Medição Anterior.
c) Saldo disponível. Saldo disponível de valor.

11.3.2. O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços presentes na Planilha de Serviços e Preços que já tenham sido objeto de medição, mesmo aqueles que não tenham quantidade medida no período.

11.3.3. O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato PDF e Excel, com a maior dimensão em posição horizontal

11.3.4. Deverão ser registrados, inclusive no Diário de Obras, os fatores que estejam fora do controle do prestador, considerados como caso fortuito ou de força maior, e que possam interferir no atendimento das metas contratuais:

a) Greve dos empregados da CONTRATADA.
b) Interrupção dos meios de transporte.
c) Calamidade Pública.
d) Acidente que implique na paralisação dos serviços sem culpa da CONTRATADA.
e) Falta de energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos.
f) Chuvas copiosas, inundações e suas consequências.
g) Casos que se enquadrem no parágrafo único do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

11.4. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA A ADMNISTRAÇÃO

11.4.1. Não será necessária a disponibilização de material de consumo ou de uso duradouro em favor da Administração.

11.5. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.5.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até **15** (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 293
VISTO

11.5.2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

11.5.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

11.5.4. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

11.5.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

11.5.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

11.5.7. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

11.5.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.5.9. A emissão da Nota Fiscal da última medição deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

11.5.10. A obra será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos estiverem executados em sua totalidade.

11.5.11. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

11.5.12. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, oportunidade em que a contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

11.5.13. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.5.14. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 284
VISTO

ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

11.5.15. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

11.5.16. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

11.5.17. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

11.5.18. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.5.19. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

11.5.20. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

11.5.21. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.5.22. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

11.5.23. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

11.5.24. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

11.5.25. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

11.6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 285
VISTO

11.6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 dias após o ateste da nota fiscal.

11.6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;

11.6.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;
b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

11.6.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

11.6.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

11.6.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

11.6.10. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

11.6.11. Exigir da Contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

11.7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11.7.1. Executar o contrato conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PAG. 296
MATO

11.7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.7.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.7.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

11.7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

11.7.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.7.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.7.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

11.7.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

11.7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 297
VISTO

11.7.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

11.7.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.7.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.7.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

11.7.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.7.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando o erro for proveniente de concepção incorreta do projeto.

11.7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

11.7.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.7.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a"e "b", do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
c) Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

11.7.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

11.7.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

11.7.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 298
VISTO

11.7.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

11.7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

11.7.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

11.7.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.7.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

11.7.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

11.7.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

11.7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

11.7.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 299
VISTO

11.7.38. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

11.7.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

11.7.40. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

11.7.41. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;
b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
c) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
d) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

11.7.42. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

11.7.43. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.7.44. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
c) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 300
VISTO

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

11.7.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

11.7.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;

11.7.47. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

11.7.47. No caso de execução de obra:

a) Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;
b) Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;
c) Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
e) Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;
g) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
h) Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
i) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.7.48. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 201
VISTO

técnicos responsáveis pela elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

11.8. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato e será vinculado à seguinte unidade administrativa: Secretaria de Obras e Infraestrutura.

11.8.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

11.8.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.8.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

11.8.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

11.8.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 202
VISTO

11.8.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

11.8.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

11.8.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

11.8.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

11.8.15. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:

a) solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:
b) ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
c) à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
d) à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
e) aos depósitos do FGTS; e
f) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
g) solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;
h) oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

11.8.16. A entrega da Ordem de Serviço será precedida de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, os fiscais do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

11.8.17. A fiscalização poderá comparecer ao local da obra sem aviso prévio quantas vezes forem necessárias para garantir o fiel cumprimento do contrato.

11.8.18. A comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE se dará por meios escritos, através de celulares e e-mail.

11.8.19. Os celulares e e-mails habilitados para comunicação serão registrados na Ata da Reunião de Início da Obra.

11.8.20. A alteração dos celulares e e-mails habilitados deverá ser precedida de prévia comunicação entre as partes.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 203
VISTO

11.8.21. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

11.8.22. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

12.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do ateste da Nota Fiscal/Fatura.

12.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida de medição dos serviços efetivamente executados, tendo como base/objetivo a equiparação com o cronograma físico-financeiro.

12.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.7. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

12.9. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 304
VISTO

a) não produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

12.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.12. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.16. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

12.18. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

12.19. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

12.20. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 305
VISTO

12.21. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

12.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	(6 / 100)	I = 0,00016438
		365	TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. As sanções administrativas e as condições de extinção contratual são aquelas previstas no Edital.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 306
VISTO

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. A despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada nos autos do processo administrativo, que deverá ser fixada no edital da licitação.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo aceitável.

16.2. Tal valor foi obtido a partir da composição de custos unitários da tabela de referência da SICRO/SINAPI, além de outros métodos estimativos de preço.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

Constituem parte integrante deste Termo de Referência:

QUADRO 1 – DOS ANEXOS	
ANEXO	**DESCRIÇÃO**
ANEXO A	Projeto Básico e Executivo

Atesto, sob as penas da Lei, que as informações constantes no presente Termo são verídicas e de minha inteira responsabilidade.

Diamantino, 27 de fevereiro de 2024.

SUIBERTO LESSA JUNIOR
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
Prefeitura Municipal de Diamantino

Autorizo a elaboração do Edital para contratação via Concorrência de acordo com os critérios deste Termo de Referência.

Diamantino, 27 de fevereiro de 2024.

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
Secretário Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Diamantino

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 307 VISTO

PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO

PARECER Nº: 026/2024/UCI
ASSUNTO: Motivos e Objetos do Processo de Aquisição de Bens e Serviços
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021; IN 033/2024, Versão 01
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração/Setor de Compras

Introdução

Considerando a Constituição Federal de 1988, que em seu art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno e com fulcro na Lei Complementar nº 101/2000, art. 59, atribuindo ao Controle Interno, dentre outras competências, realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativos às atividades de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentária-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia e demais normas que regulamentam as atribuições do Sistema de Controle Interno referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e em especial a IN nº 33/2024, que normatiza o fluxo dos processos de aquisições no município e estabelece que o controle interno emitirá parecer técnico sobre os motivos e objetos do processo, expedimos o parecer a seguir.

Pois bem, eis o resumo do quanto disposto.

Passo as considerações e orientações desta Unidade de Controle Interno.

Do Parecer

Analise técnica dos motivos e objetivos para **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT".**

Consta nos autos – PROCESSO 780/2024

- ✓ Solicitação Reserva e Deferimento de Dotação 698/2024 – 29/02/2024;
- ✓ Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
- ✓ Planilha Orçamentária;
- ✓ Cotação 376/2024.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 208
VISTO

A princípio, por meio da leitura dos documentos supramencionados, foi possível observar que **existe necessidade da contratação**, conforme justificativa apresentava no termo de Referência.

Solicitação

Analisando os autos do processo, verifica-se que a solicitação para realização do certame partiu de autoridade competente, apesar de ter devidamente delimitado o objeto e justificado a necessidade da aquisição, além de ter demonstrado a viabilidade para a realização do certame.

Justificativas, Autorizações, Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar

Analisando os autos do processo, contata-se que foram preenchidas as exigências quanto às autorizações necessárias, sobre o quesito da justificativa; Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar ao acompanhamento do procedimento licitatório e da execução deste contrato, as especificações como, justificativa e objetivo da contratação, assim como valor do contrato, seguem no termo de referência e estudo técnico preliminar.

Parâmetros de Pesquisa de Preço

Analisando os autos do processo, verifica-se que como trata-se de **contratação para obras/serviços de engenharia**, utilizou-se da **tabela SINAPI** como referência, deixando o processo de cotação mais robusto.

Conclusão

Prefacialmente, deve-se salientar que o presente parecer toma por base, exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data, incumbe a essa Controladoria emitir parecer sob o prisma estritamente técnico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade dos autos praticados no âmbito da administração.

Em face do exposto, esta Controladoria considera o processo **REGULAR**, cumprindo até o momento todos os requisitos. Destarte, encaminho os autos ao setor responsável para elaborar o certame licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/21 e demais normas aplicáveis.

Diamantino/MT, 11 de março de 2024.

EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS

Auditor Público Interno

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 309 VISTO

COMUNICAÇÃO INTERNA

Da: Comissão Permanente de Licitação
Para: Departamento de Contabilidade

CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT.

Solicitamos ao Departamento de Contabilidade fornecer-nos informações quanto à disponibilidade de recursos orçamentários para a contratação de empresa para o objeto supracitado.

Sem mais, ficamos no aguardo de uma resposta com a máxima urgência possível.

Diamantino/MT, 23 de Abril de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
CNPJ: 03.648.540/0001-74
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 310
VISTO

RESERVA DE DOTAÇÃO PROCESSO DE COMPRA 780/2024

PARECER CONTÁBIL

Nº 24/2024

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR" NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT.

Valor de Referência: R$ 10.345.962,80

Sobre a consulta realizada pelo Comissão Permanente de Licitação referente a Concorrência nº 001/2024, e considerando o processo de compra nº 780/2024, e o balizamento da cotação nº 520/2024 (*Municipio de Diamantino, CNPJ: 03.648.540/0001-74*) da Secretaria Municipal de Educação e o despacho do prefeito, confirmo a existência de dotação orçamentária nas rubricas a seguir especificadas, para fins de licitação, conforme quadro abaixo:

SECRETARIA	DOTAÇÃO	COD. RED.	VALOR TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1571000000	919	10.325.270,87
	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1500100100	925	20.691,93

Deste modo, confrontando os saldos orçamentário disponível em cada dotação, com o valor de referência apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, conforme explicitado no quadro sinótico abaixo;

REDUZIDO	SALDO DA DOTAÇÃO	VALOR DE REFERÊNCIA
919	10.325.270,87	10.325.270,87
925	21.000,00	20.691,93

Valores esses que foram validados respectivamente na data deste parecer *(e encaminhado com demonstrativo orçamentario por dotação anexo a este parecer)*, diante do que ora fora exposto, confirmo a existência de suficiente dotação orçamentária para aquisição desejada.

terça-feira, 23 de abril de 2024

DJIONY ALMEIDA MAZUR
CRC/MT - 016666/O-9
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 31
VISTO

EXTRATO DA DOTAÇÃO

Cód.Red.:	**919**	**05**	**003**	**12.362.0118.10493 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS ESTADUAIS**	**4.4.90.51.00.00**	**15710000000**
VALOR FIXADO	15/02/24				0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÃO	15/02/24	00000018/2024		SUPLEMENTAÇÃO	8.626.084,87	8.626.084,87
SUPLEMENTAÇÃO	08/03/24	00000034/2024		SUPLEMENTAÇÃO	1.699.186,00	10.325.270,87

VALOR FIXADO:	**0,00**
TOTAL SUPLEMENTADO:	**10.325.270,87**
TOTAL REDUZIDO:	**0,00**
TOTAL SOLICITAÇÃO/RESERVA:	**0,00**
TOTAL PROCESSO COMPRA:	**0,00**
TOTAL PRÉ-EMPENHO:	**0,00**
TOTAL ANULAÇÃO PRÉ-EMPENHO:	**0,00**
TOTAL EMPENHO:	**0,00**
TOTAL ANULAÇÃO DE EMPENHO:	**0,00**
TOTAL CONTINGENCIADO:	**0,00**
TOTAL DESCONTINGENCIADO:	**0,00**
PROJETOS A EFETIVAR:	**0,00**
SALDO:	**10.325.270,87**

CONTADOR
CRC-MT: 015666/O-9
23/04/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
FL. PÁG. 312
VISTO

EXTRATO DA DOTAÇÃO

Cód.Red.:	**925**	**05**	**003**	**12.362.0118.10493 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS ESTADUAIS**	**4.4.90.51.00.00**	**15001001000**
VALOR FIXADO	21/02/24				0,00	0,00
SUPLEMENTAÇÃO	21/02/24	00000024/2024		SUPLEMENTAÇÃO	21.000,00	21.000,00

VALOR FIXADO:	**0,00**
TOTAL SUPLEMENTADO:	**21.000,00**
TOTAL REDUZIDO:	**0,00**
TOTAL SOLICITAÇÃO/RESERVA:	**0,00**
TOTAL PROCESSO COMPRA:	**0,00**
TOTAL PRÉ-EMPENHO:	**0,00**
TOTAL ANULAÇÃO PRÉ-EMPENHO:	**0,00**
TOTAL EMPENHO:	**0,00**
TOTAL ANULAÇÃO DE EMPENHO:	**0,00**
TOTAL CONTINGENCIADO:	**0,00**
TOTAL DESCONTINGENCIADO:	**0,00**
PROJETOS A EFETIVAR:	**0,00**
SALDO:	**21.000,00**

CONTADOR
CRC-MT: 015666/O-9
23/04/24

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 313 VISTO

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT.

Solicitamos de vossa senhoria autorização para que seja aberto processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA nº 001/2024**, que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT.**

Sem mais para o momento, desde já agradeço e aguardo deferimento.

Diamantino-MT, 24 de Abril de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 314
VISTO

COMUNICAÇÃO INTERNA

Do: GABINETE DO PREFEITO
Para: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT,** atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Diamantino-MT, 24 de Abril de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 315
VISTO

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Para: Procuradoria Municipal

Ref. CONCORRÊNCIA nº 001/2024.

Senhor Procurador,

Tendo em vista as exigências da Lei 14.133/2021, remetemos a V. Sª, o edital e anexos da **CONCORRÊNCIA nº 001/2024**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT**, para emissão de parecer.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Diamantino-MT, 25 de Abril de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 316

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº. 001/2024 - (MINUTA)

LEI 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 780/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO/MT**, com sede na Av. Desembargador Joaquim P. F. Mendes, nº 2287, Jardim Eldorado - CEP: 78.400- 000, Diamantino – MT, através da sua CPL – Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 020/2024, torna público para conhecimento dos interessados que realizará, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal, sito na Av. Desembargador Joaquim P. F. Mendes, nº 2287 – Jardim Eldorado, Diamantino-MT, a abertura da **CONCORRÊNCIA PUBLICA** na forma eletrônica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

Processo Administrativo nº: 780/2024
Data/Horário da sessão: xx/05/2024 às 08h00min.
Inicio de recebimento das propostas: xx/05/2024 às 08h00min.
Fim de recebimento de propostas: xx/05/2024 às 08h00min.
Local: Bolsa de Licitações e Leilões www.bll.org.br
Critério de Julgamento: Menor preço
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Forma/Regime de Execução: Indireta/Empreitada por preço unitário

Este edital e seus anexos poderão ser obtidos junto à Prefeitura Municipal de Diamantino - MT, endereço rodapé, durante o horário de expediente, ou através do telefone: (65) 3336- 6423.

1. OBJETO, VALOR, LOCAL E DATA E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas deverão ser entregues na **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO** (conforme endereço supra), no **SETOR DE LICITAÇÕES**, até o dia e horário marcado no preâmbulo deste edital, quando serão abertos os envelopes, das empresas participantes que atendam às exigências do edital e seus anexos.

1.2. O valor estimado da contratação é de **R$ 10.345.962,80 (dez milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).**

1.2.1. As despesas para execução do objeto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria	Dotação	Cód. Reduzido
Secretaria Municipal de Educação	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1571000000	919
	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1500100100	925

1.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato são aqueles definidos no item **10.1** do Termo de Referência **(Anexo I).**

1.4. A contratação deverá ocorrer na modalidade de **CONCORRÊNCIA PUBLICA** na forma eletrônica e no regime **DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 317
VISTO

2.1. A empresa contratada executará os serviços no local indicado nos projetos, de acordo com as exigências nele explicitadas, e a proposta de preço e demais informações do processo que deu origem a presente **CONCORRÊNCIA.** A contratação tem a natureza de obra/reforma. Os quantitativos e respectivos códigos os itens são os discriminados no **Anexo A – Projeto Executivo**.

2.2. A presente licitação será conduzida por Agente de Contratação devidamente nomeado pela portaria 020/2024.

2.3. A utilização em sua forma eletrônica para operacionalização dos novos sistemas aprovados em decorrência das novas obrigações que surgiram juntamente da Lei 14.133/2021, nos termos do § 2º do artigo 17 da referida Lei.

2.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados em até 3 (três) dias úteis anteriores a data de abertura do certame **EXCLUSIVAMENTE** por **FORMA ELETRÔNICA** na **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, ressaltamos que as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

2.6. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de preços, na forma do art. 60º, § 2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

PARTICIPANTES

3.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular na **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br.

VEDAÇÕES

3.2. Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso com o Município de Diamantino/MT ou que estejam diretas ou indiretamente nas condições previstas no artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.3.1. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.2. Que tenham sido proibidas de participar de licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011;

3.3.3. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;

3.3.4. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública em qualquer das esferas da Administração Pública Brasil.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 318
VISTO

3.3.5. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V.

CONSÓRCIOS

3.4. Será admitida a participação de empresas em consórcio, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.5. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

3.6. Como condição para participação na concorrência, a licitante assinalará ou em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

3.6.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo impedirá o prosseguimento no certame;

3.6.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

3.6.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.6.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.6.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

3.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

3.6.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.6.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 319
VISTO

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor;

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

5.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Projeto Básico, indicando-se, entre outras, as seguintes informações:

5.1.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.1.4. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.1.5. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.1.6. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1o e no inciso III do art. 5o da Constituição Federal;

5.1.7. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 320
VISTO

5.1.8. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei no 14.133, de 2021.

5.1.9. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1o ao 3o do art. 4o, da Lei n.o 14.133, de 2021.

5.1.10. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pé impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.1.11. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante apresentação de Planilha sintética e de Custos/Formação de Preços, Cronograma, Curva ABC de Insumos e Serviços, BDI e Encargos Sociais, conforme anexo deste Edital, em campo próprio do sistema.

5.4. A proposta apresentada deverá contemplar o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.

5.5. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

5.5.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

5.5.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

5.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao Agente de Contratação ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

5.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 321
VISTO

executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.12. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

5.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos órgãos de controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreços na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste Edital.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 322
VISTO

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

6.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação.

6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes do certame, publicada no sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 323
VISTO

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

6.28.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.28.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

6.28.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.28.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

6.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.29.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.29.2. Empresas brasileiras;

6.29.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.29.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 324

6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.30.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.31. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

7.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

7.4. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

7.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.5.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.8. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços:

7.8.1. Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 325
VISTO

Resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;

7.8.2. Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública;

7.8.3. Rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - Plenário);

7.8.4. Claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº 2.746/2015 Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário);

7.8.5. Rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido CSLL (Súmula TCU nº 254/2010);

7.8.6. Contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 Plenário e nº 6.439/2011 1ª Câmara).

7.9. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação do licitante, devendo o Agente de Contratação determinar que os respectivos custos sejam excluídos da Planilha.

7.10. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais valores serão glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditório.

7.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.12. O Agente de Contratação analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação.

7.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração do preço.

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.13.3. O Agente de Contratação deverá verificar se a proposta apresenta o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.

7.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.15. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 326
VISTO

7.16. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.16.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratação.

7.17. Proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.18. Havendo data e horário para a sua continuidade.

7.19. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.19.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.20. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.21. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA HABILITAÇÃO.

8.1. **COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS** no sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, **E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:**

8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

8.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

8.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 327
VISTO

8.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.1.5. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio no sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes no sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

8.3. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

8.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de inabilitação.

8.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 328
VISTO

8.8. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no item 8.9 a seguir e seguintes, para fins de habilitação.

8.9. HABILITAÇÃO JURIDICA:

8.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.9.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

8.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.9.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorização;

8.9.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.10. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

8.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.10.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.10.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.10.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.10.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 329
VISTO

8.10.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

8.10.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

8.10.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.11. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.11.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a) caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

8.11.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.11.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa a que se refere o subitem 8.11.2. será avaliada de forma objetiva pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um).

8.11.4. Comprovação que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

8.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.12.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

8.12.2. Registro de profissional de nível superior, arquiteto ou engenheiro civil, devidamente registrado como responsável técnico da empresa nos respectivos conselhos de classe;

8.12.3. Apresentação de um ou mais atestados de **CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:

a) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;**
b) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.**
c) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 330
VISTO

d) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;**
e) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;**

8.12.4. Apresentação de um ou mais atestados de **CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:

a) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;**
b) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.**
c) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.**
d) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;**
e) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;**

8.12.5. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

8.12.6. Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da licitante, na data fixada para apresentação da proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor do atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no CREA da região competente, relativo(s) à execução da obra compatível com o objeto deste Projeto Básico.

8.12.7. A comprovação do vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou ficha de registro do empregado (RAIS) ou do contrato social da licitante que conste o profissional como sócio ou ainda como contrato de prestação de serviço de profissional liberal. Em todos os casos, o profissional deverá estar devidamente registrado como Responsável Técnico da Empresa.

8.12.8. Sob pena de desclassificação da proposta e de inabilitação, todas as empresas deverão apresentar **declaração de disponibilidade de equipamentos e de equipe técnica mínima**:

Equipe Técnica:

a) **Profissionais de Nível Superior: Um (01) Engenheiro Civil, responsável técnico da obra, com a capacidade técnica descrita no item 8.12.3, durante todo o período de execução da obra.**
b) **Profissionais Técnicos: 01 mestre de obras, 01 vigias diurno e noturno durante todo o período de execução da obra.**

Quando necessário for disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, independente se previstos ou não na composição de valores unitários dos serviços.

8.12.9. Sob pena de inabilitação, todas as empresas deverão apresentar **CERTIDÃO DE VISITA TÉCNICA,** conforme modelo do **ANEXO V ou DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA, conforme modelo do ANEXO VI.**

a) A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Administração do Município nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 331
VISTO

b) Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário. As visitas devem ser previamente agendadas através do e-mail licitacao@diamantino.mt.gov.br e poderão ser realizadas até um dia útil imediatamente anterior à sessão pública.
c) Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da sua proposta.
d) As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem interferências no local em que serão prestados os serviços deverão ser previamente autorizados pela Administração Municipal.
e) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que serão executados os serviços objeto da contratação.
f) O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do ANEXO VI do Edital.
g) Cada empresa interessada poderá participar da visita com, no máximo, 02 (dois) representantes legais, procuradores ou prepostos com poderes específicos ou representantes necessariamente por ela credenciados.

8.13. DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES

8.13.1. Apresentar declarações, de acordo com os modelos em **ANEXO:**

8.13.1.1 Declaração Conjunta **Anexo – II**;

8.13.1.2. Declaração de Enquadramento em ME e EPP **Anexo - III**;

8.13.1.3. Declaração de Vistoria **Anexo - V** e Declaração de Abstenção de Vistoria **Anexo - VI**;

8.13.1.4. Declaração de Disponibilização de Equipe e Equipamentos **Anexo - VII**;

8.14. GARANTIA DA PROPOSTA

8.14.1 A licitante deverá apresentar comprovante, recibo fornecido pelo Departamento de Tributos e Arrecadação deste Município, da Garantia de Participação, nas mesmas modalidades e critérios previstos no inciso I, § 1° do Art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, com prazo de validade maior que 60 (sessenta) dias, contados da data de Abertura da Licitação.

8.14.2 Comprovante de recolhimento da Caução/Garantia de participação, que deverá, obrigatoriamente, efetuá-la no valor mínimo de até 1% (um por cento) do valor estimado da obra - admitidas quaisquer das modalidades previstas no § 1º, Art. 58 da Lei Federal nº 14.133/21, com vigência mínima de 60 (sessenta) dias.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

9.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital;

9.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

10. GERENCIAMENTO DE RISCOS

10.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao contrato, de prazo ou de valor, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:

10.1.1. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior.

10.1.2. Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de risco **ANEXO-R** como de responsabilidade da Contratante.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 333

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por meio do sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. RESULTADO DO CERTAME

12.1. Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitação e atendendo às demais condições previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor preço.

12.2. A decisão será apresentada pelo Agente de Contratação e lavrada em ata.

12.3. A Adjudicação será feita por item.

12.4. O resultado final do certame será publicado na imprensa oficial.

13. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

13.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

13.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissão de Contratação encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para Adjudicação e homologação do resultado do certame, publicando-se os atos no site da Prefeitura.

15. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA.

15.1. Conforme regras constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.

16. CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 334
VISTO

16.1. Após a homologação, a adjudicatária será convocada para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o ANEXO C deste Edital.

16.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato será fixado pela Administração no ato de convocação e poderá ser prorrogado mediante solicitação justificada pela adjudicatária e aceita pela Contratante.

16.1.2. Alternativamente, a critério da Administração, o termo de contrato poderá ser encaminhado para assinatura da adjudicatária mediante correspondência, com aviso de recebimento, ou meio eletrônico, com confirmação de leitura. O termo de contrato deverá ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Contratante, a contar da data de seu recebimento.

16.2. **Manutenção das condições de habilitação.** Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitação estiver com o prazo de validade expirado, a Administração verificará a situação por meio eletrônico e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se não for possível a atualização por meio eletrônico, a adjudicatária será notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias úteis, sob pena de a contratação não se realizar.

16.3. A ausência de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a Administração poderá convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta vencedora.

17. GARANTIAS

17.1. **Além da garantia de proposta exigida,** para as contratações decorrentes deste certame será exigida a Garantia de Execução, nos seguintes termos:

17.1.1. A Administração Municipal convocará a licitante vencedora de cada item do certame por publicação no site oficial do município ou e-mail, em até 05 (cinco) dias úteis, após a homologação da Concorrência Pública e adjudicação a informar a modalidade de garantia de execução contratual, no valor de 05% (cinco por cento), do valor global contratado, na modalidade que optar dentre as adiante relacionadas:

a) Caução em Títulos da Dívida Pública – os títulos deverão ser escriturais mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

NOTA: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

b) Seguro-Garantia – a apólice deverá viger pelo prazo do CONTRATO.

NOTA 1: Caso a Licitante optar por essa modalidade de garantia deverá inserir na apólice cobertura referente às obrigações trabalhistas bem como as previdenciárias e fiscais.

NOTA 2: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

c) Fiança Bancária – A carta de Fiança deverá viger pelo prazo do CONTRATO.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 335
VISTO

NOTA: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

d) Caução em dinheiro: No caso de dinheiro o depósito deverá se efetuar na conta bancária em nome do Município de Diamantino/MT, sendo conforme descrito na tabela logo abaixo. As demais garantias seguem o prazo retro e a não comprovação da garantia inabilitará o licitante e a não comprovação da garantia inviabilizará a assinatura do contrato, possibilitando as sanções previstas neste edital.

NOTA: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

17.2. No caso de utilização da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora, está deverá providenciar a correspondente reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que for notificada.

17.3. A garantia somente será liberada após o cumprimento integral das obrigações da licitante vencedora e desde que não haja pendências com o Município.

18. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

18.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III - dar causa à inexecução total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei 14.133/2021 as seguintes sanções:

I - Advertência;
II - Multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza E a gravidade da infração cometida;
II - As peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 336
VISTO

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.4. A sanção prevista no inciso I do item 18.2. será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 14.1., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

18.5. A sanção prevista no inciso II do item 18.2. será calculada na forma do edital ou do contrato, e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei federal 14.133/2021.

18.6. A sanção prevista no inciso III do item 18.2. será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

18.7. A sanção prevista no inciso IV do item 18.2 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

18.7.1. A sanção estabelecida no inciso IV do item 18.2 será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I - Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

II - Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

18.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 18.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.

18.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.10. A aplicação das sanções previstas no item 18.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

18.11. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

18.12. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 337
VISTO

o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.12.1. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o item 18.12. será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

18.12.2. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

18.12.3. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

18.12.4.A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

I - Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste item;
II - Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
III - Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

18.13. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal 14.133/2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

18.14. As multas e demais sanções, aqui previstas, serão aplicadas sem prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis ou de processo administrativo;

19. SUBCONTRATAÇÃO

19.1. Não será permitida subcontratação.

20. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. As condições do modelo de execução do objeto, do modelo de gestão do contrato, das medições e do pagamento, além do recebimento provisório e definitivo do objeto e ainda os critérios de reajuste de valores, quando aplicável, estão previstas no termo de referência, cuja minuta constitui o ANEXO I deste Edital.

21. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. **A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA na BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br.

21.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 338
MISTO

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

21.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

21.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

21.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

21.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

23.1. As despesas decorrentes com o objeto desta **CONCORRÊNCIA,** correrão às expensas do orçamento, sendo a seguinte dotação orçamentária registrada no item 1.2.1 do Edital.

23. FRAUDE E CORRUPÇÃO

21.1. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021.

24. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

24.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I- Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
II- Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
III- alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
IV- Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
V- Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;
VI- Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
VII- atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
VIII- razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
IX- Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 339
MATO

24.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;
II - Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;
III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
IV - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;
V - Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

24.3. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 24.2. observarão as seguintes disposições:

I - Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

24.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

24.5. A extinção do contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

24.6. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo e contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - Devolução da garantia;

II - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 340
VISTO

24.7. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequências:

I - Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
II - ocupação E utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;
III - execução da garantia contratual para:

a) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;
b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;
c) Pagamento das multas devidas à Administração Pública;
d) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV - Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

24.8. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 24.7. ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

24.8.1. Na hipótese do inciso II do caput do item 24.3, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do secretário(a) municipal competente.

25. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

25.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

II - Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

25.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 341
VISTO

25.3. Será aplicado o disposto na alínea "d" do inciso II do item 23.1 às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

25.4. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

25.5. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.

25.6. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

25.7. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

25.8. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

25.9. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

25.10. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório

25.11. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

25.12. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

26. DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

26.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

26.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 342
VISTO

26.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

26.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

26.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

26.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

26.12. A Prefeitura Municipal de Diamantino, poderá revogar está Concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

26.12.1. A anulação da Concorrência induz à do contrato.

26.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

26.13. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

26.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.bll.org.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Sala de Licitações. Secretaria Municipal de Administração e finanças (COPEL), nos dias úteis, no horário das 8h às 14h, no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

26.15. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

26.16. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão de Contratação e Agente de Contratação.

26.17. Será competente o foro da Comarca do Município de Diamantino para dirimir as questões decorrentes desta licitação não resolvidas na esfera administrativa.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 343
VISTO

26.18. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

a**27. PARTES INTEGRANTES**

27. PARTES INTEGRANTES

27.1. Constituem parte integrante deste Edital:

QUADRO 1 – DOS ANEXOS	
ANEXO	**DESCRIÇÃO**
ANEXO - I	Termo de Referência
ANEXO - A	Projetos Básico e Executivos
ANEXO - II	Declaração Conjunta
ANEXO - III	Declarações de Enquadramento em Microempresa e EPP
ANEXO - IV	Modelo de Propostas de Preços com Declarações
ANEXO - V	Modelo de Certidão de Vistoria
ANEXO - VI	Modelo de Declaração de Abstenção de Vistoria
ANEXO - VII	Declarações de Disponibilização de Equipe e Equipamentos
ANEXO - C	Modelo de Contrato
ANEXO - R	Matriz de Gerenciamento de Riscos

Diamantino-MT, xx de Abril de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Diamantino

Ciente e de acordo. Publique-se.

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
Secretária Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Diamantino

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 344
VISTO

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO: 955/2024

1. OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. O valor estimado da contratação é de **R$ 10.345.962,80 (dez milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).**

1.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato são aqueles definidos no item **10.1** deste Termo de Referência.

1.4. A contratação deverá ocorrer na modalidade de **CONCORRÊNCIA** e no regime **DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

1.5. A contratação tem a natureza de obra/reforma. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no **Anexo A – Projeto Executivo**.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Essa medida tem por finalidade, proporcionar ao Município de Diamantino a construção de uma escola Estadual, em substituição ao prédio atual onde a mesma funciona, conforme previsão legal.

Assegurar a todos a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, sem qualquer tipo de discriminação, é um princípio que está em nossa Constituição desde 1988 e sua importância não reside apenas em garantir um direito fundamental pelo qual os municípios têm grande responsabilidade, mas a sua implementação têm o potencial de mudar a comunidade de forma positiva. Além de construir conhecimentos e desenvolver competências, é prioridade, na ação educativa, o cultivo de valores para o crescimento e desenvolvimento dos cidadãos, motivo pelo qual, requer-se a ampliação do espaço para atender a demanda de alunos e atividades necessária em uma Escola Militar.

O município necessita, realmente, no momento, da construção de um nova escola para atender crianças e adolescentes com a devida qualidade, tendo em vista que foi contemplado com recursos financeiros da SEDUC/MT, para a construção de uma escola de ensino médio com 16 salas de aula, além de quadra poliesportiva para atendimento da demanda educacional do Bairro Novo Diamantino em Diamantino-MT, Bairro onde está localizado o terreno de implantação do objeto.

Com a construção do novo prédio para atender a Escola Estadual espera-se melhor qualidade de ensino e atendimento de uma maior quantidade de alunos que implica diretamente na comunidade com alto potencial de impacto positivo. Incentivando o cultivo de valores para o crescimento e desenvolvimento dos cidadãos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 345
VISTO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada nos projetos de engenharia e arquitetura, inclusive em seus memoriais e planilhas, anexo a este Projeto Básico.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O objeto da contratação é caracterizado como sendo de **OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA**. Desta forma, considerando o seu valor estimado, a contratação deverá ser processada mediante **LICITAÇÃO**, na modalidade **CONCORRÊNCIA,** com critério de julgamento da proposta sendo o **MENOR PREÇO,** cujo nenhum de seus preços unitários excedam ao valor de referência. O regime de execução será o de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.4. Nos termos da Lei 14.133/2021, são utilizadas as seguintes definições:

a) Obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

5.1. A proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração poderá ser corrigida desde que o preço global da planilha corrigida seja igual ou inferior ao preço originalmente apresentado pela proposta.

5.2. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. As exigências de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e trabalhista e de qualificação econômica são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

6.2. **Relativamente à capacidade técnica da empresa e dos profissionais que executarão os serviços:**

6.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

6.2.2. Registro de profissional de nível superior, arquiteto ou engenheiro civil, devidamente registrado como responsável técnico da empresa nos respectivos conselhos de classe;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 346
VISTO

6.2.3. Apresentação de um ou mais atestados de **CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:

f) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;**
g) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.**
h) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.**
i) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;**
j) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;**

6.2.4. Apresentação de um ou mais atestados de **CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:

a) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;**
b) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.**
c) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.**
d) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;**
e) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;**

6.2.4.1. Durante a execução do contrato poderá ser realizada a substituição da empresa a ser subcontratada para execução dos serviços relativos à comprovação acima solicitada, desde que a nova empresa a ser subcontratada apresente as mesmas credenciais de qualificação técnica.

6.3 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

6.4. Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da licitante, na data fixada para apresentação da proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor do atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no CREA da região competente, relativo(s) à execução da obra compatível com o objeto deste Projeto Básico.

6.5. A comprovação do vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou ficha de registro do empregado (RAIS) ou do contrato social da licitante que conste o profissional como sócio ou ainda como contrato de prestação de serviço de profissional liberal. Em todos os casos, o profissional deverá estar devidamente registrado como Responsável Técnico da Empresa.

6.6. Sob pena de desclassificação da proposta e de inabilitação, todas as empresas deverão apresentar **declaração de disponibilidade de equipamentos e de equipe técnica mínima**:

Equipe Técnica:

c) **Profissionais de Nível Superior:** Um (01) Engenheiro Civil, responsável técnico da obra, com a capacidade técnica descrita no item 6.2.3, durante todo o período de execução da obra.
d) **Profissionais Técnicos:** 01 mestre de obras, 01 vigia diurno e noturno durante todo o período de execução da obra.

Quando for necessário disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, independente se previstos ou não na composição de valores unitários dos serviços.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 347
VISTO

7. RELATIVAMENTE AO PARCELAMENTO E À SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO

7.1. Como se trata de um serviço com etapas que serão definidas em projeto e considerando a capacidade de fiscalização desta Prefeitura, **opta-se pelo não parcelamento do objeto.**

7.2. O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados.

7.3. Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

7.4 É permitida a subcontratação de partes específicas da obra, nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, limitado a 30% do valor da obra para a execução de serviços.

7.4.1. O edital disporá sobre o regulamento da subcontratação.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DA VISTORIA PARA LICITAÇÃO

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá **PODERÁ** realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, observados os regramentos previstos no Edital.

9.2. As empresas, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme modelo disponível no Termo de Referência.

9.3. O **atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante** em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1. INÍCIOS E PRAZOS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 348
VISTO

10.1.1. O **PRAZO DE EXECUÇÃO** será de **12 MESES** corridos, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro, parte integrante deste documento.

10.1.2. O **PRAZO DE VIGÊNCIA** contratual será de **24 MESES** corridos, com o objetivo de resguardar a Administração para possíveis imprevistos contratuais.

10.1.3. A data de início dos serviços será definida pela CONTRATANTE, conforme interesse da CONTRATANTE, com a emissão da ordem de serviço. Não há garantia de início imediato à celebração do contrato.

10.1.4. O Cronograma dos serviços poderá ser revisto sempre que necessário para ajustar as etapas do projeto e obra em decorrência do detalhamento do projeto e adequação técnica da obra.

10.1.5. Tal revisão será precedida das justificativas técnicas apresentada pela CONTRATADA e não poderá ensejar aumento do prazo, preço contratual e o desembolso máximo previsto para o exercício financeiro do ano.

10.1.6. Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados, a juízo da CONTRATANTE, a CONTRATADA incorrerá nas penalidades previstas no contrato firmado entre A CONTRATANTE e a CONTRATADA.

10.2. PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.2.1. A CONTRATADA deverá entregar em até 5 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço, o Planejamento detalhado dos Serviços expressos através de Cronograma de Atividades.

10.2.2. Juntamente com este Planejamento deverão ser apresentadas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) dos Responsáveis Técnicos pelas obras/ serviços contratados, devidamente pagas e assinadas.

10.3. CIDADE SEDE DA FISCALIZAÇÃO

10.3.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços descritos neste documento estará sediada na cidade de **Diamantino/MT**. Os custos com deslocamentos, diárias, etc., para a realização das Reuniões de Trabalho na Sede da FISCALIZAÇÃO ocorrerão por conta da CONTRATADA. Estas reuniões serão realizadas e marcadas a pedido da FISCALIZAÇÃO, sendo:

10.3.2. 01 (uma) reunião geral com participação de toda a equipe técnica (engenheiros e encarregados) da CONTRATADA alocada aos serviços deste escopo para ajustes e esclarecimentos da OS.

10.3.3. Caso sejam detectados problemas de execução no decorrer da obra que acarretem o comprometimento do prazo firmado ou na qualidade final do produto entregue, outras reuniões poderão ser solicitadas, sem ônus para a CONTRATANTE. Ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO a escolha do local para a realização destas.

10.4. INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

10.4.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, operação, manutenção e limpeza do Canteiro de Obra para os serviços técnicos profissionais especializados de campo, bem como a segurança patrimonial dessas instalações e organização e manutenção do correspondente esquema de prevenção e combate a incêndios.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 349
VISTO

10.4.2. As instalações da CONTRATADA relativas ao Canteiro de Obras ocuparão a área a ser indicada pela FISCALIZAÇÃO.

10.4.3. O Canteiro de Obras da CONTRATADA deverá ser instalado de acordo com os layouts/ especificações apresentadas pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

10.4.4. As instalações do Canteiro de Obras deverão ser executadas de forma a se obter edificações de bom aspecto e deverão conter somente as edificações absolutamente necessárias para atender aos serviços previstos.

10.4.5. O canteiro de obras deverá ser concebido em containers metálicos para a guarda de materiais/equipamentos/ferramentas (Almoxarifado), para escritório provido de sanitário, para sanitário/vestiário dos trabalhadores, considerando o prazo de execução da obra.

10.4.6. As instalações das ligações provisórias de água, energia elétrica e esgoto deverão ser planejadas e executadas pela CONTRATADA.

10.4.7. Os sanitários/vestiários deverão ser dimensionados segundo a NR18, respeitando-se o quantitativo de operários que trabalharão na obra para dimensionamento dos chuveiros, vasos sanitários, lavatórios, mictórios e outros itens pertinentes.

10.4.8. A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos. Estará obrigada a observar todas as prescrições da FISCALIZAÇÃO neste sentido. Em caso de greve caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem no canteiro e proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

10.4.9. A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

10.4.10. A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas legais vigentes no país, assim como as Normas de Segurança. O armazenamento dos equipamentos e materiais necessários aos serviços de campo, assim como seu controle e guarda, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

10.5. DIVERGÊNCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA

10.5.1. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos do projeto de engenharia, fica estabelecido que:

a) Em caso de divergência entre as especificações de serviços e os desenhos do projeto, prevalecerão sempre as primeiras;
b) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras;
c) Em caso de divergência entre as Planilhas de Serviços e Preços e as Especificações dos Serviços, prevalecerão sempre as primeiras;
d) Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala (por exemplo: prevalecerá o desenho em escala 1:5 sobre o desenho em escala de 1:100);
e) Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre as mais recentes.
f) Em caso de divergência entre as plantas e a situação encontrada "in loco" (reforma de edificações), que acarrete modificações perceptíveis no projeto, esta deverá ser comunicada a FISCALIZAÇÃO antes de sua execução.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 350
VISTO

10.6. MATERIAIS E SERVIÇOS

10.6.1. Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente documento, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo.

10.6.2. Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local o exigirem será facultada a substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, para cada caso em particular.

10.6.3. A CONTRATADA deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e um orçamento comparativo.

10.6.4. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões, concepção arquitetônica e ao presente documento. Observação importante: antes da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá conferir as condições e as medidas no local da obra tendo por base o projeto executivo.

10.6.5. A empresa CONTRATADA é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante às disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual EPI.

10.7. HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DA OBRA

10.7.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços em jornada normal de trabalho e, a critério da Fiscalização, deverá alterá-la, sempre que alguma atividade do Município assim o requerer. Tal alteração deverá sempre ser precedida de comunicação prévia por parte da Fiscalização e, caso extrapole o horário de trabalho diurno, deverá ser prevista a elaboração de Termo Aditivo para adequação do valor da mão de obra.

10.8. CONTROLE GEOMÉTRICO

10.8.1. Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, quando o serviço necessitar, a execução de todos os trabalhos topográficos auxiliares para locação, marcação e controle geométrico de todos os serviços. Os serviços topográficos auxiliares serão acompanhados pela FISCALIZAÇÃO, à qual compete sua aprovação e aceitação.

10.9. DIÁRIO DE OBRAS

10.9.1. O Diário de Obras é o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido, permanentemente, em seu escritório de campo e onde serão anotadas, diariamente:

a) As informações do andamento das obras e serviços.
b) As ordens, observações e informações da FISCALIZAÇÃO.
c) Observações e comunicações da CONTRATADA.

10.9.2. As folhas do Diário serão numeradas seguidamente e deverão conter os nomes da CONTRATADA e da CONTRATANTE, o número do Contrato, o número do Diário e a data das anotações, e deverão ser rubricadas diariamente pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO.

10.10. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA DA CONTRATADA:

10.10.1. A CONTRATADA deve possuir Responsável Técnico junto ao CREA e/ ou CAU e possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas áreas de atuação.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 251
VISTO

10.10.2. A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento global e integrado de todo o escopo do projeto de acordo com as exigências do edital, garantindo também a seguinte equipe técnica mínima:

a) **Profissionais de Nível Superior:** Um (01) Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsável técnico da obra.
b) **Profissionais Técnicos:** Encarregado Geral da Obra

10.10.3. Os componentes da equipe técnica deverão possuir, obrigatoriamente, experiência no exercício de idêntica função.

10.10.4. A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição do engenheiro ou arquiteto residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações constantes do Caderno de Encargos, bem como atrasos parciais do cronograma físico que impliquem prorrogação do prazo final da obra.

10.10.5. O profissional alocado pela CONTRATADA deverá efetuar além dos serviços de acompanhamento diário da execução dos serviços, o acompanhamento das inspeções realizadas pela Fiscalização.

10.10.6. A CONTRATADA deverá emitir e entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsável pela execução das obras/ serviços contratados.

10.10.7. A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompetência para execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nociva a boa administração do canteiro. A substituição de qualquer profissional será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

10.11. NORMAS

10.11.1. Para a prestação dos Serviços Contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá atender as Normas ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, não se limitando as listadas na Especificação Técnica Específica, anexo deste Projeto Básico, ou Normas Estrangeiras pertinentes, além das legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigentes, incluindo-se as de caráter ambiental e de preservação e proteção cultural.

10.11.2. Na inexistência de Normas Nacionais correspondentes, sempre com a aprovação da CONTRATANTE, poderão ser aceitas outras Normas de reconhecida autoridade, que possam garantir o grau de qualidade desejado.

10.11.3. Não é obrigação da CONTRATANTE o fornecimento de qualquer norma ou legislação, exceto suas Normas Internas.

10.12. LICENÇAS E APROVAÇÃO

10.12.1. É a CONTRATADA obrigada a obter as licenças e franquias necessárias à execução dos serviços técnicos profissionais especializados e obras, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas a eles referentes.

10.12.2. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente abrange também as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e de outros órgãos governamentais, nas esferas federal, estadual (ou do Distrito Federal) e municipal.

10.13. PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 352
VISTO

10.13.1. A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução dos serviços de campo, para evitar prejuízos, danos ou perdas, em benfeitorias existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza.

10.13.2. A CONTRATADA será responsável por qualquer prejuízo, dano ou perda a propriedades que resulte de suas operações.

10.13.3. A CONTRATADA deverá reparar substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for prejudicada, ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condição tão boa quanto a anterior. A CONTRATADA executará reparos de quaisquer elementos danificados conforme determinações da CONTRATANTE. Caso estas providências não sejam efetuadas pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá, por sua livre escolha, fazer com que a reparação, substituição, restauração ou conserto seja executado por terceiros, caso em que as despesas daí advindas serão deduzidas dos pagamentos devidos à CONTRATADA.

10.13.4. A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construções, obras ou benfeitorias que possam afetar suas operações, quer constem ou não nos documentos fornecidos na licitação.

10.13.5. A CONTRATADA deverá fazer previsão de seguros para garantia dos bens que possam ser afetados pelos serviços de campo que vier a realizar.

10.13.6. A responsabilidade da CONTRATADA estende-se às ações praticadas por suas subcontratadas na execução de qualquer serviço.

10.14. COOPERAÇÃO COM OUTROS

10.14.1. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros trabalhos de qualquer natureza, por si própria, por outros CONTRATADOS ou Grupos de Trabalho, no local ou próximo ao local dos serviços a cargo da CONTRATADA, que, nesse caso, deverá conduzir suas operações de maneira a nunca provocar atraso, limitação ou embaraço no trabalho daqueles.

10.14.1. Quando outras Empresas estiverem executando trabalhos, de acordo com outros Contratos da CONTRATANTE, em lugares adjacentes aos ocupados pela CONTRATADA, esta será responsável por qualquer atraso ou embaraço por ela provocado nas atividades daquelas. Estes trabalhos serão comunicados, pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA em tempo útil, para que esta possa considerá-los no Planejamento de suas Ações.

10.15. QUALIDADE E GARANTIA

10.15.1. A liberação pela CONTRATANTE não desobrigará a CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relação à sua implantação, incluindo quaisquer fatos que venham impossibilitar, prejudicar ou retardar a execução dos serviços, submetendo-a a todas as penalidades da legislação em vigor.

10.15.2. A CONTRATADA responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, conforme Artigo 618 do Código Civil.

10.16. NOVOS SERVIÇOS

10.16.1. Caberá à CONTRATADA apresentar proposta de preços para eventuais novos serviços, anexando sua planilha de composição analítica e a justificativa de que correspondem a preços de mercado.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 353
VISTO

10.16.2. A CONTRATANTE analisará, em até 30 (trinta) dias, a proposta, se considerada aceitável, ou apresentará contraproposta à CONTRATADA, se considerada inaceitável.

10.16.3. "Novos serviços" trata de eventuais necessidades de execução de serviços não previstos no projeto, que interfiram no empreendimento, e, portanto, não constantes na planilha orçamentária de referência. Nenhum serviço novo deverá ser executado sem o prévio ajuste de preço.

11. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

11.1. MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

11.1.1. As medições e pagamentos serão efetuados de acordo com os estabelecidos no presente item e de acordo com os produtos constantes na Planilha de Serviços, Quantidades e Preços, anexo deste Termo de Referência.

11.1.2. O período de medição dos serviços será do primeiro ao último dia útil de cada mês.

11.1.3. Nos meses de dezembro, o encerramento do período de medição será antecipado em duas semanas e, em compensação, nos meses de janeiro, o início do período de medição será antecipado em duas semanas.

11.1.4. O Boletim de Medição deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO, para verificação e aceitação preliminar, no primeiro dia útil depois de encerrado o período de medição. O Boletim de Medição deverá estar acompanhado de memorial de cálculo do mesmo, que discrimine os quantitativos dos serviços realizados no período, além do montante acumulado relativo aos períodos anteriores.

11.1.5. A FISCALIZAÇÃO, no prazo de dois dias úteis, a partir da data de apresentação do Boletim de Medição, verificará e informará à CONTRATADA:

a) A aceitação preliminar da medição.
b) As correções que deverão ser realizadas no Boletim de Medição, com as correspondentes justificativas.

11.1.5. A CONTRATADA deverá proceder às correções apontadas pela FISCALIZAÇÃO no Boletim de Medição, reapresentando-o, juntamente com o documento de cobrança correspondente, de mesmo valor.

11.1.6. Serão restituídos à CONTRATADA, caso não incorporem as correções exigidas pela FISCALIZAÇÃO, o Boletim de Medição e o documento de cobrança.

11.1.7. A FISCALIZAÇÃO realizará, ao longo do período subsequente, a verificação definitiva do Boletim de Medição.

11.1.8. Apenas os serviços aprovados pela FISCALIZAÇÃO poderão ser incluídos na medição. Se a FISCALIZAÇÃO recusar algum serviço, a CONTRATADA deverá refazê-lo às suas expensas.

11.1.9. Os valores referentes aos serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos e somente serão pagos após a CONTRATADA refazê-los.

11.1.10. Para o serviço de elaboração do Projeto "Como Construído" (as built) serão feitas aprovações de acordo com o progresso dos trabalhos. A CONTRATADA terá que entregar à FISCALIZAÇÃO uma cópia eletrônica (com o respectivo arquivo em meio editável CAD) dos documentos. Não serão feitas medições parciais em percentuais neste item.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 354
MATO

11.1.11. Os pagamentos somente serão efetivados após a liberação da medição pela FISCALIZAÇÃO.

11.1.12. A medição final, somente será liquidada pela CONTRATADA após a emissão do Termo de Recebimento.

10.2. CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

11.2.1. Os serviços serão pagos apenas depois de concluídos e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

10.3. PADRÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO:

11.3.1. O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da Planilha de Serviços e Preços, as seguintes colunas extras:

a) Percentual da Medição. Preço Total da Medição.
b) Percentual Acumulado até a Medição Anterior. Preço Total até a Medição Anterior.
c) Saldo disponivel. Saldo disponível de valor.

11.3.2. O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços presentes na Planilha de Serviços e Preços que já tenham sido objeto de medição, mesmo aqueles que não tenham quantidade medida no período.

11.3.3. O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato PDF e Excel, com a maior dimensão em posição horizontal

11.3.4. Deverão ser registrados, inclusive no Diário de Obras, os fatores que estejam fora do controle do prestador, considerados como caso fortuito ou de força maior, e que possam interferir no atendimento das metas contratuais:

a) Greve dos empregados da CONTRATADA.
b) Interrupção dos meios de transporte.
c) Calamidade Pública.
d) Acidente que implique na paralisação dos serviços sem culpa da CONTRATADA.
e) Falta de energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos.
f) Chuvas copiosas, inundações e suas consequências.
g) Casos que se enquadrem no parágrafo único do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

11.4. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA A ADMNISTRAÇÃO

11.4.1. Não será necessária a disponibilização de material de consumo ou de uso duradouro em favor da Administração.

11.5. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.5.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até **15** (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

11.5.2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 355
VISTO

11.5.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

11.5.4. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

11.5.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

11.5.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

11.5.7. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.5.9. A emissão da Nota Fiscal da última medição deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

11.5.10. A obra será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos estiverem executados em sua totalidade.

11.5.11. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

11.5.12. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, oportunidade em que a contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

11.5.13. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.5.14. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 256
VISTO

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

11.5.15. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

11.5.16. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

11.5.17. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

11.5.18. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.5.19. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

11.5.20. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

11.5.21. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.5.22. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

11.5.23. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

11.5.24. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

11.5.25. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

11.6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 357
VISTO

11.6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 dias após o ateste da nota fiscal.

11.6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;

11.6.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

11.6.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

11.6.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

11.6.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

11.6.10. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

11.6.11. Exigir da Contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

11.7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11.7.1. Executar o contrato conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 358
VISTO

11.7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.7.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.7.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

11.7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

11.7.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.7.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.7.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

11.7.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

11.7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 259
VISTO

11.7.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

11.7.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.7.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.7.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

11.7.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.7.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando o erro for proveniente de concepção incorreta do projeto.

11.7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

11.7.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.7.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a"e "b", do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
c) Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

11.7.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

11.7.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

11.7.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 360
VISTO

11.7.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

11.7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

11.7.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

11.7.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.7.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

11.7.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

11.7.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

11.7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

11.7.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 361
VISTO

produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

11.7.38. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

11.7.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

11.7.40. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

11.7.41. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;
b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

11.7.42. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

11.7.43. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.7.44. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 262
VISTO

c) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

11.7.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

11.7.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;

11.7.47. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

11.7.47. No caso de execução de obra:

a) Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;
b) Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;
c) Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
e) Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;
g) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
h) Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
i) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.7.48. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 363
VISTO

técnicos responsáveis pela elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

11.8. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato e será vinculado à seguinte unidade administrativa: Secretaria de Obras e Infraestrutura.

11.8.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

11.8.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.8.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

11.8.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

11.8.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 364
VISTO

11.8.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

11.8.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

11.8.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

11.8.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

11.8.15. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:

a) Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:
b) Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
c) À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
d) À concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
e) Aos depósitos do FGTS; e
f) Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
g) Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;
h) Oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

11.8.16. A entrega da Ordem de Serviço será precedida de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, os fiscais do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

11.8.17. A fiscalização poderá comparecer ao local da obra sem aviso prévio quantas vezes forem necessárias para garantir o fiel cumprimento do contrato.

11.8.18. A comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE se dará por meios escritos, através de celulares e e-mail.

11.8.19. Os celulares e e-mails habilitados para comunicação serão registrados na Ata da Reunião de Início da Obra.

11.8.20. A alteração dos celulares e e-mails habilitados deverá ser precedida de prévia comunicação entre as partes.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 365
VISTO

11.8.21. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

11.8.22. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

12.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do ateste da Nota Fiscal/Fatura.

12.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida de medição dos serviços efetivamente executados, tendo como base/objetivo a equiparação com o cronograma físico-financeiro.

12.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.7. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período de prestação dos serviços;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

12.9. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 266
VISTO

a) Não produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

12.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.12. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.16. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

12.18. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

12.19. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

12.20. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 367 VISTO

12.21. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

12.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	(6 / 100) / 365	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 268
VISTO

14.1. As sanções administrativas e as condições de extinção contratual são aquelas previstas no Edital.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. A despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada nos autos do processo administrativo, que deverá ser fixada no edital da licitação.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo aceitável.

16.2. Tal valor foi obtido a partir da composição de custos unitários da tabela de referência da SICRO/SINAPI, além de outros métodos estimativos de preço.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

Constituem parte integrante deste Termo de Referência:

QUADRO 1 – DOS ANEXOS	
ANEXO	**DESCRIÇÃO**
ANEXO A	Projeto Básico e Executivo

Atesto, sob as penas da Lei, que as informações constantes no presente Termo são verídicas e de minha inteira responsabilidade.

Diamantino, ____ de _____ de 2024.

SUIBERTO LESSA JUNIOR
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
Prefeitura Municipal de Diamantino

Autorizo a elaboração do Edital para contratação via Concorrência de acordo com os critérios deste Termo de Referência.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 369
VISTO

Diamantino, ____ de _____ de 2024.

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
Secretário Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Diamantino

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 370
VISTO

ANEXO A – PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS

(Será fornecido em arquivo separado)

PREFEITURA MUN. DE D.
PÁG. 371
VISTO

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que

- Cumprimos todos os requisitos de habilitação, nos termos do inciso I do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do inciso III do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- Em nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
- não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;
- Está ciente da obrigação da declarar qualquer fato superveniente que vier a causar o impedimento de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública.
- cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.
- a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Diamantino, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.
- não ter recebido de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

_____

FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 372
VISTO

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EM EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos para todos os fins que

- Esta empresa se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

_____
FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 373
VISTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Apresentamos abaixo a nossa **PROPOSTA COMERCIAL** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.	R$ X.XXX.XXX,XX
TOTAL		R$ X.XXX.XXX,XX

VALOR POR EXTENSO: XXXXXXXXXXXXXXXXX

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Conforme Termo de Referência

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX

TELEFONE / E-mail: XX XXXX-XXX / xxxxx@gmail.com

REGISTRO NO CONSELHO: CREA ou CFT

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fulano de Tal

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins, que

- Em nossos preços estão incluídos todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 274
VISTO

- Em nossos preços estão incluídos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Declaramos também que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- Que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- Que o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaramos, ainda, que conduzimos nossos negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

- I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida o Agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- IV – no tocante a licitações e contratos:
    - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
    - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
    - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
    - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
    - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
    - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou
    - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 375
VISTO

FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 326
VISTO

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO V - MODELO DE CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Certifico para os devidos fins, que a empresa _____, representada pelo representante(s) _____, portador da cédula de identidade _____, compareceu no local aonde serão realizados os serviço_____.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

_____
Nome completo,
Assinatura
Cargo do servidor
do Município responsável por acompanhar a visita

_____
FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 377
VISTO

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

_____

FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 378
VISTO

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MAQUINÁRIO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos para todos os fins que, por ocasião da contratação, procederemos a disponibilidade dos seguintes equipamentos e de equipe técnica mínima:

Equipe Técnica:

a) **Profissionais de Nível Superior:** Um (01) Engenheiro Civil, responsável técnico da obra, com a capacidade técnica descrita no item 5.2.3.4, durante todo o período de execução da obra.
b) **Profissionais Técnicos:** 01 mestre de obras, 01 vigia diurno e noturno durante todo o período de execução da obra.

Quando necessário for disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, independente se previstos ou não na composição de valores unitários dos serviços.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

_____
FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 379
VISTO

ANEXO C - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.648.540/0001-74, estabelecida na Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 - Centro - Diamantino/MT - CEP 78.400-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **MANOEL LOUREIRO NETO**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG Nº. 0289375- 4 SSP/MT e CPF Nº. 244.447.741-34, residente e domiciliado na Av. Conceição nº 358, São Benedito, neste Município, doravante denominado **"CONTRATANTE",** e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, situada na Rua XXXXXXXXXXXXXXX, no bairro XXXXXXXXXXXXXXX, cidade de XXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXX-XXX, telefone (XX) XXXX-XXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e RG nº XXXXXXXXXXXXXXX, denominada **"CONTRATADA",** tendo em vista o que consta no processo n.º 2.662/2023 resolvem celebrar o presente CONTRATO e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, observará ainda as legislações vigentes pertinentes ao objeto contratado e demais normas aplicáveis à espécie aos quais as partes resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº ...../2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao processo de Concorrência n.º 001/2024 o e seus anexos, identificado no preâmbulo acima e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1 **O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte quatro) meses**, contados da data de assinatura, de acordo com item 10.1.2 do Termo de Referência

2.1.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, observado o interesse público, mediante termos aditivos, por periodos subsequentes, observado o limite de 60 (sessenta) meses.

2.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.2 A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, observado o interesse público e a justificativa da contratada, até o limite final do prazo de vigência contratual.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG: 380
VISTO

2.3 **O prazo de execução será de 12 (doze) meses**, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, de acordo com item 10.1.1 do Termo de Referência.

2.4 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

2.5 Na instrução processual para deliberação sobre a prorrogação deverão ser observados os seguintes requisitos:

2.5.1 O pedido de prorrogação seja de iniciativa da contratante;

2.5.2 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.5.3 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.5.4 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.5.5 Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.5.6 Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXX)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da execução deste instrumento correrão no exercício de 2023 com a seguinte dotação orçamentária:

Secretaria	Dotação	Cód. Reduzido
Secretaria Municipal de Educação	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1571000000	919
	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1500100100	925

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no **item 12** do Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 381
VISTO

6.1. Os critérios de reajustamento estão previstos no **item 13** do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A apresentação da garantia é obrigatória e o contratado poderá optar qualquer uma das previstas no § 1º do Art. 96 da Lei 14.133/2021. A Execução da garantia obedecerá aos critérios estabelecidos em Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, **nos itens 10 e 11.**

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, **nos itens 11.6 e 11.7.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto deste termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO

12.1 As hipóteses de extinção do contrato e seus efeitos estão dispostos no CAPÍTULO VIII DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2 É permitido à CONTRATADA utilizar a presente contratação para fins publicitários;.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo disposto no CAPÍTULO VII DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E PREÇOS da Lei nº 14.133/2021.

14.2 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 382
VISTO

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no prazo previsto na Lei nº 14.133/2021

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Diamantino da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Diamantino, de de 2024.

XXXXX	**XXXXX**
CONTRATANTE	**CONTRATADA**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 383
VISTO

ANEXO R – MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ITEM	TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	RESPONS.
1	VARIAÇÃO CAMBIAL (MATERIAIS IMPORTADOS	PERDA DA LUCRATIVIDADE PERFORMANCE DO FLUXO DE CAIXA	AUMENTO DOS CUSTOS	REAJUSTAMENTO	CONTRATANTE, MEDIANTE APRES. DE NF's e ANÁLISE DO CONTRATO COMO UM TODO
	AUMENTO DE PREÇO DOS INSUMOS DESPROPORCIONAIS			REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	
2	CONSTRUÇÃO/MONTAGEM/ IMPLANTAÇÃO	OCORRÊNCIA DE EVENTOS NA CONSTRUÇÃO QUE IMPEÇAM O CUMPRIMENTO DO PRAZO OU QUE AUMENTEM OS CUSTOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	CONTRATADA
			AUMENTO DOS CUSTOS	CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO	
3	GEOTÉCNICO	RISCO DE ACRÉSCIMOS NOS VOLUMES DE ESCAVAÇÃO, NECESSIDADE DE TRATAMENTOS ESPECIAIS COM MAIOR CONSUMO DE AÇO OU CONCRETO OU MUDANÇA NA TÉCNICA PREVISTA	ATRASO NO CRONOGRAMA	REMUNERAÇÃO DO RISCO BASEADA NA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA	CONTRATADA
			AUMENTO DOS CUSTOS	SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	
4	GEOTÉCNICO	ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES; AUMENTO DO COMPRIMENTO OU VOLUME DAS FUNDAÇÕE	ATRASO NO CRONOGRAMA	REMUNERAÇÃO DO RISCO BASEADA NA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA	CONTRATADA
			AUMENTO DOS CUSTOS	SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	
5	GEOTÉCNICO	CONDIÇÕES DO SUBSOLO E INTERFERÊNCIAS EXISTENTES	AUMENTO DOS CUSTOS	Realização de ensaios geofísicos para mapeamento das possíveis interferências subterrâneas previamente a execução de qualquer atividade	CONTRATADA
6	OBSOLÊNCIA TECNOLÓGICA, FALTA DE INOVAÇÃO TÉCNICO OU DEFICIÊNCIA DE	CONTRATADO NÃO CONSEGUE ATINGIR OS REQUISITOS DE QUALIDADE	RETRABALHO	SEGURO DE PERFORMANCE	CONTRATADA
			ATRASO NO CRONOGRAMA		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 334
VISTO

	EQUIPAMENTOS	PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO	AUMENTO DOS CUSTOS	SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	
7	MODIFICAÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO	A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ MODIFICAR ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO, MODIFICAR OU AMPLIAR O ESCOPO	ATRASO NO CRONOGRAMA AUMENTO DOS CUSTOS	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual (excepcional)	CONTRATANTE
	CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR	SITUAÇÕES DE OBRA QUE CONFIGUREMCASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR COMO ENXURRADAS, ESCORREGAMENTOS, DESABAMENTOS, ALAGAMENTOS, INCÊNDIOS NATURAIS, PERDAS DE CIMBRAMENTOS	ATRASO NO CRONOGRAMA AUMENTO DOS CUSTOS	Seguro risco de engenharia Remuneração do risco	CONTRATADA
9	ESTRUTURAL	CONDIÇÕES DA ESTRUTURA EXISTENTE	ATRASO NO CRONOGRAMA AUMENTO DOS CUSTOS	Como se trata de obra de reforma, mesmo que tenham sido realizados estudos técnicos por ambas partes, o risco deverá ser assumido pela contratante através de termo aditivo, mediante novos estudos.	CONTRATANTE
10	METEREOLOLÓGICOS	PERÍODOS DE CHUVA DENTRO DA PREVISIBILIDADE LOCAL	ATRASO NO CRONOGRAMA	Verificação prévia das instituições detém informações de previsibilidade de clima; elaboração de planejamento com as considerações de clima para elaboração da proposta	CONTRATADA
11	METEREOLOLÓGICOS	PERÍODOS DE CHUVA FORA DA PREVISIBILIDADE LOCAL	ATRASO NO CRONOGRAMA AUMENTO DOS CUSTOS	Fatores intervenientes.	CONTRATANTE

PARECER JURÍDICO Nº 089/2.024

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 385
VISTO

Requisitante: Secretaria Municipal de Educação.
Processo Nº: 780/2024
Licitação: Concorrência Pública Eletrônica 001/2024.

EMENTA: PROCESSO 780/2024. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 001/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT.

Relatório:

O Sr. Secretário Municipal de Educação requisitou o presente processo licitatório, qual, após regular tramitação pelo setor de licitações, veio a esta Procuradoria, para análise e parecer, o procedimento licitatório acima, que tem como objeto o Concorrência Pública Eletrônica 001/2024 que diz respeito ao mencionado em epígrafe.

O mesmo visa a verificação formal do procedimento licitatório adotado e a análise da minuta do contrato, antes de dar início as próximas fases do processo.

É a síntese do necessário.

Passamos a análise jurídica do parecer.

Dos fundamentos jurídicos:

O art. 6°, inciso XXXVIII, assim como o art. 28, II, ambos da Lei nº 14.133/2021, estabelece o conceito de Concorrência como sendo a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Tal modalidade, o critério de julgamento poderá ser o de menor preço. Senão vejamos:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - **concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia**, cujo critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 386
VISTO

Conforme disposto no artigo 18 e seus respectivos incisos da Lei 14.133/21, são definidos os elementos que devem constar nos processos de contratações pública. Vejamos:

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do **caput** do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
> I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
> II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
> III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
> IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
> V - a elaboração do edital de licitação;
> VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
> VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
> VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais

> vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
> IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
> X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
> XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

De pronto verifico a presença dos seguintes elementos: a) portaria de nomeação do agente de contratação pregoeiro e sua equipe de apoio; b) definição do objeto e justificativas para sua contratação; c) termo de referência; d) estudo técnico preliminar; e) pesquisa de preços de mercado com utilização de preço público (tabela SINAPI); f) Parecer Técnico do Controle Interno nº 026/2024/UCI; g) autorização da autoridade competente para iniciar o processo; h) a minuta do Edital com seus anexos; i) termo de convênio também está anexo, g) parecer contábil informando que existe dotação orçamentária.

Verifica-se que o procedimento segue as normas da Lei 14.133/21, sem cláusulas que limitem a competição. O objeto a ser licitado está claramente especificado, atendendo aos requisitos legais.

Observa-se que o termo de referência, elaborado com base no estudo técnico preliminar, e o próprio estudo, abrangem todos os elementos requeridos pelo inciso XII do artigo 6º e pelo §1º do artigo 18 da Lei nº 14.133/21, respectivamente.

Assim, pode-se constatar que a fase preparatória do certame está em conformidade com os requisitos mínimos estabelecidos pela Lei.

A minuta do edital está de acordo com o art. 25 da Lei 14.133/21. Da mesma forma o contrato, anexo ao edital, está de acordo com art. 92 da mesma Lei.

Desta feita, informa que, não cabe a esta Procuradoria entrar no mérito administrativo, se o gestor deve ou não proceder com a licitação, apenas emitir o parecer sobre a legalidade do ato, ou seja, atendidos os ditames legais, deve emitir o parecer jurídico sem efeito vinculante.

Conclusão:

Portanto, **emito parecer POSITIVO pela POSSIBILIDADE JURÍDICA do prosseguimento do presente processo,** de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do ***art. 53, I, II da Lei 14.133/21, devendo ainda o administrador seguir o estipulado em art. 54 da mesma Lei***, ressaltando, apenas, que o presente parecer se limita aos aspectos jurídicos das minutas, não havendo análise econômica/financeira ou sobre aspectos de conveniência administrativa, cujo mérito pertence exclusivamente aos gestores, alertando-os ainda sobre a responsabilidade sobre os atos que tomarem.

S.M.J. é o parecer, emitido sem caráter vinculante.

Diamantino/MT, 08 de maio de 2024.

Caio Alexandre Ojeda da Silva
Procurador Jurídico Municipal
OAB/MT 19.856/O

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 389
VISTO

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº. 001/2024

LEI 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 780/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO/MT**, com sede na Av. Desembargador Joaquim P. F. Mendes, n° 2287, Jardim Eldorado - CEP: 78.400- 000, Diamantino – MT, através da sua CPL – Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n° 020/2024, torna público para conhecimento dos interessados que realizará, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal, sito na Av. Desembargador Joaquim P. F. Mendes, n° 2287 – Jardim Eldorado, Diamantino-MT, a abertura da **CONCORRÊNCIA PUBLICA** na forma eletrônica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

Processo Administrativo nº: 780/2024
Data/Horário da sessão: 28/05/2024 às 09h00min (Horário de Brasília).
Início de recebimento das propostas: 13/05/2024 às 09h00min.
Fim de recebimento de propostas: 28/05/2024 às 09h00min.
Local: Bolsa de Licitações e Leilões www.bll.org.br
Critério de Julgamento: Menor preço
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Forma/Regime de Execução: Indireta/Empreitada por preço unitário

Este edital e seus anexos poderão ser obtidos junto à Prefeitura Municipal de Diamantino - MT, endereço rodapé, durante o horário de expediente, ou através do telefone: (65) 3336- 6423.

1. OBJETO, VALOR, LOCAL E DATA E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas deverão ser entregues na **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO** (conforme endereço supra), no **SETOR DE LICITAÇÕES**, até o dia e horário marcado no preâmbulo deste edital, quando serão abertos os envelopes, das empresas participantes que atendam às exigências do edital e seus anexos.

1.2. O valor estimado da contratação é de **R$ 10.345.962,80 (dez milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).**

1.2.1. As despesas para execução do objeto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria	Dotação	Cód. Reduzido
Secretaria Municipal de Educação	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1571000000	919
	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1500100100	925

1.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato são aqueles definidos no item 10.1 do Termo de Referência **(Anexo I).**

1.4. A contratação deverá ocorrer na modalidade de **CONCORRÊNCIA PUBLICA** na forma eletrônica e no regime **DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 390
VISTO

2.1. A empresa contratada executará os serviços no local indicado nos projetos, de acordo com as exigências nele explicitadas, e a proposta de preço e demais informações do processo que deu origem a presente **CONCORRÊNCIA.** A contratação tem a natureza de obra/reforma. Os quantitativos e respectivos códigos os itens são os discriminados no **Anexo A – Projeto Executivo**.

2.2. A presente licitação será conduzida por Agente de Contratação devidamente nomeado pela portaria 020/2024.

2.3. A utilização em sua forma eletrônica para operacionalização dos novos sistemas aprovados em decorrência das novas obrigações que surgiram juntamente da Lei 14.133/2021, nos termos do § 2º do artigo 17 da referida Lei.

2.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados em até 3 (três) dias úteis anteriores a data de abertura do certame **EXCLUSIVAMENTE** por **FORMA ELETRÔNICA** na **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, ressaltamos que as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

2.6. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de preços, na forma do art. 60º, § 2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

PARTICIPANTES

3.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular na **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br.

VEDAÇÕES

3.2. Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso com o Município de Diamantino/MT ou que estejam diretas ou indiretamente nas condições previstas no artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.3.1. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.2. Que tenham sido proibidas de participar de licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal nº 12.529/2011;

3.3.3. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/1998;

3.3.4. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública em qualquer das esferas da Administração Pública Brasil.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 391
VISTO

3.3.5. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V.

CONSÓRCIOS

3.4. Será admitida a participação de empresas em consórcio, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.5. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

3.6. Como condição para participação na concorrência, a licitante assinalará ou em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

3.6.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo impedirá o prosseguimento no certame;

3.6.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

3.6.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.6.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.6.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

3.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

3.6.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.6.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 392
VISTO

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor;

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

5.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Projeto Básico, indicando-se, entre outras, as seguintes informações:

5.1.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.1.4. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.1.5. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.1.6. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1o e no inciso III do art. 5o da Constituição Federal;

5.1.7. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 393
VISTO

5.1.8. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei no 14.133, de 2021.

5.1.9. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1o ao 3o do art. 4o, da Lei n.o 14.133, de 2021.

5.1.10. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pé impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.1.11. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante apresentação de Planilha sintética e de Custos/Formação de Preços, Cronograma, Curva ABC de Insumos e Serviços, BDI e Encargos Sociais, conforme anexo deste Edital, em campo próprio do sistema.

5.4. A proposta apresentada deverá contemplar o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.

5.5. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

5.5.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

5.5.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

5.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao Agente de Contratação ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

5.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 394
VISTO

executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.12. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

5.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos órgãos de controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreços na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste Edital.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 395
VISTO

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

6.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação.

6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes do certame, publicada no sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 396
VISTO

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

6.28.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.28.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

6.28.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.28.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

6.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.29.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.29.2. Empresas brasileiras;

6.29.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.29.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 397
VISTO

6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.30.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.31. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

7.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

7.4. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

7.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.5.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.8. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços:

7.8.1. Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 398
VISTO

Resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;

7.8.2. Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública;

7.8.3. Rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - Plenário);

7.8.4. Claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº 2.746/2015 Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário);

7.8.5. Rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido CSLL (Súmula TCU nº 254/2010);

7.8.6. Contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 Plenário e nº 6.439/2011 1ª Câmara).

7.9. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação do licitante, devendo o Agente de Contratação determinar que os respectivos custos sejam excluídos da Planilha.

7.10. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais valores serão glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditório.

7.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.12. O Agente de Contratação analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação.

7.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração do preço.

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.13.3. O Agente de Contratação deverá verificar se a proposta apresenta o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.

7.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.15. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 399
VISTO

7.16. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.16.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratação.

7.17. Proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.18. Havendo data e horário para a sua continuidade.

7.19. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.19.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.20. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.21. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA HABILITAÇÃO.

8.1. **COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS** no sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br. **E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:**

8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

8.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

8.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 400
VISTO

8.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.1.5. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio no sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes no sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

8.3. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

8.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de inabilitação.

8.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 401
VISTO

8.8. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no item 8.9 a seguir e seguintes, para fins de habilitação.

8.9. HABILITAÇÃO JURIDICA:

8.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.9.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

8.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.9.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.9.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.10. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

8.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.10.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.10.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.10.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.10.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 402

8.10.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

8.10.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

8.10.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.11. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.11.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a) caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

8.11.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.11.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa a que se refere o subitem 8.11.2. será avaliada de forma objetiva pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um).

8.11.4. Comprovação que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

8.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.12.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

8.12.2. Registro de profissional de nível superior, arquiteto ou engenheiro civil, devidamente registrado como responsável técnico da empresa nos respectivos conselhos de classe;

8.12.3. Apresentação de um ou mais atestados de **CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:

a) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;**
b) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.**
c) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 403

d) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;**
e) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;**

8.12.4. Apresentação de um ou mais atestados de **CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:

a) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;**
b) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.**
c) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.**
d) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;**
e) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;**

8.12.5. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

8.12.6. Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da licitante, na data fixada para apresentação da proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor do atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no CREA da região competente, relativo(s) à execução da obra compatível com o objeto deste Projeto Básico.

8.12.7. A comprovação do vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou ficha de registro do empregado (RAIS) ou do contrato social da licitante que conste o profissional como sócio ou ainda como contrato de prestação de serviço de profissional liberal. Em todos os casos, o profissional deverá estar devidamente registrado como Responsável Técnico da Empresa.

8.12.8. Sob pena de desclassificação da proposta e de inabilitação, todas as empresas deverão apresentar **declaração de disponibilidade de equipamentos e de equipe técnica mínima**:

Equipe Técnica:

a) **Profissionais de Nível Superior: Um (01) Engenheiro Civil, responsável técnico da obra, com a capacidade técnica descrita no item 8.12.3, durante todo o período de execução da obra.**
b) **Profissionais Técnicos: 01 mestre de obras, 01 vigias diurno e noturno durante todo o período de execução da obra.**

Quando necessário for disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, independente se previstos ou não na composição de valores unitários dos serviços.

8.12.9. Sob pena de inabilitação, todas as empresas deverão apresentar **CERTIDÃO DE VISITA TÉCNICA,** conforme modelo do **ANEXO V ou DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA, conforme modelo do ANEXO VI.**

a) A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 404
VISTO

Administração do Município nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica.

b) Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário. As visitas devem ser previamente agendadas através do e-mail licitacao@diamantino.mt.gov.br e poderão ser realizadas até um dia útil imediatamente anterior à sessão pública.
c) Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da sua proposta.
d) As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem interferências no local em que serão prestados os serviços deverão ser previamente autorizados pela Administração Municipal.
e) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local em que serão executados os serviços objeto da contratação.
f) O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do ANEXO VI do Edital.
g) Cada empresa interessada poderá participar da visita com, no máximo, 02 (dois) representantes legais, procuradores ou prepostos com poderes específicos ou representantes necessariamente por ela credenciados.

8.13. DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES

8.13.1. Apresentar declarações, de acordo com os modelos em **ANEXO:**

8.13.1.1 Declaração Conjunta **Anexo – II**;

8.13.1.2. Declaração de Enquadramento em ME e EPP **Anexo - III**;

8.13.1.3. Declaração de Vistoria **Anexo - V** e Declaração de Abstenção de Vistoria **Anexo - VI**;

8.13.1.4. Declaração de Disponibilização de Equipe e Equipamentos **Anexo - VII**;

8.14. GARANTIA DA PROPOSTA

8.14.1 A licitante deverá apresentar comprovante, recibo fornecido pelo Departamento de Tributos e Arrecadação deste Município, da Garantia de Participação, nas mesmas modalidades e critérios previstos no inciso I, § 1° do Art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, com prazo de validade maior que 60 (sessenta) dias, contados da data de Abertura da Licitação.

8.14.2 Comprovante de recolhimento da Caução/Garantia de participação, que deverá, obrigatoriamente, efetuá-la no valor mínimo de até 1% (um por cento) do valor estimado da obra - admitidas quaisquer das modalidades previstas no § 1º, Art. 58 da Lei Federal nº 14.133/21, com vigência mínima de 60 (sessenta) dias.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 405

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

9.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital;

9.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

10. GERENCIAMENTO DE RISCOS

10.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao contrato, de prazo ou de valor, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:

10.1.1. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior.

10.1.2. Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de risco **ANEXO-R** como de responsabilidade da Contratante.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 406

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por meio do sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. RESULTADO DO CERTAME

12.1. Será considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitação e atendendo às demais condições previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor preço.

12.2. A decisão será apresentada pelo Agente de Contratação e lavrada em ata.

12.3. A Adjudicação será feita por item.

12.4. O resultado final do certame será publicado na imprensa oficial.

13. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

13.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

13.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissão de Contratação encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para Adjudicação e homologação do resultado do certame, publicando-se os atos no site da Prefeitura.

15. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA.

15.1. Conforme regras constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.

16. CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 407
VISTO

16.1. Após a homologação, a adjudicatária será convocada para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o ANEXO C deste Edital.

16.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato será fixado pela Administração no ato de convocação e poderá ser prorrogado mediante solicitação justificada pela adjudicatária e aceita pela Contratante.

16.1.2. Alternativamente, a critério da Administração, o termo de contrato poderá ser encaminhado para assinatura da adjudicatária mediante correspondência, com aviso de recebimento, ou meio eletrônico, com confirmação de leitura. O termo de contrato deverá ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Contratante, a contar da data de seu recebimento.

16.2. **Manutenção das condições de habilitação.** Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitação estiver com o prazo de validade expirado, a Administração verificará a situação por meio eletrônico e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se não for possível a atualização por meio eletrônico, a adjudicatária será notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias úteis, sob pena de a contratação não se realizar.

16.3. A ausência de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a Administração poderá convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta vencedora.

17. GARANTIAS

17.1. **Além da garantia de proposta exigida,** para as contratações decorrentes deste certame será exigida a Garantia de Execução, nos seguintes termos:

17.1.1. A Administração Municipal convocará a licitante vencedora de cada item do certame por publicação no site oficial do município ou e-mail, em até 05 (cinco) dias úteis, após a homologação da Concorrência Pública e adjudicação a informar a modalidade de garantia de execução contratual, no valor de 05% (cinco por cento), do valor global contratado, na modalidade que optar dentre as adiante relacionadas:

a) Caução em Títulos da Dívida Pública – os títulos deverão ser escriturais mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

NOTA: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

b) Seguro-Garantia – a apólice deverá viger pelo prazo do CONTRATO.

NOTA 1: Caso a Licitante optar por essa modalidade de garantia deverá inserir na apólice cobertura referente às obrigações trabalhistas bem como as previdenciárias e fiscais.

NOTA 2: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

c) Fiança Bancária – A carta de Fiança deverá viger pelo prazo do CONTRATO.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 408
VISTO

NOTA: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

d) Caução em dinheiro: No caso de dinheiro o depósito deverá se efetuar na conta bancária em nome do Município de Diamantino/MT, sendo conforme descrito na tabela logo abaixo. As demais garantias seguem o prazo retro e a não comprovação da garantia inabilitará o licitante e a não comprovação da garantia inviabilizará a assinatura do contrato, possibilitando as sanções previstas neste edital.

NOTA: A LICITANTE VENCEDORA deverá prestar esta modalidade de garantia no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de penalidades.

17.2. No caso de utilização da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora, está deverá providenciar a correspondente reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que for notificada.

17.3. A garantia somente será liberada após o cumprimento integral das obrigações da licitante vencedora e desde que não haja pendências com o Município.

18. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

18.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III - dar causa à inexecução total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei 14.133/2021 as seguintes sanções:

I - Advertência;
II - Multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza E a gravidade da infração cometida;
II - As peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 409
VISTO

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.4. A sanção prevista no inciso I do item 18.2. será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 14.1., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

18.5. A sanção prevista no inciso II do item 18.2. será calculada na forma do edital ou do contrato, e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei federal 14.133/2021.

18.6. A sanção prevista no inciso III do item 18.2. será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

18.7. A sanção prevista no inciso IV do item 18.2 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

18.7.1. A sanção estabelecida no inciso IV do item 18.2 será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I - Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

II - Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

18.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 18.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.

18.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.10. A aplicação das sanções previstas no item 18.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

18.11. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

18.12. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 410
VISTO

o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.12.1. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o item 18.12. será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

18.12.2. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

18.12.3. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

18.12.4.A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

I - Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste item;
II - Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
III - Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

18.13. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal 14.133/2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

18.14. As multas e demais sanções, aqui previstas, serão aplicadas sem prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis ou de processo administrativo;

19. SUBCONTRATAÇÃO

19.1. Não será permitida subcontratação.

20. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. As condições do modelo de execução do objeto, do modelo de gestão do contrato, das medições e do pagamento, além do recebimento provisório e definitivo do objeto e ainda os critérios de reajuste de valores, quando aplicável, estão previstas no termo de referência, cuja minuta constitui o ANEXO I deste Edital.

21. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. **A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA na BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br.

21.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no sistema eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 410
VISTO

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

21.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

21.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

21.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio da **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES** - www.bll.org.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

21.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

23.1. As despesas decorrentes com o objeto desta **CONCORRÊNCIA,** correrão às expensas do orçamento, sendo a seguinte dotação orçamentária registrada no item 1.2.1 do Edital.

23. FRAUDE E CORRUPÇÃO

21.1. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021.

24. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

24.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I- Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
II- Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
III- alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
IV- Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
V- Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;
VI- Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
VII- atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
VIII- razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
IX- Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 412
VISTO

24.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;
II - Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;
III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
IV - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;
V - Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

24.3. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 24.2. observarão as seguintes disposições:

I - Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

24.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

24.5. A extinção do contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

24.6. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo e contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - Devolução da garantia;

II - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 413
VISTO

24.7. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequências:

I - Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
II - ocupação E utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;
III - execução da garantia contratual para:

a) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;
b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;
c) Pagamento das multas devidas à Administração Pública;
d) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV - Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

24.8. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 24.7. ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

24.8.1. Na hipótese do inciso II do caput do item 24.3, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do secretário(a) municipal competente.

25. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

25.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

II - Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

25.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 414
MATO

25.3. Será aplicado o disposto na alínea "d" do inciso II do item 23.1 às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

25.4. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

25.5. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.

25.6. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

25.7. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

25.8. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

25.9. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

25.10. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório

25.11. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

25.12. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

26. DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

26.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

26.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 415
MATO

26.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

26.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

26.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

26.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

26.12. A Prefeitura Municipal de Diamantino, poderá revogar está Concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

26.12.1. A anulação da Concorrência induz à do contrato.

26.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

26.13. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

26.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.bll.org.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Sala de Licitações. Secretaria Municipal de Administração e finanças (COPEL), nos dias úteis, no horário das 8h às 14h, no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

26.15. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

26.16. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão de Contratação e Agente de Contratação.

26.17. Será competente o foro da Comarca do Município de Diamantino para dirimir as questões decorrentes desta licitação não resolvidas na esfera administrativa.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 416

26.18. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

27. PARTES INTEGRANTES

27.1. Constituem parte integrante deste Edital:

QUADRO 1 – DOS ANEXOS	
ANEXO	**DESCRIÇÃO**
ANEXO - I	Termo de Referência
ANEXO - A	Projetos Básico e Executivos
ANEXO - II	Declaração Conjunta
ANEXO - III	Declarações de Enquadramento em Microempresa e EPP
ANEXO - IV	Modelo de Propostas de Preços com Declarações
ANEXO - V	Modelo de Certidão de Vistoria
ANEXO - VI	Modelo de Declaração de Abstenção de Vistoria
ANEXO - VII	Declarações de Disponibilização de Equipe e Equipamentos
ANEXO - C	Modelo de Contrato
ANEXO - R	Matriz de Gerenciamento de Riscos

Diamantino-MT, 13 de Maio de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Diamantino

Ciente e de acordo. Publique-se.

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
Secretária Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Diamantino

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 417
VISTO

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO: 955/2024

1. OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. O valor estimado da contratação é de **R$ 10.345.962,80 (dez milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).**

1.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato são aqueles definidos no item **10.1** deste Termo de Referência.

1.4. A contratação deverá ocorrer na modalidade de **CONCORRÊNCIA** e no regime **DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

1.5. A contratação tem a natureza de obra/reforma. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no **Anexo A – Projeto Executivo**.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Essa medida tem por finalidade, proporcionar ao Município de Diamantino a construção de uma escola Estadual, em substituição ao prédio atual onde a mesma funciona, conforme previsão legal.

Assegurar a todos a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, sem qualquer tipo de discriminação, é um princípio que está em nossa Constituição desde 1988 e sua importância não reside apenas em garantir um direito fundamental pelo qual os municípios têm grande responsabilidade, mas a sua implementação têm o potencial de mudar a comunidade de forma positiva. Além de construir conhecimentos e desenvolver competências, é prioridade, na ação educativa, o cultivo de valores para o crescimento e desenvolvimento dos cidadãos, motivo pelo qual, requer-se a ampliação do espaço para atender a demanda de alunos e atividades necessária em uma Escola Militar.

O município necessita, realmente, no momento, da construção de um nova escola para atender crianças e adolescentes com a devida qualidade, tendo em vista que foi contemplado com recursos financeiros da SEDUC/MT, para a construção de uma escola de ensino médio com 16 salas de aula, além de quadra poliesportiva para atendimento da demanda educacional do Bairro Novo Diamantino em Diamantino-MT, Bairro onde está localizado o terreno de implantação do objeto.

Com a construção do novo prédio para atender a Escola Estadual espera-se melhor qualidade de ensino e atendimento de uma maior quantidade de alunos que implica diretamente na comunidade com alto potencial de impacto positivo. Incentivando o cultivo de valores para o crescimento e desenvolvimento dos cidadãos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 418
VISTO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada nos projetos de engenharia e arquitetura, inclusive em seus memoriais e planilhas, anexo a este Projeto Básico.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O objeto da contratação é caracterizado como sendo de **OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA**. Desta forma, considerando o seu valor estimado, a contratação deverá ser processada mediante **LICITAÇÃO**, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, com critério de julgamento da proposta sendo o **MENOR PREÇO**, cujo nenhum de seus preços unitários excedam ao valor de referência. O regime de execução será o de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.4. Nos termos da Lei 14.133/2021, são utilizadas as seguintes definições:

a) Obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

5.1. A proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração poderá ser corrigida desde que o preço global da planilha corrigida seja igual ou inferior ao preço originalmente apresentado pela proposta.

5.2. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. As exigências de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e trabalhista e de qualificação econômica são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

6.2. **Relativamente à capacidade técnica da empresa e dos profissionais que executarão os serviços:**

6.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

6.2.2. Registro de profissional de nível superior, arquiteto ou engenheiro civil, devidamente registrado como responsável técnico da empresa nos respectivos conselhos de classe;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 419
VISTO

6.2.3. Apresentação de um ou mais atestados de **CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:

f) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;**
g) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.**
h) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.**
i) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;**
j) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;**

6.2.4. Apresentação de um ou mais atestados de **CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:

a) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;**
b) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.**
c) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.**
d) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;**
e) **EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;**

6.2.4.1. Durante a execução do contrato poderá ser realizada a substituição da empresa a ser subcontratada para execução dos serviços relativos à comprovação acima solicitada, desde que a nova empresa a ser subcontratada apresente as mesmas credenciais de qualificação técnica.

6.3 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

6.4. Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da licitante, na data fixada para apresentação da proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor do atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no CREA da região competente, relativo(s) à execução da obra compatível com o objeto deste Projeto Básico.

6.5. A comprovação do vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou ficha de registro do empregado (RAIS) ou do contrato social da licitante que conste o profissional como sócio ou ainda como contrato de prestação de serviço de profissional liberal. Em todos os casos, o profissional deverá estar devidamente registrado como Responsável Técnico da Empresa.

6.6. Sob pena de desclassificação da proposta e de inabilitação, todas as empresas deverão apresentar **declaração de disponibilidade de equipamentos e de equipe técnica mínima**:

Equipe Técnica:

c) **Profissionais de Nível Superior:** Um (01) Engenheiro Civil, responsável técnico da obra, com a capacidade técnica descrita no item 6.2.3, durante todo o período de execução da obra.
d) **Profissionais Técnicos:** 01 mestre de obras, 01 vigia diurno e noturno durante todo o período de execução da obra.

Quando for necessário disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, independente se previstos ou não na composição de valores unitários dos serviços.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 420
VISTO

7. RELATIVAMENTE AO PARCELAMENTO E À SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO

7.1. Como se trata de um serviço com etapas que serão definidas em projeto e considerando a capacidade de fiscalização desta Prefeitura, **opta-se pelo não parcelamento do objeto.**

7.2. O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados.

7.3. Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

7.4 É permitida a subcontratação de partes específicas da obra, nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, limitado a 30% do valor da obra para a execução de serviços.

7.4.1. O edital disporá sobre o regulamento da subcontratação.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DA VISTORIA PARA LICITAÇÃO

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá **PODERÁ** realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, observados os regramentos previstos no Edital.

9.2. As empresas, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme modelo disponível no Termo de Referência.

9.3. O **atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante** em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1. INÍCIOS E PRAZOS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 421
VISTO

10.1.1. O **PRAZO DE EXECUÇÃO** será de **12 MESES** corridos, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro, parte integrante deste documento.

10.1.2. O **PRAZO DE VIGÊNCIA** contratual será de **24 MESES** corridos, com o objetivo de resguardar a Administração para possíveis imprevistos contratuais.

10.1.3. A data de início dos serviços será definida pela CONTRATANTE, conforme interesse da CONTRATANTE, com a emissão da ordem de serviço. Não há garantia de início imediato à celebração do contrato.

10.1.4. O Cronograma dos serviços poderá ser revisto sempre que necessário para ajustar as etapas do projeto e obra em decorrência do detalhamento do projeto e adequação técnica da obra.

10.1.5. Tal revisão será precedida das justificativas técnicas apresentada pela CONTRATADA e não poderá ensejar aumento do prazo, preço contratual e o desembolso máximo previsto para o exercício financeiro do ano.

10.1.6. Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados, a juízo da CONTRATANTE, a CONTRATADA incorrerá nas penalidades previstas no contrato firmado entre A CONTRATANTE e a CONTRATADA.

10.2. PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.2.1. A CONTRATADA deverá entregar em até 5 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço, o Planejamento detalhado dos Serviços expressos através de Cronograma de Atividades.

10.2.2. Juntamente com este Planejamento deverão ser apresentadas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) dos Responsáveis Técnicos pelas obras/ serviços contratados, devidamente pagas e assinadas.

10.3. CIDADE SEDE DA FISCALIZAÇÃO

10.3.1. A FISCALIZAÇÃO dos serviços descritos neste documento estará sediada na cidade de **Diamantino/MT**. Os custos com deslocamentos, diárias, etc., para a realização das Reuniões de Trabalho na Sede da FISCALIZAÇÃO ocorrerão por conta da CONTRATADA. Estas reuniões serão realizadas e marcadas a pedido da FISCALIZAÇÃO, sendo:

10.3.2. 01 (uma) reunião geral com participação de toda a equipe técnica (engenheiros e encarregados) da CONTRATADA alocada aos serviços deste escopo para ajustes e esclarecimentos da OS.

10.3.3. Caso sejam detectados problemas de execução no decorrer da obra que acarretem o comprometimento do prazo firmado ou na qualidade final do produto entregue, outras reuniões poderão ser solicitadas, sem ônus para a CONTRATANTE. Ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO a escolha do local para a realização destas.

10.4. INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

10.4.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, operação, manutenção e limpeza do Canteiro de Obra para os serviços técnicos profissionais especializados de campo, bem como a segurança patrimonial dessas instalações e organização e manutenção do correspondente esquema de prevenção e combate a incêndios.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 422
VISTO

10.4.2. As instalações da CONTRATADA relativas ao Canteiro de Obras ocuparão a área a ser indicada pela FISCALIZAÇÃO.

10.4.3. O Canteiro de Obras da CONTRATADA deverá ser instalado de acordo com os layouts/ especificações apresentadas pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

10.4.4. As instalações do Canteiro de Obras deverão ser executadas de forma a se obter edificações de bom aspecto e deverão conter somente as edificações absolutamente necessárias para atender aos serviços previstos.

10.4.5. O canteiro de obras deverá ser concebido em containers metálicos para a guarda de materiais/equipamentos/ferramentas (Almoxarifado), para escritório provido de sanitário, para sanitário/vestiário dos trabalhadores, considerando o prazo de execução da obra.

10.4.6. As instalações das ligações provisórias de água, energia elétrica e esgoto deverão ser planejadas e executadas pela CONTRATADA.

10.4.7. Os sanitários/vestiários deverão ser dimensionados segundo a NR18, respeitando-se o quantitativo de operários que trabalharão na obra para dimensionamento dos chuveiros, vasos sanitários, lavatórios, mictórios e outros itens pertinentes.

10.4.8. A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos. Estará obrigada a observar todas as prescrições da FISCALIZAÇÃO neste sentido. Em caso de greve caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem no canteiro e proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

10.4.9. A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

10.4.10. A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas legais vigentes no país, assim como as Normas de Segurança. O armazenamento dos equipamentos e materiais necessários aos serviços de campo, assim como seu controle e guarda, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

10.5. DIVERGÊNCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA

10.5.1. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos do projeto de engenharia, fica estabelecido que:

a) Em caso de divergência entre as especificações de serviços e os desenhos do projeto, prevalecerão sempre as primeiras;
b) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras;
c) Em caso de divergência entre as Planilhas de Serviços e Preços e as Especificações dos Serviços, prevalecerão sempre as primeiras;
d) Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala (por exemplo: prevalecerá o desenho em escala 1:5 sobre o desenho em escala de 1:100);
e) Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre as mais recentes.
f) Em caso de divergência entre as plantas e a situação encontrada "in loco" (reforma de edificações), que acarrete modificações perceptíveis no projeto, esta deverá ser comunicada a FISCALIZAÇÃO antes de sua execução.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 423

10.6. MATERIAIS E SERVIÇOS

10.6.1. Os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente documento, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo.

10.6.2. Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local o exigirem será facultada a substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, para cada caso em particular.

10.6.3. A CONTRATADA deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e um orçamento comparativo.

10.6.4. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões, concepção arquitetônica e ao presente documento. Observação importante: antes da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá conferir as condições e as medidas no local da obra tendo por base o projeto executivo.

10.6.5. A empresa CONTRATADA é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante às disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual EPI.

10.7. HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DA OBRA

10.7.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços em jornada normal de trabalho e, a critério da Fiscalização, deverá alterá-la, sempre que alguma atividade do Municipio assim o requerer. Tal alteração deverá sempre ser precedida de comunicação prévia por parte da Fiscalização e, caso extrapole o horário de trabalho diurno, deverá ser prevista a elaboração de Termo Aditivo para adequação do valor da mão de obra.

10.8. CONTROLE GEOMÉTRICO

10.8.1. Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, quando o serviço necessitar, a execução de todos os trabalhos topográficos auxiliares para locação, marcação e controle geométrico de todos os serviços. Os serviços topográficos auxiliares serão acompanhados pela FISCALIZAÇÃO, à qual compete sua aprovação e aceitação.

10.9. DIÁRIO DE OBRAS

10.9.1. O Diário de Obras é o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido, permanentemente, em seu escritório de campo e onde serão anotadas, diariamente:

a) As informações do andamento das obras e serviços.
b) As ordens, observações e informações da FISCALIZAÇÃO.
c) Observações e comunicações da CONTRATADA.

10.9.2. As folhas do Diário serão numeradas seguidamente e deverão conter os nomes da CONTRATADA e da CONTRATANTE, o número do Contrato, o número do Diário e a data das anotações, e deverão ser rubricadas diariamente pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO.

10.10. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA DA CONTRATADA:

10.10.1. A CONTRATADA deve possuir Responsável Técnico junto ao CREA e/ ou CAU e possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas áreas de atuação.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 424
VISTO

10.10.2. A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento global e integrado de todo o escopo do projeto de acordo com as exigências do edital, garantindo também a seguinte equipe técnica mínima:

a) **Profissionais de Nível Superior:** Um (01) Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsável técnico da obra.
b) **Profissionais Técnicos:** Encarregado Geral da Obra

10.10.3. Os componentes da equipe técnica deverão possuir, obrigatoriamente, experiência no exercício de idêntica função.

10.10.4. A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição do engenheiro ou arquiteto residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações constantes do Caderno de Encargos, bem como atrasos parciais do cronograma físico que impliquem prorrogação do prazo final da obra.

10.10.5. O profissional alocado pela CONTRATADA devera efetuar além dos serviços de acompanhamento diário da execução dos serviços, o acompanhamento das inspeções realizadas pela Fiscalização.

10.10.6. A CONTRATADA deverá emitir e entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsável pela execução das obras/ serviços contratados.

10.10.7. A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompetência para execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nociva a boa administração do canteiro. A substituição de qualquer profissional será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

10.11. NORMAS

10.11.1. Para a prestação dos Serviços Contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá atender as Normas ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, não se limitando as listadas na Especificação Técnica Específica, anexo deste Projeto Básico, ou Normas Estrangeiras pertinentes, além das legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigentes, incluindo-se as de caráter ambiental e de preservação e proteção cultural.

10.11.2. Na inexistência de Normas Nacionais correspondentes, sempre com a aprovação da CONTRATANTE, poderão ser aceitas outras Normas de reconhecida autoridade, que possam garantir o grau de qualidade desejado.

10.11.3. Não é obrigação da CONTRATANTE o fornecimento de qualquer norma ou legislação, exceto suas Normas Internas.

10.12. LICENÇAS E APROVAÇÃO

10.12.1. É a CONTRATADA obrigada a obter as licenças e franquias necessárias à execução dos serviços técnicos profissionais especializados e obras, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas a eles referentes.

10.12.2. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente abrange também as exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e de outros órgãos governamentais, nas esferas federal, estadual (ou do Distrito Federal) e municipal.

10.13. PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 425
MISTO

10.13.1. A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução dos serviços de campo, para evitar prejuízos, danos ou perdas, em benfeitorias existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza.

10.13.2. A CONTRATADA será responsável por qualquer prejuízo, dano ou perda a propriedades que resulte de suas operações.

10.13.3. A CONTRATADA deverá reparar substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for prejudicada, ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condição tão boa quanto a anterior. A CONTRATADA executará reparos de quaisquer elementos danificados conforme determinações da CONTRATANTE. Caso estas providências não sejam efetuadas pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá, por sua livre escolha, fazer com que a reparação, substituição, restauração ou conserto seja executado por terceiros, caso em que as despesas daí advindas serão deduzidas dos pagamentos devidos à CONTRATADA.

10.13.4. A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construções, obras ou benfeitorias que possam afetar suas operações, quer constem ou não nos documentos fornecidos na licitação.

10.13.5. A CONTRATADA deverá fazer previsão de seguros para garantia dos bens que possam ser afetados pelos serviços de campo que vier a realizar.

10.13.6. A responsabilidade da CONTRATADA estende-se às ações praticadas por suas subcontratadas na execução de qualquer serviço.

10.14. COOPERAÇÃO COM OUTROS

10.14.1. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros trabalhos de qualquer natureza, por si própria, por outros CONTRATADOS ou Grupos de Trabalho, no local ou próximo ao local dos serviços a cargo da CONTRATADA, que, nesse caso, deverá conduzir suas operações de maneira a nunca provocar atraso, limitação ou embaraço no trabalho daqueles.

10.14.1. Quando outras Empresas estiverem executando trabalhos, de acordo com outros Contratos da CONTRATANTE, em lugares adjacentes aos ocupados pela CONTRATADA, esta será responsável por qualquer atraso ou embaraço por ela provocado nas atividades daquelas. Estes trabalhos serão comunicados, pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA em tempo útil, para que esta possa considerá-los no Planejamento de suas Ações.

10.15. QUALIDADE E GARANTIA

10.15.1. A liberação pela CONTRATANTE não desobrigará a CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relação à sua implantação, incluindo quaisquer fatos que venham impossibilitar, prejudicar ou retardar a execução dos serviços, submetendo-a a todas as penalidades da legislação em vigor.

10.15.2. A CONTRATADA responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, conforme Artigo 618 do Código Civil.

10.16. NOVOS SERVIÇOS

10.16.1. Caberá à CONTRATADA apresentar proposta de preços para eventuais novos serviços, anexando sua planilha de composição analítica e a justificativa de que correspondem a preços de mercado.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 426
VISTO

10.16.2. A CONTRATANTE analisará, em até 30 (trinta) dias, a proposta, se considerada aceitável, ou apresentará contraproposta à CONTRATADA, se considerada inaceitável.

10.16.3. "Novos serviços" trata de eventuais necessidades de execução de serviços não previstos no projeto, que interfiram no empreendimento, e, portanto, não constantes na planilha orçamentária de referência. Nenhum serviço novo deverá ser executado sem o prévio ajuste de preço.

11. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

11.1. MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

11.1.1. As medições e pagamentos serão efetuados de acordo com os estabelecidos no presente item e de acordo com os produtos constantes na Planilha de Serviços, Quantidades e Preços, anexo deste Termo de Referência.

11.1.2. O periodo de medição dos serviços será do primeiro ao último dia útil de cada mês.

11.1.3. Nos meses de dezembro, o encerramento do periodo de medição será antecipado em duas semanas e, em compensação, nos meses de janeiro, o início do período de medição será antecipado em duas semanas.

11.1.4. O Boletim de Medição deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO, para verificação e aceitação preliminar, no primeiro dia útil depois de encerrado o período de medição. O Boletim de Medição deverá estar acompanhado de memorial de cálculo do mesmo, que discrimine os quantitativos dos serviços realizados no periodo, além do montante acumulado relativo aos períodos anteriores.

11.1.5. A FISCALIZAÇÃO, no prazo de dois dias úteis, a partir da data de apresentação do Boletim de Medição, verificará e informará à CONTRATADA:

a) A aceitação preliminar da medição.
b) As correções que deverão ser realizadas no Boletim de Medição, com as correspondentes justificativas.

11.1.5. A CONTRATADA deverá proceder às correções apontadas pela FISCALIZAÇÃO no Boletim de Medição, reapresentando-o, juntamente com o documento de cobrança correspondente, de mesmo valor.

11.1.6. Serão restituídos à CONTRATADA, caso não incorporem as correções exigidas pela FISCALIZAÇÃO, o Boletim de Medição e o documento de cobrança.

11.1.7. A FISCALIZAÇÃO realizará, ao longo do periodo subsequente, a verificação definitiva do Boletim de Medição.

11.1.8. Apenas os serviços aprovados pela FISCALIZAÇÃO poderão ser incluídos na medição. Se a FISCALIZAÇÃO recusar algum serviço, a CONTRATADA deverá refazê-lo às suas expensas.

11.1.9. Os valores referentes aos serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos e somente serão pagos após a CONTRATADA refazê-los.

11.1.10. Para o serviço de elaboração do Projeto "Como Construído" (as built) serão feitas aprovações de acordo com o progresso dos trabalhos. A CONTRATADA terá que entregar à FISCALIZAÇÃO uma cópia eletrônica (com o respectivo arquivo em meio editável CAD) dos documentos. Não serão feitas medições parciais em percentuais neste item.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 427
VISTO

11.1.11. Os pagamentos somente serão efetivados após a liberação da medição pela FISCALIZAÇÃO.

11.1.12. A medição final, somente será liquidada pela CONTRATADA após a emissão do Termo de Recebimento.

10.2. CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

11.2.1. Os serviços serão pagos apenas depois de concluídos e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

10.3. PADRÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO:

11.3.1. O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da Planilha de Serviços e Preços, as seguintes colunas extras:

a) Percentual da Medição. Preço Total da Medição.
b) Percentual Acumulado até a Medição Anterior. Preço Total até a Medição Anterior.
c) Saldo disponível. Saldo disponível de valor.

11.3.2. O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços presentes na Planilha de Serviços e Preços que já tenham sido objeto de medição, mesmo aqueles que não tenham quantidade medida no periodo.

11.3.3. O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato PDF e Excel, com a maior dimensão em posição horizontal

11.3.4. Deverão ser registrados, inclusive no Diário de Obras, os fatores que estejam fora do controle do prestador, considerados como caso fortuito ou de força maior, e que possam interferir no atendimento das metas contratuais:

a) Greve dos empregados da CONTRATADA.
b) Interrupção dos meios de transporte.
c) Calamidade Pública.
d) Acidente que implique na paralisação dos serviços sem culpa da CONTRATADA.
e) Falta de energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos.
f) Chuvas copiosas, inundações e suas consequências.
g) Casos que se enquadrem no parágrafo único do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

11.4. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA A ADMNISTRAÇÃO

11.4.1. Não será necessária a disponibilização de material de consumo ou de uso duradouro em favor da Administração.

11.5. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.5.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até **15** (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

11.5.2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 428
VISTO

11.5.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

11.5.4. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

11.5.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

11.5.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

11.5.7. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.5.9. A emissão da Nota Fiscal da última medição deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

11.5.10. A obra será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos estiverem executados em sua totalidade.

11.5.11. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

11.5.12. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, oportunidade em que a contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

11.5.13. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.5.14. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 429
MISTO

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

11.5.15. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabivel, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

11.5.16. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

11.5.17. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

11.5.18. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.5.19. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

11.5.20. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

11.5.21. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.5.22. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

11.5.23. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

11.5.24. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

11.5.25. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

11.6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 430
VISTO

11.6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 dias após o ateste da nota fiscal.

11.6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;

11.6.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

11.6.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

11.6.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

11.6.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

11.6.10. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

11.6.11. Exigir da Contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

11.7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11.7.1. Executar o contrato conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 431
VISTO

11.7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.7.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.7.6. Quando não for possivel a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

11.7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

11.7.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.7.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.7.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

11.7.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

11.7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 432
VISTO

11.7.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

11.7.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.7.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.7.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

11.7.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.7.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando o erro for proveniente de concepção incorreta do projeto.

11.7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

11.7.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.7.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a"e "b", do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
c) Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

11.7.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

11.7.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

11.7.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 433
VISTO

11.7.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

11.7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

11.7.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

11.7.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.7.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

11.7.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

11.7.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

11.7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

11.7.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA nº 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 434

produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

11.7.38. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

11.7.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

11.7.40. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

11.7.41. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;
b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

11.7.42. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

11.7.43. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.7.44. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 435
VISTO

c) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

11.7.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

11.7.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;

11.7.47. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

11.7.47. No caso de execução de obra:

a) Cumprir o Acordo, Dissidio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;
b) Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;
c) Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
e) Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;
g) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
h) Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.
i) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.7.48. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 436
ESTADO

técnicos responsáveis pela elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

11.8. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato e será vinculado à seguinte unidade administrativa: Secretaria de Obras e Infraestrutura.

11.8.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

11.8.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.8.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

11.8.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

11.8.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 437
VISTO

11.8.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

11.8.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

11.8.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

11.8.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

11.8.15. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:

a) Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:
b) Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
c) À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
d) À concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
e) Aos depósitos do FGTS; e
f) Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
g) Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;
h) Oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

11.8.16. A entrega da Ordem de Serviço será precedida de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, os fiscais do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

11.8.17. A fiscalização poderá comparecer ao local da obra sem aviso prévio quantas vezes forem necessárias para garantir o fiel cumprimento do contrato.

11.8.18. A comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE se dará por meios escritos, através de celulares e e-mail.

11.8.19. Os celulares e e-mails habilitados para comunicação serão registrados na Ata da Reunião de Início da Obra.

11.8.20. A alteração dos celulares e e-mails habilitados deverá ser precedida de prévia comunicação entre as partes.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 433

11.8.21. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

11.8.22. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

12.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do ateste da Nota Fiscal/Fatura.

12.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida de medição dos serviços efetivamente executados, tendo como base/objetivo a equiparação com o cronograma físico-financeiro.

12.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.7. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período de prestação dos serviços;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

12.9. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 439
VISTO

a) Não produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

12.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.12. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.16. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

12.18. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

12.19. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

12.20. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 440
VISTO

12.21. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

12.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	(6 / 100) / 365	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 441

14.1. As sanções administrativas e as condições de extinção contratual são aquelas previstas no Edital.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. A despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada nos autos do processo administrativo, que deverá ser fixada no edital da licitação.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo aceitável.

16.2. Tal valor foi obtido a partir da composição de custos unitários da tabela de referência da SICRO/SINAPI, além de outros métodos estimativos de preço.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

Constituem parte integrante deste Termo de Referência:

QUADRO 1 – DOS ANEXOS	
ANEXO	**DESCRIÇÃO**
ANEXO A	Projeto Básico e Executivo

Atesto, sob as penas da Lei, que as informações constantes no presente Termo são veridicas e de minha inteira responsabilidade.

Diamantino-MT, 13 de Maio de 2024.

SUIBERTO LESSA JUNIOR
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
Prefeitura Municipal de Diamantino

Autorizo a elaboração do Edital para contratação via Concorrência de acordo com os critérios deste Termo de Referência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ: 03.648.540/0001-74
Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 - Centro - Diamantino/MT - CEP 78.400-000
www.diamantino.mt.gov.br

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 442
VISTO

Diamantino-MT, 13 de Maio de 2024.

ELEDIL PEREIRA QUEIROZ
Secretário Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Diamantino

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 443

ANEXO A – PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS

(Será fornecido em arquivo separado)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 444

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que

- Cumprimos todos os requisitos de habilitação, nos termos do inciso I do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do inciso III do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- Em nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
- não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;
- Está ciente da obrigação da declarar qualquer fato superveniente que vier a causar o impedimento de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública.
- cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.
- a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Diamantino, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.
- não ter recebido de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

_____
FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 445

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EM EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos para todos os fins que

- Esta empresa se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

_____
FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 446
VISTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Apresentamos abaixo a nossa **PROPOSTA COMERCIAL** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.	R$ X.XXX.XXX,XX
TOTAL		R$ X.XXX.XXX,XX

VALOR POR EXTENSO: XXXXXXXXXXXXXXXXX

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Conforme Termo de Referência

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX

TELEFONE / E-mail: XX XXXX-XXX / xxxxx@gmail.com

REGISTRO NO CONSELHO: CREA ou CFT

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fulano de Tal

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins, que

- Em nossos preços estão incluídos todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 447

- Em nossos preços estão incluídos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Declaramos também que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- Que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- Que o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaramos, ainda, que conduzimos nossos negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

- I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida o Agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- IV – no tocante a licitações e contratos:
    - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
    - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
    - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
    - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
    - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
    - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou
    - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 448
VISTO

FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 449
VISTO

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO V - MODELO DE CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Certifico para os devidos fins, que a empresa _____, representada pelo representante(s) _____, portador da cédula de identidade _____, compareceu no local aonde serão realizados os serviço_____.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

_____
Nome completo,
Assinatura
Cargo do servidor
do Município responsável por acompanhar a visita

_____
FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 450
VISTO

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

_____

FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 451
VISTO

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MAQUINÁRIO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos para todos os fins que, por ocasião da contratação, procederemos a disponibilidade dos seguintes equipamentos e de equipe técnica mínima:

Equipe Técnica:

a) **Profissionais de Nivel Superior:** Um (01) Engenheiro Civil, responsável técnico da obra, com a capacidade técnica descrita no item 5.2.3.4, durante todo o período de execução da obra.
b) **Profissionais Técnicos:** 01 mestre de obras, 01 vigia diurno e noturno durante todo o período de execução da obra.

Quando necessário for disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, independente se previstos ou não na composição de valores unitários dos serviços.

Cidade/UF, ___ de _____ de 2024.

_____

FULANO DE TAL
Responsável Legal
CPF XXX.XXX.XXX-XX
EMPRESA X
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 452
VISTO

ANEXO C - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.648.540/0001-74, estabelecida na Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 - Centro - Diamantino/MT - CEP 78.400-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **MANOEL LOUREIRO NETO**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG Nº. 0289375- 4 SSP/MT e CPF Nº. 244.447.741-34, residente e domiciliado na Av. Conceição nº 358, São Benedito, neste Município, doravante denominado **"CONTRATANTE",** e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, situada na Rua XXXXXXXXXXXXXXX, no bairro XXXXXXXXXXXXXXX, cidade de XXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXX-XXX, telefone (XX) XXXX-XXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e RG nº XXXXXXXXXXXXXXX, denominada **"CONTRATADA",** tendo em vista o que consta no processo n.º 2.662/2023 resolvem celebrar o presente CONTRATO e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, observará ainda as legislações vigentes pertinentes ao objeto contratado e demais normas aplicáveis à espécie aos quais as partes resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº ...../2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao processo de Concorrência n.º 001/2024 o e seus anexos, identificado no preâmbulo acima e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1 **O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte quatro) meses**, contados da data de assinatura, de acordo com item 10.1.2 do Termo de Referência

2.1.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, observado o interesse público, mediante termos aditivos, por períodos subsequentes, observado o limite de 60 (sessenta) meses.

2.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.2 A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, observado o interesse público e a justificativa da contratada, até o limite final do prazo de vigência contratual.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 453
ESTADO

2.3 **O prazo de execução será de 12 (doze) meses**, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, de acordo com item 10.1.1 do Termo de Referência.

2.4 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

2.5 Na instrução processual para deliberação sobre a prorrogação deverão ser observados os seguintes requisitos:

2.5.1 O pedido de prorrogação seja de iniciativa da contratante;

2.5.2 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.5.3 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.5.4 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.5.5 Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.5.6 Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXX)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da execução deste instrumento correrão no exercício de 2023 com a seguinte dotação orçamentária:

Secretaria	Dotação	Cód. Reduzido
Secretaria Municipal de Educação	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1571000000	919
	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1500100100	925

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no **item 12** do Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 454
VISTO

6.1. Os critérios de reajustamento estão previstos no **item 13** do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A apresentação da garantia é obrigatória e o contratado poderá optar qualquer uma das previstas no § 1º do Art. 96 da Lei 14.133/2021. A Execução da garantia obedecerá aos critérios estabelecidos em Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, **nos itens 10 e 11.**

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, **nos itens 11.6 e 11.7.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto deste termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO

12.1 As hipóteses de extinção do contrato e seus efeitos estão dispostos no CAPÍTULO VIII DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2 É permitido à CONTRATADA utilizar a presente contratação para fins publicitários;.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo disposto no CAPÍTULO VII DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E PREÇOS da Lei nº 14.133/2021.

14.2 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 455
VISTO

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no prazo previsto na Lei nº 14.133/2021

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Diamantino da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Diamantino, de de 2024.

XXXXX	**XXXXX**
CONTRATANTE	**CONTRATADA**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 456
VISTO

ANEXO R – MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ITEM	TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	RESPONS.
1	VARIAÇÃO CAMBIAL (MATERIAIS IMPORTADOS	PERDA DA LUCRATIVIDADE PERFORMANCE DO FLUXO DE CAIXA	AUMENTO DOS CUSTOS	REAJUSTAMENTO	CONTRATANTE, MEDIANTE APRES. DE NF's e ANÁLISE DO CONTRATO COMO UM TODO
	AUMENTO DE PREÇO DOS INSUMOS DESPROPORCIONAIS			REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	
2	CONSTRUÇÃO/MONTAGEM/ IMPLANTAÇÃO	OCORRÊNCIA DE EVENTOS NA CONSTRUÇÃO QUE IMPEÇAM O CUMPRIMENTO DO PRAZO OU QUE AUMENTEM OS CUSTOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	CONTRATADA
			AUMENTO DOS CUSTOS	CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO	
3	GEOTÉCNICO	RISCO DE ACRÉSCIMOS NOS VOLUMES DE ESCAVAÇÃO, NECESSIDADE DE TRATAMENTOS ESPECIAIS COM MAIOR CONSUMO DE AÇO OU CONCRETO OU MUDANÇA NA TÉCNICA PREVISTA	ATRASO NO CRONOGRAMA	REMUNERAÇÃO DO RISCO BASEADA NA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA	CONTRATADA
			AUMENTO DOS CUSTOS	SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	
4	GEOTÉCNICO	ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES; AUMENTO DO COMPRIMENTO OU VOLUME DAS FUNDAÇÕE	ATRASO NO CRONOGRAMA	REMUNERAÇÃO DO RISCO BASEADA NA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA	CONTRATADA
			AUMENTO DOS CUSTOS	SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	
5	GEOTÉCNICO	CONDIÇÕES DO SUBSOLO E INTERFERÊNCIAS EXISTENTES	AUMENTO DOS CUSTOS	Realização de ensaios geofísicos para mapeamento das possíveis interferências subterrâneas previamente a execução de qualquer atividade	CONTRATADA
6	OBSOLÊNCIA TECNOLÓGICA, FALTA DE INOVAÇÃO TÉCNICO OU DEFICIÊNCIA DE	CONTRATADO NÃO CONSEGUE ATINGIR OS REQUISITOS DE QUALIDADE	RETRABALHO	SEGURO DE PERFORMANCE	CONTRATADA
			ATRASO NO CRONOGRAMA		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 457
VISTO

	EQUIPAMENTOS	PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO	AUMENTO DOS CUSTOS	SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	
7	MODIFICAÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO	A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ MODIFICAR ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO, MODIFICAR OU AMPLIAR O ESCOPO	ATRASO NO CRONOGRAMA	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual (excepcional)	CONTRATANTE
			AUMENTO DOS CUSTOS		
8	CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR	SITUAÇÕES DE OBRA QUE CONFIGUREMCASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR COMO ENXURRADAS, ESCORREGAMENTOS, DESABAMENTOS, ALAGAMENTOS, INCÊNDIOS NATURAIS, PERDAS DE CIMBRAMENTOS	ATRASO NO CRONOGRAMA	Seguro risco de engenharia	CONTRATADA
			AUMENTO DOS CUSTOS	Remuneração do risco	
9	ESTRUTURAL	CONDIÇÕES DA ESTRUTURA EXISTENTE	ATRASO NO CRONOGRAMA	Como se trata de obra de reforma, mesmo que tenham sido realizados estudos técnicos por ambas partes, o risco deverá ser assumido pela contratante através de termo aditivo, mediante novos estudos.	CONTRATANTE
			AUMENTO DOS CUSTOS		
10	METEREOLOLÓGICOS	PERÍODOS DE CHUVA DENTRO DA PREVISIBILIDADE LOCAL	ATRASO NO CRONOGRAMA	Verificação prévia das instituições detém informações de previsibilidade de clima; elaboração de planejamento com as considerações de clima para elaboração da proposta	CONTRATADA
11	METEREOLOLÓGICOS	PERÍODOS DE CHUVA FORA DA PREVISIBILIDADE LOCAL	ATRASO NO CRONOGRAMA	Fatores intervenientes.	CONTRATANTE
			AUMENTO DOS CUSTOS		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 458
VISTO

Código	Descrição	Unidade de Fornecimento	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
52013	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - DO TIPO BALDE COM BLOCOS PARA MONTAR COM 28 PECAS DE PLASTICO	UNIDADE	UNIJET 534	80	14,53	1.162,40
52017	MATERIAL PEDAGOGICO - BINGO DO ALFABETO CONFECCIONADAO EM MDF, CONTEM 30 TABULEIROS IMPRESSOS EM POLICROMIA, DIMENSOES APROXIMADAMENTE 120X120X2,8MM, 500 MARCADORES COLORIDOS EM EVA, 26 LETRAS DE FORMA MAIUSCULAS APROXIMADAMENTE 50X50X6 MM E 01 SAC	UNIDADE	MOBIL 608	50	76,95	3.847,50
52020	MATERIAL PEDAGOGICO - QUEBRA CABECA, DE VARIEDADES, PARA MEMORIZACAO, COM 104 PECAS, ACONDICIONADO EM CAIXA	UNIDADE	XALINGO 1627.6	30	70,18	2.105,40

Total Fornecedor: R$ 7.115,30

Total Geral: R$ 827.186,07

DIAMANTINO, Sexta-feira, 10 de maio de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 002/2024

A Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, torna público que estará realizando a abertura da Concorrência Pública Eletrônica nº 002/2024, que tem como objetivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO AEROPORTO NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO – MT.**

Abertura e Julgamento das Propostas: às **11h00min (horário de Brasília)**, do dia **28/05/2024**, Local: **Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL** www.bll.org.br. O edital completo está disponivel na plataforma e no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.

Diamantino-MT, 13 de maio de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO

Agente de Contratação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024/SRP

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**

FORNECEDOR REGISTRADO: **ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 48.529.824/0001-80.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 20.422,60 (vinte mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL

DIAMANTINO – MT, 10 DE MAIO DE 2024.

PORTARIA Nº 187/2024

MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito Municipal do município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora **VIVIANE CRISTINA DE SOUZA SANTOS**, portadora do RG 1809097-4 SSP/MT, inscrito no CPF nº 018.412.551-06, para exercer o cargo de **Assistente Técnico III - DGA-10**, da Prefeitura Municipal de Diamantino – Estado de Mato Grosso.

Art. 2º - O subsídio será de conformidade com o valor definido na Lei Municipal nº **069/2022.**

Art. 3º - O servidor desempenhará suas funções junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de **08/05/2024**, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Diamantino, 09 de maio de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, torna público que estará realizando a abertura da Concorrência Pública Eletrônica nº 001/2024, que tem como objetivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.**

Abertura e Julgamento das Propostas: às **09h00min (horário de Brasília)**, do dia **28/05/2024**, Local: **Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL** www.bll.org.br. O edital completo está disponível na plataforma e no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.

Diamantino-MT, 13 de maio de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO

Agente de Contratação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024/SRP

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**

FORNECEDOR REGISTRADO: **MARIA JOSE DOS REIS NETO** inscrita no CNPJ sob o nº 10.226.940/0001-57.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 559.366,60 (quinhentos e cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL

DIAMANTINO – MT, 10 DE MAIO DE 2024.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024/SRP

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 458
VISTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, torna público que estará realizando a abertura da Concorrência Pública Eletrônica nº 001/2024, que tem como objetivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.**

Abertura e Julgamento das Propostas: às **09h00min (horário de Brasília)**, do dia **28/05/2024**, Local: **Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL** www.bll.org.br. O edital completo está disponível na plataforma e no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.

Diamantino-MT, 13 de maio de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 460

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2024

Processo Licitatorio Nº 50/2024.Objeto: Contratação De Artista (Mario E Thizil) Para O Dia Do Trabalhador, Que Ocorrerá Nos Dias 10 E 11 De Maio, No Parque De Exposição Ao Calendário De Eventos Da Secretária Municipal De Cultura, Lei Nº 1.295/2023, De 29 De Dezembro De 2023.Dados Do Fornecedor: M. V. De Freitas.Cnpj: 00.964.074/0001-48.Endereço: Ch Nossa Senhora Aparecida, Bairro Zona Ruralcidade: Ribeirao Cascalheira-Mt.Cep: 78.675-000.Fone: (66) 9616-3911.Email: Sandroadmrc@Gmail.Com.Valor Total Contratado: R$52.500,00 (Cinquenta E Dois Mil E Quinhentos Reais) Para O Fornecimento Do Objeto Da Inexigibilidade.Fundamento: Artigo 74, Inciso Ii Da Lei 14.133/21. Justificativa Anexo Nos Autos Do Processo De Inexigibilidade Nº 007/2024.Ratifico Nos Termos Do 74, Inciso Ii Da Lei Federal Nº 14.133/21 A Inexigibilidade De Licitação Nº 007/2024.Confresa - Mt, 09 De Maio De 2024

Ronio Condão Barros Milhomem
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO CONCORRENCIA N° 006/2024

Processo Licitatório N° 042/2024.Tipo De Julgamento: Menor Preço Lote E Melhor Técnica .A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato Grosso, Através Do Presidente Da Comissão Permanente De Licitação- Cpl, Torna Público Que A Concorrencia Publica Na Forma Eletrônica - N° 006/2024, Cujo Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Realização Dos Serviços De Organização, Elaboração E Execução De Processo De Concurso Público E Formação De Cargos E Cadastro De Reserva E Quadro De Servidores Da Prefeitura De Confresa/Mt, Que Se Encontra Em Trânsito, Teve Retificação Do Edital Com A Alteração Do Modo De Disputa Sendo Fechado, "*Artigo 56 Da Lei N° 14.133, De 1° De Abril De 2021, § 2º A Utilização Do Modo De Disputa Aberto Será Vedada Quando Adotado O Critério De Julgamento De Técnica E Preço.*" Permanecendo Os Demais Itens E Clausulas Inalteradas. Comunicamos Que A Reunião Para Realização Da Sessão Pública De Julgamento De Propostas De Preços E Análise Dos Documentos De Habilitação, Será Inalterada, Mantendo Para O Dia 16/05/2024 Às 09h30min, (Horário Oficial De Brasília-Df). O Edital Retificado E Seus Anexos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações E Contratos No Endereço Citado Acima E No Site Confresa. Org No Link Do Portal Da Transparência, Https://Sic.Tce.Mt.Gov.Br/118/Assunto/Listapublicacao/Id_Assunto/2079/Id_Assunto_Item/8653 No E-Mail: Licitaconfresa @Hotmail.Com, De Segunda-Feira À Sexta-Feira. Das Propostas: Do Recebimento: Inicia Dia 06/05/2024 As 08hs30min.Do Encerramento De Recebimento: Dia 16/05/2024 As 08hs30min.Abertura Das Propostas: Dia 16/05/2024 As 09hs00min."Inicio Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 16/05/2024 As 09hs30min Modo De Disputa: Fechadocriterio De Julgamento: Menor Preço Do Lote E Melhor Técnicaendereço Eletrônico: Www.Bnc.Org.Br Obs: Horario Oficial De Brasília.5confresa-Mt, 07 De Maio De 2024.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PORTARIA Nº 097/2024

AVISO DE ABERTURA DE CONCORRENCIA PUBLICA FORMA ELETRONICA - N° 008/2024

Processo Licitatorio N° 054/2024.Criterio De Julgamento: Menor Preço Global A Prefeitura De Confresa-Mt, Através Do Presidente Da Comissão Permanente De Contratação E Membros Da Equipe De Apoio, Torna Público Para Todos Os Interessados Que Se Encontra Instaurada A Licitação Na Modalidade Concorrencia Publica Na Forma Eletrônica - N° 008/2024 - Critério De Julgamento : Menor Preço Global , De Acordo Com A Lei Federal 14.133/2021, Em Vigência O Edital E Seus Anexos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações E Contratos, No Site Confresa.Org No Link Do Portal Da Transparênciahttps://Sic.Tce.Mt.Gov.Br /118/Assunto/Listapublicacao/Id_Assunto/2079/Id_Assunto_Item/8653, No Www.Bnc.Org.Br, No E-Mail: Licitaconfresa@Hotmail.Com E De Segunda À Sexta-Feira , Citando O N° Do Edital Em Questão. Objeto: Projeto Executivo De Pavimentação De Pista De Pouso E Decolagem, Num Total De 30.443,27 M2, Taxiway E Pátio De Estacionamento De Aeronaves E Cercamento Do Aeródromo De Confresa/Mt, Conforme Convenio Nº.208/2024/Sinfra.Das Propostas:Do Recebimento: Inicia Dia 15/05/2024 As 08hs30min. Do Encerramento De Recebimento: Dia 7/05/2024 As 08hs30min.Abertura Das Propostas: Dia 27/05/2024 As 09hs00min.Inicio Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 27/05/2024 As 09hs30min Modo De Disputa: Aberto Endereço Eletrônico: Www.Bnc.Org.Br Obs: Horario Oficial De Brasília.Confresa-Mt, 10 De Maio De 2024.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PORTARIA Nº 097/2024

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

Protocolo 1578798

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, torna público que estará realizando a abertura da Concorrência Pública Eletrônica nº 001/2024, que tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT. Abertura e Julgamento das Propostas: às 09h00min (horário de Brasília), do dia 28/05/2024, Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br. O edital completo está disponível na plataforma e no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.

Diamantino-MT, 13 de maio de 2024.
NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação.

Protocolo 1578766

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 002/2024

A Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, torna público que estará realizando a abertura da Concorrência Pública Eletrônica nº 002/2024, que tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO AEROPORTO NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO - MT. Abertura e Julgamento das Propostas: às 11h00min (horário de Brasília), do dia 28/05/2024, Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br. O edital completo está disponível na plataforma e no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.

Diamantino-MT, 13 de maio de 2024.
NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação

Protocolo 1578767

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2024
Contratante: Prefeitura Municipal de Itaúba - MT.
Contratada: BKP CONSTRUTORA LTDA
Objeto: contratação de empresa para execução de microrrevestimento a frio com emulsão modificada nos trechos: Rua Zaira Cazo Zeferino, Rua Marcio Perin, Av. Getúlio Antônio Galeli, Rua Teles Pires, Rua Princesa Izabel, Travessa 01, Av. Tancredo Neves - LD e LE, Av. Tiradentes - LD e LE, Av. da Saúde - LD e LE, Av. Brasil - LD e LE, Av. Eugênio Bedin - LD e LE, Rua Vereador João Farina, Rua Francisco Carrara, Rua Madri Barbara Maix, Limpa Roda 01 - Av. Industrial, Av. Irmãos Bedin, Rua Ayrton Senna, Rua Jose Francisco Oliveira, Rua das Rosas, Rua Valdir Botega, Rua das Palmeiras, Rua Fabiola J. dos Santos, Rua Salete Leonice Astrissi e Rua Nonobeck: Coordenada da rua principal: Rua Zaira Cazo Zeferino; Coordenada inicial: 11°0'34.78"S;55°14'32.75"O Coordenada final: 11°0'32.39"S;55°14'5.04", totalizando uma extensão de 93.022,29 m², no município de Itaúba/MT.
Valor: R$ 1.154.767,28 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte oito e um centavos).
Data de Assinatura: 07/05/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2024
Contratante: Prefeitura Municipal de Itaúba - MT.
Contratada: ABV CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA EPP
Objeto: contratação de empresa para execução da obra de reforma da piscina do Centro Esportivo "MATEUS AUGUSTO SOUSA STEVANATO" no município de Itaúba/MT.
Valor: R$ 393.900,00 (trezentos e noventa e três mil e novecentos reais)
Data de Assinatura: 07/05/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2024
Contratante: Prefeitura Municipal de Itaúba - MT.
Contratada: DOUGLAS PATRICIO CABRAL SILVA - ME
Objeto: contratação de show artístico regional com o cantor "DOUGLAS CABRAL" a ser realizado durante as festividades do VIII FESTIVAL DA CASTANHA DO BRASIL DE ITAÚBA/MT.
Valor: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)
Data de Assinatura: 09/05/2024

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 461 VISTO

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, torna público, a **PRORROGAÇÃO** de abertura, da Concorrência Pública Eletrônica nº 001/2024, que tem como objetivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.** Por interesse da Administração.

Fica prorrogada a Abertura e Julgamento das Propostas para: às **09h00min (horário de Brasília)**, do dia **06/06/2024**, Local: **Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL** www.bll.org.br. O edital completo está disponível na plataforma e no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.

Diamantino-MT, 27 de maio de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

AVISO DE PRORROGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, torna público, a **PRORROGAÇÃO** de abertura, da Concorrência Pública Eletrônica nº 001/2024, que tem como objetivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.** Por interesse da Administração.

Fica prorrogada a Abertura e Julgamento das Propostas para: às **09h00-min (horário de Brasília)**, do dia **06/06/2024**, Local: **Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL** www.bll.org.br. O edital completo está disponível na plataforma e no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.

Diamantino-MT, 27 de maio de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO

Agente de Contratação.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 462 VISTO

CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024

(Processo nº 780/2024)

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT.

VOLUME – II

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1164
VISTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Apresentamos abaixo a nossa PROPOSTA COMERCIAL para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.	R$10.345.962,80
	TOTAL	R$ 10.345.962,80

VALOR POR EXTENSO: dez milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Conforme Termo de Referência

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: DSD CONSTRUÇÕES RH E SRV TERCEIRIZADO LTDA

CNPJ: 41.375.870/0001-22

TELEFONE / E-mail: (66) 98463-8165 / DIRETOR.SOCIOADMDSD@GMAIL.COM

REGISTRO NO CONSELHO:MT 42687

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: MATHEUS HENRIQUE ROTA

DECLARAÇÃO Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins, que

• Em nossos preços estão incluídos todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água,

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 465
VISTO

energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

• Em nossos preços estão incluídos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Declaramos também que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

• Que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

• Que o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

• Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

• Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

• Que o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaramos, ainda, que conduzimos nossos negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

• I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida o Agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

• II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

• III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

• IV – No tocante a licitações e contratos:

• frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

• impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 466
VISTO

• c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

• d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

• e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

• f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou

• g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

• V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

DIAMANTINO/MT 28 DE MAIO DE 2024

EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191

Assinado de forma digital por EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Dados: 2024.05.27 09:19:38 -04'00'

FULANO DE TAL

Responsável Legal: EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

EMPRESA: DSD CONSTRUÇÕES RH E SRV TERCEIRIZADO LTDA

CNPJ :41.375.870/0001-22

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 167 VISTO

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51201861242	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2300228530

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SINOP
Local

15 Dezembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2966433 em 15/12/2023 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 231973322 - 15/12/2023. Autenticação: 111E9F6E1EF29FF26A4BDA897F8C8D3D46D962. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/197.332-2 e o código de segurança UG8v
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 960
VISTO

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/197.332-2	MTP2300228530	15/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.065.271-91	EDIVALDO DOS SANTOS	15/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2966433 em 15/12/2023 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 231973322 - 15/12/2023. Autenticação: 111E9F6E1EF29FF26A4BDA897F8C8D3D46D962. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/197.332-2 e o código de segurança UG8v
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 469
VISTO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA CNPJ Nº 41.375.870/0001-22

EDIVALDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, empresário, casado com regime parcial de bens, nascido em 11/11/1980, portador do CPF: 987.065.271-91, documento de identificação 15261093, órgão emissor SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Nicolau Flessak, nº 3876 B, Bairro Residencial das Acácias, em Sinop – MT, CEP 78.553-243.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 5120186124-2, com sede à Rua das Nogueiras, nº 1115, Andar 02, Sala 05, Bairro Setor Comercial, Sinop/MT, CEP: 78.550-200, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **41.375.870/0001-22**, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Altera-se neste momento o endereço da empresa, que passa a ser; Rua Santa Terezinha, n 45, Sala 01, Bairro Residencial Jardim Araguaia, Sinop/MT, CEP: 78.554-228.

CLÁUSULA SEGUNDA. Altera-se neste momento o endereço do socio EDIVALDO DOS SANTOS, que passa a ser; Rua Santa Terezinha, n 45, Casa, Bairro Residencial Jardim Araguaia, Sinop/MT, CEP: 78.554-228.

CLÁUSULA TERCEIRA. Altera-se neste momento o nome fantasia da sociedade que passa a ser; **DSD CONSTRUTORA & INCORPORADORA**.

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SINOP/MT.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA EMPRESA DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA CNPJ Nº 41.375.870/0001-22

EDIVALDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, empresário, casado com regime parcial de bens, nascido em 11/11/1980, portador do CPF: 987.065.271-91, documento de identificação 15261093, órgão emissor SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Santa Terezinha, n 45, Casa, Bairro Residencial Jardim Araguaia, Sinop/MT, CEP: 78.554-228.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 5120186124-2, com sede à Rua Santa Terezinha, n 45, Sala 01, Bairro Residencial Jardim Araguaia, Sinop/MT, CEP: 78.554-228.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2966433 em 15/12/2023 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 231973322 - 15/12/2023. Autenticação: 111E9F6E1EF29FF26A4BDA897F8C8D3D46D962. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/197.332-2 e o código de segurança UG8v
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 470
VISTO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade gira sob o nome empresarial **DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA**.

PARÁGRAFO ÚNICO. A sociedade tem o nome fantasia; **DSD CONSTRUTORA & INCORPORADORA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A Sociedade tem sua sede à Rua Santa Terezinha, n 45, Sala 01, Bairro Residencial Jardim Araguaia, Sinop/MT, CEP: 78.554-228.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social que é de R$- de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), divididos em 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) quotas no valor nominal de R$- 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído:

EDIVALDO DOS SANTOS, com 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentas mil Reais).

Totalizando o valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentas mil Reais).

CLAUSULA QUARTA – A Sociedade Limitada possui a **FILIAL 01**, com registro na junta comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE nº 4392006031-1, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **41.375.870/0002-03,** com sede na sede na Avenida Dr Nilo Peçanha, nº 1221, Conjunto 601, Sala 12, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS, CEP: 91.330-000, com o Objeto social; Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, limpeza em prédios e em domicílios, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, obras de urbanização ruas, praças e calcadas, obras de montagem industrial, preparação de canteiro e limpeza de terreno, servicos de preparação do terreno, instalação e manutenção elétrica, outras obras de instalações em construções, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de acabamento em gesso e estuque, servicos de pintura de edifícios, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, outras obras de acabamento da construcao, administração de obras, obras de alvenaria, servicos combinados para apoio a edifícios, atividades paisagísticas, servicos combinados de escritorio e apoio administrativo, preparação de documentos e servicos especializados de apoio administrativo, servicos domésticos, atividades de limpeza, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, atividades de limpeza, construcao de edifícios e comercio de moveis, como cadeiras e poltronas. Destacando-se do capital social da sociedade o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

PARAGRAFO ÚNICO - A Sociedade poderá qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, em qualquer ponto do território Nacional obedecendo as disposições legais e vigentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA QUINTA – A Matriz possui o seguinte objeto social:

OBJETO SOCIAL

fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, limpeza em prédios e em domicílios, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, obras de urbanização ruas, praças e calcadas, obras de montagem industrial, preparação de canteiro e limpeza de terreno, servicos de preparação do terreno, instalação e manutenção elétrica, outras obras de instalações em construções, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de acabamento em gesso e estuque, servicos de pintura de edifícios, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, outras obras de acabamento da construcao, administração de obras, obras de alvenaria, servicos combinados para apoio a edifícios, atividades paisagísticas, servicos

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2966433 em 15/12/2023 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 231973322 - 15/12/2023. Autenticação: 111E9F6E1EF29FF26A4BDA897F8C8D3D46D962. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/197.332-2 e o código de segurança UG8v
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 471
VISTO

combinados de escritorio e apoio administrativo, preparação de documentos e servicos especializados de apoio administrativo, servicos domésticos, atividades de limpeza, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, atividades de limpeza, construcao de edifícios e comercio de moveis, como cadeiras e poltronas.

CLÁUSULA SEXTA – A Sociedade tem seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito e preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem, solidariamente, pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA NONA – A administração da Sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio **EDIVALDO DOS SANTOS**, com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, o qual terão amplos poderes de assinar individualmente, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios, em reunião, deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso, e qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pelo exercício da administração, os sócios receberão um percentual que será estabelecido por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade. continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial na sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda quê temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2966433 em 15/12/2023 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 231973322 - 15/12/2023. Autenticação: 111E9F6E1EF29FF26A4BDA897F8C8D3D46D962. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/197.332-2 e o código de segurança UG8v
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 472
VISTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Em qualquer época, por decisão unânime dos sócios, a Sociedade poderá, nos casos previstos em lei, e neste Contrato Social, aumentar o seu capital, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica Eleito o foro da Comarca de Sinop Estado de Mato Grosso para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim assina o presente instrumento.

SINOP/MT, 15 DE DEZEMBRO 2023.

EDIVALDO DOS SANTOS
CPF: 987.065.271-91

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2966433 em 15/12/2023 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 231973322 - 15/12/2023. Autenticação: 111E9F6E1EF29FF26A4BDA897F8C8D3D46D962. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/197.332-2 e o código de segurança UG8v
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 473
VISTO

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/197.332-2	MTP2300228530	15/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.065.271-91	EDIVALDO DOS SANTOS	15/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2966433 em 15/12/2023 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA. CNPJ 41375870000122 e protocolo 231973322 - 15/12/2023. Autenticação: 111E9F6E1EF29FF26A4BDA897F8C8D3D46D962. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/197.332-2 e o código de segurança UG8v
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 974
VISTO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, de CNPJ 41.375.870/0001-22 e protocolado sob o número 23/197.332-2 em 15/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2966433, em 15/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.065.271-91	EDIVALDO DOS SANTOS	15/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.065.271-91	EDIVALDO DOS SANTOS	15/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/12/2023

Documento assinado eletronicamente por Nubia Carla Noite Izabel Costa, Servidor(a) Público(a), em 15/12/2023, às 15:01.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucemat informando o número do protocolo 23/197.332-2.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 475
VISTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2966433 em 15/12/2023 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 231973322 - 15/12/2023. Autenticação: 111E9F6E1EF29FF26A4BDA897F8C8D3D46D962. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/197.332-2 e o código de segurança UG8v
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 476
VISTO



ESPAÇO EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

NOME
EDIVALDO DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
15261093 SSP MT

CPF
987.065.271-91

DATA NASCIMENTO
11/11/1980

FILIAÇÃO
JOSE ABEL DOS SANTOS

ADELINA NOGUEIRA DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
06190804060

VALIDADE
25/11/2024

1ª HABILITAÇÃO
30/09/2014

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19963425 72

PREFEITURA MUN. DE GUARANTINO
PAG. 117

HC

OBSERVAÇÕES

EAR

Edvaldo dos Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

SINOP, MT

DATA EMISSÃO

06/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

41810018910
MT642742308

[redacted] MATO GROSSO [redacted]

DENATRAN CONTRAN

19963425 72

PREFEITURA MUN. DIAMANTINO
VISTO
PÁG. 178

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 479
VISTO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 480
VISTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.375.870/0001-22 **MATRIZ**		**27/03/2021**

NOME EMPRESARIAL
DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DSD CONSTRUTORA & INCORPORADORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA TEREZINHA	**45**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.554-228	**RESIDENCIAL JARDIM ARAGUAIA**	**SINOP**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.SNP2017@GMAIL.COM	**(66) 9973-0759**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/03/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 481
VISTO

SINOP
PREFEITURA

TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA

Nº 382/2024

DAM **EXIGÍVEL**

Razão/Contribuinte
DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

Denominação Comercial
D_S_D TERCEIRIZE & RH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Data Reg. Abertura	Data Validade
41.375.870/0001-22	38491	138656258	27/03/2021	31/12/2024

Endereço	Número
RUA NICOLAU FLESSAK - DE 3803/3804 A 3951/3952	3876B

Bairro	Cidade / UF	CEP
RESIDENCIAL DAS ACACIAS	SINOP/MT	78553243

Complemento
SALA B

Atividade Econômica Principal

7830200 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Atividade Econômica Secundária

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4319300 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
8111700 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 182
VISTO

SINOP
PREFEITURA

Horário Funcionamento	Capacidade de Pessoas	Nº Funcionários	Área Ocupada
	0	0	20,00

Observações

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL

Data de Impressão: 18 de Janeiro de 2024.

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço http://www.gp.srv.br/tributario/sinop/talvara_validacao

AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 483
VISTO

PREFEITURA DE
SINOP

CADASTRO ECONÔMICO DO CONTRIBUINTE

Identificação

Status: ATIVO
Tipo Contribuinte: JURÍDICA | Inscrição Municipal: 38491 | Inscrição Estadual: 138656258
CNPJ: **.375.870/0001** | Data Cadastro: 04/10/2021 | Constituição: 27/03/2021
Razão Social: DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
Nome Fantasia: D_S_D TERCEIRIZE & RH
Telefone: 66992524518 | Celular: | Email: FINANCEIRO.SNP2017@GMAIL.COM
Simples Nacional: NÃO OPTANTE | Data: / /
Atividade: 8 - PREST. SERVIÇO | Capital Social: 1.300.000,00
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | Porte: ME
Tipo da Empresa: | Mercantil: SIM
Cód. Junta Comercial: 51201861242 | Estabelecido: NÃO

Endereço

Logradouro: RUA NICOLAU FLESSAK - DE 3803/3804 A 3951/3952 | Nº: 3876B
Bairro: RESIDENCIAL DAS ACACIAS | Cidade: SINOP | UF: MT
CEP: 78553243
Complemento: SALA B

Endereço de Correspondência

Logradouro: | Nº:
Bairro: | Cidade: | UF:
CEP:
Complemento:

CNAE 2.0

TIPO PRIMÁRIO

7830200 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

TIPO SECUNDÁRIO

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4319300 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 484
VISTO

PREFEITURA DE
SINOP

CADASTRO ECONÔMICO DO CONTRIBUINTE

8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Alvará

Imóvel: 56465 Quadra: Lote: Area do Imóvel: 59,50 Área Utilizada: 20,00

Capital Social: 1.300.000,00 Valor Faturamento: 0,00 Nº Sala/Quarto/Apartamento: 2

Quant. Carros: 0 Nº Funcionários: 0 Tonelada: 0,00

Categoria: ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVICOS

SubCategoria: DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Situação do Alvará: DEFINITIVO

Categoria: CNAE: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

SubCategoria: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Situação do Alvará: DEFINITIVO

Categoria: CNAE: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

SubCategoria: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Situação do Alvará: DEFINITIVO

Vistorias e Laudos

Corpo de Bombeiros	Vigilância Sanitária	Semma Municipal	Semma Estadual	Habite-se
NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /

Observação

ISSQN

Regime de Tributação: MICRO EMPRESA - ME Exigibilidade: EXIGIVEL

Substituto Tributário: NÃO

Escolaridade:

Lei Complementar 116/2003

Item	SubItem
07 SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, UR	02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras
07 SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, UR	05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, port
07 SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, UR	06 Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, reves
07 SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, UR	07 Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres
07 SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, UR	08 Calafetação.
07 SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, UR	11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
14 Serviços relativos a bens de terceiros.	07 Colocação de molduras e congêneres.
17 Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e	05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusiv

Responsáveis / Sócios

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 485
VISTO

PREFEITURA DE
SINOP

CADASTRO ECONÔMICO DO CONTRIBUINTE

Resp. Tecnico: ELTON LUIZ KUNTZ - ME FENIX CPF/CNPJ: **.300.663/0001**
Tipo de Responsável: CONTADOR
Endereço: DAS NOGUEIRAS Nº 1115, B.SETOR COMERCIAL - 78.550-200 SINOP-MT
Telefone: 6635310401 Celular: E-mail: FENIX.CONTABIL@BOL.COM.BR

Sócio: EDIVALDO DOS SANTOS CPF/CNPJ: ***.065.271-** Percentual: 100,00
Tipo do Sócio:
Data Junta: 27/03/2021 Endereço: ALCIDES FAGANELO Nº 3315, B.JARDIM DOS TARUMAS - 78.553-296 SINOP-MT
Telefone: Celular: 66996245261 E-mail:

Documentos

DESCRIÇÃO: CNH - NOME: CNH.pdf
DESCRIÇÃO: REQUERIMENTO - NOME: REQUERIMENTO E TAC.pdf
DESCRIÇÃO: TAC - NOME: TAC.pdf
DESCRIÇÃO: TERMO CONTADOR - NOME: TERMO DE RESPO.PDF
DESCRIÇÃO: CONTRATO DE LOCAÇÃO - NOME: CONTRATO DE LOCAÇÃO.pdf
DESCRIÇÃO: CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO - NOME: #21 - CONTRATO JUNTA.pdf
DESCRIÇÃO: INSCRIÇÃO ESTADUAL - NOME: IE.pdf
DESCRIÇÃO: CNPJ - NOME: #22 - CNPJ alterado.pdf
DESCRIÇÃO: REQUERIMENTO ATUALIZADO - NOME: REQUERIMENTO.pdf
DESCRIÇÃO: DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EDIVALDO DOS S. LTDA.pdf - NOME: DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE
DESCRIÇÃO: TERMO DE TRANSFERENCIA .....pdf - NOME: TERMO DE TRANSFERENCIA .....pdf
DESCRIÇÃO: REQUERIMENTO - NOME: CCF_000142.pdf
DESCRIÇÃO: CARTÃO DO CNPJ, ATUALIZADO - NOME: CNPJ.pdf
DESCRIÇÃO: ULTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. - NOME: 3º Alteração Consolidação Contratual - Registrado.pdf
DESCRIÇÃO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, EM NOME DO REAL PROPRIETÁRIO REGISTRADO NA PREFEITU - NOME:
DESCRIÇÃO: LAUDOS SUPLEMENTARES ENTRE OUTROS - NOME: CamScanner 02-27-2023 07.59.pdf
DESCRIÇÃO: CONTRATO SERVICOS CONTABEISpdf.1700828808462 (1).pdf - NOME: CONTRATO SERVICOS CONTABEISpdf.1700828808462 (1).pdf

Observações

CONTRIBUINTE GERADO PELA FUNCIONALIDADE DE PROCESSO DE PRÉ CADASTRO Nº 84678/2021
CONFORME LAUDO 3408/2021 DE VISTORIA -PARECER: CONFIRMADO ENDEREÇO E ATIVIDADES. EMPRESA EM ATIVIDADE. OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS NO ENDEREÇO DO CLIENTE. DEFERIDO.
JANECLER/WLADIMIR

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 486
VISTO

DECLARAÇÃO ISENÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL

EU, **EDIVALDO DOS SANTOS**, NACIONALIDADE BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, CASADO COM REGIME PARCIAL DE BENS, NASCIDO EM 11/11/1980, PORTADOR DO CPF: 987.065.271-91, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 15261093, ÓRGÃO EMISSOR SSP/MT, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA NICOLAU FLESSAK, Nº 3876 B, BAIRRO RESIDENCIAL DAS ACÁCIAS, EM SINOP – MT, CEP 78.553-243, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA**, REGISTRADA LEGALMENTE POR CONTRATO SOCIAL DEVIDAMENTE ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB NIRE Nº 5120186124-2, COM SEDE À RUA DAS NOGUEIRAS, Nº 1115, ANDAR 02, SALA 05, BAIRRO SETOR COMERCIAL, SINOP/MT, CEP: 78.550-200, VEM POR MEIO DESTE DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS E DIREITOS QUE A EMPRESA É ISENTA DE POSSUIR INSCRIÇÃO ESTADUAL, SENDO SUAS ATIVIDADES ISENTAS DA INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS RELATIVOS À FAZENDA ESTADUAL.

NADA MAIS A DECLARAR, FIRMAMOS A PRESENTE DECLARAÇÃO PARA QUE SURTA OS EFEITOS DESEJADOS.

SINOP/MT, 28 DE SETEMBRO DE 2023.

EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191

Assinado de forma digital por EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Dados: 2023.12.11 17:06:15 -04'00'

EDIVALDO DOS SANTOS

Construtora & Incorporadora

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 487
VISTO

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	41.375.870/0001-22
NOME EMPRESARIAL:	DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	EDIVALDO DOS SANTOS
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **24/01/2023** às **20:17** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 4139
VISTO

FICHA CADASTRAL EMPRESA

DADOS DA EMPRESA RAZÃO SOCIAL: **DSD CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA**
NOME FANTASIA: **DSD CONSTRUTORA & INCORPORADORA**
CNPJ: **41.375.870/0001-22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **38.491**
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES: () **SIM (X) NÃO**

MARQUE QUAL A CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA: **MICRO EMPRESA (X)** EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( ) EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
OUTROS ( ) QUAL .....

ENDEREÇO COMPLETO: EDIVALDO DOS SANTOS
E-MAIL: financeiro.snp2017@gmail.com
TELEFONE: (66)99618-5474/98463-8165/(51)98152-8705
SITE: www.dsdconstrucoes.com.br

TIPO DA EMPRESA:
( ) INDIVIDUAL
(X) LTDA
( ) S/A
( ) OUTROS. QUAL .....
DADOS DOS SÓCIOS CONSTANTES NO CONTRATO SOCIAL: (É OBRIGATÓRIO A INFORMAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 SÓCIOS EXCETO QUANDO FOR EMPRESA INDIVIDUAL)
NOME COMPLETO: EDIVALDO DOS SANTOS
CPF: 987.065.271-91
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: 15/12/2023

NOME COMPLETO: EDIVALDO DOS SANTOS
CPF: 987.065.271-91
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO NA JUNTA COMERCIAL: DADOS BANCÁRIO: (É OBRIGATÓRIO QUE A CONTA ESTEJA EM NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE)
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1180-0
CONTA CORRENTE: 100601-0

DADOS DO REPRESENTANTE QUE ATUARÁ NA SESSÃO
NOME: EDIVALDO DOS SANTOS
RG: 1526109-3
CPF: 987.065.271-91

DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO CASO A EMPRESA SEJA VENCEDORA
NOME: EDIVALDO DOS SANTOS CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO
ESTADO CIVIL: CASADO

DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
Assinado de forma digital por DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122 Dados: 2024.03.05 07:18:30 -04'00'
EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Assinado de forma digital por EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191 Dados: 2024.03.05 07:18:49 -04'00'

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 489
VISTO

RG: 1526109-3 SSP/ MT
CPF: 987.065.271-91
E-MAIL: diretoria.gestaoadm@gmail.com
ENDEREÇO: Rua Santa Terezinha, nº 45, Res. Jardim Araguaia, TELEFONE: (66)98463-8165

EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Assinado de forma digital por EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Dados: 2024.03.05 07:19:04 -04'00'

Assinatura e Carimbo

OBSERVAÇÃO: É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS ACIMA, CASO A EMPRESA NÃO O FAÇA SERÁ INSTAURADO pela (o) Pregoeira (o) PARA FAZÊ–LO NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO.

DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
Assinado de forma digital por DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
Dados: 2024.03.05 07:19:26 -04'00'

EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Assinado de forma digital por EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Dados: 2024.03.05 07:19:45 -04'00'

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 490
VISTO

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **41.375.870/0001-22**

Razão Social: **DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Endereço:

RUA SANTA TEREZINHA, 45 - SALA 01 - RESIDENCIAL JARDIM ARAGUAIA - 78.554-228 - Sinop / Mato Grosso

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 491
VISTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.375.870/0001-22 **MATRIZ**		**27/03/2021**

NOME EMPRESARIAL
DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DSD CONSTRUTORA & INCORPORADORA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R SANTA TEREZINHA	**45**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.554-228	**RESIDENCIAL JARDIM ARAGUAIA**	**SINOP**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.SNP2017@GMAIL.COM	**(51) 8152-8705**

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/03/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/03/2024** às **17:13:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 492
VISTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.375.870/0001-22 **MATRIZ**		**27/03/2021**

NOME EMPRESARIAL
DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA TEREZINHA	**45**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.554-228	**RESIDENCIAL JARDIM ARAGUAIA**	**SINOP**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.SNP2017@GMAIL.COM	**(51) 8152-8705**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/03/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/03/2024** às **17:13:05** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 183
VISTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.375.870/0001-22 **MATRIZ**		**27/03/2021**

NOME EMPRESARIAL
DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA TEREZINHA	**45**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.554-228	**RESIDENCIAL JARDIM ARAGUAIA**	**SINOP**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.SNP2017@GMAIL.COM	**(51) 8152-8705**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/03/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/03/2024** às **17:13:05** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 494
VISTO





Juízo de Controle Digital
2º Ofício - Sinop - MT
Código Serventia: 170

ESPAÇO EM BRANCO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 485
VISTO

SINOP
PREFEITURA

TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA

Nº 382/2024

DAM **EXIGÍVEL**

Razão/Contribuinte
DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

Denominação Comercial
D_S_D TERCEIRIZE & RH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Data Reg. Abertura	Data Validade
41.375.870/0001-22	38491	138656258	27/03/2021	31/12/2024

Endereço	Número
RUA NICOLAU FLESSAK - DE 3803/3804 A 3951/3952	3876B

Bairro	Cidade / UF	CEP
RESIDENCIAL DAS ACACIAS	SINOP/MT	78553243

Complemento
SALA B

Atividade Econômica Principal

7830200 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Atividade Econômica Secundária

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4319300 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
8111700 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 496
VISTO

SINOP
PREFEITURA

Horário Funcionamento	Capacidade de Pessoas	Nº Funcionários	Area Ocupada
	0	0	20,00

Observações

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL

Data de Impressão: 18 de Janeiro de 2024.

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço http://www.gp.srv.br/tributario/sinop/talvara_validacao

AUTENTICAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 497 VISTO

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Inicio Atividade - SEFAZ
13.865.625-8	**41.375.870/0001-22**	**28/03/2021**

NOME EMPRESARIAL

DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)

DSD CONSTRUTORA & INCORPORADORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 498
VISTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3314-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4292-8/02 - Obras de montagem industrial
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/01 - Administração de obras
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
5221-4/00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
7111-1/00 - Serviços de arquitetura
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7410-2/02 - Design de interiores
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8291-1/00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA

2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 483
VISTO

LOGRADOURO **R SANTA TEREZINHA**		NÚMERO **45**	COMPLEMENTO **SALA 01**
CEP **78554-228**	BAIRRO **RESIDENCIAL JARDIM ARAGUAIA**	MUNICÍPIO **SINOP**	UF **MT**
ENDEREÇO ELETRÔNICO **financeiro.snp2017@gmail.com**		TELEFONE **(51) 8152-8705**	
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVO**		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL **22/03/2024**	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL **NÃO**		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL **NÃO**	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL **NÃO**		MEI CAMINHONEIRO **NÃO**	
Emitido no dia 22/03/2024 às 16:24:01 (data e hora de Cuiabá)			

Fl. 11
PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 500
VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
CNPJ: 41.375.870/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:26:53 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2024.
Código de controle da certidão: **23BE.9DF8.DF66.88B9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento de 1 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP12.1223.14268.V0PI. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Cópia autenticada administrativamente

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 501
VISTO

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 12/12/2023 13:13:21 por ANDREA DE MELO QUIRINO DE ALMEIDA.

Documento autenticado digitalmente em 12/12/2023 13:13:21 por ANDREA DE MELO QUIRINO DE ALMEIDA.

Esta cópia / impressão foi realizada por ELTON LUIZ KUNTZ em 12/12/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP12.1223.14268.V0PI

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
05E5126136E5BE7DE805192C3BA6455114AD0E3F106BAB23B7E5D61CD37E4A28

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10265.436515/2023-91. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 502
VISTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0049410118

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **09/05/2024** Hora da emissão: **15:35:33**

Nome/denominação do sujeito passivo: **DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA**
CNPJ: **41.375.870/0001-22**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **07/07/2024.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TB7ATBA2KUTTA22U**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 503
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA DAS EMBAÚBAS , SETOR COMERCIAL
15.024.003/0001-32

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

571752/2024

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
41.375.870/0001-22	38491	138656258	

Endereço	Número
RUA NICOLAU FLESSAK - DE 3803/3804 A 3951/3952	3876B

Complemento
SALA B

Bairro	Cidade	UF	CEP
RESIDENCIAL DAS ACACIAS	SINOP	MT	78553243

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

SINOP - , 2 de Maio de 2024.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: beb693711f97f834b9eadf93950368bf
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 01/06/2024

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/sinop/tcertidao_validacao?beb693711f97f834b9eadf93950368bf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 501
VISTO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.375.870/0001-22

Razão Social: DSD CONSTRUCOES RH E SRV TERCEIRIZADO LTDA

Endereço: R NICOLAU FLESSAK 3876 SALA B / RESIDENCIAL DAS ACA / SINOP / MT / 78553-243

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/05/2024 a 12/06/2024

Certificação Número: 2024051406555665364384

Informação obtida em 21/05/2024 09:07:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191

Assinado de forma digital por EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Dados: 2024.05.21 08:10:46 -04'00'

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 305
VISTO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.375.870/0001-22
Certidão nº: 1899156/2024
Expedição: 08/01/2024, às 11:27:21
Validade: 06/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.375.870/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 506
VISTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 14783465

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIMINAIS DE EXECUÇÃO PENAL, CRIME MILITAR DA JUSTIÇA COMUM E AÇÕES PENAIS COM RESPEITO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NADA CONSTA**, até a data de 08/05/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
CNPJ 41.375.870/0001-22

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191

Assinado de forma digital por EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Dados: 2024.05.08 16:39:58 -04'00'

Certidão emitida por Lucimara Gonçalves Ferreira, lotado na Central de Distribuição - Comarca de Sinop - SDCR , dia 08/05/2024, às 16:02h

Documento selado eletronicamente sob o número CDG97697.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 507
VISTO

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51201861242	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTN2486978139

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	317			DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SINOP
Local

13 Março 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3239759 em 13/03/2024 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 240423208 - 13/03/2024. Autenticação: 9C2C61CBA511B06E8D5D831C81AF99558EE4FD83. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/042.320-8 e o código de segurança s2w1
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.
KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 508
VISTO

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/042.320-8	MTN2486978139	13/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.065.271-91	EDIVALDO DOS SANTOS	13/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3239759 em 13/03/2024 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 240423208 - 13/03/2024. Autenticação: 9C2C61CBA511B06E8D5D831C81AF99558EE4FD83. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/042.320-8 e o código de segurança s2w1
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 509
VISTO

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

A Empresa **DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 27/03/2021, CNPJ: **41.375.870/0001-22**, estabelecido na RUA SANTA TEREZINHA, número 45, bairro RESIDENCIAL JARDIM ARAGUAIA, SALA 01, município SINOP - MT, CEP: 78.554-228, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **317**

Descrição do Ato: **DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**

SINOP/MT, 13 de março de 2024.

EDIVALDO DOS SANTOS: Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3239759 em 13/03/2024 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 240423208 - 13/03/2024. Autenticação: 9C2C61CBA511B06E8D5D831C81AF99558EE4FD83. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/042.320-8 e o código de segurança s2w1
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 510
VISTO

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/042.320-8	MTN2486978139	13/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.065.271-91	EDIVALDO DOS SANTOS	13/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3239759 em 13/03/2024 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 240423208 - 13/03/2024. Autenticação: 9C2C61CBA511B06E8D5D831C81AF99558EE4FD83. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/042.320-8 e o código de segurança s2w1
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 511
VISTO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, de CNPJ 41.375.870/0001-22 e protocolado sob o número 24/042.320-8 em 13/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3239759, em 13/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Gledson Mauro De Almeida Sousa.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.065.271-91	EDIVALDO DOS SANTOS	13/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
987.065.271-91	EDIVALDO DOS SANTOS	13/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/03/2024

Documento assinado eletronicamente por Gledson Mauro De Almeida Sousa, Servidor(a) Público(a), em 13/03/2024, às 14:10.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 24/042.320-8.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 512
VISTO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA

Cuiabá. quarta-feira, 13 de março de 2024

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3239759 em 13/03/2024 da Empresa DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ 41375870000122 e protocolo 240423208 - 13/03/2024. Autenticação: 9C2C61CBA511B06E8D5D831C81AF99558EE4FD83. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/042.320-8 e o código de segurança s2w1
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 513
VISTO

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que

• Cumprimos todos os requisitos de habilitação, nos termos do inciso I do Art. 63 da Lei 14.133/2021.

• Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do inciso III do Art. 63 da Lei 14.133/2021.

• Em nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º do Art. 63 da Lei 14.133/2021.

• está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;

• não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;

• Está ciente da obrigação da declarar qualquer fato superveniente que vier a causar o impedimento de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública.

• cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;

• atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.

• a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Diamantino, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

• não ter recebido de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 514
VISTO

contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

DIAMANTINO/MT 28 DE MAIO DE 2024.

EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191

Assinado de forma digital por EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Dados: 2024.05.27 09:19:03 -04'00'

FULANO DE TAL

Responsável Legal CPF: EDIVALDO DOS SANTOS / 987.065.271-91

EMPRESA: DSD CONSTRUÇÕES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA

CNPJ:41.375.870/0001-22

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 515
VISTO

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que

• Cumprimos todos os requisitos de habilitação, nos termos do inciso I do Art. 63 da Lei 14.133/2021.

• Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do inciso III do Art. 63 da Lei 14.133/2021.

• Em nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º do Art. 63 da Lei 14.133/2021.

• está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;

• não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;

• Está ciente da obrigação da declarar qualquer fato superveniente que vier a causar o impedimento de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública.

• cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;

• atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.

• a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Diamantino, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

• não ter recebido de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 516
VISTO

contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

DIAMANTINO/MT 28 DE MAIO DE 2024.

EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191

Assinado de forma digital por EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Dados: 2024.05.27 09:19:03 -04'00'

FULANO DE TAL

Responsável Legal CPF: EDIVALDO DOS SANTOS / 987.065.271-91

EMPRESA: DSD CONSTRUÇÕES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA

CNPJ:41.375.870/0001-22

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 517
VISTO

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

DIAMANTINO/MT 28 DE MAIO DE 2024.

EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191 Assinado de forma digital por EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191
Dados: 2024.05.27 09:18:19 -04'00'

FULANO DE TAL

Responsável Legal: EDIVALDO DOS SANTOS

CPF:987.065.271-91

EMPRESA: DSD CONSTRUÇÕES RH E SRV TERCEIRIZADO LTDA

CNPJ: 41.375.870/0001-22

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 318
VISTO

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EDIVALDO DOS S. LTDA					
NIRE:	5120186124-2	CNPJ:	41.375.870/0001-22	NIRE Anterior:	5180369208-2
Nome Anterior:					
EDIVALDO DOS SANTOS 98706527191					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138656258		Inscrição Municipal:		38491
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/03/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	21
Data	23/06/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
987.065.271-91	EDVALDO DOS SANTOS	Administrador	
019.932.411-59	SUELEN NOGUEIRA JEREIAS VOLPINI	Contador	MT019849/O

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 519
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2021	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VLR CAPITAL SUBSCRITO DE R$ 7.500,00	7.500,00	
27/03/2021	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	VLR CAPITAL SUBSCRITO DE R$ 7.500,00		7.500,00
27/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DA INTEGRALIÇÃO DE CAPITAL DO TITULAR EDIVALDO DOS SANTOS	7.500,00	
27/03/2021	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VLR DA INTEGRALIÇÃO DE CAPITAL DO TITULAR EDIVALDO DOS SANTOS		7.500,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
			TOTAL DO MÊS	15.000,00	15.000,00
30/07/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000069, COMPETÊNCIA DE JULHO	550,00	
30/07/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000069, COMPETÊNCIA DE JULHO		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
			TOTAL DO MÊS	550,00	550,00
13/08/2021	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VLR CAPITAL SUBSCRITO DE R$ 50.000,00 , CONF. CONTRATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL, SENDO R$ 7.500,00 SUBSCRITO EM 27/03/2021 E R$ 42.500,00 A INTEGRALIZAR.	42.500,00	
13/08/2021	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	VLR CAPITAL SUBSCRITO DE R$ 50.000,00 , CONF. CONTRATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL, SENDO R$ 7.500,00 SUBSCRITO EM 27/03/2021 E R$ 42.500,00 A INTEGRALIZAR.		42.500,00
			TOTAL DO DIA	42.500,00	42.500,00
23/08/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/08/2021	200,00	
23/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/08/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
27/08/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000070, COMPETÊNCIA DE AGOSTO.	550,00	
27/08/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000070, COMPETÊNCIA DE AGOSTO.		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
31/08/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS PARA CERTIDÃO SIMPLIFICADA CONFORME DAE PROTOCOLO C210000663573	24,00	
31/08/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS PARA CERTIDÃO SIMPLIFICADA CONFORME DAE PROTOCOLO C210000663573		24,00
31/08/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 31/08/2021	24,00	
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 31/08/2021		24,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
			TOTAL DO MÊS	43.298,00	43.298,00
10/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000099	180,00	
10/09/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000099		180,00
10/09/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 10/09/2021	180,00	
10/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 10/09/2021		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
23/09/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/09/2021	230,00	
23/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/09/2021		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
30/09/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE	1.280,00	
			TRANSPORTE	1.280,00	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.280,00	
30/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE		1.280,00
30/09/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE	24,00	
30/09/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE		24,00
30/09/2021	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE	1.304,00	
30/09/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE		1.304,00
30/09/2021	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE	1.304,00	
30/09/2021	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE		1.304,00
			TOTAL DO DIA	3.912,00	3.912,00
			TOTAL DO MÊS	4.502,00	4.502,00
06/10/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000119	180,00	
06/10/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000119		180,00
06/10/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 06/10/2021	180,00	
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 06/10/2021		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
08/10/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 08/10/2021	500,00	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 08/10/2021		500,00
08/10/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EXPEDIENTE CONFORME DAM Nº 14202100010893093-4	59,00	
08/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EXPEDIENTE CONFORME DAM Nº 14202100010893093-4		59,00
08/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 08/10/2021	59,00	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 08/10/2021		59,00
			TOTAL DO DIA	618,00	618,00
13/10/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DAM Nº 14202100010880938-8	295,00	
13/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DAM Nº 14202100010880938-8		295,00
13/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 13/10/2021	295,00	
13/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 13/10/2021		295,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
25/10/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS ALVARA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO CONFORME DAM Nº 14202100010899607-2	486,75	
25/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS ALVARA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO CONFORME DAM Nº 14202100010899607-2		486,75
25/10/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO CONFORME DAM Nº 14202100010899604-8	153,40	
25/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO CONFORME DAM Nº 14202100010899604-8		153,40
			TOTAL DO DIA	640,15	640,15
29/10/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000090, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO	550,00	
29/10/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000090, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO		550,00
29/10/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000088, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO	550,00	
			TRANSPORTE	1.100,00	550,00

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100,00	550,00
29/10/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000088, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO		550,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
			TOTAL DO MÊS	3.308,15	3.308,15
04/11/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000133	180,00	
04/11/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000133		180,00
04/11/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 04/11/2021	180,00	
04/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 04/11/2021		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
08/11/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA DAR Nº 032/35.510.870-20	126,00	
08/11/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA DAR Nº 032/35.510.870-20		126,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
10/11/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021	486,75	
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021		486,75
10/11/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021	153,40	
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021		153,40
10/11/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021	126,00	
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021		126,00
			TOTAL DO DIA	766,15	766,15
29/11/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000093, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO	550,00	
29/11/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000093, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
			TOTAL DO MÊS	1.802,15	1.802,15
06/12/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000145	180,00	
06/12/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000145		180,00
06/12/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 06/12/2021	180,00	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 06/12/2021		180,00
06/12/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 06/12/2021	550,00	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 06/12/2021		550,00
			TOTAL DO DIA	910,00	910,00
20/12/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/12/2021	550,00	
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/12/2021		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE	2.190,00	
31/12/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE		2.190,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE	1.120,15	
			TRANSPORTE	3.310,15	2.190,00

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **EDIVALDO DOS S. LTDA**
C.N.P.J.: 41.375.870/0001-22
Período: 27/03/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 14/06/2022
Hora: 08:03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.310,15	2.190,00
31/12/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE		1.120,15
31/12/2021	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE	3.310,15	
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE		3.310,15
31/12/2021	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE	3.310,15	
31/12/2021	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE		3.310,15
			TOTAL DO DIA	9.930,45	9.930,45
			TOTAL DO MÊS	11.390,45	11.390,45

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT019849O
CPF: 019.932.411-59

PREFEITURA ... SANTINO
PÁG. 523
VISTO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	7.500,00	3.894,15	3.605,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.500,00	3.894,15	3.605,85D
3	DISPONÍVEL	0,00	7.500,00	3.894,15	3.605,85D
4	CAIXA	0,00	7.500,00	3.894,15	3.605,85D
5	CAIXA GERAL	0,00	7.500,00	3.894,15	3.605,85D
149	PASSIVO	0,00	63.122,45	66.728,30	3.605,85C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.894,15	4.614,15	720,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.894,15	4.614,15	720,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	3.894,15	4.614,15	720,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.030,00	2.750,00	720,00C
524	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	720,00	720,00	0,00
525	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	1.144,15	1.144,15	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	59.228,30	62.114,15	2.885,85C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	50.000,00	57.500,00	7.500,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	50.000,00	7.500,00	42.500,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	50.000,00	7.500,00	42.500,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	9.228,30	4.614,15	4.614,15D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.614,15	0,00	4.614,15D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.614,15	0,00	4.614,15D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
3	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.144,15	1.144,15	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.144,15	1.144,15	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.144,15	1.144,15	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT019849O
CPF: 019.932.411-59

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **EDIVALDO DOS S. LTDA**
C.N.P.J.: 41.375.870/0001-22
Balanço encerrado em: 31/12/2021

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 324 VISTO

Folha: 0007
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.605,85D
ATIVO CIRCULANTE	3.605,85D
DISPONÍVEL	3.605,85D
CAIXA	3.605,85D
CAIXA GERAL	3.605,85D
PASSIVO	3.605,85C
PASSIVO CIRCULANTE	720,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	720,00C
CONTAS A PAGAR	720,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	720,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.885,85C
CAPITAL SOCIAL	7.500,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	42.500,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	42.500,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS	4.614,15D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.614,15D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.614,15D

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT019849O
CPF: 019.932.411-59

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 525
VISTO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(4.614,15)
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.470,00)	(3.470,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(1.144,15)	(1.144,15)
RESULTADO OPERACIONAL		(4.614,15)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(4.614,15)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(4.614,15)

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 526
VISTO

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.01.01	CAIXA	4
5		1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
529		1.1.01.02.0003	BANCO ITAÚ	5
10	S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.01.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
532		1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	5
12	S	1.1.02	CLIENTES	3
13	S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
526		1.1.02.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	5
527		1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE CAPINZAL	5
528		1.1.02.01.0004	R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA	5
16	S	1.1.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.02.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.03.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.03.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.03.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.03.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.03.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.03.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.03.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.03.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.03.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.03.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.03.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.03.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.03.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.03.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.03.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.03.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.03.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 527
VISTO

Código	T	Classificação	Nome	Grau
48		1.1.04.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.04.03	AÇÕES	4
50	S	1.1.04.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.04.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.04.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.05	ESTOQUE	3
54	S	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.05.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.05.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.05.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.05.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.05.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.05.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.05.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.05.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.06.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.06.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.01.01	CLIENTES	4
72		1.2.01.01.0001	CLIENTE A	5
73		1.2.01.01.0002	CLIENTE B	5
74	S	1.2.01.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.01.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.02.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.02.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.02.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.02.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.02.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.02.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.02.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.03.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.03.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.03.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.03.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.03.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.03.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.03.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.03.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.03.04.0001	FINOR	5
99		1.2.03.04.0002	FINAM	5
100	S	1.2.03.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.03.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.03.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE
PÁG. 528
VISTO

Código	T	Classificação	Nome	Grau
103		1.2.03.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.03.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.03.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.03.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.03.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.03.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.03.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.03.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.04	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.04.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.04.01.0001	TERRENOS	5
115		1.2.04.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.04.01.0002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.04.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.04.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.04.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.04.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.04.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.04.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.05	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.01.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.01.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.01.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.01.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.01.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.02	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.02.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.02.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.02.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.03	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
506		2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.03.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
168	S	2.1.03.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 529 VISTO

Código	T	Classificação	Nome	Grau
170	S	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.04.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.04.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.04.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.04.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.04.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.04.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.04.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.04.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.04.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.04.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.04.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.04.01.0025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.04.01.0026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.05.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
533		2.1.05.01.0004	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	5
534		2.1.05.01.0005	RESCISÃO A PAGAR	5
190	S	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.05.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.05.03	PROVISÕES	4
194		2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.05.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.05.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.05.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
531		2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5
202	S	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
524		2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5
525		2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	5
203	S	2.1.06.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204	S	2.1.06.04	CONTAS CORRENTES	4

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PAG. 530
VISTO

Código	T	Classificação	Nome	Grau
205	S	2.1.06.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.07	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.07.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.07.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.07.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.07.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.07.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.07.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.07.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.07.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
530		2.1.08.01.0001	LIMITE CHEQUE ESPECIAL	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4
220	S	2.2.01.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.01.03	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4
222		2.2.01.03.0001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.01.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.01.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224	S	2.2.01.07	TÍTULOS A PAGAR	4
227	S	2.2.01.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.01.08.0001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.01.08.0002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.01.09.0001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.01.09.0002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
248	S	2.3.02	RESERVAS	3
249	S	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.02.01.0001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.02.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.02.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.02.01.0004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.02.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.02.02.0001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.02.02.0002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.02.03.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.02.03.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.02.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.02.03.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.02.03.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 531
VISTO

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
258		2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	3
265	S	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	S	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
522		2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.01.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.01.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.01.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.01.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.01.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.01.02.0004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.01.02.0005	FÉRIAS	5
279		3.1.01.02.0006	INSS	5
280		3.1.01.02.0007	FGTS	5
281		3.1.01.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.01.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.02.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.02.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.02.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.02.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.02.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.02.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.02.06.0001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.02.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.03.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.04	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.04.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
466	S	3.1.04.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
469	S	3.1.04.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
515	S	3.1.04.04	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.04.04.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.04.04.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.04.04.0003	BONIFICAÇÃO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 532 VISTO

Código	T	Classificação	Nome	Grau
299		3.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.01.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.01.01.0005	FÉRIAS	5
303		3.2.01.01.0006	INSS	5
304		3.2.01.01.0007	FGTS	5
305		3.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.01.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.01.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.01.02.0001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.01.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.01.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.01.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.01.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.01.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.01.06.0003	TELEFONE	5
323		3.2.01.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.01.06.0007	SEGUROS	5
327	S	3.2.01.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.01.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.02.01.0005	FÉRIAS	5
336		3.2.02.01.0006	INSS	5
337		3.2.02.01.0007	FGTS	5
338		3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.02.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
535		3.2.02.01.0013	RESCISÃO	5
340	S	3.2.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.02.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.02.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.02.03.0001	PIS	5

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 522 VISTO

Código	T	Classificação	Nome	Grau
347		3.2.02.03.0002	COFINS	5
348		3.2.02.03.0003	IPTU	5
349		3.2.02.03.0004	IPVA	5
350		3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.02.03.0006	CPMF	5
352		3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.02.04.0003	TELEFONE	5
357		3.2.02.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.02.04.0005	SEGUROS	5
359		3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.02.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.02.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.02.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.02.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.02.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.02.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.02.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.02.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.02.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.02.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.02.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.01.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.01.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.01.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.01.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.01.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.01.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.01.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.01.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.01.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.01.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.01.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.01.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.01.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.01.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.01.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.01.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.01.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 321
VISTO

Código	T	Classificação	Nome	Grau
400	S	3.3.01.06	PERDAS	4
401		3.3.01.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.01.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.01.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.01.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.02.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.02.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.02.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.02.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.02.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.02.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.02.03.0001	(-) IPI	5
426		4.1.02.03.0002	(-) ICMS	5
427		4.1.02.03.0003	(-) ISS	5
428		4.1.02.03.0004	(-) COFINS	5
429		4.1.02.03.0005	(-) PIS	5
477		4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.02.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.02.03.0010	(-) REFIS	5
486		4.1.02.03.0011	(-) FIA	5
509		4.1.02.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.03.01.0002	JUROS	5
434		4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.03.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.03.01.0005	MULTA	5
436	S	4.1.03.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.03.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.03.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.04.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.05.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
445		4.1.05.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.05.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.05.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.05.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.01.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.01.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.01.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.01.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.01.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.01.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.01.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.01.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
471	S	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.01.01.0002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT019849O
CPF: 019.932.411-59

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 536
VISTO

Notas Explicativas

Apresentação

A empresa EDIVALDO DOS S. LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua Novo Horizonte, nº 340, no Jardim Novo Horizonte, na cidade de Sinop - MT, cuja principal atividade é a Prestação de Serviços de atividades de Construção de Edifícios. Sua regência se dá pelo contrato social, respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

Cadastro

A empresa EDIVALDO DOS S. LTDA possui os seguintes registros e inscrições:
Contrato Social e Consolidação registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o nº 2423080 Data registro: 30/09/2021:
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 41.375.870/0001-22
CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Sinop - MT sob nº 38491.
IE – Inscrição Estadual – MT – sob nº 138656258.

Principais Práticas Contábeis:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço e de vendas de mercadorias.
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Sinop - MT, 31 de dezembro de 2021.

EDIVALDO DOS SANTOS
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI
Reg. no CRC - MT sob o No. 19849/O
CPF: 019.932.411-59

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 537
VISTO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.605,85 + 0,00	5,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	720,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.605,85	5,01
	Passivo Circulante	720,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.605,85	5,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	720,00 + 0,00	

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT019849O
CPF: 019.932.411-59

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 538
VISTO

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EDIVALDO DOS S. LTDA					
NIRE:	5120186124-2	CNPJ:	41.375.870/0001-22	NIRE Anterior:	5180369208-2
Nome Anterior:					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138656258		Inscrição Municipal:		38491
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/03/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	23/06/2022
Quantidade de páginas:	21		
Período de escrituração			
Início:	27/03/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
987.065.271-91	EDVALDO DOS SANTOS	Administrador	
019.932.411-59	SUELEN NOGUEIRA JEREIAS VOLPINI	Contador	MT019849/O

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 539
VISTO

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA					
NIRE:	5120186124-2	CNPJ:	41.375.870/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
EDIVALDO DOS S. LTDA					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		27/03/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	26
Data	21/07/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
390.192.251-20	Claudio de Souza Filgueira	Contador	MT01084405
987.065.271-91	Edivaldo dos Santos	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 540
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	30.000,00	
01/01/2022	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		30.000,00
01/01/2022	1.1.2.01.0002	Prefeitura Votuporanga - SP	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	29.340,00	
01/01/2022	2.1.1.05.0002	Prefeitura Votuporanga - SP	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		29.340,00
01/01/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	24.000,00	
01/01/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		24.000,00
01/01/2022	1.1.2.01.0004	Prefeitura Lucas Rio Verde MT	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	58.300,00	
01/01/2022	2.1.1.05.0004	Prefeitura Lucas do Rio Verde - MT	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		58.300,00
01/01/2022	1.1.2.01.0005	Prefeitura Ipiranga - PR	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	19.495,11	
01/01/2022	2.1.1.05.0005	Prefeitura Ipiranga - PR	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		19.495,11
01/01/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	600.645,00	
01/01/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		600.645,00
01/01/2022	1.1.2.01.0007	Prefeitura Porto Alegre - RS	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	38.442,49	
01/01/2022	2.1.1.05.0007	Prefeitura Porto Alegre - RS	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		38.442,49
01/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Integralização capital social	42.500,00	
01/01/2022	2.3.1.02.001	(-) Capital a Integralizar	Vlr. Ref. Integralização capital social		42.500,00
04/01/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 154476	129,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 154476		129,00
04/01/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	LEANDRO IDERALDO SANTINI 01291161147 202200000000002	180,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	LEANDRO IDERALDO SANTINI 01291161147 202200000000002		180,00
24/01/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		4.778,40
24/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	4.682,83	
24/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000002	95,57	
24/01/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	4.778,40	
24/01/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		4.778,40
25/01/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000003 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000003 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.960,00	
25/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000003	40,00	
25/01/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000003 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
25/01/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000003 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
27/01/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000001	550,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000001		550,00
27/01/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000002	550,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000002		550,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000004 R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA	13.500,00	
28/01/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000004 R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA		13.500,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000005 R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA	7.636,00	
28/01/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000005 R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA		7.636,00
28/01/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000027	100,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000027		100,00
31/01/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 012022		1.098,04
31/01/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 012022	528,08	
			TRANSPORTE	879.452,48	880.022,44

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 541
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	879.452,48	880.022,44
31/01/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 012022	153,52	
31/01/2022	3.1.1.02.0003	Assiduidade	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 012022	41,69	
31/01/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 01/2022	374,75	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 012022	54,24	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 012022		54,24
31/01/2022	3.1.1.02.0007	FGTS	Vlr. Ref. FGTS à Reolher 012022	57,86	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Reolher 012022		57,86
31/01/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês 012022	2.605,42	
31/01/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês 012022		2.605,42
31/01/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	1.684,54	
31/01/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		1.684,54
			TOTAL DO MÊS	884.424,50	884.424,50
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000006 R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA	32.425,00	
01/02/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000006 R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA		32.425,00
01/02/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	LEANDRO IDERALDO SANTINI 01291161147 202200000000016	180,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	LEANDRO IDERALDO SANTINI 01291161147 202200000000016		180,00
03/02/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000007 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		7.203,60
03/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000007 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	7.059,53	
03/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000007	144,07	
03/02/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000007 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	7.203,60	
03/02/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000007 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		7.203,60
05/02/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Pagto folha 012022	1.043,80	
05/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto folha 012022		1.043,80
08/02/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000008 MUNICIPIO DE GRAO PARA		1.080,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000008 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1.058,40	
08/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000008	21,60	
08/02/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000010 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		750,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000010 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	735,00	
08/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000010	15,00	
08/02/2022	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000008 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1.080,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000008 MUNICIPIO DE GRAO PARA		1.080,00
08/02/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 162991	129,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 162991		129,00
11/02/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000011 MUNICIPIO DE IPIRANGA		19.495,11
11/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000011 MUNICIPIO DE IPIRANGA	19.105,21	
11/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000011	389,90	
11/02/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		3.784,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	3.708,32	
11/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000012	75,68	
11/02/2022	2.1.1.05.0005	Prefeitura Ipiranga - PR	202200000000011 MUNICIPIO DE IPIRANGA	19.495,11	
11/02/2022	1.1.2.01.0005	Prefeitura Ipiranga - PR	202200000000011 MUNICIPIO DE IPIRANGA		19.495,11
11/02/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	3.784,00	
11/02/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		3.784,00
18/02/2022	3.2.2.03.0007	Multas e Juros de Mora	Vlr. Ref. Pagto multa código receita 1410	220,58	
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto multa código receita 1410		220,58
21/02/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000013 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		2.100,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000013 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.058,00	
21/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000013	42,00	
			TRANSPORTE	99.973,80	99.973,80

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 542
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.973,80	99.973,80
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000014 JANAINA PATRICIA BRUM - MEI	16.790,00	
23/02/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000014 JANAINA PATRICIA BRUM - MEI		16.790,00
23/02/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000015 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		7.590,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000015 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	7.438,20	
23/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000015	151,80	
23/02/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000015 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	7.590,00	
23/02/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000015 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		7.590,00
24/02/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000038	550,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000038		550,00
24/02/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000046	250,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000046		250,00
25/02/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000016 MUNICIPIO DE GRAO PARA		1.020,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000016 MUNICIPIO DE GRAO PARA	999,60	
25/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000016	20,40	
25/02/2022	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000016 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1.020,00	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000016 MUNICIPIO DE GRAO PARA		1.020,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 022022		1.492,65
28/02/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 022022	833,81	
28/02/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 022022	242,40	
28/02/2022	3.1.1.02.0003	Assiduidade	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 022022	41,69	
28/02/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 02/2022	374,75	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 022022	83,84	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 022022		83,84
28/02/2022	3.1.1.02.0007	FGTS	Vlr. Ref. FGTS à Reolher 022022	89,43	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Reolher 022022		89,43
28/02/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês 022022	2.853,80	
28/02/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês 022022		2.853,80
28/02/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000017 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000017 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.960,00	
28/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000017	40,00	
28/02/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000017 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
28/02/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000017 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
28/02/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	4.546,86	
28/02/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		4.546,86
			TOTAL DO MÊS	147.850,38	147.850,38
03/03/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	LEANDRO IDERALDO SANTINI 01291161147 202200000000032	180,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	LEANDRO IDERALDO SANTINI 01291161147 202200000000032		180,00
05/03/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Pagto folha 022022	1.408,81	
05/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto folha 022022		1.408,81
07/03/2022	1.1.2.01.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	2.459.976,00	
07/03/2022	2.1.1.05.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		2.459.976,00
14/03/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 170729	144,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 170729		144,00
17/03/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000018 MUNICIPIO DE GRAO PARA		3.990,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000018 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3.910,20	
17/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000018	79,80	
17/03/2022	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000018 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3.990,00	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000018 MUNICIPIO DE GRAO PARA		3.990,00
			TRANSPORTE	2.469.688,81	2.469.688,81

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 343
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.469.688,81	2.469.688,81
18/03/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000019 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		4.992,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000019 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	4.892,16	
18/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000019	99,84	
18/03/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000020 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		4.890,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000020 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	4.792,20	
18/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000020	97,80	
18/03/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000019 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	4.992,00	
18/03/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000019 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		4.992,00
18/03/2022	2.1.1.05.0002	Prefeitura Votuporanga - SP	202200000000020 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	4.890,00	
18/03/2022	1.1.2.01.0002	Prefeitura Votuporanga - SP	202200000000020 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		4.890,00
24/03/2022	3.2.2.03.0007	Multas e Juros de Mora	Vlr. Ref. Pagto multa código receita 1410	345,44	
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto multa código receita 1410		345,44
31/03/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 032022		43.972,05
31/03/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 032022	242,40	
31/03/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 032022	34.926,45	
31/03/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 032022	8.803,20	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 032022	1.040,16	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 032022		1.040,16
31/03/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Descontos folha mês 042022	5.024,02	
31/03/2022	3.1.1.02.0010	(-) Descontos S/ Folha Pagto	Vlr. Ref. Descontos folha mês 042022		5.024,02
31/03/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 032022	2.440,06	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 032022		2.440,06
31/03/2022	3.1.1.02.0007	FGTS	Vlr. Ref. FGTS à Reolher 032022	2.599,76	
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Reolher 032022		2.599,76
31/03/2022	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 032022	6.500,45	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 032022		6.500,45
31/03/2022	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 032022	975,06	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 032022		975,06
31/03/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês 032022	470,90	
31/03/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês 032022		470,90
31/03/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000021 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000021 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.960,00	
31/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000021	40,00	
31/03/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000021 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
31/03/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000021 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
31/03/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	436,45	
31/03/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		436,45
31/03/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000057	1.100,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000057		1.100,00
31/03/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000058	4.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000058		4.000,00
			TOTAL DO MÊS	2.562.357,16	2.562.357,16
05/04/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Pagto folha 032022	37.548,13	
05/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto folha 032022		37.548,13
05/04/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	LEANDRO IDERALDO SANTINI 01291161147 202200000000052	180,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	LEANDRO IDERALDO SANTINI 01291161147 202200000000052		180,00
06/04/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		4.992,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	4.892,16	
06/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000022	99,84	
			TRANSPORTE	42.720,13	42.720,13

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 341
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.720,13	42.720,13
06/04/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		6.765,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	6.629,70	
06/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000023	135,30	
06/04/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000024 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		5.868,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000024 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	5.750,64	
06/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000024	117,36	
06/04/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	4.992,00	
06/04/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		4.992,00
06/04/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	6.765,00	
06/04/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		6.765,00
06/04/2022	2.1.1.05.0002	Prefeitura Votuporanga - SP	202200000000024 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	5.868,00	
06/04/2022	1.1.2.01.0002	Prefeitura Votuporanga - SP	202200000000024 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		5.868,00
08/04/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000025 MUNICIPIO DE GRAO PARA		900,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000025 MUNICIPIO DE GRAO PARA	882,00	
08/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000025	18,00	
08/04/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000030 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		32.307,30
08/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000030 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	31.661,15	
08/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000030	646,15	
08/04/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000031 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		32.307,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000031 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	31.660,86	
08/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000031	646,14	
08/04/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000032 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		30.769,20
08/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000032 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	30.153,82	
08/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000032	615,38	
08/04/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000033 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		30.769,24
08/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000033 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	30.153,86	
08/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000033	615,38	
08/04/2022	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000025 MUNICIPIO DE GRAO PARA	900,00	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000025 MUNICIPIO DE GRAO PARA		900,00
08/04/2022	2.1.1.05.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	202200000000030 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	32.307,30	
08/04/2022	1.1.2.01.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	202200000000030 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		32.307,30
08/04/2022	2.1.1.05.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	202200000000031 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	32.307,00	
08/04/2022	1.1.2.01.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	202200000000031 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		32.307,00
08/04/2022	2.1.1.05.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	202200000000032 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	30.769,20	
08/04/2022	1.1.2.01.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	202200000000032 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		30.769,20
08/04/2022	2.1.1.05.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	202200000000033 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	30.769,24	
08/04/2022	1.1.2.01.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	202200000000033 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		30.769,24
16/04/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Pagto rescisão contrato	4.057,56	
16/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto rescisão contrato		4.057,56
18/04/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000034 MUNICIPIO DE GRAO PARA		1.500,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000034 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1.470,00	
18/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000034	30,00	
18/04/2022	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000034 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1.500,00	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000034 MUNICIPIO DE GRAO PARA		1.500,00
			TRANSPORTE	334.141,17	334.141,17

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG 545 VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	334.141,17	334.141,17
18/04/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 179763	144,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 179763		144,00
22/04/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000035 MUNICIPIO DE GRAO PARA		3.300,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000035 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3.234,00	
22/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000035	66,00	
22/04/2022	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000035 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3.300,00	
22/04/2022	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000035 MUNICIPIO DE GRAO PARA		3.300,00
29/04/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000036 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000036 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.960,00	
29/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000036	40,00	
29/04/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000036 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000036 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
30/04/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 042022		120.601,39
30/04/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 042022	242,40	
30/04/2022	3.1.1.02.0005	Férias	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 042022	1.478,75	
30/04/2022	3.1.1.02.0008	Indenização e Aviso Prévio	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 042022	1.448,64	
30/04/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 042022	97.496,17	
30/04/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 042022	17.431,93	
30/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. Salário família mês 042022	2.503,50	
30/04/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Descontos folha mês 042022	45.610,17	
30/04/2022	3.1.1.02.0010	(-) Descontos S/ Folha Pagto	Vlr. Ref. Descontos folha mês 042022		45.610,17
30/04/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 042022	4.356,52	
30/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 042022		4.356,52
30/04/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês 042022	48,83	
30/04/2022	2.1.4.01.0008	IRRF à Recolher	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês 042022		48,83
30/04/2022	3.1.1.02.0007	FGTS	Vlr. Ref. FGTS à Reolher 042022	4.681,36	
30/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Reolher 042022		4.681,36
30/04/2022	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 042022	1.718,98	
30/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 042022		1.718,98
30/04/2022	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 042022	11.459,92	
30/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 042022		11.459,92
30/04/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês 042022	807,97	
30/04/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês 042022		807,97
30/04/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	4.165,27	
30/04/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		4.165,27
			TOTAL DO MÊS	538.335,58	538.335,58
03/05/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	LEANDRO IDERALDO SANTINI 01291161147 202200000000073	180,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	LEANDRO IDERALDO SANTINI 01291161147 202200000000073		180,00
05/05/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Pagto folha 042022	66.528,31	
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto folha 042022		66.528,31
16/05/2022	1.1.2.01.0009	Prefeitura Porto Belo - SC	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	59.770,00	
16/05/2022	2.1.1.05.0009	Prefeitura Porto Belo - SC	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		59.770,00
16/05/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Pagto rescisão contrato	14.680,51	
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto rescisão contrato		14.680,51
17/05/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 187255	144,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 187255		144,00
18/05/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 532857	36,66	
18/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 532857		36,66
23/05/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 535161	37,50	
23/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 535161		37,50
			TRANSPORTE	141.376,98	141.376,98

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 346
VISTO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.376,98	141.376,98
24/05/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		13.376,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	13.108,48	
24/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000037	267,52	
24/05/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		6.655,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	6.521,90	
24/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000038	133,10	
24/05/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	6.655,00	
24/05/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		6.655,00
24/05/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	13.376,00	
24/05/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		13.376,00
30/05/2022	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 052022	2.118,83	
30/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 052022		2.118,83
30/05/2022	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 052022	317,82	
30/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 052022		317,82
31/05/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 052022		31.750,86
31/05/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 052022	242,40	
31/05/2022	3.1.1.02.0005	Férias	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 052022	7.466,46	
31/05/2022	3.1.1.02.0008	Indenização e Aviso Prévio	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 052022	316,89	
31/05/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 052022	16.939,24	
31/05/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 052022	842,07	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. Salário familia mês 052022	296,94	
31/05/2022	3.1.1.02.0003	Assiduidade	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês 052022	41,69	
31/05/2022	3.1.1.02.0009	13º Salário	Vlr. Ref. 13º Salário folha mês 052022	5.605,17	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 052022	815,57	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 052022		815,57
31/05/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês 052022	29,03	
31/05/2022	2.1.4.01.0008	IRRF à Recolher	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês 052022		29,03
31/05/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Descontos folha mês 052022	12.554,96	
31/05/2022	3.1.1.02.0010	(-) Descontos S/ Folha Pagto	Vlr. Ref. Descontos folha mês 052022		12.554,96
31/05/2022	3.1.1.02.0007	FGTS	Vlr. Ref. FGTS à Reolher 052022	1.114,24	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS a Reolher 052022		1.114,24
31/05/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês 052022	500,27	
31/05/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês 052022		500,27
31/05/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	550,81	
31/05/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		550,81
31/05/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000086	4.000,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000086		4.000,00
31/05/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000087	4.000,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000087		4.000,00
31/05/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000088	1.100,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000088		1.100,00
31/05/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000089	1.100,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI 202200000000089		1.100,00
			TOTAL DO MÊS	241.391,37	241.391,37
01/06/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000039 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000039 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.960,00	
01/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000039	40,00	
01/06/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000039 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
01/06/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000039 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
03/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Pagto folha 052022	3.670,79	
			TRANSPORTE	7.670,79	4.000,00

Sistema licenciado para VITAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 547
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.670,79	4.000,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto folha 052022		3.670,79
08/06/2022	1.1.2.01.0010	Prefeitura Campo Novo Parecis - MT	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	79.350,00	
08/06/2022	2.1.1.05.0010	Prefeitura Campo Novo Parecis -MT	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		79.350,00
14/06/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000041 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		5.445,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000041 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	5.335,56	
14/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000041	109,44	
14/06/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000041 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	5.445,00	
14/06/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000041 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		5.445,00
17/06/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês THAIS IZAIAS DA SILVA 06/2022	833,33	
17/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês THAIS IZAIAS DA SILVA 06/2022		833,33
17/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês THAIS IZAIAS DA SILVA 06/2022	109,36	
17/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês THAIS IZAIAS DA SILVA 06/2022		109,36
17/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. FGTS à Recolher THAIS IZAIAS DA SILVA 06/2022	368,22	
17/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Recolher THAIS IZAIAS DA SILVA 06/2022		368,22
17/06/2022	3.1.1.02.0005	Férias	Vlr. Ref. Férias mês THAIS IZAIAS DA SILVA 06/2022	1.458,33	
17/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Férias mês THAIS IZAIAS DA SILVA 06/2022		1.458,33
17/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Pagto rescisão mês 06/2022	2.182,30	
17/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto rescisão mês 06/2022		2.182,30
23/06/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000042 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		8.066,60
23/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000042 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	7.904,46	
23/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000042	162,14	
23/06/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000042 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	8.066,60	
23/06/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000042 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		8.066,60
27/06/2022	1.1.2.01.0011	Prefeitura Cascavel - PR	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	151.300,00	
27/06/2022	2.1.1.05.0012	Prefeitura Cascavel - PR	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		151.300,00
28/06/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000043 MUNICIPIO DE GRAO PARA		2.850,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000043 MUNICIPIO DE GRAO PARA	2.792,71	
28/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000043	57,29	
28/06/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000044 MUNICIPIO DE GRAO PARA		2.580,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000044 MUNICIPIO DE GRAO PARA	2.528,14	
28/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000044	51,86	
28/06/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000045 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000045 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.959,80	
28/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000045	40,20	
28/06/2022	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000043 MUNICIPIO DE GRAO PARA	2.850,00	
28/06/2022	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000043 MUNICIPIO DE GRAO PARA		2.850,00
28/06/2022	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000044 MUNICIPIO DE GRAO PARA	2.580,00	
28/06/2022	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000044 MUNICIPIO DE GRAO PARA		2.580,00
28/06/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000045 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
28/06/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000045 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
30/06/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	630,84	
30/06/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		630,84
30/06/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês ISAURA GARCIA 06/2022	833,81	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês ISAURA GARCIA 06/2022		833,81
30/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ISAURA GARCIA 06/2022	83,84	
			TRANSPORTE	286.704,02	286.620,18

Sistema licenciado para VITAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 548
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.704,02	286.620,18
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ISAURA GARCIA 06/2022		83,84
30/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 06/2022	89,43	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 06/2022		89,43
30/06/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 06/2022	242,40	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 06/2022		242,40
30/06/2022	3.1.1.02.0003	Assiduidade	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 06/2022	41,69	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 06/2022		41,69
30/06/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	374,75	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022		374,75
			TOTAL DO MÊS	287.452,29	287.452,29
01/07/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000046 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		7.018,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000046 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	6.876,94	
01/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000046	141,06	
01/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000047 SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI	2.000,00	
01/07/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000047 SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI		2.000,00
01/07/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000046 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	7.018,00	
01/07/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000046 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		7.018,00
05/07/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Pagto folha mês 06/2022	1.408,81	
05/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto folha mês 06/2022		1.408,81
07/07/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	106.140,00	
07/07/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		106.140,00
07/07/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000048 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		903,15
07/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000048 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	885,00	
07/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000048	18,15	
07/07/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000048 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	903,15	
07/07/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000048 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		903,15
08/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Integralização de cota de capital social cfe. registro 2545009	950.000,00	
08/07/2022	2.3.1.01.0001	Edivaldo dos Santos	Vlr. Ref. Integralização de cota de capital social cfe. registro 2545009		950.000,00
29/07/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr Ref. Parcelamento Nº 01 SN em 32x.	7.869,20	
29/07/2022	2.1.6.06.001	Parc. Nº 01 - Simples Nacional	Vlr Ref. Parcelamento Nº 01 SN em 32x.		7.869,20
29/07/2022	3.2.2.05.001	Juros Passivos	Vlr Ref. Juros Parcelamento Nº 01 SN em 32x.	1.845,31	
29/07/2022	2.1.6.06.001	Parc. Nº 01 - Simples Nacional	Vlr Ref. Juros Parcelamento Nº 01 SN em 32x.		1.845,31
29/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr Ref. Parc. INSS dos meses 03,04,05,06/2022 em 60x.	27.055,81	
29/07/2022	2.1.6.06.002	Proc. Parc. Nº 02110001200347585692269	Vlr Ref. Parc. INSS dos meses 03,04,05,06/2022 em 60x.		27.055,81
29/07/2022	3.2.2.05.001	Juros Passivos	Vlr Ref. Juros Parc. INSS dos meses 03,04,05,06/2022 em 60x.	6.044,98	
29/07/2022	2.1.6.06.002	Proc. Parc. Nº 02110001200347585692269	Vlr Ref. Juros Parc. INSS dos meses 03,04,05,06/2022 em 60x.		6.044,98
29/07/2022	2.1.6.06.001	Parc. Nº 01 - Simples Nacional	Vlr Ref. Parcelamento Nº 01 SN Parc. 01/32	303,57	
29/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr Ref. Parcelamento Nº 01 SN Parc. 01/32		303,57
29/07/2022	2.1.6.06.002	Proc. Parc. Nº 02110001200347585692269	Vlr Ref. Parc. INSS Nº 02110001200347585692269 Parc. 01/60.	551,67	
29/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr Ref. Parc. INSS Nº 02110001200347585692269 Parc. 01/60.		551,67
29/07/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000050 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000050 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.959,80	
29/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000050	40,20	
29/07/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000050 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
29/07/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000050 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
			TRANSPORTE	1.123.061,65	1.123.061,65

Sistema licenciado para VITAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 549
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.123.061,65	1.123.061,65
30/07/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês ISAURA GARCIA 07/2022	833,81	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês ISAURA GARCIA 07/2022		833,81
30/07/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ISAURA GARCIA 07/2022	83,84	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ISAURA GARCIA 07/2022		83,84
30/07/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 07/2022	89,43	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 07/2022		89,43
30/07/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 07/2022		242,40
30/07/2022	3.1.1.02.0003	Assiduidade	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 07/2022	41,69	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 07/2022		41,69
30/07/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 07/2022	374,75	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 07/2022		374,75
30/07/2022	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 07/2022	249,89	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 07/2022		249,89
31/07/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	403,52	
31/07/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		403,52
			TOTAL DO MÊS	1.125.380,98	1.125.380,98
05/08/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Pagto folha mês 07/2022	1.376,70	
05/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto folha mês 07/2022		1.376,70
05/08/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. 07/2022	32,11	
05/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. 07/2022		32,11
08/08/2022	1.1.2.01.0013	Prefeitura de Gravataí - RS	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	2.810.000,00	
08/08/2022	2.1.1.05.0013	Prefeitura de Gravataí - RS	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		2.810.000,00
09/08/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000051 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		9.206,67
09/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000051 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	9.021,62	
09/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000051	185,05	
23/08/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000055 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		1.597,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000055 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	1.564,90	
23/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000055	32,10	
23/08/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000055 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	1.597,00	
23/08/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000055 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		1.597,00
24/08/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000056 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		16.390,01
24/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000056 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	16.057,29	
24/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000056	332,72	
29/08/2022	3.1.6.01.001	Custos dos Serviços Prestados	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339	180,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339		180,00
29/08/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 214409	144,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 214409		144,00
30/08/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000071 MUNICIPIO DE GRAO PARA		1.410,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000071 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1.381,38	
30/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000071	28,62	
30/08/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000072 MUNICIPIO DE CANOINHAS		35,38
30/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000072 MUNICIPIO DE CANOINHAS	34,66	
30/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000072	0,72	
			TRANSPORTE	2.841.968,87	2.841.968,87

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 550
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.841.968,87	2.841.968,87
30/08/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		3.8,42
30/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	311,96	
30/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000073	6,46	
30/08/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		283,04
30/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	277,29	
30/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000074	5,75	
30/08/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		707,60
30/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	693,24	
30/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000075	14,36	
30/08/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000076 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		647,45
30/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000076 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	634,31	
30/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000076	13,14	
30/08/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000077 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		141,52
30/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000077 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	138,65	
30/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000077	2,87	
30/08/2022	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000071 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1.410,00	
30/08/2022	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000071 MUNICIPIO DE GRAO PARA		1.410,00
30/08/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000072 MUNICIPIO DE CANOINHAS	35,38	
30/08/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000072 MUNICIPIO DE CANOINHAS		35,38
30/08/2022	3.1.6.01.001	Custos dos Serviços Prestados	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 148003	556,89	
30/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 148003		556,89
31/08/2022	3.1.6.01.001	Custos dos Serviços Prestados	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 99506	69,95	
31/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 99506		69,95
31/08/2022	3.1.6.01.001	Custos dos Serviços Prestados	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2092	274,35	
31/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2092		274,35
31/08/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	975,33	
31/08/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		975,33
31/08/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês ISAURA GARCIA 08/2022	3.011,23	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês ISAURA GARCIA 08/2022		3.011,23
31/08/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 08/2022	261,62	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 08/2022		261,62
31/08/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 08/2022	263,62	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 08/2022		263,62
31/08/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 08/2022	242,40	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 08/2022		242,40
31/08/2022	3.1.1.02.0003	Assiduidade	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 08/2022	41,69	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 08/2022		41,69
31/08/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 08/2022	374,75	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 08/2022		374,75
			TOTAL DO MÊS	2.851.584,11	2.851.584,11
01/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000078 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000078 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.959,40	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000078	40,60	
01/09/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000078 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
01/09/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000078 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
05/09/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. 08/2022	3.408,45	
05/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. 08/2022		3.408,45
06/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000079 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.904,40
06/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000079 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.865,74	
			TRANSPORTE	9.274,19	9.312,85

Sistema licenciado para VITAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 551
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.274,19	9.312,85
06/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000079	38,66	
06/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000080 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		3.174,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000080 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	3.109,57	
06/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000080	64,43	
06/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		495,32
06/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	485,27	
06/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000082	10,05	
06/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000084 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		5.348,20
06/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000084 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	5.239,63	
06/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000084	108,57	
06/09/2022	2.1.1.05.0010	Prefeitura Campo Novo Parecis -MT	202200000000079 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.904,40	
06/09/2022	1.1.2.01.0010	Prefeitura Campo Novo Parecis - MT	202200000000079 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.904,40
06/09/2022	2.1.1.05.0010	Prefeitura Campo Novo Parecis -MT	202200000000080 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	3.174,00	
06/09/2022	1.1.2.01.0010	Prefeitura Campo Novo Parecis - MT	202200000000080 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		3.174,00
06/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		566,08
06/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	554,08	
06/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000083	12,00	
06/09/2022	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	202200000000084 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	5.348,20	
06/09/2022	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	202200000000084 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		5.348,20
08/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		141,52
08/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	138,65	
08/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000085	2,87	
08/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		353,80
08/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	346,62	
08/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000086	7,18	
08/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		424,56
08/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	415,94	
08/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000087	8,62	
09/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	141,52	
09/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		141,52
13/09/2022	3.1.6.01.001	Custos dos Serviços Prestados	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 318	1.594,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 318		1.594,00
19/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000089 MUNICIPIO DE CANOINHAS		35,38
19/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000089 MUNICIPIO DE CANOINHAS	34,66	
19/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000089	0,72	
19/09/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000089 MUNICIPIO DE CANOINHAS	35,38	
19/09/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000089 MUNICIPIO DE CANOINHAS		35,38
22/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000090 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	50.053,32	
22/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000090 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		50.053,32
26/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000091 MUNICIPIO DE CANOINHAS		35,38
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000091 MUNICIPIO DE CANOINHAS	34,66	
26/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000091	0,72	
			TRANSPORTE	82.137,91	82.137,91

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 552
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.137,91	82.137,91
26/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000092 MUNICIPIO DE CANOINHAS		212,28
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000092 MUNICIPIO DE CANOINHAS	207,97	
26/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000092	4,31	
26/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		212,28
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	207,97	
26/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000094	4,31	
26/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000095 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		566,08
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000095 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	554,59	
26/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000095	11,49	
26/09/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000091 MUNICIPIO DE CANOINHAS	35,38	
26/09/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000091 MUNICIPIO DE CANOINHAS		35,38
26/09/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000092 MUNICIPIO DE CANOINHAS	212,28	
26/09/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000092 MUNICIPIO DE CANOINHAS		212,28
26/09/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 221875	144,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 221875		144,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr Ref. Parc. INSS Nº 02110001200347585692269 Parc. 02/60.		563,64
27/09/2022	2.1.6.06.002	Proc. Parc. Nº 02110001200347585692269	Vlr Ref. Parc. INSS Nº 02110001200347585692269 Parc. 02/60.	551,67	
27/09/2022	3.2.2.05.001	Juros Passivos	Vlr Ref. Juros Parc. INSS Nº 02110001200347585692269 Parc. 02/60.	11,97	
27/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr Ref. Parcelamento Nº 01 SN Parc. 03/32		310,05
27/09/2022	2.1.6.06.001	Parc. Nº 01 - Simples Nacional	Vlr Ref. Parcelamento Nº 01 SN Parc. 03/32	303,57	
27/09/2022	3.2.2.05.001	Juros Passivos	Vlr Ref. Juros Parcelamento Nº 01 SN Parc. 03/32	6,48	
29/09/2022	3.1.6.01.001	Custos dos Serviços Prestados	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 191165	420,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 191165		420,00
29/09/2022	3.1.6.01.001	Custos dos Serviços Prestados	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 191164	523,55	
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 191164		523,55
30/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000097 MUNICIPIO DE CANOINHAS		141,52
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000097 MUNICIPIO DE CANOINHAS	138,65	
30/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000097	2,87	
30/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000098 MUNICIPIO DE CANOINHAS		566,08
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000098 MUNICIPIO DE CANOINHAS	554,59	
30/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000098	11,49	
30/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000099 MUNICIPIO DE CANOINHAS		141,52
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000099 MUNICIPIO DE CANOINHAS	138,65	
30/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000099	2,87	
30/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000100 MUNICIPIO DE CANOINHAS		283,04
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000100 MUNICIPIO DE CANOINHAS	277,29	
30/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000100	5,75	
30/09/2022	3.1.6.01.001	Custos dos Serviços Prestados	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2517	273,07	
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2517		273,07
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	353,80	
30/09/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Prestação de serviços 202200000000096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		353,80
30/09/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000097 MUNICIPIO DE CANOINHAS	141,52	
30/09/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000097 MUNICIPIO DE CANOINHAS		141,52
30/09/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000098 MUNICIPIO DE CANOINHAS	566,08	
30/09/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000098 MUNICIPIO DE CANOINHAS		566,08
30/09/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000099 MUNICIPIO DE CANOINHAS	141,52	
30/09/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000099 MUNICIPIO DE CANOINHAS		141,52
30/09/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000100 MUNICIPIO DE CANOINHAS	283,04	
30/09/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000100 MUNICIPIO DE CANOINHAS		283,04
			TRANSPORTE	88.228,64	88.228,64

Sistema licenciado para VITAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 553

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.228,64	88.228,64
30/09/2022	3.1.6.01.001	Custos dos Serviços Prestados	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2516	570,61	
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2516		570,61
30/09/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	3.477,30	
30/09/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		3.477,30
30/09/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês ISAURA GARCIA 09/2022	3.333,81	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês ISAURA GARCIA 09/2022		3.333,81
30/09/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ISAURA GARCIA 09/2022	292,83	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ISAURA GARCIA 09/2022		292,83
30/09/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 09/2022	14,81	
30/09/2022	2.1.4.01.0008	IRRF à Recolher	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 09/2022		14,81
30/09/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 09/2022	289,43	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 09/2022		289,43
30/09/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 09/2022		242,40
30/09/2022	3.1.1.02.0003	Assiduidade	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 09/2022	41,69	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 09/2022		41,69
30/09/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 09/2022	374,75	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 09/2022		374,75
			TOTAL DO MÊS	96.866,27	96.866,27
01/10/2022	3.1.6.01.001	Custos dos Serviços Prestados	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 191250	492,65	
01/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 191250		492,65
02/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000101 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
02/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000101 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.960,00	
02/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000101	40,00	
02/10/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000101 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
02/10/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000101 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
05/10/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. 09/2022	3.685,01	
05/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. 09/2022		3.685,01
15/10/2022	1.1.2.01.0014	Prefeitura Santo Antônio Patrulha - RS	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	489.600,00	
15/10/2022	2.1.1.05.0014	Prefeitura Santo Antônio Patrulha - RS	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		489.600,00
15/10/2022	1.1.2.01.0015	Prefeitura Dom Pedrito - RS	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos	77.616,00	
15/10/2022	2.1.1.05.0015	Prefeitura Dom Pedrito - RS	Vlr. Ref. Contrato de execução de serviços públicos		77.616,00
17/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		479,88
17/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	470,14	
17/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000105	9,74	
17/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000104 MUNICIPIO DE CANOINHAS		70,76
17/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000104 MUNICIPIO DE CANOINHAS	69,32	
17/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000104	1,44	
17/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		239,94
17/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	235,07	
17/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000106	4,87	
17/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		141,52
17/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	138,65	
17/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000103	2,87	
17/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		159,96
			TRANSPORTE	576.325,76	576.485,72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE QUAMATINO
PÁG. 564
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	576.325,76	576.485,72
17/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	156,71	
17/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000102	3,25	
17/10/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000104 MUNICIPIO DE CANOINHAS	70,76	
17/10/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000104 MUNICIPIO DE CANOINHAS		70,76
21/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		159,96
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	156,71	
21/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000112	3,25	
21/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000110 MUNICIPIO DE CANOINHAS		141,52
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000110 MUNICIPIO DE CANOINHAS	138,65	
21/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000110	2,87	
21/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		141,52
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	138,65	
21/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000108	2,87	
21/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		399,90
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	391,78	
21/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000107	8,12	
21/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		319,92
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	313,43	
21/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000111	6,49	
21/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		141,52
21/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	138,65	
21/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000109	2,87	
21/10/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000110 MUNICIPIO DE CANOINHAS	141,52	
21/10/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000110 MUNICIPIO DE CANOINHAS		141,52
24/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000113 MUNICIPIO DE CANOINHAS		79,98
24/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000113 MUNICIPIO DE CANOINHAS	78,36	
24/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000113	1,62	
24/10/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000113 MUNICIPIO DE CANOINHAS	79,98	
24/10/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000113 MUNICIPIO DE CANOINHAS		79,98
28/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		159,96
28/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	156,71	
28/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000116	3,25	
28/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		479,88
28/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	470,14	
28/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000114	9,74	
28/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		141,52
28/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	138,65	
28/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000115	2,87	
28/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000117 MUNICIPIO DE CANOINHAS		141,52
28/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000117 MUNICIPIO DE CANOINHAS	138,65	
28/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000117	2,87	
28/10/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000117 MUNICIPIO DE CANOINHAS	141,52	
28/10/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000117 MUNICIPIO DE CANOINHAS		141,52
30/10/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		70,76
30/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	69,32	
			TRANSPORTE	579.296,02	579.297,46

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 555
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579.296,02	579.297,46
30/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000118	1,44	
31/10/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	211,30	
31/10/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		211,30
31/10/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês ISAURA GARCIA 10/2022	3.333,81	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês ISAURA GARCIA 10/2022		3.333,81
31/10/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ISAURA GARCIA 10/2022	292,83	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ISAURA GARCIA 10/2022		292,83
31/10/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 10/2022	14,81	
31/10/2022	2.1.4.01.0008	IRRF à Recolher	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 10/2022		14,81
31/10/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 10/2022	289,43	
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 10/2022		289,43
31/10/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 10/2022	242,40	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 10/2022		242,40
31/10/2022	3.1.1.02.0003	Assiduidade	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 10/2022	41,69	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 10/2022		41,69
31/10/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	374,75	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022		374,75
			TOTAL DO MÊS	584.098,48	584.098,48
01/11/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000119 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000119 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.960,00	
01/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000119	40,00	
01/11/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000119 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
01/11/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000119 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
05/11/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. 10/2022	3.685,01	
05/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. 10/2022		3.685,01
07/11/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000121 MUNICIPIO DE GRAO PARA		2.850,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000121 MUNICIPIO DE GRAO PARA	2.792,14	
07/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000121	57,86	
07/11/2022	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000121 MUNICIPIO DE GRAO PARA	2.850,00	
07/11/2022	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	202200000000121 MUNICIPIO DE GRAO PARA		2.850,00
23/11/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000122 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		45.650,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000122 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	44.737,00	
23/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000122	913,00	
29/11/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000123 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		35,38
29/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000123 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	34,66	
29/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000123	0,72	
30/11/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	1.965,22	
30/11/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		1.965,22
30/11/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 11/2022	76,37	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 11/2022		76,37
30/11/2022	1.1.3.06.002	Adiantamento de 13º Salário	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ISAURA GARCIA 11/2022	954,78	
30/11/2022	2.1.5.01.002	Adiantamento de 13º a Pagar	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ISAURA GARCIA 11/2022		954,78
30/11/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 11/2022	3.413,45	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 11/2022		3.413,45
			TRANSPORTE	65.480,21	65.480,21

Sistema licenciado para VITAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 556
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.480,21	65.480,21
30/11/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 11/2022	300,01	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 11/2022		300,01
30/11/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 11/2022	14,81	
30/11/2022	2.1.4.01.0008	IRRF à Recolher	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 11/2022		14,81
30/11/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. FGTS à Recolher KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 11/2022	297,09	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Recolher KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 11/2022		297,09
30/11/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 11/2022	258,56	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 11/2022		258,56
30/11/2022	3.1.1.02.0003	Assiduidade	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 11/2022	41,69	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 11/2022		41,69
30/11/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	408,04	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022		408,04
30/11/2022	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 11/2022	279,15	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 11/2022		279,15
30/11/2022	2.1.5.01.002	Adiantamento de 13º a Pagar	11/2022	954,78	
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	11/2022		954,78
			TOTAL DO MÊS	68.034,34	68.034,34
01/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000133 FUNDACAO CULTURAL HELMY WENDT MAYER		106,14
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000133 FUNDACAO CULTURAL HELMY WENDT MAYER	103,99	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000133	2,15	
01/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		141,52
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	138,65	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000129	2,87	
01/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		222,89
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	218,37	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000126	4,52	
01/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000132 MUNICIPIO DE CANOINHAS		639,84
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000132 MUNICIPIO DE CANOINHAS	626,85	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000132	12,99	
01/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000128 MUNICIPIO DE CANOINHAS		247,66
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000128 MUNICIPIO DE CANOINHAS	242,63	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000128	5,03	
01/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000124 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000124 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.960,00	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000124	40,00	
01/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000127 MUNICIPIO DE CANOINHAS		283,04
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000127 MUNICIPIO DE CANOINHAS	277,29	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000127	5,75	
01/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		799,80
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	783,56	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000134	16,24	
01/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		319,92
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	313,43	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000130	6,49	
01/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		799,80
			TRANSPORTE	4.760,81	5.560,61

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 557
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.760,81	5.560,61
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	783,56	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000131	16,24	
01/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		719,82
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	705,21	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000125	14,61	
01/12/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000124 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
01/12/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000124 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
01/12/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000127 MUNICIPIO DE CANOINHAS	283,04	
01/12/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000127 MUNICIPIO DE CANOINHAS		283,04
01/12/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000128 MUNICIPIO DE CANOINHAS	247,66	
01/12/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000128 MUNICIPIO DE CANOINHAS		247,66
01/12/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000132 MUNICIPIO DE CANOINHAS	639,84	
01/12/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000132 MUNICIPIO DE CANOINHAS		639,84
05/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. 11/2022	3.806,92	
05/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. 11/2022		3.806,92
07/12/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	ALFA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME 202200000001862	2.000,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	ALFA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME 202200000001862		2.000,00
09/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000135 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000135 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.960,00	
09/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000135	40,00	
09/12/2022	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000135 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.000,00	
09/12/2022	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	202200000000135 MUNICIPIO DE CAPINZAL		2.000,00
13/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		159,96
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	156,71	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000138	3,25	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000144 MUNICIPIO DE CANOINHAS		106,14
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000144 MUNICIPIO DE CANOINHAS	103,99	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000144	2,15	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		159,96
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	156,71	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000141	3,25	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000139 MUNICIPIO DE CANOINHAS		319,92
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000139 MUNICIPIO DE CANOINHAS	313,43	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000139	6,49	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		159,96
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	156,71	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000140	3,25	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		239,94
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	235,07	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000137	4,87	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		141,52
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	138,65	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000145	2,87	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000136 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		959,76
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000136 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	940,28	
			TRANSPORTE	21.485,57	21.505,05

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 558
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.485,57	21.505,05
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000136	19,48	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		559,86
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	548,49	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000142	11,37	
13/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		319,92
13/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	313,43	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000143	6,49	
13/12/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000139 MUNICIPIO DE CANOINHAS	319,92	
13/12/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000139 MUNICIPIO DE CANOINHAS		319,92
13/12/2022	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000144 MUNICIPIO DE CANOINHAS	106,14	
13/12/2022	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	202200000000144 MUNICIPIO DE CANOINHAS		106,14
14/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		159,96
14/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Recebimento NFS 202200000000146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	156,71	
14/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Vlr. Ref. ISSQN s/ NFS 202200000000146	3,25	
19/12/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	IMPACTO AUTOMACAO LTDA 16484	119,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	IMPACTO AUTOMACAO LTDA 16484		119,00
20/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 12/2022	168,95	
20/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Recolher ISAURA GARCIA 12/2022		168,95
20/12/2022	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ISAURA GARCIA 12/2022	954,78	
20/12/2022	1.1.3.06.002	Adiantamento de 13º Salário	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS ISAURA GARCIA 12/2022		954,78
20/12/2022	3.1.1.02.0009	13º Salário	Vlr. Ref. 13º mês NELCI QUIRINO DA SILVA 12/2022	3.066,92	
20/12/2022	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	Vlr. Ref. 13º mês NELCI QUIRINO DA SILVA 12/2022		3.066,92
20/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ELISEU ELIAS COSTA DA SILVA JUNIOR 12/2022	229,98	
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ELISEU ELIAS COSTA DA SILVA JUNIOR 12/2022		229,98
20/12/2022	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 12/2022	467,64	
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 12/2022		467,64
20/12/2022	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	12/2022	1.882,16	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	12/2022		1.882,16
20/12/2022	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	Vlr. Pagto 13º Salario	239,68	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Pagto 13º Salario		239,68
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS a Compensar	Vlr. Ref. 12/2022 COMP. INSS SAL. FAMÍLIA E MATERNIDADE	56,47	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. 12/2022 COMP. INSS SAL. FAMÍLIA E MATERNIDADE		56,47
30/12/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês PAULO MOACIR BORBA KRAY 12/2022	12.715,19	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Folha pagamento do mês PAULO MOACIR BORBA KRAY 12/2022		12.715,19
30/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. Descontos folha mês PAULO MOACIR BORBA KRAY 12/2022	286,29	
30/12/2022	3.1.1.02.0010	(-) Descontos S/ Folha Pagto	Vlr. Ref. Descontos folha mês PAULO MOACIR BORBA KRAY 12/2022		286,29
30/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ELISEU ELIAS COSTA DA SILVA JUNIOR 12/2022	1.137,59	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês ELISEU ELIAS COSTA DA SILVA JUNIOR 12/2022		1.137,59
30/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 12/2022	14,81	
30/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF à Recolher	Vlr. Ref. IRRF à recolher mês KARIM LEONARDO DA SILVA PENTEADO 12/2022		14,81
30/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. FGTS à Recolher PAULO MOACIR BORBA KRAY 12/2022	1.164,23	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	Vlr. Ref. FGTS à Recolher PAULO MOACIR BORBA KRAY 12/2022		1.164,23
30/12/2022	3.1.1.02.0009	13º Salário	Vlr. Ref. 13º mês 12/2022 13º SALÁRIO DIFERENÇA FOLHA	9,31	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. 13º mês 12/2022 13º SALÁRIO DIFERENÇA FOLHA		9,31
30/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. 13º mês 12/2022	9,70	
			TRANSPORTE	45.493,55	45.483,85

Sistema licenciado para VITAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 568
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.493,55	45.483,85
30/12/2022	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	Vlr. Ref. 13º mês 12/2022		9,70
30/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. SALÁRIO FAMILIA 12/2022	56,47	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS a Compensar	Vlr. Ref. SALÁRIO FAMILIA 12/2022		56,47
30/12/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 12/2022	2.054,95	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. INSALUBRIDADE 12/2022		2.054,95
30/12/2022	3.1.1.02.0003	Assiduidade	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 12/2022	41,69	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. ASSIDUIDADE 12/2022		41,69
30/12/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	2.859,28	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022		2.859,28
30/12/2022	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	Vlr. Ref INSS à recolher mês 12/2022	2.770,14	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	Vlr. Ref. INSS à recolher mês 12/2022		2.770,14
31/12/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Vlr. Ref. Simples nacional mês	476,29	
31/12/2022	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	Vlr. Ref. Simples nacional mês		476,29
31/12/2022	2.1.6.02.001	Honorários Contábeis	Vlr. Ref. Pagto honorários contábeis	720,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Vlr. Ref. Pagto honorários contábeis		720,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	179.032,19	
31/12/2022	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		179.032,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	4.648,63	
31/12/2022	3.1.1.02.0002	Insalubridade	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		4.648,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	416,90	
31/12/2022	3.1.1.02.0003	Assiduidade	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		416,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	32.967,77	
31/12/2022	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		32.967,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	10.403,54	
31/12/2022	3.1.1.02.0005	Férias	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		10.403,54
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	26.857,88	
31/12/2022	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		26.857,88
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	8.542,65	
31/12/2022	3.1.1.02.0007	FGTS	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		8.542,65
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	1.765,53	
31/12/2022	3.1.1.02.0008	Indenização e Aviso Prévio	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		1.765,53
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	8.681,40	
31/12/2022	3.1.1.02.0009	13º Salário	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		8.681,40
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	21.371,16	
31/12/2022	3.1.6.01.002	Serviços Prestados Por Terceiros	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		21.371,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	566,02	
31/12/2022	3.2.2.03.0007	Multas e Juros de Mora	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		566,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	7.908,74	
31/12/2022	3.2.2.05.001	Juros Passivos	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		7.908,74
31/12/2022	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	509.855,50	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		509.855,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	7.758,89	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		7.758,89
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	26.762,09	
			TRANSPORTE	902.011,26	875.249,17

Sistema licenciado para VITAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 560
VISTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	902.011,26	875.249,17
31/12/2022	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		26.762,09
31/12/2022	3.1.1.02.0010	(-) Descontos S/ Folha Pagto	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	63.475,44	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		63.475,44
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	4.955,07	
31/12/2022	3.1.6.01.001	Custos oos Serviços Prestados	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		4.955,07
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.	230.692,48	
31/12/2022	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	Ref. Apuração do Resultado do Exercicio 31/12/2022.		230.692,48
			TOTAL DO MÊS	1.201.134,25	1.201.134,25

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

CLAUDIO DE SOUZA FILGUEIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT010844OOS
CPF: 390.192.251-20

Sistema licenciado para VITAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **EDIVALDO DOS S. LTDA**

CNPJ: 41.375.870/0001-22

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.052.276,88D
ATIVO CIRCULANTE	8.052.276,88D
DISPONÍVEL	1.317.261,44D
CAIXA	1.317.261,44D
CLIENTES	6.735.015,44D
CONTRATOS À RECEBER	6.735.015,44D
PASSIVO	8.052.276,88C
PASSIVO CIRCULANTE	6.826.198,55C
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS E CONTRATOS	6.735.015,44C
CONTRATOS À EXECUTAR	6.735.015,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.029,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.029,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.048,30C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.849,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.198,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.104,82C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	41.104,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.226.078,33C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	226.078,33C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	226.078,33C

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

CLAUDIO DE SOUZA FILGUEIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT010844O05
CPF: 390.192.251-20

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 562

Empresa: **DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA**
C.N.P.J.: 41.375.870/0001-22

Folha: 0024
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**509.855,50**
Serviços Prestados para Terceiros	509.855,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(34.520,98)**
Simples Nacional	(26.762,09)
(-) ISS	(7.758,89)
CUSTOS	**(209.841,05)**
Horas Trabalhadas	(179.032,19)
Insalubridade	(4.648,63)
Assiduidade	(416,90)
Vale Alimentação	(32.967,77)
Férias	(10.403,54)
INSS Patronal	(26.857,88)
FGTS	(8.542,65)
Indenização e Aviso Prévio	(1.765,53)
13º Salário	(8.681,40)
(-) Descontos S/ Folha Pagto	63.475,44
RECEITA LÍQUIDA	**265.493,47**
CMV	**(4.955,07)**
[illegible]s dos Serviços Prestados	(4.955,07)
LUCRO BRUTO	**260.538,40**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(29.845,92)**
DESPESAS COM VENDAS	**(21.371,16)**
Serviços Prestados Por Terceiros	(21.371,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(8.474,76)**
Multas e Juros de Mora	(566,02)
Juros Passivos	(7.908,74)
RESULTADO OPERACIONAL	**230.692,48**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**230.692,48**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**230.692,48**

[illegible]LDO DOS SANTOS
CPF: 987.065.271-91

CLAUDIO DE SOUZA FILGUEIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT010844OO5
CPF: 390.192.251-20

Sistema licenciado para VITAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 563
VISTO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula		
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	8.052.276,88	1,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.826.198,55	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	8.052.276,88	1,18
	Passivo Circulante	6.826.198,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.052.276,88	1,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.826.198,55	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 564
VISTO

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA					
NIRE:	5120186124-2	CNPJ:	41.375.870/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		27/03/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	21/07/2023
Quantidade de páginas:	26		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
390.192.251-20	Claudio de Souza Filgueira	Contador	MT01084405
987.065.271-91	Edivaldo dos Santos	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/121.236-4 no dia 21/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 562
VISTO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 519143 em 31/07/2023. Assinado digitalmente por Ariadne De Oliveira Jordão. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/121.236-4	GrhZ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
Nire:	
CNPJ:	41.375.870/0001-22
Município:	SINOP

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	2
Periodo de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
390.192.251-20	Claudio de Souza Filgueira	MT01084405	21/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
987.065.271-91	Edivaldo dos Santos		21/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM Documento assinado eletronicamente por Ariadne De Oliveira Jordão, Servidor (a) Público(a), em 31/07/2023, às 10:06.

Cuiabá, segunda-feira, 31 de julho de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/121.236-4.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 566
VISTO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO - CAGE
ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, DE 10-04-96.

H Identificação do Processo
N.º :
Data:

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF

A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

Razão/Denominação Social	Natureza Jurídica	CGC/TE
DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	206-2 - SOC. EMPRESARIA LIMITA	

CNPJ	CNAE	Atividade Principal	SE
41.375.870/0001-22	78.30-2-00	Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	N

Endereço (rua, avenida, praça, etc.)	Número	Complemento
RUA NICOLAU FLESSAK	38768	SALA B

Bairro	Cidade	UF	CEP	Telefone
RESIDENCIAL DAS ACACIAS	SINOP	MT	78553-243	6699973-0759

Representante Legal (Nome)	E-Mail
EDIVALDO DOS SANTOS	grupo.dsd.gestao@gmail.com

B INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - IDC

Período de Apuração	Transcrição no Livro Diário
01/01/2022 a 31/12/2022	nº.: Registrado na(o): sob o nº.: data:

Identificação do Responsável Técnico pela Contabilidade

Nome	Categ. Profissional	Registro no CRC
CLAUDIO DE SOUZA FILGUEIRA	Técnico	MT010844OO5

Endereço (rua, avenida, praça, etc.)	Número	Complemento
AVENIDA DAS EMBAUBAS	2065	ANDAR 1 BLOCO B

Bairro	Cidade	UF	CEP	Telefone
SETOR COMERCIAL	SINOP	MT	78550-108	66999641333

E-Mail: claudiofilgueira@hotmail.com

Identificação da Auditoria Independente

Nome	Registro no CRC

Endereço (rua, avenida, praça, etc.)	Número	Complemento

Bairro	Cidade	UF	CEP	Telefone

E-Mail:

C BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1. ATIVO	**8.052.276,88**
1.1 ATIVO CIRCULANTE - **AC**	8.052.276,88
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE - **ANC**	0,00
2. PASSIVO	**8.052.276,88**
2.1 PASSIVO CIRCULANTE - **PC**	6.826.198,55
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - **PNC**	0,00
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - **PL**	1.226.078,33
2.3.1 Capital Social Integralizado	1.000.000,00

D ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE

	ÍNDICE		Valor	Nota	Peso	NP
1	LIQUIDEZ CORRENTE	= AC / PC	1,179	5	0,3	1,5
2	LIQUIDEZ GERAL	= (AC + ARLP) / (PC + PELP)	1,179	6	0,2	1,2
3	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	= (INV+IM+TAN) / PL	0,000	10	0,1	1,0
4	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO	= PC / PL	5,567	1	0,2	0,2
5	ENDIVIDAMENTO GERAL	= (PC + PELP) / PL	5,567	1	0,2	0,2
NFR	NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA =					4,1

E RESULTADO DA ANÁLISE

F IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Nome	Matrícula

I DECLARAÇÃO E ASSINATURAS

O Representante Legal da empresa e o Responsável Técnico pela Contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.

LICITANTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTABILIDA	LICITADOR
EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191 Assinado de forma digital por EDIVALDO DOS SANTOS:98706527191 Dados: 2023.08.07 12:01:48 -04'00'	Assinado de forma digital por CLAUDIO DE SOUZA FILGUEIRA:39019265120 Dados: 2023.08.14 14:55:54 -04'00'	

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 567
VISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE
Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro
90010-001 - Porto Alegre - RS
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218
E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br

CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE

Certificado Nº: 95983 **Processo**: 000000-00.00/00-0

Período de Validade: 04/08/2023 até 30/06/2024

CNPJ Nº: 41.375.870/0001-22

Razão Social: DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

Endereço: RUA NICOLAU FLESSAK, 3876B / SALA B
RESIDENCIAL DAS ACACIAS - 78553-243 - SINOP - MT

Atividade Principal: 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **CLAUDIO DE SOUZA FILGUEIRA**, CRC **MT010844OO5**, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de $ 509.855,50 *.
- Capital Social Integralizado no valor de $ 1.000.000,00.
- Patrimônio Liquido no valor de $ 1.226.078,33.

Este Certificado substitui,no seu período de validade, a apresentação das Demostrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.

CAGE 70 ANOS
CUIDANDO DO PRESENTE,
ORIENTANDO PARA O FUTURO

* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: **0898246525**

Confira a autenticidade deste documento em **http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 5
VISTO

Empresa:	DSD. CONSTRUCOES. RH e SRV TERCEIRIZADO LTDA		Emp.: 88132
CNPJ:	41.375.870/0001-22 IE: ISENTO		Fone: (066)99973-0759
Endereço:	RUA NICOLAU FLESSAK, 3876B - SALA B		
Bairro:	RESIDENCIAL DAS ACACIAS		CEP: 78.550-000
Cidade:	SINOP - MT		Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	202020		Data do NIRE: 27/03/2021
Folha:	00001		

ATIVO 31/12/2023

A T I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**A T I V O**	**0,00**	**8.411.321,14**	**(4.979.868,04)**	**3.431.453,10**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**8.407.811,14**	**(4.979.692,54)**	**3.428.118,60**
3	**DISPONIVEL**	**0,00**	**6.459.440,40**	**(3.075.246,21)**	**3.384.194,19**
4	**CAIXA**	**0,00**	**6.459.440,40**	**(3.075.246,21)**	**3.384.194,19**
5	Caixa	0,00	6.143.461,02	(3.075.246,21)	3.068.214,81
49	CAIXA FILIAL 01	0,00	315.979,38	0,00	315.979,38
70	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**1.948.370,74**	**(1.904.446,33)**	**43.924,41**
301	**ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES**	**0,00**	**1.821.968,89**	**(1.782.133,54)**	**39.835,35**
72	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.821.968,89	(1.782.133,54)	39.835,35
140	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**34.885,50**	**(30.796,44)**	**4.089,06**
144	INSS a Recuperar	0,00	34.885,50	(30.796,44)	4.089,06
160	**IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER**	**0,00**	**91.516,35**	**(91.516,35)**	**0,00**
171	ISS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	8.777,39	(8.777,39)	0,00
172	IRF a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	0,00	82.738,96	(82.738,96)	0,00
315	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**3.510,00**	**(175,50)**	**3.334,50**
345	**ATIVO IMOBILIZADO**	**0,00**	**3.510,00**	**(175,50)**	**3.334,50**
346	**BENS E DIREITOS EM USO**	**0,00**	**3.510,00**	**0,00**	**3.510,00**
20	Maquinarios e equipamentos	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
390	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA**	**0,00**	**0,00**	**(175,50)**	**(175,50)**
392	(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	(175,50)	(175,50)

DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
Assinado de forma digital por DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
Dados: 2024.03.12 10:04:24 -04'00'

RESPONSAVEL: EDIVALDO DOS SANTOS
RG: 15261093/SSP MT
CPF: 987.065.271-91

ELTON LUIZ KUNTZ:43006949153
Assinado de forma digital por ELTON LUIZ KUNTZ:43006949153
Dados: 2024.03.12 10:06:32 -04'00'

CONTADOR: ELTON LUIZ KUNTZ
CPF: 430.069.491-53
CRC: MT004172O6 MT

DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
ELTON LUIZ KUNTZ:43006949153

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FLS. PAG. 208
VISTO

Empresa:	DSD. CONSTRUCOES. RH e SRV TERCEIRIZADO LTDA	Emp.:	88132
CNPJ:	41.375.870/0001-22 IE: ISENTO	Fone:	(066)99973-0759
Endereço:	RUA NICOLAU FLESSAK, 3876B - SALA B		
Bairro:	RESIDENCIAL DAS ACACIAS	CEP:	78.550-000
Cidade:	SINOP - MT	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	202020	Data do NIRE:	27/03/2021
Folha:	00002		

PASSIVO 31/12/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	**P A S S I V O**	**0,00**	**(12.283.516,53)**	**15.714.969,63**	**3.431.453,10**
501	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**(570.996,30)**	**945.404,92**	**374.408,62**
530	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**0,00**	**(345.003,54)**	**389.018,96**	**44.015,42**
532	Salários a Pagar	0,00	(191.995,45)	200.273,05	8.277,60
533	INSS a Pagar	0,00	(77.876,01)	97.455,43	19.579,42
534	FGTS a Pagar	0,00	(14.144,23)	29.127,83	14.983,60
537	Rescisões a pagar	0,00	(44.407,73)	44.407,73	0,00
538	Pro Labore a Pagar	0,00	(8.223,60)	9.398,40	1.174,80
540	13º Salário a Pagar	0,00	(8.356,52)	8.356,52	0,00
550	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**(225.992,76)**	**556.385,96**	**330.393,20**
554	IRRF a Recolher	0,00	0,00	182,31	182,31
555	ISS a Recolher	0,00	(10.449,78)	10.449,78	0,00
556	PIS a Recolher	0,00	(12.187,43)	31.849,98	19.662,55
557	COFINS a Recolher	0,00	(56.249,60)	146.999,96	90.750,36
558	Contribuição Social a Pagar	0,00	0,00	31.432,37	31.432,37
559	IRPJ a Pagar	0,00	(94.689,36)	124.183,08	29.493,72
565	Simples Nacional a Recolher	0,00	(18.892,89)	18.892,89	0,00
513	Parcelamento do Simples Nacional a Recolher	0,00	(5.241,19)	59.997,71	54.756,52
542	Cont. Social a Recolher	0,00	(26.671,54)	35.739,45	9.067,91
515	Parcelamentos Diversos a Recolher	0,00	(1.610,97)	96.658,43	95.047,46
700	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**0,00**	**(11.712.520,23)**	**14.769.564,71**	**3.057.044,48**
701	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
702	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
703	Capital Subscrito	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
740	**RESULTADO ACUMULADO**	**0,00**	**(11.712.520,23)**	**13.469.564,71**	**1.757.044,48**
741	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**(11.712.520,23)**	**13.469.564,71**	**1.757.044,48**
742	Lucros Acumulados	0,00	(1.344.074,61)	4.837.992,56	3.493.917,95
743	(-)Prejuizos Acumulados	0,00	(2.052.852,85)	315.979,38	(1.736.873,47)
745	Resultado do Exercicio - Periodo do Balanço	0,00	(8.315.592,77)	8.315.592,77	0,00

DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122

Assinado de forma digital por DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
Dados: 2024.03.12 10:04:48 -04'00'

RESPONSAVEL: EDIVALDO DOS SANTOS
RG: 15261093/SSP MT
CPF: 987.065.271-91

ELTON LUIZ KUNTZ:43006949153

CONTADOR: ELTON LUIZ KUNTZ
CPF: 430.069.491-53
CRC: MT004172O6 MT

DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122

ELTON LUIZ KUNTZ:43006949153

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 530
VISTO

Empresa:	DSD. CONSTRUCOES. RH e SRV TERCEIRIZADO LTDA	Emp.:	88132
CNPJ:	41.375.870/0001-22 IE: ISENTO	Fone:	(066)99973-0759
Endereço:	RUA NICOLAU FLESSAK, 3876B - SALA B		
Bairro:	RESIDENCIAL DAS ACACIAS	CEP:	78.550-000
Cidade:	SINOP - MT	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	202020	Data do NIRE:	27/03/2021
Folha:	00003		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**0,00**	**4.900.104,51**	**4.900.104,51**
840	**VENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.012.172,20**	**1.012.172,20**
841	**VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**1.012.172,20**	**1.012.172,20**
48	VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	0,00	0,00	696.192,82	696.192,82
58	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL 01	0,00	0,00	315.979,38	315.979,38
900	**VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL**	**0,00**	**0,00**	**3.887.932,31**	**3.887.932,31**
903	Prestação de Serviços - Retenção ou ST do ISS	0,00	0,00	2.590.003,77	2.590.003,77
831	Prestação de Serviço - a vista	0,00	0,00	791.874,42	791.874,42
921	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	506.054,12	506.054,12
980	**(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA**	**0,00**	**(302.695,88)**	**0,00**	**(302.695,88)**
1060	**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS**	**0,00**	**(302.695,88)**	**0,00**	**(302.695,88)**
1063	ISS - s/vendas/serviços	0,00	(19.149,63)	0,00	(19.149,63)
1064	PIS - s/vendas/serviços	0,00	(29.796,12)	0,00	(29.796,12)
1065	COFINS - s/vendas/serviços	0,00	(137.520,58)	0,00	(137.520,58)
852	IRPJ S/ vendas e serviços	0,00	(68.956,86)	0,00	(68.956,86)
853	Cont. Social S/ vendas e serviços	0,00	(35.739,45)	0,00	(35.739,45)
733	cofins s/vendas e serviços - filial	0,00	(9.479,38)	0,00	(9.479,38)
735	pis s/ vendas e serviços - filial	0,00	(2.053,86)	0,00	(2.053,86)
1100	**(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**0,00**	**(302.695,88)**	**4.900.104,51**	**4.597.408,63**
1101	**(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**(2.022.800,70)**	**0,00**	**(2.022.800,70)**
1102	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**(2.022.800,70)**	**0,00**	**(2.022.800,70)**
1103	**MATERIAIS DIRETOS**	**0,00**	**(2.022.800,70)**	**0,00**	**(2.022.800,70)**
1106	Material de Uso e Consumo	0,00	(4.025,00)	0,00	(4.025,00)
833	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	(1.851.675,70)	0,00	(1.851.675,70)
829	Compra para Revenda	0,00	(167.100,00)	0,00	(167.100,00)
1460	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**	**0,00**	**(2.325.496,58)**	**4.900.104,51**	**2.574.607,93**
1461	**(-)DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**(979.972,27)**	**23.174,95**	**(956.797,32)**
1462	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**(302.340,71)**	**0,00**	**(302.340,71)**
1463	**GASTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**(302.165,21)**	**0,00**	**(302.165,21)**
1464	**Remuneração**	**0,00**	**(218.939,55)**	**0,00**	**(218.939,55)**
1466	Salários	0,00	(210.583,03)	0,00	(210.583,03)
1470	13º Salário	0,00	(8.356,52)	0,00	(8.356,52)
1480	**Encargos Sociais**	**0,00**	**(13.485,00)**	**0,00**	**(13.485,00)**
1482	FGTS	0,00	(13.433,00)	0,00	(13.433,00)
851	IRRF	0,00	(52,00)	0,00	(52,00)
1500	**Provisões**	**0,00**	**(69.740,66)**	**0,00**	**(69.740,66)**
1508	INSS	0,00	(69.740,66)	0,00	(69.740,66)
1510	**DESPESAS GERAIS DE VENDAS**	**0,00**	**(175,50)**	**0,00**	**(175,50)**
1511	Depreciações	0,00	(175,50)	0,00	(175,50)
1550	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**(673.803,37)**	**0,00**	**(673.803,37)**
1551	**Gastos Com Pessoal**	**0,00**	**(53.806,13)**	**0,00**	**(53.806,13)**
1552	**Remuneração**	**0,00**	**(53.806,13)**	**0,00**	**(53.806,13)**
1553	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(9.398,40)	0,00	(9.398,40)
1559	Rescisões	0,00	(44.407,73)	0,00	(44.407,73)
1600	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**(619.997,24)**	**0,00**	**(619.997,24)**

DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
Assinado de forma digital por DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122 Dados: 2024.03.12 10:03:05 -04'00'

ELTON LUIZ KUNTZ:430 [redacted] 06949153

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PAG. 521
VISTO

Empresa:	DSD. CONSTRUCOES. RH e SRV TERCEIRIZADO LTDA	Emp.:	88132
CNPJ:	41.375.870/0001-22 IE: ISENTO	Fone:	(066)99973-0759
Endereço:	RUA NICOLAU FLESSAK, 3876B - SALA B		
Bairro:	RESIDENCIAL DAS ACACIAS	CEP:	78.550-000
Cidade:	SINOP - MT	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	202020	Data do NIRE:	27/03/2021
Folha:	00004		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1626	Serviços de Terceiros	0,00	(440.673,95)	0,00	(440.673,95)
1644	Impostos e Taxas Diversas	0,00	(57.357,06)	0,00	(57.357,06)
1645	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)
1655	Despesas com exame de funcionarios	0,00	(716,00)	0,00	(716,00)
138	Despesas c/ hotel	0,00	(837,50)	0,00	(837,50)
238	Despesa de uso e consumo	0,00	(120.012,73)	0,00	(120.012,73)
1660	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	**0,00**	**(3.828,19)**	**0,00**	**(3.828,19)**
1680	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**(3.828,19)**	**0,00**	**(3.828,19)**
1687	Juros de Mora	0,00	(3.828,19)	0,00	(3.828,19)
1700	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**23.174,95**	**23.174,95**
1701	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**23.174,95**	**23.174,95**
159	Inss retido s/ NFS	0,00	0,00	23.174,95	23.174,95
1750	**(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**	**0,00**	**(3.305.468,85)**	**4.923.279,46**	**1.617.810,61**
1790	**(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social**	**0,00**	**(3.305.468,85)**	**4.923.279,46**	**1.617.810,61**
1791	**PROVISÕES**	**0,00**	**(86.844,46)**	**0,00**	**(86.844,46)**
1792	**Provisões**	**0,00**	**(86.844,46)**	**0,00**	**(86.844,46)**
1793	Provisão para o IRPJ	0,00	(55.412,09)	0,00	(55.412,09)
1794	Provisão para Contribuição Social	0,00	(31.432,37)	0,00	(31.432,37)
1800	**(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES**	**0,00**	**(3.392.313,31)**	**4.923.279,46**	**1.530.966,15**
1850	**(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**0,00**	**(3.392.313,31)**	**4.923.279,46**	**1.530.966,15**

DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
Assinado de forma digital por DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
Dados: 2024.03.12 10:05:14 -04'00'

RESPONSAVEL: EDIVALDO DOS SANTOS
RG: 15261093/SSP MT
CPF: 987.065.271-91

ELTON LUIZ KUNTZ:43006949153
Assinado de forma digital por ELTON LUIZ KUNTZ:43006949153
Dados: 2024.03.12 10:05:45 -04'00'

CONTADOR: ELTON LUIZ KUNTZ
CPF: 430.069.491-53
CRC: MT004172O6 MT

DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
Assinado de forma digital por DSD CONSTRUCOES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA:41375870000122
Dados: 2024.03.12 10:05:23 -04'00'

ELTON LUIZ KUNTZ:43006949153
Assinado de forma digital por ELTON LUIZ KUNTZ:43006949153
Dados: 2024.03.12 10:05:36 -04'00'

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 572
VISTO

MERCADO RECANTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins e de direito, que a empresa, **EDIVALDO DOS S. LTDA CONSTRUSERV CONSTRUTORA**, localizada à Rua Novo Horizonte 340, CNPJ sob nº 41.375.870/0001-22, fornece/forneceu os itens relacionados abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que a desabone a Empresa acima relacionada.

Relação dos itens:

Pedreiro/Azulejista	3
Eletricista	2
Vidraceiro	1
Servente/Serviços Gerais	5
Pintor/Pintura Geral	2

Serviços de: Construções civil e manutenção geral, remoção de entulhos de obras, retirada de portas de madeira e coloca de pedras de mármores e portas de vidros/blindex 2x2.10, pintura, assentamento de azulejo/cerâmica e instalação elétrica e manutenção e conserto de telhado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos jurídicos.

Sinop-MT, 01 de outubro de 2021.

JANAINA PATRICIA BRUM01776968182
MERCADO RECANTO
CNPJ: 29.292.677/0001-22
RG:1599915-7
Representante Legal da Pessoa Jurídica emitente deste atesta
Rua Dos Flamingos, 277, Res. Rec. Dos Pássaros, Sinop/MT

2º OFÍCIO
Reconheço por semelhança a firma de:
JANAINA PATRICIA BRUM
Selo BQO15808 Cod. Ato 22 Valor R$ 7,10
Sinop-MT, 01 de Outubro de 2021
THALITA LORENA CORTEZ COSTA HERBER - OF ESCREV.

Vigência: 06/06/2021 a 11/04/2022

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 573
VISTO

Assembleia Legislativa
Estado do Rio Grande do Sul

Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

ATESTADO - SAF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 41.375.870/0001-22 foi contratado pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, inscrita no CNPJ sob o n.º 88.243.688/0001-81 para a realização dos serviços abaixo relacionados e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato n.º 35/2023 (Processo n.º 10193-0100/23-3);

2. Objeto do contrato: Serviço de reforma do Plenário do Palácio Farroupilha, com área de 886m²;

3. Endereço da obra: Praça Marechal Deodoro, n.º 101, Porto Alegre/RS;

4. Empresa contratada: DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA., inscrita no CNPJ n.º 41.375.870/0001-22;

5. Contratante da obra: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, inscrita no CNPJ n.º 88.243.688/0001-81;

6. Proprietário da obra: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, inscrita no CNPJ n.º 88.243.688/0001-81;

7. ART n.º 12767632 (ART vinculo n.º 12750522)

8. Responsáveis Técnicos: LARISSA KAROLINE CORREA KUNTZ, n.º do registro: MT44378, RNP: 1217858113 e MATHEUS HENRIQUE ROTA, n.º do registro: MT42687, RNP: 1217407081;

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

· Fornecimentos e Instalação de Forro Mineral: 798,00 m²;

· Fornecimento e Instalação de Balões Acústicos: 160,00 m²;

· Fornecimento e Instalação de Piso Vinílico: 588,00 m²;

· Fornecimento e Instalação de Carpete: 740,00 m²;

· Fornecimento e Instalação de Cadeiras e Poltronas de Auditório: 384 unidades;

· Marcenaria geral;

· Regularização de contrapiso: 1.168,00m²;

· Pinturas em geral: 809,60m²;

10. Período de participação nos serviços: de 07/08/2023 à 31/10/2023.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 574

Considerando que o gestor da contratação atesta que a prestação dos serviços foi realizada com bom desempenho, não existindo nos registros desta Assembleia Legislativa, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, emite-se o presente atestado de capacidade técnica.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2023.

Fernando Castro Martins,

Superintendente Administrativo e Financeiro.

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Castro Martins**, **Superintendente Administrativo e Financeiro**, em 20/11/2023, às 11:36, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **3509690** e o código CRC **213927E0**.

000016721-01.00/23-8 3509690v4

Criado por daiane.presotto, versão 4 por daiane.presotto em 20/11/2023 11:20:54.

Planlha de Relação de Mão de obras

1. Marceneiro geral = 5 Postos - 40 horas semanais
2. Pedreiro = 3 Postos - 40 horas semanais
3. Servente de Pedreiro = 3 Postos - 40 horas semanais
4. Serralheiro = 2 Postos - 196Hs - Horista
5. Ajudante de Serralheiro - 196Hs - Horista
6. Pintor = 3 Postos - 40 horas semanais
7. Azulejista = 4 Postos 40 horas semanais
8. Eletricista = 2 Postos 40 horas semanais
9. Montador de Movéis e Poltrnas = 2 Postos - 120Hs - Horista
10. Ajudande de Montagens = 2 Postos - 120Hs - Horista
11. Encarregado = 1 Postos - 44 horas semanais
12. Serviços Gerais = 4 Postos - 40 horas semanais
13. Gesseiro = 2 Postos - 40 Horas semanais
14. Engenheiro (a) Civíl = 2 Postos - 64Hs - Horista

PREFEITURA MUN. DE QUARAÍ
PÁG. 575
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2050983

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS HENRIQUE ROTA**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MATHEUS HENRIQUE ROTA**
Registro: **MT42687** RNP: 1217407081
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 ----------

Número de ART: **12767632** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 06/09/2023 Baixada em: 31/10/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO CPF/CNPJ: 88243688000181
Rua: Praça MARECHAL DEODORO Nº: 101
Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90010300
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.032.338,57 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: MARECHAL DEODORO Nº: 101
Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010300

Data de Início: 07/08/2023 Conclusão efetiva: 31/10/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO CPF/CNPJ: 88243688000181

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	REFORMA	886,00	m²
1 - EXECUÇÃO	REFORMA DO FORRO, BALÃO ACÚSTICO, PISOS CARPETE E VINILICO		
2 - EXECUÇÃO	RECUPERAÇÃO DE ACABAMENTOS EM MADEIRA		
3 - OBSERVAÇÕES	EMPRESA EXECUTANTE: DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO		
4 - OBSERVAÇÕES	LTDA. CNPJ 41.375.870/0001-22. CONTRATO N.º 35/2023		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

A EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA - ME, NÃO TEM REGISTRO NO CREA-RS, ATÉ A DATA DE EMISSÃO DESTA CAT.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023231398 , está registrado com as CAT's número(s) :

2050983 2050984

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 224813 a 224814 o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2050983

19 de Dezembro de 2023 Hora: 12 : 50 : 37

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 526
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2050983

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CREA-RS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 527
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2050984

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **LARISSA KAROLINE CORREA KUNTZ**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **LARISSA KAROLINE CORREA KUNTZ**
Registro: **MT44378** RNP: 1217858113
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 3 ----------

Número de ART: **12750522** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 30/08/2023 Baixada em: 31/10/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO CPF/CNPJ: 88243688000181
Rua: Praça MARECHAL DEODORO Nº: 101
Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90010300

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 4.032.338,57 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: MARECHAL DEODORO Nº: 101
Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010300

Data de Início: 07/08/2023 Conclusão efetiva: 31/10/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO CPF/CNPJ: 88243688000181

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	REFORMA	886,00	m²
1 - EXECUÇÃO	REFORMA DO FORRO, BALÃO ACÚSTICO, PISOS CARPETE E VINILICO		
2 - EXECUÇÃO	RECUPERAÇÃO DE ACABAMENTOS EM MADEIRA		
3 - OBSERVAÇÕES	EMPRESA EXECUTANTE: DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO		
4 - OBSERVAÇÕES	LTDA. CNPJ 41.375.870/0001-22. CONTRATO N.° 35/2023		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3 ----------

Número de ART: **12935130** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 14/12/2023 Baixada em: 31/10/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO CPF/CNPJ: 88243688000181
Rua: Praça MARECHAL DEODORO Nº: 101
Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90010300

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 243.221,22 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: MARECHAL DEODORO Nº: 101
Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010300

Data de Início: 16/10/2023 Conclusão efetiva: 31/10/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO CPF/CNPJ: 88243688000181

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	REFORMA DE ITENS EM MARCENARIA		
1 - OBSERVAÇÕES	1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°35/2023		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 578
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2050984

ATIVIDADE CONCLUÍDA

2 - OBSERVAÇÕES	ITENS EM GERAL DE MARCENARIA, BEM COMO A CONFECCÇÃO DE DOIS
3 - OBSERVAÇÕES	BALCÕES PARA O DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E
4 - OBSERVAÇÕES	A AREA TECNICA DAS BANCADAS
5 - OBSERVAÇÕES	EMPRESA EXECUTANTE: DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO
6 - OBSERVAÇÕES	LTDA. CNPJ 41.375.870/0001-22. CONTRATO N.º 35/2023

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3 ----------

Número de ART: **12935147** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 14/12/2023 Baixada em: 04/12/2023

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO CPF/CNPJ: 88243688000181

Rua: Praça MARECHAL DEODORO Nº: 101

Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90010300

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R$ 122.207,96 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: MARECHAL DEODORO Nº: 101

Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010300

Data de Início: 04/12/2023 Conclusão efetiva: 04/12/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO CPF/CNPJ: 88243688000181

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PINTURA DO TETO DO SALÃO JULIO DE CASTILHOS, AJUSTES NO	282,60	m²
1 - OBSERVAÇÕES	GUARDA-CORPO POR MUDANÇA ESTRUTURAL, AJUSTE NOS SUPORTES DOS		
2 - OBSERVAÇÕES	TABLETS DE VOTAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DAS MESAS RECUPERADAS,		
3 - OBSERVAÇÕES	AJUSTES NO BALCÃO DA AREA TECNICA, RECUPERAÇÃO DA MESA DA		
4 - OBSERVAÇÕES	PRESIDÊNCIA, REPAROS NA ESCADA DA TAQUIGRAFIA, ENTRE OUTROS		
5 - OBSERVAÇÕES	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº35/2023		
6 - OBSERVAÇÕES	EMPRESA EXECUTANTE: DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO		
7 - OBSERVAÇÕES	LTDA. CNPJ 41.375.870/0001-22. CONTRATO N.º 35/2023		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

A EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA - ME, NÃO TEM REGISTRO NO CREA-RS, ATÉ A DATA DE EMISSÃO DESTA CAT.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023231398 , está registrado com as CAT's número(s) :

2050983 2050984

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 224813 a 224814 o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2050984

19 de Dezembro de 2023 Hora: 12 : 53 : 12

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 579
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2050984

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CREA-RS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 580
VISTO

MADEL
FORROS E DIVISÓRIAS

ATESTADO DE CAPACIDATE TÉCNICA

Atestamos que **DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA.**, inscrita no cnpj: 41.375.870/0001-22 foi contratado por **MADEL FORROS E DIVISÓRIAS**, inscrita no CNPJ: 02.317.249/0001-50 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato n° 1562/2023;
2. Objeto do contrato: Reforma e Ampliação, com área de 768,82 m²;
3. Endereço da obra: Alameda Três de outubro, 482, Sarandi, Porto Alegre/RS;
4. Empresa contratada: DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA., inscrita no cnpj: 41.375.870/0001-22;
5. Contratante da obra: MADEL FORROS E DIVISÓRIAS, inscrita no CNPJ: 02.317.249/0001-50;
6. Proprietário da obra: MADEL FORROS E DIVISÓRIAS, inscrita no CNPJ: 02.317.249/0001-50;
7. ART 13001908 e 13001964;
8. Responsável Técnico: LARISSA KAROLINE CORREA KUNTZ, nº do registro: MT44378, RNP: 1217858113 e MATHEUS HENRIQUE ROTA, nº do registro: MT42687, RNP: 1217407081;
9. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:**
   - Fornecimentos e Instalação de Estrutura metálica: 957,7 m²;
   - Fornecimento e Instalação de Cobertura: 950,4 m²;
   - Fornecimento e Instalação de Revestimento: 866,8 m²;
   - Fornecimentos e Instalação de Forro: 762,8 m²;
   - Instalação de sistema climatização, tipo VRF: 20TR ou 96hp;
   - Fornecimento e instalação de sistema de iluminação: 650m²;
   - Armação de pilares ou vigas: 5086,60 kg
   - Acessibilidade geral: 386,4 m²;
   - Fornecimento e instalação de Divisórias Painéis Acústicos: 267,5 m²
   - Fornecimento e instalação parede em gesso acartonado drywall: 243,9 m²
   - Fornecimento de pinturas em geral: 762,80 m²;
   - Fornecimentos instalações elétricas: 450,8 m².
   - Fornecimento e instalação de Gesso Acartonado: 478,7 m²
   - Fornecimento e Execução Pintura Epóxi em pisos Internos/Piso monolítico alta resistência: 489,9 m²
   - Execução de Radier: 221,9 m²
   - Execução de Alvenaria Estrutural: 746,82 m²
   - Execução de alvenaria de vedação: 864,9 m²
   - Concretagem de sapatas e lajes: 236,4 m²
   - Fornecimento e instalação de tampo de granito: 364,7 m²
   - Edificações arquitetônicas: 760,7 m²
   - Armação de lajes: 16822,4 kg
   - Impermeabilização de parede com argamassa de cimento e areia e aditivo impermeabilizante: 1729,9 m²
10. **Período de participação nos serviços: de 04/04/2023 a 30/01/2024.**

Porto Alegre/RS. 30 de janeiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
EVANDRO BIZOTTO
Data: 30/01/2024 17:40:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVANDRO BIZOTTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
e-mail: evandro@madelpoa.com.br – Tel. (51)99977-1303

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 581
VISTO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
13001908

Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 12991925

Contratado

Carteira: MT44378 **Profissional:** LARISSA KAROLINE CORREA KUNTZ **E-mail:** eng.larissakuntz@gmail.com
RNP: 1217858113 **Título:** Engenheira Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante

Nome: MADEL FORROS E DIVISÓRIAS **E-mail:**
Endereço: ALAMEDA TRÊS DE OUTUBRO 482 **Telefone:** **CPF/CNPJ:** 02317249000150
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro.:** SARANDI **CEP:** 91130470 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MADEL FORROS E DIVISÓRIAS
Endereço da Obra/Serviço: ALAMEDA TRÊS DE OUTUBRO 482 **CPF/CNPJ:** 02317249000150
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro:** SARANDI **CEP:** 91130470 **UF:** RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES **Vlr Contrato(R$):** 1.000.000,00 **Honorários(R$):**
Data Início: 04/04/2023 **Prev.Fim:** 30/01/2024 **Ent.Classe:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Observações	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	957,70	M²
Observações	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA	950,40	M²
Observações	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO	866,80	M²
Observações	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO E PINTURAS EM GERAL	762,80	M²
Observações	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	650,00	M²
Observações	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PAINÉIS ACÚSTICOS	267,50	M²
Observações	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAREDE EM GESSO ACARTONADO DRYWALL	243,90	M²
Observações	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	450,80	M²
Execução	Reforma	768,82	M²
Observações	ARMAÇÃO DE PILARES E VIGAS	5.088,60	KG
Observações	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PINTURA EPÓXI EM PISOS ALTA RESISTÊN	489,90	M²
Instalações	Acessibilidade	386,40	M²
Observações	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	864,90	M²
Observações	CONCRETAGEM DE SAPATAS E LAJES	236,40	M³
Observações	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO DE GRANITO	364,70	M²
Observações	INSTALAÇÃO DE SISTEMA CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF 20TR OU 96HP		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 30/01/2024

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima LARISSA KAROLINE CORREA KUNTZ Profissional	gov.br Documento assinado digitalmente EVANDRO BIZOTTO Data: 31/01/2024 09:18:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br MADEL FORROS E DIVISÓRIAS Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 582
VISTO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
13001908

Contratado

Nr.Carteira: MT44378 **Profissional:** LARISSA KAROLINE CORREA KUNTZ **E-mail:** eng.larissakuntz@gmail.com
Nr.RNP: 1217858113 **Título:** Engenheira Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante

Nome: MADEL FORROS E DIVISÓRIAS **E-mail:**
Endereço: ALAMEDA TRÊS DE OUTUBRO 482 **Telefone:** **CPF/CNPJ:** 02317249000150
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro:** SARANDI **CEP:** 91130470 **UF:** RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA OBRA COMERCIAL COM 768,82M², EXECUTADA NA ALAMEDA TRÊS DE OUTUBRO 482, SARANDI, PORTO ALEGRE/RS. EMPRESA CONTRATADA DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, INSCRITA NO CNPJ 41.375.870/0001-22, CONTRATO Nº 1562/2023

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	Profissional	Contratante

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 583
VISTO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
13001964

Tipo: OBRA OU SERVIÇO
Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO
Motivo: SUBSTITUIÇÃO DE ART
ART Vinculo: 12993007

Contratado

Carteira: MT44378 **Profissional:** LARISSA KAROLINE CORREA KUNTZ **E-mail:** eng.larissakuntz@gmail.com
RNP: 1217858113 **Título:** Engenheira Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante

Nome: MADEL FORROS E DIVISÓRIAS **E-mail:**
Endereço: ALAMEDA TRÊS DE OUTUBRO 482 **Telefone:** **CPF/CNPJ:** 02317249000150
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro.:** SARANDI **CEP:** 91130470 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MADEL FORROS E DIVISÓRIAS
Endereço da Obra/Serviço: ALAMEDA TRÊS DE OUTUBRO 482 **CPF/CNPJ:** 02317249000150
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro:** SARANDI **CEP:** 91130470 **UF:** RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES **Vlr Contrato(R$):** 1.000.000,00 **Honorários(R$):**
Data Início: 04/04/2023 **Prev.Fim:** 30/01/2024 **Ent.Classe:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Observações	EXECUÇÃO DE RADIER	221,90	M²
Observações	EXECUÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL	746,80	M²
Observações	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GESSO ACARTONADO	478,70	M²
Observações	ARMAÇÃO DE LAJES	16.822,40	KG
Execução	Edificações - Arquitetônico	760,70	M²
Execução	Edificações - Impermeabilizações	1.729,90	M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 30/01/2024

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	gov.br
	LARISSA KAROLINE CORREA KUNTZ	Documento assinado digitalmente EVANDRO BIZOTTO Data: 31/01/2024 09:20:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 581
VISTO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
13001964

Contratado

Nr.Carteira: MT44378 **Profissional:** LARISSA KAROLINE CORREA KUNTZ **E-mail:** eng.larissakuntz@gmail.com
Nr.RNP: 1217858113 **Título:** Engenheira Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante

Nome: MADEL FORROS E DIVISÓRIAS **E-mail:**
Endereço: ALAMEDA TRÊS DE OUTUBRO 482 **Telefone:** **CPF/CNPJ:** 02317249000150
Cidade: PORTO ALEGRE **Bairro:** SARANDI **CEP:** 91130470 **UF:** RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA OBRA COMERCIAL COM 768,82M², EXECUTADA NA ALAMEDA TRÊS DE OUTUBRO 482, SARANDI, PORTO ALEGRE/RS. EMPRESA CONTRATADA DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, INSCRITA NO CNPJ 41.375.870/0001-22, CONTRATO Nº 1562/2023

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	Profissional	Contratante

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 585
VISTO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
13154535

Tipo: OBRA OU SERVIÇO
Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO
Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: MT42687 **Profissional:** MATHEUS HENRIQUE ROTA **E-mail:** eng.matheusrota@outlook.com
RNP: 1217407081 **Título:** Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante

Nome: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE **E-mail:**
Endereço: RUA EDGARDO PEREIRA VELHO 635 **Telefone:** **CPF/CNPJ:** 88568902000170
Cidade: SÃO JOSÉ DO NORTE **Bairro.:** TAMANDARÉ **CEP:** 96225000 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE
Endereço da Obra/Serviço: Rua EDGARDO PEREIRA VELHO 635 **CPF/CNPJ:** 88568902000170
Cidade: SÃO JOSÉ DO NORTE **Bairro:** TAMANDARÉ **CEP:** 96225000 **UF:** RS
Finalidade: PÚBLICO **Vlr Contrato(R$):** 365.551,17 **Honorários(R$):** 1,00
Data Início: 19/04/2024 **Prev.Fim:** 19/05/2024 **Ent.Classe:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Execução	Edificações - Arquitetônico	174,20	M²
Execução	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	174,20	M²
Execução	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	174,20	M²
Execução	Estruturas - Concreto Armado	174,20	M²
Execução	Fundações Superficiais	174,20	M²
Observações	EMPRESA EXECUTANTE: DSD CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO		
Observações	LTDA. CNPJ 41.375.870/0001-22. CONTRATO Nº 60/2024		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 29/04/2024

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	MATHEUS HENRIQUE ROTA Profissional	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

MATHEUS HENRIQUE ROTA 42565983832

Assinado digitalmente por MATHEUS HENRIQUE ROTA 42565983832
DN: C=BR, O=ICP Brasil, OU=presencial, OU=13154535000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1, CN=MATHEUS HENRIQUE ROTA 42565983832
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Brasil-MT
Data: 2024.04.29 07:23:38-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 586
VISTO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
13132312

Tipo: OBRA OU SERVIÇO
Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO
Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: MT42687 **Profissional:** MATHEUS HENRIQUE ROTA **E-mail:** eng.matheusrota@outlook.com
RNP: 1217407081 **Título:** Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante

Nome: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE **E-mail:**
Endereço: RUA EDGARDO PEREIRA VELHO 635 **Telefone:** **CPF/CNPJ:** 88568902000170
Cidade: SÃO JOSÉ DO NORTE **Bairro.:** TAMANDARÉ **CEP:** 96225000 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE
Endereço da Obra/Serviço: Rua CORONEL GENUINO FERREIRA 311 **CPF/CNPJ:** 88568902000170
Cidade: SÃO JOSÉ DO NORTE **Bairro:** **CEP:** 96225000 **UF:** RS
Finalidade: PÚBLICO **Vlr Contrato(R$):** 200.522,62 **Honorários(R$):** 1,00
Data Início: 11/04/2024 **Prev.Fim:** 11/09/2024 **Ent.Classe:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Execução	Edificações - Arquitetônico	149,45	M²
Execução	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	149,45	M²
Execução	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	149,45	M²
Execução	Estruturas - Concreto Armado	149,45	M²
Execução	Fundações Superficiais	149,45	M²
Observações	EMPRESA EXECUTANTE: DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO		
Observações	LTDA. CNPJ 41.375.870/0001-22 CONTRATO Nº 33/2024		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 16/04/2024

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	MATHEUS HENRIQUE ROTA	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

MATHEUS HENRIQUE ROTA: 42565983832

Assinado digitalmente por MATHEUS HENRIQUE ROTA:42565983832
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=33218689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1, CN=MATHEUS HENRIQUE ROTA:42565983832
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Sinop-MT
Data: 2024.04.16 10:16:38-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 587
VISTO

Considerando que o gestor da contratação atesta que a prestação dos serviços foi realizada com bom desempenho, não existindo nos registros desta Assembleia Legislativa, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, emite-se o presente atestado de capacidade técnica.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2023.

Fernando Castro Martins,

Superintendente Administrativo e Financeiro.

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Castro Martins**, **Superintendente Administrativo e Financeiro**, em 20/11/2023, às 11:36, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **3509690** e o código CRC **213927E0**.

000016721-01.00/23-8 3509690v4

Criado por daiane.presotto, versão 4 por daiane.presotto em 20/11/2023 11:20:54.

Planlha de Relação de Mão de obras

1. Marceneiro geral = 5 Postos - 40 horas semanais
2. Pedreiro = 3 Postos - 40 horas semanais
3. Servente de Pedreiro = 3 Postos - 40 horas semanais
4. Serralheiro = 2 Postos - 196Hs - Horista
5. Ajudante de Serralheiro - 196Hs - Horista
6. Pintor = 3 Postos - 40 horas semanais
7. Azulejista = 4 Postos 40 horas semanais
8. Eletricista = 2 Postos 40 horas semanais
9. Montador de Movéis e Poltrnas = 2 Postos - 120Hs - Horista
10. Ajudande de Montagens = 2 Postos - 120Hs - Horista
11. Encarregado = 1 Postos - 44 horas semanais
12. Serviços Gerais = 4 Postos - 40 horas semanais
13. Gesseiro = 2 Postos - 40 Horas semanais
14. Engenheiro (a) Civíl = 2 Postos - 64Hs - Horista

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 588
VISTO

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro – 89.460-00 – Canoinhas/ SC
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700
https://www.pmc.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **DSD CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (EDIVALDO DOS SANTOS LTDA.),** localizada à Rua Nicolau Flessak, 3876 Sala B, Res. Das Acacias, Sinop/MT, com Inscrição Estadual sob nº Isento e CNPJ sob nº 41.375.870/0001-22, com sede na Cidade de Sinop/MT, fornece/forneceu os itens relacionados abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

Relação dos itens:

- SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM CONSTRUÇÃO CIVIL: PE083-2022. Reparos e manutenção nas Construções e Praças Públicas, reparos em alvenaria, rebocos, cal finos, pinturas, calçadas, portas, janelas, fechamento de aberturas, levantamento de alvenaria, escavações, fundações, pisos, cortes em alvenarias, furações, cerâmicas, coberturas, forros, caixas de vento, quando necessário.
- Serviços de Pequenos reparos em instalações Hidráulicas; PE56/2022. REGISTRO DE PREÇOS DE HORAS DE SERVIÇO TRABALHADA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESTINADOS A PREFEITURA, SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, POLICIAIS CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS.

- ATA 083/2022– Validade de 12 meses /23/09/2022 a 23/09/2023 > Executado até a presente data 1.460 horas.

- ATA 056/2022 – Validade de 12 meses /07/07/2022 a 07/07/2023 > Executado até a presente data 808 horas

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos jurídicos.

CANOINHAS/SC, 06 de junho de 2023.

DSD CONST. RH & SRV TERC. LTDA
41.375.870/0001-22
EDIVALDO DOS SANTOS
Sócio Proprietário

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Rafael Rottili Roeder
Secretário de Planejamento
Rua Felipe Schmidt, nº 10, Centro, Cep. 89.460-050, Canoinhas/SC. Tel. (47)3621-7787

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
Fls. 380
PÁG. 588
VISTO

CAMPO LARGO, 24 de julho de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO – PR, órgão público municipal, inscrito no CNPJ sob nº01.653.199/0001-10, com sede na Rua Subestação de Enologia, 2008, em Campo Largo, neste ato representado por seu Presidente João Carlos Ferreira, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR;

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa DSD CONSTRUÇÕES RH SRV TERCEIRIZADO LTDA, localizada à Rua Nicolau Flessak, 3876 Sala B, Res. Das Acácias, Sinop/MT, com Inscrição Estadual sob nº Isento e CNPJ sob nº 41.375.870/0001-22, com sede na Cidade de Sinop/MT, fornece/forneceu os itens relacionados abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que a desabone.

Relação dos itens:

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para serviços de manutenção predial em geral para a Câmara Municipal de Campo Largo cujos custos e despesas já estão inclusos na proposta conforme exigência do Edital de Licitação, de acordo com a tabela abaixo:

Encanador - Mão de obra especializada em hidráulica predial para serviços de reparos preventivos e corretivos. Horas 500

Eletricista - Mão de obra especializada em elétrica predial, para serviços de reparos preventivos e corretivos. Horas 500

Carpinteiro - Mão de obra especializada em carpintaria para serviços de reparos preventivos e corretivos. Horas 500

ATA 02/2023 – R$ 83.145,00 – Validade de 12 mês /13/02/2023 a 13/02/2024 :1.500 HRS (Concluída)

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos jurídicos.

Câmara Municipal de Campo Largo
CLAUDIO GRAZIANI
050.971.478-12
24/07/2023 16:28:03
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

CLAUDIO GRAZIANI
Fiscal do Contrato

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 24/07/2023 16:28 -0100 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p64ed0d4649f

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 590
VISTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ

Rua Barão do rio branco, 187, Centro, Grão Pará – SC, CEP: 88890-000, CNPJ: 82.558.149/0001-55, Telefone: (48) 3652-1177 E-mail: administracao@graopara.sc.gov.br Site: www.graopara.sc.gov.br

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EDIVALDO DOS S. LTDA**, CNPJ: 41.375.870/0001-22, e I.E: 13.865.625-8, estabelecida na Rua Novo Horizonte, 340, Jd. Novo Horizonte, Sinop/MT, executa(ou) **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÃO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, ATA Nº 41/2021, Ofício 3-188/2021,** para esta empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ - SC, CNPJ: 82.558.149/0001-55, situada na Rua Barão do rio branco, 187, Centro, GRÃO-PARÁ - SC, o(s) material(ais)/equipamentos(s)/serviço(s), abaixo especificados:

1) Número do Contrato ou documento equivalente: **(ATA DE REGISTRO 41/2021-Ofício 3-188/2021 – ATA_41_2021_PEQUENOS REPAROS 1000HS – 23/11/2021, Vigência 12 Mês).**

2) **Objeto do contrato:** (REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÃO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE GRÃOPARÁ.).

3) **Período: 23/11/2021 a 23/11/2022** (Contrato em andamento, Vigente, Vigência 12 Mês).

4) **Quantidade: 480 Horas,** (Serviços Executados, Pintura, Reparos Elétrica, Reparos forros, Reparos Hidráulicos, Reparos em Portas, Janelas, Carpintaria, Reparos em calçadas, Reparos em esgoto, Pisos). (Profissional: Pedreiro, Eletricista, Encanador Hidráulico, Pintor, Carpinteiro)

5) **Valor do contrato: R$ 30.000,00(Trinta mil reais).**

Atestamos, ainda, que os serviços estão sendo/foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

GRÃO-PARÁ/SC, 15 de setembro de 2022.

Carimbo com identificação e assinatura da declarante.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ
Rua Barão do rio branco, 187, Centro, Grão Pará – SC, CEP: 88890-000, CNPJ: 82.558.149/0001-55, Telefone: (48) 3652-1177 E-mail: administracao@graopara.sc.gov.br

Daiana Beltrame Müller
CPF:057.072.449-05
Secretária Mun.pal da Família e Desenvolvimento Social

* Se houver vários contratos, preencher os campos de 1 a 5 para cada contrato.

OBSERVAÇÃO: A omissão dos itens previstos neste atestado ou o preenchimento que não permita avaliar a pertinência e a compatibilidade com o objeto a ser contratado será motivo de inabilitação da empresa participante.

NOTAS FISCAIS:
NFSE_202200000000008_41375870000122/NFSE_202200000000010_41375870000122NFSE_202200000000013_41375870000122/NFSE_202200000000015_41375870000122/NFSE_202200000000016_41375870000122NFSE

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 591
VISTO

DOM PEDRITO
Capital da Paz

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DSD CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA**, CNPJ: 41.375.870/0001-22, estabelecida na Rua Novo Nicolau Flessak, 3876B, SALA B, residencial das Acácias, Sinop/MT, executa(ou) **SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS DE COZINHEIRO (A).** para o **MUNICÍPIO PREFEITURA DE DOM PEDRITO – RS CNPJ: 87.482.535/0001-24**, o(s) material(ais)/equipamentos(s)/serviço(s), abaixo especificados:

1) Número do Contrato ou documento equivalente: **(Contrato nº 357/2022 - 01/12/2022, 01/12/2023, Vigência 365 Dias).**

2) **Objeto do contrato:** (Constitui o objeto do presente contrato para EMPRESA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE COZINHEIRO (A) PARA AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL de acordo com especificações, abaixo descritos, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente da anexação ou transcrição.

CÓDIGO: 7830-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

3) **Período: 01/12/2022 a 01/12/2023** (Contrato com Vigência de 12 Mês).

4) **Quantidade: Serviços Executados:**

1. Licitação pública para contratação de empresa para serviço especializado de cozinheiro (a) para as unidades de acolhimento – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2 Funcionários (as) jornada de trabalho 12x36).

5) Valor do contrato: R$ 77.616,00(Setenta e sete mil e seiscentos e dezesseis reais).

Atestamos, ainda, que os serviços estão sendo/foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DOM PEDRITO/RS, 05 de abril de 2023.

Douglas dos Santos Freitas
Secretário Adjunto de Trabalho e Desenvolvimento Social
CPF:02978486074
Fone:5332434090

Secretaria Municipal do Trabalho
e Assistência Social - SMTAS
Rua Coronel do Couto nº 1401
Dom Pedrito - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG: 592
VISTO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EDIVALDO DOS S. LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 41.375.870/0001-22, e I.E: 13.865.625-8, estabelecida na Rua Novo Horizonte, 340, Jd. Novo Horizonte, Sinop/MT, executou **prestação de serviços de higienização e limpeza durante o período diurno de 6 horas, preferencialmente período vespertino, por dia, de segunda a sexta feira, incluindo feriados, para a Companhia da Polícia Militar de Capinzal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas,** para esta empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - SC, CNPJ: 89.939.406/0001-07, situada na Rua Carmelo Zócolli, 155, Centro, CAPINZAL - SC, o(s) material(ais)/equipamentos(s)/serviço(s), abaixo especificados:

I. Número do Contrato ou documento equivalente: (ATA/CONTRATO 0258/2021, Vigência 12 Mês).

II. Objeto do contrato: Prestação de serviços de higienização e limpeza durante o período diurno de 6 horas, preferencialmente período vespertino, por dia, de segunda a sexta feira, incluindo feriados, para a Companhia da Polícia Militar de Capinzal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

III. Período: 15/12/2021 a 15/12/2022 (Contrato, Vigência 12 Mês).

IV. Quantidade: 1 Posto de Trabalho, de mão de obras de Servente de Limpeza e Higienização.

V. Valor do contrato: R$ 24.000,00(Vinte e quatro mil reais).

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Capinzal, SC, 3 de janeiro de 2023.

IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário da Administração e Finanças

NOTAS FISCAIS:
NFSE_202200000000003, NFSE_202200000000017, NFSE_202200000000021, NFSE_202200000000036, NFSE_202200000000039, NFSE_202200000000045, NFSE_202000000000050, NFSE_202200000000078, NFSE_202200000000101, NFSE_202200000000119. NFSE_202200000000124.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 593
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa T. **LIMA CAMPOS DOS SANTOS (SERVYCH TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA E RH)**, sob o CNPJ sob nº 33.369.449/0001-80, com sede na Rua Alcides Faganelo, 3315, Jd. Dos Tarumas, Sinop/MT, Sinop/MT, por intermédio de seu representante legal Tavila Lima Campos Dos Santos, CPF: 045.411.061-83;

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa, EDIVALDO DOS S. LTDA, sob o CNPJ 41.375.870/0001-22 e I.E 13.[illegible]625-8 com sede na Rua Novo Horizonte, 340, Jd. Novo Horizonte, Sinop/MT, representada pelo (a) seu representante legal, Edivaldo Dos Santos, CPF: 987.065.271-91 fornece/forneceu os itens relacionados abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

Relação dos itens:

1. Prestação de serviços de mão de obras:
Aux. De limpeza, Aux. De cozinha, Aux. De Serviços Gerais, Motorista, Cozinheiro (a), Aux. De manutenção Predial, Eletricista, Pedreiro, Encanador Hidráulica, Pintor, Gari, Jardineiro I e II, Zelador (a), copeira, encarregado geral.
2. Prestação de serviços de mão de obras:
Recepcionista, Aux. Administrativo, Técnico em informática, Supervisor geral, gerente administrativo, Assistente financeiro, Coordenador de operações geral, arquivista.

1. QUADRO DE QUANTITATIVO		
LOTE 01 <>POSTO DE TRABALHO 40	UNIDE	40
LOTE 02 <>POSTO DE TRABALHO 12	UNIDE	12

1. Serviços com início em 20/06/2022, com previsão de 365 dias

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos jurídicos. (Vigência 20/06/2022 a 25/07/2023) 1 ano 35 Dias.

2º OFÍCIO SINOP-MT

Sinop/MT, 20 de junho de 2022.

Tavila Lima Campos dos Santos

Assinatura do Representante Legal da Empresa
SERVYCH TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA E RH
CNPJ: 33.369.449/0001-80
TAVILA LIMA C. DOS SANTOS -RG: 2015987-0

Selo de Controle Digital 2º Ofício - Sinop - MT Código Serventia: 170

2º OFÍCIO
Danielle Bueno Fernandes Navarini
Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica
66 3531-4555 | www.2oficiosinop.com.br

Reconheço por semelhança a firma de:
TAVILA LIMA CAMPOS DOS SANTOS. . . . . .
Selo BTO31233 Cod. Ato 32 Valor R$ 7,90
Consulte http://www.tjmt.jus.br/selos Atend: ALINE
Dou fé. Sinop-MT, 22 de Junho de 2022
ALINE LIMA BARROS - ESCREVENTE AUX.

MADEL
FORROS E DIVISÓRIAS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 594
VISTO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa _ **DSD CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, CNPJ:41.375.870/0001-22**, estabelecida na Rua Santa Terezinha, nº 45, Sala 01, Res. Jardim Araguaia, Sinop/MT , **fornece(u)/executa(ou) Serviços de Mão de Obras e Materiais,** para esta empresa **MADEL FORROS E DIVISÓRIAS** , CNPJ:02.317.249/0001-50 , situada na Av. Alameda Três de Outubro, nº 482, Sarandi – CEP 91.130-470, Porto Alegre/RS, o(s) material(ais)/equipamento(s)/serviço(s), abaixo especificados :

1) Objeto do contrato: **Serv. de mão de obra: Pedreiro, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Pintor, Calceteiro, Serralheiro, Auxiliar de Serviços Gerais.**
2) Sobre Regime de **: Homem/Hora e Homem/Dia**
3) Período: **04/08/2022 a 16/01/2024 .**
4) Quantidade: **12 Postos de Trabalho** .
5) *Srv. De Mão de Obra:* **Aux. de Limpeza (6) e (2) Zelador (a) e (1) Copeira e (3) Cozinheiro (a).**
6) Valor do Contrato: 250.345,69 **(Duzentos Cinquenta mil e trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).**

Atestamos, ainda, que os **fornecimentos/serviços estão sendo/foram executados,** satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre/RS,12 de janeiro de 2024.

EVANDRO BIZOTTO:96970324087

Assinado de forma digital por EVANDRO BIZOTTO:96970324087
Dados: 2024.01.16 17:42:15 -03'00'

(Carimbo com a identificação e assinatura da declarante)
Evandro Bizotto
Diretor Administrativo
e-mail: evandro@madelpoa.com.br – Tel. (51)99977-1303

OBSERVAÇÃO: A omissão dos itens previstos neste atestado ou o preenchimento que não permita avaliar a pertinência e a compatibilidade com o objeto a ser contratado será motivo de inabilitação da empresa licitante.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 595
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **T. LIMA CAMPOS DOS SANTOS (SERVYCH TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA E RH)**, sob o CNPJ sob nº 33.369.449/0001-80, com sede na Rua Alcides Faganelo, 3315, Jd. Dos Tarumas, Sinop/MT, Sinop/MT, por intermédio de seu representante legal Tavila Lima Campos Dos Santos, CPF: 045.411.061-83;

Atestamos, para todos os fins de direito, que a Empresa, EDIVALDO DOS S. LTDA, sob o CNPJ 41.375.870/0001-22 e I.E 13.865.625-8 com sede na Rua Novo Horizonte, 340, Jd. Novo Horizonte, Sinop/MT, representada pelo (a) seu representante legal, Edivaldo Dos Santos, CPF: 987.065.271-[illegible], fornece/forneceu os itens relacionados abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

Relação dos itens:

1. Prestação de serviços de Podas de arvores (Grandes, médio e pequeno porte), corte de gramas e manutenção de área verde, praças, canteiros etc.
2. Pintura mecanizada de faixa de pedestres, meio e placas.
3. Reparos de calçadas, assentamento de lajota sextavada, com rampas de acesso (pessoas com deficiência)

1. QUADRO DE QUANTITATIVO		
Corte e Poda de arvores grandes porte	UND.	4.000
Corte e Poda de arvores média	UND.	600
Corte e Poda de arvores pequeno porte	UND.	2.500
Corte de grama e manutenção de praças e canteiros	M²	12.750.960,32
Reparos de calçadas e assentamento de lajota sextavada	M²	30.560,00

1. Serviços com início em 20/04/2022, com previsão de 365 dias

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos jurídicos. (Vigência 20/04/2022 a 22/04/2023)

2º OFÍCIO SINOP-MT

Sinop/MT, 14 de junho de 2022

Tavila Lima Campos dos Santos

Assinatura do Representante Legal da Empresa
SERVYCH TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA E RH
CNPJ: 33.369.449/0001-80
TAVILA LIMA C. DOS SANTOS -RG: 2015987-0

Selo de Controle Digital 2º Ofício - Sinop - MT Código Serventia: 170

2º OFÍCIO
Danielle Bueno Fernandes Navarini
Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica
66 3531-4555 | www.2oficiosinop.com.br

Reconheço por semelhança a firma de
TAVILA LIMA CAMPOS DOS SANTOS.....

Selo BTO31235 Cod. Ato 22 Valor R$ 7,90
Consulte http://www.tjmt.jus.br/selos - Atend. ALINE

Dou fé. Sinop-MT, 22 de Junho de 2022

ALINE LIMA BARROS - ESCREVENTE AUX.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 586
VISTO

NOGUEIRA CONTÁBIL

Nogueira Contábil
CNPJ 33.836.068/0001-64
CRC-MT-019849-O

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins e direito, que a empresa, **EDIVALDO DOS S. LTDA, CNP: 41.375.875/0001-22, I.E:13.865.625-8**, localizada à rua Novo Horizonte, 340-A, Q5 L10, Bloco A Escritório Sala A Térreo, fornece/forneceu os itens abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que desabone.

Relações de itens:

Mãos de obras/Fornecimento: Material de escritório em geral, Serviços técnicos de internet, manutenção e conserto geral, Reformas e manutenção geral, Jardinagem em geral, Serviços de manutenção e conserto e recarga em ar-condicionado, montagem e desmontagem de moveis em geral e entregas rápidas de encomendas até 100 kg.

Referência detalhada no verso.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos jurídicos legais.

Sinop/MT, 25 de novembro de 2021.

2º OFÍCIO SINOP-MT

Sueli Nogueira Jeremias Volpini,
Contadora CRC-MT 019849/O

Assinatura do Representante legal da
Pessoa Jurídica emitente deste atestado
CNPJ 33.836.068/0001-64

2º OFÍCIO — Tabeliã: Alina Dias Vilia

Reconheço por semelhança a firma de
SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI.....

Selo BRG85776 Cod. Ato 22 Valor: R$ 7,10
Consulte http://www.tjmt.jus.br/selos. Atend: MARIA

Sinop-MT, 30 de Novembro de 2021

THALITA LORENA CORTEZ COSTA KERBER - OF ESCREV.

Rua dos Cajueiros, 1023, Setor Residencial Norte, Sinop – MT, CEP: 78550-330
e-mail: nogueiracontabilmt@gmail.com Telefone: (66) 99986-2410

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 597
VISTO

MERCADO RECANTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa JANAÍNA PATRÍCIA BRUM 01776968182, (MERCADO RECANTO), Sob CNPJ: 29.292.677/0001-22, situada na Rua dos Flamingos, nº 277, Residencial Recanto dos Pássaros, Sinop/MT, Representante Legal Srª (a) Janaina Patrícia Brum, RG: 1599915-7 e CPF: 017.769.681-82.

Atestamos, para todos os fins e direito, que a empresa, EDIVALDO DOS S. LTDA, localizada na Rua Novo Horizonte, nº 340-A, Sala A, Q. 05 L.09, APTO C, Sob CNPJ: 41.375.870/0001-22 e I.E: 13.865.625-8, fornece/forneceu os itens relacionado abaixo, e quadro de horas no verso, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que a desabone a Empresa acima relacionada a qual prestou os serviços com êxito.

Prestou Serviços de: Mão de obras de: elétrica, remoção de entulhos de obras, remoção de portas e conserto, assentamento de piso cerâmico e revestimento, pedras de mármores, piso granilite, contrapiso, chapisco, reboco, aplicação de massa PVA, instalação hidráulicas e limpeza de caixa d'água, reparos de telhado, pinturas em geral, assentamento de portas blidex e instalação e manutenção hidráulica e carpintaria geral e forro PVC.

Área construída 184.6 M² com 70M² de calçamento geral.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Vigência 03/02/2022 a 04/08/2022

Sinop/MT, 28 de janeiro de 2022.

2º OFÍCIO SINOP-MT

Janaina Patrícia Brum

JANAÍNA PATRÍCIA BRUM 01776968182
Assinatura do representante legal da Empresa
Janaina Patrícia Brum
RG: 1599915-7 – CPF: 017.769.681-82
Tel. (66)99903-7019

2º OFÍCIO
Tabeliã Aline Dias Villa
Reconheço por semelhança a firma de
JANAINA PATRICIA BRUM.
Selo BGL77782 Cod. Ato 22 Valor R$ 7,90
Consulte http://www.tjmt.jus.br/selos Assino: ANA
Dou fé. Sinop-MT, 28 de Março de 2022
CRISTIANE APARECIDA BOLOGNA CAPELLARI - CP
ESCREV

2º Ofício - Sinop - MT
Código Serventia 170

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 598
VISTO

QUADRO DE HORAS MAQUINAS E MÃO DE OBRAS

Serviços Prestados em Horas/Dias, com Jornadas de 44horas semanais 8horas diárias e Jornada de 36horas semanais 8horas diárias.

Forma de horas de pedreiro e auxiliar de pedreiro 44horas semanais, com 8horas diárias dias.

POSTO DE TRABALHO 01	Nº DE FUNCIONÁRIOS = 22	Nº FUNC.	TIPO SERVIÇOS/MÃO DE OBRA/FUNÇÃO	JORNADA	HORAS/ DIAS
		1	Operador de Retroescavadeira	44H/S.	910H
		2	Operador de Motoniveladora	44H/S. X2	1.820H
		1	Operador de Trator de Pneus	12/36H	455H
		1	Operador de Maq. De Terraplanagem	12/36H	455H
		1	Operador de Trator de Esteira	12/36H	455H
		1	Operador de Pá Carregadeira	44H/S.	910H
		1	Operador Escavadeira	44H/S.	910H
		1	Operador de Rolo/Compressor	12/36H	455H
		1	Operador de Bot Cat	12/36H	455H
		3	Profissional Pedreiro	44H/S. X3	3.120H
		1	Encarregado de maquinas e serviços	44H/S.	910H
		1	Profissional Serralheiro	12/36H	455H
		2	Ajudante de Serralheiro	12/36H X2	910H
		5	Ajudante/Rasteleiro	44H/S. X5	5.200H
		22		H/T. 17.420	

Profissionais Pedreiro e Ajudante/Rasteleiro, Assentamento de meio-fio, lajota sextavada com canaleta para escoamento de águas, com pintura sobre tinta apropriada para pista.

Início em 18 de Setembo de 2021 a 14 dezembro de 2022 Conclusão.

Pedro Ivo Silva Santos
Tabelião e Registrador Interino

SELO DE CONTROLE D
PODER JUDICIARIO
CODIGO DA SERVENT

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro
Reconheço por verdadeira a firma de: EDENILSON DIAS
(106419) Termo: 1323907
Selo:BQZ - 80489 R$ 07,10
Cod. Cartório: 174 Cod. Ato(s): 22
Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos
Sorriso - MT, 20 de dezembro de 2021 13:23:33
LARISSA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 599
VISTO

FENIX
TERCEIRIZAÇÃO
E GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **EDENILSON DIAS & CIA LTDA,** Sob CNPJ: 38.147.396/0001-77, situada na Rua Santo Expedito, nº 1701, Bairro Village II, Sorriso/MT, neste ato Representado por seu sócio proprietário Sr. **EDENILSON DIAS**, Brasileiro, Casado, e CPF 982.487.661-87 residente e domiciliado neste município e cidade de Sorriso – MT.

Atestamos, para todos os fins e direito, que a empresa, **EDIVALDO DOS S. LTDA, (CONSTRUSERV CONSTRUTORA)**, localizada na Rua Novo Horizonte, nº 340-A, Sala A, Q, 05 L.09, APTO C, Sob CNPJ: 41.375.870/0001-22 e I.E: 13.865.625-8, fornece/forneceu os itens relacionado abaixo, e quadro de horas no verso, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que a desabone a Empresa acima relacionada a qual prestou os serviços com êxito.

Relação de Itens:

Serviços de: Mão de obras de Horas maquinas, operador de maquinas de (9) modelos na execução de diversos serviços (operador de retroescavadeira, motoniveladora, trator de Pneus, maquinas de Terraplenagem, trator de esteira, pá carregadeira, escavadeira, rolo/compressor, Bod CAT, e Encarregado de maquinas, mão de obras de serralheiro e aux. De serralheiro, e mão de obra de pedreiro e ajudante.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Sinop/MT, 20 de dezembro de 2021.

2º OFÍCIO SORRISO

EDENILSON DIAS & CIA LTDA
Assinatura do representante legal da Empresa
EDENILSON DIAS
CPF 982.487.661-87

Tel. (66)99919-8480

2º OFÍCIO SORRISO

Nº.04/0222

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 600
VISTO

R CONSTRUTORA
LOCAÇÕES & SERVIÇO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA, Sob CNPJ: 40.309.451/0001-20, situada na rua novo horizonte nº 340, Jd. Novo Horizonte, Sinop/MT, por intermédio de seu representante legal, Raimundo Alves da Silva, CPF: 131.116.202-04;

Atestamos EDIVALDO DOS S. LTDA, Sob CNPJ: 51.375.870/0001-22 e I.E: 13.865.625-8, localizada na rua novo horizonte, nº 340-A, Setor A, Q. 05 L. 09, APTO C, para todos os fins e direito, que a empresa, prestou/forneceu os itens relacionado abaixo, sendo cumprido os prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que a desabone a Empresa acima relacionada a qual prestou os serviços com êxito.

Prestou Serviços e mão de obra de Pedreiro, Servente, Ajudante de eletricista, Eletricista, Mestre de obras, Ajudante de manutenção geral, Carpinteiro, Encanador, Soldador, Carpinteiro, Lubrificador, Mecânico geral, Serralheiro, Pintor, Aux. Administrativo, Aux. De cozinha, Cozinheiro (a), Almoxarifado, Analista de RH., Aux. Contábil, Recepcionista, Secretaria, Auxiliar de limpeza, Servente de limpeza, Motorista, operador (a) de maquinas, Encarregado de obras, engenheiro de obras e analista de desempenho.

Referencia Contrato de Prestação de serviços nº 0923/2021, Inicio 30/03/2021 em vigência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Sinop/MT, 04 de fevereiro de 2022.

Raimundo Alves da Silva

R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA
CNPJ 40.309.451/0001-20
Assinatura do representante legal da Empresa
RAIMUNDO ALVES DA SILVA
CPF: 131.116.202-04 – TEL: (66)99981-0231

Selo de Urgência Lei Nº 13.793/19 Art. Código: SINO - MT 170

2º OFÍCIO
Tabeliã: Aline Dias Villa
Reconheço por Autenticidade a firma de: RAIMUNDO ALVES DA SILVA
Selo: BRZ65762 Cod. Ato 22 Valor R$ 7,90
Consulte http://www.tjmt.jus.br/selos. Acesso: ANA
Dou fé. Sinop-MT, 04 de Fevereiro de 2022
CRISTIANE APARECIDA BULCHI CAPELLARI - OF ESCREV

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 601
VISTO

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

POSTO	ORDEM	QTD.	H/D	TOTAL/H
01	Pedreiro	5	8H/D	4.000H
	Ajudante de pedreiro	4	8H/D	3.200H
	Eletricista	3	8H/D	1.030H
	Ajudante de eletricista	2	8H/D	1.030H
	Encanador hidráulico	3	8H/D	1.000H
	Carpinteiro	5	8H/D	4.000H
	Serviços gerais	6	8H/D	4.800H
	Mestre de Obras	1	8H/D	4.000H
	Ajudante de manutenção	1	8H/D	650H
	Calceleiro	3	8H/D	1.200H
	Soldador	1	8H/D	350H
	Lubrificador	1	8H/D	400H
	Mecânico geral	1	8H/D	250H
	Serralheiro	1	8H/D	545,3H
	Pintor	3	8H/D	2.400H
	Aux. administrativo	1	8H/D	790H
	Aux. De cozinha/merendeira	2	8H/D	1.600H
	Aux. Financeiro	1	8H/D	790H
	Servente de limpeza	2	8H/D	1.600H
	Motorista A/E	1	8H/D	800H
	Operador de maquinas	1	8H/D	370,5H
	Encarregado de obras	1	8H/D	800H
	Engenheiro de obras	1	8H/D	40H
	Analista de desempenho	1	8H/D	40H
	QUADRO GERAL		51	
QUADRO DE HORAS TOTAIS			35.685,8HS	

A obra relacionada teve duração de 120 dias, tendo seu início no dia 04 de outubro de 2021 e com sua conclusão no dia 04 de fevereiro de 2022.

Serviços prestado de forma de homens/horas, e de forma não continuas.

Conforme nota fiscal relacionada abaixo:

NFSE_20220000000 0006_41375870000 1 NFSE_20220000000 0005_41375870000 1 NFSE_20220000000 0004_41375870000 1

Serviços executados pela empresa:

EDIVALDO DOS S. LTDA > CONSTRUSERV CONSTRUTORA

CNPJ: 41.375.870/0001-22

CLIENTE: R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA

Vigência 04/10/21 a 04/02/22

Nº28/1221

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 602
VISTO

R CONSTRUTORA
LOCAÇÕES & SERVIÇO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA,** Sob CNPJ: 40.309.451/0001-20, situada na rua novo horizonte nº 340, Jd. Novo Horizonte, Sinop/MT, Representante Legal Srº (a) Raimundo Alves da Silva, RG: 3220966-5 e CPF: 131.116.202-04.

Atestamos, para todos os fins e direito, que a empresa, **EDIVALDO DOS S. LTDA**, localizada na rua novo horizonte, nº 340-A, Sala A, Q, 05 L.09, APTO C, Sob CNPJ: 41.375.870/0001-22 e I.E: 13.865.625-8, fornece/forneceu os itens relacionado abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que a desabone a Empresa acima relacionada a qual prestou os serviços com êxito.

Referência Contrato 0923/2021(Ata de Registro)
Serviços de: Mão de obras terceirizada, em gestão de pessoal e folha de pagamento, Recurso Humanos (RH), consultoria geral, elaboração de processo e apoio administrativo especializado, serviços de vigia (agente de portaria) desarmado. **Gestão de higienização:** Serviços de limpeza e conservação, higienização e desinfetação de local com alto fulcro de pessoas e com o fornecimento do material de limpeza e equipamento de higienização. Quadro de posto e relação de funcionários e quadro de horas e m² no verso para análise.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

2º OFÍCIO SINOP-MT

Sinop/MT, 28 de dezembro de 2021.

R. Alves da Silva Construtora
Raimundo Alves da Silva
CPF 131.116.202-04
Diretor Proprietário

Raimundo Alves da Silva

R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA
CNPJ 40.309.451/0001-20
Assinatura do representante legal da Empresa
Raimundo Alves da Silva
RG: 3220966-5 – CPF: 131.116.202-04
Tel. (66)99981-0231 - E-mail: raimundosnp2020@gmail.com

R. Alves da Silva Construtora
Raimundo Alves da Silva
CPF 131.116.202-04
Diretor Proprietário

Selo de Controle Digital - R. Ofício - Sinop - MT - 146 - Cartório Sumaré

2º OFÍCIO
Tabeliã Aline Dias Villa
Reconheço por semelhança a firma de
RAIMUNDO ALVES DA SILVA.....
Selo BRQ45509 Cod. Ato 22 Valor R$ 7,10
Consulte http://www.tjmt.jus.br/selos- Atend: MARIA
Em Sinop-MT, 28 de Dezembro de 2021
THALITA LORENA CORTEZ COSTA HERRERA - CP
ESCREV.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 603
VISTO

QUADRO DE FORMAÇÃO E ESCALA DE TRABALHOS DIÁRIOS

ANEXO I

FORMA DE TRABALHA HORA/DIAS

POSTO DE TRABALHO QTD = 4	Nº DE FUNCIONÁRIOS = 40	POSTOS		TIPO/FUNÇÃO	QTD	JND	H/D.	M²
		1	FUNC. 16	Agente de Portaria	2	8h	44h/s.	
				Encarregado	1	8h	Diária	
				Servente de limpeza	13	7h	Diária	3.250
		2	FUNC. 10	Encarregado	1	8h	Diária	
				Servente de Limpeza	9	7h	Diária	2.250
		3	FUNC. 5	Gerente	1	8h	44h/s.	
				Aux. Administrativo	2	8h	44h/s.	
				Analista/ Rh	2	8h	44h/s.	
		4	FUNC. 9	Encarregado	1	8h	Diária	
				Servente de Limpeza	7	7h	Diária	1.400
				Almoxarifado	1	8h	44h/s.	
TOTAL DE M² = 6.900 M²								

PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, NA FORMA DE HORAS DIARIA, COM 3 POSTOS, SENDO O POSTO 1 COM 16 FUNCIONÁRIOS, O POSTO 2 COM 10 FUNCIONÁRIOS E POSTO 4 COM 9 FUNCIONÁRIOS.

AINDA O POSTO 3 COM 5 FUNCIONÁRIOS, SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS HUMANOS.

O CONTRATO 0923/2021, PARA PRESTAÇÃO DE GESÃO DE MÃO DE OBRAS COM VIGÊNCIA DE 1 ANOS, TENDO INCÍO 30/03/2021 COM TÉRMIO EM 30/03/2022.

SINOP MT, 28 de dezembro de 2021.

Vigência contratual 30/03/2021 a 30/03/2023

Nº.09/1121

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 6001
VISTO

CONSTRUTORA
LOCAÇÕES & SERVIÇO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA, (JD CONSTRUÇÃO),** Sob CNPJ: 40.309.451/0001-20, situada na Rua Novo Horizonte, nº 340, Jd. Novo Horizonte, Sinop/MT, Representante Legal Srº (a) Raimundo Alves da Silva, RG: 3220966-5 e CPF: 131.116.202-04.

Atestamos, para todos os fins e direito, que a empresa, **EDIVALDO DOS S. LTDA, (CONSTRUSERV CONSTRUTORA)**, localizada na Rua Novo Horizonte, nº 340-A, Sala A, Q, 05 L.09, APTO C, Sob CNPJ: 41.375.870/0001-22 e I.E: 13.865.625-8, fornece/forneceu os itens relacionado abaixo, e quadro de horas no verso, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que a desabone a Empresa acima relacionada a qual prestou os serviços com êxito.

Relação de Itens: Contrato nº 0923/2021

Serviços de: Mão de obras de Construção Civil, elétrica, Reformas e Pinturas, Jardinagem e Poda de árvore, Pintura de quadras, limpeza predial e zeladoria, higienização, limpeza de vidraças, limpeza interna e externa predial, gestão de escritório, consultoria em geral e Rh, Pintura de meio fio e limpeza e varrição de rua.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

LOCAÇÕES E SERVIÇO

R. Alves da Silva Construtora
Raimundo Alves da Silva
CPF: 131.116.202-04
Diretor Proprietário

Sinop/MT, 09 de dezembro de 2021.

Raimundo Alves da Silva

R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA
Assinatura do representante legal da Empresa
Raimundo Alves da Silva
RG: 3220966-5 – CPF: 131.116.202-04
Tel: (66)99981-0231

40.309.451/0001-20
JD CONSTRUTORA
RUA NOVO HORIZONTE, 340, JD. NOVO HORIZONTE
CEP: 78.553-464, Sinop - MT

2º OFÍCIO
Cristiane Aparecida Botelho Capellari
OFICIAL SUBSTITUTA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO VISTO

Quadro de HORA Trabalhada e nº de postos e colaboradores

Ordem/Nº	Posto	Função	Serviços	Horas
4	1	Pedreiro/Ajudante Eletricista Encanador	Reformas, assentamento de piso cerâmico e reparo, instalação elétrica e manutenção em geral, Instalação hidráulica, manutenção e reparos e Pintura em geral.	550h
2	1	Aux. Limpeza e Higienização/copeira	Serviços de limpeza interna e externa, com insalubridade.	2492h
3	1	Aux. Administrativo E Gerente e RH	Serviços de gestão de escritório, assessoria e consultoria empresarial e administrativa e gerencial.	4736h
9	3			7778hs

Serviços entregue ao tomador com êxito, reformas em alvenaria, instalação elétrica residencial e industrial, Pinturas de casas residencial e moradia habitacional e quadras esportivas, jardinagem e podas de arvores de grandes e pequenos portes, limpeza residencial e industrial, e comercial geral em moveis e vidraças internas e externas e pisos, pintura de meio fio e limpeza e varrição de rua em geral.

Serviços de assessoria geral e gestão de escritório, folha de pagamento, recebimento de NF-e, Contas a receber e pagar, RH admissional e demissional, elaboração de cálculo, planilhas, controle de gastos, e projeção de ganhos longo e curto prazo.

Concluído e finalizado!!

Obs. Contrato nº 0923/2021, se encontra encerrado nesta presente data relacionada abaixo.

Vigência contratual de 08/07/2021 a 14/02/2023

Sinop/MT, 09 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 606
VISTO

prefeitura de
PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER - SMELJ
ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA.**, **CNPJ n.º 41.375.870/0001-22**, estabelecida na Rua Nicolau Flessak, 3876B, Sala B, Residencial das Acácias, cidade de Sinop/MT, forneceu ao **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, **CNPJ n.º 92.963.560/0001-60**, representado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SMELJ estabelecida na Rua General João Manoel, 50, 7º andar, bairro Centro, na cidade de Porto Alegre/RS, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

1. CONTRATO SECON Nº 86083/2023;

2. Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria em Centros de Comunidade do Município, durante a Temporada de Piscinas 2023/2024, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ).

3. Atividades Executadas: prestação de serviços de portaria em Centros de Comunidade do Município, durante a Temporada de Piscinas 2023/2024, conforme prescrito no Termo de Referência.

4. Quantitativo de Recursos Humanos:

- 5 (cinco) postos de Agente de Portaria (CBO 517415) - 44h semanais.

5. Período de prestação de serviço: de 19/12/2023 a 29/02/2024. (72 dias).

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Pagliosa Bastos**, **Secretário(a) Municipal**, em 11/04/2024, às 18:38, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **28222688** e o código CRC **10243D78**.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 607
VISTO

[redacted]

ATESTADO DE CAPACIDATE TÉCNICA

Atestamos que **DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA.**, inscrita no **CNPJ**: **41.375.870/0001-22**, Rua Santa Terezinha, nº 45, Sala 01, Residencial Jardim Araguaia, Sinop/MT, CEP 78.554-228, foi contratado por **MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ nº. 75.741.330/0001-37**, com sede à Rua Rio Grande do Norte, 1000, Centro, nesta cidade de IVAIPORÃ – Paraná para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
1. Contrato/Ata nº 458/2023 **2.** Objeto: REFORMA, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE CONCRETO E PISO TÁTIL COM RAMPA DE ACESSO, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es)foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente: **3.** Endereço da obra: IVAIPORÃ - PR; **4.** Contratada: **DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA.**, inscrita no CNPJ: 41.375.870/0001-22, com sede na Rua Santa Terezinha, nº 45, Residencial Jardim Araguaia, Sinop/MT. **5.** Contratante da obra: **MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ nº. 75.741.330/0001-37**, com sede à Rua Rio Grande do Norte, 1000, Centro, nesta cidade de IVAIPORÃ – Paraná, **6.** Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: • EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016: **Com área de 1.020,1386 m²;** • REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO. AF11/2019: **Com área de 1.020,1386m²** 7. Período de participação nos serviços: de 16/02/2024 a 15/04/2024.

IVAIPORÃ/PR, 23 de abril de 2024

LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS:10043714978

Assinado de forma digital por LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS:10043714978
Dados: 2024.04.26 11:17:26 -03'00'

PREFEITURA DE IVAIPORÃ/PR
CNPJ: **75.741.330/0001-37**
www.ivaipora.com.br – Tel. (43)3472-4600

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 608
VISTO

Assembleia Legislativa
Estado do Rio Grande do Sul

Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

ATESTADO - SAF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 41.375.870/0001-22 foi contratado pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, inscrita no CNPJ sob o n.º 88.243.688/0001-81 para a realização dos serviços abaixo relacionados e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

1. Contrato n.º 35/2023 (Processo n.º 10193-0100/23-3);

2. Objeto do contrato: Serviço de reforma do Plenário do Palácio Farroupilha, com área de 886m²;

3. Endereço da obra: Praça Marechal Deodoro, n.º 101, Porto Alegre/RS;

4. Empresa contratada: DSD. CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA., inscrita no CNPJ n.º 41.375.870/0001-22;

5. Contratante da obra: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, inscrita no CNPJ n.º 88.243.688/0001-81;

6. Proprietário da obra: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, inscrita no CNPJ n.º 88.243.688/0001-81;

7. ART n.º 12767632 (ART vinculo n.º 12750522)

8. Responsáveis Técnicos: LARISSA KAROLINE CORREA KUNTZ, n.º do registro: MT44378, RNP: 1217858113 e MATHEUS HENRIQUE ROTA, n.º do registro: MT42687, RNP: 1217407081;

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

· Fornecimentos e Instalação de Forro Mineral: 798,00 m²;

· Fornecimento e Instalação de Balões Acústicos: 160,00 m²;

· Fornecimento e Instalação de Piso Vinílico: 588,00 m²;

· Fornecimento e Instalação de Carpete: 740,00 m²;

· Fornecimento e Instalação de Cadeiras e Poltronas de Auditório: 384 unidades;

· Marcenaria geral;

· Regularização de contrapiso: 1.168,00m²;

· Pinturas em geral: 809,60m²;

10. Período de participação nos serviços: de 07/08/2023 à 31/10/2023.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FL. PÁG. 609

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Apresentamos abaixo a nossa **PROPOSTA COMERCIAL** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.**	R$ 10.345.962,80
TOTAL:		**R$** 10.345.962,80

VALOR POR EXTENSO: Dez Milhões e Trezentos e Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 360 DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

DADOS DA EMPRESA?

RAZÃO SOCIAL: VM ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 32.469.914/0001-92

TELEFONE / E-mail: (65) 99918-6927 / VMENGENHARIAECONSTRUTORA@GMAIL.COM

REGISTRO NO CONSELHO: CREA/MT N. 03.6580/D - RNP: 121543549-5

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINICIUS DA SILVA MATTOS,

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins, que:

- Em nossos preços estão incluídos todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 610

atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

- Em nossos preços estão incluídos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Declaramos também que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- Que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- Que o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ENGENHARIA

Declaramos, ainda, que conduzimos nossos negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida o Agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

- frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório

PREFEITURA DIAMANTINO PÁG. 611

público;

- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou
- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

VM ENGENHARIA LTDA:32469914000192

Assinado de forma digital por VM ENGENHARIA LTDA:32469914000192
Dados: 2024.06.06 00:39:23 -03'00'

Diamantino/MT, 06 de junho de 2024.

VM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 32.469.914/0001-92
ENG. CIVIL - VINICIUS DA SILVA MATTOS
CREA/MT N. 03.6580/D - RNP: 121543549-5
CPF: 019.013.631-63
RG: 1875964-5 SSP-MT
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESP. TÉCNICO

ENGENHARIA

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 612
ASTC

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600271091	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: VM ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTN2443363243

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

CUIABA
Local

15 Fevereiro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data 'Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3223521 em 15/02/2024 da Empresa VM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32469914000192 e protocolo 240239784 - 14/02/2024. Autenticação: 96D467BB4EB46D7E959B389A2B963C96247475. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/023.978-4 e o código de segurança zcvQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 613
ASTC

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/023.978-4	MTN2443363243	14/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.013.631-63	VINICIUS DA SILVA MATTOS	15/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3223521 em 15/02/2024 da Empresa VM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32469914000192 e protocolo 240239784 - 14/02/2024. Autenticação: 96D467BB4EB46D7E959B389A2B963C96247475. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/023.978-4 e o código de segurança zcvQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 614

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DA VM ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 32.469.914/0001-92

VINICIUS DA SILVA MATTOS, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido em 26/12/1993, solteiro, portador do CPF 019.013.631-63 e documento de identidade 18759645, órgão expedidor SSP-MT, residente e domiciliado à Avenida Archimedes Pereira Lima, s/n, APT 504, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78.060-581, Brasil.

Titular da empresa **VM ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600271091, com sede na Avenida Archimedes Pereira Lima, 870, Apto. 504, Edifício Garden 3 Américas, Jardim Leblon, CEP 78.060-040, Cuiabá, MT, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.469.914/0001-92, firma nesta oportunidade o presente instrumento para Alteração seguida de Consolidação do CONTRATO SOCIAL da sociedade acima mencionada, assim o fazendo através das cláusulas constantes abaixo:

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social que era de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente integralizados, e neste ato elevado para R$ 2.000.000,00 (Dois milhões reais), representadas em 2.000.000 (Dois milhões) Quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento é subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente pelo titular, ficando assim distribuído:

SOCIO	QUOTAS	CAPITAL
VINICIUS DA SILVA MATTOS	2.000.000	R$ 2.000.000,00
TOTAL	**2.000.000**	**R$ 2.000.000,00**

CLAUSULA SEGUNDA: Re-ratificamos neste ato a numeração do último ato arquivado na Junta Comercial para primeira alteração.

CLAUSULA TERCEIRA: Sendo estes os ajustes que deveriam ser feitos, permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração e, em razão das alterações acima referidas, o titular resolvem consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
VM ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 32.469.914/0001-92

VINICIUS DA SILVA MATTOS, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido em 26/12/1993, solteiro, portador do CPF 019.013.631-63 e documento de identidade 18759645, órgão expedidor SSP-MT, residente e domiciliado à Avenida Archimedes Pereira Lima, s/n, APT 504, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78.060-581, Brasil.

Titular da empresa **VM ENGENHARIA LTDA**. Registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600271091, com sede na Avenida Archimedes Pereira Lima, 870, Apto. 504, Edifício Garden 3 Américas, Jardim

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3223521 em 15/02/2024 da Empresa VM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32469914000192 e protocolo 240239784 - 14/02/2024. Autenticação: 96D467BB4EB46D7E959B389A2B963C96247475. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/023.978-4 e o código de segurança zcvQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 615
VISTO

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DA VM ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 32.469.914/0001-92

Leblon, CEP 78.060-040, Cuiabá, MT, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.469.914/0001-92, resolve fazer seu ato consolidado e o faz mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **VM ENGENHARIA LTDA**, com sede e foro na Avenida Archimedes Pereira Lima, 870, Apto. 504, Edifício Garden 3 Américas, Jardim Leblon, CEP 78.060-040, Cuiabá, MT.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social é de 2.000.000,00 (Dois milhões reais), representados em 2.000.000 (Dois milhões) Quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular, assim distribuído:

SOCIO	QUOTAS	CAPITAL
VINICIUS DA SILVA MATTOS	2.000.000	R$ 2.000.000,00
TOTAL	**2.000.000**	**R$ 2.000.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA QUARTA: Objeto social é – EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA,GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO RAMO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE FERROVIAS, RODOVIAS, INFRA ESTRUTURA , BEM COMO OUTRAS OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL E OS SERVICOS A ELA NECESSARIOS, OBRAS DE URBANISMO DE RUAS, PRACAS, CALCADAS, PARQUES E ESTACIONAMENTOS, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, PAVILHOES, EDIFICIOS E SALAS COMERCIAIS,ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE CONSTRUCAO CIVIL.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 16/01/2019, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: A administração da empresa é exercida **VINICIUS DA SILVA MATTOS** com os poderes e atribuições de comprar, vender, passar recibos dar quitação e tudo mais da sociedade que por lei for permitido, sempre em nome da sociedade, vedando-lhe o sócio, afiançar, avalizar documento terceiros, e outros favores semelhantes, alheios aos fins sociais, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SETIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA OITAVA: O sócio, quando no desempenho de suas funções de administrador, poderá ter direito a uma retirada a título de Pró-labore, de quantia a ser livremente estipulada, respeitando os limites da legislação do imposto de renda vigente.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3223521 em 15/02/2024 da Empresa VM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32469914000192 e protocolo 240239784 - 14/02/2024. Autenticação: 96D467BB4EB46D7E959B389A2B963C96247475. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/023.978-4 e o código de segurança zcvQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 616
VISTO

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DA VM ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 32.469.914/0001-92

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, depósitos em qualquer parte do Território Nacional, observadas a Legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade será dissolvida nos casos previstos em Lei, ou pela deliberação do Titular, elegendo-se na ocasião um liquidante com poderes para proceder à extinção da sociedade, inclusive perante o Registro do Comércio.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Cuiabá-MT.

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento.

CUIABÁ/MT, 09 de fevereiro de 2024.

Assinado eletronicamente com certificado digital pessoa física e-CPF
VINICIUS DA SILVA MATTOS
TITULAR

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3223521 em 15/02/2024 da Empresa VM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32469914000192 e protocolo 240239784 - 14/02/2024. Autenticação: 96D467BB4EB46D7E959B389A2B963C96247475. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/023.978-4 e o código de segurança zcvQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 617

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/023.978-4	MTN2443363243	14/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.013.631-63	VINICIUS DA SILVA MATTOS	15/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 3223521 em 15/02/2024 da Empresa VM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 32469914000192 e protocolo 240239784 - 14/02/2024. Autenticação: 96D467BB4EB46D7E959B389A2B963C96247475. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 24/023.978-4 e o código de segurança zcvQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 618
VISTO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VM ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 32.469.914/0001-92 e protocolado sob o número 24/023.978-4 em 14/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3223521, em 15/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Nubia Carla Noite Izabel Costa.
Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.013.631-63	VINICIUS DA SILVA MATTOS	15/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.013.631-63	VINICIUS DA SILVA MATTOS	15/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/02/2024

Documento assinado eletronicamente por Nubia Carla Noite Izabel Costa, Servidor(a) Público(a), em 15/02/2024, às 17:30.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 24/023.978-4.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 619
VISTO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 620

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.469.914/0001-92 **MATRIZ**		**16/01/2019**

NOME EMPRESARIAL
VM ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ARCHIMEDES PEREIRA LIMA	**870**	**APT 504 EDIF GARDEN 3 AMERICAS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.060-040	**JARDIM LEBLON**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EDVALDO@MICROCONTABIL.COM.BR	**(65) 9918-6927**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/01/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/06/2024** às **00:42:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FLS PÁG 621
VISTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VINICIUS DA SILVA MATTOS

20/06/2011

26/02/1993, CUIABA, MT

20/01/2023

16/01/2033

D

BRASILEIRO

NILSON DE OLIVEIRA MATTOS

ELIANA DA SILVA MATTOS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2569355984

CUIABA, MT

MATO GROSSO

2569355984

I<BRA052323538<203<<<<<<<<<<<<
9302268M3301188BRA<<<<<<<<<<<6
VINICIUS<<DA<SILVA<MATTOS<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 622 VISTO

Código de Certificação

21926131109295202408011616 3

CM 171970

CNPJ/CPF 32.469.914/0001-92

Identificador 472224

Razão Social

VM ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia

VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA

Atividade Principal

7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

4120400 - Construção de edificios
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4321500 - Instalação e manutencão eletrica
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incendio
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
7119703 - Serviços de desenho tecnicos relacionados a arquitetura e engenharia

Localização

Av. ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, 870 - APT 504 EDIF GARDEN 3 AMERICAS - Bairro: JARDIM LEBLON - CEP: 78060040 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
16/01/2019	35	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
20/02/2019	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
16/01/2024	01.5.35.078.0727.031	137517815	51600271091

Ressalva

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Reinaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TECNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

16 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
PÁG. 623
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000089592

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS DA SILVA MATTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: VINICIUS DA SILVA MATTOS

Registro: 36580 MT — **RNP:** 1215435495

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230167431 — **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO — **Registrada em:** 13/09/2023 — **Baixada em:** 19/09/2023

Forma de Registro: Substituição — **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE — **CPF/CNPJ:** 24.772.246/0001-40

Rua: Avenida America do Sul — **Nº:** 2500-S

Complemento: — **Bairro:** Loteamento Parque dos Buritis

Cidade: Lucas do Rio Verde — **UF:** MT — **CEP:** 78.455-000

Contrato: 161/2020 — **Celebrado em:** 02/07/2020 — **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 2.741.900,00 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA RIO VERDE — **Nº:** S/N

Complemento: QUADRA 25, LOTE 01, SETOR 27 — **Bairro:** PARQUE DAS EMAS

Cidade: Lucas do Rio Verde — **UF:** MT — **CEP:** 78.455-000

Data de Início: 06/07/2020 — **Conclusão efetiva:** 06/05/2021 — **Coordenadas Geográficas:** 13°04'0.00 SUL, 55°56'0.00 OESTE

Finalidade: ESCOLAR — **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE — **CPF/CNPJ:** 24.772.246/0001-40

Atividade Técnica: **1- <.Execução de obra.>**<.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.aterro.>, 274.1300 metro cúbico; **2- <.Execução de obra.>**<.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de volume/área de escavação - terraplenagem.><..>, 369.3200 metro cúbico; **3- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 145.6400 metro cúbico; **4- <.Execução de obra.>**< Construção Civil,>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de alvenaria.>, 1785.5600 metro quadrado; **5- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.><.de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA.><..>, 1451.7500 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><..>, 1451.7500 metro quadrado; **7- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1451.7500 metro quadrado; **8- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio.><.de prevenção e combate a incêndio e pânico.><..>, 1451.7500 metro quadrado; **9- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 1451.7500 metro quadrado; **10- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas corridas.>, 1451.7500 metro quadrado; **11- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de impermeabilização aplicada à construção civil.><..>, 842.1300 metro quadrado; **12- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações de Gases, Vapores e a Vácuo.><.de central de gás.><..>, 1.0000 unidade; **13- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações de Gases, Vapores e à Vácuo.><.de tubulação de gás.><..>, 45.8000 metro; **14- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de concreto.><..>, 1337.2200 metro cúbico; **15- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de redes de águas pluviais.><..>, 394.0000 metro; **16- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de ligação individual de rede de água.><..>, 1451.7500 metro quadrado;

Observações: Contratação de empresa especializada para construção de Escolas de Educação Infantil no Bairro Parque das Emas

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS 19 À 20.4.3 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO E INSTALÇÕES REDE ESTRUTURADA, 21 À 21.3 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA , POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."
"A ART Nº 1220230167431 FOI EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº 1220200087611, REGISTRADA EM 10/07/2020."

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS DA SILVA MATTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: VINICIUS DA SILVA MATTOS

Registro: 36580 MT — **RNP:** 1215435495

Título profissional: Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
PÁG. 624
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000089592

Atividade concluída

Número da ART: 1220230167513	**Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO	**Registrada em:** 13/09/2023	**Baixada em:** 19/09/2023
Forma de Registro: Complementar		**Participação técnica:** INDIVIDUAL	
Empresa contratada: VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE			**CPF/CNPJ:** 24.772.246/0001-40
Rua: Avenida América do Sul			**Nº:** 2500-S
Complemento:		**Bairro:** Loteamento Parque dos Buritis	
Cidade: Lucas do Rio Verde		**UF:** MT	**CEP:** 78.455-000
Contrato: 161/2020	**Celebrado em:** 02/07/2020	**Vinculado à ART:**	
Valor do contrato: 423.251,91		**Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA RIO VERDE			**Nº:** S/N
Complemento: QUADRA 25, LOTE 01, SETOR 27		**Bairro:** PARQUE DAS EMAS	
Cidade: Lucas do Rio Verde		**UF:** MT	**CEP:** 78.455-000
Data de início: 06/07/2020	**Conclusão efetiva:** 31/01/2023	**Coordenadas Geográficas:** 13°04'0.00 SUL, 55°56'0.00 OESTE	
Finalidade: ESCOLAR			**Código:**
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE			**CPF/CNPJ:** 24.772.246/0001-40
Atividade Técnica:			

Observações: REFERENTE AO TERMOS ADITIVOS

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS 19 À 20.4.3 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO E INSTALÇÕES REDE ESTRUTURADA, 21 À 21.3 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA , POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."
"A ART Nº 1220230167513 FOI EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº 1220230014062, REGISTRADA EM 20/01/2023."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 45218 a 45243, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 89592/2023
19/09/2023 17:40:20
EABE900F-438B-4381-BEF5-CCA1C5E35373
Data de Impressão: 21/09/2023 12:00:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA
LUCAS DO
RIO VERDE

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 625
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 038/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.772.246/0001-40, com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração Sr. **ALAN TOGNI**, portador do RG Nº XX07450X SSP-MT e do CPF Nº XX3.538.401-3X, doravante denominada **CONTRATANTE**, atesta para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa **VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o **Nº 32.469.914/0001-92**, neste ato representada pela Sr. **VINICIUS DA SILVA MATTOS** portador do RG nº XX75964X SSP/MT e do CPF nº XX9.013.631-6X, doravante denominada **"CONTRATADA"**, é cumpridor dos prazos e dos termos e condições contratadas, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que desabone sua idoneidade.

CONTRATO Nº 161/2020 – TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para construção de Escolas de Educação Infantil, no Bairro Parque das Emas, conforme termo de Compromisso Nº 202002909–1 a Cerca de Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Pró-infância, com capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (Matutino e Vespertino), e 188 crianças em Período Integral.

Conforme planilha em anexo.

DADOS DA OBRA

Local da Obra: Avenida Rio Verde, Parque das Emas, S/N, Quadra 25, Lote 01, Setor F.
Data de início: 06/07/2020
Data do Final: 31/01/2023
Celebração do Contrato: 02/07/2020
Fiscal do Contrato: Katiane da Silva Avansi
Fiscal de Execução: Heloisa Maria Batelo Engenheira – RNP – 1217141081 -

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.218

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 626
VISTO

ART122023003292

Responsável Técnico de Execução: Vinícius da Silva Mattos – engenheiro civil

RNP - 1215435495 - ART 1220200087611

Sem mais firmo o presente.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de Maio de 2023.

Alan Togni
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ariane Anneli Sacramento
Engenheira Civil
MT 023763

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045 219

PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PÁG. 627
VISTO

SERVIÇOS EXECUTADOS:
PLANILHA DE SERVIÇOS – CONTRADADA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m)	m²	88,00
1.3	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
1.4	Instalação provisória de água	un	1,00
1.5	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.6	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52
1.7	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00
1.8	Barracão provisório para deposito	m²	20,00
1.9	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.514,30
1.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	2.400,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.1	EDIFICAÇÃO		
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	274,13
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	343,64
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	175,17
2.1.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	280,54
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS		
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	15,59
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,95
2.2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	11,41
2.3	CASTELO D'ÁGUA		
2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	10,09
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96
2.3.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	2,31

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045...20

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 628
VISTO

3	**FUNDAÇÕES**		
3.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS**		
3.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	75,29
3.1.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	160,87
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m²	450,26
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m²	60,08
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	562,26
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	229,18
3.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	154,06
3.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	23,14
3.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
3.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m³	99,89
3.2.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames	m³	95,94
3.2.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	593,99
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,17
3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	804,86
3.2.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	88,18
3.2.7	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,33
3.2.8	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,01
3.2.9	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	39,96
3.3	**FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA**		
3.3.1	Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m	m	63,00
3.3.2	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm	un	9,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.221

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 629
VISTO

3.3.3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	12,96
3.3.4	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	8,64
3.3.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	238,29
3.3.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	199,34
3.3.7	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	18,49
3.3.8	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	23,54
3.3.9	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	7,78
3.4	**ABRIGO DE GÁS - BLOCOS**		
3.4.1	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	21,00
3.4.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,50
3.4.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	6,00
3.4.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	12,23
3.4.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,75
3.5	**MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME**		
3.5.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	11,45
3.5.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames	m³	1,48
3.5.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	36,64
3.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	78,87
3.5.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,43
3.5.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,44
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	510,21
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.057,50
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	657,88

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.222

Criane

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 630
VISTO

4.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	627,66
4.1.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	28,15
	ITENS NÃO EXISTENTES NO CONTRATO, A SER ADITADO		
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m²	
4.2	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		-
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	597,12
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.058,64
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	62,37
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	7,16
4.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	571,09
4.2.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	40,30
	ITENS NÃO EXISTENTES NO CONTRATO, A SER ADITADO		
4.2.7	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m²	
4.3	**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS**		-
4.3.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	216,92
4.4	**CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES**		-
4.4.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	16,02
4.4.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	41,19
4.4.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,13
4.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,66
4.5	**CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE**		-
4.5.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	22,66
4.5.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	18,52
4.5.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,50
4.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	33,61

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.223

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 631
VISTO

4.5.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,23
4.5.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,46
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1	**ELEMENTOS VAZADOS**		
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	6,10
5.2	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		-
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	1.015,65
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos	m²	16,86
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	710,21
5.2.4	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,02
5.2.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	536,28
5.2.6	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	15,72
5.2.7	Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado	m²	7,20
5.3	**ALVENARIA DA MURETA**		-
5.3.1	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	42,84
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	**PORTAS DE MADEIRA**		
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	5,00
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045 22

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 632
VISTO

6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
6.1.6	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00
6.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		-
6.2.1	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	8,00
6.2.2	Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta nas portas PM3 e PM5	m	8,40
6.2.3	Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	19,20
6.3	**PORTAS EM ALUMÍNIO**		-
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,10
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	1,68
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	6,72
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	143,10
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	5,04
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,08
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25
6.4	**PORTAS DE VIDRO - PV**		-
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria	m²	3,53
6.5	**JANELAS DE ALUMÍNIO - JA**		-
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045 225

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 633
VISTO

6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60
6.5.3	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	3,22
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,16
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80
6.5.16	Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	5,44
6.5.17	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	19,38

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.226

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 634
VISTO

6.6	**VIDROS**		-
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m²	16,20
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5	m²	2,18
6.6.3	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	m²	7,20
6.6.4	Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr	m²	3,57
6.6.5	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	16,90
6.7	**ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO**		-
6.7.1	Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	69,79
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)	m²	20,52
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura	m²	164,44
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	m²	13,50
	ITENS NÃO EXISTENTES NO CONTRATO, A SER ADITADO		
3.1.3	GRADIL COM ESTRUTURAS DE POSTES RETANGULARES A CADA 2,5M - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE, SEÇÃO DO PILAR 60X40MM #1,55MM, VEDAÇÃO EM GRADIL METÁLICO (TELA) ELETROSOLDADOCOM PINTURA ELETROSTÁSTICA COR VEDE - MALHA 50/60 X 200MM - FIO 4,3/5 MM. ALTURA FINAL 2,0 M. FIXAÇÃO EM MURETA. INCLUSO MÃO DE OBRA	m²	251,36
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**		
7.1	Estrutura steel frame metalica em tesouras	m²	1.451,75
7.2	Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm	m²	1.402,03
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,13
7.4	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	m²	115,14
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	m	139,80
7.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	m	66,15
7.7	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	m	108,80
7.8	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	266,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.227

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 635
VISTO

8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	630,63
8.2	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m²	211,50
9	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**		
9.1	**EDIFICAÇÃO**		
9.1.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	4.084,95
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.783,00
9.1.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	1.301,95
9.1.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.909,34
9.1.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	671,71
9.1.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	8,30
9.1.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha	m²	8,78
9.1.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	17,25
9.1.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	166,07
9.1.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	238,60
9.1.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	495,39
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	734,92
9.2	**MURETA**		
9.2.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	91,79
9.2.2	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	91,79

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.226

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 636
VISTO

10	**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	954,70
10.1.2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²	286,79
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	m²	382,52
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	228,05
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	347,46
10.1.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	394,65
10.1.8	Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul	m²	0,81
10.1.9	Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul	m²	2,94
10.1.10	Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela	m²	4,50
10.1.11	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	m	132,10
10.1.12	Rodapé vinilico de 7cm de altura	m	238,60
10.1.13	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	99,15
10.1.14	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,75
10.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m e=10cm	m²	387,78
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	22,06
10.2.3	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	68,26
10.2.4	Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha	m²	7,63
10.2.5	Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha	m²	1,38
10.2.6	Colchão de areia e=36cm	m³	27,24
10.2.7	Grama batatais em placas	m²	354,18

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045 229

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 637
VISTO

11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
11.1	**EDIFICAÇÃO**		
11.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	3.222,29
11.2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	3.033,26
11.3	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m²	500,86
11.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m²	500,86
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	188,92
11.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	23,86
11.7	Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	515,99
11.8	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	m²	189,04
11.9	Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica	m²	247,08
	ITENS NÃO EXISTENTES NO CONTRATO, A SER ADITADO		
3.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	
11.2	**MURETA**		
11.2.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	91,79
11.2.2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	91,79

12	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
12.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**		
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	49,00
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	285,00
12.1.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	17,00
12.1.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,00
12.1.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	26,00
12.1.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	64,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045 839

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 638
VISTO

12.1.7	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	125,00
12.1.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	59,00
12.1.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.10	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.11	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	92,00
12.1.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	72,00
12.1.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.19	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	4,00
12.1.20	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	un	23,00
12.1.21	Luva de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 60mm	un	12,00
12.1.22	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.23	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.24	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	un	35,00
12.1.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.26	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 25mm	un	4,00
12.1.27	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica	un	2,00
12.1.28	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.1.29	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.1.30	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 639
VISTO

12.1.31	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.1.32	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.1.33	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.34	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.35	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	155,00
12.1.36	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.37	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	30,00
12.1.38	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	15,00
12.1.39	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00
12.1.40	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	14,00
12.1.41	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	8,00
12.1.42	Joelho de redução 90° soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.43	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	20,00
12.1.44	Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	86,00
12.1.45	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	38,00
12.1.46	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00
12.1.47	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	19,00
12.1.48	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	6,00
12.1.49	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00
12.1.50	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.51	Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.52	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00
12.1.53	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
12.1.54	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	7,00
12.1.55	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	10,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.232

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1640
VISTO

12.1.56	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.1.57	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
12.1.58	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
12.1.59	Tê redução 90° soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00
12.1.60	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS**		
12.2.1	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.2	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.3	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.4	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00
12.2.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.6	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	12,00
12.2.7	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	33,00
12.2.8	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	13,00
13	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
13.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
13.1.1	Tubo de PVC Ø100mm	m	296,00
13.1.2	Tubo de PVC Ø150mm	m	98,00
13.1.3	Joelho 45 - 100mm	un	20,00
13.1.4	Joelho 90 - 100mm	un	71,00
13.1.5	Junção simples - 100mm - 100mm	un	7,00
13.2	**ACESSÓRIOS**		-
13.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	23,00
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	16,00
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	226,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.233

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 641
VISTO

14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	186,00
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	160,00
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	154,00
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	38,00
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00
14.7	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.8	Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação	un	21,00
14.9	Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação	un	29,00
14.10	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação	un	54,00
14.11	Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação	un	24,00
14.12	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação	un	48,00
14.13	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação	un	38,00
14.14	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação	un	166,00
14.15	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	20,00
14.16	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.17	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	16,00
14.18	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.19	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.20	Junção PVC simples 40mm-40mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.21	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.22	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00
14.23	Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação	un	21,00
14.24	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	13,00
14.25	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	17,00
14.26	Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.27	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	17,00
14.28	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	3,00
14.29	Tê PVC sanitário 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.30	Tê PVC sanitário 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	1,00
14.31	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	21,00
14.32	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	2,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.234

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 642
VISTO

14.33	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00
14.34	Caixa de inspeção 60x60cm	un	17,00
14.35	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	19,00
14.36	Ralo seco PVC 100mm	un	3,00
14.37	Ralo linear 50cm	un	6,00
14.38	Terminal de Ventilação 50mm	un	17,00
14.39	Terminal de Ventilação 75mm	un	20,00
14.40	Sumidouro Ø 3,80m	un	1,00
14.41	Fossa séptica 2,30 x 4,15 m	un	1,00
	Subtotal item 14.0		

15	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
15.1	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	6,00
15.2	Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, Deca ou equivalente	un	18,00
15.3	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	19,40
15.4	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	24,00
15.5	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00
15.6	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	un	7,00
15.7	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	10,00
15.8	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	un	1,00
15.9	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00
15.10	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados	un	4,00
15.11	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	6,00
15.12	Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou equivalente	un	7,00
15.13	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	13,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045[illegible]35

15.14	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un	18,00
15.15	Papeleira de sobrepor interfolhado	un	4,00
15.16	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	18,00
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00
15.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente	un	4,00
15.19	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente	un	15,00
15.20	Torneira de parede de uso geral para jardim	un	14,00
15.21	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un	28,00
15.22	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	un	4,00
15.23	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	23,00
15.24	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	23,00
15.25	Cabide metálico, Deca ou equivalente	un	211,00
15.26	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	7,20
15.27	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	4,20
15.28	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	5,60
15.29	Cadeira articulada para banho	un	1,00
	Subtotal item 15.0		
16	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	2,44
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em aluminio	m²	0,24
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	45,80
16.4	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	45,80
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00
16.6	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00
16.7	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
16.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00
16.9	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente "Proibido fumar"	un	1,00

PREFEITURA MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE
PÁG. 644
VISTO

17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17.1	Extintor ABC - 6KG	un	8,00
17.2	Extintor CO2 - 6KG	un	2,00
17.3	Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2"	un	10,00
17.4	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00
17.5	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
17.6	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	un	65,00
17.7	Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo	un	2,00
17.8	Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm	un	1,00
17.9	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00
17.10	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	3,00
17.11	União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico	un	4,00
17.12	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	un	57,00
17.13	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	un	12,00
17.14	Bomba hidraulica trifásica 3 cv	un	2,00
17.15	Central de alarme	un	1,00
17.16	Alarme sonoro/visual com acionador manual	un	2,00
17.17	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	43,00

18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	4,00
18.1.4	Quadro de medição	un	1,00
18.2	DISJUNTORES		

PREFEITURA MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE
PÁG: 645
VISTO

18.2.1	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	un	74,00
18.2.2	Disjuntor monopolar termomagnético 13A	un	1,00
18.2.3	Disjuntor monopolar termomagnético 16A	un	3,00
18.2.4	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	23,00
18.2.5	Disjuntor monopolar termomagnético 32A	un	6,00
18.2.6	Disjuntor monopolar termomagnético 40A	un	1,00
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	un	2,00
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	2,00
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	7,00
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	2,00
18.2.12	Interruptor bipolar DR - 25A	un	2,00
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 40A	un	1,00
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 63A	un	4,00
18.2.15	Interruptor bipolar DR - 100A	un	1,00
18.2.16	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	28,00
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00
18.3	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	701,60
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	288,60
18.3.3	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	418,50
18.3.4	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	2,10
18.3.5	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	25,40
18.3.6	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	40,60
18.3.7	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	14,00
18.3.8	Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm	un	2,00
18.3.9	Caixa de Passagem PVC 4x2"	un	279,00
18.3.10	Caixa de passage PVC octogonal 3"	un	168,00
18.4	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		-
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	8.267,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 646
VISTO

18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	266,50
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	1.087,40
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	555,30
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	299,90
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	196,50
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	607,20
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	59,80
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm²	m	184,30
18.5	**ELETROCALHAS**		-
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	m	86,10
18.6	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		-
18.6.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	143,00
18.6.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	34,00
18.6.3	Tomada dupla 10A, completa	un	6,00
18.6.4	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	37,00
18.6.5	Interruptor 2 teclas simples e tomada	un	4,00
18.6.6	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	15,00
18.6.7	Interruptor 1 tecla simples	un	11,00
18.6.8	Interruptor 2 teclas simples	un	4,00
18.6.9	Interruptor 3 teclas simples	un	1,00
18.6.10	Módulo de saida de fio (para chuveiro)	un	12,00
18.6.11	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.239

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 647
VISTO

18.6.12	Luminárias embutir 2x16W completa	un	18,00
18.6.13	Luminárias embutir 2x36W completa	un	102,00
18.6.14	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	40,00
18.6.15	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
18.6.16	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00
18.6.17	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00
18.6.18	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	16,00
19	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**		
19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	120,30
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00
19.3	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00
19.4	Tê 90 soldável - 25mm	un	6,00
20	**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**		
20.1	**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**		
20.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	3,00
20.1.2	Switches de 48 portas	un	1,00
20.1.3	Guias de cabos simples	un	2,00
20.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
20.1.5	Guia de Cabos Vertical	un	2,00
20.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
20.1.7	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00
20.1.8	Mini-rack de parede 19" x 5u x 370mm	un	1,00
20.1.9	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs	un	2,00
20.2	**CABOS EM PAR TRANÇADOS**		
20.2.1	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	1.258,90
20.2.2	Cabo coaxial	m	171,65
20.2.3	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	28,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045 243

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 648
VISTO

20.3	**TOMADAS**		-
20.3.1	Tomada modular RJ-45 completa	un	28,00
20.3.2	Tomada completa TV/SAT	un	14,00
20.3.3	Conector emenda para cabo coaxial	un	16,00
20.4	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**		-
20.4.1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00
20.4.2	Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12	un	2,00
20.4.3	Caixa de passagem PVC 4x2" -	un	42,00
20.5	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-
20.5.1	Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões	m	209,15
20.5.2	Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões	m	2,00
20.5.3	Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões	m	4,20
20.5.4	Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões	m	5,00
20.5.5	Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões	m	46,30
20.5.6	Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões	m	22,50
20.5.7	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	m	63,30

21	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**		
21.1	Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chines	un	1,00
21.2	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	un	1,00
21.3	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	un	4,00

22	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
22.1	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	m	1,00
22.2	Vergalhão CA - 25 # 10mm	m	154,00
22.3	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	16,00
22.4	Abraçadeira-guia reforçada 2"	un	4,00
22.5	Clips galvanizado	un	48,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.241

22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm	un	1,00
22.7	Escavação de vala para aterramento	m³	43,95
22.8	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	43,95
22.9	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m	un	16,00
22.10	Cabo de cobre nu 16mm2	m	65,00
22.11	Cabo de cobre nu 35mm²	m	348,78
22.12	Cabo de cobre nu 50mm²	m	308,00
22.13	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	16,00
22.14	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2	un	340,00
22.15	Solda exotermica	un	32,00
23	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
23.1	**GERAIS**		
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	64,63
23.1.3	Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	50,00
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	51,18
23.1.5	Bancos de concreto	m²	8,64
23.1.6	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	144,95
23.1.7	Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas	un	223,00
23.1.8	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	un	2.00
23.1.9	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	un	6,40
23.2	**CAIXA DÁGUA - 30.000L**		
23.2.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	un	1,00
23.2.2	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	18,00
23.2.3	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97
23.2.4	Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	145,76

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.242

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 650
VISTO

23.2.5	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08
23.2.6	Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08
23.2.7	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08
24	**SERVIÇOS FINAIS**		
24.1	Limpeza de obra	m²	1.514,30
24.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	m²	0,27
25.0	**ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**		
25.1	Adiministração local de obra contendo - Engenheiro Pleno acompanhando de forma parcial (2h por dia); Técnico de edificações full time; Encarregado Geral full time e Vigia Noturno meio de semana e aos finais de semana dia todo	mês	10,00
26.0	**COMPLEMENTO NO SISTEMA DE DESTINAÇÃO E COLETA DE EFLUENTES**		
26.1	Execução de filtro anaeróbio com diâmetro de 3,0m x profundidade útil de 1,60m, executado com alvenaria de blocos cerâmicos maciços com espessura de 20cm , contemplando laje perfurada, fundo de falso de 60cm, camada de pedera de mão n4, tampa de concreto e acesso para limpeza com tampão fofo articulado de 600mm	un	1,00
26.2	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. AF_05/2018	un	2,00
26.3	Execução de sumidouro em alvenaria de blocos maciços (espessura da parede de 20cm) com dimensões ø3,80m x 4m de profundidade	un	1,00

Sem mais firmo o presente.

Atenciosamente

Ariane Anneli Sac
Engenheira Civil
MT 023763

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de Maio de 2023.

Alan Togni
Secretário Municipal de Governo e Administração

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045.243

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU
PÁG. 661
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000096692

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS DA SILVA MATTOS** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: VINICIUS DA SILVA MATTOS

Registro: 36580 MT **RNP:** 1215435495

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220240010400 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 17/01/2024 **Baixada em:** 18/01/2024

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Xingu **CPF/CNPJ:** 37.465.317/0001-03

Rua: Avenida Mauro Pires Gomes **Nº:** 41

Complemento: **Bairro:** Centro

Cidade: São José do Xingu **UF:** MT **CEP:** 78.663-000

Contrato: 029/2022 **Celebrado em:** 18/08/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 5.786.269,61 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **Rua:** RUA 9 **Nº:** s/n

Complemento: Esquina com avenida 8 **Bairro:** Distrito Urbano de Santo Antônio do Fontoura

Cidade: São José do Xingu **UF:** MT **CEP:** 78.663-000

Data de início: 29/08/2022 **Conclusão efetiva:** 14/02/2024 **Coordenadas Geográficas:** 10°34'0.00 SUL, 52°14'0.00 OESTE

Finalidade: OUTRO **Código:**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0028-64

Atividade Técnica: 1 - <.**Execução de obra**.>< Elétrotécnica >< Instalações Elétricas.>< de instalações elétricas em baixa tensão.>< para fins comerciais >, 1041.7400 metro quadrado; 2 - <.**Execução de obra**.>< Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias >< de instalação de sistema de esgoto sanitário.>< >, 1041.7400 metro quadrado; 3 - <.**Execução de obra**.>< Construção Civil >< Edificações >< de edificação >< de alvenaria >, 1041.7400 metro quadrado; 4 - <.**Execução de obra**.>< Estruturas >< Fundações >< de fundações superficiais >< em sapatas isoladas >, 1041.7400 metro quadrado; 5 - <.**Execução de obra**.>< Estruturas >< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada >< de estrutura de concreto armado.>< >, 261.7100 metro cúbico; 6 - <.**Execução de obra**.>< Estruturas >< Estruturas Metálicas >< de estrutura metálica.>< para edificação >, 279.9200 metro quadrado; 7 - <.**Execução de obra**.>< Construção Civil >< Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio >< de sinalização de emergência em edificação >< >, 279.9200 metro quadrado.

Observações: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO E CONDOMINIO RESIDENCIAL DA PMMT CONF. CTR. 029/2022

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO O ITEM " PLANTIO DE GRAMAS" , POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 48675 a 48736, o atestado contendo 62 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 96692/2024
18/01/2024 10:45:41
60CA187E-5E21-4A24-8E5F-CBA3A05446D1
Data de Impressão: 19/01/2024 13:24:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 652
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CREA-MT sob o número 45651, CNPJ: 32.469.914/0001-92 por seu responsável técnico, **Engenheiro Civil VINICUIS DA SILVA MATTOS**, com o registro no CREA sob o n 36580/MT, prestaram serviços a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE XINGU – MATO GROSSO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.465.317/0001-03 situado na AVENIDA MAURO PIRES GOMES, nº 41 – Centro, contrato 29/2022 conforme abaixo se especifica:

DADOS DA OBRA

NÚMERO DA ART: 1220240010400

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE XINGU – MT.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA 09, DISTRITO URBANO DE SANTO ANTONIO DE FONTOURA, ESQUINA COM AVENIDA 8. CIDADE: SÃO JOSÉ DO XINGU-MT.

DATA DE INÍCIO DO SERVIÇO: 25/08/2022

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO: 15/01/2024

DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE OBRA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE POLÍCIA MILITAR E CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DA PMMT DE SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATUAIS – NÚCLEO PM/MT.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
INSTALAÇÕES PROVISORIAS		
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	15,00
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
TERRAPLANAGEM		
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.070,86
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.070,86
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.181,28
CANTEIRO DE OBRAS		
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	226,58
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,50
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	85,10

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.876

INFRAESTRUTURA		
FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE FUNDAÇÃO		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2016	M3	64,73
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	43,16
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	2,16
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	39,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	558,80
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	8,60
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	99,90
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	441,70
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	73,20
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	112,20
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	53,94

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049.677

VIGA BALDRAME		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	15,66
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	16,99
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	0,85
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	196,50
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	242,10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	577,50
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,74
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,92
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	80,70
SUPERESTRUTURA		
PILARES PAV. TERREO		
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	210,90
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	570,40
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 92415 MONTAGEM	M2	156,80

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.678

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTOE ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	8,48
VIGAS DE AMARRAÇÃO PAV. TERREO		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	254,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	609,10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	204,76
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	13,26
LAJES MACIÇA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,69
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	75,81

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 046 479

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,10
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,90
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,60
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,60
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,71
PLATIBANDA PILARES E VIGAS		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	125,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	439,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,90
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE	M3	4,33

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 658
VISTO

20 M³ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015		
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTOE ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,78
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRA VERGAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	855,62
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	202,20
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	69,10
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	34,10
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	10,08
COBERTURA		
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.333,81
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.414,53
PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	254,39

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.681

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	254,39
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	266,27
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	90,30
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	62,80
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	69,35
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, DIAMETRO DE 100 MM COM ABRAÇADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DE 100 MM, PARA A DRENAGEM PLUVIAL	UN	20,00
FORRO		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	260,92
ESQUADRIAS		
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,52
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,30
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E		

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	18,62
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,28
PORTA DE ABRIR DE ALUMINIO E VIDRO (10 MM) 2 FOLHAS DE CORRER, 2 FOLHAS FIXAS E SENDOR DE PRESENÇA	UN	1,00
PORTA DE MADEIRA DE CORRER, E=35MM, NUCLEO SARRAFEADO , CAPA FRISADA EM HDF, PARA PINTURA, INCLUSO TRILHO, ROLDANA, PUXADOR E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,83
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,80M X 2,10M, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UM	1,00
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90x210CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	15,84

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.883

PISOS E REVESTIMENTOS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE **FACHADA**, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	838,30
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE **FACHADA** COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	838,30
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO **INTERNAS**, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	754,02
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES **INTERNAS**, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	754,02
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	78,00
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	282,93
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	282,93
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	291,06
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	201,63
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	40,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 046 684

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	24,90
RODAPE CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES	M	205,95
PINTURA		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	260,02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	260,02
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 **INTERNA**	M2	260,02
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 **INTERNA**	M2	754,02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 **INTERNA**	M2	754,02
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 **EXTERNO**	M2	771,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 **EXTERNA**	M2	771,00
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 **MURO DIVISA**	M2	452,80
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 **MURO DIVISA**	M2	452,80
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	75,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI	M	183,90
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	113,30

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048 [illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 663
VISTO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,30
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2346,90
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	520,10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,30
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,DIMENSOES 30 X 30 X 12 CM (EMBUTIR)	UN	5,00
COLUNA ARTICULADA COM 8 TOMADAS 10A+ 8RJ45	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 046.696

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A	UN	2,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "90" KA (TIPO AC)	UN	16,00
DISPOSITIVO RESIDUAL BIPOLAR DR 25 A- TIPO AC - SENSIBILIDADE DE 30 MA - CORRENTE 25A	UN	9,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	212,30
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	391,90
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	51,20
LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED 36W EMBUTIR 40X40 BRANCO NEUTRO	UN	42,00
REFLETOR LED 50W HOLOFOTE	UN	12,00
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.687

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
RAMAL DE ENTRADA CATEGORIA T4	UN	1,00
SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA		
ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	24,00
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE DE ATÉ 50 MM2	UN	25,00
PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	134,00
PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	97,00
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	75,00
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20X20 COM 11 TERMINAIS	UN	1,00
FORNECIMENTO DE SOLDA EXOTÉRMICA	UN	40,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.666

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	7,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 50 MM (1 1/2) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	33,00
ESPUMA EM POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	UN	1,00
MINICAPTOR DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3000 MM, FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN	20,00
FORNECIMENTO DE TAMPÃO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 30CM	UN	7,00
TERMINAL DE COMPRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	172,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "	UN	4,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.669

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 667
VISTO

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "	UN	8,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - MT
A 048.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 668
VISTO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	124,20
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,30
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA UN CR 7,26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014	UN	11,00
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, DIAMETRO DE 50 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO DE ESTRUTURA METÁLICA	UN	14,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049691

(PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12	UN	1,00
CAIXA DE AREIA COM GRELHA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS PARA DRENO, DIMENSÕES 0,80X0,80 M.	UN	5,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,00
CAIXA SIFONADA, PVC , DN 100X100X50M, FORNECIDO E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014.	UN	7,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ ÃO. AF_12/2014	UN	42,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.692

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014.	UN	10,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCRAGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	53,70

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.693

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X100 JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO . AF_12/2014	UN	2,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,90
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCRAGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	218,60
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL , ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁTICA, FONRECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO . AF_12/2014	UN	3,00
TÊ, PVC , SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM , JUNTA ESLÁTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_12/2014	UN	8,00
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	8,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	115,38
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	8,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.654

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 672
VISTO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	1,55
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
BANCADA GRANITO CINZA, 90 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2	UN	4,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048 855

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	1,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO		
CONEC-PATCH PANEL 24P CAT6 SOHOPLUS	UN	1,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X "90" MM	UN	12,00
RACK SERVIDOR PADRAO 19 POL 24U X 570	UN	1,00
TOMADA DE REDE DUPLA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	650,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 6	UN	8,00
TOMADA PARA ANTENA DE TV COM CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	4,00
CABEAMENTO TELEFONE E TV		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049[illegible]96

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 674
VISTO

CONJUNTO TOMADA PARA TELEFONE 4P+RJ11	UN	5,00
TOMADA DE REDE DUPLA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
MEIO FIO E SARJETA		
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM **TRECHO CURVO** COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	7,05
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,MOLDADA IN LOCO EM **TRECHO RETO** COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	210,34
SINALIZAÇÃO		
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	65,57
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	4,80
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	70,00
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	217,39
MURO DE DIVISA		
FUNDAÇÕES E PILARES FUNDAÇÃO		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2016	M3	12,11
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	15,53

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.697

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	0,78
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	26,90
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	318,00
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	6,10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	130,30
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	24,60
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,20
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	51,50
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,75

VIGA BALDRAME MURO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,32
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	14,41

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.696

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 676
VISTO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	0,72
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	77,57
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	138,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	282,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,40
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	90,56
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,43

PILARES PAV. TERREO MURO		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,30
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	209,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	68,20
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,30

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

VIGAS DE AMARRAÇÃO MURO		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	128,10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	270,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	73,13
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,15

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO MURO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	226,40

CALÇAMENTO		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	61,04
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, **ARMADO**. AF_07/2016	M2	403,82
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, **NÃO ARMADO**. AF_07/2016	M3	20,66

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048 200

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 678
VISTO
SÃO JOSÉ DO XINGU
VOCÊ FAZENDO PARTE!
GESTÃO 2021/2024

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL E DIRECIONAL 20X20 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	M2	14,55
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	89,99

JARDINAGEM		
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	511,23

FUNDAÇÃO DA CAIXA DAGUA		
FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE FUNDAÇÃO		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2016	M3	20,18
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,60
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	178,50
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTOE ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,60
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,00
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	5,76
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	87,30

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 046701

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇ AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	M3	1,50
POÇO TUBULAR PROFUNDO SANTO ANTONIO DO FONTOURA	UN	1,00
RESERVATORIO TUBULAR CILINDRICO DE 20000 litros - Distrito de Santo Antonio do Fontoura / MT - Núcleo	UN	1,00
ALAMBRADO PARA CAIXA D'ÁGUA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	8,64
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 316X158 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 300X400 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
PLACA DE SINALIZACAO DO EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, 224X224 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	11,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *100 X 150* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.702

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	3,00
FACHADA E MASTRO		
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00
BRASÃO E CONJUNTO DE LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA,TAMANHO 500X75 CM.	UN	1,00
PAREDE EM PELE DE VIDRO (3,3X7,85)m	UN	1,00
RAMPA DE ACESSIBILADADE	M2	6,72
OBELISCO DE INAUGURAÇÃO DO ESTADO DE MT 170X60 CM	UN	1,00
CORRIMÃO METALICO EM AÇO INOX	M	5,60
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	201,63
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	291,06
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	610,41
BOTA FORA COM DESCARTE	UN	2,00

PLANILHA DE SERVIÇOS – 1° TERMO DE ADITIVO – NÚCLEO PM/MT.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ADITIVO
INFRAESTRUTURA		
FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE FUNDAÇÃO		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	22,44
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	121,42

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.703

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRA VERGAS		
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	1,70
ESQUADRIAS		
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	2,10
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,53
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,77
PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019	unid	2,00
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,21
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE C/ CHAPA, C/ GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (PORTA RESERVA DE ARMAMENTO - P04)	M2	1,68
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (PORTINHOLA RESERVA DE ARMAMENTO - P10)	M2	1,00
PINTURA		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 **INTERNA**	M2	494,00
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 **EXTERNO**	M2	921,05

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 **EXTERNA**	M2	921,05
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	260,02
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	260,02
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	14,55
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	3,52
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	6,00
SWICTH 100/1000	UN	1,00
Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	30,00
SINALIZAÇÃO		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048 705

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 683
VISTO

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	395,24
FACHADA E MASTRO		
BRASÃO E CONJUNTO DE LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA,TAMANHO 500X75 CM.	UN	
PAREDE EM PELE DE VIDRO (3,3X7,85)m	UN	
CORRIMÃO METALICO EM AÇO INOX	M	1,00
TOTEM DE INAUGURAÇÃO DO ESTADO DE MT 275X94X20 CM	UN	1,00

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATUAIS – CONDOMÍNIO PM/MT.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	8,00
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00
INSTALAÇÕES PROVISORIAS		
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	24,00
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	24,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.706

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 684
VISTO

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	30,00
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DEOBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
TERRAPLANAGEM		
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	4.620,00
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	4.620,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R$ 8,76
CANTEIRO DE OBRAS		
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	375,07
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	501,06
INFRAESTRUTURA		
FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE FUNDAÇÃO		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	52,85

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.707

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	80,94
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	4,05
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	70,90
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.550,70
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/201	M3	25,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	207,90
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	788,70
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	106,00
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTOE ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,40
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	176,30
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	32,61
VIGA BALDRAME		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	24,59

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.708

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	81,97
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	4,10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	484,93
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.188,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	24,28
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	307,38
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,15
SUPERESTRUTURA		
PILARES PAV. TERREO		
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	946,10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1292,50
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	492,35

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.709

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTOE ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	22,69
VIGAS DE AMARRAÇÃO PAV. TERREO		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	897,80
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1910,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	503,29
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	25,13
LAJES MACIÇA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	670,81
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	2012,43
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1766,40
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	99,40

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	49,29
PLATIBANDA PILARES E VIGAS		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	282,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	654,80
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1378,50
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	19,45
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENS AMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,19
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 ULTILIZAÇÕES. AF_09/2015	M2	204,81
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURA SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 ULTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	101,89

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049711

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRA VERGAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.640,02
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	673,77
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	200,20
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	65,60
COBERTURA		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	253,35
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, UN AS 696,42 VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_0 7/2019	UN	53,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	659,77
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	497,18
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	173,22
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	235,26
FORRO		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.712

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	760,18
ESQUADRIAS		
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	32,40
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	36,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA) , PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇ AS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA 16 MM	M2	44,21
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO	M2	14,08
PORTA DE FERRO COM GRADIL DE ABRIR DE DUAS FOLHA	M2	4,16
PISOS E REVESTIMENTOS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	M2	2.785,30

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048713

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 691
VISTO

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3.261,49
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	6.728,48
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	221,96
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	763,36
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	763,36
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	763,36
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	750,42
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	539,84
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	151,38
RODAPE CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES	M	525,80
PINTURA		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042 714

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	663,01
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	704,90
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 **INTERNA**	M2	2.051,62
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 **INTERNA**	M2	2.051,62
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 **INTERNA**	M2	2.051,62
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 **EXTERNO**	M2	3.127,35
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 **EXTERNA**	M2	3.127,35
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	260,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5285,70
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	638,20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	232,20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	101,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1561,70

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 046.715

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1616,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1380,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	717,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015,	UN	15,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	164,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	90,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049716

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 80A	UND	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 150A	UN	1,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175V - 40 KA	UN	46,00
DISPOSITIVO RESIDUAL BIPOLAR DR 25 A- TIPO AC - SENSIBILIDADE DE 30 MA - CORRENTE 25A	UN	25,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	937,00
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2 1/2")	M	5,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	4,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	44,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
POSTE DE CONCRETO 7 M (NBR 8451)	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.717

POSTE DE CONCRETO ARMADO 11/1000 - DT	UN	7,00
REFLETOR LED 50W HOLOFOTE	UN	26,00
LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED 24W EMBUTIR 40X40 BRANCO NEUTRO	UN	103,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	12,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	12,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	26,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "	UN	12,00
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "	UN	39,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	52,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048716

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	102,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	265,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	81,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00

Atestado registrado mediante vinculação à responsável RAT
CREA - MT
A 048719

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00
TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	M	4,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	584,20
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM; X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	62,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	109,30
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	129,70
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	66,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	62,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048720

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014	UN	28,00
EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4"	UN	24,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
BIODIGESTOR COMPACTO FORMADO POR FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓRIO DE 1300L - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA - CONDOMÍNIO	UN	7,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	7,00
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	13,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	12,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	43,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	26,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	74,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ ÃO. AF_12/2014	UN	80,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	14,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.721

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 699
VISTO

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014.	UN	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	62,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	99,00
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	12,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X100 JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO . AF_12/2014	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.722

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	13,00
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,60
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCRAGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	310,50
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCRAGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	319,10
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
TÊ, PVC , SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM , JUNTA ESLÁTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_12/2014	UN	49,00
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	26,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	9,24
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL	UN	13,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.723

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO	UN	13,00
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2,00
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 UN 1/2020	UN	14,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.724

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00

MURO DE DIVISA		
FUNDAÇÕES E PILARES FUNDAÇÃO		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	53,16
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	67,23
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	3,36
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	80,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	944,20
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	14,20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126,10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	452,40
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	62,10
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,USO DE BOMBA	M3	3,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048 725

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 703
VISTO

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	142,60
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	36,35

VIGA BALDRAME MURO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	20,87
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	69,57
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	3,48
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	308,88
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	552,30
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1148,50
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	17,53
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	384,68
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	286,46

PILARES PAV. TERREO MURO		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	342,80

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	782,90
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	257,49
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	12,29

VIGAS DE AMARRAÇÃO MURO		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	552,30
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1148,50
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	308,88
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	17,53

LAJES MACIÇA DO ABRIGO DE LIXO NO MURO		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA	M2	7,35

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048 727

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	16,17
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,60
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,51
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DO MURO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	900,31

PAVIEMENTAÇÃO ASFALTICA		
TERRAPLANAGEM		
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	103,33
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	516,67
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	444,34
PAVIMENTAÇÃO		
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	103,33

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048728

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 706
VISTO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	138,24
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	516,67
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/202	M2	516,67
MEIO FIO E SARJETA		
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EMTRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	158,08
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BA SE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	14,15
SINALIZAÇÃO		
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	35,67
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	2,88
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	35,00
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	172,23
CALÇAMENTO		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	80,31
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	347,90

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.729

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	14,79
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	440,39
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL E DIRECIONAL 20X20 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	M2	14,55
JARDINAGEM		
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	525,36
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UM	1,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 300X400 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00
PLACA DE SINALIZACAO DO EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, 224X224 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1,00
PLAY GRAUND DE MADEIRA		
BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA, C= 3,00 M.	UN	1,00
BRINQUEDO - TREPADEIRA, EM MADEIRA, C=2,50 M.	UN	1,00
BRINQUEDO - BALANÇO EM MADEIRA, 03 LUGARES, CORRENTE REVESTIDA	UN	1,00
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA EM MADEIRA	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 048 730

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	12,22
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	539,94
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	750,42
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	936,19
BOTA FORA COM DESCARTE	UN	8,00

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATUAIS – 1º TERMO DE ADITIVO – CONDOMINIO PM/MT.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ADITIVO
INFRAESTRUTURA		
FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE FUNDAÇÃO		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	228,30
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	171,40
VIGA BALDRAME		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,41
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	781,80

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048[illegible]

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	676,70
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	196,96
PLATIBANDA PILARES E VIGAS		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	760,30
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRA VERGAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	32,40
COBERTURA		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	451,95
ESQUADRIAS		
PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA 16 MM	M2	2,40
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	36,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048732

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 710
VISTO

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,24
PISOS E REVESTIMENTOS		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	174,14
CHURRASQUEIRA PRE-MOLDADA COM TIJOLOS REFRATARIO DE 1,10X0,80 M COM PEITORIL E MOLDURA EM PEDRA EM GRANITO	UND	1,00
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 **EXTERNO**	M2	232,04
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 **EXTERNA**	M2	232,04
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	120,96
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	57,42
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	112,80
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	778,48
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.733

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	88,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	85,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	6,30
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	595,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_15/2015	M	85,00
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24,00
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	5,55

Atestado registrado mediante vinculação à responsável técnico
CREA - MT
A 048.234

NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
SINALIZAÇÃO		
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	2,88
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	35,00
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	172,23

Cuiabá, 16 de janeiro de 2024.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048 [illegible]35

SANDRO JOSE LUZ COSTA

SANDRO JOSÉ LUZ COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELICA REIS DE SOUSA:04548785167

Assinado de forma digital por ANGELICA REIS DE SOUSA:04548785167
Dados: 2024.01.16 10:31:11 -03'00'

ANGÉLICA REIS DE SOUZA
FISCAL DE OBRA
ENGENHEIRA CIVIL – CREA MT 042203
CPF: 04548785167

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048 7935

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 714
VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.469.914/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:54:15 do dia 02/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2024.
Código de controle da certidão: **77A7.B978.4991.5BCB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 715
VISTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0049874003

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **02/06/2024** Hora da emissão: **20:52:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA**
CNPJ: **32.469.914/0001-92**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **31/07/2024.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **9K7U2BA2A2M2B2B9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PÁG. 716
VISTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NUMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
752455/2024	1602578		GERAL

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735184223	LANCAMENTOS DIVERSOS - 383626

06052024324699140001920010056575246523277582416025 78

NOME
VM ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
32.469.914/0001-92	137517815

ENDEREÇO
Av. ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, 870 - APT 504 EDIF GARDEN 3 AMERICAS - JARDIM LEBLON - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
JARDIM LEBLON	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 06 de maio de 2024

Lílian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Municipio

Certidão valida até 04 de Agosto de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PÁG. 717
VISTO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.469.914/0001-92
Razão Social: VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV ARCHIMEDES PEREIRA LIMA 870 AP 504 ED GARDEN3 A / JARDIM LEBLON / CUIABA / MT / 78060-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906335314382146

Informação obtida em 02/06/2024 21:55:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 718
VISTO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.469.914/0001-92
Certidão nº: 14819586/2024
Expedição: 04/03/2024, às 20:24:15
Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.469.914/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 119
VISTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 14763902

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há 1 ANO, nos processos EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS, como AUTOR E RÉU, referentes à AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, INVENTÁRIO, EXECUÇÃO FISCAL, AÇÕES POSSESSÓRIAS, TUTELA, CURATELA, INTERDIÇÃO, EXECUÇÃO CIVIL, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DIREITOS REAIS E CRIMINAIS DE EXECUÇÃO PENAL, CRIME MILITAR DA JUSTIÇA COMUM E AÇÕES PENAIS COM RESPEITO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NADA CONSTA, até a data de 06/05/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

VM ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.469.914/0001-92

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número CDH37308.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

VM ENGENHARIA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 720
VISTO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que

- Cumprimos todos os requisitos de habilitação, nos termos do inciso I do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do inciso III do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- Em nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
- não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;
- Está ciente da obrigação da declarar qualquer fato superveniente que vier a causar o impedimento de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública.
- cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.
- a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Diamantino, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.
- não ter recebido de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

VM ENGENHARIA LTDA:32469914000192

Assinado de forma digital por VM ENGENHARIA LTDA:32469914000192
Dados: 2024.06.06 00:40:10 -03'00'

Diamantino/MT, 06 de junho de 2024.

VM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 32.469.914/0001-92
ENG. CIVIL - VINICIUS DA SILVA MATTOS
CREA/MT N. 03.6580/D - RNP: 121543549-5
CPF: 019.013.631-63
RG: 1875964-5 SSP-MT
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESP. TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 121
VISTO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos para todos os fins que

Esta empresa NÃO se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

VM ENGENHARIA LTDA:32469914000192
Assinado de forma digital por VM ENGENHARIA LTDA:32469914000192
Dados: 2024.06.06 00:40:29 -03'00'

Diamantino/MT, 06 de junho de 2024.

VM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 32.469.914/0001-92
ENG. CIVIL - VINICIUS DA SILVA MATTOS
CREA/MT N. 03.6580/D - RNP: 121543549-5
CPF: 019.013.631-63
RG: 1875964-5 SSP-MT
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESP. TÉCNICO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 122

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

VM ENGENHARIA LTDA:32469914000192

Assinado de forma digital por VM ENGENHARIA LTDA:32469914000192
Dados: 2024.06.06 00:40:41 -03'00'

Diamantino/MT, 06 de junho de 2024.

VM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 32.469.914/0001-92
ENG. CIVIL - VINICIUS DA SILVA MATTOS
CREA/MT N. 03.6580/D - RNP: 121543549-5
CPF: 019.013.631-63
RG: 1875964-5 SSP-MT
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESP. TÉCNICO

ENGENHARIA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 723
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos para todos os fins que, por ocasião da contratação, procederemos a disponibilidade dos seguintes equipamentos e de equipe técnica mínima:

Equipe Técnica:

a) Profissionais de Nível Superior: Um (01) Engenheiro Civil, responsável técnico da obra, com a capacidade técnica descrita no item 5.2.3.4, durante todo o período de execução da obra.

b) Profissionais Técnicos: 01 mestre de obras, 01 vigia diurno e noturno durante todo o período de execução da obra.

Quando necessário for disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, independente se previstos ou não na composição de valores unitários dos serviços.

VM ENGENHARIA LTDA:32469914000192

Assinado de forma digital por VM ENGENHARIA LTDA:32469914000192
Dados: 2024.06.06 00:40:54 -03'00'

Diamantino/MT, 06 de junho de 2024.

VM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 32.469.914/0001-92
ENG. CIVIL - VINICIUS DA SILVA MATTOS
CREA/MT N. 03.6580/D - RNP: 121543549-5
CPF: 019.013.631-63
RG: 1875964-5 SSP-MT
SÓCIO ADMINISTRADOR/RESP. TÉCNICO

Prisma Serviços.
Prisma Serviços LTDA – CNPJ 10.754.461/0001-03
Av. Camaçari, N°58, Sala 01 – Centro Cocos - BA CEP 47.680-000
Tel. 77 98108-0479 - Email priservltda@yahoo.com.br

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 724
VISTO

PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Apresentamos abaixo a nossa **PROPOSTA COMERCIAL** para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.	R$ 10.297.571,39
TOTAL		R$ 10.297.571,39

VALOR POR EXTENSO: DEZ MILHÕES. DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Conforme Termo de Referência

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: PRISMA SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.754.461/0001-03

TELEFONE: (77) 98108-0479 / **E-mail:** priservltda@yahoo.com.br

REGISTRO NO CONSELHO: CREA 189240

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: THALES BRITO DA SILVA

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIANA PEREIRA DA SILVA

DECLARAÇÃO:

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins, que

- Em nossos preços estão incluídos todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 225
VISTO

obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório, acompanhamento topográfico da obra, testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

- Em nossos preços estão incluídos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Declaramos também que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- Que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- Que o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaramos, ainda, que conduzimos nossos negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PÁG. 726
VISTO

- I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a Agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- IV – no tocante a licitações e contratos:
  - A) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
  - B) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
  - C) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
  - D) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
  - E) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
  - F) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
  - G) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Cocos – BA, 24 de maio de 2024

PRISMA SERVIÇOS
CNPJ: 10.754.461/0001-03

Prisma Serviços LTDA
CNPJ: 10.754.461/0001-03
Fabio Luiz Moura Viana
CPF: 540.944.375-68
SÓCIO - ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 727
VISTO

PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE DIAMANTINO

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 01741202400010775013350O - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 440459
Data da publicação: May 24 2024 11:01AM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
Assinado digitalmente por:
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
Assinado digitalmente por:
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 7CB6A013AF15ED31 Data e Hora Atual May 24 2024 11:01AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 56E02DC2AAA96D78 Data e Hora Atual May 24 2024 11:01AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 728
VISTO

O Prêmio Total desta apólice é de R$ 204,08 (duzentos e quatro reais e oito centavos), conforme especificação no quadro Demonstrativo de Prêmio.

Apólice N° 01741202400010775013350O
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 471033

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
INSCRITO NO CNPJ: 03.648.540/0001-74
COM SEDE NA: AV. DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA F MENDES, 2211 - PRED
CEP: 78400-000 - Diamantino - MT

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

PRISMA SERVICOS EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 10.754.461/0001-03
COM SEDE NA: RUI BARBOSA, 20 - SEDE
CEP: 47680-000 - Cocos - BA

até o valor de:

R$ 103.459,63 - CENTO E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° 001/2024 - Concorrência Pública Eletrônica - Processo Administrativo nº 780/2024.
Para todos os fins desta Apólice, especialmente os riscos cobertos e a indenização, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas nas Condições Gerais e no Objeto desta apólice/endosso, prevalecerão sempre as disposições contidas nas Condições Gerais da presente apólice/endosso em detrimento às disposições deste Objeto.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 28/05/2024
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 26/08/2024

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
NOSSO PORTO ADMINISTRADORA E CORRETO	202038784

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 15º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.638023/2022-11

Apólice N° 01741202400010775013350O
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 471033
Ramo 0775

Seguro Garantia
LICITANTE

SEGURADO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO
TOMADOR: PRISMA SERVICOS EIRELI

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 15º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.638023/2022-11

Apólice N° 0174120240001077501335 00
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 471033
Ramo 0775

Seguro Garantia

LICITANTE

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	204,08
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	204,08

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	31/05/2024	204,08

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 24 DE MAIO DE 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 15º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP. 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.638023/2022-11

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO
TOMADOR: PRISMA SERVICOS EIRELI

SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:
I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.
III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.
IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.
VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.
VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.
IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.
X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.
XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.
XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

3. RISCOS COBERTOS

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:
3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 15º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.638023/2022-11

bmg
PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 733
VISTO

SEGURADO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO
TOMADOR: PRISMA SERVICOS EIRELI

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:

a) Multas e penalidades de qualquer natureza;

b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;

c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;

d) Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;

e) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;

f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;

g) Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.

h) Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.

5. PERDA DE DIREITOS

5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à Indenização nas seguintes hipóteses:

a) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;

c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 15º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.638023/2022-11

d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;
e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;

6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO, REGULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.
6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:
a) Cópia do edital de licitação e seus anexos;
b) Cópia integral do processo administrativo de licitação;
c) Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.
d) Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.
6.1.2 Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar o Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamação do Sinistro devidamente acompanhada dos documentos apresentados no item 6.1.1.
6.1.2.1 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais, hipótese em que o prazo previsto no item 6.1.2. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil após o envio dos documentos solicitados pela Seguradora.
6.1.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.
6.3 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previsos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da caracterização de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.
7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.
7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 15º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP. 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.638023/2022-11

moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

I - Quando o Contrato Principal for assinado;

II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;

IV – Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;

V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 15º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP nº 15414.638023/2022-11

bmg
PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PÁG. 736
VISTO

SEGURADO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO
TOMADOR: PRISMA SERVICOS EIRELI

resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.
9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.
9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.
9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.
9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.
9.11 O registro das condições deste produto na Susep é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da autarquia.
9.12 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
9.13 O tomador e segurado reconhecem que a eficácia da apólice (e eventuais endossos) está vinculada à aceitação de sua integralidade pelo Segurado.

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 15º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.638023/2022-11

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 737
VISTO

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE:
"ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA – EPP".

Pelo presente instrumento particular de contrato social, *NESTALY DOS SANTOS MOURA*, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, natural de Cocos/Estado da Bahia, nascido em 21 de dezembro de 1968, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.346.342 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Distrito Federal, inscrito sob nº. 438.682.665-34 no Cadastro de Pessoas Físicas, residente e domiciliado na *RUA SÃO JOAO DO PORTO ALEGRE, 42 – CASA - CENTRO* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000 e ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA*, brasileiro, solteiro, natural de Cocos/Estado da Bahia, nascido em 22 de maio de 1987, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 11933737-19 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado da Bahia, inscrito sob nº 033.502.305-39 no Cadastro de Pessoas Físicas, residente e domiciliado na *RUA WASHINGTON LUIZ, 171 – CENTRO – CASA* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000,* únicos sócios de "*ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA - EPP*", inscrita sob nº 10.754.461/0001-03 no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), com sede na *RUA WASHINGTON LUIZ, 171 – SALA - CENTRO* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000,* com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29.203.466.394 em 09 de abril de 2009, resolvem assim, alterar o seu contrato social, conforme as clausulas abaixo:

1ª - A sede da sociedade que é na *RUA WASHINGTON LUIZ, 171 – SALA - CENTRO* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000,* passa a ser na *RUA RUI BARBOSA, 420 – SALA 01 – CENTRO* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000.*

2ª - Nesta data, é admitido na sociedade *FABIO LUIZ MOURA VIANA,* brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, natural de Januaria /Estado de Minas Gerais, nascido em 01 de fevereiro de 1971, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01643402210 expedida pelo Conselho Nacional de Transito do Estado da Bahia, inscrito sob nº. 540.944.375-68 no Cadastro de Pessoas Físicas, residente e domiciliado na *RUA SANTA EDWIGES, 67 – CASA – PARQUE DAS MANGUEIRAS* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000.*

3ª - Nesta data, o sócio *NESTALY DOS SANTOS MOURA*, retira-se da sociedade, cede e transfere todas as suas quotas para o sócio admitido *FABIO LUIZ MOURA VIANA e* declara ter recebido todos os seus direitos e haveres.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 738
VISTO

4ª - Em virtude desta alteração contratual, o capital social fica assim distribuidos entre os sócios:

- *FABIO LUIZ MOURA VIANA*, com 1.990(hum mil, novecentas e noventa) quotas de R$100,00(cem reais) cada uma, no valor total de R$199.000,00(cento e noventa e nove mil reais).

- *ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA*, com 10(dez) quotas de R$100,00(cem reais) cada uma, no valor total de R$1.000,00(hum mil reais).

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, e alteração contratual pertinente.

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª - A administração da sociedade caberá apenas ao sócio: *FABIO LUIZ MOURA VIANA*, com os poderes e atribuições de assinar documentos que envolvam a responsabilidade da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis, sem autorização do outro sócio, alterando assim a clausula 7ª do contrato social primitivo.

8ª - Permanecem em vigor as demais cláusulas não modificadas no presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03(três) vias de igual teor.

Coaraci, 26 de dezembro de 2012.

FABIO LUIZ MOURA VIANA

NESTALY DOS SANTOS MOURA

ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 739
VISTO

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
"ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA"

NESTALY DOS SANTOS MOURA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, natural de Cocos/Estado da Bahia, nascido em 21 de dezembro de 1968, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.346.342 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Distrito Federal, inscrito sob nº 438.682.665-34 no Cadastro de Pessoas Físicas, residente e domiciliado na *RUA SÃO JOAO DO PORTO ALEGRE, 42 – CASA - CENTRO* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000,* Empresário, com sede na *RUA SÃO JOÃO DO PORTO ALEGRE, 42 – SALA – BAIRRO CENTRO* em *COCOS/ESTADODA BAHIA*, inscrito na Junta comercial do Estado da Bahia, sob o *NIRE 29.104.155.455* e no CNPJ sob nº *10.754.461/0001-03, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art 10 da Lei Complementar nº 128/2008,* ora transforma seu registro de *EMPRESARIO* em *SOCIEDADE EMPRESARIA*, uma vez que admitiu o sócio, *ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA*, brasileiro, solteiro, natural de Cocos/Estado da Bahia, nascido em 22 de maio de 1987, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 11933737-19 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado da Bahia, inscrito sob nº 033.502.305-39 no Cadastro de Pessoas Físicas, residente e domiciliado na *RUA WASHINGTON LUIZ, 171 – CENTRO – CASA* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000,* passando a constituir o tipo jurídico *SOCIEDADE LIMITADA*, a qual se regerá, doravante, pelo *CONTRATO SOCIAL* ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial *"ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA"* e terá sede e domicilio na *RUA WASHINGTON LUIZ, 171 – SALA - CENTRO* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000.*

2ª - O capital social será de R$50.000,00(cinqüenta mil reais), divididos em 500(quinhentas) quotas de R$100,00(cem reais) cada uma, subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente nacional e distribuidas da seguinte forma:

- *NESTALY DOS SANTOS MOURA* - com 250(duzentas e cinqüenta) quotas de R$100,00(cem reais) cada uma, no valor total de R$25.000,00(vinte e cinco mil reais);

- *ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA* - com 250(duzentas e cinqüenta) quotas de R$100,00(cem reais) cada uma, no valor total de R$25.000,00(vinte e cinco mil reais);

continua...

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 740
VISTO

...continuação do Contrato Social da sociedade ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA.

3ª - O objetivo da sociedade será: *EDIFICAÇÕES(41.20-4/00); OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(42.11-1/01); OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS(42.13-8/00); ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS(81.29-0/00); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO(42.22.7/01); SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO(38.11-4/00); ELABORAÇÃO DE PROJETOS(71.12-0/00); SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA(71.19-7/01).*

4ª - A sociedade iniciará suas atividades em 19 de abril de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, e alteração contratual pertinente.

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª - A administração da sociedade caberá apenas ao sócio *NESTALY DOS SANTOS MOURA*, com os poderes e atribuições de assinar documentos que envolvam a responsabilidade da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis, sem autorização do outro sócio.

8ª - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª - Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão a administradores quando for o caso.

10ª - A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª - O sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

continua...

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 741
VISTO

...continuação do Contrato Social da sociedade *ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA.*

12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª - Fica eleito o foro de Cocos/Estado da Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03(três) vias de igual teor.

Cocos, 19 de abril de 2010.

Nestaly dos Santos Moura
NESTALY DOS SANTOS MOURA

Elivan Souza de Almeida
ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG. 742
VISTO

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE: "ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME".

Pelo presente instrumento particular de contrato social, *NESTALY DOS SANTOS MOURA*, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, natural de Cocos/Estado da Bahia, nascido em 21 de dezembro de 1968, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.346.342 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Distrito Federal, inscrito sob nº. 438.682.665-34 no Cadastro de Pessoas Físicas, residente e domiciliado na *RUA SÃO JOAO DO PORTO ALEGRE, 42 – CASA - CENTRO* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000 e ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA*, brasileiro, solteiro, natural de Cocos Estado da Bahia, nascido em 22 de maio de 1987, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº. 11933737-19 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado da Bahia, inscrito sob nº. 033.502.305-39 no Cadastro de Pessoas Físicas, residente e domiciliado na *RUA WASHINGTON LUIZ, 171 – CENTRO – CASA* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000*, únicos sócios de "*ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME*", com sede na *RUA WASHINGTON LUIZ, 171 – SALA - CENTRO* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000*, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº. 10.754.461/0001-03 e na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29.203.466.394 em 09 de abril de 2009, resolvem assim, alterar o seu contrato social, conforme as clausulas abaixo:

1ª - O capital social que é de R$50.000,00(cinqüenta mil reais), divididos em 500(quinhentas) quotas de R$100,00(cem) reais cada uma, eleva-se neste ato para R$200.000,00(duzentos mil reais), divididos em 2.000(duas mil) quotas de R$100,00(cem reais) cada uma, sendo que R$150.000,00(cento e cinqüenta mil reais), subscritas e a integralizar no prazo de 36(trinta e seis) meses, em moeda corrente no país, apartir da data do registro deste ato.

2ª - Em virtude desta alteração contratual, o capital social fica assim distribuídos entre os sócios:

- *NESTALY DOS SANTOS MOURA*, com 1.400(uma mil e quatrocentas) quotas de R$100,00(cem reais) cada uma, no valor total de R$140.000,00(cento e quarenta mil reais), sendo que R$25.000,00(vinte e cinco mil reais) integralizado e R$115.000,00(cento e quinze mil reais) a integralizar.

- *ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA*, com 600(seiscentas) quotas de R$100,00(cem reais) cada uma, no valor total de R$60.000,00(sessenta mil reais), sendo que R$25.000,00(vinte e cinco mil reais) integralizados e R$35.000,00(trinta e cinco mil reais) a integralizar.

3ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, e alteração contratual pertinente.

4ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 743
VISTO

5ª - Permanecem em vigor as demais cláusulas não modificadas no presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03(três) vias de igual teor.

Cocos, 10 de Fevereiro de 2011.

NESTALY DOS SANTOS MOURA

ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 744
VISTO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
NESTALY DOS SANTOS MOURA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): JOÃO NUNES DE MOURA | (mãe): MARIA DOS SANTOS MOURA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
27/12/1968	1346342	SSP	BA	438.682.665-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SAO JOAO PORTO ALEGRE	42

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
CASA	CENTRO	47.680-000	530

MUNICÍPIO: COCOS | UF: BA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
NESTALY DOS SANTOS MOURA

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SAO JOAO DO PORTOALEGRE	42

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA	CENTRO	47.680-000	530

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
COCOS	BA	BRASIL	phcontabilidade@gmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
40.000,00	QUARENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4120400	EDIFICAÇÕES
Atividade secundária: 4211101	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS;
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO;
3811400	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO.
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE ANTERIOR)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
25/03/2009	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] SIM [ ] NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Nestaly dos Santos Moura

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25/03/2009	Nestaly dos Santos Moura

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
09/04/09

AUTENTICA

Junta Comercial do Estado da Bahia
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2009 Nº 29104158455
PROTOCOLO: 09/055671-2, de 09/04/2009
NESTALY DOS SANTOS MOURA
SECRETÁRIO GERAL
AA 0299372
370282

Léia Martins
Port. 090/...

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 745
VISTO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
29104155455	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (sem abreviaturas)
NESTALY DOS SANTOS MOURA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL

PAI	MÃE
JOÃO NUNES DE MOURA	MARIA DOS SANTOS MOURA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
27/12/1968	1.346.342	SSP	DF	438.682.665-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA RUA SAO JOAO DO PORTO ALEGRE	42

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
CASA	CENTRO	47.680-000	530

MUNICÍPIO	UF
COCOS	BA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	046	TRANSFORMAÇÃO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
NESTALY DOS SANTOS MOURA ME

LOGRADOURO (Rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA RUA SAO JOAO DO PORTO ALEGRE	42

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
SALA	CENTRO	47.680-000	530

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
COCOS	BA	BRASIL	phcontabilidade@gmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
40.000,00	QUARENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4120400	EDIFICAÇÕES
Atividade secundária: 4211101	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS
4222701	ATIVIDADES DE RELACIONADAS A ESGOTO
3811400	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO
7119701	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	10754461000103	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] sim [ ] não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
x Cristonly dos santos Moura - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
19/04/2010	x Cristonly dos santos Moura

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Port. 000/10
04/06/10

AUTENTICAÇÃO

Junta Comercial do Estado da Bahia
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2010 Nº 97007718
Protocolo: 10/21396-2 de 12/06/2010
Empresa: 29 2 0346438 4
NESTALY DOS SANTOS MOURA ME
NELSON FONTELA RAMOS
SECRETÁRIO-GERAL

ME 5566020

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 746
VISTO

TRANSFORMAÇAO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PRISMA SERVIÇOS EIRELI

Pelo presente instrumento,

FABIO LUIZ MOURA VIANA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural de Januária/Estado de Minas Gerais, nascido em 01 de fevereiro de 1971, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01643402210 expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito do Estado da Bahia, inscrito sob nº. 540.944.375-68 no Cadastro de Pessoas Físicas, residente e domiciliado na *RUA SANTA EDWIGES, 67 - CASA – PARQUE DAS MANGUEIRAS*- na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000.* BRASIL.

ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, natural de Cocos/Estado da Bahia, nascido em 22 de maio de 1987, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11933737-19 expedida pela Secretaria de Segurança pública do estado da Bahia, inscrito sob nº. 033.502.305-39 no Cadastro de Pessoas Físicas, residente e domiciliado na *RUA WASHINGTON LUIZ. 171 – CENTRO* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000.* BRASIL.

Únicos sócios de "***ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA***", inscrita sob nº 10.754.461/0001-03 no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), com sede na *RUA RUI BARBOSA, 420 – SALA 01 - CENTRO* - na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000.* BRASIL, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29203466394 em 09 de abril de 2009, resolvem alterar e transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regera doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO:**

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade que gira sob o nome empresarial de "***ALMEIDA SOUZA SERVIÇOS LTDA***", girará a partir desta data, sob nome empresarial de "***PRISMA SERVIÇOS EIRELI***".

CLAUSULA SEGUNDA - O sócio ***ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA***, retira-se da sociedade cedendo e transferindo suas quotas no valor de R$1.000,00(Hum Mil Reais) para o sócio remanescente ***FABIO LUIZ MOURA VIANA***, dando plena geral e irrevogável quitação.

CLAUSULA TERCEIRA- Altera-se o endereço para ***RUA D, S/N – QUADRA 01 – CIDADE NOVA*** - **na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000. BRASIL.***

CLAUSULA QUARTA – O capital anterior Totalmente integralizado passa a ser de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional representado por 5000 (cinco mil) quotas de R$100,00 (cem reais) cada uma, cujo o aumento é totalmente subscrito e integralizado neste ato. Em decorrência do aumento de capital e da retirada do sócio este fica assim distribuído:

Certifico o Registro sob o nº 29600569181 em 14/01/2021
Protocolo 202966410 de 14/01/2021
Nome da empresa PRISMA SERVICOS EIRELI NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118428493866496
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 747
VISTO

TRANSFORMAÇAO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PRISMA SERVIÇOS EIRELI

FABIO LUIZ MOURA VIANA com 5000 (cinco mil) quotas de R$100,00 (cem reais) cada uma, perfazendo um total de R$500.000,00 (Quinhentos mil Reais)

CLAUSULA QUINTA- Fica transformada esta sociedade em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sob a denominação de ***"PRISMA SERVIÇOS EIRELI"***.com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEXTA- O acervo desta sociedade no valor de R$500.000,00 (Quinhentos mil Reais) passa a construir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma em ato continuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇAO DE SOCIEDADE LIMITADA

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

FABIO LUIZ MOURA VIANA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural de Januária/Estado de Minas Gerais, nascido em 01 de fevereiro de 1971, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01643402210 expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito do Estado da Bahia, inscrito sob nº. 540.944.375-68 no Cadastro de Pessoas Fisicas, residente e domiciliado na *RUA SANTA EDWIGES, 67 - CASA – PARQUE DAS MANGUEIRAS-* na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000.* BRASIL. Resolve com fundamento do art. 980-A da Lei 10.406/02, constituir uma EMPRESA **INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI**, a qual será regida pelas Clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial ***"PRISMA SERVIÇOS EIRELI"***, inscrita sob nº 10.754.461/0001-03 no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), com sede na ***RUA D, S/N – QUADRA 01 – CIDADE NOVA -*** **na cidade de *COCOS/ESTADO DA BAHIA – CEP-47.680-000. BRASIL***, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29203466394 em 09 de abril de 2009.

CLAUSULA SEGUNDA - O objetivo da sociedade será: EDIFICAÇÕES; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO. ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFA E GEODESIA

Certifico o Registro sob o nº 29600569181 em 14/01/2021
Protocolo 202966410 de 14/01/2021
Nome da empresa PRISMA SERVICOS EIRELI NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 11B428493866496
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 748
VISTO

TRANSFORMAÇAO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PRISMA SERVIÇOS EIRELI

Código	Tipo	Descrição
4120400		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
3702900		ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400		COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101		CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800		OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7112000		SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701		SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
8129000		ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CLÁUSULA TERCEIRA- O capital é de R$500.000,00 (Quinhentos mil Reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

Paragrafo único- A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado

CLÁUSULA QUARTA- A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa possui contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29203466394 em 09 de abril de 2009 e seu prazo de duração é indeterminado

CLÁUSULA SEXTA. A administração caberá o titular ***FABIO LUIZ MOURA VIANA*** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA SETIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente **EIRELI**.

CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DECIMA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Certifico o Registro sob o nº 29600569181 em 14/01/2021
Protocolo 202966410 de 14/01/2021
Nome da empresa PRISMA SERVICOS EIRELI NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118428493866496
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretária-Geral

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 749
VISTO

TRANSFORMAÇAO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PRISMA SERVIÇOS EIRELI

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro de **COCOS/ESTADO DA BAHIA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina este instrumento em 01 (uma) única via.

COCOS-BAHIA, 19 de novembro de 2020.

FÁBIO LUIZ MOURA VIANA
CPF nº 540.944.375-68

ELIVAN SOUZA DE ALMEIDA
CPF: 033.502.305-39

Certifico o Registro sob o nº 29600569181 em 14/01/2021
Protocolo 202966410 de 14/01/2021
Nome da empresa PRISMA SERVICOS EIRELI NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 11B428493866496
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária Geral

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 750
VISTO

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

202966410

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PRISMA SERVICOS EIRELI
PROTOCOLO	202966410 - 14/01/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 29600569181
CNPJ 10.754.461/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29600569181 DE 14/01/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 14/01/2021

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

JUCEB

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 14/01/2021
Certifico o Registro sob o nº 29600569181 em 14/01/2021
Protocolo 202966410 de 14/01/2021
Nome da empresa PRISMA SERVICOS EIRELI NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118428493866496
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 751
VISTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.754.461/0001-03 **MATRIZ**		**09/04/2009**

NOME EMPRESARIAL
PRISMA SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PRISMA SERVICOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CAMACARI	**58**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
47.680-000	**CENTRO**	**COCOS**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PHCONTABILIDADE@GMAIL.COM	**(77) 9132-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/04/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/04/2024** às **08:37:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PÁG. 752
VISTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.754.461/0001-03 **MATRIZ**		**09/04/2009**

NOME EMPRESARIAL
PRISMA SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CAMACARI	**58**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
47.680-000	**CENTRO**	**COCOS**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PHCONTABILIDADE@GMAIL.COM	**(77) 9132-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/04/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/04/2024** às **08:37:06** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 753
VISTO

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

EXERCICIO: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Tributos

CNPJ 14.222.012/0001-75 **INSC.: 56300149**

CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME: **PRISMA SERVICOS LTDA**		
CNPJ **10754461000103**		
ENDEREÇO: **CAMACARI**		N°: **58**
BAIRRO: **CENTRO**	CIDADE: **COCOS**	
ATIVIDADE: **CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**		
NATUREZA: Pessoa Jurídica	DATA DA INSCRIÇÃO: **09/04/2009**	
OBS:		

Insc.Municipal: 56300149

Emissão	Válido até:	
22/02/2024	31/03/2025	Autenticação: 4259

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 754
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
PÁG. 755
VISTO

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 10.754.461/0001-03 **Inscrição Estadual:** 082.568.245 PP

Razão Social: PRISMA SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: PRISMA SERVICOS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL

Unidade de Fiscalização: INFAZ SERTÃO PRODUTIVO

Endereço

Logradouro: AVENIDA CAMACARI

Número: 58 **Complemento:** SALA 01

Bairro/Distrito: CENTRO **CEP:** 47680-000

Município: COCOS **UF:** BA

Telefone: (77) 91320000 **E-mail:** PHCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Referência: **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 13/04/2009

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações

4221905 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4222702 - Obras de irrigação

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4312600 - Perfurações e sondagens

4313400 - Obras de terraplenagem

4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 256
VISTO

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4391600 - Obras de fundações

7112000 - Serviços de engenharia

7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 01/01/2016

Endereço de Correspondência

Endereço: AVENIDA CAMACARI **Complemento:** SALA 01

Referência: **Número:** 58

Bairro: CENTRO **CEP:** 47680000

Município: COCOS **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 24701 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional **CRC:** **Tipo CRC:** Originario

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1 ANDAR SALA 01

Número: 697 **Bairro:** CENTRO **Município:** BOM JESUS DA LAPA **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 47600000

Telefone: (77) 34810275 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** PHCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 24/05/2024

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINA
PÁG. 757
VISTO

FABIO LUIZ MOURA VIANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/02/1971, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 540.944.375-68, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 01643402210, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) R SANTA EDWIGES, 67, CASA, PARQUE DAS MANGUEIRAS, COCOS, BA, CEP 47680000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial PRISMA SERVICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600569181, com sede Rua B , SN, Quadra:01, Cidade Nova Cocos, BA, CEP 47680000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.754.461/0001-03, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA CAMACARI, 58, SALA 01, CENTRO, COCOS, BA, CEP 47.680-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
EDIFICAÇÕES; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO; SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFA E GEODESIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,

Junta Comercial do Estado da Bahia 17/05/2023
Certifico o Registro sob o nº 98372413 em 17/05/2023
Protocolo 232960984 de 16/05/2023
Nome da empresa PRISMA SERVICOS LTDA NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 202377750942269
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZdVj0TPp2H0Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54094437568-FABIO LUIZ MOURA VIANA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 758
VISTO

DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4391-6/00 - obras de fundações
7112-0/00 - serviços de engenharia
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4312-6/00 - perfurações e sondagens
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02 - obras de irrigação

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=cf04zzRtOLZdVjOTPp2HOQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54094437568-FABIO LUIZ MOURA VIANA

Junta Comercial do Estado da Bahia 17/05/2023
Certifico o Registro sob o nº 98372413 em 17/05/2023
Protocolo 232960984 de 16/05/2023
Nome da empresa PRISMA SERVICOS LTDA NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 202377750942269
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 759
VISTO

4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 2.300.000,00 (dois milhões trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 23.000 (vinte e três mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

FABIO LUIZ MOURA VIANA, com 23.000 (vinte e três mil) quotas, perfazendo um total de R$ 2.300.000,00 (dois milhões trezentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FABIO LUIZ MOURA VIANA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em COCOS/BAHIA.

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=cf04zzPrOLZdVj0TPp2HOQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54094437568-FABIO LUIZ MOURA VIANA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia 17/05/2023
Certifico o Registro sob o nº 98372413 em 17/05/2023
Protocolo 232960984 de 16/05/2023
Nome da empresa PRISMA SERVICOS LTDA NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 202377750942269
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 760
VISTO

COCOS/BAHIA, 16 de maio de 2023.

FABIO LUIZ MOURA VIANA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=cf04zzFcOLZdVjOTPp2HOQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54094437568-FABIO LUIZ MOURA VIANA

Junta Comercial do Estado da Bahia 17/05/2023
Certifico o Registro sob o nº 98372413 em 17/05/2023
Protocolo 232960984 de 16/05/2023
Nome da empresa PRISMA SERVICOS LTDA NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 202377750942269
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

232960984

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 261
VISTO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PRISMA SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	232960984 - 16/05/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600569181
CNPJ 10.754.461/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98372413 DE 17/05/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 17/05/2023

EVENTOS

307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 98372413

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 54094437568 - FABIO LUIZ MOURA VIANA - Assinado em 17/05/2023 às 17:53:59

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 17/05/2023
Certifico o Registro sob o nº 98372413 em 17/05/2023
Protocolo 232960984 de 16/05/2023
Nome da empresa PRISMA SERVICOS LTDA NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 202377750942269
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 762
VISTO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PRISMA SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Início da atividade
29600569181	10.754.461/0001-03	09/04/2009	25/03/2009
Endereço: AVENIDA CAMACARI, 58 SALA 01, CENTRO, COCOS, BA - CEP: 47680000			

OBJETO SOCIAL
EDIFICAÇÕES; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ESGOTO; SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO; ELABORAÇÃO DE PROJETOS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFA E GEODESIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 2.300.000,00 DOIS MILHÕES TREZENTOS MIL REAIS Capital integralizado: 2.300.000,00 DOIS MILHÕES TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FABIO LUIZ MOURA VIANA 540.944.375-68	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
FABIO LUIZ MOURA VIANA 540.944.375-68	2.300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

249057719

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6830933079089 CPF SOLICITANTE: 540.944.375-68 NIRE: 29600569181 EMITIDA: 25/04/2024 PROTOCOLO: 249057719

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 763
VISTO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PRISMA SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600569181	10.754.461/0001-03	09/04/2009	25/03/2009
Endereço: AVENIDA CAMACARI, 58 SALA 01, CENTRO, COCOS, BA - CEP: 47680000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
17/05/2023	98372413		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 25 de Abril de 2024

BRUNO MOTA PASSOS

249057719

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6830933079089 CPF SOLICITANTE: 540.944.375-68 NIRE: 29600569181 EMITIDA: 25/04/2024 PROTOCOLO: 249057719

Data da consulta: 17/05/2024 08:24:25

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 764
VISTO

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.754.461/0001-03**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PRISMA SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2020	31/03/2024	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte
01/01/2010	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 765
VISTO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRISMA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.754.461/0001-03
Certidão nº: 34026423/2024
Expedição: 16/05/2024, às 08:09:53
Validade: 12/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRISMA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.754.461/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
RUA PRESIDENTE JUSCELINO
COCOS
BA

PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PÁG. 766
VISTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N°. 431/2024

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome	CPF/C.N.P.J	C.G.A da Empresa
PRISMA SERVICOS LTDA	**10.754.461/0001-03**	**56300149**

Endereço:			
AVN CAMACARI 58 SALA 01 (PRISMA SERVICOS)			
Bairro:	**CEP:**	**Município:**	**UF:**
CENTRO	47680000	COCOS	BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços www.cocos.ba.gov.br.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
16/05/2024

Código de Controle da Certidão:

41151.431.20240516.S75.49468

Certidão Válida até 14/08/2024

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 17/04/2024 08:38

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 767
VISTO

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241638136**

RAZÃO SOCIAL	
PRISMA SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
082.568.245 - BAIXADO	**10.754.461/0001-03**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 768
VISTO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.754.461/0001-03
Razão Social: PRISMA SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA RUI BARBOSA 420 SALA 01 / CENTRO / COCOS / BA / 47680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306191563955070

Informação obtida em 13/05/2024 10:22:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 769
VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRISMA SERVICOS LTDA
CNPJ: 10.754.461/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:14:11 do dia 16/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2024.
Código de controle da certidão: **E4C0.2D1D.F0BC.87E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO VISTO
PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 770 VISTO

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00462038E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 16/05/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: PRISMA SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.754.461/0001-03
Endereço: AVENIDA CAMAÇARI, N° 58, SALA01, CENTRO, CEP 47.680-000, COCOS - BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 16 de maio de 2024

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 771
VISTO

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/05/2024 às 16:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.754.461/0001-03.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6650.EACA.04F8.8018 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 10754461000103

Cadastro: CEIS CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 24/05/2024 16:28:54

Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO VISTO PÁG. 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 773
VISTO

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 13 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e servirá de DIARIO n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PRISMA SERVICOS LTDA

Endereço: AVENIDA CAMACARI, 58 - SALA 01

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 47680000

Cidade.: COCOS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600569181 e arquivado em 09/04/2009.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 10754461000103

COCOS/BA, 1 de Janeiro de 2023

MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:88937135515
R.G.:0780644573 SSP-BA
C.R.C.:24701

PRISMA SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:10754461000103

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 27/03/2024
Arquivamento 24009972076 Protocolo 249305437 de 27/03/2024
Nome da empresa PRISMA SERVICOS LTDA
NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 26163267298
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb84ifIembOE0XOZqeGNfeeziZlrECgZfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

Empresa: **PRISMA SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 10.754.461/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
04/01/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	130,94	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		130,94
04/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Lanç. ref ADIANTAMENTO DE SALARIO conforme comprovantes	12.416,95	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ADIANTAMENTO DE SALARIO conforme comprovantes		12.416,95
05/01/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	106,93	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		106,93
06/01/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	398,02	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		398,02
09/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	23.098,01	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		23.098,01
10/01/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	890,91	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		890,91
11/01/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	5.097,01	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		5.097,01
20/01/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS conforme comprovantes	915,99	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto ref FGTS conforme comprovantes		915,99
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref serviços prestados mes 01/2023	508.495,40	
30/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Lanç. ref serviços prestados mes 01/2023		508.495,40
31/01/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 01/2023 - conforme comprovantes.	10.088,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 01/2023 - conforme comprovantes.		10.088,00
31/01/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Lanç. ref SIMPLES NACIONAL mes 01-2023	35.345,91	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SIMPLES NACIONAL mes 01-2023		35.345,91
			TOTAL DO MÊS	597.584,07	597.584,07
05/02/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
10/02/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	586,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		586,00
10/02/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	100,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		100,00
10/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	32.900,91	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		32.900,91
12/02/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	195,00	
12/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		195,00
15/02/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	560,92	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		560,92
15/02/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	14.000,11	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		14.000,11
28/02/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 02/2023 - conforme comprovantes	11.364,55	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 02/2023 - conforme comprovantes		11.364,55
28/02/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 02/2023 - conforme comprovantes	11.364,55	
			TRANSPORTE	71.672,04	60.307,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb84ifiemboEOXOZgeGNfeeziz1rECgzfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

Empresa: **PRISMA SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 10.754.461/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 775 VISTO

Folha: 0003
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.672,04	60.307,49
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 02/2023 - conforme comprovantes		11.364,55
28/02/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS conforme comprovantes	1.021,23	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto ref FGTS conforme comprovantes		1.021,23
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref serviços prestados mes 01/2023	557.497,18	
28/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Lanç. ref serviços prestados mes 01/2023		557.497,18
28/02/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Lanç. ref SIMPLES NACIONAL mes 02-2023	45.073,82	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SIMPLES NACIONAL mes 02-2023		45.073,82
			TOTAL DO MÊS	675.264,27	675.264,27
06/03/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
12/03/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	99,10	
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		99,10
15/03/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	398,01	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		398,01
15/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	20.987,92	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		20.987,92
16/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	89,10	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		89,10
20/03/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	9.000,10	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		9.000,10
23/03/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	671,94	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		671,94
30/03/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS conforme comprovantes	1.021,23	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto ref FGTS conforme comprovantes		1.021,23
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref serviços prestados mes 03/2023	712.884,35	
30/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Lanç. ref serviços prestados mes 03/2023		712.884,35
30/03/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Lanç. ref SIMPLES NACIONAL mes 03-2023	65.129,11	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SIMPLES NACIONAL mes 03-2023		65.129,11
31/03/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 03/2023 - conforme comprovantes	11.364,55	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 03/2023 - conforme comprovantes		11.364,55
			TOTAL DO MÊS	822.245,41	822.245,41
03/04/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
15/04/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	203,44	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		203,44
20/04/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	487,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		487,00
20/04/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	105,99	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		105,99
20/04/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	102,11	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		102,11
20/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	34.080,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		34.080,00
25/04/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	457,88	
			TRANSPORTE	36.036,42	35.578,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb84ifIembOEOXOZqeGNfeeziZ1rECgZfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937115515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

Empresa: **PRISMA SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 10.754.461/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 776 VISTO

Folha: 0004
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.036,42	35.578,5
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		457,8
30/04/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 04/2023 - conforme comprovantes	11.364,55	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 04/2023 - conforme comprovantes		11.364,55
30/04/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS conforme comprovantes	1.021,23	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto ref FGTS conforme comprovantes		1.021,23
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref serviços prestados mes 04/2023	408.181,13	
30/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Lanç. ref serviços prestados mes 04/2023		408.181,13
30/04/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Lanç. ref SIMPLES NACIONAL mes 04-2023	40.743,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SIMPLES NACIONAL mes 04-2023		40.743,00
30/04/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	11.876,91	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		11.876,91
			TOTAL DO MÊS	509.223,24	509.223,24
04/05/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
07/05/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	120,00	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		120,00
08/05/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	209,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		209,00
13/05/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	155,10	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		155,10
17/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Integralização capital social pelo socios.	1.800.000,00	
17/05/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Integralização capital social pelo socios.		1.800.000,00
21/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	15.000,91	
21/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		15.000,91
30/05/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 05/2023 - conforme comprovantes	11.364,55	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 05/2023 - conforme comprovantes		11.364,55
30/05/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS conforme comprovantes	1.023,03	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto ref FGTS conforme comprovantes		1.023,03
30/05/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	679,99	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		679,99
30/05/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	10.900,11	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		10.900,11
			TOTAL DO MÊS	1.840.052,69	1.840.052,69
05/06/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
08/06/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	233,50	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		233,50
15/06/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	500,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		500,00
15/06/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	4.000,91	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		4.000,91
19/06/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	200,10	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		200,10
			TRANSPORTE	5.534,51	5.534,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb84iFiemBOEOXOZqeGNfeeziZlrECgZfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

Empresa: **PRISMA SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 10.754.461/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.534,51	5.534,5
20/06/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	349,81	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		349,81
24/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	20.987,91	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		20.987,91
30/06/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 06/2023 - conforme comprovantes	14.782,02	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 06/2023 - conforme comprovantes		14.782,02
30/06/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 07/2023 - conforme comprovantes	15.962,70	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 07/2023 - conforme comprovantes		15.962,70
30/06/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS conforme comprovantes	1.326,14	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto ref FGTS conforme comprovantes		1.326,14
			TOTAL DO MÊS	58.943,09	58.943,09
05/07/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
20/07/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	255,96	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		255,96
20/07/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	100,55	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		100,55
20/07/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	6.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		6.000,00
21/07/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	99,10	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		99,10
24/07/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	789,91	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		789,91
25/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	10.987,93	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		10.987,93
30/07/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS conforme comprovantes	1.272,22	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto ref FGTS conforme comprovantes		1.272,22
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref serviços prestados mes 07/2023	244.532,83	
30/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Lanç. ref serviços prestados mes 07/2023		244.532,83
30/07/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Lanç. ref SIMPLES NACIONAL mes 07-2023	27.890,79	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SIMPLES NACIONAL mes 07-2023		27.890,79
			TOTAL DO MÊS	292.529,29	292.529,29
05/08/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
09/08/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	122,94	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		122,94
21/08/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	400,91	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		400,91
22/08/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	765,01	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		765,01
25/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	20.987,99	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		20.987,99
28/08/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	359,91	
			TRANSPORTE	23.236,76	22.876,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb84iFiembOE0XOZgeGNfeeziZ1rECgZfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

Empresa: **PRISMA SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 10.754.461/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.236,76	22.876,8
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		359,9
30/08/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS conforme comprovantes	1.705,49	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto ref FGTS conforme comprovantes		1.705,49
31/08/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 08/2023 - conforme comprovantes	21.438,39	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 08/2023 - conforme comprovantes		21.438,39
31/08/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	10.987,94	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		10.987,94
			TOTAL DO MÊS	57.368,58	57.368,58
05/09/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
10/09/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	144,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		144,00
15/09/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	439,81	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		439,81
18/09/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	459,91	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		459,91
19/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	10.987,93	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		10.987,93
20/09/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	100,85	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		100,85
30/09/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 09/2023 - conforme comprovantes	24.627,31	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 09/2023 - conforme comprovantes		24.627,31
30/09/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS conforme comprovantes	1.957,40	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto ref FGTS conforme comprovantes		1.957,40
30/09/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	22.000,10	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		22.000,10
			TOTAL DO MÊS	61.317,31	61.317,31
01/10/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	50,32	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		50,32
05/10/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
11/10/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	200,10	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		200,10
20/10/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	348,93	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		348,93
20/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	30.987,94	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		30.987,94
24/10/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	687,99	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		687,99
30/10/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 10/2023 - conforme comprovantes	25.960,65	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 10/2023 - conforme comprovantes		25.960,65
30/10/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS conforme comprovantes	2.067,26	
			TRANSPORTE	60.903,19	58.835,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=jlOD56K1TVb84ifembOE0XOZgeGNfeezi2lrECgZfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

Empresa: **PRISMA SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 10.754.461/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.903,19	58.835,9
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto ref FGTS conforme comprovantes		2.067,2
30/10/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	11.890,83	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		11.890,83
			TOTAL DO MÊS	72.794,02	72.794,02
03/11/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	100,95	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		100,95
05/11/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
08/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	23.000,91	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		23.000,91
12/11/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	200,10	
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		200,10
25/11/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	498,91	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		498,91
30/11/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto. ref folha de pagamento mes 11/2023 - conforme comprovantes	30.160,65	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto. ref folha de pagamento mes 11/2023 - conforme comprovantes		30.160,65
30/11/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS conforme comprovantes	2.303,52	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto ref FGTS conforme comprovantes		2.303,52
30/11/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	560,87	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		560,87
30/11/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	21.987,01	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		21.987,01
			TOTAL DO MÊS	79.412,92	79.412,92
05/12/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes	600,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref PH CONTABILIDADE conforme comprovantes		600,00
09/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes	20.987,94	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS conforme comprovantes		20.987,94
15/12/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes	45,92	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE ESCRITORIO conforme comprovantes		45,92
19/12/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes	698,99	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref TELEFONE conforme comprovantes		698,99
20/12/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes	12.000,83	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS conforme comprovantes		12.000,83
23/12/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes	200,44	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref MATERIAL DE LIMPEZA conforme comprovantes		200,44
27/12/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes	699,99	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ENERGIA ELETRICA conforme comprovantes		699,99
30/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários a pagar referente mes de 12/2023	19.313,64	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários a pagar referente mes de 12/2023		19.313,64
30/12/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Pgto ref FGTS a recolher	1.263,49	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto ref FGTS a recolher		1.263,49
31/12/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Lanç. ref ALUGUEL DE IMOVEIS conforme comprovantes	52.000,91	
			TRANSPORTE	107.812,15	55.811,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb84iFiemboEOXOZgeGNfeeziZirECgZfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

Empresa: **PRISMA SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 10.754.461/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.812,15	55.811,2
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref ALUGUEL DE IMOVEIS conforme comprovantes		52.000,9
31/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Lanç. ref INSS a recolher mes 12-2023	1.777,98	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Lanç. ref INSS a recolher mes 12-2023		1.777,98
31/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Lanç. ref IRRF a recolher mes 12-2023	827,88	
31/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	Lanç. ref IRRF a recolher mes 12-2023		827,88
31/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lanç. ref compras de materiais de construção conf comprovantes	45.098,01	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref compras de materiais de construção conf comprovantes		45.098,01
31/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lanç. ref compras de materiais de construção conf comprovantes	110.985,93	
31/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	Lanç. ref compras de materiais de construção conf comprovantes		110.985,93
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç. ref recebimentos de clientes.	60.746,91	
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Lanç. ref recebimentos de clientes.		60.746,91
31/12/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Lanç ref apuracao de custo dos serviços prestados anual.	1.209.485,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Lanç ref apuracao de custo dos serviços prestados anual.		1.209.485,00
31/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S/A	Transferencia para conta corrente conf extrato bancário	320.000,01	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transferencia para conta corrente conf extrato bancário		320.000,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	221.761,97	
31/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Zeramento		221.761,97
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	16.898,23	
31/12/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	Zeramento		16.898,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	52.000,91	
31/12/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Zeramento		52.000,91
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	139.741,86	
31/12/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Zeramento		139.741,86
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	7.149,93	
31/12/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Zeramento		7.149,93
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	5.605,74	
31/12/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Zeramento		5.605,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	1.664,38	
31/12/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Zeramento		1.664,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	1.943,11	
31/12/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Zeramento		1.943,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	7.200,00	
31/12/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Zeramento		7.200,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	264.996,30	
31/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Zeramento		264.996,30
31/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Zeramento	2.431.590,89	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento		2.431.590,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	1.209.485,00	
31/12/2023	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Zeramento		1.209.485,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	214.182,63	
31/12/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Zeramento		214.182,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Zeramento	288.960,83	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Zeramento		288.960,83
			TOTAL DO MÊS	6.719.915,65	6.719.915,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb84ifIembOE0XOZgeGNfeeziZ1rECgZfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

Empresa: **PRISMA SERVICOS LTDA** Folha: 0009
C.N.P.J.: 10.754.461/0001-03
Balanço encerrado em: 31/12/2023

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 781 VISTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	**3.094.222,63**
ATIVO CIRCULANTE	**3.094.222,63**
DISPONÍVEL	**2.611.210,75D**
CAIXA	**1.209,74D**
CAIXA GERAL	1.209,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**320.001,01D**
BANCO BRADESCO S/A	320.001,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.290.000,00D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.290.000,00D
CLIENTES	**300.927,94D**
DUPLICATAS A RECEBER	**300.927,94D**
CLIENTES DIVERSOS	300.927,94D
ESTOQUE	**182.083,94D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**182.083,94D**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182.083,94D
PASSIVO	**3.094.222,63C**
PASSIVO CIRCULANTE	**195.759,17C**
FORNECEDORES	**110.985,93C**
FORNECEDORES	**110.985,93C**
FORNECEDORES	110.985,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**60.093,26C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**60.093,26C**
IRRF A RECOLHER	1.166,20C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.927,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**24.679,98C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**19.313,64C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.313,64C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**5.366,34C**
INSS A RECOLHER	3.000,14C
FGTS A RECOLHER	2.366,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.898.463,46C**
CAPITAL SOCIAL	**2.300.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**2.300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	2.300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**598.463,46C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**598.463,46C**
LUCROS ACUMULADOS	598.463,46C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 3.094.222,63 (três milhões e noventa e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos)

COCOS, 31 de Dezembro de 2023

FABIO LUIZ MOURA VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 540.944.375-68

MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA
Reg. no CRC - BA sob o No. 24701
CPF: 889.371.355-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb84iFiembOEOXOZqeGNfeezi21rECgZfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

Empresa: **PRISMA SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 10.754.461/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 782
VISTO

Folha: 0010
Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.431.590,89	2.431.590,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(214.182,63)	(214.182,63)
RECEITA LÍQUIDA		2.217.408,26
LUCRO BRUTO		2.217.408,26
DESPESAS OPERACIONAIS		(718.962,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(221.761,97)	
FGTS	(16.898,23)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(52.000,91)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(139.741,86)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.149,93)	
TELEFONE	(5.605,74)	
[illegible]ERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.664,38)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.943,11)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(264.996,30)	(718.962,43)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.209.485,00)	(1.209.485,00)
RESULTADO OPERACIONAL		288.960,83
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		288.960,83
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		288.960,83

COCOS, 31 de Dezembro de 2023

FABIO LUIZ MOURA VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
[illegible]540.944.375-68

MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA
Reg. no CRC - BA sob o No. 24701
CPF: 889.371.355-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb84ifIembOE0XO2qeGNfeeziZ1rECgZfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

Empresa: **PRISMA SERVICOS LTDA**
Inscrição: 10.754.461/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 783
VISTO

Página: 0011
Número livro: 0013

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.094.222,63 + 0,00	15,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	195.759,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.094.222,63	15,81
	Passivo Circulante	195.759,17	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.611.210,75	13,34
	Passivo Circulante	195.759,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.094.222,63	15,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	195.759,17 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	195.759,17 + 0,00	0,06
	Passivo Total	3.094.222,63	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	195.759,17 + 0,00	0,06
	Ativo	3.094.222,63	

FABIO LUIZ MOURA VIANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 540.944.375-68

MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA
Reg. no CRC - BA sob o No. 24701
CPF: 889.371.355-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb84ifIembOE0XOZqeGNfeeziZ1rECgZfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 784
VISTO

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA
REGISTRO..... :	BA-024701/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.371.355-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 27/03/2024 as 01:45:03.
Válido até: 25/06/2024.
Código de Controle: 619524.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb84ifIembOE0XOZgeGNfeezi21rECgZfKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

FOLHA: 13

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 785
VISTO

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 13 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e serviu de DIARIO n° 13, referente à movimentação contábil do periodo compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PRISMA SERVICOS LTDA

Endereço: AVENIDA CAMACARI, 58 - SALA 01

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 47680000

Cidade.: COCOS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600569181 e arquivado em 09/04/2009.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 10754461000103

COCOS/BA, 31 de Dezembro de 2023

MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:88937135515
R.G.:0780644573 SSP-BA
C.R.C.:24701

PRISMA SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:10754461000103

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KITVb84ifiemDOE0XOZqeGNfeeziZ1rECg2fKE2XGhUX6-jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10754461000103-PRISMA SERVICOS LTDA|88937135515-MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 27/03/2024
Arquivamento 24009972076 Protocolo 249305437 de 27/03/2024
Nome da empresa PRISMA SERVICOS LTDA
NIRE 29600569181
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 26163267298
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 228448/2024
Emissão: 05/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 66wA3

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 786
VISTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JULIANA PEREIRA DA SILVA
Registro: 0518053814
CPF: 829.***.***-04

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/10/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Artigo 7. da Resolução 218 73, conforme informado pelo SIC Confea.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE
Data de Formação: 11/08/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PRISMA SERVIÇOS LTDA - EPP
Registro: 0000189240
CNPJ: 10.754.461/0001-03
Data Início: 22/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000103383
Emissão: 16/04/2024
Validade: 13/10/2024

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 287
VISTO

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: JULIANA PEREIRA DA SILVA **CPF:** 829.713.315-04

RNP: 0518053814 **Registro:** 0518053814 / BA **Data do Registro:** 27/10/2021 **Visto:** 52148

Título(s) Profissionais

Engenheira Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 31/07/2018

Instituição / Campus: SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE / UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE

Atribuição: Artigo 7. da Resolução 218 73, conforme informado pelo SIC Confea.

Especialização

Profissional não possuí especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
10.754.461/0001-03	PRISMA SERVICOS LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Anuidade recolhida no CREA-BA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: FAD5457C-1C72-43AD-AE41-FC39416B97E6
Data de Impressão: 16/04/2024 08:56:29

Prisma Serviços.

Prisma Serviços LTDA – CNPJ: 10.754.461/0001-03
Av. Camaçari, N°58, Sala 01 – Centro Cocos – BA. CEP 47.680-000
Tel. 77 98108-0479 - Email: priservltda@yahoo.com.br

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 788
VISTO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MAQUINÁRIO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos para todos os fins que, por ocasião da contratação, procederemos a disponibilidade dos seguintes equipamentos e de equipe técnica mínima:

Equipe Técnica:

a) Profissionais de Nível Superior: Um (01) Engenheiro Civil, responsável técnico da obra, com a capacidade técnica descrita no item 5.2.3.4, durante todo o período de execução da obra.

b) Profissionais Técnicos: 01 mestre de obras, 01 vigia diurno e noturno durante todo o período de execução da obra.

Quando necessário for disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, independente se previstos ou não na composição de valores unitários dos serviços.

Cocos – BA, 24 de maio de 2024

PRISMA SERVICOS LTDA:10754461000103

Assinado de forma digital por PRISMA SERVICOS LTDA:10754461000103
Dados: 2024.05.24 11:14:02 -03'00'

Prisma Serviços LTDA
CNPJ: 10.754.461/0001-03
Fabio Luiz Moura Viana
CPF: 540.944.375-68
SOCIO - ADMINISTRADOR

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 239933/2024
Emissão: 04/06/2024
Validade: 30/06/2024
Chave: ZAC54

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 789
VISTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: THALES BRITO DA SILVA

Registro: 0519326849

CPF: 028.***.***-45

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/04/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7 Res. 218 73 com base no art. 5 2 da Res. 1.073 16, ambas do Confea, restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 5 2 da Resolucao 1.073 16 do Confea, referentes a pontes, portos, aeroportos e barragens.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA

Data de Formação: 05/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 56799664. Data de vencimento do boleto: 30/06/2024

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PRISMA SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000189240

CNPJ: 10.754.461/0001-03

Data Início: 20/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000107622
Emissão: 05/06/2024
Validade: 01/07/2024

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 190
VISTO

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: THALES BRITO DA SILVA **CPF:** 028.305.935-45

RNP: 0519326849 **Registro:** 0519326849 / BA **Data do Registro:** 24/01/2023 **Visto:** 54735

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 05/03/2020

Instituição / Campus: NIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA / UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - UFOB

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194 66, os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, art. 7 Res. 218 73 com base no art. 5 2 da Res. 1.073 16, ambas do Confea, restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 5 2 da Resolução 1.073 16 do Confea, referentes a pontes, portos, aeroportos e barragens.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
10.754.461/0001-03	PRISMA SERVICOS LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Anuidade recolhida no CREA-BA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 3E09FF68-1EAE-4ED6-9860-7C4D80FCC422
Data de Impressão: 05/06/2024 15:15:34

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 231
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A prefeitura municipal de Tapurah - MT, CNPJ n° 24.772.253/0001-41, situada na Avenida Rio de Janeiro, N° 125, Tapurah– MT, CEP 78573-000 , atesta para os devidos fins, que a empresa Prisma Serviços LTDA, CNPJ: 10.754.461/0001-03, situada na Avenida Camaçari, n° 58, Sala 01, Bairro Centro, Cocos - BA, CEP 47.680-000, tendo como responsável técnico a Engenheira Civil, Sra. JULIANA PEREIRA DA SILVA, CREA MT N° 52148, RNP N° 0518053814 e REGISTRO N° 0518053814/BA, realizou os serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de equipamentos, mão de obra e materiais para atender a demanda das secretarias municipais de Tapurah - MT, ATA RP 009/2022, PREGÃO ELETRONICO 008/2022, ART N° 1220220067298, situado na sede deste município.

CONFORME AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

Item	Descrição	Un.	Quant.
	ESCOLA CECILIA MEIRELES **Rua dos Carvalhos, 574, São Cristóvão, Tapurah - MT**		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	187
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	56
1.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M2	11.22
2	PISO		
2.1	EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO E=10CM	M2	187
3	SERVIÇOS FINAIS		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	187
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	33.66
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	504.9

	VINICIUS DE MORAES **Av. Pernambuco - Centro, Tapurah - MT**		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	187
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	56
1.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M2	11.22

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 792
VISTO

2	PISO		
2.1	EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO E=10CM	M2	187
3	SERVIÇOS FINAIS		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	187
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	33.66
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	504.9

	VINICIUS DE MORAES **Av. Pernambuco - Centro, Tapurah - MT**		
1	TROCA DE PISO		
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48
1.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	27,2
1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	48
1.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	27,2
1.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	48

	ESCOLA DOM AQUINO - BASE DE CONCRETO **Distrito Ana Terra, Tapurah - MT**		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	187
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	56
2	PISO		
2.1	EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO E=10CM, SEM USINAGEM	M2	187
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	828
2.3	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5000
2.4	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	12

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 793
VISTO

3	ATERRO		
3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1468,8
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	48
4	DESOBUSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO		
4.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1
4.2	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	8
4.3	PEDREIRO (HORISTA)	H	8
5	SERVIÇOS FINAIS		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	187
5.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	33,66
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	504,9

	ESCOLA RENASCER - BASE DE CONCRETO **Distrito Novo El Dorado – Tapurah - MT**		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	187
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	56
2	PISO		
2.1	EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO E=10CM, SEM USINAGEM	M2	187
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	690
2.3	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5000
2.4	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	12
3	ATERRO		
3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1468,8
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	48
4	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	187

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 794
VISTO

4.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	33,66
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	504,9

	CASA LAR **Av. Romualdo Alievi, 1651 - Centro, Tapurah - MT**		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,60
1.2	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	12,00
1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,60
1.4	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	12,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,50
1.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00
1.7	RETELHAMENTO	M2	3,00
2	PAREDE		
2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	2,5
2.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	2,50
3	INSTALAÇÃO HIDOSANITÁRIA		
3.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
3.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	UN	3,00
3.3	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
3.4	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
3.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
3.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 795
VISTO

3.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
3.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
3.11	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00
3.13	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	UN	2,00
3.14	INSTALAÇÃO DE FLANGE PARA TANQUE	UN	2,00
3.15	REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	2,00
3.16	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.17	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	2,00
3.18	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00
3.19	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
4	CONCRETO		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2
5	ESQUADRIAS		
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6	ACOMPANHAMENTO DE OBRA		
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
7	SERVIÇOS FINAIS		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	40,00
7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	7,20
7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	108,00

	CCT **Avenida Rio de Janeiro, 125 – Centro, Tapurah - MT**		
1	COBERTURA		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 796
VISTO

1.1	FIXAÇÃO DE TELHAS	M2	1496,59
1.2	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	45,00
1.3	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHA	M	95,55
1.4	PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE UN 3,50 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10	UN	40
2	SERVIÇOS FINAIS		
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	330,80

	CCT - FOSSA SEPTICA **Avenida Rio de Janeiro, 125 – Centro, Tapurah - MT**		
1	INSTALAÇÃO DE ESGOTO		
1.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,6 X 4,8 X H=2,4 M	UN	1,00
1.2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 3,2M E ALTURA 3,50M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 10CM	UN	1,00
2	SERVIÇOS FINAIS		
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	33,33
2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	5,9994
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	89,991

	CENTRO DE REABILITAÇÃO **Av. Romualdo Alievi, 851 - Tapurah - MT**		
1	SEVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	156,40
1.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20173	M2	139,54
1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	139,54
1.4	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00
1.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	156,40
2	PINTURA		
2.1	LIXAMENTO. AF_06/2014	M2	653,25
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	653,25

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 797
VISTO

2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	139,54
2.4	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	163,50
2.5	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO	M2	653,25
3	COBERTURA		
3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	139,54
3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	163,5
3.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,6
3.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,00
3.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	139,54
3.6	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00
3.7	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P	M2	54,9091
4	ESQUADRIA		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	42,57
5	SERVIÇOS FINAIS		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	601,88
5.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	108,338
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1625,08

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 738
VISTO

	CENTRO DE REABILITAÇÃO - ELETRICA Av. Romualdo Alievi, 851 - Tapurah - MT		
1	SEVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1010,00
1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UN	25,00
1.3	REMOÇÃO DE TEXTURA DE PAREDE	M2	162,00
1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	45,00
1.5	REMOÇÃO DE PINTURA DE PISO	UN	139,54
1.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	180,00
2	PAREDES		
2.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	171,00
2.2	APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES	M2	44,85
3	PISO		
3.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/20	M2	192,04
3.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	139,54
3.3	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M	163,50
3.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	52,50
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A	UN	1,00
4.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
4.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 799
VISTO

4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
4.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40
4.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
4.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
4.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPLUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMP2/2020	UN	25
4.14	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	5
4.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
5	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
5.1	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
5.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
5.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
6	COBERTURA		
6.1	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	48
7	ESQUADRIAS		
7.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	44,88
7.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021.	M2	44,88
7.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	10

	COBERTURA PREFEITURA **Av. Rio De Janeiro, 125 - Centro, Tapurah - MT**		
1	COBERTURA		
1.1	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHA	M	189,92

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 800
VISTO

1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	51,16
1.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	51,16
2	FECHAMENTO LATERAL		
2.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	27,17
3	SERVIÇOS FINAIS		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	78,33
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	17,19
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	186

	COBERTURA PREFEITURA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES **Av. Rio De Janeiro, 125 - Centro, Tapurah - MT**		
1	COBERTURA		
1.1	RETELHAMENTO	M2	212,26
1.2	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	60,00
1.3	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHA	M	60
1.4	SELANTE PARA OS PARAFAUSOS DO TELHADO	M2	212,26
2	SERVIÇOS FINAIS		
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	212,26

	HOSPITAL - COBERTURA **Av. dos Trabalhadores, 170 - Centro, Tapurah - MT**		
1	TELHADO		
1.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6
1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,2
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	2
1.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,1
2	SERVIÇOS FINAIS		
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 301
VISTO

	HOSPITAL - COBERTURA **Av. dos Trabalhadores, 170 - Centro, Tapurah - MT**		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,20
2	TELHADO		
2.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,30
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,05
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	8,00
3	SERVIÇOS FINAIS		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	8,00

	ESCOLA DOM AQUINO **Distrito Ana Terra, Tapurah - MT**		
1	TROCA DE PISO		
1.1	DEMOLICAO DE PISO	M2	460,62
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,10
1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	3,10
1.4	PISO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	523,62
1.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	388,51
1.6	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	3,10
1.7	REMOCAO DE PISO CERAMICO	M2	329,30

	CRAS **Av. Pernambuco, 672 - Cristo Rei, Tapurah - MT**		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 802
VISTO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	40,26
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,7
2	PAREDE		
2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	10,85
3	PINTURA		
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1072,87
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	347,93
3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	142,08
3.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	95,63
3.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	16
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ACESSORIOS		
4.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
4.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
5	COBERTURA		
5.1	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P	m²	40,26
6	ESQUADRIA		
6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
6.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
6.3	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	5
6.4	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019	UN	1
7	SERVIÇOS FINAIS		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 803
VISTO

7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58,65
7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (REF: SINAPI 08/2020 CÓD. 72897)	m³	3,91
7.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	347,93

	CRIANÇA FELIZ - ELETRICA E PINTURA **Av. ROMOALDO ALLIEVE 1735, CENTRO, Tapurah - MT**		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	59,05
1.1.2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF	M2	43,20
1.1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	45,00
1.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	15,00
1.2	COBERTURA		
1.2.1	SELANTE PARA OS PARAFAUSOS DO TELHADO	M	391,80
1.2.2	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHA	M	100,00
1.2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	59,05
1.2.4	FIXAÇÃO DE TELHAS	M2	200,00
1.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	8,00
1.3	FORRO		
1.3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DEFIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	158,08
1.3.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	3,00
1.3.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_0	M	124,23
1.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1.4.1	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	15,00
1.5	PINTURA		
1.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,00
1.5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,00
1.6	ACOMPANHAMENTO DE OBRA		
1.6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00
1.7	SERVIÇOS FINAIS		
1.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	160,08

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 804
VISTO

1.7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	28,8144
1.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	432,216

	CRIANÇA FELIZ - COBERTURA **Av. ROMOALDO ALLIEVE 1735, CENTRO, Tapurah - MT**		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,21
1.2	COBERTURA		
1.2.1	RETELHAMENTO	M2	350,00
1.2.2	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,00
1.2.3	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHA	M	279,50
1.2.4	SELANTE PARA PRAFUSOS DE TELHADO	M2	35,00
1.2.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	32,21
1.2.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,00
1.3	SERVIÇOS FINAIS		
1.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	50,00
1.3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	9,00
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	135,00

	CRIANÇA FELIZ **Av. ROMOALDO ALLIEVE 1735, CENTRO, Tapurah - MT**		
1	BANHEIROS		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	134,87
1.1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5
1.1.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	17
1.1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,54

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 805
VISTO

1.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	71,58
1.2	PISO		
1.2.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	35,54
1.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	35,54
1.3	PAREDE		
1.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	99,33
1.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	99,33
1.3.3	REINSTALAÇÃO DE DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO	m²	13,36
1.3.4	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	6,46
1.3.5	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	4,6
1.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ACESSORIOS		
1.4.1	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5
1.4.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
1.4.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	8
1.4.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5
1.4.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 906
VISTO

1.4.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12
1.4.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6
1.4.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10
1.4.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
1.4.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6
1.4.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
1.4.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
1.4.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11
1.4.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9
1.4.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	9
1.4.17	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
1.4.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 007
VISTO

1.4.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
1.4.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25
1.4.21	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
1.4.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
1.4.23	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4
1.4.24	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
1.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,5
1.5.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
1.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40
1.5.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
1.5.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4
1.6	**FORRO**		
1.6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	35,54
1.6.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	33,94
1.7	**PINTURA EM ESQUADRIAS**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 808
VISTO

1.7.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	21,06
2	SALAS		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38,75
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,24
2.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,1
2.1.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,6
2.1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	11,25
2.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	2,1
2.1.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1,16
2.2	PISO		
2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	38,75
2.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	44,14
2.2.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1
2.3	PAREDE		
2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	24,65
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	49,3

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 209
VISTO

2.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	49,3
2.4	PINTURA		
2.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	58,3
2.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	124,62
2.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,42
2.4.4	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1
2.4.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,78
2.4.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM PAREDE, 2 DEMÃOS	m²	2,75
2.4.7	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO. (REF: SBC 130589 - 06/2021)	m²	2,75
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
2.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27
2.6	ESQUADRIAS		
2.6.1	INSTALAÇÃO DE BATENTE E PORTA DE MADEIRA	UN	2
2.6.2	REINSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO	m²	0,96
3	SERVIÇOS FINAIS		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	105,54
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (REF: SINAPI 08/2020 CÓD. 72897)	m³	24,56
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	245,6

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 810
VISTO

	PSF ELDORADO R. B, 1136 - Novo Eldorado, Tapurah - MT		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,09
2	TELHADO		
2.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	3,30
3	SERVIÇOS FINAIS		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3,30
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	0,594
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,91

	ESCOLA RENASCER - PINTURA, PISO, CALÇA E COBERTURA Distrito Novo El Dorado – Tapurah - MT		
1.1	SEVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,76
1.1.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20173	M2	20,00
1.1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	938,40
1.2	PINTURA		
1.2.1	PINTURA COM TINTA A BASE D'ÁGUA, COR BRANCA	M2	933,76
1.2.2	PINTURA COM TINTA A BASE D'ÁGUA, COR AZUL	M2	524,72
1.2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	20,00
1.2.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	83,16
1.2.5	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO	M2	1905,21
1.2.6	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	400,00
1.2.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1905,21
1.3	CALÇADA		
1.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,70
1.4	PISO		
1.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	20,00

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 911
VISTO

1.4.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	8,00
1.5	COBERTURA		
1.5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	938,4
1.5.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	608,36
1.5.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,00
1.5.4	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P	M2	67,76
1.5.5	MANUTENÇÃO DE CALHAS E RUFOS	M	17,00
1.6	SERVIÇOS FINAIS		
1.6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	918
1.6.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	165,24
1.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2478,6

	ESTADIO MUNICIPAL RECANTO DOS QUERO-QUEROS - MANUTENÇÃO **Av Quatro de Julho, Bairro Jardim Juliana, Tapurah - MT**		
1	PINTURA		
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	154,1
1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	118,76
1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	7,85
2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36
2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 312
VISTO

2.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1
2.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1

	FARMACIA **AV RIO DE JANEIRO, CENTRO, SN, Tapurah - MT**		
1	ITENS A EXECUTAR - ENTRADA E AR COND.		
1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UND	1
1.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UND	1
1.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UND	1
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEX 4 X 35mm² (REF: SEDOP 05/2022 - CÓD. 170942)	UND	26
1.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25
1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X COM TAMPA, PARA ELETRODUTO (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	20
1.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	15
1.8	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4
1.9	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UND	4
1.10	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UND	100

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 813
VISTO

1.11	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2," FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	25
1.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1
1.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	11
1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300

	PREFEITURA - GESSO **Av. Rio De Janeiro, 125 - Centro, Tapurah - MT**		
1.1	REMOÇÃO DE GESSO		
1.1.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	54,00
1.2	GESSO DO SAGUÃO		
1.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	272,00
1.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M2	93,60
1.2.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	50,00
1.2.4	REMOÇÃO DE PAREDES DE GESSO	M2	12,00
1.3	SERVIÇOS FINAIS		
1.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	272
1.3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	5,88
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	88,2

	GINÁSIO POLIESPORTIVO **Av Rio Grande do Sul, s/n, Centro, Tapurah - MT**		
1	REPAROS		
1.1	INSTALAÇÃO TRINCO NAS PORTAS	UN	12

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 814
VISTO

1.2	CORREÇÃO TUBOS DE AÇO INSTALADO EM PISO DE CONCRETO	UN	2

	MONTEIRO LOBATO - MANUTENÇÃO E REFORMA **R. dos Carvalhos, Centro, SN - Tapurah, MT**		
1.1	SEVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LIMPEZA DE CALHA DE CONCRETO	M2	86,00
1.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	86,00
1.1.3	RETELHAMENTO	M2	12,00
1.2	PINTURA		
1.2.1	PINTURA COM TINTA A BASE D'ÁGUA EM PAREDES	M2	2387,20
1.2.2	PINTURA COM TINTA A BASE D'ÁGUA EM TETO	M3	807,00
1.2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	120,00
1.2.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	212,80
1.2.5	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO	M2	3197,20
1.2.6	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	400,00
1.2.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3197,20
1.2.8	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/20	M2	120,00
1.2.9	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	212,80
1.3	PASTILHAS		
1.3.1	RECUPERAÇÃO DAS PASTILHAS	M2	10,00
1.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M2	40,00
1.4	ESQUADRIA		
1.4.1	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	4,2
1.4.2	ASSENTAMENTO DE PORTAS	UN	28
1.5	SERVIÇOS FINAIS		
1.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	50
1.5.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	9
1.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	135

	ASSISTENCIA SOCIAL - EXECUÇÃO DE MURO **AV. Pernambuco, 672 - Cristo Rei, Tapurah - MT**		
1	MURO		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 815
VISTO

1.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,277
1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,81
1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,91
1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12
1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	78,29
1.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	156,58
1.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	156,58

	PARQUE DE EXPOSIÇÕES **Rua Perimetral Sul, N° 172, Tapurah - MT**		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,68
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA FLEXÍVEL BRANCO DE BASE ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	25,2
2	ESQUADRIA		
2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68
2.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,8
2.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 816
VISTO

3	PINTURA		
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	407,13
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	407,13
3.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	24,43
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	29,36
3.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	45,14
4	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHA	M	4,5
4.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (REF: SINAPI 08/2020 CÓD. 72897)	m³	0,34
4.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,15
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,4

	AÇO DA PREFEITURA **Av. Rio De Janeiro, 125 - Centro, Tapurah - MT**		
1	PINTURA		
1.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	9,20
1.2	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	37,60
1.3	ALUGUEL DE ESCADA	H	2,00

	SAÚDE DA SAÚDE **Av. dos Trabalhadores, 174 – Centro - Tapurah - MT**		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	23,04
1.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,68

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 317
VISTO

1.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	4,8
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1,68
1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM. (REF: SETOP DEM-PIS-005 - 01/2021)	m²	43,405
1.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	102,738
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,896
1.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,25
2	ALVENARIAS NOVAS E COMPLEMENTOS		
2.1	BANCADAS		
2.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	6,5
2.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	13
2.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	13
2.1.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	13
2.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13
2.1.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE BRILHANTE BASE D'ÁGUA , EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF: IOPES 190116 - 02/2021)	m²	13
2.1.7	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF: SBC 190429 - 06/2021)	m²	3,6
2.2	SALAS DE VACINA		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 813
VISTO

2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	23,24
2.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	46,48
2.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	46,48
2.2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	46,48
2.2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	46,48
2.2.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE BRILHANTE BASE D	m²	46,48
2.2.7	BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	2
2.2.8	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF: SBC 190429 - 06/2021)	m²	1,44
2.2.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
2.2.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
2.2.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
2.2.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	14,7
2.3	PAREDES LAVABO, COPA E SALA 01		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 819
VISTO

2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	23,1
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	46,2
2.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	27,46
2.3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	27,58
2.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	14,2
2.3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	4
2.3.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	27,58
2.3.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	27,58
2.3.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	27,58
2.3.10	LIXAMENTO SUPERFICIAL DE PINTURA EXISTENTE (REF: SINAPI 102193 - 02/2022)	m²	61,94
2.3.11	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO. (REF: SBC 130589 - 06/2021)	m²	61,94
2.3.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	61,94
3	OUTROS SERVIÇOS LAVABO		
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	3,75

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 820
VISTO

3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	10,95
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	3,75
3.4	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
3.5	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	3,75
3.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	8
3.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
3.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,36
3.9	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24
4	OUTROS SERVIÇOS COPA E SALA 01		
4.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	45,61
4.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	37
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	10,25
4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	9,9

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 821
VISTO

4.5	PIA DE AÇO INOXIDAVEL COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA E SIFÃO, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M	UN	1
4.6	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	3,36
4.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,36
5	ÁREA EXTERNA DAS SALAS		
5.1	LIXAMENTO SUPERFICIAL DE PINTURA EXISTENTE (REF: SINAPI 102193 - 02/2022)	m²	58,12
5.2	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO. (REF: SBC 180589 - 06/2021)	m²	58,12
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	33,46
5.4	PINTURA COM TINTA ESMALTE BRILHANTE BASE D'ÁGUA , EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF: LOPES 130116 - 02/2021)	m²	24,66
5.5	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	3,72
5.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,72
5.7	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	52,14
5.8	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLASTICO). AF_05/2017	M	55,87
5.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	52,14
5.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	52,14
6	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO		
6.1	LOUÇAS E METAIS		
6.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 822
VISTO

6.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
6.1.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
6.2	TUBOS E CONEXÕES - AGUA FRIA		
6.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,62
6.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,35
6.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.2.4	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	5
6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
6.2.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.2.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
6.2.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.2.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
6.3	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 823
VISTO

6.3.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
6.3.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3
6.3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	65
6.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,37
6.3.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,34
6.3.6	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1
6.3.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
6.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
6.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8
6.3.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
6.3.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
6.3.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 824
VISTO

6.3.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
7	ELÉTRICA		
7.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
7.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4
7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,87
7.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,72
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,72
8	ACESSIBILIDADE		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	10,04
8.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	13,37
8.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5,81
8.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,81
8.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	21,94
9	LIMPEZA FINAL		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 325
VISTO

9.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	10

	SALAS DA SAUDE **Av. dos Trabalhadores, 174 – Centro - Tapurah - MT**		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	149,79
1.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	372,77
1.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	156,42
1.10	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	156,42
2	SUBSTITUIÇÕES		
2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	149,79
2.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	99,7
2.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	372,77
2.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	406,64
2.5	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,28
2.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	5,28
2.7	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P	m²	156,42

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 326
VISTO

2.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	156,42
3	PINTURA		
3.1	LIXAMENTO SUPERFICIAL DE PINTURA EXISTENTE (REF: SINAPI 102193 - 02/2022)	m²	646,35
3.2	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO. (REF: SBC 180589 - 06/2021)	m²	646,35
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	352,84
3.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM PAREDE, 2 DEMÃOS	m²	293,51
3.5	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	244,15
3.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	244,15
4	ELÉTRICA		
4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,49
4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,3
4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,02
4.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13
4.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	455,35
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	978,25

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 827
VISTO

4.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
4.9	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
4.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
4.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
4.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
4.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
4.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
4.16	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3
4.17	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1
4.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
4.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
4.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
4.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
4.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7
5	LIMPEZA FINAL		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 828
VISTO

5.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	10

	SALAS DA SAUDE **Av. dos Trabalhadores, 174 – Centro - Tapurah - MT**		
1	SERVIÇOS		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,48
1.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,47
1.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,1
1.4	LIXAMENTO SUPERFICIAL DE PINTURA EXISTENTE (REF: SINAPI 102193 - 02/2022)	m²	116,12
1.5	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO. (REF: SBC 180589 - 06/2021)	m²	116,12
1.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2
1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	116,12
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA EM CHAPA FRIZADA DE 1,65X2,30M.	UND	1

	PREFEITURA MUNICIPAL - GESSO **Av. Rio De Janeiro, 125 - Centro, Tapurah - MT**		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,40
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00
2	COBERTURA		
2.0	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHA	M	281,00
2.1	TELA GALVANIZADA	M	258,50
2.3	LIGAÇÃO DOS TUBOS DE QUEDA	M	16,00
3	DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	184,00

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 829
VISTO

3.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	45,00
3.3	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	30,00
3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00
4	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
4.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.2	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
4.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
5	CALÇADA		
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2,00
6	GESSO		
6.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	475,00
6.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	140,00
6.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017	M2	19,00
6.4	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	140,00
6.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	140,00

TAPURAH
PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 830
VISTO

6.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M2	19,00
7	SERVIÇOS FINAIS		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	475,00
7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	8,55
7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	89,0625

As atividades desenvolvidas pelo Eng. JULIANA PEREIRA DA SILVA são relacionadas a seguir:

1-Panejamento da Obra;
2-Gerenciamento dos Recursos Financeiros, materiais e de pessoal;
3-Execução das obras civis;
4-Contratação de pessoal;
5-Aquisição de material;
6-Levantamento dos quantitativos para efeito de medição dos serviços executados.

Valor do Contrato: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

Período de Execução:
Inicio: 24 de março de 2022
Termino: 24 de março de 2023

Os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos e de qualidade exigidos e em cumprimento ás obrigações contratuais.

Tapurah - MT, 29 de fevereiro de 2024

CARLOS ALBERTO CAPELETTI:48340774972

CARLOS ALBERTO CAPELETTI
CPF: 483.407.749-72
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA CAROLINA SOARES
Data: 29/02/2024 16:50:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIA CAROLINA SOARES
CPF 055.949.231-60
Crea MT 49482
ENGENHEIRA FISCAL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000100000

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **JULIANA PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s).

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 834 VISTO

Profissional: JULIANA PEREIRA DA SILVA

Registro: 0518053814 BA — **RNP:** 0518053814

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 12202[illegible] **Tipo da ART:** OBRA SERVIÇO — **Registrada em:** 12/04/2022 — **Baixada em:** 05/03/2024

Forma de Registro: Inicial — **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: PRISMA SERVIÇOS

Contratante: MUNICÍPIO DE TAPURAH — **CPF/CNPJ:** 24.772.253/0001-41

Rua: AVENIDA RIO DE JANEIRO — **Nº:** 125

Complemento: — **Bairro:** CENTRO

Cidade: Tapurah — **UF:** MT — **CEP:** 78.573-000

Contrato: 9/2022 — **Celebrado em:** 17/02/2022 — **Vinculado à ART:** 1220210198822

Valor do contrato: 1.500.000,00 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA RIO DE JANEIRO — **Nº:** 125

Complemento: — **Bairro:** CENTRO

Cidade: Tapurah — **UF:** MT — **CEP:** 78.573-000

Data de início: 24/03/2022 — **Conclusão efetiva:** 24/03/2023 — **Coordenadas Geográficas:** 12°44'0.00 SUL, 56°30'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA — **Código:**

Proprietário: MUNICÍPIO DE TAPURAH — **CPF/CNPJ:** 24.772.253/0001-41

Atividade Técnica: 1- <.Execução de manutenção.>< Construção Civil.>< Edificações.><.de imóveis.><.>, 310.0000 hora por mês; 2- <.Execução de obra.>< Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de alvenaria.>, 650.0000 metro quadrado; 3- <.Execução de manutenção.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de acessibilidade de edificação.><.para fins diversos.>, 50.0000 metro quadrado; 4- <.Execução de manutenção.>< Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><.>, 130.0000 metro cubico; 5- <.Execução de manutenção.><.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de outros materiais.><.>, 460.0000 metro quadrado.

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 50065 a 50104, o atestado contendo 40 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **100000/2024**
05/03/2024 16:55:13
1D37EBC1-E81C-4C68-98DC-A0443C7BF374
Data de Impressão: 24/05/2024 15:41:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é valida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prisma Serviços.
Prisma Serviços LTDA – CNPJ 10.754.461/0001-03
Av Camaçari, Nº58, Sala 01 – Centro Cocos - BA CEP 47.680-000
Tel. 77 98106-0479 - Email: priservltda@yahoo.com.br

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 332
VISTO

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que:

- Cumprimos todos os requisitos de habilitação, nos termos do inciso I do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do inciso III do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- Em nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
- está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal.
- não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;
- Está ciente da obrigação da declarar qualquer fato superveniente que vier a causar o impedimento de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública.
- cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.
- a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Diamantino, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.
- não ter recebido de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 833
VISTO

Prisma Serviços.
Prisma Serviços LTDA – CNPJ 10.754.461/0001-03
Av Cunhaçari, Nº58 Sala 01 – Centro Cocos – BA CEP 47.680-000
Tel 77 98102-0479 – Email priservilda@yahoo.com.br

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Cocos – BA, 24 de maio de 2024

PRISMA SERVICOS LTDA:10754461000103

Assinado de forma digital por PRISMA SERVICOS LTDA:10754461000103
Dados: 2024.05.24 11:40:20 -03'00'

Prisma Serviços LTDA
CNPJ: 10.754.461/0001-03
Fabio Luiz Moura Viana
CPF: 540.944.375-68
SOCIO - ADMINISTRADOR

Prisma Serviços.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 834
VISTO

CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVICOS

PRISMA SERVIÇOS EIRELI, com sede na RUA B, SN, QUADRA 01, Bairro CIDADE NOVA, COCOS-BA, CEP: 47.680-000, CNPJ: 10.754.461/0001-03, **EMPREGADORA.** De outro lado, denominado **CONTRATADO, JULIANA PEREIRA DA SILVA,** brasileira, solteira, CPF Nº. 829.713.315-04, residente a Rua Dom Pedro II n.20, bairro Centro, Santa Maria da Vitória - Ba.

CLÁUSULA 1 – OBJETO DO CONTRATO

O presente tem como **OBJETO,** a prestação de serviço como Engenheiro Civil;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – SERVIÇOS. No período de vigência do presente instrumento, o **CONTRATADO** se compromete a realizar de forma responsável e pontual o trabalho que lhe for dirigido. Segundo, contudo, todas as instruções e orientações que a **EMPREGADORA** lhe determinar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os serviços mencionados acima são inerentes ao contratado, portanto não poderá transferir sua responsabilidade na execução, para outrem que não esteja previamente contratado.

CLAUSULA 2 – PRAZO

O presente instrumento se dará por tempo indeterminado.

CLAUSULA 3 – REMUNERAÇÕES

O salário ajustado entre as partes será de R$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais) que a **EMPREGADORA** se compromete a realizar o pagamento em dinheiro até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado. Incluso neste valor já se encontra o valor descontado referente ao INSS, IR retido na Fonte e Alimentação.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 335
VISTO

CLÁUSULA 4 – SERVIÇOS

O **CONTRATADO** realizará todos que a **EMPREGADORA** requisitar de forma pessoal, ou seja, não poderá utilizar – se de terceiros para execução e auxílio dos mesmos com expressa autorização da **EMPREGADORA**.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Problemas de saúde e de ausência de trabalho serão comunicados diretamente a **EMPREGADORA** que ratificará a ausência apos apresentação de atestados de dispensa médica ou com simples comunicação verbal feita pelo **CONTRATADO**.

PARAGRAFO SEGUNDO: O horário de trabalho será das 07:00 as 12:00 horas e das 13:00 às 18:00 horas, de Quarta a Quinta, compreendendo portando 20 horas semanais.

PARAGRAFO TERCEIRO: Caso haja necessidade de trabalho além das horas estipuladas acima o **CONTRATADO** comunicará a **EMPREGADORA**, o qual se responsabilizará pela elaboração da devida compensação de horario no plano semelhante ao banco de horas.

PARAGRAFO QUARTO: Resta desde já acordado que havendo necessidade de viagens a serviço com o **CONTRATADO**, as fara e cumprira as determinações da **EMPREGADORA**, que arcará com todas as despesas, mediante apresentação de recibo.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, as quais elege do Foro da Cidade do Santa Maria da Vitoria, para dirimirem quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O presente instrumento sera regido suplementarmente pela consolidação das leis do trabalho (CLT).

PARAGRAFO SEGUNDO: Quaisquer atos culposos ou não, direcionados aos bens, às pessoas as quais trabalha e a pessoa da EMPREGADORA gerarão de imediato a faculdade de rescisão imediata por justa causa.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 836
VISTO

Prisma Serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As infrações contratuais oriundas de ações ou convenções do CONTRATADO, importara na aplicação sucessiva das penalidades de advertência (escrita ou verbal), suspensão e demissão.

E, por estarem justas e convencionadas as partes assinam o presente contrato juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Santa Maria da Vitoria - BA, 02 de Março de 2021.

PRISMA SERVIÇOS EIRELI
CNPJ:10.754.461/0001-03

JULIANA PEREIRA DA SILVA
CPF:829.713.315-04

TESTEMUNHAS:

1.

2.

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÕES DE PROTESTO - COMARCA DE CORRENTINA
Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de JULIANA PEREIRA DA SILVA
Em testemunho da verdade. Ana Carolina Neves Silva Dourado, escrevente Autorizada. A aferição da tem validade acompanhada do QR Code.
Corrente - BA, 2/3/2021. Valor do Ato: R$ 6,40
Emol. R$ 2,51 Taxa: R$ 1,79
1454 AB1V0554J
SELO RECONHECIMENTO
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO CORRENTINA-BA

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial: 867

Nº: 000000

Empregador: PRISMA SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.754.461/0001-03

Endereço: Rua R B, QUADRA 01, CIDADE NOVA, COCOS, BA.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 133
VISTO

Empregado: THALES BRITO DA SILVA

Beneficiários:

Residência: Rua RIO CORRENTE, 13, VILA FORMOSA, SANTA MARIA DA VITORIA, BA, - CEP: 47640-000

Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade	Estado civil
21/04/1988	CORRENTINA - BA	BRASIL	Solteiro

FILIAÇÃO
Pai: JURANDYR PEREIRA DA SILVA
Mãe: JUCELIA BRITO DA SILVA

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Insc. Órgão de Classe
1361874554	08/11/2006	SSP/BA				

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
6716564	0010		BA	028.305.935-45		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo	Grau de instrução
		Não Informada	Masculino	Ensino Médio Completo

Deficiência	Telefone Residencial	Telefone Celular
Não	77-34810275	

Cargo	Função	C.B.O.
ENGENHEIRO		214205

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
1/2022	R$ 4.848,00	Mês	das 08:00 as 18:00	das 12:01 as 14:01

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	01/11/2022		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
	128.39713.06-7	

Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
THALES BRITO DA SILVA
Data: 03/06/2023 08:50:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THALES BRITO DA SILVA

OBSERVAÇÕES

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000096319

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **JULIANA PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 838
VISTO

Profissional: JULIANA PEREIRA DA SILVA

Registro: 0518053814 BA — **RNP:** 0518053814

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 1220230249002 — **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO — **Registrada em:** 26/12/2023 — **Baixada em:** 12/01/2024

Forma de Registro: Complementar — **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: PRISMA SERVIÇOS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI — **CPF/CNPJ:** 03.648.532/0001-28

Rua: AV. PRESIDENTE MÉDICI — **Nº:** S/N

Complemento: — **Bairro:** BELA VISTA

Cidade: Alto Paraguai — **UF:** MT — **CEP:** 78.410-000

Contrato: 031/2022 — **Celebrado em:** 09/05/2022 — **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 0,00 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV PRESIDENTE MEDICI — **Nº:** S/N

Complemento: — **Bairro:** BELA VISTA

Cidade: Alto Paraguai — **UF:** MT — **CEP:** 78.410-000

Data de início: 22/06/2022 — **Conclusão efetiva:** 29/12/2023 — **Coordenadas Geográficas:** 14°30'0.00"SUL, 56°29'0.00"OESTE

Finalidade: ESCOLAR — **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI — **CPF/CNPJ:** 03.648.532/0001-28

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.>< Construção Civil.>< Edificações.>< de edificação.>< de alvenaria.>, 1640.6500 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**< Construção Civil >< Edificações.>< de edificação.>< em materiais mistos.>, 0.4800 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< instalações de Gases, Vapores e a Vacuo.>< de central de gas.><.>, 0.4800 metro quadrado; **4- <.Execução de obra.>**< Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitarias.>< de sistema de água potável.><.>, 1640.6500 metro quadrado; **5- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitarias.>< de sistema de redes de águas pluviais.><.>, 1640.6500 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**< Construção Civil >< Instalações Hidrossanitarias.>< de instalação de sistema de esgoto sanitario.><.>, 1640.6500 metro quadrado; **7- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.>< de estrutura de concreto armado.><.>, 820.3200 metro quadrado.

Observações: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COMPLEXO BELA VISTA"

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 48511 a 48545, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 96319/2024
12/01/2024 10:19:53
2DD44EDF-8102-4F16-9C26-4B3DEF8DE7EC
Data de Impressão: 16/01/2024 11:49:07

A CAT à qual o atestado está vinculado e o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constitui a prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
03.648.532/0001-28

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 333
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

A prefeitura municipal de Alto Paraguai - MT, CNPJ n° 03.648.532/0001-28, situada Avenida Presidente Médici, nº 470, Bairro Planalto, Alto Paraguai-MT, Atesta para os devidos fins, que a empresa Prisma Serviços LTDA, CNPJ: 10.754.461/0001-03, situada na Avenida Camaçari, n° 58, Sala 01, Centro, Cocos -BA, tendo como responsável técnico a Engenheira Civil, Sra. JULIANA PEREIRA DA SILVA, CREA N° 3000079040/BA, e RNP N° 0518053814, realizou os serviços na obra de construção de unidade escolar "complexo bela vista", situado na Avenida Presidente Médici, S/N, Bairro Bela Vista, no município de Alto Paraguai - MT, Contrato 031/2022, RDC ELETRONICO 005/2022, ART N° 1220230249002, situado na sede deste município..

CONFORME AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

ITEM	CODIGOS	DESCRIÇÃO	UN	QTD.
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,81
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	AMM EST 005	MOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6 T - 136 KW	UN	1,00
2.2	AMM EST 006	DESMOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T	UN	1,00
2.3	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2366,45
3		SERVIÇOS INICIAIS		
3.1	AMM CIV 016	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12
3.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	11832,27
3.3	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	10,78

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049.511

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 840
VISTO

3.4	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
3.5	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
3.6	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5.0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
3.7	AMM CIV 017	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
3.8	93534	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00
3.9	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	1298,44
3.10	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	188,45
		BLOCO 16 SALAS		
4		MOVIMENTO DE TERRA		
		SAPATA OU BLOCO		
4.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	142,13
4.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	111,92
4.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	39,75
		VIGA BALDRAME		
4.4	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	220,56
4.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	148,57
4.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	373,83
5		FUNDAÇÃO		
		BLOCOS		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 046512

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 841
VISTO

5.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	39,75
5.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	20,43
5.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	20,43
5.4	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	145,20
5.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	451,30
5.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	152,70
5.7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	42,30
		ESTACA		
5.8	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	135,00
5.9	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	1080,00
		VIGA BALDRAME		
5.10	99438	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	71,99
5.11	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	926,59
5.12	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	856,20

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045513

PREFEITURA MUNIL. DE DIAMANTINO
PÁG. 842
VISTO

5.13	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	858,80
5.14	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	613,50
5.15	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,50
5.16	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1066,40
6		ESTRUTURA		
		VIGAS		
6.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	56,46
6.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	56,46
6.3	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	734,15
6.4	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	930,20
6.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1216,80
6.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	327,80
6.7	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.614

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 263
VISTO

		PILAR		
6.8	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	25,28
6.9	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	503,91
6.10	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1630,00
6.11	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	623,90
6.12	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	623,10
6.13	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	366,30
6.14	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	750,90
7		IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	AMM EST 004	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	531,67
7.2	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	373,83
8		ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 844
VISTO

		ALVENARIA		
8.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1792,92
		VERGAS E CONTRAVERGAS		
8.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00
8.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00
8.4	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	187,40
8.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	187,40
8.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,00
9		ESQUADRIAS		
		PEITORIL		
9.12	AMM CIV 024	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	149,60
10		COBERTURAS		
		ESTRUTURA METALICA		
10.1	AMM EST 011	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DO BLOCO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO . (HALL DE ACESSO)	KG	22246,50
		COBERTURA COM TELHA POLICARBONATO		
10.2	AMM CIV 006	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	71,30
		COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO		
10.3	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	2777,38
		CUMEEIRA		
10.4	AMM CIV 007	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5 MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	131,32
11		REVESTIMENTO		
		PAREDE		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2201,81
11.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	659,91
11.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	846,93
11.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1354,88
11.5	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	659,91
11.6	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	730,42
		ELEMENTO VAZADO		
12		PISOS		
12.1	AMM CIV 008	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	2350,55
12.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2020,63
12.3	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	9,62

Atestado registrado mediante

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1341
VISTO

12.4	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	6,85
12.5	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	2004,21
12.7	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	55,40
14		PINTURA		
		COBERTURA		
14.9	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2777,38
15		ACESSIBILIDADE		
15.6	AMM CIV 011	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	41,31
16		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
		AD - PVC SOLDÁVEL MARROM		
16.29	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,89
16.30	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,50
16.31	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	62,68
16.32	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,33
		REGISTROS E VÁLVULAS		
16.36	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 847
VISTO

16.38	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
		CONEXÕES - PVC SOLDAVEL MARROM		
16.39	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
16.40	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
16.41	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00
16.43	AMM HID 027	BUCHA DE REDUCAO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, Ø 50 X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
16.45	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
16.46	AMM HID 028	BUCHA DE REDUCAO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, Ø 50 X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
16.47	AMM HID 002	BUCHA DE REDUCAO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM Ø 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
16.48	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
16.50	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
16.51	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	29,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049619

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 8/13
VISTO

16.52	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
16.53	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
16.54	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
16.55	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
16.56	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	38,50
16.57	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	138,00
16.59	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16.60	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
16.61	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
16.63	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
16.64	89395	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
16.65	89443	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 219
VISTO

16.66	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
16.67	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
		TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL		
16.81	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,38
16.82	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	52,96
16.83	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	3,62
		ESTRUTURA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO		
16.86	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	10,00
16.87	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00
		ACESSÓRIOS		
16.88	AMM HID 009	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
16.89	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.90	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.521

16.91	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
		CONEXÕES - PVC BRANCO - SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL		
16.92	AMM HID 030	CAP PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO, DN 100MM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
16.93	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
16.94	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16.95	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
16.96	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
16.97	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
16.98	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.100	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
4 048.522

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 261
VISTO

16.101	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
16.102	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	12,00
16.103	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
16.104	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.105	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
16.106	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00
16.107	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16.108	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	35,00
16.109	AMM HID 008	REDUCAO EXCENTRICA PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO DN 100 X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.523

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 852
VISTO

16.110	AMM HID 004	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
16.111	AMM HID 031	TE SANITARIO, PVC RIGIDO C/ ANEIS - PARA ESGOTO PRIMARIO - DN 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.112	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	8,00
16.113	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	10,00
		CONEXÃO - PVC SOLDAVEL MARROM		
16.119	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00
16.120	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	64,00
16.121	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
16.122	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
16.123	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	159,00
17		INSTALAÇÕES ELETRICAS		
17.56	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	250,00
17.57	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	100,00
		QUADRA POLIESPORTIVA		
20		MOVIMENTO DE TERRA		
		SAPATA BLOCO		
20.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	25,59
20.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	12,81

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

20.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	10,07
21		FUNDAÇÃO		
		BLOCOS		
21.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	10,07
21.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,08
21.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,08
21.4	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	49,50
21.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270,99
21.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,93
		ESTACA		
21.7	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40,00
21.8	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	160,00
		VIGA BALDRAME		
21.9	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,72
21.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,72
21.11	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	77,44

21.12	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	274,69
21.13	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,42
		REFEITÓRIO		
33		MOVIMENTO DE TERRA		
		SAPATA OU BLOCO		
33.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	46,75
33.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	38,39
33.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	23,09
		VIGA BALDRAME		
33.4	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	10,47
33.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,82
33.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	17,45
34		FUNDAÇÃO		
		SAPATA		
34.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	23,09
34.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,14
34.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,14
34.4	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	29,96
34.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,10

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049 [illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PAG.
VISTO

Atestado registrado mediante
anotação à respectiva
CREA - MT

4.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	33,66
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (DMT ATÉ 30KM). AF_07/2020	M3XKM	504,9

	CAD - CAT Av. Romualdo Alves [illegible] - Centro, Tapurah - MT		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,60
1.2	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PREDIAL TESCOTO AF_10/2018	M	12,00
1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,60
1.4	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	12,00
1.5	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,50
1.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00
1.7	RETIRAMENTO	M2	3,00
2	PAREDE		
2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES ASSIM DA ÁREA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	2,5
2.2	LIMPEZA DE PISO PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_06/2018	M2	2,50
3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
3.1	TORNEIRA FLEXÍVEL EM PVC BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021	UN	3,00
3.2	REGISTRO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021	UN	3,00
3.3	CURVA COM ROSCA PVC 90 GRAUS, 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
3.4	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
3.6	TE DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 878
VISTO

3.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
3.11	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO, AF_01/2020	UN	1,00
3.13	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	UN	2,00
3.14	INSTALAÇÃO DE FLANGE PARA TANQUE	UN	2,00
3.15	REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	2,00
3.16	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM PARede DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.17	TORNEIRA DE BAIXA PRESSÃO PARA LAVATÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE VÁLVULA CORRESPONDENTE, AF_06/2019	UN	2,00
3.18	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00
3.19	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4	CONCRETO		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2
5	ESQUADRIAS		
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6	ACOMPANHAMENTO DE OBRA		
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
7	SERVIÇOS FINAIS		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	40,00
7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 4/2020	M3	7,20
7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	108,00

	CCT Avenida Rio de Janeiro, 125 – Centro, Tapurah - MT		
1	COBERTURA		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 679
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

1.1	FIXAÇÃO DE TELHAS	M2	1496,59
1.2	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO ARAMADO (1 VERTICAL). AF_07/2019	M2	45,00
1.3	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHA	M	95,55
1.4	PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 250 MM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE OU 1.120-49, INCLUSO BUCHA NYLON S-10	UN	40
2	SERVIÇOS FINAIS		
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	330,80

	CCI - IGREJA SERVIÇA Avenida Rio de Janeiro, 125 - Centro, Tapurah - MT		
1	INSTALAÇÃO DE ESGOTO		
1.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,5 X 0,8 X 2,3 M	UN	1,00
1.2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 3,2M E ALTURA 3,50M, COM LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 15CM	UN	1,00
2	SERVIÇOS FINAIS		
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	33,33
2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 2020	M3	5,9994
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	89,991

	CENTRO DE REABILITAÇÃO Av. Romualdo Aline, 651 - Tapurah - MT		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	156,40
1.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	139,54
1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	139,54
1.4	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00
1.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE TELHADO PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	156,40
2	PINTURA		
2.1	EMASSAMENTO. AF_06/2014	M2	653,25
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	653,25

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 880
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	139,54
2.4	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_03/2020	M	163,50
2.5	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO	M2	653,25
3	COBERTURA		
3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	139,54
3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (PERFIL FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	163,5
3.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,6
3.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,00
3.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	139,54
3.6	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TIPO MEIA PIPA OU SEMELHANTE, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VOLUMES MAIORES OU IGUAIS A 0,5 M³ E MENORES QUE 8,0 M³, INCLUSO ENCHIMENTO. AF_07/2019	UN	10,00
3.7	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. AF_07/2019_P	M2	54,9091
4	ESQUADRIAS		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, ACABAMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, ACABAMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
4.3	PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO (ENVOLVENDO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA). AF_01/2021	M2	42,57
5	SERVIÇOS FINAIS		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	601,88
5.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 5/2020	M3	108,338
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTO PEDRADO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1625,08

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 881
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
n 050.072

	CENTRO DE REABILITAÇÃO - ELETRICA Av. Romualdo Abreu, 851 - Tapurah - MT		
1	SEVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE CASOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1010,00
1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	25,00
1.3	REMOÇÃO DE TEXTURA DE PAREDE	M2	162,00
1.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	45,00
1.5	REMOÇÃO DE PINTURA DE PISO	UN	139,54
1.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	180,00
2	PAREDES		
2.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	171,00
2.2	APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES	M2	44,85
3	PISO		
3.1	PREPARO DO PISO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_09/20	M2	192,04
3.2	PINTURA DE PISO DE ALTA ESPESSURA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_09/2021	M2	139,54
3.3	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA ESPESSA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_09/2021	M	163,50
3.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021	M2	52,50
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	UN	1,00
4.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
4.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 882
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.073

4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
4.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40
4.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
4.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
4.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM [illegible]	UN	25
4.14	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 0,5 A 0,7 MM, 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	5
4.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
5	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
5.1	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
5.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
5.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
6	COBERTURA		
6.1	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO DESENVOLVIMENTO. AF_07/2019	M	48
7	ESQUADRIAS		
7.1	[illegible] DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	44,88
7.2	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA À ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	44,88
7.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, COM DOBRADIÇAS (REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL). AF_12/2019	UN	10

	COBERTURA PRAÇA [illegible] Av. [illegible] Janeiro, 283 - Centro, Tapurah - MT		
1	[illegible] COBERTURA		
1.1	[illegible] E MANUTENÇÃO DE CALHA	M	189,92

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 883
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

1.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	51,16
1.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	51,16
2	FECHAMENTO LATERAL		
2.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	27,17
3	SERVIÇOS FINAIS		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	78,33
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 8/2020	M3	17,19
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	186

	COBERTURA PREFEITURA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES Av. 06 de Janeiro, 125 - Centro, Tapurah - MT		
1	COBERTURA		
1.1	RETELHAMENTO	M2	212,26
1.2	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO FIXAÇÃO TIPO VERGALHÃO. AF_07/2019	M2	60,00
1.3	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHA	M	60
1.4	CALHA DE PARA-OS RUFOS E ABAS DO TELHADO	M2	212,26
2	SERVIÇOS FINAIS		
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	212,26

	HOSPITAL - COBERTURA Av. dos Trabalhadores, 170 - Centro, Tapurah - MT		
1	TELHADO		
1.1	MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6
1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/2 ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° E MENOR QUE 30°, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,2
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUINDO PINTURA DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	2
1.4	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,1
2	SERVIÇOS FINAIS		
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 384
VISTO

Atestado registrado sob o nº [illegible] vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
[illegible]

	HOSPITAL - COBERTURA Av. dos Trabalhadores, 370 - Centro, Tapurah - MT		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,20
2	TELHADO		
2.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CALAFETAMENTO. AF_07/2019	M	14,30
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,05
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	8,00
3	SERVIÇOS FINAIS		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	8,00

	ESCOLA 02 MA AQUINO Rua Uru Terra, Tapurah - MT		
1	PISO		
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO	M2	460,62
1.2	DESINSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,10
1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	3,10
1.4	PISO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM PARA EDIFICAÇÃO PARTICULAR MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	M2	523,62
1.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVA DE MÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	388,51
1.6	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVA DE MÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	3,10
1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	329,30

	CRAS Av. Pernambuco, 615 - Cristo Rei, Tapurah - MT		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 0005
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDAUTE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	40,26
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	2,7
2	REVESTIMENTO		
2.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	10,85
3	PINTURA		
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	1072,87
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	347,93
3.3	APLICAÇÃO E LIMPEZA DE FUNDO (LÁTEX) EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	142,08
3.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	95,63
3.5	PINTURA LÁTEX PVA PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO SELADOR PVA. AF_09/2021	m²	16
4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS		
4.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
4.2	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
5	COBERTURA		
5.1	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO ITENS DE APOIO. AF_07/2019_P	m²	40,26
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
6.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
6.3	ALIZAR DE MADEIRA, COM 3 FACES APARENTES, FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	5
6.4	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15 CM, ESPESSURA DE MADEIRA. AF_12/2019	UN	1
7	SERVIÇOS FINAIS		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 386
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
[illegible]

7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58,65
7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF. SINAPI 96402/2020)	m³	3,91
7.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	347,93

	CRIANÇA FELIZ - ELETRIFICAÇÃO Av. ROMUALDO ALVES [illegible], CENTRO, Tapurah - MT		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	59,05
1.1.2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF	M2	43,20
1.1.3	REMOÇÃO DE FORRO DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	45,00
1.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	15,00
1.2	COBERTURA		
1.2.1	SELANTE PARA JUNTAS DE TELHADO	M	391,80
1.2.2	[illegible]	M	100,00
1.2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO [illegible] DE 10 A 15°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	59,05
1.2.4	[illegible]	M2	200,00
1.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUINDO APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E = 3MM. AF_06/2018	M2	8,00
1.3	FORRO		
1.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA APARENTE. AF_05/2017	M2	158,08
1.3.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO. AF_05/2017	M2	3,00
1.3.3	[illegible] PARA FORRO EM FERRO METÁLICO E PLÁSTICO. AF_0	M	124,23
1.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1.4.1	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	15,00
1.5	PINTURA		
1.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,00
1.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,00
1.6	ACESSIBILIDADE		
1.6.1	ADEQUAÇÃO DE OBRA PARA PCD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00
1.7	SERVIÇOS FINAIS		
1.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	160,08

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.075

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 987
VISTO

1.7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - DATA BASE 05/2021	M3	26,8144
1.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO (DT 1 KM). AF_07/2020	M3XKM	432,216

	CRIANÇA FELIZ - COBERTURA Av. ROMUALDO ALDEVE 1735, CENTRO, Tapurah - MT		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,21
1.2	COBERTURA		
1.2.1	RETELHAMENTO	M2	350,00
1.2.2	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TARTEFAMENTO VERTICAL AF_07/2019	M2	100,00
1.2.3	CALHA - MANUTENÇÃO DE CALHA	M	279,50
1.2.4	RUFO - MANUTENÇÃO DE RUFOS DE TELHADO	M2	35,00
1.2.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, E = 6 MM, COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EM DUPLA CAMADA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. AF_07/2019	M2	32,21
1.2.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,00
1.3	SERVIÇOS GERAIS		
1.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	50,00
1.3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - DATA BASE 05/2021	M3	9,00
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO (DT 1 KM). AF_07/2020	M3XKM	135,00

	CRIANÇA FELIZ Av. ROMUALDO ALDEVE 1735, CENTRO, Tapurah - MT		
1	DEMOLIÇÕES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	134,87
1.1.3	REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5
1.1.4	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	17
1.1.5	REMOÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO EM GERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,54

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 888
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

1.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	71,58
1.2	PISO		
1.2.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	m²	35,54
1.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	m²	35,54
1.3	PAREDES		
1.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, FABRICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	99,33
1.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	99,33
1.3.3	REVESTIMENTO DE SOLEIRA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO	m²	13,36
1.3.4	SOLEIRA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	6,46
1.3.5	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO COM 60 CM AF_09/2020	M	4,6
1.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS		
1.4.1	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	5
1.4.2	PAPELEIRA DE PAREDE TIPO ROLÃO EM PLÁSTICO BRANCO, 272X 400CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	5
1.4.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO, PADRÃO ALTO	UN	8
1.4.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2021	UN	5
1.4.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 889
VISTO

1.4.6	TUBO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12
1.4.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6
1.4.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10
1.4.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
1.4.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6
1.4.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
1.4.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
1.4.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11
1.4.14	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9
1.4.16	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	9
1.4.17	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
1.4.18	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 890
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

1.4.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
1.4.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25
1.4.21	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
1.4.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
1.4.23	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4
1.4.24	JOELHO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 19_01/2020	UN	8
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,5
1.5.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
1.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40
1.5.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
1.5.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	UN	4
1.6	FORRO		
1.6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INSTALADO EM RÉGUA DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	35,54
1.6.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	33,94
1.7	PINTURA		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.0892

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 891
VISTO

1.7.1	PINTURA COM TINTA A OLEO DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P	m²	21,06
2	SALAS		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38,75
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,24
2.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,1
2.1.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,6
2.1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, ESPESSURA MÉDIA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	11,25
2.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	2,1
2.1.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1,16
2.2	PISO		
2.2.1	CASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	38,75
2.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	44,14
2.2.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1
2.3	PAREDES		
2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	24,65
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	49,3

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 892
VISTO

Atestado registrado sob nº
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 050.

2.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	49,3
2.4	PINTURA		
2.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	58,3
2.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	124,62
2.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,42
2.4.4	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1
2.4.5	PINTURA VERNIZ INCOLOR ACETINADO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,78
2.4.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	m²	2,75
2.4.7	PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO. (REF. [illegible] - 06/2021)	m²	2,75
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
2.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27
2.6	ESQUADRIAS		
2.6.1	INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA	UN	2
2.6.2	FORNECIMENTO DE PORTA DE FERRO	m²	0,96
3	SERVIÇOS FINAIS		
3.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	105,54
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF. SINAPI 08/2020 CÓD. 72897)	m³	24,56
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTO DIVERSO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	245,6

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 893
VISTO

	ESCOLA ELDORADO R. B, 113 - Novo Eldorado, Tapurah - MT		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,09
2	TELHADO		
2.1	MADEIRA PARA TELHADO (INCLUSO PEÇAS DE FECHAMENTO ESTRUTURAL) E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E LANÇAMENTO. AF_07/2019	M	3,30
3	SERVIÇOS FINAIS		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3,30
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 2020	M3	0,594
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTO ADMITIDO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,91

	ESCOLA RENASCER - PINTURA, PISO, CALÇA E COBERTURA Distrito Novo El Dorado – Tapurah – MT		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,76
1.1.2	REMOÇÃO DE TESOURA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017A	M2	20,00
1.1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	938,40
1.2	PINTURA		
1.2.1	PINTURA COM TINTA A BASE DE CAL COMUM, COR BRANCA	M2	933,76
1.2.2	PINTURA COM TINTA A BASE DE CAL COMUM, COR AZUL	M2	524,72
1.2.3	EMASSAMENTO (PROFUNDO) COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS. AF_05/2021	M2	20,00
1.2.4	PINTURA COM TINTA A BASE DE ÁGUA PIGMENTADA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADO MANUALMENTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_03/2021	M2	83,16
1.2.5	PREPARO DE PARTES COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO	M2	1905,21
1.2.6	CONFECÇÃO DE FAIXA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	400,00
1.2.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1905,21
1.3	PISO		
1.3.1	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,70
1.4	PISO		
1.4.1	ASSENTAMENTO DE PISO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_09/2021	M2	20,00

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 884
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

1.4.2	ACOMPANHAMENTO DE PORCELANATO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES DO ELEM. AF_06/2014	M	8,00
1.5	COBERTURA		
1.5.1	TELHAMENTO EM TELHAS DE PVC, ONDULADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INDUSTRIAL, ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_05/2017_P	M2	938,4
1.5.2	FECHAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EM FERRO EM PERFIL METÁLICO E [illegible] AF_05/2021	M	608,36
1.5.3	TELHA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,00
1.5.4	FECHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=8 MM, COM [illegible] AGUAS, INCLUSO CUMEEIRA. AF_07/2019_P	M2	67,76
1.5.5	[illegible] DE CALHAS E TUBOS	M	17,00
1.6	[illegible] NAL		
1.6.1	[illegible] NAL DE OBRA	M2	918
1.6.2	[illegible] MANUAL E EMISSÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE E M3 - DATA [illegible] 2020	M3	165,24
1.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM [illegible] MENTO [illegible] M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2478,6

	[illegible] MUNICIPAL RECANTO DOS QUERO-QUEROS - **MANUTENÇÃO** [illegible] Bairro Jardim Nova, **Tapurah - MT**		
1	PINTURA		
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	154,1
1.2	[illegible] PINTURA COM TINTA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS. [illegible] AF_05/2021	m²	118,76
1.3	[illegible] EM ESMALTE SINTÉTICO [illegible] SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) [illegible] EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	7,85
2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.1	[illegible] TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE [illegible] AF_06/2022	M	36
2.2	[illegible] TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE [illegible] AF_06/2022	UN	6

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 895
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

2.3	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1
2.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1

	OBRA: AV. RIO DE JANEIRO, CENTRO, S/N, Tapurah - MT.		
1	CARGA EXECUTAR - ENTRADA E AR COND.		
1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM², DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2020_P	UND	1
1.2	POSTE EM CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 15 DAN/CM2	UND	1
1.3	ATERRAMENTO DE POSTES DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, INCLUINDO HASTE DE ATERRAMENTO, ENCAIXAMENTO BASE CONCRETADA (0,30 M³/UN), CONCRETO FCK = 15 MPA (0,126 M³/UN) E CABO DE COBRE NU 50 MM² (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2024	UND	1
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPLEX 4 X 35mm² (REF SINAPI 05/2022). AF_07/2020	UND	26
1.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25
1.6	CAIXA DE ACOMODAÇÃO TIPO C, PVC, TAMPA, PARA ELETRODUTO DE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UND	20
1.7	CURVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	15
1.8	LUVA DE ENGATE RAPIDO DE PRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL EMBUTIDO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4
1.9	CAIXA OCTOGONAL 3" PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UND	4
1.10	BUCHA DE NYLON, PLÁSTICO SEXTAVADA MEDIO, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UND	100

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0501987

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 896
VISTO

1.11	ENFIAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, DE ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO	M	25
1.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1
1.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11
1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200
1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300

	PREFEITURA - OBRA Av. Rio De Janeiro, 125 - Centro, Tapurah - MT		
1.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO		
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO DE PAREDES MANUAL, SEM REMOÇÃO DO MATERIAL	M2	54,00
1.2	GESSO DO SAGUÃO		
1.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	272,00
1.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15	M2	93,60
1.2.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES EM CADA LADO DA ESTRUTURA	M2	50,00
1.2.4	APLICAÇÃO DE PAREDE DE GESSO	M2	12,00
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
1.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	272
1.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - DATA BASE 03/2020	M3	5,88
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO - AMC 03/2020 (CARGA MANUAL)	M3XKM	88,2

	GINÁSIO POLIESPORTIVO Av. Rio De Janeiro, 125 - Centro, Tapurah - MT		
1	SERVIÇOS		
1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	12

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 897
VISTO

TAPURAH
PREFEITURA

Atestado registrado mediante
Anotação à respectiva CAT
CREA - MT
4.050.088

1.2	CORREÇÃO TUBULÇÃO ESGOTO ASSENTADO EM PISO DE CONCRETO	UN	2

	MONTEIRO LOBATO - MANUTENÇÃO E REFORMA R. dos Carvalhos, Centro, SN - Tapurah, MT		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	86,00
1.1.2	DEMOLIÇÃO ALVENARIA	M2	86,00
1.1.3	RASPAGEM REBOCO	M2	12,00
1.2	PINTURA		
1.2.1	PINTURA COM TINTA A BASE DE AGUA EM PAREDES	M2	2387,20
1.2.2	PINTURA COM TINTA A BASE DE AGUA EM TETO	M3	807,00
1.2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	120,00
1.2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (PREPARADOR DE PAREDES) E ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS. AF_01/2021	M2	212,80
1.2.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL	M2	3197,20
1.2.6	LIXAMENTO DE PAREDE PARA PINTURA. AF_01/2020	M	400,00
1.2.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ACABAMENTO LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017_P	M2	3197,20
1.2.8	PREPARO DE PISO COMPARTIMENTO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2020	M2	120,00
1.2.9	TRATAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	212,80
1.3	REVESTIMENTO		
1.3.1	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO	M2	10,00
1.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM APLICADAS EM 30 X 30 CM, ALINHADAS À PRUMO. AF_06/2014	M2	40,00
1.4	ESQUADRIA		
1.4.1	ALIZAR DE MADEIRA PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,2
1.4.2	FECHAMENTO DE PORTA	UN	28
1.5	SERVIÇOS FINAIS		
1.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	50
1.5.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - DATA	M3	9
1.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO (MEMÓRIA). AF_07/2020	M3XKM	135

	ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMOLIÇÃO DE MURO Av. [illegible], 812 - Cidade Jardim, Tapurah - MT		
1	[illegible]		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 898
VISTO

Contrato registrado mediante vinculação à respectiva CAT

1.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (M EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,277
1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,81
1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,91
1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12
1.5	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA INICIAL EM PAREDES DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE PRIMEIRA FIADA (ESPESSURA 5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	78,29
1.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	156,58
1.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	156,58

	PARQUE DE EXPOSIÇÕES Rua Principal s/n, nº 172, Tapurah - MT		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,68
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA FLEXÍVEL 5KG/M² DE ASFALTO OXIDADO, E=3MM	m²	25,2
2	ESQUADRIAS		
2.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68
2.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,8
2.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 899
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

3	PINTURA		
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO E PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	407,13
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	407,13
3.3	APLICAÇÃO E LIMPEZA DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	24,43
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	29,36
3.5	PINTURA LÁTEX PVA, ANTICORROSIVA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, SOBRE FUNDO REPARADOR. AF_05/2021	m²	45,14
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO	M	4,5
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³	0,34
4.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,15
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTO PAVIMENTADO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,4

	CASA DA PREFEITURA Av. Rio de Janeiro, 225 - Centro, Tapurah - MT		
1	PINTURA		
1.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	9,20
1.2	APLICAÇÃO DE [illegible] PVA PINTURA. AF_01/2020	M	37,60
1.3	[illegible] DE ESCADA	h	2,00

	CASA DA SAÚDE Av. Rio de Janeiro, 1[illegible] - Centro, Tapurah - MT		
1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
1.1	REMOÇÃO DE [illegible] MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2021	m²	23,04
1.2	REMOÇÃO DE [illegible] MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2021	m²	1,68

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 900
VISTO

TAPURAH
PREFEITURA

1.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	4,8
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1,68
1.5	[illegible]	m²	43,405
1.7	REMOÇÃO DE FORRO DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	102,738
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,896
1.9	[illegible]	m²	10,25
2	[illegible]		
2.1	BANCADAS		
2.1.1	[illegible]	m²	6,5
2.1.2	[illegible]	m²	13
2.1.3	[illegible]	m²	13
2.1.4	[illegible]	m²	13
2.1.5	[illegible]	m²	13
2.1.6	[illegible]	m²	13
2.1.7	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF. SBC 190429 - 06/2021)	m²	3,6
2.2	[illegible]		

Avenida [illegible], nº 125 - Centro - TAPURAH/MT - 78573-000
[illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 901
VISTO

TAPURAH
PREFEITURA

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
LIMA - MT
CREA-MT

2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 CM DE ESPESSURA COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PALHETA MANUAL. AF_12/2021	m²	23,24
2.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	46,48
2.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	46,48
2.2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	46,48
2.2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	46,48
2.2.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ANTICHAMANTE BASE D	m²	46,48
2.2.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, MOLDURA EM "U", COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE. AF_01/2020	UN	2
2.2.8	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (RET. SBC 190429 - 05/2021)	m²	1,44
2.2.9	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
2.2.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
2.2.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
2.2.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) EM MADEIRA	m²	14,7
2.3	PAREDES DRYWALL		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 902
VISTO

2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 CM DE ESPESSURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	23,1
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	46,2
2.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	27,46
2.3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4:16, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	27,58
2.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	14,2
2.3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	4
2.3.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	27,58
2.3.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	27,58
2.3.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	27,58
2.3.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXISTENTE (REF. SINAPI 102193 - 07/2021)	m²	61,94
2.3.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS (REF. SBC MAIO/2021)	m²	61,94
2.3.12	ACABAMENTO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	61,94
3	OUTROS SERVIÇOS (MOTO)		
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO ADERIDO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM	m²	3,75

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 903
VISTO

3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	10,95
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM (PEI CLASSE IV) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF_06/2014	m²	3,75
3.4	KIT VÁLVULA CLICK PLUS 3 1/2" COM 1 1/4", INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA, VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, LENGTH 30 CM, 1 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
3.5	FORRO DE PVC, PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	3,75
3.6	CORRIMÃO/GUARDA-CORPO/BALAUSTRE EM PERFIL METÁLICO E MADEIRA. AF_09/2021	M	8
3.7	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
3.8	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO E IMPREGNADA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,36
3.9	ENVIDRAÇAMENTO (INCLUSIVE FORNECIMENTO) DE PEÇA DE VIDRO COM BATENTE PARA BOX DE BANHEIRO E PINTURA ANTI-MOFO APLICADA SOBRE VIDROS, ACRÉSCIMO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24
4	ÁREA DE SERVIÇO E DESPENSA		
4.1	FORRO DE PVC, PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	45,61
4.2	CORRIMÃO/GUARDA-CORPO/BALAUSTRE EM PERFIL METÁLICO E MADEIRA. AF_09/2021	M	37
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM (PEI CLASSE IV) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² AF_06/2014	m²	10,25
4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM. AF_06/2014	M	9,9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 901
VISTO

Visado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

4.5	PLACA DE [illegible] COM VÁLVULA E SIFÃO,	UN	1
4.6	[illegible] DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	m²	3,36
4.7	PINTURA [illegible] ESMALTE SINTÉTICO	m²	3,36
5	ÁGUA EXTERNA (VISTAS)		
5.1	[illegible] (REF. SINAPI 102193 -	m²	58,12
5.2	[illegible] COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO (REF. SBC	m²	58,12
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,	m²	33,46
5.4	PINTURA COM TINTA EMULSÃO [illegible] EM PAREDES,	m²	24,66
5.5	[illegible] EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA (AI_01/2020	m²	3,72
5.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU [illegible]	m²	3,72
5.7	[illegible] PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA	m²	52,14
5.8	[illegible]	M	55,87
5.9	[illegible] ACABAMENTO USO,	m²	52,14
5.10	[illegible] APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS,	m²	52,14
6	[illegible]		
6.1	[illegible]		
6.1.1	[illegible] ACOPLADA LOUÇA BRANCA,	UN	1

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 900
VISTO

6.1.2	REGISTRO DE GAVETA FUNDIDO, LATÃO, 40SOLDÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
6.1.3	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
6.2	TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA		
6.2.1	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,62
6.2.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,35
6.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.2.4	LUVA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.2.6	NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
6.2.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.2.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
6.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.2.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
6.3	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 906
VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
Lei nº 401
A 000.097

6.3.1	[illegible]	UN	2
6.3.2	CAIXA DE ENGRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS [illegible]	UN	3
6.3.3	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	65
6.3.4	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,37
6.3.5	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,34
6.3.6	[illegible]	UN	1
6.3.7	[illegible]	UN	1
6.3.8	[illegible]	UN	1
6.3.9	[illegible]	UN	8
6.3.10	[illegible]	UN	1
6.3.11	[illegible]	UN	3
6.3.12	[illegible]	UN	2

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 90
VISTO

Obra(s) registrada(s) mediante declaração à respectiva CAT
CEA - MT
A 050 098

6.3.13	TE, PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
7	ELÉTRICA		
7.2	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
7.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4
7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,87
7.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,72
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,72
8	ACESSIBILIDADE		
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PISO EM CONCRETO FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 9 CM, E ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CONTRAPISO, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). AF_12/2021	m²	10,04
8.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_08/2022	m²	13,37
8.3	EMBOÇO, APLICADO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EMPREGO DE ESTEIRINHA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	5,81
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO EM PANOS DE MEIA ALTURA OU MAIS EM AMBIENTES EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,81
8.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", CORRIMÃO DE 1 1/2" E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA DE 1", EM TUBO DE AÇO SAE 1020, FIXADO MECANICAMENTE NO PISO. AF_03/2019_P	M	21,94
9	INSTALAÇÕES		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 908
VISTO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

9.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	m³	10

	SALAS DA SAÚDE Av. dos Trabalhadores, 374 - Centro - Tapurah - MT		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	149,79
1.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	372,77
1.9	REMOÇÃO DE PEÇAS DE MARMORE, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	156,42
1.10	RETIRADA DE FERRAGEM DE ARMAÇÃO PARA CONCRETURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	156,42
2	SUBSTITUIÇÕES		
2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE [illegible]. AF_06/2014	m²	149,79
2.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA [illegible]. AF_06/2014	M	99,7
2.3	FORRO DE PVC, EM PLACAS AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	372,77
2.4	GUARNIÇÃO PARA FORRO (MOLDURA) EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO. AF_05/2017	M	406,64
2.5	[illegible] DE VIDRO, [illegible] COM VIDRO, ASSENTE E [illegible] DE ALUMÍNIO E CONTRAMARCO [illegible]. AF_12/2019	m²	5,28
2.6	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO [illegible] EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM SACHOTE. AF_01/2021_P	m²	5,28
2.7	[illegible] COM [illegible] DE FIBROMINERAL DE 8 MM, [illegible] AF_05/2017_P	m²	156,42

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 909
VISTO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA-MT

2.8	APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	156,42
3	PINTURA		
3.1	LIMPEZA E SUSPENSÃO DE PINTURA EXISTENTE (REF. SINAPI 102193 - 01/2022)	m²	646,35
3.2	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA PVA (REF. SBC 1703 - 06/2021)	m²	646,35
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	352,84
3.4	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. (3 DEMÃOS)	m²	293,51
3.5	PREPARAÇÃO DE PISO CIMENTADO PARA PINTURA – LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	244,15
3.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	244,15
4	ELÉTRICA		
4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,49
4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,3
4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,02
4.4	CAIXA RETANGULAR PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13
4.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	455,35
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	978,25

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 910
VISTO

4.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
4.9	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
4.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
4.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
4.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
4.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
4.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
4.16	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR CURVA TIPO C, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
4.17	DISJUNTOR DIN BIPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
4.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
4.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
4.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
4.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
4.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7
5	DISPOSITIVOS DE SE		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 311
VISTO

5.1	[illegible] (CAÇAMBA DE 6,50 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	10

	SAÚDE Av. dos Trabalhadores, 174 - Centro - Tapurah - MT		
1	[illegible]		
1.1	[illegible] DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,48
1.2	[illegible] DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,47
1.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA [illegible] CONVENCIONAL PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,1
1.4	[illegible] (REF: SINAPI - 02/193 - 02/2022)	m²	116,12
1.5	[illegible] (REF: SBC 180589 -	m²	116,12
1.6	APLICAÇÃO E [illegible] DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. [illegible]	m²	2
1.7	APLICAÇÃO MANUAL [illegible] COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	116,12
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA EM CHAPA FRISADA DE [illegible]	UND	1

	PREFEITURA MUNICIPAL - [illegible] Av. Rio de Janeiro, 235 - Centro, Tapurah - MT		
1	[illegible] PRELIMINARES		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A [illegible] AF_03/2016	M3	14,40
1.2	[illegible] DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00
2	COBERTURA		
2.0	[illegible]	M	281,00
2.1	[illegible]	M	258,50
2.3	[illegible]	M	16,00
3	[illegible]		
3.1	[illegible] DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), DE CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_12/2015	M	184,00

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 912
VISTO

3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	45,00
3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	30,00
3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	49,00
4	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
4.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,	M	12,00
4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
5	CALÇADA		
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,00
6	GESSO		
6.1	EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO DE FORMA MANUAL, SEM REMANEJAMENTO DE PEÇAS. AF_05/2017	M2	475,00
6.2	EMBUTIDO DE TRAVA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, EM AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_12/2017	M2	140,00
6.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS. AF_06/2017	M2	19,00
6.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, COMERCIAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	140,00
6.5	REVESTIMENTO EM GESSO LISO PARA TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2017	M2	140,00

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 913
VISTO

TAPURAH
PREFEITURA

6.6	APLICAÇÃO E LIMPEZA DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,00
7	SERVIÇOS FINAIS		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	475,00
7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - DATA BASE 03/2020	M3	8,55
7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEVE/MICRO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2020	M3XKM	89,0625

As atividades desenvolvidas pelo Eng. JULIANA PEREIRA DA SILVA são relacionadas a seguir:

1-Planejamento da Obra;
2-Gerenciamento de recursos (materiais e de pessoal);
3-Execução da Obra;
4-Contratação de pessoal;
5-Aquisição de materiais;
6-Levantamento dos quantitativos para efeito de medição dos serviços executados.

Atestado registrado mediante emissão à respectiva CAT
CREA - MT
A 050[illegible]

Valor do Contrato: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Período: [illegible]
Início: 24 de [illegible] de 2023
Término: [illegible] de 2024

Os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos e de qualidade exigidos e em cumprimento às obrigações contratuais.

Tapurah - MT, 29 de fevereiro de 2024

[illegible]
DIVINO ALBERTO CAPELETTI
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CAROLINA SOARES
CPF 055 949 231-60
Crea MT 49482
ENGENHEIRA FISCAL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207138/2023

Atividade concluída

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FOLHA Nº 914
VISTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JULIANA PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIANA PEREIRA DA SILVA
Registro: 060687/D-BA CRNP: 2518056814
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: BA20210489056 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2021 Baixada em: 23/10/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **PRISMA SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE** CPF/CNPJ: **11.418.700/0001-17**
Endereço do contratante: AVENIDA AVELUIZ EDUARDO MAGALHAES Nº: S/N
Complemento: HOSPITAL DR JOSE BASTOS Bairro: BELA VISTA
Cidade: SAO FELIX DO CORIBE UF: BA CEP: 47665000
Contrato: 282 Celebrado em: 04/12/2020
Valor do contrato: R$ 1.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: PREFEITURA / ÓRGÃO ORIGINANTE
Endereço da contratante: AVENIDA AVELUIZ EDUARDO MAGALHAES Nº: S/N
Complemento: HOSPITAL DR JOSE BASTOS Bairro: BELA VISTA
Cidade: SÃO FÉLIX DO CORIBE UF: BA CEP: 47665000
Data de início: 22/03/2021 Conclusão efetiva: 16/07/2021
Finalidade: PÚBLICA
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE CPF/CNPJ: 11.418.700/0001-17

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #100 - HOSPITAL 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPE... > #... - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; 12 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E OBRAS > #162 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #271 - EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #275 - QUADRO COMANDO 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; 12 - **Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMATICA > #309 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; 12 - **Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #325 - ATERRAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; 12 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - AGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #299 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - AGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #93 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 326.00 metro quadrado;

Observações

Serviço de engenharia de obras de ampliação do Hospital Municipal Dr. Jose Bastos São Felix do Coribe - Bahia

Informações Complementares

- CONSIDERAM-SE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA APENAS EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAM-SE SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAM-SE QUANTITATIVOS EXECUTADOS APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAM-SE SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA ART TEM POR OBJETIVO EXCLUSIVO O REGISTRO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "G" DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 1.025 DE 30 DE SETEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO POR ESTA OBRA/SERVIÇO É A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: PRISMA SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ 11.418.700/0001-17 DESDE 22/03/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO, ENTRETANTO, PASSOU A SER RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA/SERVIÇO POR ART DE CARGO E FUNÇÃO REGISTRADA NESTE CREA-BA DE Nº BA20210474183 VINCULANDO-O À REFERIDA EMPRESA.

Certidão de Acervo Técnica
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207138/2023

Atividade concluída

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 915
VISTO

CERTIFICAMOS que se encontra vinculada à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da(s) atividade(s) técnica(s) abaixo relacionada(s) e registrada(s) sob a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 207138/2023
06/11/2023 13:10
37a3b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é o atestado dos vínculos profissionais de pessoa física ou jurídica com as atividades técnicas, operacionais ou de gerenciamento constantes do acervo técnico dos profissionais integrantes do sistema CONFEA/CREA, devendo ser requerida pelo profissional ou pela pessoa jurídica detentora do atestado.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o infrator(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que as informações relativas à presente CAT e atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.194/66, fornecido pela pessoa jurídica Contratante, é quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a anotação de atividades profissionais em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.

esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior nos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 37a3b

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 916
VISTO

GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A prefeitura municipal de São Félix do Coribe - BA, CNPJ nº 16.430.951/0001-30, situada na Rua da Lourenço da Silva Pereira, Nº 77, CEP: 47.665-000, São Félix do Coribe – BA, Atesta para os devidos fins, que a empresa **Prisma Serviços Eireli**, CNPJ: 10.754.461/0001-03, situada na Avenida Canaçari, Nº 8, Sala01, Centro, Cocos – BA, 47.680-000, tendo como responsável técnico a Engenheira Civil Sra. JULIANA PEREIRA DA SILVA, CREA Nº 3000079040/BA, e RNP Nº 0518053814, obras de serviços de engenharia para execução de obras de ampliação do Hospital Municipal Dr. Jose Bastos, Contrato 292/2020, Carta Convite nº 006/2020, ART BA20210489056, localizado na sede deste município.

CONFORME AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.2	9.0102	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	13,63
3.3	97636	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,90
3.4	98558	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. AF_10/2018	M	273,83
3.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	106,03
		MOVIMENTO DE TERRA		
3.6	96521	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M / SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM PLANO DE EXECUÇÃO DADO PELO PROJETO / NÃO APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. AF_06/2017	M3	56,00
3.7	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	162,00
	96616	CURVA DE TRANSIÇÃO HORIZONTAL MÓVEL, INCLUSO CONEXÃO, AMI 4" CURVA CURTA 90 GRAUS EM POLIETILENO PARA ELETRODUTO, INSTALAÇÃO APARENTE. AF_12/2015	UN	3,00
		INFRAESTRUTURA		
3.8	96553	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM USO DE ARGAMASSA ADESIVO PARA ACABAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2014	M2	12,29
3.9	96529	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICAÇÃO MANUAL. AF_06/2014	M2	59,14

Rua da Lourenço da Silva Pereira, Nº 77, CEP: 47.665-000, Prefeitura Municipal de São Felix do Coribe – BA, CNPJ nº 16.430.951/0001-30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207138/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 207138/2023
06/11/2023, 14:07
Chave de Impressão: 37a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUN. DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
PAG
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE

3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	983,04
4	98672	LANÇAMENTO DE CAIXA COM COLUNA, DE DN 100 MM, PARA ESGOTO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	3,00
5		SUPERESTRUTURA		
5.1	92768	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇA, INCLUINDO LANÇAMENTO EM MEIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 20 M³. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2015	M³	20,40
5.2	98329	EMBARGAMENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA MURO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06	M²	75,37
5.3	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1652,11
6	98313	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, ESPESSURA 9 CM, EM BLOCO CERÂMICO FURADO 6 FUROS DEITADOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2020	UN	3,00
7		ALVENARIA E VEDAÇÃO		
7.1	87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	355,66
8		CLIMATIZAÇÃO		
8.1	94231	INSTALAÇÃO DE DUTO DE VENTILAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2015	M	11,78
8.2	96114	PONTO DE TOMADA DE AR EXTERNO EM DUTO DE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, DIÂMETRO DE 150 MM, INCLUSO CONEXÃO. AF_07/2015_P	UN	212,86
8.3	96141	TOMADA DE AR EXTERNA PARA CAPTAÇÃO HORIZONTAL DE AR EM CHAPA GALVANIZADA, DIÂMETRO DE 150 MM, INCLUSO TELA DE PROTEÇÃO. AF_07/2015	UN	212,86
8.4	96113	TOMADA DE AR EXTERNA PARA CAPTAÇÃO HORIZONTAL DE AR EM CHAPA GALVANIZADA, DIÂMETRO DE 125 MM, INCLUSO TELA DE PROTEÇÃO. AF_07/2015	UN	212,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207138/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 207138/2023
06/11/2023, 14:07
Chave de Impressão: 37a3b
ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA
PÁG. 918
VISTO

7.1		REVESTIMENTOS INTERNOS		
7.1.5	87530	MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	711,36
7.1.6	87582	EMASSAMENTO COM MASSA PARA TEXTURA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2 MM AF_06/2014	M2	711,36
8		PORTAS, DESCRIÇÃO, JANELAS E VITRÔS		
8.1	90445	PORTA DE ENTRADA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, COM ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, ACABAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	10,00
8.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,84
9		PISOS, REVESTIMENTOS E SOLEIRAS		
9.1	98630	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM AF_06/2014	M	146,80
9.2	101753	PISO EM GRANILITE, ESMERILHADO E POLIDO, EM MARMORITE COM ESPESSURA DE 6 MM	M2	154,18
9.3	101744	PISO EM CONCRETO, COM PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA DE 10 CM AF_09/2020	M2	274,64
10		PINTURA E ACABAMENTOS		
10.1		PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS		
10.1.2	88497	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	711,36
10.1.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	711,36
11		INSTALAÇÕES PREDIAIS		
11.1		AGUA FRIA		
11.1.1	89986	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00
11.1.2	94492	HIDRANTE DE INCÊNDIO DE 2,5 (DN 50 MM), INCLUSIVE ABRIGO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA PARA COMBATE A INCÊNDIO, SEM MANGUEIRA E ESGUICHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207138/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 207138/2023
06/11/2023, 14:07
Chave de Impressão: 37e3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 919
VISTO

SÃO FÉLIX DO CORIBE

11.12	98621		UN	8,00
11.13	98622		UN	9,00
11.14	98623		UN	2,00
11.15	98625		UN	1,00
11.16	98626		UN	1,00
11.17	98627		UN	1,00
11.18	98628		UN	2,00
11.19	98629		UN	11,00
11.20	98630		UN	4,00
11.21	98632		UN	8,00
11.22	98633		UN	2,00
11.23	98653		M	116,40
11.24	98657		M	39,30
11.25	98658		M	2,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207138/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 207138/2023
06/11/2023, 14:07
Chave de Impressão: 37a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 920
VISTO

11.1.17	89818	TE DE INSPEÇÃO EM CAIXA ENTERRADA EM RAMAL DE [illegible] COM ENTERRAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	UN	3,00
11.1.18	89840	TE DE INSPEÇÃO EM PVC, 100 MM, INSTALADO EM RAMAL DE [illegible] COM ENTERRAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	UN	8,00
11.1.19	89853	TE DE INSPEÇÃO EM PVC, 150 MM, INSTALADO EM RAMAL DE [illegible] COM ENTERRAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	UN	6,00
11.1.20	89828	TE DE INSPEÇÃO EM PVC, 200 MM, INSTALADO EM [illegible] COM ENTERRAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	UN	6,00
12		ESGOTO PREDIAL		
12.2	95705	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE [illegible] COM ENTERRAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	7,00
12.3	89707	RALO SECO 1 SAÍDA, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLÁVEL, CONFECCIONADO E INSTALADO EM RAMAL DE [illegible] COM ENTERRAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	5,00
12.4	89748	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 185 X 75 MM, GRELHA NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDA E INSTALADA EM [illegible] DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	6,00
12.5	89725	RALO SECO 1 SAÍDA, PVC, GRELHA NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 185 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	6,00
12.6	89734	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, GRELHA NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE [illegible] AF_12/2014	UN	6,00
12.7	83992	[illegible] DN 100 X [illegible] FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE [illegible] AF_12/2014	UN	2,00
12.8	89707	RALO SECO 1 SAÍDA, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE [illegible] AF_12/2014	UN	2,00
12.9	89800	[illegible] PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, [illegible] EM RAMAIS E DISTRIBUIÇÃO AF_12/2014	M	56,00
12.10	89713	[illegible] PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, [illegible] EM RAMAIS E DISTRIBUIÇÃO AF_12/2014	M	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207138/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 207138/2023
06/11/2023, 14:07
Chave de Impressão: 37a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 921
VISTO

GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FÉLIX DO CORIBE

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FELIX DO CORIBE

12.14	89625	[illegible] UN	UN	7,00
12.15	98109	[illegible] UN	UN	3,00
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	92983	[illegible] UN	UN	44,00
13.2	91928	[illegible] M	M	450,00
13.3	91934	[illegible] M	M	60,00
13.4	91921	[illegible] M	M	150,00
13.5	91928	[illegible] M	M	100,00
13.6	93445	[illegible] UN	UN	8,00
13.7	100569	[illegible] UN	UN	15,00
13.8	91952	[illegible] UN	UN	24,00
13.9	92954	[illegible] UN	UN	8,00
13.10	97597	[illegible] UN	UN	24,00
13.11	93697	[illegible] UN	UN	3,00
13.12	93668	[illegible] UN	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207138/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 207138/2023
06/11/2023 14:07
Chave de Impressão 37a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
CREA-BA
Impresso em: 06/11/2023 às 14:07

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 322
VISTO

GOVERNO MUNICIPAL
SÃO FELIX DO CORIBE

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO FELIX DO CORIBE

13.13	10613	[illegible]	UN	2,00
13.14	43633	[illegible]	UN	10,00
13.15	92914	[illegible]	UN	1,00

		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
1	87530	[illegible]	M²	164,35
2	87893	[illegible]	M²	164,35
3	87272	[illegible]	M²	67,02
4	87543	[illegible]	M²	67,02
		ALVENARIA E FECHOS		
5	87495	[illegible]	M²	82,17
		PONTOS DE ENERGIA, LÓGICA E VÍDEO		
	72805	[illegible]	UN	1,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207138/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 207138/2023
06/11/2023, 14:07
Chave de Impressão: 37a3b
O documento nesta ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
[illegible] - Salvador - BA
[illegible] Email: crea.ba@crea-ba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 06/11/2023, às 14:07

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 923
VISTO

SÃO FELIX DO CORIBE

9	91839	[illegible]	UN	2,57
10	100702	[illegible]	M²	5,38
11	100574	[illegible]	M²	5,78
		[illegible]		
12	79560	[illegible]	M²	605,17
13	88497	[illegible]	M²	123,90
14	88483	[illegible]	M²	123,90
15	10758	[illegible]	M²	2,91
16	74075/2	[illegible]	M²	3,75
17	86933	[illegible]	UN	3,85
18	102552	[illegible]	UN	1,28
19	86934	[illegible]	UN	5,14
		[illegible]		
20	9535	[illegible]	UN	3,85
21	86938	[illegible]	UN	3,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207138/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 207138/2023
06/11/2023, 14:07
Chave de Impressão: 3783b
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 924
VISTO

21	91748	[illegible]	UN	15,41
22	89566	[illegible]	PT	2,57
23	89711	[illegible]	M	10,05
24	89800	[illegible]	M	23,11
25	92708	[illegible]	M	45,88
26	89867	[illegible]	UN	1,28
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
27	91927	[illegible]	M	192,58
28	91921	[illegible]	M	154,07
29	91994	[illegible]	UN	12,84
30	91992	[illegible]	UN	5,14
31	91926	[illegible]	UN	10,27
32	93667	[illegible]	UN	10,27
33	91973	[illegible]	UN	5,14
34	91933	[illegible]	UN	10,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207138/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 207138/2023
06/11/2023, 14:07
Chave de Impressão: 37e3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 925
VISTO

SÃO FELIX DO CORIBE

24	93614	[illegible]	UN	3,14
25	9493	[illegible]	UN	17,98

As atividades desenvolvidas [illegible] foram relacionadas a seguir:

1- Planejamento [illegible];
2- Gerenciamento dos recursos humanos, materiais e de pessoal;
3- Execução das obras civis;
4- Contratação de [illegible];
5- Aquisição de materiais;
6- Levantamento das quantidades para efeito de medição dos serviços executados.

Valor do Contrato: [illegible] (seiscentos [illegible] reais e seis centavos).

Período de Execução:
Início: 04 de dezembro de 2020
Término: 14 de março de 2021

Os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos e de qualidade exigidos e em cumprimento às cláusulas contratuais.

São Félix do Coribe – BA, 02 de junho de 2023

José Eudes [illegible]
Prefeito Municipal

Charles Correia Silva
Engenheiro Civil
CREA GO: 1017949710

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207138/2023, emitida em 06/11/2023

Certidão nº 207138/2023
06/11/2023 14:07
Chave de Impressão: 37a3b
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contem 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Av. [illegible], Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
CREA-BA
Impresso em: 06/11/2023, às 14:07

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG. 926
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025 de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000096319

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em atendimento à Resolução nº 1.025 de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MT a Anotação Técnica Profissional **JULIANA PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica (ART) abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIANA PEREIRA DA SILVA

Registro: 051805/D-BA — **RNP:** 051805/D-BA

Título profissional: Engenheira Civil

Número da ART: 12023/0245803 — **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO — **Registrada em:** 28/12/2023 — **Baixada em:** 12/01/2024

Forma de Registro: Complementar — **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: PRISMA SERVIÇOS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO — **CPF/CNPJ:** 03.648.532/0001-28

Rua: AV. PRESIDENTE MEDICI — **Nº:** S/N

Complemento: — **Bairro:** BELA VISTA

Cidade: Alto Paraguai — **UF:** MT — **CEP:** 78.410-000

Contrato: 001/2023 — **Celebrado em:** 13/12/2023 — **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 0,00 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua/AV AV PRESIDENTE MEDICI — **Nº:** S/N

Complemento: — **Bairro:** BELA VISTA

Cidade: Alto Paraguai — **UF:** MT — **CEP:** 78.410-000

Data de início: 28/12/2023 — **Conclusão até:** 27/12/2024 — **Coordenadas Geográficas:** 14°30 0.00 SUL, 56°29 0.00 OESTE

Finalidade: ESCOLAS — **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO — **CPF/CNPJ:** 03.648.532/0001-28

Atividade Técnica: 1 - <.Execução de obra.>< Construção de edificações de alvenaria >, 1640.6500 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**< Construção de edificações de alvenaria para finalidades mistas>, 0.4800 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**< Construção Civil >< instalações de Gases Vapores e a Vácuo >< de acordo de abs >< >, 0.4800 metro quadrado; **4- <.Execução de obra.>**< Construção Civil >< instalações elétricas >< de subestações de energia elétrica >< >, 1640.6500 metro quadrado; **5- <.Execução de obra.>**< Construção Civil >< instalações elétricas >< de redes de energia elétrica >< >, 1640.6500 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**< Construção Civil >< instalações hidráulicas >< de instalação de rede de esgoto sanitário.>< >, 1640.6500 metro quadrado; **7- <.Execução de obra.>**< Construção Civil >< estruturas de concreto armado >< de estrutura de concreto armado.>< >, 820.3200 metro quadrado.

Observações: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO COMPLEXO BELA VISTA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 48511 a 48545, o atestado contendo 35 folha(s), emitido pelo contratante da obra/serviço, e pelo qual cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico - CAT Nº 0000096319
12/01/2024 10:19:53
Autenticidade: 8192-6116-9C26-483D-EF8D-E75C
Data de Impressão: 12/01/2024 10:19:53

A CAT à qual o presente atestado está vinculado somente terá validade após o efetivo pagamento da(s) ART(s) correspondente(s) e o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o presente atestado está vinculado somente terá validade após o efetivo pagamento da(s) ART(s) correspondente(s) e o registro do atestado no CREA.
técnico-profissional do acervo técnico da empresa indicada no atestado, bem como a veracidade das informações nele contidas, sob as penas da lei.
indicado estiver de acordo e assinado pelo responsável técnico pela empresa, ou por quem tenha poderes para tal, ou de declaração emitida no momento da celebração do contrato, quando for o caso, ou de propostas.
O atestado só terá validade quando for emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
ART, desde que o atestado esteja vinculado a ART.

A CAT tem validade em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 927
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
03.648.532/0001-28

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A prefeitura municipal de Alto Paraguai – MT, CNPJ nº 03.648.532/0001-28, situada Avenida Presidente Medici, nº 470, Bairro Planalto, Alto Paraguai-MT, Atesta para os devidos fins, que a empresa Prisco Serviços LTDA, CNPJ: 10.754.461/0001-03, situada na Avenida Camaçari, nº 58, Sala 01, Centro, Coco -BA, tendo como responsável técnico a Engenheira Civil, Sra. JULIANA PEREIRA DA SILVA, CREA N° 3000079040/BA, e RNP N° 0518053814, realizou os serviços na obra de construção de unidade escolar "complexo bela vista", situado na avenida Presidente Medici, S/N, Bairro Bela Vista, no município de Alto Paraguai – MT, Contrato 031/2022, RDC ELETRONICO 005/2022, ART N° 1220230249002, atuando na área deste município.

CONFORME AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

ITEM	CODIGOS	DESCRIÇÃO	UN	QTD.
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,81
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	AMM EST 005	MOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 67 TON E 330 KW	UN	1,00
2.2	AMM EST 006	DESMOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,37	UN	1,00
2.3	100577	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 22 T) E DESCARGA LIVRE (DMT ATÉ 1 KM). AF_07/2020	M3	2366,45
3		SERVIÇOS INICIAIS		
3.1	AMM CIV 016	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12
3.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	11832,27
3.3	94212	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO REAPROVEITADA. AF_02/2016	M2	10,78

Avenida Presidente Medici, nº 470, Bairro Planalto, Alto Paraguai-MT. C
em: pmaltoparaguai@outlook.com.br/fone (065)3396-1468

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 04[illegible]521

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 928
VISTO

3.4	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO. AF_02/2016	UN	1,00
3.5	91935	CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_11/2016	UN	1,00
3.6	91675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	1,00
3.7	AMM CIV 017	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 50A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
3.8	93534	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MONTANTES E COBERTURA	M2	6,00
3.9	96558	APLICAÇÃO DE TINTA METÁLICA AF_05/2018	M2	1298,44
3.10	94059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	188,45
		BLOCO 18 SALAS		
4		MOVIMENTO DE TERRA		
		SAPATA DO BLOCO		
4.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	M3	142,13
4.2	96995	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO COM BALDE EM CAVA DE FUNDAÇÃO AF_08/2017	M3	111,92
4.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (LEITO NATURAL). AF_08/2020	M2	39,75
		VIGA BALDRAME		
4.4	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	M3	220,56
4.5	96995	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO COM BALDE EM CAVA DE FUNDAÇÃO AF_08/2017	M3	148,57
4.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (LEITO NATURAL). AF_08/2020	M2	373,83
5		FUNDAÇÃO		
		BLOCO		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 045512

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 929
VISTO

5.1	94228	CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	39,75
5.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	20,43
5.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	20,43
5.4	92431	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	145,20
5.5	92544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	451,30
5.6	92545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	152,70
5.7	92543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	42,30
		ESTACA		
5.8	96601	LOCAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO CRAVADOS, DIÂMETROS DE ATÉ 10 CM. AF_11/2016	UN	135,00
5.9	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO E=10CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM CONCRETAGEM. AF_01/2020	M	1080,00
		VIGA BALDRAME		
5.10	92438	CONCRETAGEM DE RADIERS, PISOS DE CONCRETO E LAJES PREMOLDADAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUAL, CONCRETO USINADO BOMBEADO, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_06/2015	M3	71,99
5.11	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	926,59
5.12	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	856,20

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.5[illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 330
VISTO

5.13	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	858,80
5.14	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	613,50
5.15	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,50
5.16	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1066,40
6		ESTRUTURAS		
		VIGAS		
6.1	94965	CONCRETO FCK 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	56,46
6.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	56,46
6.3	92448	(NOVA - REF 5) DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	734,15
6.4	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA CONSTRUÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	930,20
6.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA CONSTRUÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1216,80
6.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA CONSTRUÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	327,80
6.7	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA CONSTRUÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 331
VISTO

6.8	92719	[illegible]	M3	25,28
6.9	92409	[illegible]	M2	503,91
6.10	92778	[illegible]	KG	1630,00
6.11	92779	[illegible]	KG	623,90
6.12	92780	[illegible]	KG	623,10
6.13	92781	[illegible]	KG	366,30
6.14	92776	[illegible]	KG	750,90
7		[illegible]		
7.1	AMM EST 004	[illegible]	M2	531,67
7.2	98562	[illegible]	M2	373,83
8		[illegible]		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 932
VISTO

		ALVENARIA		
8.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1792,92
		VERGAS E CONTRAVERGAS		
8.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00
8.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00
8.4	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	187,40
8.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	187,40
8.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,00
9		ESQUADRIAS		
		PEITORIL		
9.12	AMM CIV 024	PEITORIL/SOLEIRA EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ESPESSURA DE 2 E 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). AF_11/2020	M	149,60
10		COBERTURAS		
		ESTRUTURA METÁLICA		
10.1	AMM EST 011	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DO TIPO CANOPLAN, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO . (HALL DE ACESSO)	KG	22246,50
		COBERTURA COM TELHA POLICARBONATO		
10.2	AMM CIV 006	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	71,30
		COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO		
10.3	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	2777,38
		CUMEEIRA		
10.4	AMM CIV 007	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, L = 50CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	131,32
11		PINTURA		
		GERAL		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 933
VISTO

11.1	87879	EMBOÇO APLICADO EM ALVENARIAS (ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS) COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2201,81
11.2	87905	EMBOÇO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	659,91
11.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 10M2 E 20M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	846,93
11.4	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1354,88
11.5	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	659,91
11.6	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	730,42
12				
12.1	AMM CV 008	COMPACTAÇÃO MECANIZADA MANUAL DE TERRENO COM COMPACTADOR	M2	2350,55
12.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2020,63
12.3	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	9,62

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

12.4	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_06/2014	M2	6,85
12.5	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	M2	2004,21
12.7	92405	EXECUÇÃO DE RAMPA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	55,40
14		PINTURA		
		SUPERFICIE		
14.9	100715	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2777,38
15		ACESSIBILIDADE		
15.6	AMMA CM 011	RAMPA DE CONCRETO, ÁREA ALERTA, DE CONCRETO, COM PISOS EFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II, REJUNTADO	M2	41,31
16		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
		TUBOS E CONEXÕES		
16.29	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,89
16.30	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,50
16.31	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	62,68
16.32	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,33
		REGISTROS E VÁLVULAS		
16.36	89987	TORNEIRA DE BOIA, PARA RESERVATÓRIO, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.513

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 935
VISTO

16.38	89985	[illegible]	UN	6,00
		[illegible]		
16.39	89383	[illegible]	UN	24,00
16.40	89391	[illegible]	UN	3,00
16.41	89386	[illegible]	UN	26,00
16.43	AMM HID 027	[illegible]	UN	3,00
16.45	89379	[illegible]	UN	4,00
16.46	AMM HID 028	[illegible]	UN	3,00
16.47	AMM HID 002	[illegible]	UN	5,00
16.48	94683	[illegible]	UN	5,00
16.50	99379	[illegible]	UN	17,00
16.51	89408	[illegible]	UN	29,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 936
VISTO

16.52	89367	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
16.53	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
16.54	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
16.55	89381	JOELHO 90 GRAUS DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
16.56	90443	LUVA DE CORREDIÇA PARA RAMAIS, DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	38,50
16.57	91222	LUVA EM GUIA/CORREDIÇA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS NOMINAIS DE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_12/2015	M	138,00
16.59	89400	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16.60	89827	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
16.62	94629	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
16.63	89396	LUVA DE REDUÇÃO DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
16.64	89395	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
16.65	89843	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
03.648.532/0001-28

16.66	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
16.67	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
		TUBULAÇÃO PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL		
16.81	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,38
16.82	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,96
16.83	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,62
		CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO		
16.86	97902	CAIXA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X19 CM (ESPESSURA DE 9X19CM), DIMENSÕES INTERNAS DE 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2014	UN	10,00
16.87	97903	CAIXA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS DE 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2014	UN	3,00
		CAIXA SIFONADA		
16.88	AMM RIO 009	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
16.89	89708	RALO SECO PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
16.90	89707	RALO SIFONADO PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

16.91	89710	TAÇÃO DE PVC, 90°, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
		CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL		
16.92	AMM HID 030	CAP PVC ESGOTO, CANEL PARA ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
16.93	89728	CURVA DE 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
16.94	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16.95	89748	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
16.96	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
16.97	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
16.98	89739	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.100	89724	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
4 048 522

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 338
VISTO

16.101	89731	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	12,00
16.102	89744	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	12,00
16.103	89783	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,00
16.104	89785	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.105	89797	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	7,00
16.106	89753	CURVA 90 G, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	21,00
16.107	89754	CURVA 90 G, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	3,00
16.108	89778	CURVA 90 G, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	35,00
16.109	AMM 00.008	[illegible] C/ ANEL P/ RAMAL PARA ESGOTO [illegible] FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
048.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 940
VISTO

16.110	AMM HID 004	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
16.111	AMM HID 031	TE SANITÁRIO, PVC RÍGIDO C/ ANEIS - PARA ESGOTO PREDIAL - DN 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.112	89784	TE, PVC 90°, NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
16.113	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
		CONEXÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM		
16.119	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00
16.120	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	64,00
16.121	89627	TE, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
16.122	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
16.123	96443	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM HIDRÔMETRO DIÂMETROS DE 1/2", 3/4" E 1" A 40 MM. AF_05/2015	M	159,00
17		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
17.56	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	250,00
17.57	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	100,00
		ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
20		MOVIMENTO DE TERRA		
		CORTE		
20.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	25,59
20.2	96995	ESCAVAÇÃO MANUAL ESPECIAL COM SOQUETE	M3	12,81

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT

20.3	103616	PREPARO E CARGA DE MASSA COM LANÇA A MENOR QUE 2,5 T, DE SOLO NATURAL AF_06/2020	M2	10,07
21		FUNDAÇÃO		
		BLOCOS		
21.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	M2	10,07
21.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	11,08
21.3	92873	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	11,08
21.4	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	49,50
21.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270,99
21.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,93
		ESTACA		
21.7	95601	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA DE CONCRETO (EXECUTADO EM SOLO) COM 40 CM. AF_01/2015	UN	40,00
21.8	101679	ESTACA RAIZ DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVADA MECANICAMENTE COM TRADO CONCHA, COM PROFUNDIDADE ATÉ 10M. AF_05/2020	M	160,00
		VIGA BALDRAME		
21.9	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	8,72
21.10	92873	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	8,72
21.11	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_06/2017	M2	77,44

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 942
VISTO

21.12	96546	FABRICAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA [illegible] - MONTAGEM.	KG	274,69
21.13	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA [illegible] - MONTAGEM.	KG	80,42
33		MOVIMENTO DE TERRA		
33.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU [illegible]	M3	46,75
33.2	96995	[illegible]	M3	38,39
33.3	[illegible]	[illegible]	M2	23,09
33.4	96525	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM [illegible]	M3	10,47
33.5	96995	[illegible]	M3	5,82
33.6	[illegible]	[illegible]	M2	17,45
34		[illegible]		
34.1	96619	[illegible]	M2	23,09
34.2	96986	[illegible]	M3	7,14
34.3	92577	[illegible]	M3	7,14
34.4	96529	[illegible]	M2	29,96
34.5	96544	[illegible]	KG	29,10

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

34.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	215,20
34.7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	8,90
34.8	91965	CONCRETO CIMENTÍCIO TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,65
34.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	4,65
34.10	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO, BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M2	81,99
34.11	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	174,60
34.12	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	51,50
34.13	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	82,30
35		ESTRUTURA		
35.1	94965	CONCRETO CIMENTÍCIO TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,65
35.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	4,65
35.3	92346	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, EM MADEIRA SERRADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 1 UTILIZAÇÃO.	M2	81,99
35.4	92787	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	177,90

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.627

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 344
VISTO

35.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,90
35.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,30
		[illegible]		
35.7	92728	CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,02
35.8	92409	[illegible] DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2015	M2	77,52
35.9	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	216,10
35.10	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,00
35.11	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,30
35.12	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,00
36		[illegible]		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
4.046.526

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 945
VISTO

36.1	98502	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	51,19
37		ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS		
37.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA POSIÇÃO ALTERNADA DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2021	M2	208,91
		VERGAS E CONTRAVERGAS		
37.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,20
37.3	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,20
37.4	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,60
37.5	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,60
37.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,10
39		COBERTURA		
		TELHAMENTO METÁLICO		
39.1	AMM CIV 012	TELHA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL COM 5 PERFIS, COM ESPESSURA MÍNIMA DO AÇO ASTM A 653 - FORNECIMENO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	KG	3605,78
		TELHA SANDUÍCHE COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO		
39.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30MM, COM ESPESSURA DE 0,5MM, INCLUSO ISOLAMENTO. AF_06/2022	M2	431,72
		RUFOS		
39.3	AMM CIV 007	RUFO EM CHAPA PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM, INCLUSO DESPRENDIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	25,70
40		ESTRUTURA		
40.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	411,33

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 946
VISTO

40.2	87905	[illegible] ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM [illegible] ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL E PENEIRA 4MM. AF_06/2014	M2	82,75
40.3	87531	[illegible] REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA COLA E PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE [illegible] ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE [illegible]	M2	233,68
40.4	87529	[illegible] PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	177,65
40.5	87775	[illegible] MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA [illegible] ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	82,75
40.6	87748	[illegible] CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO [illegible] DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA [illegible] ÁREAS DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	231,02
41		[illegible]		
41.1	AMM 230 008	[illegible] MANUAL DE TERRENO	M2	430,52
41.2	95241	[illegible] DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU [illegible] ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	333,19
41.3	87264	[illegible] REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO [illegible] DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM [illegible] AF_06/2014	M2	7,48
41.4	87263	[illegible] REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO [illegible] DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM [illegible] AF_06/2014	M2	17,69

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 917
VISTO

41.6	87253	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² A PRUMO. AF_06/2014	M2	5,98
43		PINTURAS		
43.7	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	612,74
45		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
		TUBO DE PVC SOLDÁVEL		
45.1	89356	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,58
		CONEXÃO DE PVC ACCESSÓRIO MORROW		
45.8	89393	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
45.9	94805	CONEXÃO ENTRE CAIXA DE ÁGUA E TUBULAÇÃO COM BOLSA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
45.17	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
45.18	89504	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
45.20	89360	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
45.21	89779	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
[illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 942
VISTO

45.22	90443	[illegible]	M	18,90
45.23	91222	[illegible]	M	3,50
45.24	87283	[illegible]	M3	0,45
45.25	89400	[illegible]	UN	1,00
45.26	89627	[illegible]	UN	1,00
45.27	90374	[illegible]	UN	4,00
45.28	89393	[illegible]	UN	7,00
45.29	89625	[illegible]	UN	3,00
		[illegible]		
45.43	85211	[illegible]	M	8,76
45.44	85212	[illegible]	M	30,20
45.45	89711	[illegible]	M	10,17

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 948
VISTO

45.46	89714	TUBO DE PVC SOLDÁVEL NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	32,05
45.47	89701	TUBO DE PVC SOLEVADO DE URINA PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_05/2015	M	32,18
		CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL		
45.52	89708	CURVA DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
45.53	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
45.54	89730	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
45.55	89726	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
45.56	89720	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
45.57	89748	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 048.25[illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 350
VISTO

45.58	89724	[illegible]	UN	5,00
45.59	89731	[illegible]	UN	11,00
45.60	AMM-HID 033	[illegible]	UN	4,00
45.61	89797	[illegible]	UN	2,00
45.62	89753	[illegible]	UN	26,00
45.63	89774	[illegible]	UN	4,00
45.64	89778	[illegible]	UN	7,00
45.65	AMM-HID 006	[illegible]	UN	1,00
45.66	AMM-HID 007	[illegible]	UN	2,00
45.67	AMM-HID 004	[illegible]	UN	2,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

45.68	89784	[illegible] NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, [illegible] PLÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE [illegible] NORMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
45.69	89786	[illegible] NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 [illegible] PLÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE [illegible] RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
[illegible]	[illegible]	VESTIÁRIOS	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49.1	96522	[illegible] MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU [illegible] SEM REVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	38,49
49.2	96995	[illegible] APILOADO COM SOQUETE. AF_12/2017	M3	30,01
49.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE [illegible] DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	M2	13,58
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49.4	96526	[illegible] VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM [illegible] MANUAL. AF_06/2017	M3	8,57
49.5	96995	[illegible] APILOADO COM SOQUETE. AF_12/2017	M3	5,83
49.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE [illegible] DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	M2	7,79
50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50.1	96619	[illegible] CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE [illegible] APOIADOS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2017	M2	13,58
50.2	96558	[illegible] TRAÇO 1:2,5:2,7 (CIMENTO/ [illegible] BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM [illegible] AF_06/2017	M3	6,79
50.3	92873	[illegible] E FORMAÇÃO DE DADES, ADENSAMENTO E [illegible]	M3	6,79
50.4	96531	[illegible] DESCONSIDERA DESMOLDAGEM DE FORMA [illegible] EM MADEIRA SERRADA. AF_06/2017	M2	25,40

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 962
VISTO

50.5	96545	[illegible] - MONTAGEM.	KG	250,20
50.6	94965	[illegible]	M3	2,74
50.7	AMM EST 002	[illegible]	M3	2,74
50.8	96530	[illegible]	M2	45,61
50.9	96545	[illegible]	KG	60,20
50.10	96547	[illegible]	KG	43,50
50.11	96547	[illegible]	KG	30,90
50.12	96547	[illegible]	KG	43,90
51				
51.1	94965	[illegible]	M3	3,40
51.2	92873	[illegible]	M3	3,40
51.3	96546	[illegible]	M2	56,63
51.4	92777	[illegible]	KG	122,70

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 953
VISTO

51.5	92775	FORMA E MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA COMPOSTA DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,90
51.6	92916	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO COM ESPALHAMENTO. AF_12/2015	M3	4,21
51.7	92409	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 3 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	72,41
51.8	92778	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA PRIMÁRIA DE UMA ESTRUTURA COMPOSTA DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	209,80
51.9	92775	FORMA E MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA COMPOSTA DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,90
52		IMPERMEABILIZAÇÃO		
52.1	98564	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE BALDRAME COM TRANSPASSE DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	23,39
53		DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS		
		REVESTIMENTO		
53.1	103328	REVESTIMENTO DE PEÇAS CERÂMICAS FURADOS 10X20X20 CM (ESPESSURA 10 CM) E ASSENTADOS COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	138,48
		ESQUADRIAS		
53.2	91183	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	M	19,40
53.3	91185	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	M	55,80
53.4	91184	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	M	8,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 954
VISTO

56		REVESTIMENTO		
56.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	276,96
56.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENÇA DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	152,18
56.3	87994	EMBOÇO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ESPESSURA DE 20 MM. ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	20,07
56.4	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	90,00
56.5	87529	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	95,00
56.6	87273	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	90,00
56.7	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	90,00
57		PISO		
57.1	100575	ENCHIMENTO DE LAJE COM CONCRETO CELULAR, ESPESSURA DE 5 CM, DENSIDADE DE 1.000 KG/M³, COM BOMBA AUTOADENSÁVEL. AF_09/2020	M2	91,34

Avenida Presidente [illegible], Bairro Paiaguás, Alto Paraguai, [illegible]
email: [illegible] telefone (065) 3356

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
- 048, 2[illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 955
VISTO

57.2	9241	...ISOS OU	M2	91,34
59				
59.1	9402	...4, INSTALADO EM RAMAL	M	30,00
59.2	9403	...I, INSTALADO EM RAMAL	M	10,00
59.3	9445	...MM, INSTALADO EM	M	9,00
59.4	9446	...MM, INSTALADO EM	M	120,00
59.9	9887	...E BOLSA E BOLSA PARA REGISTRO,	UN	13,00
59.10	9888	...E BOLSA E BOLSA PARA REGISTRO,	UN	7,00
59.11	9889	...E BOLSA E BOLSA PARA REGISTRO,	UN	2,00
59.12	AMM 010 032	...VEL MODELO SOLDAVEL,	UN	3,00
59.13	AMM 010 028	...V... SOLDAVEL,	UN	3,00
59.14	AMM 010 002	...PVC MODELO SOLDAVEL,	UN	2,00
59.15	9917	...SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO	UN	3,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 956
VISTO

59.16	96373	[illegible] DE RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
59.17	89408	[illegible] INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
59.18	89367	[illegible] INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
59.19	89505	[illegible] INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
59.20	89513	[illegible] INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
59.21	89351	[illegible] DE RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
59.22	85622	[illegible] INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
59.23	89627	[illegible] INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
59.24	AM61-00 034	[illegible]	UN	1,00
59.25	91608	[illegible] DE RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
59.26	91396	[illegible] INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
59.27	89400	[illegible] INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00

[illegible] operado mediante
[illegible] à respectiva CA?

PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PÁG. 957
VISTO

59.28	89443	[illegible] INSTALADO EM RAMAL DE [illegible] - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [illegible]	UN	1,00
59.29	[illegible]	[illegible] INSTALADO EM PRUMADA [illegible] - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
59.30	89629	[illegible] INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
		TUBO PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL		
59.43	89711	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, [illegible] INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00
59.44	89712	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, [illegible] INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
59.45	89713	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, [illegible] INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,80
59.46	89714	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, [illegible] INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00
59.47	89849	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 MM, [illegible] INSTALADO EM COLETOR AÉREO DE [illegible]. AF_12/2014	M	0,18
		CONEXÃO PVC PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL		
59.52	89728	[illegible] SÉRIE NORMAL ESGOTO [illegible] SOLDÁVEL, FORNECIDO E [illegible] DE DESCARGA OU RAMAL DE [illegible]. AF_12/2014	UN	10,00
59.53	89746	[illegible] PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO [illegible] - FORNECIDO E [illegible] DE DESCARGA OU RAMAL DE [illegible]. AF_12/2014	UN	5,00

Assinado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
[illegible]

59.54	89726	[illegible] FORMAL ESGOTO PREDIAL, [illegible] FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO [illegible]	UN	8,00
59.55	[illegible]	[illegible] FORMAL ESGOTO PREDIAL, [illegible] FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. [illegible]	UN	5,00
59.56	89810	[illegible] FORMAL ESGOTO PREDIAL, [illegible] FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. [illegible]	UN	1,00
59.57	89724	[illegible] FORMAL ESGOTO PREDIAL, [illegible] FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO [illegible]	UN	8,00
59.58	89731	[illegible] FORMAL ESGOTO PREDIAL, [illegible] FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. [illegible]	UN	8,00
59.59	AMM-FIO.005	[illegible] ESGOTO [illegible] FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
59.60	89785	[illegible] SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, [illegible] FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. [illegible]	UN	1,00
59.61	89797	[illegible] SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, [illegible] FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE [illegible]	UN	3,00
59.62	89753	[illegible] SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN [illegible] FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. [illegible]	UN	15,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
[illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 959
VISTO

59.63	[illegible]	[illegible] PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN [illegible] FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
59.64	AMBIENTAL 008	[illegible] PARA ESGOTO PREDIAL DE ALTA TEMPERATURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
59.65	AMBIENTAL 004	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
59.66	[illegible]	[illegible] PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
		[illegible]		
71		[illegible]		
		[illegible]		
71.1	101290	[illegible] MANUALMENTE EM SOLO MOLE (ENTRE MONTANTE E [illegible] COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM [illegible] DE 1,51 M A 3,00 M, LARG. MENOR [illegible] M, SOLO DE MOLE A MOLE COM ALTO [illegible] INTERFERÊNCIA. AF_03/2021	M3	199,32
71.2	102616	[illegible] DE VALA COM LARGURA MENOR QUE [illegible] NATURAL). AF_08/2020	M2	163,37
		[illegible]		
71.3	97241	[illegible] DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU [illegible] ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2016	M2	199,32
71.4	97096	[illegible] DE VALA, RASO (DE 0 A 2M) SOBRE SOLO, FCK [illegible] PARA ESPESSURAS [illegible] CM - LANÇAMENTO [illegible]	M3	40,16

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA MT
[illegible]

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 960
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
ESTADO DE MATO GROSSO
03.648.532/0001-28

Periodo de Execução:
Início: 22 de junho de 2023
Termino: 29 de dezembro de 2023

Os serviços estão sendo executados dentro dos padrões técnicos e de qualidade exigidos e em cumprimento às obrigações contratuais.

Alto Paraguai - MT, 28 de dezembro de 2023

ALEXANDRE ALVES MOREIRA
CPF: 004.428.441-20
PREFEITO MUNICIPAL

MARTA ROSANA DOS SANTOS
CPF: 860.900.481-20
CREA: 029935/MT
ENGENHEIRA FISCAL

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva ART
CREA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 361
VISTO

CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024

(Processo nº 780/2024)

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT.

VOLUME – III

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 33573532000177

LIMPAR

Data da consulta: 26/06/2024 16:26:26
Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
VISTO
PÁG. 82

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 363
VISTO

Esta página não está funcionando

www.cnj.jus.br não consegue atender a esta solicitação no momento.

HTTP ERROR 500

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 964
VISTO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **33.573.532/0001-77**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:32:10 do dia 26/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: BN5W260624163210

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 965 VISTO

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600223436	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2100148974

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CUIABA
Local

31 Agosto 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2411476 em 31/08/2021 da Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 33573532000177 e protocolo 211165441 - 30/08/2021. Autenticação: 6D15B68C628ADE75FBF59F754D4AB5C752D1AB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/116.544-1 e o código de segurança XiUF
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 966
VISTO

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/116.544-1	MTP2100148974	30/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.230.411-60	WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS	31/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2411476 em 31/08/2021 da Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 33573532000177 e protocolo 211165441 - 30/08/2021. Autenticação: 6D15B68C628ADE75FBF59F754D4AB5C752D1AB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/116.544-1 e o código de segurança XiUF
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 967
VISTO

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1

VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ nº 33.573.532/0001-77

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 033.230.411-60, documento de identidade 2110642-8, SSP, MT, com domicílio residência a RUA UM (LOT LEBRINHA), número 1, APTO 201, bairro JARDIM SANTA ISABEL, município CUIABA - MT, CEP 78035-095.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51600223436, com sede RUA UM (LOT LEBRINHA), número 1, APTO 201, bairro / distrito JARDIM SANTA ISABEL, município CUIABA - MATO GROSSO, CEP 78.035-095, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 33.573.532/0001-77, delibera ajustar a presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto passa ser: CONSTRUCAO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS, RESIDENCIAS, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR.

CLÁUSULA SEGUNDA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em vista da modificação ora ajustado, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2411476 em 31/08/2021 da Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 33573532000177 e protocolo 211165441 - 30/08/2021. Autenticação: 6D15B68C628ADE75FBF59F754D4AB5C752D1AB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/116.544-1 e o código de segurança XiUF
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 368
VISTO

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1

VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ nº 33.573.532/0001-77

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 033.230.411-60, documento de identidade 2110642-8, SSP, MT, com domicílio residência a RUA UM (LOT LEBRINHA), número 1, APTO 201, bairro JARDIM SANTA ISABEL, município CUIABA-MT, CEP 78035-095. Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa usa o nome empresarial de **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO**.

Cláusula Segunda - O objeto: CONSTRUCAO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS, RESIDENCIAS, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA UM (LOT LEBRINHA), número 1, APT 201, bairro JARDIM SANTA ISABEL, município CUIABA - MT, CEP 78035-095.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 09/05/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2411476 em 31/08/2021 da Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 33573532000177 e protocolo 211165441 - 30/08/2021. Autenticação: 6D15B68C628ADE75FBF59F754D4AB5C752D1AB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/116.544-1 e o código de segurança XiUF
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 969
VISTO

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de CUIABA - MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Cuiabá (MT), 27 de agosto de 2021.

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS

CPF: 033.230.411-60

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2411476 em 31/08/2021 da Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 33573532000177 e protocolo 211165441 - 30/08/2021. Autenticação: 6D15B68C628ADE75FBF59F754D4AB5C752D1AB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/116.544-1 e o código de segurança XiUF
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 5-10
VISTO

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/116.544-1	MTP2100148974	30/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.230.411-60	WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS	31/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2411476 em 31/08/2021 da Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 33573532000177 e protocolo 211165441 - 30/08/2021. Autenticação: 6D15B68C628ADE75FBF59F754D4AB5C752D1AB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/116.544-1 e o código de segurança XiUF
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 321
VISTO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, de CNPJ 33.573.532/0001-77 e protocolado sob o número 21/116.544-1 em 30/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2411476, em 31/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Adriana Rodrigues Amador.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.230.411-60	WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS	31/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.230.411-60	WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS	31/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/08/2021

Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Amador, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2021, às 16:44.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/116.544-1.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 972
VISTO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, terça-feira, 31 de agosto de 2021

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2411476 em 31/08/2021 da Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 33573532000177 e protocolo 211165441 - 30/08/2021. Autenticação: 6D15B68C628ADE75FBF59F754D4AB5C752D1AB. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/116.544-1 e o código de segurança XiUF
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 923
VISTO

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160022343-6	33.573.532/0001-77	09/05/2019	09/05/2019

Endereço Completo:

RUA UM (LOT LEBRINHA) 1 APT 201 - BAIRRO JARDIM SANTA ISABEL CEP 78035-095 - CUIABA/MT

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS, RESIDENCIAS, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
033.230.411-60	WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS	xxxxxxx	R$ 400.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 31/08/2021

Número: 2411476

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	xxxxxxx	2634307	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 12 de Junho de 2024 15:59

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload)

2) Validação visual (digite o nº C240001652326 e visualize a certidão)

24/095.218-9

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 374
VISTO

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001652326 e visualize a certidão)

24/095.218-9

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 975
VISTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
2119642E SSP MT

CPF
033.230.411-60

DATA NASCIMENTO
12/11/1988

FILIAÇÃO
DANIEL DA SILVA SANTOS
MARIA APARECIDA DE ARAUJO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05001928809

VALIDADE
21/05/2024

1ª HABILITAÇÃO
09/08/2010

OBSERVAÇÕES
A

CUIABA, MT

DATA EMISSÃO
30/05/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

84561883045
MT640250696

MATO GROSSO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1823360670

1823360670

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

PREFEITURA DE
Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREFEITURA MUN. DE DESMANTINO
PÁG. 376
VISTO

Código de Certificação

21755841116964202410011703 2

CM 175165

CNPJ/CPF 33.573.532/0001-77

Identificador 466858

Razão Social
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Nome Fantasia
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Atividade Principal
4120-4/00 - Construção de edificios

Atividade Secundária
7112000 - Serviços de engenharia
7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Localização
Rua A (LOT DESM LEBRINHA,ANT 02), 01 - RUA UM (LOT LEBRINHA) APT 201 - Bairro: JD SANTA ISABEL - CEP: 78035095 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
09/05/2019	10	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
03/06/2019	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
03/01/2024	01.4.23.060.0097.001		51600223436

Ressalva
APROVADO PARA ENDEREÇO FISCAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TECNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

03 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FLS. 59
VISTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.573.532/0001-77 **MATRIZ**		**09/05/2019**

NOME EMPRESARIAL
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R UM (LOT LEBRINHA)	**1**	**APT 201**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.035-095	**JARDIM SANTA ISABEL**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
WESLLEYDESANTOS@GMAIL.COM	**(65) 9276-5810**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/05/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/05/2024** às **17:54:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 978
VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.573.532/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:50 do dia 14/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2024.
Código de controle da certidão: **9C84.00C9.CBF0.F3F3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 939
VISTO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.573.532/0001-77
Razão Social: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Endereço: RUA UM 1 APTO 201 / JARDIM SANTA ISABEL / CUIABA / MT / 78035-095

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/06/2024 a 16/07/2024

Certificação Número: 2024061708135392101990

Informação obtida em 25/06/2024 11:20:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

PREFEITURA MUN. DE PLANTINO
PÁG. 980
VISTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NUMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
761795/2024	**1637116**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735191428	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 393892**

18062024335735320001770010056576179523691742416371 16

NOME
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
33.573.532/0001-77	

ENDEREÇO
Rua RUA 1, 1 - APT 201 - SANTA IZABEL - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
SANTA IZABEL	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 18 de junho de 2024

Lílian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 16 de Setembro de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 381 VISTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0049488368

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **14/05/2024** Hora da emissão: **08:49:31**

Nome/denominação do sujeito passivo: **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
CNPJ: **33.573.532/0001-77**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **12/07/2024.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2B7BLBT2KKKAA2K7**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PAG. 982
VISTO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.573.532/0001-77
Certidão nº: 25080232/2024
Expedição: 10/04/2024, às 15:40:19
Validade: 07/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.573.532/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.573.532/0001-77

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 983 VISTO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.263.650,06	R$ 3.658.449,59
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 1.263.650,06	R$ 3.658.449,59
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 1.263.650,06	R$ 3.658.449,59
(-) DEDUÇÕES		R$ (17.023,05)	R$ (113.640,01)
(-) (-) ISS		R$ (17.023,05)	R$ (113.640,01)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.246.627,01	R$ 3.544.809,58
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (906.980,39)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (906.980,39)
LUCRO BRUTO		R$ 1.246.627,01	R$ 2.637.829,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (511.120,35)
(-) Despesas Tributarias		R$ (17.023,05)	R$ (453.455,00)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (17.023,05)	R$ (453.455,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (57.665,35)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (11.384,40)
(-) REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (46.280,95)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (734.969,69)	R$ (2.100.518,99)
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (3.843,43)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (3.843,43)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.072.189,91)	R$ (952.163,73)
SERVIÇOS PRESTADOS- ENGENHEIRO JOSEMAR		R$ 0,00	R$ 124.292,57
(-) Despesas Gerais		R$ (727.474,31)	R$ (202.056,35)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (49.992,33)
(-) Suprimentos		R$ (0,00)	R$ (61.970,06)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.390,24)	R$ (1.087.716,70)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (252.023,34)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (767.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (18.283,61)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (30.294,79)
(-) INSS		R$ (1.390,24)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (20.114,96)
(-) IPVA		R$ (6.105,14)	R$ (3.008,06)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (32.083,97)
(-) Taxas Municipais- Alvará, Demais Licenças		R$ (0,00)	R$ (686,50)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (21.016,60)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (2.329,36)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (2.094,33)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (1.220,91)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (15.372,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (344.715,60)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (344.715,60)	R$ (762.437,56)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 166.941,72	R$ 26.189,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 166.941,72	R$ 26.189,85
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 166.941,72	R$ 26.189,85

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 984
VISTO

Empresa: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
C.N.P.J.: 33.573.532/0001-77
Endereço: R UM (LOT LEBRINHA), 1, APT 201, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABA/MT, CEP 78035-095
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/07/2023
Hora: 11:29:27

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{971.944,50 + 0,00}{450.590,85 + 153.503,80} = 1,61$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{971.944,50}{450.590,85} = 2,16$$

Índice de Liquidez Seca

$$I.L.S. = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.S. = \frac{971.944,50 - 0,00}{450.590,85} = 2,16$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{1.821.179,08}{450.590,85 + 153.503,80} = 3,01$$

VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:33573532000177
Assinado de forma digital por VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:33573532000177
Dados: 2023.07.10 12:03:52 -03'00'

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS
SÓCIO ADMININSTRADOR
CPF:033.230.411-60

ADRIANO OLIVEIRA MARTINS:70230374115
Assinado de forma digital por ADRIANO OLIVEIRA MARTINS:70230374115
Dados: 2023.07.10 12:03:17 -03'00'

ADRIANO OLIVEIRA MARTINS
CONTADOR CRC: 011628/O-5
CPF:702.303.741-15

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 985
VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
51600223436	33.573.532/0001-77	
NOME EMPRESARIAL		
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F0.03.16.14.9E.21.CC.20.73.98.83.08.59.70.80.EF.DC.5B.EB.18	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	70230374115	ADRIANO OLIVEIRA MARTINS:70230374115	512172436524028956 1	29/11/2022 a 29/11/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	33573532000177	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:33573532000177	818839505027228817 511534	09/03/2023 a 08/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F0.03.16.14.9E.21.CC.20.73.98.83.08.5
9.70.80.EF.DC.5B.EB.18-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/07/2023 às 11:51:15

9A.89.4A.C0.56.41.EB.12
23.AA.04.F8.21.0B.65.AB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 986
VISTO

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.573.532/0001-77
Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
NIRE	51600223436
CNPJ	33.573.532/0001-77
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Municipio	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/06/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9997

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9997
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.03.16.14.9E.21.CC.20.73.98.83.08.59.70.80.EF.DC.5B.EB.18-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade:	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.573.532/0001-77
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 98
VISTO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.450.628,46	R$ 1.821.179,08
ATIVO CIRCULANTE		R$ 585.601,86	R$ 971.944,50
DISPONIVEL		R$ 4.704,80	R$ 612.794,45
CAIXA		R$ 2.619,04	R$ 310.885,52
CAIXA GERAL		R$ 2.619,04	R$ 310.885,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.085,76	R$ 100.956,83
BANCO NUBANK- CONTA 91253x79-3		R$ 0,20	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R$ 2.085,56	R$ 99.781,56
BANCO INTER -CONTA 480738411		R$ 0,00	R$ 1.191,00
BANO ITAU-41080-8		R$ 0,00	R$ 4,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 400.952,10
APLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 400.952,10
CLIENTES		R$ 550.897,06	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 550.897,06	R$ 0,00
MUNICIPIO DE FELIZ NATAL		R$ 384.740,69	R$ 0,00
SÃO JOSE DO RIO CLARO /PREFEITURA MUNICIPAL		R$ 166.156,37	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 30.000,00	R$ 188.150,05
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
JOSÉ CARLOS PENA		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
OUTROS CRÉDITOS COM FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 129.150,05
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 129.150,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.792,02	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 60.792,02	R$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R$ 60.792,02	R$ 0,00
JAM ENGENHARIA		R$ 3.100,00	R$ 0,00
MRV PRIME PROJETO MT 5 INCORPORAÇÕES SPE LTDA		R$ 4.493,09	R$ 0,00
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREFEITURA MUNICIPAL		R$ 53.198,93	R$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R$ 804.234,58	R$ 848.234,58
IMOBILIZADO		R$ 804.234,58	R$ 848.234,58
IMÓVEIS		R$ 216.880,00	R$ 216.880,00
EDIFÍCIOS		R$ 216.880,00	R$ 216.880,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 45.300,00	R$ 45.300,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 45.300,00	R$ 45.300,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 542.244,58	R$ 542.244,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 480.694,58	R$ 480.694,58
FERRAMENTAS		R$ 61.550,00	R$ 61.550,00
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 45.000,00
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 45.000,00
PASSIVO		R$ 1.450.628,46	R$ 1.821.179,08
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 259.733,88	R$ 450.590,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 51.000,00	R$ 180.000,00
EMPRÉSTIMOS/ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 51.000,00	R$ 180.000,00
adiantamento de clientes		R$ 51.000,00	R$ 180.000,00
FORNECEDORES		R$ 129.560,00	R$ 129.560,00
MARISTELA SB MENDONÇA EIMELI		R$ 129.560,00	R$ 129.560,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 64.212,25	R$ 75.430,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 64.212,25	R$ 75.430,44
ISS A RECOLHER		R$ 8.651,28	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.555,38
SIMPLES A RECOLHER		R$ 55.360,97	R$ 72.875,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 666,49	R$ 71.298,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 63.817,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 8.448,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 55.469,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 666,49	R$ 1.442,29
INSS A RECOLHER		R$ 13,93	R$ 766,41
FGTS A RECOLHER		R$ 646,56	R$ 675,88
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 5.938,14
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 3.767,62
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 1.351,92
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 714,27
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 105,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 14.301,14	R$ 14.301,14
WESLLEY H DE A SANTOS		R$ 14.301,14	R$ 14.301,14
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 153.503,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 153.503,80
EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS		R$ 0,00	R$ 153.503,80
PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL		R$ 0,00	R$ 153.503,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.190.894,58	R$ 1.217.084,43
CAPITAL SOCIAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 790.894,58	R$ 817.084,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 790.894,58	R$ 817.084,43
LUCROS ACUMULADOS		R$ 793.442,62	R$ 819.672,47
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (2.548,04)	R$ (2.588,04)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.03.16.14.9E.21.CC.20.73.98.83.08.59.70.80.E5.DC.5A.EB.18-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	33.573.532/0001-77	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	CAPITAL INTEGRALIZADO (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	400.000,00
Saldo Final em 31.12.2022	400.000,00

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.03.16.14.9E.21.CC.20.73.98.83.08.59.70.80.EF.DC.5B.EB.18-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
VISTO
PÁG. 58

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 988
VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
51600223436	33.573.532/0001-77	

NOME EMPRESARIAL
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
67 CE AE A5 8B F8 E1 17 D3 85 9E 07 6E 89 69 2A 12 F9 05 E7

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	70230374115	ADRIANO OLIVEIRA MARTINS:70230374115	401143714296645644 84294334845	30/11/2023 a 29/11/2024	Não
Titular Pessoa Física - EIRELI	03323041160	WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160	891685886929191253 7	03/04/2024 a 03/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	33573532000177	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:33573532000177	513174946602756552 7	03/04/2024 a 03/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
67.CE.AE.A5.8B.F8.E1.17.D3.85.9E.07.
6E.89.69.2A.12.F9.05.E7-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2024 às 17:36:22

5E.12.54.38.51.55.5B.D8
80.1E.17.39.D0.B3.31.1F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 3.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 990
VETOR

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	33.573.532/0001-77
Número de Ordem do Livro:	5

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
NIRE	51600223436
CNPJ	33.573.532/0001-77
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/06/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1564

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1564
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.CE.AE.A5.8B.F8.E1.17.D3.85.9E.07.6E.89.69.2A.12.F9.05.E7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 991
VISTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.573.532/0001-77

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.821.179,08	R$ 2.712.078,56
ATIVO CIRCULANTE		R$ 971.944,50	R$ 1.862.841,97
DISPONIVEL		R$ 812.794,45	R$ 1.248.961,09
CAIXA		R$ 310.885,52	R$ 310.885,52
CAIXA GERAL		R$ 310.885,52	R$ 310.885,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 100.936,83	R$ 535.113,47
BANCO DO BRASIL		R$ 99.761,56	R$ 99.761,56
BANCO INTER -CONTA 46073641		R$ 1.191,00	R$ 435.347,64
BANCO ITAU-41080-6		R$ 4,27	R$ 4,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 400.952,10	R$ 400.952,10
APLICAÇÕES		R$ 400.952,10	R$ 400.952,10
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 350.764,01
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 350.764,01
MUNICIPIO DE DIAMANTINO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUN DE IPIRANGA DO NORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		R$ 0,00	R$ 350.764,01
SÃO JOSE DO RIO CLARO /PREFEITURA MUNICIPAL		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 159.150,05	R$ 265.126,87
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ (1.039,97)
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ (1.039,97)
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
JOSÉ CARLOS PENA		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
OUTROS CRÉDITOS COM FORNECEDORES		R$ 129.150,03	R$ 236.166,84
INSS A COMPENSAR		R$ 129.150,05	R$ 236.166,84
ATIVO PERMANENTE		R$ 849.234,58	R$ 849.234,58
IMOBILIZADO		R$ 849.234,58	R$ 849.234,58
IMÓVEIS		R$ 216.690,00	R$ 216.690,00
EDIFÍCIOS		R$ 216.690,00	R$ 216.690,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 45.300,00	R$ 45.300,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 45.300,00	R$ 45.300,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 542.244,58	R$ 542.244,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 480.694,58	R$ 480.694,58
FERRAMENTAS		R$ 61.550,00	R$ 61.550,00
VEÍCULOS		R$ 45.000,00	R$ 45.000,00
VEÍCULOS		R$ 45.000,00	R$ 45.000,00
PASSIVO		R$ 1.821.179,08	R$ 2.712.078,56
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 450.590,85	R$ 466.494,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 160.000,00	R$ 160.000,00
EMPRÉSTIMOS/ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 160.000,00	R$ 160.000,00
adiantamento de clientes		R$ 160.000,00	R$ 160.000,00
FORNECEDORES		R$ 129.560,00	R$ 129.560,00
MARISTELA SB MENDONÇA EIRELI		R$ 129.560,00	R$ 129.560,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 75.430,44	R$ 89.475,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 75.430,44	R$ 89.475,79
IRHF A RECOLHER		R$ 2.555,38	R$ 2.555,38
SIMPLES A RECOLHER		R$ 72.875,06	R$ 86.920,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 71.299,27	R$ 73.157,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 63.917,84	R$ 66.511,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 8.448,68	R$ 11.041,85
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 55.469,16	R$ 55.469,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.442,29	R$ 1.863,16
INSS A RECOLHER		R$ 766,41	R$ 972,58
FGTS A RECOLHER		R$ 675,88	R$ 890,58
PROVISÕES		R$ 5.939,14	R$ 4.783,62
PROVISÕES PARA FERIAS		R$ 3.767,82	R$ 2.612,30
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 1.381,92	R$ 1.381,92
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 714,27	R$ 714,27
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 106,13	R$ 106,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 14.301,14	R$ 14.301,14
WESLLEY H DE A SANTOS		R$ 14.301,14	R$ 14.301,14
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 153.503,80	R$ 153.503,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 153.503,80	R$ 153.503,80
EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS		R$ 153.503,80	R$ 153.503,80
PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL		R$ 153.503,80	R$ 153.503,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.217.084,43	R$ 2.092.078,03
CAPITAL SOCIAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 817.084,43	R$ 1.692.078,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 817.084,43	R$ 1.692.078,03
LUCROS ACUMULADOS		R$ 819.672,47	R$ 1.694.666,07
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (2.588,04)	R$ (2.588,04)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.CE.AE.A5.8B.F8.E1.17.D3.85.9E.07.8E.89.89.2A.12.F9.05.E7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 992
VISTO

Entidade:	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 33.573.532/0001-77
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.658.449,59	R$ 3.419.869,85
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 3.658.449,59	R$ 3.419.869,85
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 3.658.449,59	R$ 3.419.869,85
(-) DEDUÇÕES		R$ (113.640,01)	R$ (21.863,48)
(-) (-) ISS		R$ (113.640,01)	R$ (21.863,48)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.544.809,58	R$ 3.398.006,37
(-) CMV		R$ (906.980,39)	R$ (2.160.000,00)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (906.980,39)	R$ (2.160.000,00)
LUCRO BRUTO		R$ 2.637.829,19	R$ 1.238.006,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (511.120,35)	R$ (360.114,28)
(-) Despesas Tributarias		R$ (453.455,00)	R$ (360.114,28)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (453.455,00)	R$ (360.114,28)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (57.665,35)	R$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (11.384,40)	R$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES		R$ (46.280,95)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.100.518,99)	R$ (2.898,49)
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R$ (3.843,43)	R$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (3.843,43)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (952.163,73)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHEIRO JOSEMAR		R$ 124.292,57	R$ (0,00)
(-) Despesas Gerais		R$ (202.056,35)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R$ (49.992,33)	R$ (0,00)
(-) Suprimentos		R$ (61.970,06)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.087.716,70)	R$ (2.898,49)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (252.023,34)	R$ (2.683,79)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (767.000,00)	R$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (18.283,61)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R$ (30.294,79)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (20.114,96)	R$ (214,70)
(-) IPVA		R$ (3.008,06)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (32.083,97)	R$ (0,00)
(-) Taxas Municipais- Alvará, Demais Licenças		R$ (686,50)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (21.016,60)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (2.329,36)	R$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (2.094,33)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE		R$ (1.220,91)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (15.372,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (762.437,56)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 26.189,85	R$ 874.993,60
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 26.189,85	R$ 874.993,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 26.189,85	R$ 874.993,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.CE.AE.A5.8B.F8.E1.17.D3.85.9E.07.6E.89.69.2A.12.F9.05.E7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 383
VISTO

Empresa: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
C.N.P.J.: 33.573.532/0001-77
Endereço: R UM LOT LEBRINHA, 1, APT 201, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABA/MT, CEP 78035-095
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 03/06/2024
Hora: 17:10:56

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{1.862.841,97 + 0,00}{466.494,72 + 153.503,80} = 3,00$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{1.862.841,97}{466.494,72} = 3,99$$

Índice de Liquidez Seca

$$I.L.S. = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.S. = \frac{1.862.841,97 - 0,00}{466.494,72} = 3,99$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{2.712.076,55}{466.494,72 + 153.503,80} = 4,37$$

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160
Assinado de forma digital por WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160 Dados: 2024.06.03 18:11:13 -03'00'

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 033.230.411-60

ADRIANO OLIVEIRA MARTINS:70230374115
Assinado de forma digital por ADRIANO OLIVEIRA MARTINS:70230374115 Dados: 2024.06.03 18:10:52 -03'00'

ADRIANO OLIVEIRA MARTINS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011628O5
CPF: 702.303.741-15

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 994
VISTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 14980640

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CRIMINAIS, NADA CONSTA**, até a data de 12/06/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ 33.573.532/0001-77

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuidos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número CDT29048.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 995
VISTO

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

A **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI** CPNJ n° **33.573.532/0001-77**, estabelecida no endereço **Rua Um A, QD. 07 – 01 LTO LEBRINHA - APTO 201**, Bairro **SANTA IZABEL**, Telefone **(65) 99276-5810**, Município **CUIABÁ**, Estado de **MATO GROSSO**, CEP: **78.035-095**, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de CONCORRÊNCIA 001/2024, DECLARA, sob as penas da lei, que: sob as penas da lei, que e isenta de inscrição estadual cadastral nos termos da lei, em função de ramo de atividade e opção tributaria, portanto não possuindo **INSCRIÇÃO ESTADUAL.**

Cuiabá, 28 de maio de 2024.

Weslley Henrique de Araujo Santos
Engenheiro Civil
CREA-MT 036540

Weslley Henrique de Araujo Santos
CPF: 033.230.411-60
RG: 2110642-8
Vetor Engenharia e Construção
CNPJ: 33.573.532/0001-77

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000108804
Emissão: 25/06/2024
Validade: 22/12/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 396
VISTO

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS **CPF:** 033.230.411-60

RNP: 1216111944 **Registro:** 38540 / MT **Data do Registro:** 08/02/2017

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 16/01/2017

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possuí especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
33.573.532/0001-77	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: CCD3694F-0ED7-4DB7-BC9E-C624852A06FE
Data de Impressão: 25/06/2024 10:46:04

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

Nº 0000000058587
Emissão: 25/06/2024
Validade: 22/12/2024

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 99
VISTO

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	47007	**Data Registro:** 18/07/2019
CNPJ:	33.573.532/0001-77	
Razão Social:	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	
Nome Fantasia:	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	
Endereço:	R UM 1, SANTA IZABEL Cuiabá / MT,	
CEP:	78.035-095	
Capital Social:	R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	
Natureza Jurídica:	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMINIOS RESIDENCIAIS.	

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
7112-0/00 - Serviços de engenharia	Secundária
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
033.***.***-60	WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS	Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS
Nº Registro: MT38540
Dt Registro: 08/02/2017

Engenheiro Civil - Definitivo

ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 718B441E-6A78-4E8B-85E3-A87C6671FFAD
Data de Impressão: 25/06/2024 10:47:55

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000058587
Emissão: 25/06/2024
Validade: 22/12/2024

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 998
VISTO

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	47007	**Data Registro:**	18/07/2019
CNPJ:	33.573.532/0001-77		
Razão Social:	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI		
Nome Fantasia:	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
Endereço:	R UM 1, SANTA IZABEL Cuiabá / MT,		
CEP:	78.035-095		
Capital Social:	R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMINIOS RESIDENCIAIS.		

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
7112-0/00 - Serviços de engenharia	Secundária
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
033.***.***-60	WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS	Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS — **Nº Registro:** MT38540 — **Dt Registro:** 08/02/2017

Engenheiro Civil - Definitivo

ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 718B441E-6A78-4E8B-85E3-A87C6671FFAD
Data de Impressão: 25/06/2024 10:47:55

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000108804
Emissão: 25/06/2024
Validade: 22/12/2024

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 999
VISTO

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS **CPF:** 033.230.411-60

RNP: 1216111944 **Registro:** 38540 / MT **Data do Registro:** 08/02/2017

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 16/01/2017

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possuí especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
33.573.532/0001-77	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2024 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: CCD3694F-0ED7-4DB7-BC9E-C624852A06FE
Data de Impressão: 25/06/2024 10:46:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000049827
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS

Registro: 38540 MT **RNP:** 1216111944

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210165410 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 23/09/2021 **Baixada em:** 24/09/2021

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Contratante: Metalurgica Lachovicz Ltda. **CPF/CNPJ:** 01.717.483/0001-02

Rua: R SANTA CATARINA **Nº:** 244

Complemento: **Bairro:** centro

Cidade: São José do Rio Claro **UF:** MT **CEP:** 78.435-000

Contrato: **Celebrado em:** 04/01/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 940.680,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: MT - 160 **Nº:** Lote 040 - KM 20

Complemento: **Bairro:** Zona Rural

Cidade: São José do Rio Claro **UF:** MT **CEP:** 78.435-000

Data de Início: 18/01/2021 **Conclusão efetiva:** 22/09/2021 **Coordenadas Geográficas:** 13°26' 0.00 SUL, 56°43' 0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: Metalurgica Lachovicz Ltda. **CPF/CNPJ:** 01.717.483/0001-02

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.limpeza de terreno.>, 6000.0000 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Agrimensura.>< Locação de Obras Civis.><.de locação topográfica.><.de obras civis.>, 1800.0000 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Agronomia, Agrícola, Florestal, Pesca e Aquicultura.>< Irrigação e Drenagem.><.de drenagem para fins rurais.><..>, 4200.0000 metro quadrado; **4- <.Execução de obra.>**<.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.meio-fio.>, 276.0000 metro; **5- <.Execução de obra.>**<.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.>< de sistemas de drenagem para obras civis.>< sarjeta.>, 276.0000 metro; **6- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 3400.0000 metro quadrado; **7- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 1800.0000 metro quadrado; **8- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 1800.0000 quilômetro quadrado; **9- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Alvenaria Estrutural.><.de alvenaria estrutural.><..>, 2160.0000 metro quadrado; **10- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de outros materiais.><..>, 14496.0000 metro quadrado; **11- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de acessibilidade de edificação.><.para fins diversos.>, 104.5000 metro quadrado; **12- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de cercamento.><.por alambrado ou grades.>, 864.0000 metro quadrado; **13- <.Execução de obra.>**<.Paisagismo.>< Organização Paisagística.><.de implantação vegetal.><..>, 4200.0000 metro quadrado; **14- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de concreto.><..>, 669.0000 metro quadrado; **15- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><..>, 1800.0000 metro quadrado; **16- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><..>, 1800.0000 metro quadrado; **17- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Sistemas de Energia Elétrica.><.de sistema de utilização da energia elétrica.><..>, 1800.0000 metro quadrado;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 31331 a 31332, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 49827/2021
24/09/2021 17:02:13
f9ef4b39-a833-414c-b286-3bc05c81d2f7
Data de Impressão: 27/09/2021 11:18:36

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 1001
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000049827
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1002
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Razão Social METALURGICA LACHOVICZ LTDA, estabelecida à RUA SANTA CATARINA, nº 244, Bairro Centro, São José do Rio Claro - MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.717.483/0001-02, atesta para os devidos fins que a Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI, estabelecida à Rua Um A, QD. 07 – 01 LTO LEBRINHA - APTO 201, nº 01, Bairro SANTA IZABEL, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.573.532/0001-77, através do seu responsável técnico o profissional Engenheiro Civil WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, CREA/MT MT038540, prestou serviços com as seguintes características: CONSTRUÇÃO DE SEDE E BARRACÃO COM AREAS DE VIVENCIAS E ALOJAMENTOS COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, EXECUÇÃO DE COBERTURA, EXECUÇÃO DE DRENAGEM, EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DIVERSOS (PISOS, PAREDES) E ENTRE OUTROS CONFORME PLANILHA DESCRITIVA EM ANEXO, SENDOO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, ART Nº 1220210165410

ENDEREÇO: MT 160, LOTE 040 – KM 20, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

PERÍODO DE EXECUÇÃO 18/01/2021 a 22/09/2021

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cuiabá- MT, 23 de Setembro de 2021

metalurgica

Assinado de forma digital por metalurgica
Dados: 2021.09.23 17:26:35 -04'00'

Vinicius Felix G. dos Santos
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA/MT 040510

LUCIO MAURO SANTOS MACHADO
CPF: 015.962.559-94

ENGENHEIRO MECÂNICO
VINICIOS FELIX G. DOS SANTOS
CREA/MT 040510

Rua Santa Catarina, nº 244, Centro, São José do Rio Claro – MT, CEP 78.435-000

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1003
VISTO

METALÚRGICA
TACHOVICZ
metalurgiclachoviczsjrc@gmail.com
65 3386-1367 / 65 99916-9560
ESTRUTURAS E COBERTURAS METÁLICAS
MONTAGEM DE GALPÕES
São José do Rio Claro - MT

Planilha descritiva de atividades.

Item	Descrição/ Especificação	Unid de Medida	Qtd.
1	Limpeza do terreno, inclusive bota-fora	M²	6000,00
2	Locação da obra - Execução de gabarito	M²	1800,00
3	Execução de Sistema de Drenagem (drenagem externa e drenagem espinha de peixe)	M²	4200,00
4	Execução de fundação em concreto moldado in loco (Sapatas e Vigas baldrames)	M²	1800,00
5	Execução de estrutura de concreto moldado in loco (Pilares e vigas)	M²	1800,00
6	Execução de Estrutura Metalica (inclusive transporte, içamento e montagem)	M²	1800,00
7	Execução de telhamento em Telhas Metalicas Termoacustica 0,30mm (Telhamento, rufos, calhas e acessorios)	M²	1800,00
8	Execução de Piso de concreto armado com acabamento (polido e vassourado), incluso cura quimica, esp = 15cm	M²	1600,00
9	Execução de Alvenaria estrutural bloco concreto,19x19x39cm, (tx aço 1,87 kg/m²)	M²	2160,00
10	Execução de Chapisco em parede e estrutura de concreto (Parte interna e externa)	M²	4320,00
11	Execução de Reboco em massa unica, em parede e estrutura de concreto (Parte interna e externa)	M²	4320,00
12	Instalações eletricas e hidráulicas, incluso louças, metais e luminarias.	M²	1800,00
13	Execução de Revestimento em Pisos e paredes em tipos diversos (Granito e Porcelanato e Ceramico)	M²	896,00
14	Execução de Piso em Granilite	M²	186,00
15	Execução de Pintura interna e externa (Aplicação massa acrilica, lixamento e pintura duas demãos)	M²	1624,00
16	Execução de Pintura COM TINTA EPOXI sobre piso de concreto (incluso preparação)	M²	1350,00
17	Execução de revestimento de forro em PVC incluso estrutura e suportes	M²	1350,00
18	Execução de revestimento de forro em placas de gesso incluso estrutura e suportes	M²	450,00
19	Execução de guia, sarjetas e canaletas extrusado e ou moldado in loco	M	276,00
20	Execução de passeios em concreto moldado in loco (Calçadas), esp = 8cm (incluso preparo e regularização de base com compactador manual)	M²	669,00
21	Execução de acessibilidade (demarcação com piso tatil e barras de apoio no passeio e acessos)	M²	104,50
22	Execução de estrutura metalica de portões, grades e lambrados com mourões metalicos 2,70m (mureta 50cm + alambrado 2,20m) - (incluso execução de muretas altura de 50cm e pintura com esmalte sintetico)	M	864,00
23	Limpeza final de Obra	M²	6000,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 031.332

Cuiabá- MT, 23 de Setembro de 2021

metalurgica

Assinado de forma digital por metalurgica
Dados: 2021.09.23 17:26:35 -04'00'

Vinicios Felix G. dos Santos
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA/MT 040510

LUCIO MAURO SANTOS MACHADO
CPF: 015.962.559-94

ENGENHEIRO MECÂNICO
VINICIOS FELIX G. DOS SANTOS
CREA/MT 040510

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
PÁG 1004
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000056571
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS** referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS

Registro: 38540 MT — **RNP:** 1216111944

Titulo profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220220011950 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 24/01/2022 **Baixada em:** 04/02/2022

Forma de Registro: Substituição — **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro — **CPF/CNPJ:** 15.024.037/0001-27

Rua: Rua Paraíba — **Nº:** 355

Complemento: — **Bairro:** Centro

Cidade: São José do Rio Claro — **UF:** MT — **CEP:** 78.435-000

Contrato: 050/2020 **Celebrado em:** 18/08/2020 — **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 150.331,53 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV URUGUAI — **Nº:** s/n

Complemento: — **Bairro:** centro

Cidade: São José do Rio Claro — **UF:** MT — **CEP:** 78.435-000

Coordenadas Geográficas: 13°27'0.00 SUL, 58°43'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: AV ARGENTINA — **Nº:** s/n

Complemento: — **Bairro:** centro

Cidade: São José do Rio Claro — **UF:** MT — **CEP:** 78.435-000

Coordenadas Geográficas: 13°27'0.00 SUL, 58°43'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA BRIANORTE — **Nº:** s/n

Complemento: — **Bairro:** centro

Cidade: São José do Rio Claro — **UF:** MT — **CEP:** 78.435-000

Data de início: 11/10/2020 **Conclusão efetiva:** 31/12/2020 — **Coordenadas Geográficas:** 13°27'0.00 SUL, 58°43'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA — **Código:**

Proprietário: Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro — **CPF/CNPJ:** 15.024.037/0001-27

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.meio-fio.>, 3500.0000 metro; 2- <.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.>< sarjeta.>, 3500.0000 metro;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 32948 a 32949, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 56571/2022
04/02/2022 17:51:34
c23b357c-80d4-4919-b942-59993181b50a
Data de Impressão: 08/02/2022 10:11:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
PÁG. 1005
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000056571
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1006
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Paraiba, nº. 355, Centro, São José do Rio Claro – MT., inscrito no CNPJ- 15.024.037/0001-27, atesta para os devidos fins que a Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI, estabelecida à Rua Um A, QD. 07 – 01 LTO LEBRINHA - APTO 201, nº 01, Bairro SANTA IZABEL, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.578.532/0001-77, através do seu responsável técnico o profissional Engenheiro Civil WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, CREA/MT MT038540, prestou serviços com as seguintes características: EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE VIAS URBANAS., SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, ART Nº 1220220011950.
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA BRIANORTE, AV URUGUAI E AV ARGENTINA, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/10/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

São José do Rio Claro – MT, 01 de novembro de 2021.

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 49696

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 49696
PORTARIA N°351/2021

EDERSON MÁRCIO SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
N°033/2021

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 100
VISTO

Planilha descritiva de atividades.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	***SERVIÇOS PRELIMINARES***	***UNID.***	***QUANT.***
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,13
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS	M	7.000,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO	M²	1.575,00
2	***MEIO FIO E SARJETA***		
2.1	MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	M	3.500,00
3	***LIMPEZA DA OBRA***		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.575,00

São José do Rio Claro - MT, 01 de novembro de 2021.

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 49696

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 49696
PORTARIA N°351/2021

EDERSON MÁRCIO SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
N°033/2021

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.949

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1005
Rubrica 1/1
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000055944
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS

Registro: 38540 MT — **RNP:** 1216111944

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210192613 — **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO — **Registrada em:** 28/10/2021 — **Baixada em:** 25/01/2022

Forma de Registro: Substituição — **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro — **CPF/CNPJ:** 15.024.037/0001-27

Rua: Rua Paraíba — **Nº:** 355

Complemento: — **Bairro:** Centro

Cidade: São José do Rio Claro — **UF:** MT — **CEP:** 78.435-000

Contrato: 059/2020 — **Celebrado em:** 11/11/2020 — **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 69.681,37 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA BRIANORTE — **Nº:** s/n

Complemento: — **Bairro:** centro

Cidade: São José do Rio Claro — **UF:** MT — **CEP:** 78.435-000

Coordenadas Geográficas: 13°27'0.00 SUL, 58°43'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA LONDRINA — **Nº:** s/n

Complemento: — **Bairro:** centro

Cidade: São José do Rio Claro — **UF:** MT — **CEP:** 78.435-000

Data de início: 11/10/2020 — **Conclusão efetiva:** 31/12/2020 — **Coordenadas Geográficas:** 13°27'0.00 SUL, 58°43'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA — **Código:**

Proprietário: Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro — **CPF/CNPJ:** 15.024.037/0001-27

Atividade Técnica: 1- <.**Execução de obra.**><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.meio-fio.>, 500.6800 metro; 2- <.**Execução de obra.**><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.sarjeta.>, 500.6800 metro; 3- <.**Execução de obra.**><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.em concreto para vias urbanas.>, 677.2500 metro quadrado; 4- <.**Execução de obra.**><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.viária.>, 1.0000 unidade;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 32860 a 32861, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 55944/2022
25/01/2022 15:43:08
b0542758-8d93-4882-90b7-33c7d51075a9
Data de Impressão: 26/01/2022 11:42:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PÁG. 1009
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Paraiba, nº. 355, Centro, São José do Rio Claro – MT., inscrito no CNPJ- 15.024.037/0001-27, atesta para os devidos fins que a Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI, estabelecida à Rua Um A, QD. 07 – 01 LTO LEBRINHA - APTO 201, nº 01, Bairro SANTA IZABEL, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.573.532/0001-77, através do seu responsável técnico o profissional Engenheiro Civil WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, CREA/MT MT038540, prestou serviços com as seguintes características: : EXECUÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA LONDRINA E AVENIDA BRIANORTE., SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, ART Nº 1220210192613.
ENDEREÇO DA OBRA: RUA LONDRINA E AVENIDA BRIANORTE, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/10/2020 a 31/12/2020.

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 49696

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 49696
PORTARIA N° 351/2021

EDERSON MÁRCIO SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS
N°033/2021

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A032.850

São José do Rio Claro - MT, 01 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1010
VISTO

Planilha descritiva de atividades.

Item	Descrição	Unid	Quantidade
1.0	**Obras Complementares de Pavimentação**		
1.1	Meio fio e sarjeta de concreto c/ extrusora, guia 13cm, base 22cm, sarjeta 30cm e altura 8,5cm	m	500,68
1.2	Calçada de concreto desempenado, fck 18 Mpa, e= 6 cm, nivelamento superficie, formas, dilatação madeira, lastro brita, retirada entulho	m²	628,28
1.3	Rampa de acessibilidade, com fck 18 Mpa, e= 6 cm, nivelamento superficie, forma madeira, lastro brita, retirada entulho	m²	48,97
2.0	**Sinalização**		
2.1	Placa sinal. R1, parada obrigatória, semi-refletiva, c/ suporte tubo de ferro galv.	m²	6,00
2.2	Sinalização horiz. c/ tinta retrorefletiva, base resina acrilica c/ microesfera de vidro	m²	49,10
2.3	Placa esmaltada p/ identificação de rua 45x25 cm, c/ suporte tubo de ferro galv.	unid	8,00

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 49696

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 032.351

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 49696
PORTARIA N° 351/2021

EDERSON MÁRCIO SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS
N°033/2021

São José do Rio Claro - MT, 01 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 10/11
Página
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000055939
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS

Registro: 38540 MT — **RNP**: 1216111944

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210192615 — **Tipo de ART**: OBRA SERVIÇO — **Registrada em**: 28/10/2021 — **Baixada em**: 25/01/2022

Forma de Registro: Substituição — **Participação técnica**: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro — **CPF/CNPJ**: 15.024.037/0001-27

Rua: Rua Paraíba — **Nº**: 355

Complemento: — **Bairro**: Centro

Cidade: São José do Rio Claro — **UF**: MT — **CEP**: 78.435-000

Contrato: 069/2020 — **Celebrado em**: 16/11/2020 — **Vinculado à ART**:

Valor do contrato: 354.660,00 — **Tipo de contratante**: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **Rua**: RUAS DOS CRISANTEMOS — **Nº**: s/n

Complemento: — **Bairro**: Jardim Olinda

Cidade: São José do Rio Claro — **UF**: MT — **CEP**: 78.435-000

Coordenadas Geográficas: 13°27'0.00 SUL, 56°42'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: **Rua**: RUA DAS PALMEIRAS — **Nº**: s/n

Complemento: — **Bairro**: Jardim Olinda

Cidade: São José do Rio Claro — **UF**: MT — **CEP**: 78.435-000

Coordenadas Geográficas: 13°27'0.00 SUL, 56°42'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: **Rua**: RUA DAS SAMAMBAIAS — **Nº**: s/n

Complemento: — **Bairro**: Jardim Olinda

Cidade: São José do Rio Claro — **UF**: MT — **CEP**: 78.435-000

Data de início: 01/02/2021 — **Conclusão efetiva**: 01/04/2021 — **Coordenadas Geográficas**: 13°27'0.00 SUL, 56°42'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA — **Código**:

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Jose do Rio Claro — **CPF/CNPJ**: 15.024.037/0001-27

Atividade Técnica: **1- <.Execução de obra.>**<.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.>< .de sistemas de drenagem para obras civis.>< .meio-fio.>, 822.0000 metro; **2- <.Execução de obra.>**<.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.>< .de sistemas de drenagem para obras civis.>< sarjeta.>, 822.0000 metro;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme dados de segurança 32862 a 32863, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 55939/2022
25/01/2022 15:26:51
88370808-883c-4ad9-8a7c-337e0256c20d
Data de Impressão: 26/01/2022 11:47:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1012
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000055939

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 103
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Paraíba, nº. 355, Centro, São José do Rio Claro – MT., inscrito no CNPJ- 15.024.037/0001-27, atesta para os devidos fins que a Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI, estabelecida à Rua Um A, QD. 07 – 01 LTO LEBRINHA - APTO 201, nº 01, Bairro SANTA IZABEL, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.[illegible]73.532/0001-77, através do seu responsável técnico o profissional Engenheiro Civil WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, CREA/MT MT038540, prestou serviços com as seguintes características: EXECUÇÃO DE MEIO FIO BAIRRO JARDIM OLINDA., SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, ART Nº 1220210192615.
ENDEREÇO DA OBRA: RUAS DOS CRISANTEMOS, RUA DAS SAMAMBAIAS E RUA DAS PALMEIRAS, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/02/2021 a 01/04/2021.

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 49696

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 49696
PORTARIA N° 351/2021

EDERSON MÁRCIO SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS
N°033/2021

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
032.862

São José do Rio Claro - MT, 01 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 104
VISTO

Planilha descritiva de atividades.

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	***SERVIÇOS PRELIMINARES***		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,13
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS	M	822,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO	M²	369,90
2	***MEIO FIO E SARJETA***		
2.1	MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	M	822,00
3	***LIMPEZA DA OBRA***		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	369,90

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 49696

LUIZ FERNANDO SOFIATI CAÇULA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MT 49696
PORTARIA N° 351/2021

EDERSON MÁRCIO SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS
N°033/2021

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - MT
A 032.3[illegible]

São José do Rio Claro - MT, 01 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 105
Página 1/1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000043926

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS

Registro: 38540 MT — **RNP:** 1216111944

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210100756 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO — **Registrada em:** 22/6/2021 — **Baixada em:** 23/6/2021

Forma de Registro: Substituição — **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Contratante: ZIMME CONSTRUTORA LTDA ME — **CPF/CNPJ:** 11.142.710/0001-72

Rua: Rua Joaquim Murtinho — **Nº:** 603

Complemento: SALA 03 — **Bairro:** Centro-Sul

Cidade: Cuiabá — **UF:** MT — **CEP:** 78.020-290

Contrato: **Celebrado em:** 8/6/2020 — **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 86.000,00 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Elimar — **Nº:** Fliz

Complemento: — **Bairro:** Gran Ville 01

Cidade: Campo Verde — **UF:** MT — **CEP:** 78.840-000

Data de início: 29/6/2020 **Conclusão efetiva:** 15/6/2021 — **Coordenadas Geográficas:** 15°34' 0.00 SUL, 55°11' 0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL — **Código:**

Proprietário: ZIMME CONSTRUTORA LTDA ME — **CPF/CNPJ:** 11.142.710/0001-72

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 240.0000 metro quadrado; 2- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de outros materiais.><..>, 580.0000 metro quadrado;

Observações

Execução de estrutura e cobertura metálica, Execução de revestimento diversos (Piso, Parede e Fachada).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 29872 a 29873, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 43926/2021
23/06/2021 08:18:02
c33ff11a-66c5-4606-9e31-c7af164a581f
Data de Impressão: 23/06/2021 14:50:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

CREA-MT

ZIMME CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG. 106 VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0029.872

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Razão Social ZIMME CONSTRUTORA LTDA ME, estabelecida à Travessa Villa Rica nº 54 - Sala 01, Bairro Cidade alta, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.142.710/0001-72, atesta para os devidos fins que a Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI, estabelecida à Rua Um A, QD. 07 – 01 LTO LEBRINHA - APTO 201, nº 01, Bairro SANTA IZABEL, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.573.532/0001-77, através do seu responsável técnico o profissional Engenheiro Civil WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, CREA/MT MT038540, prestou serviços com as seguintes características: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA METALICA E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DIVERSOS (PISOS, PAREDES E FACHADA), SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, ART Nº 1220210096071.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA ELEMAR FLITZ, Bairro GREENVILLE I, CAMPO VERDE/MT.

PERÍODO DE EXECUÇÃO 29/06/2020 a 15/06/2021.

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cuiabá- MT, 16 de junho de 2021.

Gerente de Contratos
José Carlos Pena da Silva
CPF: 396.528.741-91

Engenheira Civil
Jucevania S. S. da Silva
CREA/MT 047037

Serviço Notarial e Registral Noston
Izilda Alves Fernandes
TABELIÃ E ESCRIVÃ

ZIMME CONSTRUTORA LTDA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0029.873

Planilha descritiva de atividades.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.0	Estrutura de cobertura		
1.1	Execução de estrutura metalica para cobertura	m²	240,00
1.2	Execução de telhamento em telha sanduiche termoacustica	m²	240,00
2.0	Revestimentos Diversos		
2.1	Execução de chapisco e reboco	m²	240,00
2.2	Execuçao de contrapiso	m²	240,00
2.3	Execução de revestimento de piso e materias diversos	m²	240,00
2.4	Execuçao de revestimento em parede em materiais diversos	m²	200,00
2.5	Execução de revestimento de fachada em materiais misto	m²	40,00

Cuiabá- MT, 16 de junho de 2021.

Gerente de Contratos
José Carlos Pena da Silva
CPF: 396.528.741-91

Engenheira Civil
Jucevania S. S. da Silva
CPF: 396.528.741-91

2º Serviço Notarial e Registral Nobres

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) de: JOSE CARLOS PENA DA SILVA (57884), JUCEVANIA SANTOS SOUZA DA SILVA (54331)
Selo: BNF -09548 Cod.: 22 Valor: R$ 7,10
Selo: BNF -09549 Cod.: 22 Valor: R$ 2,15
Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade
Karlla Diandra A. A. Fernandes - 2º Oficial Substituto
Campo Verde - MT, 16 de junho de 2021
Funcionário:KARLLA Horario:16:54:56

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 108
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000087110
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS

Registro: 38540 MT — **RNP:** 1216111944

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230144708 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 10/08/2023 **Baixada em:** 11/08/2023

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO **CPF/CNPJ:** 03.648.540/0001-74

Rua: RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA F MENDES **Nº:** 2341

Complemento: **Bairro:** JARDIM ELDORADO

Cidade: Diamantino **UF:** MT **CEP:** 78.400-000

Contrato: 001 **Celebrado em:** 30/01/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 4.000.000,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA F MENDES **Nº:** 2341

Complemento: **Bairro:** JARDIM ELDORADO

Cidade: Diamantino **UF:** MT **CEP:** 78.400-000

Coordenadas Geográficas: 14°24'0.00 SUL, 56°27'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA CUIABÁ **Nº:** 10

Complemento: **Bairro:** NOVO DIAMANTINO

Cidade: Diamantino **UF:** MT **CEP:** 78.400-000

Coordenadas Geográficas: 14°22'0.00 SUL, 56°23'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Antônio Crescencio **Nº:** sn

Complemento: **Bairro:** pedregral

Cidade: Diamantino **UF:** MT **CEP:** 78.400-000

Coordenadas Geográficas: 14°24'0.00 SUL, 56°25'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: DIVERSOS **Nº:** DIVERSOS

Complemento: **Bairro:** DIVERSOS

Cidade: Diamantino **UF:** MT **CEP:** 78.400-000

Data de início: 06/02/2023 **Conclusão efetiva:** 30/06/2023 **Coordenadas Geográficas:** 14°24'0.00 SUL, 56°25'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO **CPF/CNPJ:** 03.648.540/0001-74

Atividade Técnica: **1- <.Execução de reparo.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de alvenaria.>, 10000.0000 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de vedação.><.com drywall.>, 560.0000 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 1000.0000 metro quadrado; **4- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para fins diversos.>, 3000.0000 metro quadrado; **5- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Pré-Moldados e Pré-Fabricados.><.de estrutura de concreto pré-fabricado.><..>, 1000.0000 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Pré-Moldados e Pré-Fabricados.><.de blocos de concreto.><..>, 3000.0000 metro quadrado;

Observações: Execução de manutenção, reparo, reforma e ampliação em geral de vários prédios de município de Diamantino.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART. NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO, ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 109
Página 2/2
VISTO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000087110

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 44191 a 44195, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 87110/2023
11/08/2023 17:38:02
0929D493-3F73-4F1B-B483-96967AB409A8
Data de Impressão: 14/08/2023 11:07:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DEDIAMANTINO
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR ENGENHARIA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE MAIS HUMANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**, pessoa jurídica de direito publico, localizada na Avenida J. P. F. Mendes, número 2287, no Município de Diamantino/MT, inscrita no **CNPJ: 03.648.540/0001-74**, ATESTA pelo presente, que a empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, estabelecida à Rua Um A, QD. 07 – 01 LTO LEBRINHA - APTO 201, nº 01, Bairro SANTA IZABEL, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.573.532/0001-77, através do seu responsável técnico o profissional Engenheiro Civil WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, CREA/MT MT038540 e ART Nº 1220230144708.** Executou o **Contrato nº 001**, conforme planilha anexa. Declara que as metas programadas foram cumpridas, atingindoseu objetivo, de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

DADOS DA OBRA:

OBRA: EXECUÇÃO DE REPAROS REFORMAS E AMPLIAÇOES EM GERAIS DE DIVERSOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO.
ENDEREÇO: DIVERSOS
MUNICÍPIO: DIAMANTINO / MATO GROSSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSTRUMENTO CONTRATUAL: CONTRATO Nº 001
CONTRATADA: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 33.573.532/0001-77
PERIODO DE EXECUÇÃO: 06/02/2023 á 30/06/2023.

Diamantino-MT, 10/08/2023.

MANOEL LOUREIRO NETO:24444774134

Assinado de forma digital por MANOEL LOUREIRO NETO:24444774134
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MANOEL LOUREIRO NETO:24444774134
Dados: 2023.08.10 17:32:15 -04'00'

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 044191

gov.br
Documento assinado digitalmente
SUIBERTO LESSA JUNIOR
Data: 10/08/2023 17:46:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Manoel Loureiro Neto
Prefeito Municipal

Suiberto Lessa Junior
Engenheiro Civil
CREA-MT 46754

Item	Descrição/Especificação	Und. Medida	Quant.
	ETAPA 01		
1	REMOÇAO DE DIVISORIAS SEM REAPROVEITAMENTO	M²	27,50
2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS, QUADROS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M	2400,00
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇAO DE ALVENARIA DE FORMA MANUAL	M²	25,75
4	REMOÇAO DE ESQUADRIAS DE VIDRO	UND.	4,00
5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	117,15
6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	117,15
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	28,45
8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	56,90
9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	117,15
10	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	42,00
11	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M²	36,45
12	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M²	245,12
13	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE USO GERAL, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO . AF_11/2022	UN	38,00
14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1800,00
15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
16	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1456,00
17	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00
18	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACABAMENTO LAVAVEL EM PAREDE INTERNA, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	566,37
19	REMOÇÃO DE ENTULHO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	874,93
20	ESQUADRIAS - JANELAS EM VIDRO TEMPERADO (1,20X2,00)	UN	2,00
21	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 044.192

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1022
MT

22	ESQUADRIAS - PORTAS PRINCIPALEM VIDRO TEMPERADO AUTOMATIZADA COM SENSOR DE PRESENÇA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	14,00
23	REPARO DE COBERTURA COM REAPROVEITAMENTO E SUBISTITUIÇAO DE RUFOS E PINGADEIRAS E CALAFETAGEM EM TODA COBERTURA COM AUXILIO DE GUINDASTE HIDRAULICO	M²	660,00
24	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃO	M²	1194,74
25	LIXAMENTO MANUAL	M²	2986,85
26	APLICAÇÃO DE FUNDO SELANTE	M²	2986,85
27	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACABAMENTO LAVAVEL EM PAREDE EXTERNA EM ALTURA, TRES DEMÃOS. AF_11/2016	M²	2986,85
28	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃO)	M²	425,00
29	LIMPEZA FINAL DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO	M²	900,00
	ETAPA 02		
1	REMOÇAO DE FORRO E ESTRUTURA DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO	M²	705,70
2	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS, QUADROS ELETRICOS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M²	8970,28
3	REMOÇÃO DE TELHADO TERMO ACUSTICO COM REAPROVEITAMENTO COM AUXILIO DE GUINDASTE HIDRAULICO	M²	185,30
4	DESMONTAGE DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA COM REAPROVEITAMENTO COM AUXILIO DE GUINDASTE HIDRAULICO	M²	167,57
5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	705,70
6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	1180,00
7	REMOÇAO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO	UND.	42,00
8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	76,00
9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1078,17
10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	40,50
11	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (TODO CONTRAPISO)	M²	745,00
12	REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M²	869,00
13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (DMT 30KM IDA E VOLTA)	M³	1806,65
14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	27099,75
15	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRE FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS)	M²	660,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 044.193

16	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	1675,40
17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	M²	2513,10
18	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2513,10
19	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	1507,86
20	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M²	745,00
21	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	878,55
22	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	135,60
23	REVISAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE COBERTURA (REMOÇAO DE MADEIRAMENTO PODRE E SUBSTIRUIÇAO DE PEÇAS DE MADEIRA)	M²	684,00
24	ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO	UND	1,00
	ETAPA 03		
1	REMOÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO EXISTENTE	M²	620,00
2	REMOÇÃO DE TELHADO CALHA, RUFOS E PINGADEIRAS EXISTENTE	M	526,14
3	REVISÃO DE ESTRUTURA COM RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO E RIPAS EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	620,00
4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	620,00
5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	78,45
6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	81,49
7	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	141,00
8	DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA, AÇO GALVANIZADO	M	96,00
9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	352,80
10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2274,41
11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	352,80
12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2274,41
13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	480,00
14	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016		

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 044.194

15	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACABAMENTO LAVAVEL E ANTI MOFO EM PAREDE INTERNA EM ALTURA, TRES DEMÃOS. AF_11/2016	M²	1386,00
16	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	128,00
17	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM.	M2	126,96
18	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA - INCLUSO RODAPÉ.	M2	597,92
19	EXECUÇAO DE PISO CIMENTADO SEM EMENDAS (TIPO MONOLITICO) - INCLUSO RODAPÉ	M2	610,88
20	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO AF_05/2021	M2	610,88
21	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	610,88
22	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (IMPERMEABILIZANTE APLICADO NO PISO)	M2	610,88
23	APLICAÇÃO DE CANTONEIRA DE ALUMINIO DE ACABAMENTO DE PISO	M	98,00
24	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M²	860,00
25	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	380,00
26	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M²	610,00
27	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	5,76
28	BANCADA DE INOX COM CUBA DUPLA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UM	1,00
29	LIMPEZA FINAL DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO	M²	960,00
30	ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO LOCAL	UN	1,00

Diamantino-MT, 10/08/2023.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 044.195

MANOEL LOUREIRO NETO:24444774134

Assinado de forma digital por MANOEL LOUREIRO NETO:24444774134
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MANOEL LOUREIRO NETO:24444774134
Dados: 2023.08.10 17:33:04 -0400

gov.br
Documento assinado digitalmente
SUIBERTO LESSA JUNIOR
Data: 10/08/2023 17:47:43 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Manoel Loureiro Neto
Prefeito Municipal

Suiberto Lessa Junior
Engenheiro Civil
CREA-MT 46754

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000084698

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 102
VISTO

Profissional: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS

Registro: 38540 MT — **RNP:** 1216111944

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230116360 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 28/06/2023 **Baixada em:** 05/07/2023

Forma de Registro: Inicial — **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Contratante: SUPERMERCADO JANGADA LTDA — **CPF/CNPJ:** 08.603.621/0001-71

Rua: AV MARECHAL RONDON — **Nº:** s/n

Complemento: — **Bairro:** CENTRO

Cidade: Jangada — **UF:** MT — **CEP:** 78.490-000

Contrato: **Celebrado em:** 07/02/2022 — **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 200.000,00 — **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV MARECHAL RONDON — **Nº:** s/n

Complemento: — **Bairro:** CENTRO

Cidade: Jangada — **UF:** MT — **CEP:** 78.490-000

Data de início: 14/02/2022 **Conclusão efetiva:** 31/07/2023 **Coordenadas Geográficas:** 15°14'0.00 SUL, 56°29'0.00 OESTE

Finalidade: RURAL — **Código:**

Proprietário: SUPERMERCADO JANGADA LTDA — **CPF/CNPJ:** 08.603.621/0001-71

Atividade Técnica: **1- <.Execução de desenho técnico.>**<.Agrimensura.>< Locação de Obras Civis.><.de locação topográfica.><.de obras civis.>, 3000.0000 metro quadrado; **2- <.Execução de obra.>**<.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.dreno.>, 3000.0000 metro quadrado; **3- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de cercamento.><.por alambrado ou grades.>, 572.0000 metro quadrado; **4- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 1800.0000 metro quadrado; **5- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 1800.0000 metro quadrado; **6- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria.>, 2046.0000 metro quadrado; **7- <.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 1800.0000 metro quadrado; **8- <.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Sistemas de Energia Elétrica.><.de sistema de utilização da energia elétrica.><..>, 1800.0000 metro quadrado; **9- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><..>, 1800.0000 metro quadrado; **10- <.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de outros materiais.><..>, 16796.0000 metro quadrado;

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART. NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO, ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 43223 a 43225, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 84698/2023
05/07/2023 17:38:06
D660C665-23F9-4F5C-A90D-E9ED68B1CBE6
Data de Impressão: 07/07/2023 10:08:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1026
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SUPERMERCADO JANGADA LTDA, nome fantasia **MERCADO MENDES** pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 08.603.621/0001-71, com sede na Av. Marechal Rondon, na cidade Jangada - MT, atesta para os devidos fins que a Empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, estabelecida à Rua Um A, QD. 07 – 01 LTO LEBRINHA - APTO 201, nº 01, Bairro SANTA IZABEL, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.573.532/0001-77, através do seu responsável técnico o profissional Engenheiro Civil **WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, CREA/MT MT038540 e ART Nº 1220230116360.**

ENDEREÇO: Av. Marechal Rondon - Jangada - MT.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/02/2022 a 04/07/2023.

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que adesabone tecnicamente ou operacionalmente.

Jangada, 04 de julho de 2023.

SUPERMERCADO JANGADA LTDA:08603621000171
Assinado de forma digital por SUPERMERCADO JANGADA LTDA:08603621000171
Dados: 2023.07.04 16:08:54 -03'00'

SUPERMERCADO JANGADA LTDA
SÓCIO PROPRIETÁRIO - ORLANDO EVANGELISTA MENDES
CPF:405.231.281-34

LARISSA SILVA BORGES:03235946110
Assinado de forma digital por LARISSA SILVA BORGES:03235946110
Dados: 2023.07.04 15:00:01 -04'00'

ENG. LARISSA SILVA BORGES
CREA-MT 49949

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 043 423

SUPERMERCADO JANGADA LTDA ME / CNPJ 08.603.621/0001-71/ I.E. 13.331.551-7
AV. MARECHAL RONDON S/N / CENTRO JANGADA /MT CEP 78490-000
FONE.: 65-3344-1277 E-MAIL.: supermercadojangada@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL PÁG. 102 VISTO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 043...

Planilha descritiva de atividades:

item	Descrição/ Especificação	Unid de Medida	Qtd.
2	Locação da obra - Execução de gabarito	M²	3000,00
3	Execução de Sistema de Drenagem (drenagem externa e drenagem espinha de peixe)	M²	1800,00
4	Execução de fundações superficiais em concreto armado moldado in loco (Sapatas e Vigas baldrames)	M²	1800,00
5	Execução de estrutura de concreto armado moldado in loco (Pilares e vigas)	M²	1800,00
6	Execução de laje pre-fabricadas em concreto armado esp. 15cm	M²	440,00
7	Execução de Estrutura Metalica (inclusive transporte, içamento e montagem)	M²	1800,00
8	Execução de telhamento em Telhas Metalicas Termoacustica 0,30mm (Telhamento, rufos, calhas e acessorios)	M²	1800,00
9	Execução de Piso de concreto armado, incluso cura quimica, esp = 15cm	M²	1800,00
10	Execução e instalação de placas autoclavadas de vedação	M²	780,00
11	Execução de Alvenaria de vedação em bloco ceramico	M²	1266,00
12	Execução de Chapisco em parede e estrutura de concreto (Parte interna e externa)	M²	2532,00
13	Execução de Reboco em massa unica, em parede e estrutura de concreto (Parte interna e externa)	M²	2532,00
14	Instalações Eletricas (Eletrocalhas, Eletrodutos, Quadros de distribuição, cabos e condutores, iluminação e acessorios).	M²	1800,00
14	Instalações Hidraulica e Hidrosanitarias	M²	1800,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	M²	1800,00
16	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und.	10,00
17	CONECTOR DE EMENDA DE MEDIÇÃO C/ 4 PARAFUSOS PARA CABO #50mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und.	1,00
18	PRESILHA EM LATÃO 35MM² COM BUCHA DE NYLON S8 E PARAFUSO DE AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und.	248,00
19	GRAMPO TERRA DUPLO P/ HASTE 5/8 PARA DOIS CONDUTORES PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und.	11,00
20	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 20 X 20 CM CONFORME PROJETO ELÉTRICO DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und.	1,00
21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M³	37,41
22	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Und.	9,00
23	HASTE 5/8 X 2,40M COM CONECTOR COM CAIXA DE INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADA COM TAMPA Ø30CM	Und.	4,00
24	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
25	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	330,00
26	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	272,35
27	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und.	12,00
28	Execução de Revestimento em Pisos e paredes em tipos diversos (Granito e Porcelanato e Ceramico)	M²	896,00
29	Execução de Piso em Granilite com aplicação de resina bicomponente hidrofugante	M²	1800,00
30	Execução de Pintura interna e externa (Aplicação massa acrilica, lixamento e pintura duas demãos)	M²	1624,00
31	Execução de Pintura COM TINTA EPÓXI sobre barrado (incluso preparação)	M²	1066,00
32	Execução de revestimento de forro em PVC incluso estrutura e suportes	M²	1566,00
33	Execução de revestimento de forro em placas de gesso incluso estrutura e suportes	M²	450,00
34	Execução de passeios em concreto moldado in loco (Calçadas), esp = 10cm (incluso preparo e regularização de base com compactador manual)	M²	920,00
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	M²	1800,00
36	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	Und.	8,00

SUPERMERCADO JANGADA LTDA ME / CNPJ 08.603.621/0001-71/ I.E. 13.331.551-7
AV. MARECHAL RONDON S/N / CENTRO JANGADA /MT CEP 78490-000
FONE.: 65-3344-1277 E-MAIL.: supermercadojangada@hotmail.com

SENHOR ABENÇOAI
QUEM ENTRA NESTA CASA
PROTEGEI QUEM FICA
E DAI PAZ A QUEM SAI.

PÁG. 1029
VISTO

37	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	Und.	2,00
38	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Und.	2,00
39	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Und.	10,00
40	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Und.	4,00
41	HIDRANTE DE RECALQUE EM CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50CM EM TIJOLO MACIÇO COM TAMPAO EM FF, INCLUSO REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR 2.1/2", TAMPÃO COM CORRENTE 2.1/2" E VÁLVULA DE RETENÇÃO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und.	1,00
42	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	5,00
43	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und.	2,00
44	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Und.	3,00
45	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Und.	59,00
46	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	5,92
47	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 2" x 1.1/2"	Und.	2,00
48	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Und.	12,00
49	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Und.	25,00
50	Instalações de gramas em placa	M²	420,00
51	Montagem de Ponto de transformação 150 kva; 13;8 kv - 220/127 V	Und.	1,00
52	Instalação de poste conico em aço galvanizado, com luminarias em Led 200 W	Und.	12,00
53	Execuçao de estrutura metalica de portões, grades e lambrados com mourões metalicos 2,70m (mureta 50cm + alambrado 2,20m) - (incluso execução de muretas altura de 50cm e pintura com esmalte sintetico)	M²	572,00
54	Limpeza final de Obra	M²	3000,00

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 043 2023

Jangada, 04 de julho de 2023.

SUPERMERCADO JANGADA LTDA:08603621000171
Assinado de forma digital por SUPERMERCADO JANGADA LTDA:08603621000171
Dados: 2023.07.04 16:09:08 -03'00'

SUPERMERCADO JANGADA LTDA
SÓCIO PROPRIETÁRIO - ORLANDO EVANGELISTA MENDES
CPF:405.231.281-34

LARISSA SILVA BORGES:03235946110
Assinado de forma digital por LARISSA SILVA BORGES:03235946110
Dados: 2023.07.04 14:59:41 -04'00'

ENG. LARISSA SILVA BORGES
CREA-MT 49949

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000049235
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s).

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO PÁG 1029 VISTO

Profissional: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS

Registro: 38540 MT **RNP:** 1216111944

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210152372 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 06/09/2021 **Baixada em:** 13/09/2021

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Contratante: ZIMME CONSTRUTORA LTDA ME **CPF/CNPJ:** 11.142.710/0001-72

Rua: Rua Joaquim Murtinho **Nº:** 603

Complemento: SALA 03 **Bairro:** Centro-Sul

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.020-290

Contrato: 01/2021 **Celebrado em:** 30/03/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 845.000,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA ELIMAR FLIZ **Nº:** 1

Complemento: **Bairro:** GRANVILLE

Cidade: Campo Verde **UF:** MT **CEP:** 78.840-000

Data de início: 12/04/2021 **Conclusão efetiva:** 03/09/2021 **Coordenadas Geográficas:** 15°32'0.00 SUL, 55°09'0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL **Código:**

Proprietário: ZIMME CONSTRUTORA LTDA ME **CPF/CNPJ:** 11.142.710/0001-72

Atividade Técnica: 1- **<.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 280.0000 metro quadrado; 2- **<.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 280.0000 metro quadrado; 3- **<.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de concreto.><..>, 280.0000 metro quadrado; 4- **<.Execução de obra.>**<.Agronomia, Agrícola, Florestal, Pesca e Aquicultura.>< Irrigação e Drenagem.><.de drenagem para fins rurais.><..>, 120.0000 metro quadrado; 5- **<.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Edificações.><.de vedação.><.em alvenaria.>, 1160.0000 metro quadrado; 6- **<.Execução de obra.>**<.Construção Civil.>< Materiais de Construção Civil.><.de aplicação de outros materiais.><..>, 3400.0000 metro quadrado; 7- **<.Execução de obra.>**<.Eletrotécnica.>< Equipamentos Elétricos.><.de transformador.><.de corrente.>, 2.0000 unidade; 8- **<.Execução de obra.>**<.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para fins diversos.>, 86.0000 metro;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 31136 a 31137, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 49235/2021
13/09/2021 16:42:10
3458e456-4c56-4ba2-810e-367885b158fe
Data de Impressão: 14/09/2021 09:27:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ZIMME CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1030
VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Razão Social ZIMME CONSTRUTORA LTDA ME, estabelecida à RUA JOAQUIM MURTINHO, SALA 3, nº 603, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.142.710/0001-72, atesta para os devidos fins que a Empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLI, estabelecida à Rua Um A, QD. 07 – 01 LTO LEBRINHA - APTO 201, nº 01, Bairro SANTA IZABEL, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.573.532/0001-77, através do seu responsável técnico o profissional Engenheiro Civil WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, CREA/MT MT038540, prestou serviços com as seguintes características: EXECUÇÃO DE DRENAGEM, EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DIVERSOS (PISOS, PAREDES), EXECUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS, ART Nº 1220210152372

ENDEREÇO: RUA ELIMAR FLIZ, Bairro GRANVILLE, CAMPO VERDE/MT

PERÍODO DE EXECUÇÃO 12/04/2021 a 03/09/2021

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 031 136

Cuiabá- MT, 08 de Setembro de 2021.

José Carlos Pena da Silva
CPF: 396.528.741-91

Engenheira Civil
Jucevania S. S. da Silva
CREA/MT 047037

Izilda Alves Fernandes
TABELIÃ E ESCRIVÃ

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1031
VISTO

Planilha descritiva de atividades.

Item	*Descrição/ Especificação*	*Unid de Medida*	*Qtd.*
1	Limpeza do terreno, inclusive bota-fora	M²	360,00
2	Locação da obra - Execução de gabarito	M²	360,00
3	Execução de Sistema de Drenagem (drenagem externa e drenagem espinha de peixe)	M²	120,00
4	Execução de fundação em concreto moldado in loco (Sapatas e Vigas baldrames)	M³	280,00
5	Execução de estrutura de concreto moldado in loco (Pilares e vigas)	M²	280,00
6	Execução de Guias e Passeios em concreto moldado in loco não armados (Calçadas)	M²	28,40
7	Execução de fechamento em alvenaria com bloco estrutural	M²	1160,00
8	Execução de Estrutura Metalica de Cobertura	M²	280,00
9	Execução de telhamento em Telhas Metalicas Termoacustica (Telhamento, rufos calhas e acessorios)	M²	280,00
10	Execução de Piso em concreto armado (acabamento polido e acabamento vassourado)	M²	280,00
11	Execução de Chapisco em parede e estrutura de concreto	M²	2320,00
12	Execuçao de Reboco em massa única, em parede e estrutura de concreto (Parte interna e externa)	M²	2320,00
13	Execução de Revestimento em Pisos e paredes em tipos diversos (Granito e Porcelanato e Ceramico)	M²	696,00
14	Execução de Piso em Granilite	M²	40,00
15	Execução de Pintura interna e externa (Aplicação massa acrilica, lixamento e pintura duas demãos)	M²	1624,00
16	Execução de revestimento de forro incluso estrutura e suportes (Forro em PVC e Forro em placas de Gesso)	M²	280,00
17	Execuçao e montagem de Ponto de transformação 7,5 KVA	Und.	2,00
18	Execuçao de estrutura metalica de portões e grades	M	86,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 031.157

Cuiabá- MT, 08 de Setembro de 2021.

José Carlos Pena da Silva
CPF: 396.528.741-91

Engenheira Civil
Jucevania S. S. da Silva
CREA/MT 047037

Tabeliã Alves Fernandes
TABELIÃ E OFICIAL

essor
Seguradora do Grupo SCOR

APÓLICE
SEGURO GARANTIA

Apólice SUSEP nº 01490202400010775704508O
Ramo: 0775 – SEGURO GARANTIA – SETOR PÚBLICO
Endosso: 0000000
Proposta: 24775001114727

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1032
VISTO

A MUNICIPIO DE DIAMANTINO

Em anexo, encaminhamos a apólice digital da Essor Seguros S.A., um documento com a mesma validade e veracidade de uma apólice impressa, utilizando processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas.

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507045080
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil

Leandro Evangelista Poli

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

LEANDRO EVANGELISTA POLI - Nº de Série do Certificado: 48FDC1EAB1970733

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Apólice nº 1007507045080
Controle Interno: 00000024775001114727
Data de Emissão: 24/05/2024

ATENÇÃO:

- A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada "**Seguradora**", baseou-se nas declarações constantes na proposta e do questionário devidamente preenchidos, que são parte integrante do contrato, para cálculo do prêmio e emissão da presente apólice.
- Leia atentamente as Condições Contratuais e Particulares, principalmente as exclusões de coberturas. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corretor. Quaisquer modificações na presente apólice deverão ser feitas através do seu Corretor à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora.
- As condições contratuais/regulamentos desse produto protocolizados pela Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484.
- Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - https://www.gov.br/susep/pt-br , por meio do número 01490202400010775704508O.
- A Seguradora disponibiliza a apólice de seguro ao Tomador através do Corretor de Seguros da apólice, sendo que o Tomador a apresentará ao Segurado. Não obstante, Tomador e Segurado poderão a qualquer momento solicitar uma cópia da apólice diretamente à Seguradora, através da Central de Atendimento.
- Plataforma oficial para registro de reclamação dos consumidores dos mercados supervisionados - www.consumidor.gov.br

essor
Seguradora do Grupo SCOR

APÓLICE
SEGURO GARANTIA

Apólice SUSEP nº 01490202400010775704508O
Ramo: 0775 – SEGURO GARANTIA – SETOR PÚBLICO
Endosso: 0000000
Proposta: 24775001114727

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FLS 1033
VISTO

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE - CONDIÇÕES PARTICULARES

DADOS DO SEGURADO

NOME:	MUNICIPIO DE DIAMANTINO			CNPJ OU CPF:	03.648.540/0001-74
ENDEREÇO:	DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA F MENDES, 2341 - JARDIM ELDORADO	COMPLEMENTO:			
CEP:	78400-000	CIDADE:	Diamantino	UF:	MT

DADOS DO TOMADOR

NOME:	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			CNPJ OU CPF:	33.573.532/0001-77
ENDEREÇO:	R UM (LOT LEBRINHA), 1 - JARDIM SANTA ISABEL	COMPLEMENTO:	APT 201		
CEP:	78035-095	CIDADE:	Cuiaba	UF:	MT

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 103.459,63

MODALIDADE: GARANTIA DO LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURAS	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
GARANTIA DO LICITANTE	R$ 103.459,63	R$ 190,00	24/05/2024	22/08/2024

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

OBJETO DO SEGURO

COBERTURA BASICA CONTRATADA PARA ESTA APÓLICE

O objeto do seguro continua na página seguinte.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - https://www.gov.br/susep/pt-br , por meio do número 01490202400010775704508O.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/22 e Processo Susep nº 15414.639412/2022-63. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001. Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras

DATA DE EMISSÃO: RIO DE JANEIRO, 24/05/2024

ICP Brasil

Leandro Evangelista Poli

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FLS. 1034
VISTO

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE (Continuação)

OBJETO DO SEGURO (Continuação)

Garantia de Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e exclusivamente na extensão do Prejuízo, conforme definido nas Condições Contratuais e apurado em Procedimento de Regulação de Sinistro, em decorrência:
I. Do Inadimplemento, pelo Tomador das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, relacionadas ao Edital/Pregão/Convite 001/2024("Contrato Principal").
II. Dos valores devidos pelo Tomador ao Segurado em razão da aplicação de multas oriundas do Inadimplemento das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, no âmbito do Contrato Principal, e não pagas tempestivamente pelo Tomador conforme disposto no Contrato Principal.

Sem prejuízo de outras exclusões e/ou hipóteses de perda de direito previstas nas condições contratuais, esta Apólice não gera efeitos e é nula de pleno direito para os riscos oriundos de uma ou mais das situações descritas abaixo, ainda que estejam previstas no Contrato Principal:
a). Licitações relacionadas a concessão, arrendamento e serviços de administração.
b). Pagamentos de mútuos e afins, devidos pelo Tomador ao Segurado.
c). Amortização de dívidas do Tomador ao Segurado.
d). Garantia incondicional e/ou Primeira Demanda.

Esta Apólice não poderá ser utilizada como complemento ou Endosso de Apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Seguradora Congênere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.

essor
Seguradora do Grupo SCOR

APÓLICE
SEGURO GARANTIA

Apólice SUSEP nº 01490202400010775704508O
Ramo: 0775 – SEGURO GARANTIA – SETOR PÚBLICO
Endosso: 0000000
Proposta: 24775001114727

PREFEITURA MUN. DE DIAMA
FLS. PAG. 1035
VISTO

DADOS DO CORRETOR

NOME: X ONE CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ OU CPF: 29.394.572/0001-84 SUSEP: 202058032

A situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO	
Prêmio Líquido:	R$ 190,00
Adicional de Fracionamento:	R$ 0,00
Custo de Apólice:	R$ 0,00
IOF:	R$ 0,00
Prêmio Total:	R$ 190,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 190,00	31/05/2024

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS – SETOR PÚBLICO
SEGURO GARANTIA LICITANTE

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1036
VISTO

1. Definições

1.1. Definem-se, para efeito deste seguro:

I. **Apólice**: documento emitido pela Seguradora por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios remotos, nos termos da regulamentação específica, formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo proponente, com discriminação do bem ou interesse segurado, coberturas contratadas, bem como direitos e obrigações do Segurado e da Seguradora;
II. **Beneficiário**: Para fins deste seguro é a pessoa indicado no frontispício da Apólice, física ou jurídica, a quem a Seguradora deverá efetuar direta e unicamente o pagamento da Indenização na hipótese de sinistro coberto;
III. **Caso Fortuito ou de Força Maior**: nos termos do Código Civil Brasileiro, tais como: terremotos, erupções vulcânicas, deslizamento, ciclones, granizo, tsunami, maré alta, furacões, tempestades, inundações, pandemia, mas não se limitando a esses;
IV. **Endosso**: é o documento pelo qual a Seguradora formaliza qualquer alteração na Apólice de seguro, de comum acordo com o Segurado;
V. **Expectativa do Sinistro**: identificação, pelo Segurado, do Inadimplemento do Tomador que possa gerar Prejuízo coberto pela Apólice e que deverá ser imediatamente comunicado à Seguradora;
VI. **Inadimplemento**: é o descumprimento das Obrigações Garantidas assumidas pelo Tomador que causem Prejuízo ao Segurado;
VII. **Indenização**: corresponde ao montante a ser pago pela Seguradora ao Segurado, em caso de Sinistro coberto pela Apólice, até o valor do LMG e na extensão do Prejuízo efetivamente apurado;
VIII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: é o valor máximo que a Seguradora se responsabiliza perante o Segurado em função do pagamento da Indenização;
IX. **Obrigações Garantidas:**são as obrigações do Tomador no edital ou carta convite, conforme aplicável e nos termos da legislação aplicável, para as quais se demandou especificamente cobertura à Seguradora e são garantidas pela Apólice, conforme descritas no frontispício desta;
X. **Prejuízo**: É o montante comprovadamente devido ao Segurado e não pago pelo Tomador em virtude do descumprimento das Obrigações Garantidas por este, incluindo eventuais multas decorrentes do Inadimplemento;
XI.
XII. **Prêmio**: importância paga, pelo Tomador à Seguradora, para que esta assuma a responsabilidade do risco a que o Segurado está exposto
XIII. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devida à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
Procedimento de Regulação de Sinistro: é o procedimento de apuração de um Sinistro, no âmbito do qual a Seguradora constatará a existência ou inexistência de cobertura para o Sinistro reclamado e apurará eventuais Prejuízos cobertos, nos termos do artigo 19 da Circular SUSEP nº 662/22;
XIV. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: é o documento por meio do qual a Seguradora apresenta às partes interessadas as suas conclusões sobre o Procedimento de Regulação de Sinistro;
XV. **Segurado**: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador e garantidas por esta Apólice;
XVI. **Seguradora**: empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que, recebendo o Prêmio, assume os riscos descritos no contrato de seguro;
XVII. **Seguro Garantia**: é o seguro que garante o cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme definidas na Apólice;
XVIII. **Sinistro**: é o Inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas, conforme previstas no edital ou carta convite, e que é passível de Indenização pelo seguro;
XIX. **Tomador**: é o devedor das Obrigações Garantidas previstas no âmbito do edital ou carta convite, conforme aplicável, e que contrata o Seguro Garantia em beneficio do Segurado.

1.2. Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes na legislação aplicável.

2.Objeto

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FLS. 1037
VISTO

2.1. Este seguro garante o pagamento de indenização, até o Limite Máximo de Garantia e na extensão dos Prejuízos comprovados, em decorrência da recusa do Tomador adjudicatário em assinar, dentro do prazo estabelecido, o contrato administrativo nas condições propostas no edital ou carta convite, conforme descrito no frontispício da Apólice.

2.2. Estarão também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado em razão da aplicação de multas impostas pelo Segurado e não pagas tempestivamente pelo Tomador, oriundas do Inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas, conforme previsto no edital ou carta convite e na legislação aplicável.

3. Isenção de Responsabilidade da Seguradora

3.1. Sem prejuízo das disposições do edital ou carta convite, e exceto se de outra forma estipulado na Apólice, a Seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação aos prejuízos oriundos de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a. **Eventos e prejuízos cobertos por ramos de seguro distintos do Seguro Garantia ou por outras modalidades de Seguro Garantia;**
b. **Perdas e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados ao próprio Tomador, ao Segurado e/ou a terceiros, bem como perdas e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados pelo Tomador, Segurado e/ou terceiros;**
c. **Eventos e riscos de natureza socioambiental;**
d. **Quaisquer custos, despesas, obrigações ou encargos, incluindo aqueles de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, ambiental, cível e comercial, resultantes da (ine)execução das Obrigações Garantidas;**
e. **Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**
f. **Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto sustentador de fissão nuclear;**
g. **Descumprimento, por parte do Segurado, de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito desta Apólice;**
h. **Eventos de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**
i. **Descumprimento das Obrigações Garantidas por parte do Tomador decorrente de atos, omissões ou fatos praticados por ou de responsabilidade do Segurado;**
j. **Alteração das Obrigações Garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;**
k. **Riscos ou Prejuízos provenientes de atos ilícitos dolosos, ou cometidos com culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, seus dirigentes, administradores e/ou representantes, nos termos do artigo 762 do Código Civil.**

3.2.Em nenhuma hipótese a Seguradora sucederá, contratual ou legalmente, o Tomador, nem mesmo será sub-rogada nas obrigações atribuídas ao Tomador no âmbito do edital ou carta convite. As Obrigações Garantidas da Seguradora estão limitadas ao descrito na Apólice. O Tomador e o Segurado se obrigam a tomar todas as medidas necessárias, judiciais ou extrajudiciais, para afastar qualquer tentativa de responsabilização da Seguradora por força de alegação de sucessão e/ou sub-rogação nas obrigações e responsabilidades do Tomador e/ou do Segurado.

4. Declarações Inexatas, Agravamento de Risco, Aviso Tardio de Sinistro e Perda de Direitos

4.1. O Segurado está ciente e concorda com as hipóteses de perda de direito e as suas obrigações e responsabilidades constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

4.2. Para fins do disposto no artigo 766 do Código Civil, ao aceitar a Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, não há qualquer circunstância, evento ou Inadimplemento do Tomador referente à(s) Obrigação(ões) Garantida(s), que possa gerar uma Expectativa, Reclamação ou caracterização de Sinistro.

5. Pagamento do Prêmio

5.1. O Tomador é o responsável pelo pagamento do Prêmio, bem como de eventuais Prêmios adicionais decorrentes de alteração ou renovação da Apólice e atualização do LMG, por todo o prazo de vigência da Apólice.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1038
VISTO

5.2. A Apólice continuará em vigor mesmo se o Tomador não efetuar o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.

5.3.Se o Tomador não pagar, na data fixada, qualquer parcela do Prêmio devido, a Seguradora poderá executar a Apólice e/ou os instrumentos de contragarantia celebrados com o Tomador e eventuais garantidores, para satisfação integral do seu crédito, sem prejuízo de juros, multas e correção monetária.

6. Valor da Garantia

6.1. A responsabilidade da Seguradora não poderá, em hipótese alguma, ultrapassar o limite estabelecido a título de LMG da Apólice.

6.2. O LMG da Apólice não sofrerá qualquer tipo de atualização monetária durante a vigência do seguro, a não ser que de outra forma expressamente contratado e indicado no frontispício da Apólice.

6.3.O valor da Apólice poderá ser modificado nas hipóteses em que se façam necessárias alterações nas Obrigações Garantidas, conforme previstas noedital ou carta convite, ou deverá ser modificado caso as alterações tenham sido previamente estabelecidas neste. Para que isso ocorra, deverá haver solicitação expressa do Tomador, bem como aceitação expressa da Seguradora, mediante emissão de Endosso.

7. Reclamação do Sinistro

7.1. O Segurado comunicará à Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital ou carta convite, enviando à Seguradora a cópia de todos os documentos necessários para comprovar o Inadimplemento e os Prejuízos sofridos, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

7.1.1. A Reclamação de Sinistro deverá ser formalizada mediante o envio dos seguintes documentos básicos:

a. Cópia do Edital, bem como eventuais alterações posteriores ou retificações realizadas nestes, se houver;
b. Cópia integral do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, acompanhado do respectivo trânsito em julgado, notificação ao Tomador e publicação no Diário Oficial;
c. Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
d. Cópia do ato ou documento que certifique o resultado da licitação, indicando o Tomador como vencedor, quando aplicável;
e. Cópia do termo de adjudicação;
f. Cópia da convocação encaminhada ao Tomador adjudicatário para assinatura do contrato.

8. Procedimento de Regulação do Sinistro

8.1. A Seguradora poderá solicitar documentos e informações complementares àqueles inicialmente apresentados pelo Segurado, desde que sejam necessários à análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada pelo Segurado.

8.2. A Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamação do Sinistro devidamente instruída pelos documentos e informações citados acima. Caso a Seguradora solicite documentos e/ou informações complementares, nos termos da Cláusula 8.1, tal prazo será suspenso até que o documento e/ou informação seja devidamente apresentado, reiniciando sua contagem no primeiro dia útil subsequente.

8.3. O Relatório Final de Regulação do Sinistro deve expor de forma clara e objetiva sobre existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou declaração de isenção ou extinção de cobertura ou responsabilidade da Seguradora.

8.4.No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, queimpeça oususpenda os efeitos de Reclamação de Sinistro, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

9. Liquidação do Sinistro

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora, no prazo previsto na Cláusula 8.2, pagará a Indenização ao Segurado, até o LMG previsto na Apólice e na extensão do Prejuízo efetivamente apurado.Esgotado o LMG, haverá a baixa da Apólice e quitação ampla, geral e irrestrita da Seguradora em relação ao Segurado e quaisquer terceiros.

9.2. O não pagamento da indenização no prazo previsto nesta cláusula implicará na aplicação de juros de mora à Seguradora*pro-rata temporis*, com base taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sem prejuízo da atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação da Seguradora pelo Segurado, com base na variação do IPCA/IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – ou índice que vier a substituí-lo.

10. Extinção da Cobertura e/ou Responsabilidade da Seguradora

10.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer qualquer das seguintes situações abaixo:

a. **término da vigência prevista na Apólice ou ao final do prazo prorrogado por meio de Endosso, sem que qualquer Expectativa de Sinistro tenha sido apresentada pelo Segurado;**
b. **declaração expressa do Segurado atestando o cumprimento das Obrigações Garantidas;**

c. **quando o contrato administrativo for definitivamente formalizado pelo Tomador, nos termos do edital ou carta convite;**
d. **extinção, por qualquer motivo, do edital ou carta convite;**
e. **quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem; ou**
f. **quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice.**

10.2. A responsabilidade da Seguradora, nos termos da Apólice, se limita aos Prejuízos decorrentes dos eventos de Inadimplementos ocorridos durante a vigência da Apólice e nos estritos termos desta e do edital ou carta convite.

11. Sub-rogação

11.1. Realizado o pagamento de qualquer quantia pela Seguradora, seja a que título ou natureza jurídica for, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. A Seguradora poderá se utilizar da presente Apólice, isoladamente ou em conjunto com outros instrumentos, como título executivo extrajudicial para satisfação de seu crédito, em juízo ou fora dele.

11.2. Será ineficaz qualquer ato eventualmente praticado pelo Segurado que diminua ou extinga os direitos de sub-rogação da Seguradora. Além disso, o Segurado deverá envidar esforços e praticar todos os atos necessários e legalmente permitidos para que a Seguradora exercite, de forma tempestiva e eficiente, o seu direito de sub-rogação.

12. Cancelamento Antecipado da Garantia

12.1. Caso ocorra o cancelamento antecipado da garantia antes de seu período de vigência por extinção do edital/carta convite ou por liberação expressa do Segurado, a Seguradora terá direito a reter total ou parcialmente o Prêmio pago, bem como cobrar eventual Prêmio vencido, vincendo, reembolsos e/ou penalidades do Tomador, na forma livremente negociada entre Tomador e Seguradora.

12.1.1. Na hipótese de o Tomador fazer jus à devolução de parcela do prêmio em caso de cancelamento antecipado da garantia, após a retenção do Prêmio Mínimo realizada pela Seguradora, o valor devolvido será calculado de maneira proporcional, levando-se em conta o prazo de vigência da Apólice e o tempo de cobertura transcorrido, exceto quando outro critério de cálculo for adotado entre as partes.

13. Resolução de Controvérsias

13.1. As controvérsias decorrentes desta Apólice e seus endossos serão resolvidas no foro de domicílio do Segurado e/ou beneficiário, exceto se de outra forma disposto no frontispício da Apólice.

14. Vigência

14.1.A vigência da Apólice observará o mesmo prazo previsto para a execução das Obrigações Garantidas previstas no edital/carta convite, exceto quando este expressamente indicar de outra forma.

14.2. Caso a vigência das Obrigações Garantidasseja prorrogada, a Seguradora poderá, a seu exclusivo critério, emitir Endosso para prorrogação da vigência da Apólice, mediante análise do risco correspondente e cobrança do Tomador, se for o caso, do respectivo Prêmio.A não renovação da Apólice não consiste em hipótese de Sinistro.

14.3.Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência das Obrigações Garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, mediante a comprovação da manutenção da capacidade técnico-financeira do Tomador e da apresentação de declaração, firmada pelo Segurado, atestando a regularidade na execução das Obrigações Garantidas. A manutenção de cobertura tratada nesta cláusula ocorrerá mediante a emissão de Endosso, sendo o Tomador responsável pelo recolhimento do respectivo Prêmio.

14.3.1. O Tomador poderá se opor à renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou se apresentada nova garantia aceita pelo Segurado.

15. Notificação

15.1. Eventual notificação à Seguradora com relação à Apólice deverá ser remetida para o endereço cadastrado no site da SUSEP (www.susep.gov.br), aos cuidados do departamento jurídico e do departamento de sinistros.

16. Beneficiários

16.1. Quando houver a indicação de Beneficiário(s) no frontispício da Apólice, os quais devem possuir relação com as Obrigações Garantidas, a Indenização será paga a este(s) na hipótese de ser reconhecida a existência de cobertura para o Sinistro.

16.2. A indicação de Beneficiário(s) não desobriga o Segurado do cumprimento de todas as obrigações constantes do edital/carta convite e da Apólice.

17. Concorrência de Garantias

17.1. Quando esta Apólice concorrer com outras garantias eventualmente oferecidas pelo Tomador ao Segurado, estas deverão ser executadas concomitante e proporcionalmente.

17.2. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir as mesmas Obrigações Garantidas do objeto principal, salvo no caso de apólices complementares.

18. Franquias e Participação Obrigatória do Segurado

18.1. O estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa anuência do segurado e consignado nas condições da apólice.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 10/10
VISTO

19. Outras Disposições

19.1. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.2. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

19.3. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.

19.3.1. O Segurado e o Tomador deverão notificar à Seguradora imediatamente quaisquer alterações das Obrigações Garantidas, sob pena de perda de direito à Indenização nos termos do item "j" da Cláusula 3.1.

19.3.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não do risco, ou ainda, sobre sua alteração.

19.3.2.1. No caso de solicitação pela Seguradora de documentos complementares para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo para análise do risco será suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

19.4. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos da Apólice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

19.5. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, em sua integralidade.

19.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

19.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 041
VISTO

ANEXO II
DECLARAÇÃO CONJUNTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que

☐ Cumprimos todos os requisitos de habilitação, nos termos do inciso I do Art. 63 da Lei 14.133/2021.

☐ Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do inciso III do Art. 63 da Lei 14.133/2021.

☐ Em nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º do Art. 63 da Lei 14.133/2021.

☐ está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;

☐ não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;

☐ Está ciente da obrigação da declarar qualquer fato superveniente que vier a causar o impedimento de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública.

☐ cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;

☐ atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.

☐ a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Diamantino, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

☐ não ter recebido de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiaba/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1042
VISTO

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2024

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160

Assinado de forma digital por WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160
Dados: 2024.06.03 13:51:27 -04'00'

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS
CPF Nº 033.230.411-60
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA VETOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 33.573.532/0001-77

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1043
VISTO

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos para todos os fins que
☐ Esta empresa se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2024

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160

Assinado de forma digital por WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160
Dados: 2024.06.03 13:51:41 -04'00'

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS
CPF Nº 033.230.411-60
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA VETOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 33.573.532/0001-77

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PÁG. 104
VISTO

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins que o licitante não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2024

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160

Assinado de forma digital por WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160
Dados: 2024.06.03 13:51:54 -04'00'

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS
CPF Nº 033.230.411-60
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA VETOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 33.573.532/0001-77

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1045
VISTO

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA E MAQUINÁRIO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Declaramos para todos os fins que, por ocasião da contratação, procederemos a disponibilidade dos seguintes equipamentos e de equipe técnica mínima:

Equipe Técnica:

a) **Profissionais de Nível Superior:** Um (01) Engenheiro Civil, responsável técnico da obra, com a capacidade técnica descrita no item 5.2.3.4, durante todo o período de execução da obra.

b) **Profissionais Técnicos:** 01 mestre de obras, 01 vigia diurno e noturno durante todo o período de execução da obra.

Quando necessário for disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, independente se previstos ou não na composição de valores unitários dos serviços.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2024

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160
Assinado de forma digital por WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160
Dados: 2024.06.03 13:52:08 -04'00'

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS
CPF Nº 033.230.411-60
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA VETOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 33.573.532/0001-77

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1046
VISTO

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Apresentamos abaixo a nossa **PROPOSTA COMERCIAL** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.	R$ 10.338.822,36
	TOTAL	**R$ 10.338.822,36**

VALOR POR EXTENSO: DEZ MILHÕES TEZENTOS,E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Conforme Termo de Referência
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
TELEFONE / E-mail: (65) 99276-5810 / weslley@vetorengenharia.eng.br
REGISTRO NO CONSELHO: CREA - 47007
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS CREA – 38540 - MT

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins, que

- Em nossos preços estão incluídos todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 104
VISTO

sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

- Em nossos preços estão incluídos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Declaramos também que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- Que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- Que o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaramos, ainda, que conduzimos nossos negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

- I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida o Agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- IV – No tocante a licitações e contratos:
    - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
    - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
    - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
    - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
    - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiaba/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1048
VISTO

- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou
- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

- V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Cuiabá, 28 de maio de 2024.

Weslley Henrique de Araujo Santos
Engenheiro Civil
CREA-MT 038540

Weslley Henrique de Araujo Santos
CPF: 033.230.411-60
RG: 2110642-8
Vetor Engenharia e Construção
CNPJ: 33.573.532/0001-77

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiaba/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

Prisma Serviços.

Prisma Serviços LTDA – CNPJ: 10.754.461/0001-03
Av/Camaçari, N°58, Sala 01 – Centro Cocos – BA. CEP 47.680-000
Tel. 77 98108-0479 - Email: priservltda@yahoo.com.br

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 104
VISTO

Ao

SR. NICHOLAS DA COSTA MACHADO

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT

REF: RECURSO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETÔNICA 001/2024

A empresa **PRISMA SERVIÇOS LTDA**. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10754461/0001-03, com sede na Avenida Camaçari, Nº 58, Sala 1, Centro, Município de Cocos-BA, CEP: 47.680-000, por seu representante legal, o Sr. Fábio Luiz Moura Viana, portador da cédula de identidade nº 04.248.168-65 e do CPF nº 540.944.375-68, vem perante vossa Ilustre Senhoria, apresentar:

RECURSO EM FACE DE DECISÃO DE INABILITAÇÃO

Com fulcro no art. 165, I, *"c"*, da Lei 14.133/21, pelas razões de fato e de Direto delineadas a seguir:

I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO

1. Conforme Art. 156, I, *"c"*, da Lei 14.133/21, cabe recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, nos casos de: "*habilitação ou inabilitação do licitante*". Desse modo, considerando que o julgamento da habilitação fora publicado no dia 27/06/2024, é tempestivo o presente recurso que apresentamos na data de 02/07/2024, devendo, portanto, ser recebido e julgado, com a devida atribuição do efeito suspensivo, nos termos do dispositivo legal supramencionado.

II. DOS FATOS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1050
VISTO

2. O Município de Diamantino-MT publicou Edital da concorrência 001/2024 no dia 13/05/2024, data em que também se iniciou o recebimento das propostas que, conforme item 4.2 do Edital, deveria ser acompanhada dos documentos de habilitação. Ocorre que, após prorrogação, a sessão pública fora reagendada para o dia 06/06/2024, sendo que os documentos de habilitação da empresa só foram abertos na data de 12/06/2021.

3. Conforme é possível verificar nas mensagens da plataforma, a Recorrente fora inabilitada em razão do vencimento da sua certidão negativa de FGTS que estava vigente no momento da abertura das propostas, qual seja, a data de 06/06/2024, entretanto, ao contrário do que estabelecia o Edital, o Agente de Contratação considerou o vencimento em relação ao dia da convocação para apresentação dos documentos de habilitação (12/06/2024) e não o dia da abertura da sessão (06/06/2024), desconsiderando tanto os requisitos do Edital quanto a previsão do art. 64 e incisos da Lei 14.133/21.

4. Além disso, de maneira ainda mais equivocada, o Agente de contratações pontuou que:

> Ainda deixou de nos encaminhar a declaração de que trata o item 8.13.1.2 ou seja o anexo III, para que a mesma pudesse usufruir dos benefícios da lei 123/06. conforme preconiza o item 3.6.1 do edital. Diante disso fica a mesma inabilitada.

5. Chama a atenção que, além de não ser requisito de habilitação, uma vez que a empresa pode, ou não, se utilizar dos benefícios de ME e EPP, nesta licitação, em específico, a decisão se mostra ainda mais teratológica quando levamos em consideração que o valor referencial é superior ao limite para enquadramento como EPP, o que, nos termos do art. 4º da Lei 14.133/2021, fasta a aplicação dos benefícios a quaisquer empresas, portanto, qualquer exigência nesse sentido, ainda que constante do Edital, perde o efeito jurídico, uma vez que seria contrária à Lei.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 105
VISTO

6. Além disso, houve habilitação equivocada da empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, uma vez que esta não comprovou sua qualificação técnico operacional e técnico profissional em relação ao item ESQUADRIAS METÁLICAS.

7. Eis os fatos que importam narrar.

III. DO DIREITO

III.1 DA OBRIGAÇÃO DE ABERTURA DE DILIGÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DA CERTIDÃO – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAR A VALIDADE COM REFERÊNCIA AO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO – VALIDADE QUE SE OBSERVA EM REFERÊNCIA AO MOMENTO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS

8. Conforme narrado exaustivamente nos fatos, a Recorrente, fora inabilitada na sessão pública em razão do vencimento da certidão negativa de FGTS considerando a data da solicitação dos documentos, ou seja, o dia 12/06/2024.

9. Sobre o momento da apresentação dos documentos de habilitação, vejamos o que diz o Edital:

> 4.2. O envio da proposta, **acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital**, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

10. Ou seja, fica claro que os documentos de habilitação devem ser apresentados juntamente com a proposta, e não no momento da convocação sendo assim, as empresas participantes, ao juntarem seus documentos, devem considerar a data da abertura das propostas, pois esse é, conforme o Edital, também a data em que se apresenta os documentos de habilitação.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 105
VISTO

11. Seria completamente irrazoável exigir que a documentação seja apresentada mirando a validade das certidões para uma data futura e incerta.

12. Ora, no presente caso a solicitação para envio dos documentos de habilitação foi feita em 12/06/2024, considerando que o último dia de apresentação das propostas e documentos de habilitação foi o dia 06/06/2024 e levando se em consideração que a certidão de FGTS tem 30 dias de validade, seria muito simples realizar o direcionamento do processo licitatório, bastando apenas suspender a sessão e solicitar os documentos após do dia 06/07/2024.

13. É certo que o texto da Lei 14.133/2021 prevê a solicitação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor, entretanto, quando operacionalizado dessa forma, os documentos de habilitação podem ser preparados pela empresa após a solicitação. Mesmo assim, não é certo que a validade seja observada no momento da solicitação, pois a própria Lei trouxe mecanismos para atualização dessa data de validade.

14. É por esse motivo que, sob a égide da Lei 14.133/2021, a inabilitação de licitantes em razão do vencimento de certidões não se mostra juridicamente viável, nos termos do art. 64, I, vejamos:

> Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
> (...)
> **II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.**

15. Fica claro que o agente contratação deveria ter aberto diligência para atualização da certidão que perdeu a validade, não podendo inabilitar automaticamente a empresa.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 105
VISTO

16. Essa previsão legal decorre do moderno entendimento da doutrina e da jurisprudência acerca da verdadeira função das licitações, que fica perfeitamente ilustrada no Acórdão 1211/2021, vejamos:

> SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET.
>
> **1. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).**
>
> 2. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8°, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (NÚMERO DO ACÓRDÃO ACÓRDÃO 1211/2021 – PLENÁRIO RELATOR WALTON ALENCAR RODRIGUES PROCESSO 018.651/2020-8 TIPO DE PROCESSO REPRESENTAÇÃO (REPR) DATA DA SESSÃO 26/05/2021)

17. Sendo assim, resta claro que a licitação não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para obtenção de um objetivo específico, qual seja: a obtenção da proposta mais vantajosa.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
105
PÁG. 1051
VISTO

18. Aproveitamos o ensejo para encaminhar, em anexo, a certidão atualizada pedindo que ela seja recebida ao passo que se reconsidera a decisão de inabilitação.

III.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE INABILITAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EPP – BENEFÍCIOS QUE NÃO SE APLICAM A ESSA LICITAÇÃO

19. Outro ponto referente à habilitação da Recorrente envolve a ausência de declaração de enquadramento como ME ou EPP, é importante notar que o valor estimado da presente licitação é de R$ 10.345.962,80 (dez milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), enquanto o teto do enquadramento como EPP, atualmente, é de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Ou seja, nos termos do art. 4° da Lei 14.133/21, não há que se falar em benefícios para ME e EPP, uma vez que o valor estimado supera o valor do enquadramento legal. Vejamos o teor do artigo:

> Art. 4° Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
> § 1° As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:
> I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
> **II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.**

20. Para além de tudo isso, é importante frisar que a declaração de enquadramento como ME ou EPP não serve para fins de habilitação, apenas como condição para o recebimento, ou não, dos benefícios, jamais pode ser considerada

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 105
VISTO

como requisito de habilitação, tendo em vista que tais requisitos constam em rol taxativo previsto em Lei.

21. Ademais, tivesse a empresa se declarado como EPP estaria incorrendo em infração administrativa, uma vez que não se enquadra mais nessa categoria. Desse modo, tendo em vista que a licitação não é exclusiva para MEs ou EPPs, a empresa não pode sofrer nenhuma restrição de direitos por simplesmente não se enquadrar dessa forma.

III.3 DESATENDIEMENTO, PELA EMPRESA VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

22. O Edital, ao tratar dos requisitos de habilitação, assim estabeleceu:

> 8.12.3. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;
> (...)
> 8.12.4. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;

23. Dessa forma, foi exigido que os licitantes comprovassem a qualificação técnica operacional e profissional em relação a itens específicos em quantidades mínimas. Ocorre, entretanto, que a empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI** não comprovou a qualificação técnica nem operacional, nem profissional, em relação às quantidades exigidas dos itens "ESQUADRIAS METÁLICAS".

Prisma Serviços.
Prisma Serviços LTDA. – CNPJ 10.754.461/0001-03
Av/Camaçan, N°58, Sala 01 – Centro Cocos – BA CEP 47.680-000
Tel. 77 98108-0479 - Email: prservltda@yahoo.com.br

PREFEITURA MUN. DE COCOS
PÁG. 103
VISTO

24. Analisando-se minuciosamente os documentos de habilitação do licitante habilitado não há indicação da execução de nenhum item sequer semelhante a "ESQUADRIAS METÁLICAS", razão pela qual se faz necessário declarar inabilitada a empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI.**

IV. DOS PEDIDOS

25. Ante o exposto, requer:

I. Seja recebido o presente recurso pois tempestivo, com a devida atribuição de efeito suspensivo, nos termos da Lei 14.133/21;

II. Seja revista a decisão da CPL que inabilitou a Recorrente, uma vez que os motivos determinantes da decisão apresentam vícios de legalidade;

III. Seja o licitante reabilitado para prosseguimento nas demais fases do certame em apreço; e

IV. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento dos pedidos formulados a cima, o que não se espera, requer a anulação do certame com a republicação do edital com a devida correção de todas a ilegalidades apontadas.

Nesses termos, pede a reconsideração da decisão de inabilitação.

Cocos Ba, 02 de julho de 2024

PRISMA SERVICOS LTDA:10754461000103

PRISMA SERVIÇOS LTDA,
CNPJ: 10.754.461/0001-03
Por Seu Representante Legal. ***Sr. Fábio Luiz Moura Viana***

PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PÁG. 105
VISTO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.754.461/0001-03
Razão Social: PRISMA SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA RUI BARBOSA 420 SALA 01 / CENTRO / COCOS / BA / 47680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062020101563955091

Informação obtida em 25/06/2024 16:48:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1055
VISTO

CSV
Construtora & Incorporadora

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO – MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO – MATO GROSSO
CONCORRÊNCIA nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 780/2024
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT

CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA, CNPJ n.º **10.789.288/0001-89**, sediada, Rod. dos Imigrantes, km 24, Bairro São Matheus, CEP: 78.152-135, Várzea Grande – Mato Grosso, neste ato regularmente representada pelo seu sócio proprietário Sr. **IOLMAR RAVANELLI**, vem à ilustre presença de Vossa Senhoria, apresentar, tempestivamente **RECURSO** visando sob o fundamento que será discorrido abaixo referente aos documentos de habilitação da empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCÃO.**

1. DOS FATOS

A empresa VETOR apresentou 08 Certidões de Acervo Técnico (CAT) acompanhadas de seus respectivos atestados, entre as quais se encontra a CAT nº 87110, emitida pela Prefeitura Municipal de Diamantino, relativa aos serviços prestados através do Processo Licitatório nº 163/2022.

MATRIZ:
Fone: (65) 3028-2611
Rod. dos Imigrantes, km 24
CEP 78150-781 - JD Eldorado
Várzea Grande - MT
construtorasv@hotmail.com

FILIAL:
Fone: (46) 3538-2611
Rod. PR 281, 1152 - Parque Industrial I
85670-000 - Salto do Lontra - PR
construtorasv@hotmail.com

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 103
VISTO

Verifica-se que a referida CAT evidencia um valor contratual de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), com início em 06/02/2023 e término em 30/06/2023, perfazendo um total de 144 dias, ou menos de 5 meses. Tal informação causa-nos estranheza, dado que a execução dos serviços mencionados, proporcional ao valor indicado, deveria refletir fielmente a magnitude do contrato.

No entanto, identificamos uma incongruência nas informações constantes do atestado específico: CAT nº 87110. Em 2023, ano correspondente ao atestado, a empresa VETOR recebeu empenhos e pagamentos da Prefeitura Municipal de Diamantino, relativos ao Processo Licitatório nº 163/2022, que totalizaram apenas R$ 1.342.510,49, todos correspondentes ao período de fevereiro a junho de 2023. Entretanto, a CAT e o respectivo atestado indicam o valor de R$ 4.000.000,00.

Ademais, causa-nos perplexidade que a CAT e o atestado tenham sido emitidos em 10/08/2023, afirmando que a data de término dos trabalhos foi em 30/06/2023, enquanto o Portal da Transparência do município demonstra que houve pagamentos referentes ao objeto da CAT nº 87110, do Processo Licitatório nº 163/2022, até o dia 09/11/2023. Como poderia a empresa VETOR ter registrado o atestado no CREA e emitido a CAT em 10/08/2023, alegando a conclusão dos serviços em 30/06/2023, se há evidências de que os serviços continuaram até novembro de 2023?

8.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – além da possível inconsistência em um dos atestados apresentados pela empresa VETOR, mesmo que fosse considerado um documento regular, é importante ressaltar que a empresa não atendeu às exigências quantitativas do edital. Abaixo, listamos as exigências do edital e evidenciamos que a empresa VETOR não as cumpriu integralmente, limitando-nos a não repetir itens que já foram contemplados em um único atestado. Vejamos:

8.12.3

a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS";

CAT 49827 – METALURGICA LACHOVICZ LTDA –

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PAG 1067
VISTO

CAT 87110 – PREFEITURA DE DIAMANTINO - 4,80M2 – ITEM 20

CAT 87110 – PREFEITURA DE DIAMANTINO - 14M2 – ITEM 22

CAT 87110 – PREFEITURA DE DIAMANTINO - 5,76M2 – ITEM 27

TOTAL: 24,56 M2 – NÃO ATENDEU AO ITEM DO EDITAL

b) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.

CAT 49827 – METALURGICA LACHOVICZ LTDA – 896m2

ATENDEU AO ITEM DO EDITAL

c) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.

CAT 49827 – METALURGICA LACHOVICZ LTDA – 1800m2

ATENDEU AO ITEM DO EDITAL

d) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;

CAT 87110 – PREFEITURA DE DIAMANTINO - 28,45M2 – ITEM 7

CAT 87110 – PREFEITURA DE DIAMANTINO - 1675M2 – ITEM 16

CAT 84698 – SUPERMERCADO JANGADA – 1276M2 – ITEM 11

ATENDEU AO ITEM DO EDITAL

e) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;

CAT 49827 – METALURGICA LACHOVICZ LTDA – 1350M2

ATENDEU AO ITEM DO EDITAL

CSV
Construtora & Incorporadora

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 106
VISTO

2. DO DIREITO

A Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos, estabelece no artigo 67 a exigência de atestados técnicos para comprovação de capacidade.

O edital, ao definir a quantidade e especificações dos atestados técnicos necessários, visa assegurar que as empresas licitantes possuam a experiência e a capacidade técnica adequadas para a execução do objeto licitado. A inobservância desses requisitos é causa de inabilitação, conforme previsto na legislação.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) reforça a necessidade de cumprimento rigoroso dos requisitos editalícios, especialmente no tocante à qualificação técnica:

O Acórdão Nesse sentido é esclarecer o Acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial (Resp) nº 1.257.886 / PE, ao afirmar que não fere o princípio da igualdade entre licitantes e nem a competitividade do certame a exigência de experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, verbis:

4. Não fere a igualdade entre os licitantes, nem tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica,

3. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

MATRIZ:
Fone: (65) 3028-2611
Rod. dos Imigrantes, km 24
CEP 78150-781 - JD Eldorado
Várzea Grande - MT
construtorasv@hotmail.com

FILIAL:
Fone: (46) 3538-2611
Rod. PR 281, 1152 - Parque Industrial I
85670-000 - Salto do Lontra - PR
construtorasv@hotmail.com

CSV
Construtora & Incorporadora

PREFEITURA MUN. DE PLANALTO
PÁG. 1084
VISTO

A inabilitação da empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO** no certame licitatório, em razão do não atendimento às exigências de qualificação técnica estabelecidas no edital.

Termos em que,

Pede deferimento.

Várzea Grande - MT, 02 de julho de 2024.

IOLMAR RAVANELLI:90080831915

Assinado digitalmente por IOLMAR RAVANELLI:90080831915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=29196550000100, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=IOLMAR RAVANELLI:90080831915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.02 16:34:12-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

IOLMAR RAVANELLI
Sócio | Diretor
RG: 6.234.763-5 SSP/PR | CPF: 900.808.319-15
CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA
10.789.288/0001-89

MATRIZ:
Fone: (65) 3028-2611
Rod. dos Imigrantes, km 24
CEP 78150-781 - JD Eldorado
Várzea Grande - MT
construtorasv@hotmail.com

FILIAL:
Fone: (46) 3538-2611
Rod. PR 281, 1152 - Parque Industrial I
85670-000 - Salto do Lontra - PR
construtorasv@hotmail.com

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 106
VISTO

ILUSTRISSÍMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO – MATO GROSSO

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida à Rua um, nº 01 (LOT LEBRINHA), apto 201, Bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, CEP: 78.035-095 inscrita no CNPJ sob o nº 33.573.532/0001-77, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. **Weslley Henrique de Araujo santos,** brasileiro, casado, inscito no CPF sob o nº 033.230.411-60, e RG nº 21106428 SSP/MT, vem, tempestivamente, apresentar:

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Interposto pela empresa **PRISMA SERVIÇOS LTDA**, demonstrando nesta as razões de fato e de direito pertinentes para desprover o recurso interposto, pelos fundamentos que passa a expor:

I – DA TEMPESTIVIDADE

Salienta-se que nos termos do artigo 165 § 4º da Lei 14.133/21, cabe contrarrazões ao recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias úteis, e o prazo terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 106
VISTO

Assim, considerando que a divulgação da interposição do recurso deu-se no dia 03/07/2024, demonstrada, esta portanto, a tempestividade da presente contrarrazões.

II – DOS FATOS

De forma sucinta e objetiva, trata-se de lide administrativa referente ao processo licitatório realizado no município que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Enfatiza-se que o certame ocorreu respeitando todas as legalidades necessárias para concretizar o processo licitatório. Importante frisar, que de acordo com o principio da legalidade e com o edital a empresa **CONTRARRAZOANTE** foi declarada como **habilitada** por cumprir todas exigências editalicias.

Portanto, conforme será demonstrado a seguir, o recurso administrativo interposto pela empresa Prisma não merece provimento em nenhum aspecto, justamente por trazer motivações protelatórias e desarrazoadas.

O presente instrumento pretende ser sucinto e conciso em todos os pontos, uma vez que é sabido, que a Administração Pública e o licitante devem observar rigorosamente as regras e condições previamente estabelecidas no edital. Isto posto, é mister apontar que o agente de contratação decidiu sabiamente quando inabilitou a empresa Recorrente e habilitou a recorrida por entender que cumpriu com todas as exigências do edital, de maneira que os argumentos trazidos pela recorrente nas razões recursais não podem prosperar.

III – DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO

III.A Da obrigatoriedade de apresentar as certidões

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE PLANALTINO
PÁG. 1062
VISTO

dentro do prazo de validade junto com a proposta realinhada – regra prevista no edital item 8.2.1

Alega a recorrente que apresentou a documentação dentro do prazo de validade no momento do cadastro da proposta, e que por tal motivo teria se desencumbido de apresenta-lá dentro do prazo de validade juntamento com a proposta realinhada.

Sem razão a recorrente, pois, considerando que a certidão apresentada encontrava-se vencida no momento em que a mesma passou a ter a melho proposta, nos termos do item supracitado, éra dever da recorrente em apresentar juntamento com a proposta realizanha, a respectiva documentação atualizada.

Cumpre destacar, que após ser convocada no dia 12/06/2024, teve 24 hr para apresentar a proposta atualizada juntamente com a documentação atualizada, no entanto, ainda assim, apresentou a certidão de FGTS vencida, logo, a medida que se impõe e a manutenção de inabilitação da recorrente.

Destaca-se do recurso, que a recorrente tenta responsabilizar o agente de contratação pelo erro da apresentação da certidão vencida, vejamos techo do recurso:

> 15. Fica claro que o agente contratação deveria ter aberto diligência para atualização da certidão que perdeu a validade, não podendo inabilitar automaticamente a empresa.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
1066
PÁG. 1002
VISTO

No entanto, repisa-se, foi oportunizado pelo agente de contratação o recorrente o prazo de 24 hr para apresentar a proposta alinhada juntamente com a documentação atualizada, conforme exigência disposta em edital.

E por não encaminhar a declaração de que trata o item 8.13.1.2 ou seja o anexo III, para que a mesma pudesse usufruir dos benefícios da lei 123/06, acertadamente o agente inabilitou a recorrente.

Ainda, consubstaciada a jurisprudencia dos tribunais, a recorrente pugna pela possibilidade de juntar a certidão de regularidade de FGTS alegando que o mesmo atestar condição pré existente da recorrente, **sem razão**, pois conforme se evidencia dos autos da certidão junta no recurso, a mesma foi obtida somente no dia 25/06/2024, com validade entre o dia 20/06/2024 a 19/07/2024, ou seja a recorrente somente adiquiriu a qualificação exigida em edital 8 (oito) dias após sua inabilitação, **logo, a certidão anexa é apta a provar qualificação pré existente.**

Assim, a manutenção da inabilitação da recorrente e medida de inteira justiça, com base no principio da legalidade e vinculação ao intrumento convocatório.

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há discricionariedade do agente de contratação em admitir a sua não observância.
Conforme acima demonstrada, a referida empresa não atendeu as regras entabuladas no instrumento convocatório.

III.B DA INCORRÊNCIA EM INFORMAÇÃO SUPOSTAMENTE INVERÍDICA APRESENTADA PELA LICITANTE – PLATAFORMA BLL, INDICIOS DE FRAUDE FISCAL E INVALIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS

De proêmio, cumpre frisar que de acordo com a LC 123/2006, para ser considerada uma Microempresa, a receita bruta anual da empresa não

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1067
VISTO

deve ultrapassar o limite estabelecido pela lei, que, até a data da última atualização, é de até R$ 360.000,00. Para ser considerada uma Empresa de Pequeno Porte, a receita bruta anual deve ser superior a esse valor e não ultrapassar R$ 4.800.000,00. Esses valores são ajustados periodicamente para refletir mudanças econômicas.

Logo, ao exceder o limite de receita estipulado, a empresa automaticamente se desqualifica dos benefícios e regimes tributários simplificados oferecidos pela LC 123/2006 às MEs e EPPs. Isso inclui não apenas benefícios fiscais, mas também vantagens em processos licitatórios destinados especificamente a apoiar o desenvolvimento e a competitividade desses pequenos negócios no mercado.

Em diligencias a sites públicos e portais de transparência verificamos valores recebidos pela empresa PRISMA SERVIÇOS LTDA bem maiores que os valores máximos observados pela legislação da LC 123/2006 aos quais temos:

a) Município de Tapurah pagos em 2023: R$ 223.317,32

b) Município de Alto Paraguai pagos em 2023: R$ 4.332.935,15

c) Município de São José do Rio Claro pagos em 2023: R$ 4.164.133,46

d) Município de Lucas do Rio Verde pagos em 2023: R$ 160.018,00

Totalizando neste caso, inicialmente valor de R$ **8.890.403,93 (oito milhões oitocentos e noventa mil quatrocentos e três reais e noventa e três centavos)**. A comprovação de todos esses montantes pagos está em anexo, extraídos dos sites públicos dos municípios, tendo em vista a fidelidade das informações públicas.

Assim, verifica-se que o **contrato social** apresentado pela empresa é invalido, pois extrai-se da clausula primeira, declaração de enquadramento com empresa de pequeno porte, veja:

Verifica-se, que a empresa deixou de informar à Secretaria da Receita

PREFEITURA MUN. DE SANTANTÔNIO
PÁG. 106
VISTO

Federal do Brasil, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Destaca-se, na presente licitação, que a empresa apresentou o referido balanço 2023 com receita bruta de serviços prestados no valor de R$ 2.431.590,89, ou seja, R$ 6.448.827,04 a menos do que foi constatado nos extratos de recebimentos anexo, logo, resta cristalino os indícios de sonegação fiscal, vejam:



Empresa: PRISMA SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 10.754.461/0001-03
Folha: 0010
Numero livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.431.590,89	2.431.590,89

Assim, conforme dispõe o artigo 155, inciso VIII, com base nos fatos acima expostos a empresa está sujeita responsabilização administrativas pelas supostas infrações:

> Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
>
> VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

Portanto, com base nos fatos e documentos acostados, verifica-se indícios de fraude fiscal por parte da empresa PRISMA SERVIÇOS LTDA, e ainda, a invalidade do balanço apresentando.

PREFEITURA MUN. DE QUIJINGUE
PÁG. 1066
VISTO

Portanto, com base nos fatos amplamente expostos a manutenção da inabilitação da recorrente é medida que se impõe.

III.C DA INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA ANULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Primeiramente, não procede as alegações da Recorrente de de vicio no certame que acarretaria a necessidade de sua anulação, como é possivel verificar, o agente de contratação agiu até o presente momento dentro da legalidade, observando os pricincipios que regem o processo licitatório, o qual se encontra sem macula.

Desta feita, anular o presente processo licitatório seria penalizar notoriamente sem qualquer fundamento a Contrarrazoante. Ao passo que, inconformada com a perda do negócio, a recorrente tentam confundir e incitar essa adimistração a macular um processo licitatório despido de qualquer vício e rechaçar da Contrarrazoante seu direito adquirido justo, líquido e certo na vitória do certame.

III. D DO CUMPRIMENTO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A recorrente, alega em suas razões de recurso que a Contrarrazõante não teria atendido aos requisitos de qualificação técnica, vejamos trecho do recurso:

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1067
VISTO

III.3 DESATENDIEMENTO, PELA EMPRESA VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

22. O Edital, ao tratar dos requisitos de habilitação, assim estabeleceu:

> 8.12.3. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;
> (...)
> 8.12.4. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;

23. Dessa forma, foi exigido que os licitantes comprovassem a qualificação técnica operacional e profissional em relação a itens específicos em quantidades mínimas. Ocorre, entretanto, que a empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI** não comprovou a qualificação técnica nem operacional, nem profissional, em relação às quantidades exigidas dos itens "ESQUADRIAS METÁLICAS".

Sem razão a recorrente, pois conforme bem descisão de habilitação pelo agente de contratação e sua equipe técnica os atestatos de qualificação técnica apresentado atentende o que exige o edital e a lei, conforme passa a demonstrar.

De preomio cumpre esclarecer a definição do que é esquadria, "Esquadrias são elementos usados na construção para o fechamento de vãos. Elas podem ser portas, janelas, portões, grades e etc..."

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 – Santa Izabel – Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
1071
PÁG. 1068
VISTO

Pois bem, superado o qual a definição de escradria, vejamos o que exige o edital:

> 8.12.3. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS:
> (...)
> 8.12.4. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;

Importante aqui destacar o que preve o projeto e a planilha orçamentaria que compõe o processo de licitação para a execução do objeto licitado sobre os serviços que serão executados referente a esquadria metálicas, vejamos:

ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²

Conforme se extrai da planilha orçamentaria as descrições dos itens de esquadrias metálicas trata-se de serviços de instalação e fabricação de portas e portões, o que pode ser descrito como esquadria metalica, como está no edital, portanto, conforme ao acervo técnico apresentado, a contrarrazoante atende o exigido em edital, vejam:

CAT 49827 - METALURGICA LACHOVICZ LTDA - ITEM 22

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1009
VISTO

METALÚRGICA
IACHOVICZ
metalurgiciachoviczsjrc@gmail.com
65 3386-1367 / 65 99916-9560
ESTRUTURAS E COBERTURAS METÁLICAS
MONTAGEM EM GERAL
São José do Rio Claro - MT

Planilha descritiva de atividades.

Item	Descrição/ Especificação	Unid de Medida	Qtd
1	Limpeza do terreno, inclusive bota fora	M²	6000,00
2	Locação da obra - Execução do gabarito	M²	1800,00
3	Execução do Sistema de Drenagem (drenagem externa e drenagem espinha de peixe)	M²	4200,00
4	Execução de fundação em concreto moldado in loco (Sapatas e Vigas baldrames)	M²	1800,00
5	Execução da estrutura de concreto moldado in loco (Pilares e vigas)	M²	1800,00
6	Execução de Estrutura Metálica (inclusive transporte, içamento e montagem)	M²	1800,00
7	Execução de telhamento em Telhas Metálicas, termoacústica 0,30mm (Telhamento, cubas, calhas e acessórios)	M²	1800,00
8	Execução de Piso de concreto armado com acabamento polido e vassourado, inclusive cura química, esp = 15cm	M²	1800,00
9	Execução de Alvenaria estrutural bloco concreto 19x19x39cm, (f'c aos 1,87 kg/cm²)	M²	2160,00
10	Execução de Chapisco em parede e estrutura de concreto (Parte interna e externa)	M²	4320,00
11	Execução de Reboco em massa única, em parede e estrutura de concreto (Parte interna e externa)	M²	4320,00
12	Instalações elétricas e hidráulicas, inclusive louças, metais e luminárias	M²	1800,00
13	Execução de Revestimento em Pisos e paredes em tipos diversos (Granito e Porcelanato e Ceramica)	M²	896,64
14	Execução de Pias em Granitos	M²	180,00
15	Execução de Pintura interna e externa (Aplicação massa acrílica, lixamento e pintura duas demãos)	M²	1634,00
16	Execução de Pintura COM TINTA EPÓXI sobre piso de concreto (inclusa preparação)	M²	1350,00
17	Execução de revestimento de forro em PVC inclusa estruturas e suportes	M²	1350,00
18	Execução de revestimento de forro em placas de gesso inclusa estrutura e suportes	M²	450,00
19	Execução de guia, sarjetas e canaletas executado e ou moldado in loco	M	276,00
20	Execução de passeios em concreto moldado in loco (Calçadas), esp = 6cm (inclusa preparo e regularização de base com compactador manual)	M²	669,00
21	Execução de acessibilidade (demarcação com piso tátil e barras de apoio no banheiro e acessos)	M²	104,50
22	Execução de estrutura metálica de portões, grades e fechamentos com montantes a cada 2,70m (mureta 50cm + alambrado 2,20m) - inclusa execução de viga/sapata alicerce de 50cm e pintura com esmalte sintético	M	864,00
23	Limpeza final da Obra	M²	6000,00

Atestado registrado sem restrição e vinculação à responsável técnico
CREA - MT
A 031.332

Cuiabá- MT, 23 de Setembro de 2021

metalurgica

Assinado de forma digital por metalurgica
Dados: 2021.09.23 17:26:35 -04'00'

Vinicius Felix G. dos Santos
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA/MT 040510

LUCIO MAURO SANTOS MACHADO
CPF: 015.962.559-94

ENGENHEIRO MECÂNICO
VINICIOS FELIX G. DOS SANTOS
CREA/MT 040510

Rua Santa Catarina, nº 244, Centro, São José do Rio Claro – MT, CEP 78.435-000

CAT 84698 - SUPERMERCADO JANGADA - ITEM 53

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 – 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel – Cuiabá/MT
TELEFONE: 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 107
VISTO

49	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *18 X 76* CM, EM PVC *2* MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E FORMATOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Unid	75,00
50	Instalações de gramas em placa	M²	420,00
51	Montagem de Ponto de transformação 150 kva, 13,8 kv - 380/127 V	Unid	1,00
53	Execução de estrutura metálica de portões, grades e alambrados com mourões metálicos 2,70m (mourão 90cm + alambrado 1,80m) - (incluso execução de mourão duplo de 140cm e portão com esmalte sintético)	M²	572,00
		M²	8000,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A CAT [illegible]

Jangada, 04 de julho de 2023.

SUPERMERCADO JANGADA

Assinado de forma digital por SUPERMERCADO JANGADA

Portanto, conforme demonstrado acima, e ainda, os outros atestados apresentados pela empresa verifica-se que os serviços a serem executados no contrato são exatamente os mesmos, apesar da descrição ser um pouco diferente o escopo dos serviços são exatamente os mesmos.

Vale ressaltar que os quantitativos apresentado nos atestados da empresa além de ser em quantidades bem superiores ao exigido em edital, detém complexidade tecnológica igual ou até maior do que os serviços exigido ao edital.

Nesse prisma, a Qualificação Técnico-profissional e técnico-operacional são descritas no Art. 67 da Lei 14.133 de 2021. Vejamos:

> Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:
>
> I – Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;
>
> II – Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 – Santa Izabel – Cuiaba/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE CUIABÁ
PÁG. 1071
VISTO

execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional **equivalente ou superior**, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

Assim, resta cristalino que a empresa contrarrazoante cumpriu com todas as regras etilicias, não restanto margem para sua inabilitação, portanto a manutenção da descisão de habilitação é medida que se impõe e que se espera.

IV– DOS PEDIDOS

Em face de todo o exposto, e, com base nos argumentos acima invocados, legislações e posicionamentos doutrinários citados, REQUER na forma da Lei, que:

a) SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO ORA IMPUGNADO, mantendo-se o ato da Comissão que habilitou a empresa VETOR ENGENHARIA LTDA, uma vez que resta demonstrado que atendeu integralmente as exigências do edital do Processo Licitatório, com o consequente prosseguimento do certame, tudo em observância aos princípios norteadores da licitação.

Nestes Termos,

Pede-se Deferimento.

Cuiabá/MT, 05 de julho de 2024

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160

Assinado de forma digital por WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160
Dados: 2024.07.05 18:37:57 -04'00'

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS
CPF Nº 033.230.411-60
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA VETOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 33.573.532/0001-77

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1077
VISTO

ILUSTRISSÍMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO – MATO GROSSO

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida à Rua um, nº 01 (LOT LEBRINHA), apto 201, Bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, CEP: 78.035-095 inscrita no CNPJ sob o nº 33.573.532/0001-77, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. **Weslley Henrique de Araujo santos,** brasileiro, casado, inscito no CPF sob o nº 033.230.411-60, e RG nº 21106428 SSP/MT, vem, tempestivamente, apresentar:

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Interposto pela empresa **CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA**, CNPJ n.º **10.789.288/0001-89**, sediada, Rod. dos Imigrantes, km 24, Bairro São Matheus, CEP: 78.152-135, Várzea Grande – Mato Grosso, demonstrando nesta as razões de fato e de direito pertinentes para desprover o recurso interposto, pelos fundamentos que passa a expor:

I – PRELIMINAR – RECURSO INTEMPESTIVO - PRECLUSÃO

Extrai-se do artigo 165, § 1, inciso I, que a itenção de recurso deve ser manifestada imeditamente sob pena de preclusão, vejamos:

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 – 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
1076
PÁG. 1072
VISTO

> Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
>
> I - **recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata**, em face de:
>
> c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
>
> § 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do **caput** deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:
>
> I - **a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão**, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do **caput** deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

Dispõe ainda, que o prazo do recurso é de 3 (três) dias, contado da intimação ou da lavratura da ata.

Destaca-se que a recorrente não manifestou no momento oportuno a intenção de recurso, e ainda, apresentou o presente recurso intempestivamente.

Assim, a medida que se impõe a o não recebimento do mesmo, visto que o presente é precluso.

II – DOS FATOS

De forma sucinta e objetiva, trata-se de lide administrativa referente ao processo licitatório realizado no município que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Conforme será demonstrado a seguir, o recurso administrativo interposto pela empresa recorrente não merece provimento em nenhum aspecto, justamente por trazer motivações protelatórias e desarrazoadas sem

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FOLHA 107
PÁG. 074
VISTO

cunho comprobatório.

III – DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO

III. A DO CUMPRIMENTO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A recorrente, alega em suas razões de recurso insconsitencia nos atestados apresentados pela Contrarrazõante, porém trata-se alegações descabidas, sem fundamentação e sem cunho probatorio, ainda, alega a recorrente que a contrarrazoante não teria atendido aos requisitos de qualificação técnica, vejamos trecho do recurso:

Não assisti razão a recorrente, pois conforme descisão de habilitação pelo agente de contratação e sua equipe técnica os atestatos de qualificação técnica apresentado atentende o que exige o edital e a lei, conforme passa a demonstrar.

De preomio cumpre esclarecer a definição do que é esquadria, "Esquadrias são elementos usados na construção para o fechamento de vãos. Elas podem ser portas, janelas, portões, grades e etc..."

Pois bem, superado o qual a definição de escradria, vejamos o que exige o edital:

> 8.12.3. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;
> (...)
> 8.12.4. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;

Importante aqui destacar o que preve o projeto e a planilha orçamentaria que compõe o processo de licitação para a execução do objeto licitado

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiaba/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 107
VISTO

sobre os serviços que serão executados referente a esquadria metálicas, vejamos:

ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²

Conforme se extrai da planilha orçamentaria as descrições dos itens de esquadrias metálicas trata-se de serviços de instalação e fabricação de portas e portões, o que pode ser descrito como esquadria metalica, como está no edital, portanto, conforme ao acervo técnico apresentado, a contrarrazoante atende o exigido em edital, vejam:

CAT 49827 - METALURGICA LACHOVICZ LTDA - ITEM 22

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE PLANTANTO
PÁG 10-
VISTO

Planilha descritiva de atividades.

Item	Descrição/ Especificação	Unid de Medida	Qtd
1	Limpeza do terreno, inclusive bota-fora	M²	6000,00
2	Locação da obra - Execução de gabarito	M²	1800,00
3	Execução de Sistema de Drenagem (drenagem externa e drenagem interna de pátio)	M²	4200,00
4	Execução de fundação em concreto moldado in loco (Sapatas e Vigas baldrames)	M²	1800,00
5	Execução de estrutura de concreto moldado in loco (Pilares e vigas)	UN	1800,00
6	Execução de Estrutura Metálica (inclusive transporte, içamento e montagem)	UN	1800,00
7	Execução de telhamento em Telhas Metálicas Termoacústica 0,50mm (Telhamento, cubas, calhas e acessórios)	UN	1800,00
8	Execução de Piso de concreto armado com acabamento (polido e escovado), incluso cura química, esp = 15cm	UN	1800,00
9	Execução de Alvenaria estrutural bloco concreto 19x19x39cm, (f bloco 3,0 mpa)	UN	2160,00
10	Execução de Chapisco em parede e estrutura de concreto (Pele interna e externa)	UN	4320,00
11	Execução de Reboco em massa única em parede e estrutura de concreto (Pele interna e externa)	UN	4320,00
12	Instalações elétricas e hidráulicas, inclusa louças, metais e luminárias	UN	1800,00
13	Execução de Revestimento em Piso e paredes em locais diversos (Granito e Porcelanato e Cerâmico)	UN	894,00
14	Execução de Piso em Granilite	UN	186,00
15	Execução de Pintura interna e externa (Aplicação massa acrílica, lixamento e pintura duas demãos)	UN	1614,00
16	Execução de Pintura COM TINTA EPOXI sobre piso de concreto (incluso preparação	UN	1350,00
17	Execução de revestimento de forro em PVC inclusa estruturas e suportes	UN	1350,00
18	Execução de revestimento de forro em placas de gesso inclusa estruturas e suportes	UN	450,00
19	Execução de guia, sarjeta e conjugado extrudado e ou moldadas in loco	M	276,00
20	Execução de passeios em concreto moldado in loco (Calçadas), esp = 8cm (incluso preparo e regularização de base com compactador manual)	UN	669,00
21	Execução de acessibilidade (demarcação com piso tátil e barras de apoio no passeio e acessos)	UN	104,50
22	Execução de estrutura metálica de portões, grades e alambrados com montantes metálicos 2,10m (enterrado 50cm + alambrado 1,10m) - incluso execução de muretas altura de 50cm e pintura com esmalte sintético	M	864,00
23	Limpeza final da Obra	UN	6000,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 031332

Cuiabá- MT, 23 de Setembro de 2021

metalurgica

Assinado de forma digital por metalurgica
Dados: 2021.09.23 17:26:35 -04'00'

Vinicius Felix G. dos Santos
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA/MT 040510

LUCIO MAURO SANTOS MACHADO
CPF: 015.962.559-94

ENGENHEIRO MECÂNICO
VINICIOS FELIX G. DOS SANTOS
CREA/MT 040510

Rua Santa Catarina, nº 244, Centro, São José do Rio Claro – MT, CEP 78.435-000

CAT 84698 - SUPERMERCADO JANGADA - ITEM 53

PREFEITURA MUN. DE JUANGARIN
PÁG. 107
VISTO

49	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Unid	25,00
50	Instalações de gramas em placa	M²	430,00
51	Montagem de Ponto de transformação 150 kva, 13,8 kv - 380/127 v	Unid	1,00
53	Execução de estrutura metálica de portões, grades e alambrados com mourões metálicos 2,20m (mureta 50cm + alambrado 2,20m) - Incluso execução de muretas altura de 50cm e pintura com esmalte sintético	M²	572,00
		M²	8000,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 043.[illegible]

Jangada, 04 de julho de 2023.

SUPERMERCADO JANGADA
Assinado de forma digital por SUPERMERCADO JANGADA

Portanto, conforme demonstrado acima, e ainda, com base nos outros atestados apresentados pela empresa, verifica-se que os serviços a serem executados no contrato são exatamente os mesmos, apesar da descrição ser um pouco diferente o escopo dos serviços são exatamente os mesmos.

Vale ressaltar que os quantitativos apresentado nos atestados da empresa além de ser em quantidades bem superiores ao exigido em edital, detém complexidade tecnológica igual ou até maior do que os serviços exigido ao edital.

Nesse prisma, a Qualificação Técnico-profissional e técnico-operacional são descritas no Art. 67 da Lei 14.133 de 2021. Vejamos:

> Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:
>
> I – Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;
>
> II – Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na

PREFEITURA MUN. DE CHAPADÃO DO SUL
PÁG. 1078
VISTO

execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional **equivalente ou superior**, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

Assim, resta cristalino que a empresa contrarrazoante cumpriu com todas as regras etilicias, não restanto margem para sua inabilitação, portanto a manutenção da descisão de habilitação é medida que se impõe e que se espera.

IV– DOS PEDIDOS

Em face de todo o exposto, e, com base nos argumentos acima invocados, legislações e posicionamentos doutrinários citados, REQUER na forma da Lei, que:

a) NÃO SEJA recebido o recurso, visto sua intempestivida e preclusão;

b) Não acreditando, mas no caso de recebimento, que seja NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO ORA IMPUGNADO, mantendo-se o ato da Comissão que habilitou a empresa VETOR ENGENHARIA LTDA, uma vez que resta demonstrado que atendeu integralmente as exigências do edital do Processo Licitatório, com o consequente prosseguimento do certame, tudo em observância aos princípios norteadores da licitação.

Nestes Termos,

Pede-se Deferimento.

Cuiabá/MT, 05 de julho de 2024

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160

Assinado de forma digital por WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160
Dados: 2024.07.05 19:12:36 -04'00'

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS
CPF Nº 033.230.411-60
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA VETOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 33.573.532/0001-77

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1003
1013
VISTO

C.I. N.º 112/2024

Diamantino-MT, 06 de agosto de 2024.

DE: SETOR DE LICITAÇÕES

PARA: SETOR DE ENGENHARIA

Prezados,

Venho por meio deste encaminhar o processo de concorrência nº 001/2024 cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**, acompanhado dos recursos administrativos e contrarrazões interportos ao referido processo em face da decisão do Agente de contratação e sua equipe, para fins que vosso setor engenharia nos emita parecer técnico a respeito do atendimento ou não dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, no certame, em especifico os itens referente a "esquadrias" quais foram questionados.

Sem mais, para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Departamento de Licitação

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
108
PÁG.
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT

CI nº 046/2024– Secretaria de Infraestrutura/Engenharia

Diamantino, 07 de agosto 2024.

PARA: SETOR DE LICITAÇÕES

ASSUNTO: RESPOSTA A C. I. N.º 112/2024 -

Ao analisar o processo de concorrência nº 001/2024 cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**, considerando os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, considerando o Artigo 67 incisos I e II da lei 14.133/21.

A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

Entende-se que a empresa citada apresentou atestados de capacidade técnica com serviços de características semelhantes, com serviços similares de complexidade tecnológica equivalente ou superior, portanto atende ao objeto a ser contratado.

Estamos à disposição para sanar qualquer dúvida ou esclarecimento.

Suiberto Lessa Junior
Setor de Engenharia

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
Suiberto Lessa Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 121 854 354 0

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1081
VISTO

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E CONTRARRAZÕES

REF. CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 780/2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.

RECORRENTES:

1 - CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA, inscrita no CNPJ n.º 10.789.288/0001-89, sediada, Rod. dos Imigrantes, km 24, Bairro São Matheus, CEP: 78.152-135, Várzea Grande – Mato Grosso.

2 - PRISMA SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10754461/0001-03, com sede na Avenida Camaçari, Nº 58, Sala 1, Centro, Município de Cocos-BA, CEP: 47.680-000.

CONTRARRAZOANTE:

1 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida à Rua um, nº 01 (LOT LEBRINHA), apto 201, Bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, CEP: 78.035-095 inscrita no CNPJ sob o nº 33.573.532/0001-77.

1. DO RELATORIO

Trata-se de Recursos Administrativos interpostos pelas empresas acimas qualificadas, onde a empresa CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA solicita a inabilitação da empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, já empresa PRISMA SERVIÇOS LTDA questiona a sua inabilitação e solicita a reconsideração da referida decisão para fins de reabilita-la no certame.

A empresa contrarrazoante VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA fundamenta sua defesa e solicita que ambos os recursos administrativos interpostos pelas recorrentes sejam negados.

É o necessário.

2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
108
PÁG. 1002
VISTO

Tendo em vista que a empresa PRISMA SERVIÇOS LTDA interpôs suas razões de recurso em tempo hábil, portanto tempestiva. Ressaltamos ainda que embora a empresa CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA não apresentou seu recurso na plataforma eletrônica conforme determina o edital, e em tempo hábil, o mesmo será recebido por esta comissão.

Por último, há de se ressaltar que houve interposição de contrarrazões aos recursos, em tempo.

3. DOS RECURSOS

3.1. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE – (PRISMA SERVIÇOS LTDA).

A recorrente que o Município de Diamantino-MT publicou Edital da concorrência 001/2024 no dia 13/05/2024, data em que também se iniciou o recebimento das propostas que, conforme item 4.2 do Edital, deveria ser acompanhada dos documentos de habilitação. Ocorre que, após prorrogação, a sessão pública fora reagendada para o dia 06/06/2024, sendo que os documentos de habilitação da empresa só foram abertos na data de 12/06/2021.

Conforme é possível verificar nas mensagens da plataforma, a Recorrente fora inabilitada em razão do vencimento da sua certidão negativa de FGTS que estava vigente no momento da abertura das propostas, qual seja, a data de 06/06/2024, entretanto, ao contrário do que estabelecia o Edital, o Agente de Contratação considerou o vencimento em relação ao dia da convocação para apresentação dos documentos de habilitação (12/06/2024) e não o dia da abertura da sessão (06/06/2024), desconsiderando tanto os requisitos do Edital quanto a previsão do art. 64 e incisos da Lei 14.133/21.

Além disso, de maneira ainda mais equivocada, o Agente de contratações pontuou que:

> *Ainda deixou de nos encaminhar a declaração de que trata o item 8.13.1.2 ou seja o anexo III, para que a mesma pudesse usufruir dos benefícios da lei 123/06. Conforme preconiza o item 3.6.1 do edital. Diante disso fica a mesma inabilitada.*

Chama a atenção que, além de não ser requisito de habilitação, uma vez que a empresa pode, ou não, se utilizar dos benefícios de ME e EPP, nesta licitação,

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1083
VISTO

em específico, a decisão se mostra ainda mais teratológica quando levamos em consideração que o valor referencial é superior ao limite para enquadramento como EPP, o que, nos termos do art. 4º da Lei 14.133/2021, fasta a aplicação dos benefícios a quaisquer empresas, portanto, qualquer exigência nesse sentido, ainda que constante do Edital, perde o efeito jurídico, uma vez que seria contrária à Lei.

Além disso, houve habilitação equivocada da empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, uma vez que esta não comprovou sua qualificação técnico operacional e técnico profissional em relação ao item ESQUADRIAS METÁLICAS.

DA OBRIGAÇÃO DE ABERTURA DE DILIGÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DA CERTIDÃO - IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAR A VALIDADE COM REFERÊNCIA AO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO - VALIDADE QUE SE OBSERVA EM REFERÊNCIA AO MOMENTO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS

Conforme narrado exaustivamente nos fatos, a Recorrente, fora inabilitada na sessão pública em razão do vencimento da certidão negativa de FGTS considerando a data da solicitação dos documentos, ou seja, o dia 12/06/2024.

Sobre o momento da apresentação dos documentos de habilitação, vejamos o que diz o Edital:

> *4.2. O envio da proposta,* ***acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital****, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.*

Ou seja, fica claro que os documentos de habilitação devem ser apresentados juntamente com a proposta, e não no momento da convocação sendo assim, as empresas participantes, ao juntarem seus documentos, devem considerar a data da abertura das propostas, pois esse é, conforme o Edital, também a data em que se apresenta os documentos de habilitação.

Seria completamente irrazoável exigir que a documentação seja apresentada mirando a validade das certidões para uma data futura e incerta.

Ora, no presente caso a solicitação para envio dos documentos de habilitação foi feita em 12/06/2024, considerando que o último dia de apresentação das propostas e documentos de habilitação foi o dia 06/06/2024 e levando se em

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1084
VISTO

consideração que a certidão de FGTS tem 30 dias de validade, seria muito simples realizar o direcionamento do processo licitatório, bastando apenas suspender a sessão e solicitar os documentos após do dia 06/07/2024.

É certo que o texto da Lei 14.133/2021 prevê a solicitação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor, entretanto, quando operacionalizado dessa forma, os documentos de habilitação podem ser preparados pela empresa após a solicitação. Mesmo assim, não é certo que a validade seja observada no momento da solicitação, pois a própria Lei trouxe mecanismos para atualização dessa data de validade.

É por esse motivo que, sob a égide da Lei 14.133/2021, a inabilitação de licitantes em razão do vencimento de certidões não se mostra juridicamente viável, nos termos do art. 64, I, vejamos:

> *Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:*
> *(...)*
> ***II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.***

Fica claro que o agente contratação deveria ter aberto diligência para atualização da certidão que perdeu a validade, não podendo inabilitar automaticamente a empresa.

Essa previsão legal decorre do moderno entendimento da doutrina e da jurisprudência acerca da verdadeira função das licitações, que fica perfeitamente ilustrada no Acórdão 1211/2021, vejamos:

> SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTINO
PÁG. 1085
VISTO

> E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET.
>
> **1. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta *em* objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).**
>
> 2. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (NÚMERO DO ACÓRDÃO ACÓRDÃO 1211/2021 - PLENÁRIO RELATOR WALTON ALENCAR RODRIGUES PROCESSO 018.651/2020-8 TIPO DE PROCESSO REPRESENTAÇÃO (REPR) DATA DA SESSÃO 26/05/2021)

Sendo assim, resta claro que a licitação não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para obtenção de um objetivo específico, qual seja: a obtenção da proposta mais vantajosa.

Aproveitamos o ensejo para encaminhar, em anexo, a certidão atualizada pedindo que ela seja recebida ao passo que se reconsidera a decisão de inabilitação.

III.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE INABILITAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EPP - BENEFÍCIOS QUE NÃO SE APLICAM A ESSA LICITAÇÃO

Outro ponto referente à habilitação da Recorrente envolve a ausência de

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 109
VISTO

declaração de enquadramento como ME ou EPP, é importante notar que o valor estimado da presente licitação é de R$ 10.345.962,80 (dez milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), enquanto o teto do enquadramento como EPP, atualmente, é de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Ou seja, nos termos do art. 4º da Lei 14.133/21, não há que se falar em benefícios para ME e EPP, uma vez que o valor estimado supera o valor do enquadramento legal. Vejamos o teor do artigo:

> Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
> § 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:
> I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
> **II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.**

Para além de tudo isso, é importante frisar que a declaração de enquadramento como ME ou EPP não serve para fins de habilitação, apenas como condição para o recebimento, ou não, dos benefícios, jamais pode ser considerada como requisito de habilitação, tendo em vista que tais requisitos constam em rol taxativo previsto em Lei.

21. Ademais, tivesse a empresa se declarado como EPP estaria incorrendo em infração administrativa, uma vez que não se enquadra mais nessa categoria. Desse modo, tendo em vista que a licitação não é exclusiva para MEs ou EPPs, a empresa não pode sofrer nenhuma restrição de direitos por simplesmente não se enquadrar dessa forma.

DESATENDIEMENTO, PELA EMPRESA VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

22. O Edital, ao tratar dos requisitos de habilitação, assim estabeleceu:

> 8.12.3. Apresentação de um ou mais atestados de

PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTINO
PÁG. 1091
VISTO

> CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;
> (...)
> 8.12.4. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;

Dessa forma, foi exigido que os licitantes comprovassem a qualificação técnica operacional e profissional em relação a itens específicos em quantidades mínimas. Ocorre, entretanto, que a empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI** não comprovou a qualificação técnica nem operacional, nem profissional, em relação às quantidades exigidas dos itens "ESQUADRIAS METÁLICAS".

Analisando-se minuciosamente os documentos de habilitação do licitante habilitado não há indicação da execução de nenhum item sequer semelhante a "ESQUADRIAS METÁLICAS", razão pela qual se faz necessário declarar inabilitada a empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI.**

Seja recebido o presente recurso pois tempestivo, com a devida atribuição de efeito suspensivo, nos termos da Lei 14.133/21; *II.* Seja revista a decisão da CPL que inabilitou a Recorrente, uma vez que os motivos determinantes da decisão apresentam vícios de legalidade; *III.* Seja o licitante reabilitado para prosseguimento nas demais fases do certame em apreço; e

3.2. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE – (CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA).

A empresa VETOR apresentou 08 Certidões de Acervo Técnico (CAT) acompanhadas de seus respectivos atestados, entre as quais se encontra a CAT nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 109 1088
VISTO

87110, emitida pela Prefeitura Municipal de Diamantino, relativa aos serviços prestados através do Processo Licitatório nº 163/2022.

Verifica-se que a referida CAT evidencia um valor contratual de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), com início em 06/02/2023 e término em 30/06/2023, perfazendo um total de 144 dias, ou menos de 5 meses. Tal informação causa-nos estranheza, dado que a execução dos serviços mencionados, proporcional ao valor indicado, deveria refletir fielmente a magnitude do contrato.

No entanto, identificamos uma incongruência nas informações constantes do atestado específico: CAT nº 87110. Em 2023, ano correspondente ao atestado, a empresa VETOR recebeu empenhos e pagamentos da Prefeitura Municipal de Diamantino, relativos ao Processo Licitatório nº 163/2022, que totalizaram apenas R$ 1.342.510,49, todos correspondentes ao período de fevereiro a junho de 2023. Entretanto, a CAT e o respectivo atestado indicam o valor de R$ 4.000.000,00.

Ademais, causa-nos perplexidade que a CAT e o atestado tenham sido emitidos em 10/08/2023, afirmando que a data de término dos trabalhos foi em 30/06/2023, enquanto o Portal da Transparência do município demonstra que houve pagamentos referentes ao objeto da CAT nº 87110, do Processo Licitatório nº 163/2022, até o dia 09/11/2023. Como poderia a empresa VETOR ter registrado o atestado no CREA e emitido a CAT em 10/08/2023, alegando a conclusão dos serviços em 30/06/2023, se há evidências de que os serviços continuaram até novembro de 2023?

8.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - além da possível inconsistência em um dos atestados apresentados pela empresa VETOR, mesmo que fosse considerado um documento regular, é importante ressaltar que a empresa não atendeu às exigências quantitativas do edital. Abaixo, listamos as exigências do edital e evidenciamos que a empresa VETOR não as cumpriu integralmente, limitando-nos a não repetir itens que já foram contemplados em um único atestado. Vejamos:

> 8.12.3 a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS";
> CAT 49827 - METALURGICA LACHOVICZ LTDA -
> CAT 87110 - PREFEITURA DE DIAMANTINO - 4,80M2 - ITEM 20
> CAT 87110 - PREFEITURA DE DIAMANTINO - 14M2 - ITEM 22
> CAT 87110 - PREFEITURA DE DIAMANTINO - 5,76M2 - ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1092
VISTO

27 TOTAL: 24,56 M2 – NÃO ATENDEU AO ITEM DO EDITAL

b) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 570 M² DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS E/OU PAREDES.
CAT 49827 – METALURGICA LACHOVICZ LTDA – 896m2 ATENDEU AO ITEM DO EDITAL
c) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000 KG DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.
CAT 49827 – METALURGICA LACHOVICZ LTDA – 1800m2 ATENDEU AO ITEM DO EDITAL
d) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1800 M² DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS;
CAT 87110 – PREFEITURA DE DIAMANTINO - 28,45M2 – ITEM 7 CAT 87110 – PREFEITURA DE DIAMANTINO - 1675M2 – ITEM 16 CAT 84698 – SUPERMERCADO JANGADA – 1276M2 – ITEM 11 ATENDEU AO ITEM DO EDITAL
e) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 600M² DE FORRO DE PVC;
CAT 49827 – METALURGICA LACHOVICZ LTDA – 1350M2 ATENDEU AO ITEM DO EDITAL

Sem mais delongas a recorrente pede a inabilitação da empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO** no certame licitatório, em razão do não atendimento às exigências de qualificação técnica estabelecidas no edital.

4. DAS CONTRARRAZÕES

4.1. DAS CONTRARRAZÕES DA EMPRESA – (VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO AO RECURSO DA PRISMA SERVIÇOS LTDA).

A licitante VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO inicia suas contrarrazões enfatizando que o certame ocorreu respeitando todas as legalidades necessárias para concretizar o processo licitatório. Importante frisar, que de acordo com o princípio da legalidade e com o edital a empresa CONTRARRAZOANTE foi declarada como habilitada por cumprir todas exigências editalicias.

Fundamenta que.

III.A Da obrigatoriedade de apresentar as certidões dentro do prazo de validade junto com a proposta realinhada – regra prevista no edital item 8.2.1.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1090
VISTO

Alega a recorrente que apresentou a documentação dentro do prazo de validade no momento do cadastro da proposta, e que por tal motivo teria se desencumbido de apresenta-lá dentro do prazo de validade juntamento com a proposta realinhada.

Sem razão a recorrente, pois, considerando que a certidão apresentada encontrava-se vencida no momento em que a mesma passou a ter a melho proposta, nos termos do item supracitado, éra dever da recorrente em apresentar juntamento com a proposta realizanha, a respectiva documentação atualizada.

Cumpre destacar, que após ser convocada no dia 12/06/2024, teve 24 hr para apresentar a proposta atualizada juntamente com a documentação atualizada, no entanto, ainda assim, apresentou a certidão de FGTS vencida, logo, a medida que se impõe e a manutenção de inabilitação da recorrente.

Destaca-se do recurso, que a recorrente tenta responsabilizar o agente de contratação pelo erro da apresentação da certidão vencida, vejamos trecho do recurso:

> 15. Fica claro que o agente contratação deveria ter aberto diligência para atualização da certidão que perdeu a validade, não podendo inabilitar automaticamente a empresa.

Prisma Serviços.
Prisma Serviços LTDA – CNPJ 10.754.461/0001-03
Av Camaçan, N°58, Sala 01 – Centro Cocos – BA, CEP 47.680-000
Tel 77 98108-0479 - Email priservltda@yahoo.com.br

No entanto, repisa-se, foi oportunizado pelo agente de contratação o

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1091
VISTO

recorrente o prazo de 24 hr para apresentar a proposta alinhada juntamente com a documentação atualizada, conforme exigência disposta em edital.

E por não encaminhar a declaração de que trata o item 8.13.1.2 ou seja o anexo III, para que a mesma pudesse usufruir dos benefícios da lei 123/06, acertadamente o agente inabilitou a recorrente.

Ainda, consubstaciada a jurisprudencia dos tribunais, a recorrente pugna pela possibilidade de juntar a certidão de regularidade de FGTS alegando que o mesmo atestar condição pré existente da recorrente, **sem razão**, pois conforme se evidencia dos autos da certidão junta no recurso, a mesma foi obtida somente no dia 25/06/2024, com validade entre o dia 20/06/2024 a 19/07/2024, ou seja a recorrente somente adiquiriu a qualificação exigida em edital 8 (oito) dias após sua inabilitação, **logo, a certidão anexa é apta a provar qualificação pré existente.**

Assim, a manutenção da inabilitação da recorrente e medida de inteira justiça, com base no principio da legalidade e vinculação ao intrumento convocatório.

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há discricionariedade do agente de contratação em admitir a sua não observância.

Conforme acima demonstrada, a referida empresa não atendeu as regras entabuladas no instrumento convocatório.

III.B DA INCORRÊNCIA EM INFORMAÇÃO SUPOSTAMENTE INVERÍDICA APRESENTADA PELA LICITANTE - PLATAFORMA BLL, INDICIOS DE FRAUDE FISCAL E INVALIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS.

De proêmio, cumpre frisar que de acordo com a LC 123/2006, para ser considerada uma Microempresa, a receita bruta anual da empresa não deve ultrapassar o limite estabelecido pela lei, que, até a data da última atualização, é de até R$ 360.000,00. Para ser considerada uma Empresa de Pequeno Porte, a receita bruta anual deve ser superior a esse valor e não ultrapassar R$ 4.800.000,00. Esses valores são ajustados periodicamente para refletir mudanças econômicas.

Logo, ao exceder o limite de receita estipulado, a empresa automaticamente se desqualifica dos benefícios e regimes tributários simplificados oferecidos pela LC 123/2006 às MEs e EPPs. Isso inclui não apenas benefícios fiscais, mas também vantagens em processos licitatórios destinados especificamente a apoiar

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1095 1092
VISTO

o desenvolvimento e a competitividade desses pequenos negócios no mercado.

Em diligencias a sites públicos e portais de transparência verificamos valores recebidos pela empresa PRISMA SERVIÇOS LTDA bem maiores que os valores máximos observados pela legislação da LC 123/2006 aos quais temos:

a) Município de Tapurah pagos em 2023: R$ 223.317,32
b) Município de Alto Paraguai pagos em 2023: R$ 4.332.935,15
c) Município de São José do Rio Claro pagos em 2023: R$ 4.164.133,46
d) Município de Lucas do Rio Verde pagos em 2023: R$ 160.018,00

Totalizando neste caso, inicialmente valor de R$ **8.890.403,93 (oito milhões oitocentos e noventa mil quatrocentos e três reais e noventa e três centavos)**. A comprovação de todos esses montantes pagos está em anexo, extraídos dos sites públicos dos municípios, tendo em vista a fidelidade das informações públicas.

Assim, verifica-se que o **contrato social** apresentado pela empresa é invalido, pois extrai-se da clausula primeira, declaração de enquadramento com empresa de pequeno porte, veja:

Verifica-se, que a empresa deixou de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Destaca-se, na presente licitação, que a empresa apresentou o referido balanço 2023 com receita bruta de serviços prestados no valor de R$ 2.431.590,89, ou seja, R$ 6.448.827,04 a menos do que foi constatado nos extratos de recebimentos anexo, logo, resta cristalino os indícios de sonegação fiscal, vejam:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 093
VISTO

Empresa: PRISMA SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 10.754.461/0001-03
Folha: 0010
Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.431.590,89	2.431.590,89

Assim, conforme dispõe o artigo 155, inciso VIII, com base nos fatos acima expostos a empresa está sujeita responsabilização administrativas pelas supostas infrações:

> Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
> VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

Portanto, com base nos fatos e documentos acostados, verifica-se indícios de fraude fiscal por parte da empresa PRISMA SERVIÇOS LTDA, e ainda, a invalidade do balanço apresentando.

Portanto, com base nos fatos amplamente expostos a manutenção da inabilitação da recorrente é medida que se impõe.

III.C DA INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA ANULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Primeiramente, não procede as alegações da Recorrente de vicio no certame que acarretaria a necessidade de sua anulação, como é possível verificar, o agente de contratação agiu até o presente momento dentro da legalidade, observando os princípios que regem o processo licitatório, o qual se encontra sem macula.

Desta feita, anular o presente processo licitatório seria penalizar notoriamente sem qualquer fundamento a Contrarrazoante. Ao passo que, inconformada com a perda do negócio, a recorrente tenta confundir e incitar essa Admistração a macular um processo licitatório despido de qualquer vício e rechaçar da Contrarrazoante seu direito adquirido justo, líquido e certo na vitória do certame.

III. D DO CUMPRIMENTO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1094
VISTO

A recorrente, alega em suas razões de recurso que a Contrarrazoante não teria atendido aos requisitos de qualificação técnica, vejamos trecho do recurso:

III.3 DESATENDIEMENTO, PELA EMPRESA VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

22. O Edital, ao tratar dos requisitos de habilitação, assim estabeleceu:

> 8.12.3. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;
> (...)
> 8.12.4. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;

23. Dessa forma, foi exigido que os licitantes comprovassem a qualificação técnica operacional e profissional em relação a itens específicos em quantidades mínimas. Ocorre, entretanto, que a empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI** não comprovou a qualificação técnica nem operacional, nem profissional, em relação às quantidades exigidas dos itens "ESQUADRIAS METÁLICAS".

Sem razão a recorrente, pois conforme bem descisão de habilitação pelo agente de contratação e sua equipe técnica os atestatos de qualificação técnica apresentado atentende o que exige o edital e a lei, conforme passa a demonstrar.

De proemio cumpre esclarecer a definição do que é esquadria, "Esquadrias são elementos usados na construção para o fechamento de vãos. Elas

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FOLHA 1098
PÁG. 1095
VISTO

podem ser portas, janelas, portões, grades e etc..."

Importante aqui destacar o que prevê o projeto e a planilha orçamentaria que compõe o processo de licitação para a execução do objeto licitado sobre os serviços que serão executados referente a esquadria metálicas, vejamos:

ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ-54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²

Conforme se extrai da planilha orçamentaria as descrições dos itens de esquadrias metálicas trata-se de serviços de instalação e fabricação de portas e portões, o que pode ser descrito como esquadria metalica, como está no edital, portanto, conforme ao acervo técnico apresentado, a contrarrazoante atende o exigido em edital, vejam:

CAT 49827 - METALURGICA LACHOVICZ LTDA - ITEM 22

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1096
VISTO

Planilha descritiva de atividades.

Item	Descrição/ Especificação	Unid de Medida	Qtd.
1	Limpeza do terreno, inclusive bota fora	M²	6080,00
2	Locação da obra - Execução do gabarito	M²	1800,00
3	Execução de Sistema de Drenagem (drenagem externa e drenagem espinha de peixe)	M²	4200,00
4	Execução de fundação em concreto moldado in loco (Sapatas e Vigas baldrames)	M²	1800,00
5	Execução de estrutura de concreto moldado in loco (Pilares e vigas)	M²	1800,00
6	Execução de Estrutura Metálica inclusive transporte, içamento e montagem)	M²	1800,00
7	Execução de telhamento em Telhas Metálicas Termoacústica 0,30mm (Telhamento, rufos, calhas e acessórios)	M²	1800,00
8	Execução de Piso de concreto armado com acabamento (polido e vassourado), Incluso cura química, esp = 15cm	M²	1600,00
9	Execução de Alvenaria estrutural bloco concreto 19x19x39cm, fbk=no 1,67 kg/cm²	M²	3100,00
10	Execução de Chapisco em parede e estrutura de concreto (Parte interna e externa)	M²	4320,00
11	Execução de Reboco em massa única, em parede e estrutura de concreto (Parte interna e externa)	M²	4320,00
12	Instalações elétricas e hidráulicas, incluso fiação, motor e luminárias	M²	1800,00
13	Execução de Revestimento em Piso e paredes em tipos diversos (Granito e Porcelanato e Cerâmico)	M²	896,00
14	Execução de Piso em Granilite	M²	184,00
15	Execução de Pintura interna e externa (aplicação massa acrílica, lixamento e pintura duas demãos)	M²	1624,00
16	Execução de Pintura COM TINTA EPÓXI sobre piso de concreto (incluso preparação)	M²	1350,00
17	Execução de revestimento de forro em PVC incluso estrutura e suportes	M²	1350,00
18	Execução de revestimento de forro em placas de gesso incluso estrutura e suportes	M²	450,00
19	Execução de guia, sarjeta e rampa de extrusado e ou moldado in loco	M	270,00
20	Execução de passeio em concreto moldado in loco (Calçadas, esp = 6cm incluso preparo e regularização da base com compactador manual)	M²	649,00
21	Execução de acessibilidade (demarcação com piso tátil e barra de apoio no padrão e acessos)	M²	184,50
22	Execução de estrutura metálica de portões, grades e alambrados com moirões metálicos 2,70m (mureta 50cm + alambrado 2,20m) - Incluso execução de muretas, altura de 50cm e pintura com esmalte sintético)	M	864,00
23	Limpeza final da Obra	M²	6000,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 031.332

Cuiabá- MT, 23 de Setembro de 2021

metalurgica

Assinado de forma digital por metalurgica
Dados: 2021.09.23 17:26:35 -04'00'

Vinicios Felix G. dos Santos
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA/MT 040510

LUCIO MAURO SANTOS MACHADO
CPF: 015.962.559-94

ENGENHEIRO MECÂNICO
VINICIOS FELIX G. DOS SANTOS
CREA/MT 040510

Rua Santa Catarina, nº 244, Centro, São José do Rio Claro – MT, CEP 78.435-000

CAT 84698 – SUPERMERCADO JANGADA – ITEM 53

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1097
VISTO

49	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "18 x 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Und	75,00
50	Instalações de grampo em placa	M²	430,00
51	Montagem de Ponto de transformação 150 kva, 13,8 kv - 220/127 V	Und.	1,00
52	Execução de estrutura metálica de portões, grades e alambrados com mourões metálicos 2,70m (mureta 50cm + alambrado 2,20m) - (Incluso execução de muretas altura de 50cm e pintura com esmalte sintético)	M²	572,00
		M²	6000,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

Jangada, 04 de julho de 2023.

SUPERMERCADO JANGADA
Assinado de forma digital por SUPERMERCADO JANGADA

Conforme demonstrado acima, e ainda, os outros atestados apresentados pela empresa verifica-se que os serviços a serem executados no contrato são exatamente os mesmos, apesar da descrição ser um pouco diferente o escopo dos serviços são exatamente os mesmos.

Vale ressaltar que os quantitativos apresentado nos atestados da empresa além de ser em quantidades bem superiores ao exigido em edital, detém complexidade tecnológica igual ou até maior do que os serviços exigidos ao edital.

Nesse prisma, a Qualificação Técnico-profissional e técnico-operacional são descritas no Art. 67 da Lei 14.133 de 2021. Vejamos:

> Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:
> I - Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;
> II - Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na **execução de serviços similares** de complexidade tecnológica e operacional **equivalente ou superior,** bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;
> Assim, resta cristalino que a empresa contrarrazoante cumpriu com todas as regras editalicias, não restando margem para sua

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1098
VISTO

inabilitação, portanto a manutenção da decisão de habilitação é medida que se impõe e que se espera.

Por fim pede que seja negado provimento ao recurso administrativo ora impugnado, mantendo-se o ato da Comissão que habilitou a empresa VETOR ENGENHARIA LTDA, uma vez que resta demonstrado que atendeu integralmente as exigências do edital do Processo Licitatório.

Em sintese essa é a contrarrazão.

4.1. DAS CONTRARRAZÕES DA EMPRESA - (VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO AO RECURSO DA CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA).

Alega a contrarrazoante em sede preliminar que o recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA, é INTEMPESTIVO.

Fundamenta dizendo que extrai-se do artigo 165, § 1, inciso I, que a intenção de recurso deve ser manifestada imediatamente sob pena de preclusão, vejamos:

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

> I - **recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata**, em face de:
> c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
> § 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do **caput** deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:
> I - **a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão**, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do **caput** deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

Dispõe ainda, que o prazo do recurso é de 3 (três) dias, contado da intimação ou da lavratura da ata.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 089
VISTO

Destaca-se que a recorrente não manifestou no momento oportuno a intenção de recurso, e ainda, apresentou o presente recurso intempestivamente.

Assim, a medida que se impõe a o não recebimento do mesmo, visto que o presente é precluso.

A contrarrazoante continua dizendo que demonstrara a seguir, que o recurso administrativo interposto pela empresa recorrente não merece provimento em nenhum aspecto, justamente por trazer motivações protelatórias e desarrazoadas sem cunho comprobatório.

III. A DO CUMPRIMENTO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A recorrente, alega em suas razões de recurso insconsitencia nos atestados apresentados pela Contrarrazoante, porém trata-se alegações descabidas, sem fundamentação e sem cunho probatorio, ainda, alega a recorrente que a contrarrazoante não teria atendido aos requisitos de qualificação técnica, vejamos trecho do recurso:

Não assisti razão a recorrente, pois conforme descisão de habilitação pelo agente de contratação e sua equipe técnica os atestatos de qualificação técnica apresentado atentende o que exige o edital e a lei, conforme passa a demonstrar.

De preomio cumpre esclarecer a definição do que é esquadria, "Esquadrias são elementos usados na construção para o fechamento de vãos. Elas podem ser portas, janelas, portões, grades e etc..."

Pois bem, superado o qual a definição de esquadria, vejamos o que exige o edital:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FOLHA 110
PÁG 1100
VISTO

> 8.12.3. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do responsável técnico da licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos, com atestados registrados no conselho de classe:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;
> (...)
> 8.12.4. Apresentação de um ou mais atestados de CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo à execução de serviços de engenharia conforme abaixo descritos:
> a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS;

Importante aqui destacar o que prevê o projeto e a planilha orçamentaria que compõe o processo de licitação para a execução do objeto licitado sobre os serviços que serão executados referente a esquadria metálicas, vejamos:

ESQ.54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ.54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ.54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²
ESQ.54 Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²

Conforme se extrai da planilha orçamentaria as descrições dos itens de esquadrias metálicas trata-se de serviços de instalação e fabricação de portas e portões, o que pode ser descrito como esquadria metalica, como está no edital, portanto, conforme ao acervo técnico apresentado, a contrarrazoante atende o exigido em edital, vejam:

CAT 49827 - METALURGICA LACHOVICZ LTDA - ITEM 22

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
1104
PÁG:
VISTO

METALÚRGICA
TACHOVICZ
metalurgiclachoviczsjrc@gmail.com
65 3386-1367 / 65 99916-9560
ESTRUTURAS E COBERTURAS METÁLICAS
MONTAGEM DE BARRACÕES
São José do Rio Claro - MT

Planilha descritiva de atividades.

Item	Descrição/ Especificação	Unid de Medida	Qtd
1	Limpeza do terreno, inclusive bota-fora	M²	6000.00
2	Locação da obra - Execução de gabarito	M²	1800.00
3	Execução de Sistema de Drenagem (drenagem subterrânea e drenagem espinha de peixe)	M²	4200.00
4	Execução de fundação em concreto moldado in loco (Sapatas e Vigas baldrames)	M³	1800.00
5	Execução da estrutura de concreto moldado in loco (Pilares e vigas)	M²	1800.00
6	Execução de Estrutura Metálica (inclusive transporte, içamento e montagem)	M²	1800.00
7	Execução de telhamento em Telhas Metálicas Termoacustica 0.30mm (Telhamento, rufos, calhas e acessorios)	M²	1800.00
8	Execução de Piso de concreto armado com acabamento (polido e vassourado), incluso cura química, esp. = 15cm	M²	1800.00
9	Execução de Alvenaria estrutural bloco concreto 19x19x39cm, (fck aco 1,81 kg/cm²)	M²	2160.00
10	Execução de Chapisco em parede e estrutura de concreto (Parte interna e externa)	M²	4320.00
11	Execução de Reboco em massa única, em parede e estrutura de concreto (Parte interna e externa)	M²	4320.00
12	Instalações elétricas e hidráulicas, incluso louças, metais e luminarias.	M²	1800.00
13	Execução de Revestimento em Pisos e paredes em tipos diversos (Granito e Porcelanato e Ceramico)	M²	864.00
14	Execução de Piso em Granilite	M²	184.00
15	Execução de Pintura interna e externa (Aplicação massa acrílica, lixamento e pintura duas demãos)	M²	1824.00
16	Execução de Pintura COM TINTA EPÓXI sobre piso de concreto incluso preparação.	M²	1350.00
17	Execução de revestimento de forro em PVC incluso estrutura e suportes	M²	1350.00
18	Execução de revestimento de forro em placas de gesso incluso estrutura e suportes	M²	450.00
19	Execução de guia, sarjetas e canaletas extrusado e ou moldado in loco	M	276.00
20	Execução de passeios em concreto moldado in loco (Calçadas), esp = 8cm (incluso preparo e regularização de base com compactador manual)	M²	669.00
21	Execução de acessibilidade (Demarcação com piso tátil e barras de apoio no passeio e acesso)	M²	104.50
22	Execução de estrutura metalica de portões, grades e cercas elas com mourões metalicos 2,76m (mureta 50cm + alambrado 2,20m) - (incluso execução de muretas altura de 50cm e pintura com esmalte sintetico)	M	864.00
23	Limpeza final de Obra	M²	6000.00

Assinado com certificado eletrônico vinculado à respectiva CAT
CREA - MT
4.031.332

Cuiabá- MT, 23 de Setembro de 2021

metalurgica

Assinado de forma digital por metalurgica
Dados: 2021.09.23 17:26:35 -04'00'

Vinicios Felix G. dos Santos
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA/MT 040510

LUCIO MAURO SANTOS MACHADO
CPF: 015.962.559-94

ENGENHEIRO MECÂNICO
VINICIOS FELIX G. DOS SANTOS
CREA/MT 040510

Rua Santa Catarina, nº 244, Centro, São José do Rio Claro – MT, CEP 78.435-000

CAT 84698 – SUPERMERCADO JANGADA – ITEM 53

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 103
VISTO

49	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 19 x 25 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Und	25,00
50	Instalações de gramas em placa	M²	420,00
51	Montagem de Ponto de transformação 150 kva: 13,8 kv - 220/127 v	Und.	1,00
52	Execução de estrutura metalica de portões, grades e lambrados com mourões metalicos 2,70m (mourão 50cm + alambrado 2,20m) - (incluso execução de muretas abaixo de 50cm e pintura com estrutura sintetico)	M²	972,00
		M²	8000,00

Assinado registrado mediante vinculação à respectiva DAT
CREA - MT
Nº 043

Jangada, 04 de julho de 2023.

SUPERMERCADO JANGADA
Assinado de forma digital por SUPERMERCADO JANGADA

Portanto, conforme demonstrado acima, e ainda, com base nos outros atestados apresentados pela empresa, verifica-se que os serviços a serem executados no contrato são exatamente os mesmos, apesar da descrição ser um pouco diferente o escopo dos serviços são exatamente os mesmos.

Vale ressaltar que os quantitativos apresentado nos atestados da empresa além de ser em quantidades bem superiores ao exigido em edital, detém complexidade tecnológica igual ou até maior do que os serviços exigidos ao edital.

Nesse prisma, a Qualificação Técnico-profissional e técnico-operacional são descritas no Art. 67 da Lei 14.133 de 2021. Vejamos:

> Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:
> I - Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;
> II - Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na **execução de serviços similares** de complexidade tecnológica e operacional **equivalente ou superior**, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

Assim, resta cristalino que a empresa contrarrazoante cumpriu com todas as regras etilicias, não restando margem para sua inabilitação, portanto a manutenção

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1103
VISTO

da decisão de habilitação é medida que se impõe e que se espera.

Em síntese essas são as contrarrazões.

5. DA ANÁLISE

Inicialmente, cumpre informar que as decisões tomadas no contexto deste processo licitatório buscam estar sempre alinhas com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial aos princípios da igualdade e da vinculação ao edital, sob os quais o art. 5º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispõe:

> 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Quanto ao mérito, em análise aos presentes recursos e contrarrazões, conforme a legislação pertinente e os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correlatos, expõem-se abaixo as medidas adotadas e as ponderações formuladas que fundamentaram a decisão final.

O agente de contratação e sua comissão, após analisar as peças recursais e as contrarrazões, verificaram que não assiste razão a recorrente PRISMA, ao alegar que deveria ser considerou o vencimento dos documentos da licitante Prisma no dia 12/06/2024 quando a mesma foi convocada a apresentar os seus documentos de habilitação atualizados.

Ora, o que aconteceu foi que a empresa PRISMA SERVIÇOS no dia 06/06/2024 dia este marcado para o julgamento do certame a mesma não se sagrou vencedora do certame na fase de lances, pois a mesma ficou classificada em 3º lugar na ordem de classificação. Diante disso o Agente de contratação e sua equipe se viu obrigado a analisar os documentos de habilitação da empresa que apresentou a melhor

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 11.04
VISTO

proposta na licitação naquele momento qual foi a empresa classificada em 1º lugar - (DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA), qual após análise de seus documentos, foi constatado que a mesma não atendeu ao todo o solicitado em edital resultando na sua habilitação. Em seguida foi procedido a análise de documentos de habilitação da empresa que estava classificada em 2º lugar - (VM ENGENHARIA LTDA), após análise dos documentos de habilitação da referida empresa foi constatado que a mesma não atendeu ao todo o solicitado em edital, resultando em sua inabilitação.

Aqui neste momento passou-se a ter como melhor proposta apresentada a empresa PRISMA SERVIÇOS qual estava classificada em 3º lugar. Diante disso o Agente de contratação e sua equipe convocou a mesma para que apresentasse os seus documentos de habilitação atualizados, ou seja, lhes concedeu novo prazo para apresentar os documentos de habilitação, tendo em vista que já haviam se passado quatro dias uteis da abertura do certame. Pois passou-se a ser a vencedora com a melhor proposta apresentada naquele momento, e em respeito ao artigo 63, inciso II da Lei 14.133/21, foi lhes concedido tal prazo vejamos:

> Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:
> (...)
> II - **Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor,** exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;

24/06/2024 14:03:33	Boa tarde a todos, em instantes faremos a analise de documentos da empresa PRISMA SERVIÇOS LTDA.
12/06/2024 17:34:37	O participante PRISMA SERVIÇOS EIRELI adicionou o arquivo cc350d9a7eae47e29703e0e27168102a.rar aos documentos complementares.
12/06/2024 17:34:35	O participante PRISMA SERVIÇOS EIRELI adicionou o arquivo f0aec01ce72d442c8ee7b25dd64c55d2.rar aos documentos complementares.
12/06/2024 16:29:21	Diante de tais fatos, eu Agente de contratação convoco a empresa PRISMA SERVIÇOS EIRELI, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas encaminhe na plataforma BLL, todos os seus documentos de habilitação para analise, tendo em vista que no momento passou a ser a detentora da melhor proposta, desde já fica a referida empresa convocada.
12/06/2024 16:26:48	Diante do resultado das analise de documentos da empresa DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, e após a mesma ter sido inabilitada, analisamos os documentos encaminhados pela empresa VM ENGENHARIA LTDA, qual também não atendeu aos requisitos do edital sendo a mesma inabilitada também.

(Imagem 01) mensagens do processo onde consta a convocação do licitante

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG: 1106
VISTO

prisma para apresentação de documentos – portal BLL.

Sem delongas, a empresa PRISMA SERVIÇOS encaminhou os documentos solicitados e no prazo estipulado em sua convocação juntamente da sua proposta realinhada em documentos complementares, vejamos:



(IMAGEM 2) Print da plataforma de processos licitatórios eletrônicos, portal BLL.

Diante disso passamos a analisar os referidos documentos. Após análise foi constatado que a empresa PRISMA SERVIÇOS, **havia encaminhado a sua certidão negativa de débitos perante ao FGTS vencida**, ou seja, encaminhou a mesma certidão encaminhada no ato de abertura da licitação quando a licitante ainda era apenas a 3º classificada no certame. Com isso concluímos que a referida empresa não se atentou quanto a validade de seus documentos e apresentou o mesmo vencido.

Não há que se falar em obrigatoriedade de se fazer diligência uma vez que lhes foi concedido NOVO PRAZO para apresentação dos documentos de habilitação no momento em que a empresa passou a ser a detentora da melhor proposta.

Ressaltamos que a diligência é um mecanismo cuja finalidade é permitir que o pregoeiro, a comissão de licitação ou autoridade superior reúnam elementos suficientes para amparar a decisão relativa à contratação, o pressuposto central, portanto, é a existência de dúvida pela comissão ou autoridade superior sobre algum documento juntado pelo licitante. Oque não ocorreu no presente caso, pois o Agente de contratação concedeu novo prazo para apresentação dos documentos, onde poderia simplesmente a empresa ter encaminhado a certidão negativa de débitos com o FGTS atualizada, o que não aconteceu.

Ressaltamos ainda que, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem adotado a seguinte interpretação:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
1109
PÁG. 1106
VISTO

Vejamos o **Acórdão 1211/2021 - Plenário:**

Admitir a juntada de documentos que apenas venham a **atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta**, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).

Em outras palavras, se um licitante não anexa um documento existente, por equívoco ou falha, antes da abertura da licitação, o TCU considera esse erro sanável, passível de correção, permitindo que o licitante envie a documentação faltante, em vez inabilitá-lo. **Voltamos a dizer, mais uma vez o Agente de contratação e sua equipe respeitou o determinado tanto pela lei, como vimos anteriormente, quanto o entendimento do TCU, lhes oportunizando novo prazo para encaminhar os documentos de habilitação no momento correto, ou seja, momento em que vieram a ter a melhor proposta, tendo em vista a inabilitação dos concorrentes que estavam em primeiro e depois o segundo lugar.**

Com isso concluímos que foi concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas na plataforma eletrônica BLL, para que a licitante apresentasse os documentos de habilitação atualizados respeitando o determinado no artigo 63, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

Respeitando também o que está disposto no **item 8.4** do presente Edital de licitação de Concorrência nº 001/2024, vejamos:

> 8.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de inabilitação.

Ainda que fosse o caso realizar diligencia este agente de contratação não o faria neste caso pelos motivos abaixo, vejamos o entendimento do doutrinador Marçal Justen Filho:

> "Inexistirá possibilidade de suprir defeitos imputáveis aos

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1110
VISTO

licitantes. O esclarecimento de dúvidas não significa eliminar a omissão dos licitantes. Se o licitante dispunha de determinado documento, mas esqueceu de apresentá-lo, arcará com as consequências de sua própria conduta." (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2010. p. 592). (grifamos)

Dentro de um contexto semelhante, convém citar, inclusive, trecho da Sentença proferida no Mandado de Segurança Nº 5012422-90.2022.8.24.0038/SC, onde o Impetrado era o Secretário Municipal de Administração - Município de Joinville - Joinville:

"(...)No caso em apreço, a conduta da impetrante contraviu a ambos esses ideais. É que, segundo revelaram as informações trazidas pela autoridade impetrada, inclusive bafejando cenário que não fora descrito na exordial, a impetrante apresentou à Pregoeira um balanço patrimonial que não se encontrava registrado perante os órgãos competentes (evento 34-2, pág. 2).
Posteriormente, a impetrante buscou corrigir seu equívoco, mas fê-lo apresentando outro balanço, desta vez pretérito, e que não correspondia à situação atual da empresa.
Tal como descreveu a Pregoeira, "Com isso, o Balanço Patrimonial inicialmente apresentado junto aos documentos de habilitação, além de inativo, não corresponde mais a atual situação financeira da empresa " (evento 34-2, págs. 2/3).
Tem-se que a Pregoeira até autorizou a realização de diligência para verificar a eventual possibilidade de correção do erro, mas, em verdade, não se poderia promover a substituição dos documentos, como pretende a impetrante.
O propósito da realização de diligências no curso do certame "reside em dissipar dúvida razoável suscitada pela informação ou documento anteriores, no que estão, pois, embutidas as seguintes ideias: a) o documento ou informação já devem constar do processo, se demandados pelo edital; b) o teor do documento ou informação é propiciatório de mais de uma intelecção - e não, pois apenas de uma intelecção" (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo. 21. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006. pág. 554 - grifei).
Logo, não há ilegalidade a ser imunizada, sendo imperativa a denegação da segurança. " (grifamos)

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1108
VISTO

Em suas contrarrazões, a Recorrida também se manifestou neste sentido:

> Portanto, a possibilidade da conversão em diligência para saneamento, complementação de documentos e atualização encontra limites justamente na impossibilidade de substituir documentos, o que implicaria da alteração da substância do documento apresentado, consoante limitação legal estabelecida no artigo 64, §1°, da Lei Federal nº 14.123/2021.
> Desta forma, em que pese a realização de diligência constituir um dever da administração pública, ele não constitui um mandato ilimitado para sanar vícios de documentos habilitatórios dos licitantes incautos que se omitem de cumprir com as exigências legais capituladas na legislação e no edital, sob pena de violar os princípios da moralidade e isonomia, nos termos do artigo 37, caput, da C. Federal c/c artigo 11 da Lei Federal nº 14.123/2021.

Diante dos entendimentos supracitados, resta claro que a aceitação de nova certidão da Recorrente, em fase de diligência, é expressamente vedada pela lei, pois caracterizaria a juntada de novo documento.

Quanto ao assunto da referida certidão negativa de débitos perante o FGTS, ainda devo mencionar que não foi concedido o prazo de que trata artigo 43, parágrafo primeiro da Lei nº 123/2006, pelo simples motivo de que a referida empresa PRISMA SERVIÇOS não se enquadrar como Microempresa e nem Empresa de pequeno porte, como já dito por ela mesma em sua peça recursal.

Vejamos a decisão do agente de contratação qual foi devidamente acertada:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1109
VISTO



(Imagem 03) – inabilitação do licitante PRISMA, no portal BLL, após todo o decurso já narrado.

Diante disso, podemos ver que o Agente de contratação e sua equipe agiu de forma legal, impessoal e isonômica procedendo com o andamento do processo da melhor forma possível.

Destarte, não há que se falar que a decisão de a inabilitar não foi respaldada dentro da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, restou demonstrado todo o esforço do Agente de contratação e sua equipe visando um julgamento claro, objetivo e em consonância com os princípios que regem os processos licitatórios, observada a vinculação ao instrumento convocatório. Sendo que, se o resultado não foi satisfatório para a Recorrente é porque a mesma não cumpriu com todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório, não cabendo, portanto, minimizar as ações promovidas pelo Agente de contratação e sua equipe.

Não pode o Agente de contratação permitir a habilitação da Recorrente sem que a mesma tenha apresentado o documento de habilitação em consonância com o que prevê o Edital, pois, estar-se-ia admitindo tratamento não isonômico aos licitantes, sendo que a Administração tem o dever de pautar seus atos e decisões em consonância com o edital, a fim de preservar a isonomia.

Destaca-se que, é necessária a obediência ao edital e a Lei de licitações e demais normas inerentes, tanto por parte da Administração, já que se encontra a este vinculada, bem como pelos licitantes, sob pena de serem desclassificados ou inabilitados do certame.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
111
PÁG. 1110
VISTO

> "ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES. **O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório. O afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a agravante em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes."** (TRF4, AG 5027458-64.2014.404.0000, Quarta Turma, Relatora p/ Acórdão Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. em 13/02/2015) (grifado).

Como visto, não há dúvida que a Administração Pública se encontra estritamente vinculada às regras do instrumento convocatório, uma vez que o atendimento à Lei Federal nº 14.133/21 busca a contratação mais vantajosa, atendida a legalidade necessária ao processo licitatório.

Importante destacar que a proposta mais vantajosa para a Administração Pública não deve ser confundida com a proposta de menor preço, tendo em vista que, a proposta mais vantajosa é aquela que atende todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Em vista disso, não há de se questionar o cumprimento das regras estabelecidas no edital, pois este é o dever supremo da Administração Pública. Cabe a cada licitante cumprir as exigências editalícias e submeter-se aos efeitos de eventual descumprimento. Qualquer solução distinta opõe-se ao princípio da isonomia.

Ainda quanto as alegações da empresa PRISMA, referente ao desatendimento, pela empresa VETOR ENGENHARIA, dos requisitos de qualificação técnica, em especifico ao item: a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS, não prosperam, pois, entendemos que a referida empresa apresentou atestados de capacidade técnica apresentando execução de serviços similares de complexidade equivalente ou superior, atendendo ao solicitado em edital. Ainda para fins de melhor julgamento quanto a esta alegação, o setor de licitações solicitou parecer técnico do setor de engenharia da Prefeitura Municipal, quando houve o referido questionamento, e obtivemos a seguinte resposta, vejamos:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FOLHA 1114
PÁG. 1111
VISTO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ 03.648.540/0001-74

C.I. N.º 112/2024

Diamantino-MT, 06 de agosto de 2024.

DE: SETOR DE LICITAÇÕES

PARA: SETOR DE ENGENHARIA

Prezados,

Venho por meio deste encaminhar o processo de concorrência nº 001/2024 cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**, acompanhado dos recursos administrativos e contrarrazões interportos ao referido processo em face da decisão do Agente de contratação e sua equipe, para fins que vosso setor engenharia nos emita parecer técnico a respeito do atendimento ou não dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, no certame, em especifico os itens referente a "esquadrias" quais foram questionados.

Sem mais, para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Departamento de Licitação

Av. Desembargador J. P. F. Mendes, 2287 – Centro – Fone: (65) 3336-6400
Diamantino – MT - CEP 78.400-000
www.diamantino.mt.gov.br

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 112
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT

CI nº 046/2024– Secretaria de Infraestrutura/Engenharia

Diamantino, 07 de agosto 2024.

PARA: SETOR DE LICITAÇÕES

ASSUNTO: RESPOSTA A C. I. N.º 112/2024 -

Ao analisar o processo de concorrência nº 001/2024 cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**, considerando os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, considerando o Artigo 67 incisos I e II da lei 14.133/21.

A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

Entende-se que a empresa citada apresentou atestados de capacidade técnica com serviços de características semelhantes, com serviços similares de complexidade tecnológica equivalente ou superior, portanto atende ao objeto a ser contratado.

Estamos à disposição para sanar qualquer dúvida ou esclarecimento.

Suiberto Lessa Junior
Setor de Engenharia

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
Suiberto Lessa Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 121 854 354 0

Portanto, conforme analise tanto do agente de contratação quanto da parte técnica que é o setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Diamantino, podemos dizer que a referida alegação não prospera, ou seja, a empresa VETOR ENGENHARIA quanto à qualificação técnica e ao item questionado a mesma atende ao edital.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 113
VISTO

Quanto as alegações da empresa CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA, também não prospera pelo mesmo motivo já dito anteriormente, qualificação técnica, em especifico ao item: a) EXECUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 67 M² DE ESQUADRIAS METÁLICAS, pois, entendemos que a referida empresa apresentou atestados de capacidade técnica apresentando execução de serviços similares de complexidade equivalente ou superior, atendendo ao solicitado em edital. Ainda para fins de melhor julgamento quanto a esta alegação, o setor de licitações solicitou parecer técnico do setor de engenharia da Prefeitura Municipal, quando houve os referidos questionamentos, e obtivemos a resposta qual já foi mencionada acima, tendo em vista que também foi questionado pela empresa PRISMA SERVIÇOS em seu recurso.

6. DA DECISÃO

Este Agente de Contratação e sua equipe, pautado nos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade, igualdade e impessoalidade, com base na fundamentação acima, após análise dos recursos interpostos, resolve conhecer das peças recursais interpostas, para no mérito julgar **IMPROCEDENTE** os recursos administrativos interpostos pela empresa CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA e PRISMA SERVIÇOS LTDA.

Mantendo na integra as decisões tomadas no correr do processo.

Essa é a decisão, submetemos a aprecição da autoridade superior.

Diamantino/MT, 16 de agosto de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação

ODAIR DE SOUZA BARBOSA
Equipe de Apoio

CAMILE DA SILVA GENRO
Equipe de Apoio

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
1117
PÁG. 1114
VISTO

DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 780/2024
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.

RECORRENTES:
1 - CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA, inscrita no CNPJ n.º 10.789.288/0001-89, sediada, Rod. dos Imigrantes, km 24, Bairro São Matheus, CEP: 78.152-135, Várzea Grande – Mato Grosso.
2 - PRISMA SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10754461/0001-03, com sede na Avenida Camaçari, Nº 58, Sala 1, Centro, Município de Cocos-BA, CEP: 47.680-000.

CONTRARRAZOANTE:
1 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida à Rua um, nº 01 (LOT LEBRINHA), apto 201, Bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, CEP: 78.035-095 inscrita no CNPJ sob o nº 33.573.532/0001-77.

Trata-se de Recursos Administrativos e Contrarrazões interpostos pelas empresas acima, em face da decisão proferida pelo Agente de Contratação e sua Equipe de contratação do Município de Diamantino-MT, durante o processo de julgamento da Concorrência Pública nº 001/2024, onde as empresas acimas qualificadas, CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA solicita a inabilitação da empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, já empresa PRISMA SERVIÇOS LTDA questiona a sua inabilitação e solicita a reconsideração da referida decisão para fins de reabilita-la no certame.

A empresa contrarrazoante VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA fundamenta sua defesa e solicita que ambos os recursos administrativos interpostos pelas recorrentes sejam negados.

Vistos e relatados os autos de licitação na modalidade acima mencionada, verifica-se que Agente de Contratação e sua Equipe de contratação, frente aos recursos administrativos e contrarrazões interpostos, de modo individual a cada peça recursal, e a cada fato apresentado nos documentos constantes nos autos do processo, formalizaram o julgamento de recursos administrativos e contrarrazões, e no mérito julgaram:

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
1118
PÁG 1116
VISTO

1. IMPROCEDENTE os recursos administrativos interpostos pela empresa CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA e PRISMA SERVIÇOS LTDA.

Em tempo, na qualidade de autoridade superior competente, e após analisar o julgamento dos recursos administrativos e contrarrazões, bem como o Processo Licitatório, acompanho a decisão do Agente de Contratação e sua Equipe de Contratação, e manifesto pela **ratificação na integra da decisão por eles proferida.**

Publique-se, registre-se e intime-se.

Diamantino-MT, 19 de Agosto de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1116
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
Processo Administrativo Nº 780/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Data de Publicação: 13/05/2024 17:17:27

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/05/2024 11:31:44 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA

16/05/2024 16:05:45 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA (10.789.288/0001-89)
Boa tarde, poderia nos mandar no email a planilha orçamentaria contendo o caderno de composições, planilha sintetica, orçamento, cronograma, BDI... Em excel.... nao vi no site para baixar.... obrigado.

20/05/2024 15:38:04 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A REFERIDA PLANILHA SE ENCONTRA NA PLATAFORMA BLL, TANTO EM PDF QUANTO EM EXCEL.

22/05/2024 10:43:00 **CADASTRO DE PROPOSTA** ML ENGENHARIA LTDA

24/05/2024 14:05:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA JL LTDA

24/05/2024 16:53:52 **CADASTRO DE PROPOSTA** PRISMA SERVIÇOS EIRELI

25/05/2024 22:16:01 **CADASTRO DE PROPOSTA** DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

27/05/2024 14:49:15 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** ML ENGENHARIA LTDA

27/05/2024 16:55:58 **CADASTRO DE PROPOSTA** MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

27/05/2024 17:34:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo AVISO DE PRORROGAÇÃO CP Nº 001-2024.pdf foi adicionado ao processo.

27/05/2024 17:46:08 **CADASTRO DE PROPOSTA** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

27/05/2024 18:50:34 **CADASTRO DE PROPOSTA** G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

27/05/2024 18:50:51 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

28/05/2024 12:09:53 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA LTDA (10.364.043/0001
Sobre a questão da garantia da proposta, solicito informações da forma que deverá sentada; Será aceito apresentaçaõ de garantia no mosdes do art. 96 §1º I, II ou III, pois o edital somente cita o inciso I, sendo que o §1º do art. 96 cita que a escolha dos moldes de garantia compete AO CONTRATADO e não A CONTRATANTE, por isso pedimos se serão aceitas outras formas de apresentação de garantia a não ser as previstas o inciso I.

29/05/2024 17:30:15 **CADASTRO DE PROPOSTA** AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

04/06/2024 10:14:41 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA JL LTDA

04/06/2024 10:43:11 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

04/06/2024 15:28:23 **CADASTRO DE PROPOSTA** EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP

04/06/2024 16:18:37 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

05/06/2024 15:11:42 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Aceitaremos todas as formas de garantias permitidas pela Lei 14.133/21, em seu artigo 96, paragrafo primeiro, e seus incisos I, II, III e IV.

05/06/2024 17:33:46 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** PRISMA SERVIÇOS EIRELI

05/06/2024 17:40:53 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

05/06/2024 20:52:46 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA

05/06/2024 22:23:11 **CADASTRO DE PROPOSTA** AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA

05/06/2024 23:39:50 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA

06/06/2024 00:07:35 **CADASTRO DE PROPOSTA** J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

06/06/2024 01:03:37 **CADASTRO DE PROPOSTA** VM ENGENHARIA LTDA

06/06/2024 08:18:52 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

06/06/2024 08:34:22 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA

06/06/2024 08:37:30 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA

06/06/2024 08:59:55 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

06/06/2024 09:19:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos, em instantes iniciaremos a fase de lances!!

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
1120
PÁG. 111
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

06/06/2024 09:24:50 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciamos a fase de lances.

06/06/2024 09:25:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Objeto da licitação neste momento encontra-se em disputa, boa sorte a todos!!

06/06/2024 09:27:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Desde já peço aos licitantes que se atentem aos lances, e que os mesmos não ofertem lances inexequíveis, quais possam atrapalhar a execução do objeto!

06/06/2024 09:31:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Pessoal cuidado com os lances, pois ja chegamos na casa de 20% de desconto.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
CONSTRUÃ?Ã?O ESCOLA MILITAR TIRADENTES "MANOEL JOSÃ? MURTINHO"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN - UNIDADE Marca: SRV Modelo: SRV
Descrição: CONSTRUÃ?Ã?O ESCOLA MILITAR TIRADENTES "MANOEL JOSÃ? MURTINHO"
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 8.150.780,00 **Valor Total:** 8.150.780,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	DSD CONSTRUÇÕES. RH & SRV	145	41.375.870/0001-22	10.345.962,80	8.150.780,00		Não
2	VM ENGENHARIA LTDA	007	32.469.914/0001-92	10.345.962,80	8.250.000,00	1,22	Não
3	PRISMA SERVIÇOS EIRELI	037	10.754.461/0001-03	10.297.571,39	8.267.500,00	0,21	Sim
4	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	035	33.573.532/0001-77	10.338.822,36	8.268.447,00	-0,01	Sim
5	ML ENGENHARIA LTDA	063	21.944.063/0001-76	10.035.583,92	8.763.065,24	5,98	Não
6	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA	057	10.789.288/0001-89	8.840.777,30	8.763.465,24	0,00	Não
7	AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES	114	03.143.476/0001-70	10.345.962,80	9.104.447,26	3,89	Sim
8	AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA	110	29.659.484/0001-67	10.345.962,80	9.499.000,00	4,33	Sim
9	EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA -	042	09.009.988/0001-24	9.518.285,78	9.518.285,78	0,20	Sim
10	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA	053	18.173.919/0001-42	10.345.962,80	9.621.745,40	1,09	Sim
11	G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	116	47.433.557/0001-80	10.345.962,00	9.780.265,56	1,65	Sim
12	J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E	103	34.299.045/0001-20	9.828.664,00	9.828.664,00	0,49	Não
13	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	124	09.245.019/0001-72	10.242.503,17	10.242.503,17	4,21	Sim
14	CONSTRUTORA JL LTDA	044	04.240.872/0001-88	10.262.064,09	10.262.064,09	0,19	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/05/2024 17:17:26	**PUBLICADO**		
13/05/2024 17:18:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
06/06/2024 09:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
06/06/2024 09:24:27	**DISPUTA**		
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 042)	**9.518.285,78**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA (PARTICIPANTE 110)	**10.345.962,80**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)	**9.828.664,00**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**10.345.962,80**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1119
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA (PARTICIPANTE 057)	**8.840.777,30**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	CONSTRUTORA JL LTDA (PARTICIPANTE 044)	**10.262.064,09**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 037)	**10.297.571,39**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**10.345.962,80**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 124)	**10.242.503,17**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**10.338.822,36**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA (PARTICIPANTE 053)	**10.345.962,80**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	ML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063)	**10.035.583,92**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	**10.345.962,00**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**10.345.962,80**
06/06/2024 09:25:12	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.839.900,00**
06/06/2024 09:25:37	**LANCE**	G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	**9.780.265,56**
06/06/2024 09:25:52	**LANCE**	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA (PARTICIPANTE 057)	**8.763.465,24**
06/06/2024 09:26:12	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.750.900,90**
06/06/2024 09:27:14	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.690.608,75**
06/06/2024 09:27:32	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.690.608,05**
06/06/2024 09:28:05	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.690.500,00**
06/06/2024 09:28:25	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.550.900,99**
06/06/2024 09:29:00	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 037)	**8.549.900,00**
06/06/2024 09:29:09	**LANCE**	AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA (PARTICIPANTE 110)	**9.499.000,00**
06/06/2024 09:29:15	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.540.000,00**
06/06/2024 09:29:29	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.530.000,00**
06/06/2024 09:29:37	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.390.900,99**
06/06/2024 09:29:52	**MENSAGEM**	ML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063)	
Bom dia sr pregoeiro. Ainda tera a fase fechada?			
06/06/2024 09:30:10	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.380.000,00**
06/06/2024 09:30:12	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.276.770,24**
06/06/2024 09:30:19	**LANCE**	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA (PARTICIPANTE 053)	**9.621.745,40**
06/06/2024 09:30:29	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 037)	**8.275.900,00**
06/06/2024 09:30:33	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Sim.			
06/06/2024 09:30:58	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.275.899,90**
06/06/2024 09:31:08	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.274.000,00**
06/06/2024 09:31:37	**LANCE**	AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**9.311.366,52**
06/06/2024 09:31:53	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.273.000,02**
06/06/2024 09:32:26	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.280.000,00**
06/06/2024 09:32:30	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 037)	**8.272.999,00**
06/06/2024 09:32:45	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.270.000,00**
06/06/2024 09:33:04	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.269.000,00**
06/06/2024 09:33:49	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.268.999,00**
06/06/2024 09:34:10	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 037)	**8.268.900,00**
06/06/2024 09:34:21	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.268.800,00**
06/06/2024 09:34:27	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.268.899,00**
06/06/2024 09:34:59	**LANCE**	ML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063)	**9.207.906,89**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 112
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

06/06/2024 09:35:31	**LANCE**	AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**9.104.447,26**
06/06/2024 09:35:44	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 037)	**8.268.750,00**
06/06/2024 09:35:50	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.268.799,00**
06/06/2024 09:36:05	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.268.749,00**
06/06/2024 09:36:14	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.268.600,00**
06/06/2024 09:37:00	**MENSAGEM**	ML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063)	
Pessoal perdeu a noção. Desconto desse é dor de cabeça para o municipio. Não dão conta de entregar obra nunca.			
06/06/2024 09:37:51	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 037)	**8.268.572,30**
06/06/2024 09:38:24	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Bom, eu iniciei avisando!			
06/06/2024 09:38:39	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.268.500,00**
06/06/2024 09:38:55	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.268.449,00**
06/06/2024 09:39:19	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.268.448,00**
06/06/2024 09:39:27	**TEMPO RANDÔMICO**		
06/06/2024 09:41:25	**MENSAGEM**	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA (PARTICIPANTE 057)	
A comissão com certeza ira fazer um pente fino na documentação, pois a entrega da obra já vai estar com o sinal vermelho ligado.			
06/06/2024 09:41:30	**LANCE**	ML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063)	**8.763.065,24**
06/06/2024 09:42:27	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 007, PARTICIPANTE 035, PARTICIPANTE 037, PARTICIPANTE 145, PARTICIPANTE 063, PARTICIPANTE 057			
06/06/2024 09:42:27	**FECHADO 1**		
06/06/2024 09:43:32	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.150.780,00**
06/06/2024 09:44:08	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.250.000,00**
06/06/2024 09:44:13	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.268.447,00**
06/06/2024 09:44:54	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 037)	**8.267.500,00**
06/06/2024 09:45:42	**MENSAGEM**	CONSTRUTORA JL LTDA (PARTICIPANTE 044)	
Com certeza, a comissão irá analisar muito sobre estas empresas. Com este lançe é impossivel executar esta obra.			
06/06/2024 09:47:28	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O desempate pela LC 123/2006 não foi aplicado à este lote conforme disposto no Art. 4º da Lei 14.133/2021 e seus incisos.			
06/06/2024 09:47:28	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA			
06/06/2024 09:47:28	**HABILITAÇÃO**		

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 112
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: NICHOLAS DA COSTA MACHADO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ODAIR DE SOUZA BARBOSA

EQUIPE DE APOIO JOICE GOMES PINHEIRO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
112
PÁG.
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
Processo Administrativo Nº 780/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Data de Publicação: 13/05/2024 17:17:27

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN - UNIDADE Val. Ref.: 10.345.962,80

Descrição: CONSTRUÃ?Ã?O ESCOLA MILITAR TIRADENTES "MANOEL JOSÃ? MURTINHO"

Autor	Marca/Modelo	Valor
ML ENGENHARIA LTDA	OBRA / OBRA	10.035.583,92
CONSTRUTORA JL LTDA	PROPRIA	10.262.064,09
DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	SRV / SRV	10.345.962,80
MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	serviço / serviço	10.242.503,17
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	PRÓPRIA / PRÓPRIA	10.338.822,36
G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1 / 1	10.345.962,00
AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	proprio / proprio	10.345.962,80
AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA	CONFORME O EDITAL / CONFORME O EDITAL	10.345.962,80
J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	serviço / serviço	9.828.664,00
CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA	SERVIÇO / SERVIÇO	8.840.777,30
VM ENGENHARIA LTDA	REAL	10.345.962,80
PRISMA SERVIÇOS EIRELI	PROPRIO / PROPRIO	10.297.571,39
CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA	10345962,80 / 10345962,80	10.345.962,80
EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP	PROPRIA / PROPRIO	9.518.285,78

DOCUMENTOS ANEXADOS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 112
VISTO

EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/767ffb4e0a6c4f9f90b9a4df8022431d.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ef3065fee0b04914ba6cf828e5f4f548.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b5326e1cef81458eb8524984d21ea960.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3dec658484104c3d8a5f94a841d660dd.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/af90d585362b4404be53b1538b8620c3.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/64e064054e9c4298be781b5c0a664a21.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1436dab40888429690f0162d82ebae10.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/84364e2ff51f40989ba24082c8f16c34.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1fb7e99d36b84abcb53490c8e39ff554.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ccabc047831548a397f2aae9a15374ee.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d4074eb5f1a44dab8a12bca038cfcf8c.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0c6d1eacf6e41efba0f6159af113abf.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2fba4561e05145c68e30cacf403813f2.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f34dda20f47041bfb910c8cf1b7c6de1.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7ed8b368d65b4ca4b88d2fab26cb3f66.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/32a6429e97fb471bbb31c3a924bd66ab.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a68ee66920214446a990338a8c6858ea.pdf

Horário: 04/06/2024 15:28 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cc38e5687ae94897bf9937b3f3d692ab.pdf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 112
VISTO

DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d21d721cf35749309e9ce7f08bb6c82b.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d25e2e4645504f3f830fff80eb04f5b8.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4fb2d56c9f814804aa9f2c8700b2ca87.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e190345582c84ef3ad97d1a738506e5e.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/82bc5246432946b6a09d9be82ef69d95.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/37ddd2abacc8418fac15cdf2c8ae8ef6.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/76ce4b01093f41f5ad2c1bc38586eee9.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/61db1eb7081e4c1d80a4ad6754e5a347.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bda3cab2700040e28a355f246ff6991a.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3368e4e445a04b6a9f2b3cf95143ce46.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/66dc75772df84e0289f7ce318456ae1c.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/11a7cedacbec45e098c124e16e86a1ce.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9eb2369061a048a9b12c7cddeecdb35c.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5f29e0c95b134d50a278ade22b7e592b.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/48ea9d25d1a34299a0d60f4d01b7cf4d.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2e85a72138e34b56adb1ec61be312263.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/581923eb934d42f8ba648988a7f35876.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/01113007107042a98700414827db3560.pdf

Horário: 06/06/2024 08:18 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9792453b09284447aa852c8c822e98c9.pdf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 124
VISTO

CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e3685529a0647679a8f895361e3615c.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0494a71be5df49ceb63d85d804cc1149.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/960464c50ee04ef6bd7665c5ef9838bb.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/829e00014af04b6fb56f5e1191839fdb.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/94f97c49ddba4cb897f086cdb88bc0fb.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b030703e3386441b8b3ec0f41113111c.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/430c0caaeeef4198912787f7a037004f.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/aa629b9322f044978d6f604d1da46aff.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed84eca93aee48b5927cf34b2f350d6f.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c5bc50c8bb6484fa9d7632e29240f05.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1f33ce74a8da48768c8ab067de11cdd9.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4da1443b28b34d3e843f108c3ffe95ce.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9e5e7edc0f6f43f4a8d663aef392ba2a.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4d353a37d17549c9b21a34a92a6a6767.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d7cc79ed2be649f1a7590ef862b8c461.pdf

Horário: 06/06/2024 08:37 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a4c82c053cd3427a824a6726d933b1df.pdf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
118
PÁG. 126
VISTO

J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c3d5b89d19414884822c9a776d9ae5c1.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8f4c6fbe0e904963b40cb6235d530fbe.rar

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5b4612d47d904480867fe4a17756d4b7.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cc6fa7db77b644ffb7db58ce3b119757.rar

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/94d0c1ec86be4d3198857d50c26ae18c.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd0c0b52fd494bf2af19638294eb3b84.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/74361174b571457e8bc80da97c9e7dbb.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2f3db8074dc24f978e23fd6f86cfbd9b.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/56f9c502c498408896ac85a0caa0162b.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3ab56664ee8347a78c56b9cc7e4d7ba2.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c2835a5e7d547878b25c73a645d0542.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/95ffd46aad3944edbaf5bf73b43e0204.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d769fe3c8b68426fbe9a19b9ab5a2bc5.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5441c3cc616e45858194dca5f5df6df6.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3973c1278bc44ad0905445ac0ac997fd.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cfdfdaa8c780400ca4385de26cd93bfd.pdf

Horário: 06/06/2024 08:59 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ef54f44b9e924dd5b3373285b0219394.pdf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1126
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Alvará de Funcionamento

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d9a3d66c2e024917bb5fa9cec351778e.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a2d353c412b34f84b5d84728b949958e.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/acc7834156614665a88a63d7ecb2d241.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cc19da901ede4a11b560c9c32d7df08c.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Cadastro de CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/803e1667d221436484d0c9371b80aa15.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7679c3c106214cf9a4e397bfb1a31755.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a61315954acd4ca7b69901e6289d76f6.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3f0fa75c749d45f2be160998d1973e63.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cb4cf3c4ae284573b4d0e6ac27483d28.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dfee97c073ef4179ae4d5b565e370256.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/57ce24a29fc74ac2b84fdcfce38b606b.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e997ad4bb1d340779a4c7f7526e23563.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2feab86ef82d4011ab80e7b77a3d24d4.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/95848c9cf25849048ce0848b33668988.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d60d1182fd6f4bf2b171d2ed1d2813c4.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3bdc9886e6484d1b9cd080cffa30049f.pdf

Horário: 05/06/2024 20:52 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7022b30b053440b889f03bfaacd25534.pdf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1127
VISTO

AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/10bba55a22164ee7a30cbf0e89269e44.pdf

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/292e6e8a2ca3471585d2b021bccfbf21.pdf

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fcc640f449194b708b65ed112a0c0c40.pdf

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/540d0879e6d941a49a7783c5e14cf78f.rar

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d266a1736d604478a39c48b740223c19.pdf

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e91fadea6147465a959e72d0f60a89ac.pdf

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ec076c0397d34468be4a715a98ffa0a8.pdf

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f59176e6cad241f8bb31c0466e25697d.pdf

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c41d12ce1b1f413fa6d63fb9efd8011e.pdf

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/15523e15550b44fd8fba268c7972f868.pdf

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a12b635c3ffb49978c8dcc686ed7b1c5.pdf

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5f97dd9a1e10447ca4e67f78445df07f.rar

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5ddd819398c349298eba86a49e0ef6e4.rar

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ad3345c4e6e1439291c69dabb56ce1ce.rar

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/882b3c606ccb41b8ad967980f47c1ee4.pdf

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/998cec9e2f1f4030a4f78a0f9538a8fb.rar

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b501942407834fd79addca068437a0de.rar

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4c5b57b652f6429295a30d7448da4b20.rar

Horário: 05/06/2024 17:40 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c35dad858ae3474f95ca8527a4372718.pdf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1128
VISTO

VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/097462a305104b17a3bc0927ca7e44c2.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d1965f8c067242a0a9635265a413edb4.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/08c5718cfc8a434991f52cf4daffea94.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7239ed3196c046e5b74a0aee67fa377b.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4c01e74f2a134f80bc258726bb45c66b.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0b19163dc8394f64bb4d8c6178c9ce3e.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/740fdef2b8714fe8a445fb9e67d6efa8.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/26c8391c6bad442cb53dabb06f5dc53c.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3583429ab676472fa3120a2273c7541d.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7f5aa4b63cd1446ea8fd02409aa3b230.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cbfb050b1af249e4b3f02f927dd62f75.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ffc83f90b185471bad5ed7d824d1ddbc.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9868aa1e3d67451f8628e8e2ccc6a12c.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1803005bcdc74f1190332cf59e629d94.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5f0da702ed02486eb029513c0a1abaf6.pdf

Horário: 04/06/2024 16:18 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5a55e8019f8c4032ac7690f6d694b7dc.pdf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1128
VISTO

AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0337be4e3be14c1d9a66963acaba6a17.pdf

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c8aa3e87fe524ae2aedfb1dda1380847.rar

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9219e6ecd8ef497393edbdacdea79e27.pdf

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/159b8be2ace8405b9c343737ee50d572.pdf

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/367f034e1da14916ac159b80cfc8bae0.pdf

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/35f6fc7de47d46318628975c095c06de.pdf

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eca2187e00e442df9badc84d88d95d41.pdf

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2606f5dc8a5e483d84e945e9031d5b32.pdf

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c1b8d46093d4444d98007e218a8fe5fa.pdf

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bb6a38868870458bb5fb77012c2f87d1.pdf

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8a6a9a89a73b46ceaad9bccc35f3fe59.pdf

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/111959d1921c4c28bdf0b764ce08e2e1.pdf

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/468554aeb8024699acd1ef383c6e3a2f.PDF

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/90993bb963fd40028c9ae0a62f46a508.PDF

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/345dec51c5364b84aaaaa1c6b49938cf.PDF

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/846451210f2d4012a460feacb9d6905a.PDF

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0421ee88b34f4dbb9b924d5ffbd8f6aa.rar

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/981c8432df7c438c9c7b77876cbf276d.rar

Horário: 05/06/2024 23:39 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/09dd49c6c0d7489bba83e59ff310467c.pdf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1130
VISTO

VM ENGENHARIA LTDA

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Alvará de Funcionamento

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/30f283113e754922babdbfe8d9ce4a3c.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7db162be3ec941d1ba9d686337814292.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4ce23764204d495d8e7414309f3389d4.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0491973add7f42b8be3a1ea909c1f518.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Cadastro de CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/03f28300e5a749ef832d25de678ae51d.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5470a85142dc4945b4a21f9ef857ae63.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7069d6375e9a4d8d83280f4729ac3357.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1803c9a2e5e14f08aa7ebb6015e7d240.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5c04a4df86634007b4658c4e9ddd30f3.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a59021d6a3104692ad223b1d19418420.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a9a6e9959b20432abeaf4979a0443c80.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/56b1a5a10c2648e198acfc053a0bf24d.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/65a3e91ae5834ae088fa41738a749a7e.pdf

Horário: 06/06/2024 01:03 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0cdb1039569044bdaff1473f713eaa7d.pdf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1134
VISTO

G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/065850a6c27b4bb9b1b84bc344a794f7.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eebdb6c875a443ed983c8c0aaeec011b.rar

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e711aa85b4994feca809cf1354238d44.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7149d273d1c74658a4a8c7eb6516069e.rar

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ba90b9cf7d854a21b8f626fe4b63bf5a.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f258f4e0ca764d10b87c9bb412326914.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7af8e5173d3443a8a6c2d1aab6767138.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c4b1e20b2d349779f201bade19a8eb4.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/083d702987244656b9b260c126f75ee9.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3678c024fc434224b7bfc5c05eecaea1.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f4aede221fd04806a034d4ce90824cfe.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8b338eecab6c4537bb6cb9ccf058e561.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a6cd39f2cefd43a7b9574b97acdba55b.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3195f95d4cb64689b55e601b965064d0.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e803a63824c64c96a63b6013abfb46f4.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/951b8f448909408d8d87b05880c85204.pdf

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/63e4c3979dbb4fc9a1355ed6f935aa54.rar

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9aa93620ea684511b92139ddc32e8008.rar

Horário: 27/05/2024 18:50 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a18c4d33a0d24dc4a257d09ebcb66df0.pdf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1132
VISTO

CONSTRUTORA JL LTDA

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Alvará de Funcionamento

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4571ff87b7b445be8a327a2b2b438818.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fb57e740ea01474db10eff40c139de3f.zip

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5f45858fc32a4f5cb7fcecca6265a3a5.zip

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4710d3f820294a669cea02fb9243600b.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Cadastro de CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8e9931d93a7f44df86e480c4134c60a2.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4e5ad5ee928f4b9ea58472b8a58c6628.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3fc9dc60a5454591bbbabe6f3ad43ba2.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/942504c0fb42439890c86effcfc7d63e.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a47b0218f9af469bb96414f268de4caf.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/179f2d2ee50a4bfda19e1391382e1bbe.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e9e13c2be4ab43fcbedb2626eb0c3257.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8d726c3359b948c0803c08eea773bb53.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fb0d4218c18944fab8b5ca917f45be9e.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e854df300b8a4c6882ce15a5f3305f49.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Declaração de Idoneidade

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/aa1161a7235b48a1bdebf0ff11d1223c.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f59c06cb87364ffcbe1d82c8533b0b74.pdf

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f43f27c847284c71bd43338b3f052ffc.zip

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ec392366161b4efda8a6d7547400cbbc.zip

Horário: 04/06/2024 10:14 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/efe3b4ec6b2c4c2c9454e6c410e3c386.pdf

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 113
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

ML ENGENHARIA LTDA

Horário: 27/05/2024 14:49 **Documento:** Cadastro de CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bdbe61461fcf4fc7be3bb3bd5c1e1da7.pdf

Horário: 27/05/2024 14:49 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f14a2593437543d9adddf31fbbfe423f.pdf

Horário: 27/05/2024 14:49 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e166e68e2f04a42a9332dae7243f845.pdf

PRISMA SERVIÇOS EIRELI

Horário: 05/06/2024 17:33 **Documento:** Outros documentos

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/091768efae46436b93f3197e65bacf5d.rar

Horário: 05/06/2024 17:33 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a325a55269b947d8af74eab9dfdfb446.rar

MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Horário: 04/06/2024 10:43 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cac36aa1591a4f6b8971460b780c4461.pdf

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1137
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

Processo Administrativo Nº 780/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Data de Publicação: 13/05/2024 17:17:27

LOTE 1 - CONSTRUÃ?Ã?O ESCOLA MILITAR TIRADENTES "MANOEL JOSÃ? MURTINHO"

06/06/2024 09:24:27 PRISMA SERVIÇOS LTDA
VÁLIDO **10,297,571.39**

06/06/2024 09:24:27 DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
VÁLIDO **10,345,962.80**

06/06/2024 09:24:27 VM ENGENHARIA LTDA
VÁLIDO **10,345,962.80**

06/06/2024 09:24:27 CONSTRUTORA JL LTDA
VÁLIDO **10,262,064.09**

06/06/2024 09:24:27 MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
VÁLIDO **10,242,503.17**

06/06/2024 09:24:27 VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
VÁLIDO **10,338,822.36**

06/06/2024 09:24:27 CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA
VÁLIDO **10,345,962.80**

06/06/2024 09:24:27 ML ENGENHARIA LTDA
VÁLIDO **10,035,583.92**

06/06/2024 09:24:27 G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
VÁLIDO **10,345,962.00**

06/06/2024 09:24:27 AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
VÁLIDO **10,345,962.80**

06/06/2024 09:24:27 EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP
VÁLIDO **9,518,285.78**

06/06/2024 09:24:27 AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA
VÁLIDO **10,345,962.80**

06/06/2024 09:24:27 J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
VÁLIDO **9,828,664.00**

06/06/2024 09:24:27 CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA
VÁLIDO **8,840,777.30**

06/06/2024 09:25:12 DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
VÁLIDO **8,839,900.00**

06/06/2024 09:25:37 G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
VÁLIDO **9,780,265.56**

06/06/2024 09:25:52 CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA
VÁLIDO **8,763,465.24**

06/06/2024 09:26:12 DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
VÁLIDO **8,750,900.90**

06/06/2024 09:27:14 VM ENGENHARIA LTDA
VÁLIDO **8,690,608.75**

06/06/2024 09:27:32 DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
VÁLIDO **8,690,608.05**

06/06/2024 09:28:05 VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
VÁLIDO **8,690,500.00**

06/06/2024 09:28:25 DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
VÁLIDO **8,550,900.99**

06/06/2024 09:29:00 PRISMA SERVIÇOS LTDA
VÁLIDO **8,549,900.00**

06/06/2024 09:29:09 AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA
VÁLIDO **9,499,000.00**

06/06/2024 09:29:15 VM ENGENHARIA LTDA
VÁLIDO **8,540,000.00**

06/06/2024 09:29:29 VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
VÁLIDO **8,530,000.00**

06/06/2024 09:29:37 DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
VÁLIDO **8,390,900.99**

06/06/2024 09:30:10 VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
VÁLIDO **8,380,000.00**

06/06/2024 09:30:12 DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
VÁLIDO **8,276,770.24**

06/06/2024 09:30:19 CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA
VÁLIDO **9,621,745.40**

06/06/2024 09:30:29 PRISMA SERVIÇOS LTDA
VÁLIDO **8,275,900.00**

06/06/2024 09:30:58 DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
VÁLIDO **8,275,899.90**

06/06/2024 09:31:08 VM ENGENHARIA LTDA
VÁLIDO **8,274,000.00**

06/06/2024 09:31:37 AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
VÁLIDO **9,311,366.52**

06/06/2024 09:31:53 DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
VÁLIDO **8,273,000.02**

06/06/2024 09:32:26 VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
VÁLIDO **8,280,000.00**

06/06/2024 09:32:30 PRISMA SERVIÇOS LTDA
VÁLIDO **8,272,999.00**

06/06/2024 09:32:45 VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
VÁLIDO **8,270,000.00**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1135
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

06/06/2024 09:33:04	VM ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		**8,269,000.00**
06/06/2024 09:33:49	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	
VÁLIDO		**8,268,999.00**
06/06/2024 09:34:10	PRISMA SERVIÇOS LTDA	
VÁLIDO		**8,268,900.00**
06/06/2024 09:34:21	VM ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		**8,268,800.00**
06/06/2024 09:34:27	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	
VÁLIDO		**8,268,899.00**
06/06/2024 09:34:59	ML ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		**9,207,906.89**
06/06/2024 09:35:31	AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	
VÁLIDO		**9,104,447.26**
06/06/2024 09:35:44	PRISMA SERVIÇOS LTDA	
VÁLIDO		**8,268,750.00**
06/06/2024 09:35:50	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	
VÁLIDO		**8,268,799.00**
06/06/2024 09:36:05	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	
VÁLIDO		**8,268,749.00**
06/06/2024 09:36:14	VM ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		**8,268,600.00**
06/06/2024 09:37:51	PRISMA SERVIÇOS LTDA	
VÁLIDO		**8,268,572.30**
06/06/2024 09:38:39	VM ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		**8,268,500.00**
06/06/2024 09:38:55	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	
VÁLIDO		**8,268,449.00**
06/06/2024 09:39:19	VM ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		**8,268,448.00**
06/06/2024 09:41:30	ML ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		**8,763,065.24**
06/06/2024 09:43:32	DSD CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	
VÁLIDO		**8,150,780.00**
06/06/2024 09:44:08	VM ENGENHARIA LTDA	
VÁLIDO		**8,250,000.00**
06/06/2024 09:44:13	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	
VÁLIDO		**8,268,447.00**
06/06/2024 09:44:54	PRISMA SERVIÇOS LTDA	
VÁLIDO		**8,267,500.00**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1136
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
Processo Administrativo Nº 780/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Data de Publicação: 13/05/2024 17:17:27

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/05/2024 11:31:44 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA

16/05/2024 16:05:45 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA (10.789.288/0001-89)
Boa tarde, poderia nos mandar no email a planilha orçamentaria contendo o caderno de composições, planilha sintetica, orçamento, cronograma, BDI... Em excel.... nao vi no site para baixar.... obrigado.

20/05/2024 15:38:04 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A REFERIDA PLANILHA SE ENCONTRA NA PLATAFORMA BLL, TANTO EM PDF QUANTO EM EXCEL.

22/05/2024 10:43:00 **CADASTRO DE PROPOSTA** ML ENGENHARIA LTDA

24/05/2024 14:05:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA JL LTDA

24/05/2024 16:53:52 **CADASTRO DE PROPOSTA** PRISMA SERVIÇOS LTDA

25/05/2024 22:16:01 **CADASTRO DE PROPOSTA** DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

27/05/2024 14:49:15 **ALTERAÇAO DE PROPOSTA** ML ENGENHARIA LTDA

27/05/2024 16:55:58 **CADASTRO DE PROPOSTA** MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

27/05/2024 17:34:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇAO
O arquivo AVISO DE PRORROGAÇÃO CP Nº 001-2024.pdf foi adicionado ao processo.

27/05/2024 17:46:08 **CADASTRO DE PROPOSTA** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

27/05/2024 18:50:34 **CADASTRO DE PROPOSTA** G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

27/05/2024 18:50:51 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

28/05/2024 12:09:53 **ESCLARECIMENTO REQUERIDO** CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIANCA LTDA (10.364.043/0001
Sobre a questão da garantia da proposta, solicito informações da forma que deverá sentada; Será aceito apresentaçaõ de garantia no mosdes do art. 96 §1º I, II ou III, pois o edital somente cita o inciso I, sendo que o §1º do art. 96 cita que a escolha dos moldes de garantia compete AO CONTRATADO e não A CONTRATANTE, por isso pedimos se serão aceitas outras formas de apresentação de garantia a não ser as previstas o inciso I.

29/05/2024 17:30:15 **CADASTRO DE PROPOSTA** AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

04/06/2024 10:14:41 **ALTERAÇAO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA JL LTDA

04/06/2024 10:43:11 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

04/06/2024 15:28:23 **CADASTRO DE PROPOSTA** EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP

04/06/2024 16:18:37 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

05/06/2024 15:11:42 **RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Aceitaremos todas as formas de garantias permitidas pela Lei 14.133/21, em seu artigo 96, paragrafo primeiro, e seus incisos I, II, III e IV.

05/06/2024 17:33:46 **ALTERAÇAO DE PROPOSTA** PRISMA SERVIÇOS LTDA

05/06/2024 17:40:53 **ALTERAÇAO DE PROPOSTA** AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

05/06/2024 20:52:46 **ALTERAÇAO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA

05/06/2024 22:23:11 **CADASTRO DE PROPOSTA** AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA

05/06/2024 23:39:50 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA

06/06/2024 00:07:35 **CADASTRO DE PROPOSTA** J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

06/06/2024 01:03:37 **CADASTRO DE PROPOSTA** VM ENGENHARIA LTDA

06/06/2024 08:18:52 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

06/06/2024 08:34:22 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA

06/06/2024 08:37:30 **ALTERAÇAO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA

06/06/2024 08:59:55 **ALTERAÇAO DE PROPOSTA** J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

06/06/2024 09:19:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos, em instantes iniciaremos a fase de lances!!

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1137
VISTO

06/06/2024 09:24:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciamos a fase de lances.

06/06/2024 09:25:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Objeto da licitação neste momento encontra-se em disputa, boa sorte a todos!!

06/06/2024 09:27:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Desde já peço aos licitantes que se atentem aos lances, e que os mesmos não ofertem lances inexequíveis, quais possam atrapalhar a execução do objeto!

06/06/2024 09:31:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Pessoal cuidado com os lances, pois ja chegamos na casa de 20% de desconto.

06/06/2024 10:08:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Foi finalizada a fase de lances. Diante disso passaremos a analise dos documentos de habilitação da empresa ganhadora, em seguida se habilitada faremos o comunicado aqui na plataforma. Caso não seja, comunicaremos também aqui na plataforma.

06/06/2024 10:08:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto esta suspensa a sessão para analise dos documentos de habilitação.

06/06/2024 14:57:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA adicionou o arquivo 136437f3d0df483eb604e386dfc1124a.pdf aos documentos complementares.

12/06/2024 13:51:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde a todos vamos passar aos resultados da analise de documentos de habilitação hoje as 15:30 (horário de Brasília).

12/06/2024 15:35:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde a todos, Iniciada a sessão.

12/06/2024 16:26:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Diante do resultado das analise de documentos da empresa DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, e após a mesma ter sido inabilitada, analisamos os documentos encaminhados pela empresa VM ENGENHARIA LTDA, qual também não atendeu aos requisitos do edital sendo a mesma inabilitada também.

12/06/2024 16:29:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Diante de tais fatos, eu Agente de contratação convoco a empresa PRISMA SERVIÇOS EIRELI, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas encaminhe na plataforma BLL, todos os seus documentos de habilitação para analise, tendo em vista que no momento passou a ser a detentora da melhor proposta, desde já fica a referida empresa convocada.

12/06/2024 17:34:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PRISMA SERVIÇOS EIRELI adicionou o arquivo f0aec01ce72d442c8ee7b25dd64c55d2.rar aos documentos complementares.

12/06/2024 17:34:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PRISMA SERVIÇOS EIRELI adicionou o arquivo cc350d9a7eae47e29703e0e27168102a.rar aos documentos complementares.

24/06/2024 14:03:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde a todos, em instantes faremos a analise de documentos da empresa PRISMA SERVIÇOS LTDA.

24/06/2024 15:55:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Diante da inabilitação da empresa PRISMA SERVIÇOS EIRELI, a melhor proposta apresentada agora é da empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI. Diante disso fica a mesma convocada a apresentar em no máximo 24 horas seus documentos de habilitação para analise do Agente de Contratação e sua Comissão.

25/06/2024 14:11:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI adicionou o arquivo 941458838c9b4006b589ee1a6805036b.zip aos documentos complementares.

26/06/2024 16:54:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde, a todos após feitas as consultas de que tratam os itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 do edital, e após analise dos documentos de habilitação apresentados, bem como a sua proposta readequada. Constatamos que a empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI , atendeu aos requisitos editalícios, sendo a mesma devidamente habilitada no certame.

26/06/2024 16:56:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Diante disso informo que amanha dia 27/06/2024 às 10:00 (Horário de Brasília) abriremos o prazo para manifestação de recurso na plataforma BLL conforme determina o edital.

27/06/2024 10:00:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, em instantes abriremos o prazo recursal.

27/06/2024 10:05:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
neste exato momento esta aberto o prazo recursal na plataforma BLL, conforme determina o edital.

03/07/2024 15:51:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo RECURSO - CSV - 001-2024_ASS.pdf foi adicionado ao processo.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
1194
PÁG 1313
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

03/07/2024 15:52:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde, venho por meio deste anexar nos arquivos juntamente do edital RECURSO ADMINISTRATIVO interposto. EMBORA intempestivo, fica anexado ao processo para conhecimento de todos.

LOTE 1 - HOMOLOGADO
CONSTRUÃ?Ã?O ESCOLA MILITAR TIRADENTES "MANOEL JOSÃ? MURTINHO"

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN - UNIDADE Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIA
Descrição: CONSTRUÃ?Ã?O ESCOLA MILITAR TIRADENTES "MANOEL JOSÃ? MURTINHO"
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 8.268.447,00 **Valor Total:** 8.268.447,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	035	33.573.532/0001-77	10.338.822,36	8.268.447,00		Sim
2	ML ENGENHARIA LTDA	063	21.944.063/0001-76	10.035.583,92	8.763.065,24	5,98	Não
3	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA	057	10.789.288/0001-89	8.840.777,30	8.763.465,24	0,00	Não
4	AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES	114	03.143.476/0001-70	10.345.962,80	9.104.447,26	3,89	Sim
5	AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA	110	29.659.484/0001-67	10.345.962,80	9.499.000,00	4,33	Sim
6	EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA -	042	09.009.988/0001-24	9.518.285,78	9.518.285,78	0,20	Sim
7	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA	053	18.173.919/0001-42	10.345.962,80	9.621.745,40	1,09	Sim
8	G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	116	47.433.557/0001-80	10.345.962,00	9.780.265,56	1,65	Sim
9	J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E	103	34.299.045/0001-20	9.828.664,00	9.828.664,00	0,49	Não
10	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	124	09.245.019/0001-72	10.242.503,17	10.242.503,17	4,21	Sim
11	CONSTRUTORA JL LTDA	044	04.240.872/0001-88	10.262.064,09	10.262.064,09	0,19	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV	145	41.375.870/0001-22	10.345.962,80	8.150.780,00		Não
VM ENGENHARIA LTDA	007	32.469.914/0001-92	10.345.962,80	8.250.000,00	1,2173	Não
PRISMA SERVIÇOS LTDA	037	10.754.461/0001-03	10.297.571,39	8.267.500,00	0,2121	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

13/05/2024 17:17:26	**PUBLICADO**		
13/05/2024 17:18:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
06/06/2024 09:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
06/06/2024 09:24:27	**DISPUTA**		
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 037)	**10.297.571,39**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**10.345.962,80**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**10.345.962,80**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA (PARTICIPANTE 053)	**10.345.962,80**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	ML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063)	**10.035.583,92**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	CONSTRUTORA JL LTDA (PARTICIPANTE 044)	**10.262.064,09**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	MATT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 124)	**10.242.503,17**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA (PARTICIPANTE 057)	**8.840.777,30**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**10.338.822,36**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
1142
PÁG 1139
VISTO

06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	**10.345.962,00**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA (PARTICIPANTE 110)	**10.345.962,80**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)	**9.828.664,00**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 042)	**9.518.285,78**
06/06/2024 09:24:27	**LANCE**	AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**10.345.962,80**
06/06/2024 09:25:12	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.839.900,00**
06/06/2024 09:25:37	**LANCE**	G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	**9.780.265,56**
06/06/2024 09:25:52	**LANCE**	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA (PARTICIPANTE 057)	**8.763.465,24**
06/06/2024 09:26:12	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.750.900,90**
06/06/2024 09:27:14	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.690.608,75**
06/06/2024 09:27:32	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.690.608,05**
06/06/2024 09:28:05	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.690.500,00**
06/06/2024 09:28:25	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.550.900,99**
06/06/2024 09:29:00	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 037)	**8.549.900,00**
06/06/2024 09:29:09	**LANCE**	AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA (PARTICIPANTE 110)	**9.499.000,00**
06/06/2024 09:29:15	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.540.000,00**
06/06/2024 09:29:29	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.530.000,00**
06/06/2024 09:29:37	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.390.900,99**
06/06/2024 09:29:52	**MENSAGEM**	ML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063)	
Bom dia sr pregoeiro. Ainda tera a fase fechada?			
06/06/2024 09:30:10	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.380.000,00**
06/06/2024 09:30:12	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.276.770,24**
06/06/2024 09:30:19	**LANCE**	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA (PARTICIPANTE 053)	**9.621.745,40**
06/06/2024 09:30:29	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 037)	**8.275.900,00**
06/06/2024 09:30:33	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Sim.			
06/06/2024 09:30:58	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.275.899,90**
06/06/2024 09:31:08	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.274.000,00**
06/06/2024 09:31:37	**LANCE**	AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**9.311.366,52**
06/06/2024 09:31:53	**LANCE**	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	**8.273.000,02**
06/06/2024 09:32:26	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.280.000,00**
06/06/2024 09:32:30	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 037)	**8.272.999,00**
06/06/2024 09:32:45	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.270.000,00**
06/06/2024 09:33:04	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.269.000,00**
06/06/2024 09:33:49	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.268.999,00**
06/06/2024 09:34:10	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 037)	**8.268.900,00**
06/06/2024 09:34:21	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.268.800,00**
06/06/2024 09:34:27	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.268.899,00**
06/06/2024 09:34:59	**LANCE**	ML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063)	**9.207.906,89**
06/06/2024 09:35:31	**LANCE**	AB NETO SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	**9.104.447,26**
06/06/2024 09:35:44	**LANCE**	PRISMA SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 037)	**8.268.750,00**
06/06/2024 09:35:50	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.268.799,00**
06/06/2024 09:36:05	**LANCE**	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035)	**8.268.749,00**
06/06/2024 09:36:14	**LANCE**	VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)	**8.268.600,00**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
1143
PÁG. 1140
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

06/06/2024 09:37:00 **MENSAGEM** ML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063)
Pessoal perdeu a noção. Desconto desse é dor de cabeça para o município. Não dão conta de entregar obra nunca.

06/06/2024 09:37:51 **LANCE** PRISMA SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 037) **8.268.572,30**

06/06/2024 09:38:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom, eu iniciei avisando!

06/06/2024 09:38:39 **LANCE** VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007) **8.268.500,00**

06/06/2024 09:38:55 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035) **8.268.449,00**

06/06/2024 09:39:19 **LANCE** VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007) **8.268.448,00**

06/06/2024 09:39:27 **TEMPO RANDÔMICO**

06/06/2024 09:41:25 **MENSAGEM** CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA (PARTICIPANTE 057)
A comissão com certeza ira fazer um pente fino na documentação, pois a entrega da obra já vai estar com o sinal vermelho ligado.

06/06/2024 09:41:30 **LANCE** ML ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 063) **8.763.065,24**

06/06/2024 09:42:27 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 007, PARTICIPANTE 035, PARTICIPANTE 037, PARTICIPANTE 145, PARTICIPANTE 063, PARTICIPANTE 057

06/06/2024 09:42:27 **FECHADO 1**

06/06/2024 09:43:32 **LANCE** DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE **8.150.780,00**

06/06/2024 09:44:08 **LANCE** VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007) **8.250.000,00**

06/06/2024 09:44:13 **LANCE** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 035) **8.268.447,00**

06/06/2024 09:44:54 **LANCE** PRISMA SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 037) **8.267.500,00**

06/06/2024 09:45:42 **MENSAGEM** CONSTRUTORA JL LTDA (PARTICIPANTE 044)
Com certeza, a comissão irá analisar muito sobre estas empresas. Com este lançe é impossivel executar esta obra.

06/06/2024 09:47:28 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O desempate pela LC 123/2006 não foi aplicado à este lote conforme disposto no Art. 4º da Lei 14.133/2021 e seus incisos.

06/06/2024 09:47:28 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

06/06/2024 09:47:28 **HABILITAÇÃO**

06/06/2024 09:50:20 **MENSAGEM** EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 042)
o lance maximo e de 24,99% e isso

06/06/2024 09:51:51 **MENSAGEM** EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 042)
tem que ver se esta empresa que ta com este desconto, ta com a apolice do dia 06/06/2024 dia da abertura ok

06/06/2024 09:52:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O melhor lance se deu em 21,22%

06/06/2024 10:04:12 **MENSAGEM** VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)
Bom dia, Sr Pregoeiro, como será o processo de analise de habilitação ?

06/06/2024 14:58:39 **MENSAGEM** DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
PROPOSTA REALINHADA E PROTOCOLADA

12/06/2024 08:26:49 **MENSAGEM** CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA (PARTICIPANTE 053)
Bom dia, qual o prazo para recurso? A proposta apresentada não está condizente com o exigido no Edital.

12/06/2024 15:52:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é VM ENGENHARIA LTDA

12/06/2024 15:52:11 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA inabilitado. Motivo: certidão negativa municipal vencida, a licitante apresentou apenas um desemquadramento de microempresa, não apresentando a declaração de que trata o anexo III do edital para que pudesse usufruir dos benefícios da lei 123/06, conforme solicita no item 5.1.9 do edital, também deixou de apresentar a declaração de que trata o anexo VII do edital. não apresentou a a garantia da proposta. OS atestados de capacidade técnica apresentados atendem ao todo apenas as letras B, D e E, os demais atendem parcialmente. Portanto inabilitada do certame.

12/06/2024 16:22:43 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é PRISMA SERVIÇOS EIRELI

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1141
VISTO

12/06/2024 16:22:44 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

VM ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: certidão negativa de falência e concordata vencida, pois foi emitida no dia 06/05/2024, considerando que a sua validade é de 30 dias contados a partir da sua emissão, no dia 06/06/2024 a mesma já possuía 32 (trinta e dois) dias, portanto vencida. Não apresentou garantia da proposta. Não apresentou Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA, não apresentou Registro de profissional no conselho de classe. Não apresentou Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da licitante, ou vinculo empregatício. Portanto inabilitada.

17/06/2024 09:27:16 **MENSAGEM** VM ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 007)

Bom dia.

24/06/2024 15:52:34 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PRISMA SERVIÇOS LTDA inabilitado. Motivo: A empresa PRISMA SERVIÇOS EIRELI , foi convocada no dia 12/06 para que a mesma apresentasse seus documentos de habilitação, uma vez que neste momento a mesma passou a ter a melhor proposta apresentada após as duas primeiras empresas serem inabilitadas. No mesmo dia 12/06 a referida encaminhou os seus documentos que após analise foi constatado que foi nos apresentado a Certidão negativa de FGTS vencida, considerando o dia de sua convocação. Ainda deixou de nos encaminhar a declaração de que trata o item 8.13.1.2 ou seja o anexo III, para que a mesma pudesse usufruir dos benefícios da lei 123/06. conforme preconiza o item 3.6.1 do edital. Diante disso fica a mesma inabilitada.

24/06/2024 15:52:34 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

25/06/2024 11:32:56 **MENSAGEM** PRISMA SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 037)

Bom dia, temos interação de manifestar recurso no que se refere a inabilitação desta empresa. Visto que foi enviado certidões dentro da validade na data de abertura do certame e que não enquadra ME/EPP e por tal motivo não foi encaminhado declaração.

25/06/2024 13:59:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, sim, em momento oportuno será comunicado o dia e a hora em que abriremos o prazo para a manifestação de recursos.

27/06/2024 10:05:14 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

27/06/2024 10:14:23 **RECURSO MANIFESTADO** PRISMA SERVIÇOS LTDA

Temos interação de manifestar recurso, pois a empresa Vetor Engenharia está em desacordo com o item 8.11.4 do edital de comprovação de capital mínimo de 10% do valor da proposta, visto que a mesma tem capital social de R$ 400.000,00.
E no que se refere a inabilitação desta empresa, Prisma Serviços. Visto que foi enviado certidões dentro da validade na data de abertura do certame e que o não envio de declaração de EPP, não justifica inabilitação.

27/06/2024 10:20:15 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

02/07/2024 17:45:00 **ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** PRISMA SERVIÇOS LTDA

Nome do arquivo: RECURSO DIAMANTINO.pdf

02/07/2024 17:45:57 **RECURSO REGISTRADO** PRISMA SERVIÇOS LTDA

SEGUE RECURSO.

03/07/2024 00:00:06 **RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO**

05/07/2024 20:31:00 **ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Nome do arquivo: Contrarrazões de recurso - Concorrencia Diamantino.pdf

05/07/2024 20:31:57 **CONTRA-RAZÃO REGISTRADA** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

contrarrazões de recurso

08/07/2024 00:00:03 **JULGAMENTO DE RECURSOS**

26/08/2024 15:23:44 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: julgamento de recursos e contrarrazões.pdf

26/08/2024 15:23:57 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: DESPACHO .pdf

26/08/2024 15:25:05 **RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue em anexo Julgamento de recursos e contrarrazões e Despacho da Autoridade Superior.

29/08/2024 12:13:51 **EM ADJUDICAÇÃO**

29/08/2024 13:38:12 **ADJUDICADO**

29/08/2024 13:38:19 **HOMOLOGADO**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 111/112
VISTO

MUNICIPIO DE DIAMANTINO
DIAMANTINO-MT

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: NICHOLAS DA COSTA MACHADO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ODAIR DE SOUZA BARBOSA

EQUIPE DE APOIO JOICE GOMES PINHEIRO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1146
VISTO

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA 001/2024

Apresentamos abaixo a nossa **PROPOSTA COMERCIAL** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT.	R$ 8.268.447,00
	TOTAL	**R$ 8.268,447,00**

VALOR POR EXTENSO: OITO MILHÕES DUZENTOS SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS
PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Conforme Termo de Referência
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
TELEFONE / E-mail: (65) 99276-5810 / weslley@vetorengenharia.eng.br
REGISTRO NO CONSELHO: CREA - 47007
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS CREA – 38540 - MT

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da Lei, para todos os fins, que

- Em nossos preços estão incluídos todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1147
VISTO

sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

- Em nossos preços estão incluídos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Declaramos também que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- Que a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- Que o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaramos, ainda, que conduzimos nossos negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

- I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida o Agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- IV – No tocante a licitações e contratos:
    - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
    - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
    - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
    - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
    - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

ENDEREÇO: Rua Um A, QD. 07 - 01 LTO LEBRINHA - APTO 201
CEP.78.035-095 - Santa Izabel - Cuiabá/MT
TELEFONE. 65 99276 - 5810
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1145
VISTO

- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou
- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

- V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Cuiabá, 25 de junho de 2024.

Weslley Henrique de Araujo Santos
Engenheiro Civil
CREA-MT 038640

Weslley Henrique de Araujo Santos
CPF: 033.230.411-60
RG: 2110642-8
Vetor Engenharia e Construção
CNPJ: 33.573.532/0001-77

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1146
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE MAIS HUMANA

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	482.933,04	4,67 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	51.228,85	0,50 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100.289,15	0,97 %
3.1	REFEITÓRIO PADRÃO	18.487,15	0,18 %
3.2	QUADRA POLIESPORTIVA	6.656,04	0,06 %
3.3	BLOCO ESCOLAR	40.546,98	0,39 %
3.4	IMPLANTAÇÃO	34.598,98	0,33 %
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	10.365,62	0,10 %
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	26.571,32	0,26 %
5.1	CORTE	434,52	0,00 %
5.2	ATERRO	17.730,03	0,17 %
5.3	LIMPEZA E BOTA FORA	8.406,77	0,08 %
6	INFRAESTRUTURA	620.984,42	6,00 %
6.1	BLOCO ESCOLAR	315.067,03	3,05 %
6.1.1	ITENS GERAIS	87.096,47	0,84 %
6.1.2	SAPATAS	56.056,55	0,54 %
6.1.3	VIGA BALDRAME	171.914,01	1,66 %
6.2	REFEITÓRIO E ABRIGO DE GÁS	53.879,36	0,52 %
6.2.1	ITENS GERAIS	17.257,83	0,17 %
6.2.2	SAPATAS	13.660,31	0,13 %
6.2.3	VIGA BALDRAME	22.961,22	0,22 %
6.3	QUADRA POLIESPORTIVA	151.455,93	1,46 %
6.3.1	ITENS GERAIS	25.817,19	0,25 %
6.3.2	SAPATAS	20.531,70	0,20 %
6.3.3	VIGA BALDRAME	20.576,10	0,20 %
6.3.4	CONTRAPISO ARMADO	61.501,33	0,59 %
6.3.5	MURETA	6.395,54	0,06 %
6.3.6	ARQUIBANCADA	16.634,07	0,16 %
6.4	ACESSOS	23.587,14	0,23 %
6.4.1	ITENS GERAIS	6.978,96	0,07 %
6.4.2	SAPATAS	8.315,40	0,08 %
6.4.3	VIGAS BALDRAMES	8.292,78	0,08 %
6.5	CISTERNA	55.869,55	0,54 %
6.5.1	ITENS GERAIS	24.100,05	0,23 %
6.5.2	RADIER DE CONCRETO	6.354,77	0,06 %
6.5.3	PAREDES DE CONCRETO	19.382,35	0,19 %
6.5.4	LAJE TAMPA - RESERVATÓRIO	6.032,38	0,06 %
6.6	ABRIGO DE LIXO	3.725,00	0,04 %
6.6.1	ITENS GERAIS	1.193,40	0,01 %
6.6.2	SAPATAS	1.065,16	0,01 %
6.6.3	VIGAS BALDRAME	1.466,44	0,01 %
6.7	BASE DO RESERVATÓRIO	17.400,41	0,17 %
6.7.1	ITENS GERAIS	1.926,55	0,02 %
6.7.2	SAPATAS	15.473,86	0,15 %
7	SUPERESTRUTURA	631.789,32	6,11 %
7.1	MURO ALVENARIA ESTRUTURAL	301.318,65	2,91 %
7.2	BLOCO ESCOLAR	224.830,42	2,17 %
7.2.1	PILARES	86.474,17	0,84 %
7.2.2	VIGAS	138.356,25	1,34 %
7.3	REFEITÓRIO E ABRIGO DE GÁS	45.831,83	0,44 %
7.3.1	PILARES	20.542,83	0,20 %
7.3.2	VIGAS	25.289,00	0,24 %
7.4	QUADRA POLIESPORTIVA	40.130,72	0,39 %
7.4.1	PILARES	40.130,72	0,39 %
7.5	ACESSO	15.147,83	0,15 %
7.5.1	PILARES	15.147,83	0,15 %
7.6	ABRIGO DE LIXO -	4.529,87	0,04 %
7.6.1	PILARES	2.496,16	0,02 %
7.6.2	VIGAS	2.033,71	0,02 %
8	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	413.798,57	4,00 %
8.1	BLOCO ESCOLAR	244.901,15	2,37 %
8.2	REFEITÓRIO	25.703,11	0,25 %
8.3	QUADRA POLIESPORTIVA	10.649,28	0,10 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1147
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE MAIS HUMANA

Planilha Orçamentária Resumida			
8.4	IMPLANTAÇÃO	132.545,03	1,28 %
9	REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS s	515.548,42	4,98 %
9.1	REFEITÓRIO	33.604,68	0,32 %
9.2	BLOCO ESCOLAR	256.544,61	2,48 %
9.3	QUADRA POLIESPORTIVA	13.975,61	0,14 %
9.4	IMPLANTAÇÃO	211.423,52	2,04 %
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	105.301,89	1,02 %
10.1	BLOCO ESCOLAR	13.531,02	0,13 %
10.2	REFEITÓRIO PADRÃO	28.686,54	0,28 %
10.3	IMPLANTAÇÃO	63.084,33	0,61 %
11	FORROS	105.654,98	1,02 %
11.1	BLOCO EDUCACIONAL	96.482,32	0,93 %
11.2	REFEITÓRIO	9.172,66	0,09 %
12	PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS	57.618,85	0,56 %
12.1	REFEITÓRIO PADRÃO	29.336,97	0,28 %
12.2	BLOCO ESCOLAR	28.281,88	0,27 %
13	ESQUADRIAS	274.140,54	2,65 %
13.1	REFEITÓRIO	35.848,32	0,35 %
13.1.1	PORTAS	17.017,06	0,16 %
13.1.2	JANELAS	18.831,26	0,18 %
13.2	BLOCO ESCOLAR	212.476,88	2,05 %
13.2.1	PORTAS	114.013,38	1,10 %
13.2.2	JANELAS	98.463,50	0,95 %
13.3	GERAL - EXTERNO	25.815,34	0,25 %
14	COBERTURA	1.692.747,72	16,36 %
14.1	REFEITÓRIO PADRÃO	198.874,82	1,92 %
14.1.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	96.377,53	0,93 %
14.1.2	TELHAMENTO E ACESSÓRIOS	102.497,29	0,99 %
14.2	QUADRA POLIESPORTIVA	344.908,62	3,33 %
14.2.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	292.542,05	2,83 %
14.2.2	TELHAMENTO E ACESSÓRIOS	52.366,57	0,51 %
14.3	BLOCO ESCOLAR	1.031.547,36	9,97 %
14.3.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	433.894,48	4,19 %
14.3.2	TELHAMENTO E ACESSÓRIOS	597.652,88	5,78 %
14.4	IMPLANTAÇÃO	42.590,08	0,41 %
14.5	COBERTURA ACESSO A QUADRA E AO REFEITÓRIO	55.162,91	0,53 %
14.6	COBERTURA ACESSO AO BLOCO	19.663,93	0,19 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	418.054,47	4,04 %
15.1	REFEITÓRIO	52.880,04	0,51 %
15.1.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	1.898,64	0,02 %
15.1.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	108,04	0,00 %
15.1.3	CABO UNIPOLAR (cobre)	29.385,83	0,28 %
15.1.4	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR	1.300,00	0,01 %
15.1.5	CANALETA PVC	206,82	0,00 %
15.1.6	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	1.651,23	0,02 %
15.1.7	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOPREPOR	85,40	0,00 %
15.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	1.501,97	0,01 %
15.1.9	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	9.079,72	0,09 %
15.1.10	ELETRODUTO PVC ROSCA	10,77	0,00 %
15.1.11	LUMINÁRIAS	4.210,65	0,04 %
15.1.12	MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO	592,82	0,01 %
15.1.13	QUADRA DE MEDIÇÃO - CEMAT	325,26	0,00 %
15.1.14	QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR	1.554,57	0,02 %
15.1.15	SEGMENTO DE DUTO	968,32	0,01 %
15.2	QUADRA POLIESPORTIVA	54.081,75	0,52 %
15.2.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	1.961,61	0,02 %
15.2.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	1.060,60	0,01 %
15.2.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)	25.063,72	0,24 %
15.2.4	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR -ok	5.946,66	0,06 %
15.2.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO	298,88	0,00 %
15.2.6	DISPOSITIVO ELÉTRICO SOBREPOR	78,65	0,00 %
15.2.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	2.177,18	0,02 %
15.2.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	2.733,29	0,03 %
15.2.9	ELETRODUTO PVC ROSCA	5.474,62	0,05 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1148
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE MAIS HUMANA

Planilha Orçamentária Resumida			
15.2.10	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	7.224,03	0,07 %
15.2.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR	1.191,90	0,01 %
15.2.12	MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO	545,35	0,01 %
15.2.13	QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMAT	325,26	0,00 %
15.3	BLOCO ESCOLAR	305.570,79	2,95 %
15.3.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	13.111,27	0,13 %
15.3.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	5.599,40	0,05 %
15.3.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)	137.993,45	1,33 %
15.3.4	CAIXA DE PASSAGEM	4.785,01	0,05 %
15.3.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	8.256,23	0,08 %
15.3.6	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR	1.586,24	0,02 %
15.3.7	DISPOSTIVO DE COMANDO	203,60	0,00 %
15.3.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	10.847,09	0,10 %
15.3.9	ELETRODUTO PVC ENCAIXE	4.716,18	0,05 %
15.3.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	44.139,53	0,43 %
15.3.11	ELETRODUTO PVC ROSCA	5.234,22	0,05 %
15.3.12	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	18.806,32	0,18 %
15.3.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO PINTADA - EMBUTIR	9.251,99	0,09 %
15.3.14	SEGMENTO DE DUTO	39.578,44	0,38 %
15.3.15	SISTEMA DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA	1.461,82	0,01 %
15.4	PÓRTICO	5.521,89	0,05 %
15.4.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO	44,49	0,00 %
15.4.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	280,57	0,00 %
15.4.3	CABO UNIPOLAR	816,21	0,01 %
15.4.4	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR	113,64	0,00 %
15.4.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	16,10	0,00 %
15.4.6	DISPOSITIVO DE COMANDO	39,24	0,00 %
15.4.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	11,42	0,00 %
15.4.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	1.376,02	0,01 %
15.4.9	LAMPADAS LED	1.388,92	0,01 %
15.4.10	QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR	1.435,28	0,01 %
16	CABEAMENTO ESTRUTURADO	10.499,19	0,10 %
16.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO	1.507,47	0,01 %
16.2	ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK	113,59	0,00 %
16.3	ACCESÓRIOS PARA ELETRODUTO	1.337,20	0,01 %
16.4	ACESSÓRIOS USO GERAL	194,40	0,00 %
16.5	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO	2.135,53	0,02 %
16.6	CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR	487,50	0,00 %
16.7	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	36,60	0,00 %
16.8	DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR	143,00	0,00 %
16.9	ELETRODUTO PVC ENCAIXE	2.196,00	0,02 %
16.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	1.595,22	0,02 %
16.11	RACK	752,68	0,01 %
17	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	168.060,63	1,62 %
17.1	ÁGUA FRIA	103.029,10	1,00 %
17.2	LOUÇAS E METAIS	20.159,54	0,19 %
17.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	44.871,99	0,43 %
18	DRENAGEM	126.139,27	1,22 %
18.1	DRENAGEM - AR CONDICIONADO	17.034,22	0,16 %
18.2	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	109.105,05	1,05 %
19	PISOS E PAVIMENTOS	832.621,71	8,05 %
19.1	REFEITÓRIO PADRÃO	80.565,78	0,78 %
19.2	QUADRA POLIESPORTIVA	13.512,58	0,13 %
19.3	BLOCO ESCOLAR	463.697,18	4,48 %
19.4	IMPLANTAÇÃO	274.846,17	2,66 %
20	PINTURA	313.916,18	3,03 %
20.1	REFEITÓRIO PADRÃO	8.622,41	0,08 %
20.2	QUADRA POLIESPORTIVA	45.123,28	0,44 %
20.3	BLOCO ESCOLAR	114.414,02	1,11 %
20.4	IMPLANTAÇÃO	145.756,47	1,41 %
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	53.066,78	0,51 %
21.1	REFEITÓRIO PADRÃO	2.749,52	0,03 %
21.2	QUADRA POLIESPORTIVA	13.937,91	0,13 %
21.3	BLOCO ESCOLAR	26.995,56	0,26 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1148
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE MAIS HUMANA

Planilha Orçamentária Resumida			
21.4	IMPLANTAÇÃO	9.383,79	0,09 %
22	LIMPEZA DE OBRA	107.443,74	1,04 %
22.1	REFEITÓRIO PADRÃO	30.821,15	0,30 %
22.2	BLOCO ESCOLAR	40.802,46	0,39 %
22.3	IMPLANTAÇÃO	35.820,13	0,35 %
23	ACESSIBILIDADE	72.157,46	0,70 %
23.1	REFEITÓRIO	5.443,34	0,05 %
23.2	BLOCO ESCOLAR	56.886,27	0,55 %
23.3	IMPLANTAÇÃO	9.827,85	0,09 %
24	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	33.529,60	0,32 %
24.1	BLOCO ESCOLAR	33.529,60	0,32 %
25	SPDA	140.006,45	1,35 %
25.1	SPDA - REFEITÓRIO	24.101,16	0,23 %
25.1.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS	454,32	0,00 %
25.1.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	194,18	0,00 %
25.1.3	ATERRAMENTO	7.357,97	0,07 %
25.1.4	CAPTOR	902,31	0,01 %
25.1.5	CONDUTORES	15.192,38	0,15 %
25.2	SPDA - BLOCO DE SALAS	80.154,07	0,77 %
25.2.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS	1.362,96	0,01 %
25.2.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	3.778,48	0,04 %
25.2.3	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	85,06	0,00 %
25.2.4	ATERRAMENTO	24.879,93	0,24 %
25.2.5	CAPTOR	4.066,54	0,04 %
25.2.6	CONDUTORES	45.981,10	0,44 %
25.3	SPDA - QUADRA	35.751,22	0,35 %
25.3.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS	757,20	0,01 %
25.3.2	ACESSÓRIOS DE USO GERAL	2.444,46	0,02 %
25.3.3	ATERRAMENTO	10.618,60	0,10 %
25.3.4	CAPTOR	2.137,05	0,02 %
25.3.5	CONDUTORES	19.793,91	0,19 %
26	TV	1.286,50	0,01 %
26.1	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	30,58	0,00 %
26.2	ACESSÓRIOS USO GERAL	567,35	0,01 %
26.3	CABO	114,00	0,00 %
26.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	11,98	0,00 %
26.5	ELETRODUTO	562,59	0,01 %
27	PÓRTICO	50.969,78	0,49 %
27.1	IMPLANTAÇÃO	2.025,30	0,02 %
27.2	SAPATAS	2.131,52	0,02 %
27.3	VIGA BALDRAME	1.988,19	0,02 %
27.4	PILARES	8.168,45	0,08 %
27.5	VIGAS	1.602,11	0,02 %
27.6	ESTRUTURA METÁLICA	6.133,05	0,06 %
27.7	ELEMENTO DE VEDAÇÃO	2.629,13	0,03 %
27.8	REVESTIMENTOS E PINTURA	6.919,96	0,07 %
27.9	LETREIROS E PINTURA	9.128,00	0,09 %
27.10	ESQUADRIAS	7.049,84	0,07 %
27.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.194,23	0,03 %
28	INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)	35.419,46	0,34 %
29	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	60.622,40	0,59 %
29.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	4.426,20	0,04 %
29.2	SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	2.456,51	0,02 %
29.3	SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA	2.578,69	0,02 %
29.4	SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE	47.068,52	0,45 %
29.4.1	HIDRANTE DE PAREDE	42.976,04	0,42 %
29.4.2	HIDRANTE DE RECALQUE	2.026,09	0,02 %
29.4.3	ABRIGO PARA REGISTRO DE GAVETA E VÁLVULA DE RETENÇÃO	2.066,39	0,02 %
29.5	ABRIGO DE GÁS	82,34	0,00 %
29.6	ELETRICA DE INCENDIO	9.714,34	0,09 %
29.6.1	CABOS ELETRICOS	4.681,78	0,05 %
29.6.2	TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR	383,14	0,00 %
29.6.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	1.553,91	0,02 %
29.6.4	CENTRAL DE ALARME	2.279,41	0,02 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1150
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA
DIAMANTINO
UMA CIDADE MAIS HUMANA

Planilha Orçamentária Resumida			
29.6.5	BOMBA CONTRA INCÊNDIO - HIDRANTE	816,10	0,01 %
30	EXAUSTÃO	34.155,94	0,33 %
31	CLIMATIZAÇÃO	610.310,77	5,90 %
32	POSTO DE TRASNFORMAÇÃO	111.213,98	1,07 %

Total sem BDI	6.728.879,39
Total do BDI	1.539.567,61
Total Geral	8.268.447,00

Weslley Henrique de Araujo Santos
Engenheiro Civil
CREA-MT 038540

Weslley Henrique de Araujo Santos
Engenheiro Civil CREA - MT38540

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1151
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA MORAR

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					482.933,04	4,67 %
1.1	ADM-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CONSTRUÇÃO	MÊS	12	32.751,00	40.244,42	482.933,04	4,67 %
2			CANTEIRO DE OBRAS					61.228,86	0,59 %
2.1	CO-04	Proprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,8	294,38	361,74	4.631,75	0,04 %
2.2	CO-03	Proprio	REF. SINAPI (73847/4) - ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA.	MÊS	12	988,92	1.215,18	14.582,16	0,14 %
2.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	21,8	716,21	879,86	19.188,93	0,19 %
2.4	100852	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1440	2,38	2,92	4.204,80	0,04 %
2.5	98461	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D AGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P	UN	1	4.210,43	5.173,77	5.173,77	0,05 %
2.6	CO-06	Proprio	REF. SINAPI (88503) - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	739,33	908,48	908,48	0,01 %
2.7	CO-08	Próprio	REF. SINAPI (41598) - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	2.180,16	2.678,96	2.678,96	0,03 %
3			SERVIÇOS PRELIMINARES		0			100.289,15	0,97 %
3.1			REFEITÓRIO PADRÃO		0			18.487,16	0,18 %
3.1.1	SP-09	Próprio	REF. SINAPI (73822/002) - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	343,66	0,63	0,77	264,61	0,00 %
3.1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	102	43,62	53,60	5.467,20	0,05 %
3.1.3	SP-10	Próprio	REF SINAPI (95136) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMES	284,4	36,50	44,85	12.756,34	0,12 %
3.2			QUADRA POLIESPORTIVA		0			6.656,04	0,06 %
3.2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	124,18	43,62	53,60	6.656,04	0,06 %
3.3			BLOCO ESCOLAR		0			40.546,96	0,38 %
3.3.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	264,53	43,62	53,60	14.178,80	0,14 %
3.3.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	2635,49	0,27	0,33	869,71	0,01 %
3.3.3	SC-35	Proprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA	M²	2122,41	0,91	1,11	2.355,87	0,02 %
3.3.4	SP-10	Proprio	REF SINAPI (95136) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MXMES	516	36,50	44,85	23.142,60	0,22 %
3.4			IMPLANTAÇÃO		0			34.598,98	0,33 %
3.4.1	SC-35	Proprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA	M²	9244,48	0,91	1,11	10.261,38	0,10 %
3.4.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	401,8	43,62	53,60	21.536,48	0,21 %
3.4.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	8488,27	0,27	0,33	2.801,12	0,03 %
4			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		0			10.365,52	0,10 %
4.1	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	36,4	231,75	284,77	10.365,52	0,10 %
5			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		0			26.671,32	0,26 %
5.1			CORTE		0			434,52	0,00 %
5.1.1	101139	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	22,75	15,55	19,10	434,52	0,00 %
5.2			ATERRO		0			17.730,03	0,17 %
5.2.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2654,81	2,07	2,54	6.743,21	0,07 %
5.2.2	MOVT-01	Proprio	REF. SINAPI 41721 (10/2019) - COMPACTAÇÃO À 95% PROCTOR NORMAL	m³	2042,16	4,36	5,36	10.986,82	0,11 %
5.3			LIMPEZA E BOTA FORA		0			8.406,77	0,08 %
5.3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	8488,27	0,27	0,33	2.801,12	0,03 %
5.3.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2206,95	2,07	2,54	5.605,65	0,05 %
6			INFRAESTRUTURA		0			620.984,42	6,00 %
6.1			BLOCO ESCOLAR		0			315.087,03	3,05 %
6.1.1			ITENS GERAIS		0			87.098,47	0,84 %
6.1.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	246,29	33,57	41,25	10.159,46	0,10 %
6.1.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	285,79	35,59	43,73	12.497,59	0,12 %
6.1.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	m²	566,24	4,46	5,48	3.102,99	0,03 %
6.1.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2017	m²	158,9	26,99	33,16	5.268,12	0,05 %
6.1.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	12,22	15,19	18,89	243,05	0,00 %
6.1.1.6	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	211,17	8,44	10,37	2.189,83	0,02 %
6.1.1.7	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	223,57	12,28	15,08	3.371,43	0,03 %
6.1.1.8	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	136,13	7,57	9,30	1.266,00	0,01 %
6.1.1.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	136,13	2,47	3,03	412,47	0,00 %
6.1.1.10	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	851,18	60,72	74,61	48.584,53	0,47 %
6.1.2			SAPATAS		0			56.056,56	0,54 %
6.1.2.1	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	91,43	164,06	201,58	18.430,45	0,18 %
6.1.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	28,66	440,24	540,96	15.503,91	0,15 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1152
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA TODOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.1.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	28,68	210,43	258,57	7.418,61	0,07 %
6.1.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,82	14,67	18,02	176,95	0,00 %
6.1.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	593,27	12,89	15,83	9.391,46	0,06 %
6.1.2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	123,91	11,50	14,13	1.750,84	0,02 %
6.1.2.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	283,64	9,74	11,96	3.392,33	0,03 %
6.1.3			VIGA BALDRAME		0			171.814,01	1,66 %
6.1.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	651,18	86,95	106,84	69.572,07	0,67 %
6.1.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	62,22	440,24	540,96	33.658,53	0,33 %
6.1.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	62,22	210,43	258,57	16.088,23	0,16 %
6.1.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	621,18	14,67	18,02	11.193,66	0,11 %
6.1.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	357,91	13,77	16,92	6.055,83	0,06 %
6.1.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,82	12,89	15,83	297,92	0,00 %
6.1.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	900,18	11,50	14,13	12.719,64	0,13 %
6.1.3.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1868,91	9,74	11,96	22.328,24	0,22 %
6.2			REFEITÓRIO E ABRIGO DE GÁS		0			53.879,36	0,52 %
6.2.1			ITENS GERAIS		0			17.257,83	0,17 %
6.2.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	59,57	33,57	41,25	2.457,26	0,02 %
6.2.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	43,92	35,58	43,73	1.920,62	0,02 %
6.2.1.3	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	110,87	4,46	5,48	607,56	0,01 %
6.2.1.4	96618	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	41,16	26,99	33,18	1.364,86	0,01 %
6.2.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,09	16,19	19,89	41,57	0,00 %
6.2.1.6	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	52,14	8,44	10,37	540,69	0,01 %
6.2.1.7	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	36,62	12,28	15,08	552,22	0,01 %
6.2.1.8	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,62	7,57	9,30	191,76	0,00 %
6.2.1.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	619	2,47	3,03	1.875,57	0,02 %
6.2.1.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	103,28	60,72	74,61	7.705,72	0,07 %
6.2.2			SAPATAS		0			13.660,31	0,13 %
6.2.2.1	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	26,32	164,05	201,58	5.305,58	0,05 %
6.2.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,06	440,24	540,96	3.278,21	0,03 %
6.2.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,06	210,43	258,57	1.566,93	0,02 %
6.2.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,1	14,67	18,02	91,90	0,00 %
6.2.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	215,9	12,89	15,83	3.417,69	0,03 %
6.2.3			VIGA BALDRAME		0			22.961,22	0,22 %
6.2.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	103,28	86,95	106,84	11.034,43	0,11 %
6.2.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,3	440,24	540,96	3.949,00	0,04 %
6.2.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,3	210,43	258,57	1.887,58	0,02 %
6.2.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	98,1	14,67	18,02	1.767,76	0,02 %
6.2.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,3	13,77	16,92	123,51	0,00 %
6.2.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,3	12,89	15,83	2.980,78	0,03 %
6.2.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	69,2	11,50	14,13	977,79	0,01 %
6.2.3.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,1	9,74	11,96	240,39	0,00 %
6.3			QUADRA POLIESPORTIVA		0			151.456,93	1,46 %
6.3.1			ITENS GERAIS		0			25.817,19	0,25 %
6.3.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	171,52	33,57	41,25	7.075,20	0,07 %
6.3.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	30,78	35,58	43,73	1.346,00	0,01 %
6.3.1.3	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	141,76	4,46	5,48	776,79	0,01 %
6.3.1.4	96618	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	83,67	26,99	33,18	2.774,49	0,03 %
6.3.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,74	16,19	19,89	34,60	0,00 %
6.3.1.6	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	146,3	16,00	19,66	2.876,26	0,03 %
6.3.1.7	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	47,53	7,57	9,30	441,93	0,00 %
6.3.1.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1426	2,47	3,03	4.320,78	0,04 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1153
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,84% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UM LUGAR DE GENTE HOSPITALEIRA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.3.1.9	98647	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	77,44	60,72	74,61	5.777,79	0,09 %
6.3.1.10	97964	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	678,21	0,48	0,59	393,36	0,00 %
6.3.2			SAPATAS		0			20.631,70	0,28 %
6.3.2.1	96622	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	7,81	164,06	201,56	1.613,66	0,01 %
6.3.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,19	440,24	540,96	1.725,66	0,02 %
6.3.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,19	210,43	258,57	824,63	0,01 %
6.3.2.4	96643	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	54,88	14,67	18,02	988,93	0,01 %
6.3.2.5	96645	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	420,96	12,89	15,83	6.666,04	0,08 %
6.3.2.6	96646	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	634,16	11,50	14,13	8.959,38	0,09 %
6.3.3			VIGA BALDRAME		0			28.570,16	0,39 %
6.3.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	77,44	86,06	106,84	8.273,68	0,08 %
6.3.3.2	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,73	440,24	540,96	4.717,17	0,06 %
6.3.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	8,73	210,43	258,57	2.264,73	0,03 %
6.3.3.4	96643	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,43	14,67	18,02	1.448,18	0,01 %
6.3.3.5	96646	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	274,66	11,50	14,13	3.881,36	0,04 %
6.3.4			CONTRAPISO ARMADO		0			61.501,33	0,58 %
6.3.4.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	m²	33,91	102,00	188,77	6.333,37	0,06 %
6.3.4.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	678,21	2,19	2,69	1.824,38	0,02 %
6.3.4.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	47,47	440,24	540,96	25.679,37	0,25 %
6.3.4.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	47,47	210,43	258,57	12.274,31	0,12 %
6.3.4.5	97066	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	813,86	15,38	18,91	15.388,80	0,15 %
6.3.5			MURETA		0			9.398,54	0,08 %
6.3.5.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,00	440,24	540,96	1.138,60	0,01 %
6.3.5.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,09	210,43	258,57	540,41	0,01 %
6.3.5.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,48	11,32	13,91	1.717,74	0,02 %
6.3.5.4	92758	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,95	12,14	14,91	700,02	0,01 %
6.3.5.5	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,98	125,32	153,98	2.306,77	0,02 %
6.3.6			ARQUIBANCADA		0			10.634,67	0,16 %
6.3.6.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	25,00	125,32	153,98	3.849,50	0,04 %
6.3.6.2	92462	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	34,17	164,79	202,48	4.884,18	0,05 %
6.3.6.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,2	440,24	540,96	4.435,87	0,04 %
6.3.6.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	8,2	210,43	258,57	2.120,27	0,02 %
6.3.6.5	97066	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	33,66	15,38	18,91	636,51	0,01 %
6.3.6.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,48	11,32	13,91	668,26	0,01 %
6.4			ACESSOS		0			23.587,14	0,33 %
6.4.1			ITENS GERAIS		0			6.878,96	0,07 %
6.4.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	29,11	33,57	41,25	1.200,78	0,01 %
6.4.1.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	10,37	35,56	43,73	453,48	0,00 %
6.4.1.3	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	m²	47,41	4,46	5,48	259,80	0,00 %
6.4.1.4	96618	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	23,28	26,98	33,16	772,28	0,01 %
6.4.1.5	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,72	19,19	16,89	14,32	0,00 %
6.4.1.6	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	30,33	16,00	19,66	596,28	0,01 %
6.4.1.7	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	12,8	7,67	9,30	119,04	0,00 %
6.4.1.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	384	2,47	3,03	1.163,53	0,01 %
6.4.1.9	98647	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	33,18	60,72	74,61	2.398,48	0,02 %
6.4.2			SAPATAS		0			8.318,48	0,09 %
6.4.2.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	23,52	112,67	138,68	3.178,77	0,03 %
6.4.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,92	440,24	540,96	2.661,53	0,03 %
6.4.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,92	210,43	258,57	1.272,18	0,01 %
6.4.2.4	96646	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,83	12,89	15,83	978,61	0,01 %
6.4.2.5	96643	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,48	14,67	18,02	224,94	0,00 %
6.4.3			VIGAS BALDRAMES		0			8.293,78	0,08 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1154
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA MUITOS

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.4.3.1	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	33,18	86,86	106,74	3.540,97	0,63 %
6.4.3.2	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,33	440,24	540,96	1.741,99	0,32 %
6.4.3.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,33	210,43	258,57	832,59	0,01 %
6.4.3.4	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,27	14,87	18,03	617,64	0,01 %
6.4.3.5	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	117,82	11,50	14,13	1.664,79	0,32 %
6.5		CISTERNA		0			55.888,56	0,64 %
6.5.1		ITENS GERAIS		0			24.100,00	0,23 %
6.5.1.1	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	197,3	33,57	41,26	8.134,60	0,08 %
6.5.1.2	96622 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_06/2017	m²	38,00	153,80	189,77	7.211,13	0,07 %
6.5.1.3	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	38,00	2,19	2,69	104,07	0,00 %
6.5.1.4	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	57,84	7,67	9,38	536,12	0,01 %
6.5.1.5	97918 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	103,56	1,66	2,03	209,23	0,00 %
6.5.1.6	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	41,28	60,72	74,61	3.079,90	0,03 %
6.5.1.7	98558 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 Ddemãos, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	68,4	41,72	51,26	3.506,18	0,03 %
6.5.1.8	98567 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	17,48	60,72	74,61	1.304,02	0,01 %
6.5.2		RADIER DE CONCRETO		0			8.364,77	0,06 %
6.5.2.1	97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	2,48	93,46	114,86	284,85	0,00 %
6.5.2.2	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,53	462,20	568,08	1.466,83	0,01 %
6.5.2.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,53	210,43	258,57	677,46	0,01 %
6.5.2.4	92919 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	293,01	10,90	13,39	3.936,48	0,04 %
6.5.3		PAREDES DE CONCRETO		0			19.362,35	0,19 %
6.5.3.1	100341 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m²	43,16	34,26	42,09	1.816,60	0,02 %
6.5.3.2	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	6,1	462,20	568,08	3.378,39	0,03 %
6.5.3.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,9	210,43	258,57	1.526,56	0,01 %
6.5.3.4	91661 SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	258,09	11,14	13,68	3.544,36	0,03 %
6.5.3.5	91662 SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	401	10,46	12,85	5.152,85	0,05 %
6.5.3.6	91663 SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	336,64	9,86	12,11	4.064,60	0,04 %
6.5.4		LAJE TAMPA - RESERVATÓRIO		0			6.832,36	0,06 %
6.5.4.1	92268 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	15	91,02	111,84	1.677,60	0,02 %
6.5.4.2	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,53	462,20	568,08	1.466,82	0,01 %
6.5.4.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,53	210,43	258,57	677,46	0,01 %
6.5.4.4	92766 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,91	11,78	14,47	42,10	0,00 %
6.5.4.5	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,91	11,43	14,04	518,29	0,01 %
6.5.4.6	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,09	10,98	13,49	662,32	0,01 %
6.5.4.7	92771 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,91	9,89	12,15	970,90	0,01 %
6.6		ABRIGO DE LIXO		0			3.725,00	0,04 %
6.6.1		ITENS GERAIS		0			1.193,40	0,01 %
6.6.1.1	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	4,83	33,57	41,26	199,33	0,00 %
6.6.1.2	96525 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,84	35,58	43,73	80,46	0,00 %
6.6.1.3	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	m²	10,16	4,46	5,48	55,67	0,00 %
6.6.1.4	96618 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2017	m²	4,6	26,99	33,16	152,53	0,00 %
6.6.1.5	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/2017	m²	0,17	16,19	19,89	3,38	0,00 %
6.6.1.6	93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,6 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	4,2	12,28	15,09	63,33	0,00 %
6.6.1.7	93379 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,6 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1,4	19,00	19,66	27,52	0,00 %
6.6.1.8	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1,46	7,67	9,38	13,69	0,00 %
6.6.1.9	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	48	2,47	3,03	136,36	0,00 %
6.6.1.10	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	6,16	60,72	74,61	461,06	0,00 %
6.6.2		SAPATAS		0			1.084,16	0,01 %
6.6.2.1	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	2,7	112,87	138,68	374,48	0,00 %
6.6.2.2	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,54	440,24	540,96	292,11	0,00 %
6.6.2.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,54	210,43	258,57	139,62	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1155
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA VIVER

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.6.2.4	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,30	12,89	15,83	258,07	0,00 %
6.6.3		VIGAS BALDRAME		0			1.488,44	0,01 %
6.6.3.1	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,18	86,94	106,84	660,27	0,01 %
6.6.3.2	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,43	440,34	540,96	232,61	0,00 %
6.6.3.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,43	210,43	258,57	111,18	0,00 %
6.6.3.4	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,00	14,67	18,02	144,16	0,00 %
6.6.3.5	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20	12,89	15,83	316,60	0,00 %
6.7		BASE DO RESERVATÓRIO		0			17.400,41	0,17 %
6.7.1		ITENS GERAIS		0			1.926,56	0,02 %
6.7.1.1	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	9	33,67	41,38	371,28	0,00 %
6.7.1.2	101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	m²	9	2,20	2,70	24,30	0,00 %
6.7.1.3	96618 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	9	26,96	33,16	298,44	0,00 %
6.7.1.4	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	13,83	60,72	74,61	1.008,72	0,01 %
6.7.1.5	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	87	2,47	3,03	263,61	0,00 %
6.7.1.6	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2,24	7,67	9,30	20,83	0,00 %
6.7.3		SAPATAS		0			15.473,88	0,15 %
6.7.2.1	96532 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	13,62	164,06	201,58	2.726,30	0,03 %
6.7.2.2	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,8	440,34	540,96	4.760,44	0,05 %
6.7.2.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	8,8	210,43	258,57	2.275,41	0,02 %
6.7.2.4	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17	12,77	16,02	287,64	0,00 %
6.7.2.5	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	180	11,58	14,13	2.676,57	0,03 %
6.7.2.6	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	218	9,74	11,96	2.607,28	0,03 %
6.7.2.7	96548 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13	9,23	11,32	147,16	0,00 %
7		SUPERESTRUTURA		0			631.780,32	6,11 %
7.1		MURO ALVENARIA ESTRUTURAL		0			301.318,68	2,91 %
7.1.1	SUPER-09 Próprio	MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM SAPATAS PARA h=2,20m	M	310,48	671,97	825,71	263.773,05	2,55 %
7.1.2	SUPER-10 Próprio	MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM SAPATAS	M	20	1.527,74	1.877,28	37.545,60	0,36 %
7.2		BLOCO ESCOLAR		0			224.836,42	2,17 %
7.2.1		PILARES		0			86.474,17	0,84 %
7.2.1.1	92431 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	463,66	68,72	88,46	31.742,15	0,31 %
7.2.1.2	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	29,46	463,20	555,66	16.369,74	0,16 %
7.2.1.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	29,46	210,43	258,57	7.617,47	0,07 %
7.2.1.4	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	646,46	12,14	14,91	9.638,56	0,09 %
7.2.1.5	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1218,46	10,31	12,54	15.278,38	0,15 %
7.2.1.6	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	547,64	8,68	10,64	5.826,88	0,06 %
7.2.3		VIGAS		0			138.356,25	1,34 %
7.2.2.1	92468 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	584,68	107,21	131,73	77.015,94	0,74 %
7.2.2.2	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	48,8	440,34	540,96	24.613,68	0,24 %
7.2.2.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	48,8	210,43	258,57	11.764,93	0,11 %
7.2.2.4	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	666,27	12,14	14,91	9.930,20	0,09 %
7.2.2.5	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,73	11,78	14,47	10,56	0,00 %
7.2.2.6	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	294	11,33	13,91	4.089,54	0,04 %
7.2.2.7	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	824,45	10,21	12,54	10.338,60	0,10 %
7.2.2.8	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,64	8,68	10,64	1.603,86	0,02 %
7.3		REFEITORIO E ABRIGO DE GÁS		0			45.831,83	0,44 %
7.3.1		PILARES		0			28.543,83	0,28 %
7.3.1.1	92431 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	116,6	68,72	88,46	7.982,43	0,08 %
7.3.1.2	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	6,4	463,20	555,66	3.556,22	0,03 %
7.3.1.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,4	210,43	258,57	1.654,84	0,02 %
7.3.1.4	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157	12,14	14,91	2.340,87	0,02 %
7.3.1.5	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	399,4	10,21	12,54	5.008,47	0,05 %
7.3.2		VIGAS		0			26.288,00	0,24 %
7.3.2.1	92468 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	111,8	107,21	131,73	14.748,58	0,14 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1156
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA
DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA VIVER

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,68% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,6	440,24	540,06	3.570,33	0,03 %
7.3.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	8,6	210,43	258,57	1.706,56	0,02 %
7.3.2.4	92758	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106,2	12,14	14,91	1.588,53	0,02 %
7.3.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,2	11,78	14,47	2,89	0,00 %
7.3.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	137,9	11,32	13,91	1.918,18	0,02 %
7.3.2.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,1	10,21	12,54	1.781,93	0,02 %
7.4			QUADRA POLIESPORTIVA		0			40.130,72	0,38 %
7.4.1			PILARES		0			40.130,72	0,38 %
7.4.1.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	90,78	125,32	153,99	13.980,12	0,13 %
7.4.1.2	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	14,04	462,20	568,06	7.981,46	0,08 %
7.4.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	14,04	210,43	258,57	3.630,32	0,04 %
7.4.1.4	92758	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	423,1	12,14	14,91	6.308,42	0,06 %
7.4.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	560,24	10,21	12,54	7.025,40	0,07 %
7.5			ACESSO		0			18.147,83	0,15 %
7.5.1			PILARES		0			18.147,83	0,15 %
7.5.1.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	58,04	125,32	153,99	8.475,60	0,08 %
7.5.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,61	440,24	540,06	1.962,66	0,02 %
7.5.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,61	210,43	258,57	933,43	0,01 %
7.5.1.4	92758	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,18	12,14	14,91	912,19	0,01 %
7.5.1.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	278,00	8,66	10,64	2.873,75	0,03 %
7.6			ABRIGO DE LIXO -		0			4.529,87	0,04 %
7.6.1			PILARES		0			3.484,16	0,03 %
7.6.1.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	9,64	125,32	153,99	1.484,46	0,01 %
7.6.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,47	440,24	540,06	254,25	0,00 %
7.6.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,47	210,43	258,57	121,52	0,00 %
7.6.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,46	12,14	14,91	185,82	0,00 %
7.6.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,91	10,21	12,54	460,31	0,00 %
7.6.2			VIGAS		0			2.033,71	0,02 %
7.6.2.1	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	8,72	153,78	188,98	1.268,81	0,01 %
7.6.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,44	440,24	540,06	238,02	0,00 %
7.6.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,44	210,43	258,57	113,77	0,00 %
7.6.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,73	12,14	14,91	130,16	0,00 %
7.6.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,27	11,32	13,91	281,95	0,00 %
8			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		0			413.798,57	4,00 %
8.1			BLOCO ESCOLAR		0			244.901,15	2,37 %
8.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1841,15	70,52	86,65	159.535,64	1,54 %
8.1.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,8	48,24	60,60	169,40	0,00 %
8.1.3	93185	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,8	45,86	56,35	157,78	0,00 %
8.1.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	226,6	38,42	47,21	10.697,78	0,10 %
8.1.5	93184	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	226,6	37,58	46,18	10.461,58	0,10 %
8.1.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	47,4	28,38	34,88	1.653,31	0,02 %
8.1.7	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	566,12	21,45	26,36	14.756,16	0,14 %
8.1.8	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	36,19	250,16	307,38	11.124,44	0,11 %
8.1.9	96369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	83,73	168,18	206,67	17.304,47	0,17 %
8.1.10	SC-03	Proprio	TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	21,33	611,06	750,90	16.008,18	0,15 %
8.1.11	SC-04	Proprio	REF. SIURB (101474)FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 15CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM.	m	42,16	57,88	71,12	2.998,41	0,03 %
8.2			REFEITÓRIO		0			26.703,11	0,26 %
8.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	330,78	70,52	86,65	18.997,08	0,18 %
8.2.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,6	48,24	60,60	943,80	0,01 %
8.2.3	93185	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,6	45,86	56,35	879,06	0,01 %
8.2.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,2	38,42	47,21	434,33	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1157
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA
DIAMANTINO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2.5	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,2	37,68	46,30	425,96	0,00 %
8.2.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,3	28,36	34,88	251,13	0,00 %
8.2.7	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	106,18	21,46	26,35	2.771,76	0,03 %
8.3			QUADRA POLIESPORTIVA		0			10.648,28	0,10 %
8.3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	122,6	70,53	86,65	10.648,28	0,10 %
8.4			IMPLANTAÇÃO		0			133.646,83	1,28 %
8.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1539,84	70,53	86,65	133.646,83	1,28 %
9			REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS		0			516.648,42	4,99 %
9.1			REFEITÓRIO		0			33.804,66	0,33 %
9.1.1	87906	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	484,94	5,98	7,23	3.508,11	0,03 %
9.1.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	166,17	40,38	49,63	8.395,90	0,08 %
9.1.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	176,33	25,24	31,01	5.467,99	0,05 %
9.1.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	31,03	60,72	74,61	1.688,30	0,02 %
9.1.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	216	55,83	68,60	14.817,60	0,14 %
9.1.6	REVEST-05	Próprio	REF. SINAPI (87266) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DIMENSÕES 20X20 CM NA COR AZUL PANTONE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M²	2,66	79,67	97,89	260,38	0,00 %
9.2			BLOCO ESCOLAR		0			256.544,61	2,48 %
9.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	3642,24	5,98	7,23	26.822,98	0,26 %
9.2.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	2718,68	40,38	49,63	134.928,58	1,30 %
9.2.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	187,66	55,83	68,60	11.493,93	0,11 %
9.2.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	618,4	60,72	74,61	46.213,43	0,45 %
9.2.5	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	833,23	25,24	31,01	25.837,14	0,25 %
9.2.6	REVEST-05	Próprio	REF. SINAPI (87266) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DIMENSÕES 20X20 CM NA COR AZUL PANTONE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M²	117,26	79,67	97,89	11.478,58	0,11 %
9.3			QUADRA POLIESPORTIVA		0			13.976,81	0,14 %
9.3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	246,78	5,98	7,23	1.777,66	0,02 %
9.3.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	246,78	40,38	49,63	12.198,55	0,12 %
9.4			IMPLANTAÇÃO		0			211.423,52	2,04 %
9.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	6566,47	5,98	7,23	47.520,17	0,46 %
9.4.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	3286,04	40,38	49,63	163.086,16	1,58 %
9.4.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	7,3	55,83	68,60	493,92	0,00 %
9.4.4	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	7,3	25,24	31,01	223,27	0,00 %
10			IMPERMEABILIZAÇÃO		0			106.301,66	1,03 %
10.1			BLOCO ESCOLAR		0			13.831,03	0,13 %
10.1.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	71,00	33,54	41,21	2.926,70	0,03 %
10.1.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	73,23	60,72	74,61	5.462,94	0,05 %
10.1.3	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	123,78	33,54	41,21	5.101,38	0,05 %
10.2			REFEITÓRIO PADRÃO		0			39.886,64	0,39 %
10.2.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	382,81	60,72	74,61	28.323,16	0,28 %
10.2.2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	57,38	33,54	41,21	2.363,38	0,02 %
10.3			IMPLANTAÇÃO		0			53.084,33	0,51 %
10.3.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	1585,96	33,54	41,21	62.061,43	0,60 %
10.3.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	13,71	60,72	74,61	1.022,90	0,01 %
11			FORROS		0			105.654,98	1,02 %
11.1			BLOCO EDUCACIONAL		0			96.483,32	0,93 %
11.1.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1216	59,28	72,84	88.588,80	0,86 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1158
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA TODOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.1.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	766	8,48	10,42	7.981,72	0,08 %
11.2			REFEITÓRIO		0			9.172,88	0,09 %
11.2.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	100,6	59,28	72,84	7.327,70	0,07 %
11.2.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	177,06	8,48	10,42	1.844,96	0,02 %
12			PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS		0			57.618,85	0,58 %
12.1			REFEITÓRIO PADRÃO		0			29.336,97	0,28 %
12.1.1	ALV-04	Proprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 17CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	12	111,26	136,71	1.640,52	0,02 %
12.1.2	ALV-05	Proprio	REF. SINAPI (101966) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	57,2	106,07	129,11	7.386,09	0,07 %
12.1.3	SC-03	Proprio	TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,6	611,09	750,90	1.201,44	0,01 %
12.1.4	SC-04	Proprio	REF. SIURB (101474)FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM.	m	2	57,88	71,12	142,24	0,00 %
12.1.5	SC-22	Proprio	REF. ORSE (11363) - PRATELEIRA DE GRANITO, ESP. 3CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	20,6	693,12	851,76	17.545,02	0,17 %
12.1.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,04	88,78	109,10	1.422,66	0,01 %
12.2			BLOCO ESCOLAR		0			28.281,88	0,27 %
12.2.1	ALV-07	Proprio	REF. SINAPI (101966) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	149,6	153,85	189,05	28.281,88	0,27 %
13			ESQUADRIAS		0			274.145,54	2,65 %
13.1			REFEITÓRIO		0			36.848,32	0,35 %
13.1.1			PORTAS		0			17.017,06	0,16 %
13.1.1.1	ESQ-47	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.476,53	1.814,38	3.628,72	0,04 %
13.1.1.2	ESQ-53	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P7) PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	1.586,50	1.912,82	13.388,34	0,13 %
13.1.2			JANELAS		0			18.831,26	0,18 %
13.1.2.1	ESQ-43	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 0,80M X 0,60M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	482,07	592,36	2.961,80	0,03 %
13.1.2.2	ESQ-42	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J3, J6) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 2,00M X 0,60M.. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	942,73	1.158,42	4.633,68	0,04 %
13.1.2.3	ESQ-46	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J8) JANELA GILHOTINA DE ALUMINIO 2,00 M X 1,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	2.113,58	2.597,14	5.194,28	0,05 %
13.1.2.4	ESQ-46	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J8) JANELA GILHOTINA DE ALUMINIO 2,00 M X 1,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	2.113,58	2.597,14	5.194,28	0,05 %
13.1.2.5	ESQ-45	Próprio	REF. SBC (1291007038) - (J7) EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIAMETRO 60MM E VAZÃO 4.500M³/H + TELA DE NYLON" - INSTALAÇÃO	UN	2	344,74	423,61	847,22	0,01 %
13.2			BLOCO ESCOLAR		0			212.476,88	2,06 %
13.2.1			PORTAS		0			114.013,38	1,10 %
13.2.1.1	ESQ-47	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.476,53	1.814,38	3.628,72	0,04 %
13.2.1.2	ESQ-48	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P2) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD E BANDEIRA 0,90 X 2,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.636,48	2.010,90	4.021,80	0,04 %
13.2.1.3	ESQ-49	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P3) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22	1.740,45	2.138,66	47.050,52	0,45 %
13.2.1.4	ESQ-50	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P4) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	1.716,45	2.109,17	12.655,02	0,12 %
13.2.1.5	ESQ-51	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P5) PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR MAIS TARJETA 0,80 X 1,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	1.000,68	1.229,63	14.755,56	0,14 %
13.2.1.6	ESQ-55	Próprio	REF. SUDECAP (13.36.20), SINAPI (100773), SBC (023472) - PAINEL GEOMETRICO METÁLICO - 2,85X0,9 M - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24	1.081,74	1.329,24	31.901,76	0,31 %
13.2.2			JANELAS		0			98.463,50	0,95 %
13.2.2.1	ESQ-44	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J5) JANELA DE ENROLAR ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA #24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	374,34	459,98	919,96	0,01 %
13.2.2.2	ESQ-40	Proprio	REF. SINAPI (94580) - (J1) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 2,00M X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43	1.361,78	1.667,94	73.011,42	0,71 %
13.2.2.3	ESQ-41	Proprio	REF. SINAPI (94580) - (J2) JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 2,40 M X 0,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	623,63	766,31	15.326,20	0,15 %
13.2.2.4	ESQ-42	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J3, J6) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 2,00M X 0,60M.. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	942,73	1.158,42	6.950,52	0,07 %
13.2.2.5	ESQ-43	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 0,80M X 0,60M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	482,07	592,36	1.184,72	0,01 %
13.2.2.6	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	4,8	181,53	223,06	1.070,68	0,01 %
13.3			GERAL - EXTERNO		0			26.815,34	0,25 %
13.3.1	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	9,9	392,69	482,53	4.777,04	0,05 %
13.3.2	ESQ-54	Proprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	17,6	392,69	482,53	8.492,52	0,08 %
13.3.3	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	22	392,69	482,53	10.615,66	0,10 %
13.3.4	ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	4	392,69	482,53	1.930,12	0,02 %
14			COBERTURA		0			1.892.747,72	18,36 %
14.1			REFEITORIO PADRÃO		0			188.874,82	1,82 %
14.1.1			ESTRUTURA DE COBERTURA		0			96.377,53	0,93 %
14.1.1.1	COB-01	Proprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	4605,05	18,85	23,16	93.756,95	0,90 %
14.1.1.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	385,99	7,64	9,38	3.620,58	0,03 %
14.1.2			TELHAMENTO E ACESSÓRIOS		0			102.497,29	0,99 %
14.1.2.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,4	127,55	156,73	8.055,92	0,08 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1159
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA VIVER

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.1.2.2	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94210) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA (PU) E = 50 MM (CHAPA/CHAPA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	434,06	174,31	214,19	92.927,20	0,88 %
14.1.2.3	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.046/01 - TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,4	28,57	35,10	1.804,14	0,02 %
14.1.2.4	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.046/01 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	26,7	50,01	61,45	1.670,28	0,02 %
14.1.2.5	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	7,67	24,48	30,08	230,71	0,00 %
14.2			QUADRA POLIESPORTIVA		0			344.908,63	3,33 %
14.2.1			ESTRUTURA DE COBERTURA		0			282.542,06	2,83 %
14.2.1.1	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	12291,19	18,88	23,16	282.579,66	2,73 %
14.2.1.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	1062,1	7,84	9,38	9.962,48	0,10 %
14.2.2			TELHAMENTO E ACESSORIOS		0			62.366,57	0,61 %
14.2.2.1	COB-06	Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA BRANCA, INLCLUSO IÇAMENTO	M²	300,77	46,57	56,99	16.840,11	0,16 %
14.2.2.2	COB-07	Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA AZUL, INLCLUSO IÇAMENTO	M²	553,34	50,00	61,44	33.987,20	0,33 %
14.2.2.3	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	50,84	24,48	30,08	1.529,28	0,01 %
14.3			BLOCO ESCOLAR		0			1.031.547,35	9,97 %
14.3.1			ESTRUTURA DE COBERTURA		0			433.894,48	4,19 %
14.3.1.1	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	1347,23	7,84	9,38	12.637,01	0,12 %
14.3.1.2	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	18189,91	18,88	23,16	421.257,47	4,07 %
14.3.2			TELHAMENTO E ACESSORIOS		0			597.652,86	5,78 %
14.3.2.1	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	13,92	44,58	54,78	762,12	0,01 %
14.3.2.2	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94210) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA (PU) E = 50 MM (CHAPA/CHAPA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2482,43	174,31	214,19	531.709,53	5,14 %
14.3.2.3	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.046/01 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	142,72	50,01	61,45	8.770,14	0,08 %
14.3.2.4	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.046/01 - TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	328,8	28,57	35,10	11.266,08	0,11 %
14.3.2.5	COB-12	Próprio	REF. SINAPI (94449) - TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (INCLINAÇÃO 10,00%)	M²	157,18	46,06	56,67	8.874,82	0,09 %
14.3.2.6	COB-13	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA DE POLICARBONATO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	45,16	39,77	48,96	2.206,51	0,02 %
14.3.2.7	SC-17	Próprio	REF. SINAPI (102362) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-POMBO	m²	71,56	44,48	54,62	3.908,06	0,04 %
14.3.2.8	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	11,31	24,48	30,08	340,20	0,00 %
14.3.2.9	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	187,88	125,84	154,65	29.056,54	0,28 %
14.3.2.10	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,46	65,68	80,95	765,78	0,01 %
14.4			IMPLANTAÇÃO		0			42.590,00	0,41 %
14.4.1	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	13,92	44,58	54,75	762,12	0,01 %
14.4.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,43	65,68	80,96	3.191,85	0,03 %
14.4.3	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94210) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA (PU) E = 50 MM (CHAPA/CHAPA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	163,74	174,31	214,19	35.071,47	0,34 %
14.4.4	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.046/01 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	32,33	50,01	61,45	1.986,67	0,02 %
14.4.5	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.046/01 - TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	41,4	28,57	35,10	1.453,14	0,01 %
14.4.6	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	4,15	24,48	30,08	124,83	0,00 %
14.5			COBERTURA ACESSO A QUADRA E AO REFEITORIO		0			58.163,91	0,53 %
14.5.1	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	2325,64	18,88	23,16	53.861,83	0,52 %
14.5.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	138,71	7,84	9,38	1.301,08	0,01 %
14.6			COBERTURA ACESSO AO BLOCO		0			19.583,93	0,19 %
14.6.1	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	KG	824,52	18,88	23,16	19.095,88	0,18 %
14.6.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	60,56	7,84	9,38	568,06	0,01 %
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0			418.054,47	4,04 %
15.1			REFEITÓRIO		0			52.888,64	0,51 %
15.1.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		0			1.888,64	0,02 %
15.1.1.1	ELE-412	Próprio	Ref. SBC (98672) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2"	CJ	3	10,86	13,86	38,18	0,00 %
15.1.1.2	ELE-411	Próprio	Ref. SBC (98670) - BUCHA E ARRUELA 3/4"	CJ	1	7,07	8,68	8,68	0,00 %
15.1.1.3	ELE-128	Próprio	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	40,78	50,11	50,11	0,00 %
15.1.1.4	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (3,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	22,86	28,12	393,68	0,00 %
15.1.1.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	8,64	10,61	148,54	0,00 %
15.1.1.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19	13,33	16,37	311,03	0,00 %
15.1.1.7	ELE-404	Próprio	REF. SINAPI (98817) - CONDULETE DE PVC, TIPO E, 4 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7	28,48	34,98	244,83	0,00 %
15.1.1.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36	11,94	14,67	528,13	0,01 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1160
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE QUE HUMANA

Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.1.1.9	93013 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	7	11,42	14,03	98,21	0,00 %
18.1.1.10	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2	17,48	21,44	42,88	0,00 %
18.1.1.11	ELE-413 Próprio	REF. (91996) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	18,83	23,28	23,28	0,00 %
18.1.1.12	ELE-467 Próprio	Ref. AGETOP CIVIL (0711766) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"	Un	1	18,74	23,03	23,03	0,00 %
18.1.2		ACESSÓRIOS USO GERAL		0			108,04	0,00 %
18.1.2.1	LOG-46 Próprio	REF. DA SINAPI (96541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X26MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	3,86	4,86	68,04	0,00 %
18.1.2.2	ELE-148 Próprio	REF.: (1201007006) ORBE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	1,63	2,00	40,00	0,00 %
18.1.3		CABO UNIPOLAR (cobre)		0			20.368,63	0,28 %
18.1.3.1	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,9	18,18	22,31	1.291,74	0,01 %
18.1.3.2	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,4	83,83	114,19	959,19	0,01 %
18.1.3.3	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1045,3	3,18	3,88	3.972,14	0,04 %
18.1.3.4	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,3	4,78	5,86	225,20	0,00 %
18.1.3.5	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	231,6	19,88	24,44	5.660,30	0,08 %
18.1.3.6	92988 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,7	36,94	46,07	2.006,28	0,03 %
18.1.3.7	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,6	6,78	8,33	188,98	0,00 %
18.1.3.8	92982 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	170,7	71,50	87,85	14.996,89	0,19 %
18.1.4		CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR		0			1.300,00	0,01 %
18.1.4.1	97586 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8	132,26	162,50	1.300,00	0,01 %
18.1.5		CANALETA PVC		0			208,83	0,00 %
18.1.5.1	ELE-431 Próprio	REF. SBC (062018) - CANALETA PVC LISA 50X80MM	M	3	68,11	68,94	208,83	0,00 %
18.1.6		DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		0			1.661,23	0,02 %
18.1.6.1	91962 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	32,89	40,41	565,74	0,01 %
18.1.6.2	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	34,88	42,45	84,90	0,00 %
18.1.6.3	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13	22,96	28,21	366,73	0,00 %
18.1.6.4	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	25,73	31,61	189,66	0,00 %
18.1.6.5	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	44,43	54,58	54,58	0,00 %
18.1.6.6	92013 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	61,41	75,46	75,46	0,00 %
18.1.6.7	ELE-05 Próprio	REF. ORSE (9817) - PLACA 4"x2" COM FURO	un	1	5,68	6,98	6,98	0,00 %
18.1.6.8	91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	26,59	32,67	65,34	0,00 %
18.1.6.9	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9	21,87	26,87	241,83	0,00 %
18.1.7		DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOPREPOR		0			85,40	0,00 %
18.1.7.1	LOG-82 Próprio	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	9,93	12,20	85,40	0,00 %
18.1.8		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		0			1.891,97	0,01 %
18.1.8.1	93641 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	46,06	56,61	56,61	0,00 %
18.1.8.2	93653 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	47,93	58,89	58,89	0,00 %
18.1.8.3	93660 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	46,07	56,58	169,74	0,00 %
18.1.8.4	93663 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	9,30	11,42	102,78	0,00 %
18.1.8.5	93664 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	8,78	11,08	33,08	0,00 %
18.1.8.6	ELE-132 Próprio	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	73,80	90,75	363,00	0,00 %
18.1.8.7	ELE-382 Próprio	REF. SINAPI (93654) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 25KA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	58,71	88,84	270,73	0,00 %
18.1.8.8	ELE-381 Próprio	REF da AGEBUL (1201005132) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN	4	63,30	76,56	306,20	0,00 %
18.1.8.9	ELE-422 Próprio	REF. AGETOP CIVIL (0714561) - INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 40A 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	1	118,63	145,77	145,77	0,00 %
18.1.9		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		0			8.078,72	0,09 %
18.1.9.1	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	198	14,81	18,33	3.627,36	0,04 %
18.1.9.2	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,8	8,45	10,38	890,60	0,01 %
18.1.9.3	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	68,1	5,84	7,17	488,44	0,00 %
18.1.9.4	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	69,1	11,28	13,86	957,73	0,01 %
18.1.9.5	97647 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	57,9	5,46	7,03	406,14	0,00 %
18.1.9.6	97648 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 60 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7	13,54	16,64	116,83	0,00 %
18.1.9.7	97670 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	67,2	17,53	21,54	1.447,48	0,01 %
18.1.9.8	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,4	61,02	74,98	554,85	0,01 %
18.1.9.9	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,4	36,98	45,44	336,33	0,00 %
18.1.9.10	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	7	5,66	6,96	48,03	0,00 %
18.1.9.11	90447 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	7	16,97	20,85	145,95	0,00 %
18.1.10		ELETRODUTO PVC ROSCA		0			15,77	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1161
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE MAIS HUMANA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.1.10.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	8,77	10,77	10,77	0,00 %
15.1.11			LUMINARIAS		0			4.210,65	0,04 %
15.1.11.1	97585	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	33	96,44	118,50	3.792,00	0,04 %
15.1.11.2	ELE-363	Proprio	REF SINAPI (97587) - LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	113,67	139,65	418,95	0,00 %
15.1.12			MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO		0			592,82	0,01 %
15.1.12.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	92,79	114,02	114,02	0,00 %
15.1.12.2	101848	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	5,00	6,35	6,35	0,00 %
15.1.12.3	ELE-410	Proprio	Ref. SINAPI (97592) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	299,98	364,89	364,89	0,00 %
15.1.12.4	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1	86,91	105,56	105,56	0,00 %
15.1.13			QUADRA DE MEDIÇÃO - CEMAT		0			325,26	0,00 %
15.1.13.1	ELE-402	Proprio	REF. AGEBUL (1201009084) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO, PADRAO ENERGISA	UN	1	264,70	325,26	325,26	0,00 %
15.1.14			QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR		0			1.554,57	0,01 %
15.1.14.1	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	516,32	634,01	634,01	0,01 %
15.1.14.2	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	744,00	816,56	816,56	0,01 %
15.1.15			SEGMENTO DE DUTO		0			868,32	0,01 %
15.1.15.1	ELE-403	Proprio	REF. SINAPI (91020) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10	12,93	15,87	158,70	0,00 %
15.1.15.2	103298	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	7	37,72	46,35	324,45	0,00 %
15.1.15.3	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	7	66,41	98,31	466,17	0,00 %
15.2			QUADRA POLIESPORTIVA		0			54.061,75	0,53 %
15.2.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		0			1.861,61	0,02 %
15.2.1.1	91839	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	22,86	28,12	168,72	0,00 %
15.2.1.2	91841	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	8,64	10,61	21,22	0,00 %
15.2.1.3	91840	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	13,33	16,37	16,37	0,00 %
15.2.1.4	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	16	28,42	34,93	523,80	0,01 %
15.2.1.5	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41	8,33	10,22	418,02	0,00 %
15.2.1.6	ELE-404	Proprio	REF. SINAPI (95817) - CONDULETE DE PVC, TIPO 5 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	11	28,48	34,99	384,89	0,00 %
15.2.1.7	ELE-405	Proprio	REF. ORSE (11364) - UNIDUT RETO Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	45	2,81	3,45	155,25	0,00 %
15.2.1.8	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2	17,46	21,44	42,88	0,00 %
15.2.1.9	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	7	11,43	14,03	98,21	0,00 %
15.2.1.10	ELE-407	Proprio	Ref. AGETOP CIVIL (071700) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"	Un	1	18,74	23,02	23,02	0,00 %
15.2.1.11	ELE-411	Proprio	Ref. SBC (059670) - BUCHA E ARRUELA 3/4""	CJ	1	7,07	8,68	8,68	0,00 %
15.2.1.12	ELE-412	Proprio	Ref. SBC (059672) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2""	CJ	2	10,66	13,09	26,18	0,00 %
15.2.1.13	ELE-128	Proprio	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 3 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	40,78	50,11	50,11	0,00 %
15.2.1.14	ELE-413	Proprio	REF. (91998) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	18,83	23,26	23,26	0,00 %
15.2.2			ACESSORIOS DE USO GERAL		0			1.066,80	0,01 %
15.2.2.1	LOG-45	Proprio	REF. DA SINAPI (96541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X28MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	210	3,96	4,86	1.020,60	0,01 %
15.2.2.2	ELE-149	Proprio	REF.: (1201007008) ORSE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	1,63	2,00	40,00	0,00 %
15.2.3			CABO UNIPOLAR (COBRE)		0			25.083,72	0,24 %
15.2.3.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	921,7	3,10	3,80	3.502,46	0,03 %
15.2.3.2	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	194,7	18,18	22,31	4.343,76	0,04 %
15.2.3.3	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	36,4	39,94	49,07	1.786,14	0,02 %
15.2.3.4	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	146,5	71,50	87,85	12.782,17	0,13 %
15.2.3.5	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	33,3	92,93	114,19	2.849,26	0,03 %
15.2.4			CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR -cm		0			5.948,66	0,06 %
15.2.4.1	97587	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2	208,46	256,15	512,30	0,00 %
15.2.4.2	97589	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. AF_12/2020	UN	8	548,31	673,64	5.389,13	0,05 %
15.2.4.3	ELE-415	Proprio	REF. SBC (061408) - CAIXA PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 200x200x100 mm	UN	1	36,83	45,24	45,24	0,00 %
15.2.5			DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO		0			286,88	0,00 %
15.2.5.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	32,89	40,41	242,46	0,00 %
15.2.5.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	22,96	28,21	56,42	0,00 %
15.2.6			DISPOSITIVO ELÉTRICO SOBREPOR		0			78,86	0,00 %
15.2.6.1	ELE-385	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (073365) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	5,82	7,15	78,86	0,00 %
15.2.7			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		0			2.177,18	0,02 %
15.2.7.1	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	46,07	56,38	110,76	0,00 %
15.2.7.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	46,98	58,51	58,51	0,00 %
15.2.7.3	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	50,24	61,73	123,46	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1162
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
Uma cidade para se viver

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.2.7.4	93647	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	56,44	69,36	138,72	0,00 %
16.2.7.5	ELE-382	Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 25KA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	56,71	69,68	278,72	0,00 %
16.2.7.6	ELE-381	Próprio	REF da AGESUL (1201006132) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN	3	62,30	76,55	229,65	0,00 %
16.2.7.7	101886	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	504,31	619,66	1.239,32	0,01 %
16.2.8			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		0			2.733,29	0,02 %
16.2.8.1	91838	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3	15,90	19,53	58,59	0,00 %
16.2.8.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,3	13,60	16,71	573,16	0,01 %
16.2.8.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,6	7,23	8,88	23,20	0,00 %
16.2.8.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,7	61,02	74,98	427,38	0,00 %
16.2.8.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	5,7	17,70	21,74	123,91	0,00 %
16.2.8.6	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,5	15,90	19,53	68,33	0,00 %
16.2.8.7	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	48,7	9,21	11,31	550,79	0,01 %
16.2.8.8	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,2	17,63	21,64	908,98	0,01 %
16.2.9			ELETRODUTO PVC ROSCA		0			5.474,63	0,05 %
16.2.9.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	188,5	8,77	10,77	1.943,98	0,02 %
16.2.9.2	ELE-417	Próprio	Ref. SINAPI (101863) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	UN	188	15,20	18,78	3.530,64	0,03 %
16.2.10			LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		0			7.234,03	0,07 %
16.2.10.1	ELE-408	Próprio	Ref. SINAPI (101866) - LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE HIGHBAY 200W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	UN	15	361,77	444,54	6.668,10	0,06 %
16.2.10.2	ELE-409	Próprio	Ref. SINAPI (101866) - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 30W COM BENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9	60,27	81,77	565,93	0,01 %
16.2.11			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR		0			1.191,99	0,01 %
16.2.11.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	450,76	553,99	553,99	0,01 %
16.2.11.2	101888	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	510,22	638,01	638,01	0,01 %
16.2.12			MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO		0			646,35	0,01 %
16.2.12.1	ELE-410	Próprio	Ref. SINAPI (97892) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1	294,95	364,89	364,89	0,00 %
16.2.12.2	96984	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	92,79	114,82	114,82	0,00 %
16.2.12.3	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	6,80	8,35	8,35	0,00 %
16.2.12.4	ELE-414	Próprio	REF. SINAPI (98111) - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,PVC, 250X250MM, AF_12/2020	UN	1	47,28	58,09	58,09	0,00 %
16.2.13			QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMAT		0			325,26	0,00 %
16.2.13.1	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (1201009056) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO, PADRAO ENERGISA	UN	1	264,70	325,26	325,26	0,00 %
16.3			BLOCO ESCOLAR		0			308.570,79	2,95 %
16.3.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		0			13.111,27	0,13 %
16.3.1.1	91838	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 3" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58	23,89	29,12	1.688,96	0,02 %
16.3.1.2	91841	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	87	8,64	10,61	923,07	0,01 %
16.3.1.3	91840	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58	13,33	16,37	918,72	0,01 %
16.3.1.4	91843	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22	15,66	19,58	430,88	0,00 %
16.3.1.5	91844	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	11,07	13,60	244,80	0,00 %
16.3.1.6	91842	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	25,84	31,75	539,75	0,01 %
16.3.1.7	91837	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	258	11,94	14,67	3.785,43	0,04 %
16.3.1.8	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	84	28,48	34,99	2.939,16	0,03 %
16.3.1.9	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	165	8,32	10,23	1.688,30	0,02 %
16.3.3			ACESSORIOS USO GERAL		0			6.569,40	0,06 %
16.3.3.1	LOG-45	Próprio	REF. DA SINAPI (96841) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	702	3,98	4,89	3.411,72	0,03 %
16.3.3.2	LOG-48	Próprio	REF. DA SINAPI (96841) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	484	3,68	4,52	2.187,68	0,02 %
16.3.3			CABO UNIPOLAR (COBRE)		0			137.883,45	1,33 %
16.3.3.1	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	412,3	11,60	14,22	5.862,90	0,06 %
16.3.3.2	91936	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	369	18,18	22,31	8.978,50	0,09 %
16.3.3.3	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	250,4	137,79	169,31	42.388,33	0,41 %
16.3.3.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,9	3,47	4,26	42,17	0,00 %
16.3.3.5	92964	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	353,2	19,86	24,44	8.629,50	0,08 %
16.3.3.6	92960	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	59,2	27,63	33,81	2.001,55	0,02 %
16.3.3.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	452	5,13	6,29	2.843,08	0,03 %
16.3.3.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	247,4	39,84	48,97	12.139,91	0,13 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1163
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE MAIS HUMANA

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.3.2.9	91831	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,4	7,24	8,90	1.417,06	0,01 %
16.3.2.10	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	177,8	68,31	97,96	12.062,90	0,13 %
16.3.2.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	52,2	71,90	97,86	4.585,77	0,04 %
16.3.2.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5630,6	3,10	3,86	21.015,96	0,20 %
16.3.2.13	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2733,3	4,79	5,86	16.071,80	0,16 %
16.3.4			CAIXA DE PASSAGEM		0			4.795,01	0,05 %
16.3.4.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	132,28	162,56	650,00	0,01 %
16.3.4.2	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	7	208,46	256,18	1.793,05	0,02 %
16.3.4.3	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2	404,74	497,34	994,68	0,01 %
16.3.4.4	97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	2	548,31	673,84	1.347,68	0,01 %
16.3.5			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		0			8.256,23	0,08 %
16.3.5.1	91966	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	26,54	32,67	65,34	0,00 %
16.3.5.2	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	58,81	72,51	145,02	0,00 %
16.3.5.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	21,67	26,67	483,66	0,00 %
16.3.5.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	33,38	41,01	41,01	0,00 %
16.3.5.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	44,84	55,14	937,38	0,01 %
16.3.5.6	ELE-05	Próprio	REF. ORSE (5617) - PLACA 4"x2" COM FURO	un	52	5,66	6,96	363,48	0,00 %
16.3.5.7	ELE-06	Próprio	REF. ORSE (12004) - PLACA CEGA PARA DE CAIXA DE PVC 4" x 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	un	3	3,07	3,77	11,31	0,00 %
16.3.5.8	91962	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51	32,88	40,41	2.060,91	0,02 %
16.3.5.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21	22,96	28,21	592,41	0,01 %
16.3.5.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9	25,73	31,61	284,49	0,00 %
16.3.5.11	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	24,63	30,26	121,04	0,00 %
16.3.5.12	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	27,38	33,65	33,65	0,00 %
16.3.5.13	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	35,52	43,64	610,96	0,01 %
16.3.5.14	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	61,41	75,46	75,46	0,00 %
16.3.5.15	ELE-382	Próprio	REF. SETOP (ED-15781)- PLACA CEGA 4"X4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22	15,81	19,42	427,24	0,00 %
16.3.5.16	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	53	30,76	37,79	2.002,87	0,03 %
16.3.6			DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR		0			1.586,24	0,02 %
16.3.6.1	ELE-383	Próprio	REF. SEINFRA (C0870) - CAMPAINHA TIPO SIRENE EBCOLAR CINTERRUPTOR PULSADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	118,17	145,20	145,20	0,00 %
16.3.6.2	ELE-384	Próprio	REF. ORSE (11961) - KIT SIRENE/ALARME P/ BANHEIRO PCD COM ACIONADOR - CONFORME NBR9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	170,99	210,11	840,44	0,01 %
16.3.6.3	ELE-385	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (073385) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	84	5,82	7,15	600,60	0,01 %
16.3.7			DISPOSITIVO DE COMANDO		0			203,60	0,00 %
16.3.7.1	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	31,04	38,14	38,14	0,00 %
16.3.7.2	ELE-387	Próprio	REF. SINAPI (91964) - INTERRUPTOR HORÁRIO 127V - PROGRAMAÇÃO DIGITAL DIÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	133,76	164,36	164,36	0,00 %
16.3.8			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		0			16.847,09	0,16 %
16.3.8.1	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	44,87	55,38	55,38	0,00 %
16.3.8.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	44	46,99	58,51	2.488,44	0,02 %
16.3.8.3	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	50,24	61,73	61,73	0,00 %
16.3.8.4	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	56,44	69,35	138,70	0,00 %
16.3.8.5	ELE-166	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	156,88	192,80	771,56	0,01 %
16.3.8.6	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	60,72	74,61	447,66	0,00 %
16.3.8.7	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	76,24	93,68	187,36	0,00 %
16.3.8.8	ELE-132	Próprio	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	73,86	90,76	90,76	0,00 %
16.3.8.9	ELE-380	Próprio	REF. SINAPI (101888) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	156,98	192,89	771,56	0,01 %
16.3.8.10	ELE-168	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.446,33	1.777,25	1.777,25	0,02 %
16.3.8.11	ELE-381	Próprio	REF. SINAPI (101889) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.720,35	2.113,84	2.113,84	0,03 %
16.3.8.12	93663	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	42	9,30	11,43	479,84	0,00 %
16.3.8.13	93664	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	9,76	11,99	71,88	0,00 %
16.3.8.14	ELE-134	Próprio	REF. SINAPI (93668) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 6KA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28	3,63	4,46	124,88	0,00 %
16.3.8.15	ELE-382	Próprio	REF. SINAPI (93666) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 25KA, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	56,71	69,68	278,72	0,00 %
16.3.8.16	ELE-383	Próprio	REF. SINAPI (91981) - INTERRUPTOR BIPOLAR, DR, (FASE/NEUTRO - 30mA), TIPO DIN, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	131,71	161,84	806,20	0,01 %
16.3.8.17	ELE-384	Próprio	REF. SINAPI (91961) - INTERRUPTOR TETRAPOLAR, DR, (3 FASES/NEUTRO - 30mA), TIPO DIN, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	146,93	180,54	180,54	0,00 %
16.3.9			ELETRODUTO PVC ENCAIXE		0			4.716,18	0,05 %
16.3.9.1	91883	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	437,8	8,77	10,77	4.716,18	0,05 %
16.3.10			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		0			44.138,53	0,43 %
16.3.10.1	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,2	9,42	11,57	37,02	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1164
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
GRA CIDADE PARE MINHA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.3.10.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	596,3	13,60	16,71	9.964,17	0,10 %
15.3.10.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	268,8	7,23	8,88	2.384,28	0,02 %
15.3.10.4	80447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	221,5	5,84	7,17	1.588,16	0,02 %
15.3.10.5	80466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	221,8	11,28	13,86	3.069,89	0,03 %
15.3.10.6	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133	15,89	19,52	2.596,16	0,03 %
15.3.10.7	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	356,4	9,21	11,31	4.030,88	0,04 %
15.3.10.8	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	306	13,56	16,66	5.140,52	0,05 %
15.3.10.9	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	124,5	6,44	7,91	984,79	0,01 %
15.3.10.10	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	67,3	17,53	21,54	1.447,48	0,01 %
15.3.10.11	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	34,2	61,02	74,98	2.564,31	0,02 %
15.3.10.12	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	34,2	17,70	21,74	743,50	0,01 %
15.3.10.13	80447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	308	5,84	7,17	2.208,36	0,02 %
15.3.10.14	80444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	111,8	6,98	8,57	958,12	0,01 %
15.3.10.15	80467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	308	16,97	20,85	6.421,80	0,06 %
15.3.11			ELETRODUTO PVC ROSCA		0			5.234,22	0,05 %
15.3.11.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	486	8,77	10,77	5.234,22	0,05 %
15.3.12			LUMINÁRIA E ACESSORIOS		0			18.806,32	0,18 %
15.3.12.1	ELE-176	Próprio	LUMINARIA PLAFONEIR QUADRADA COM PAINEL DE LED 20X20CM 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	29,79	36,60	256,20	0,00 %
15.3.12.2	ELE-399	Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 18 W, SEM NECESSIDADE DE REATOR PARA FUNCIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	252	55,42	68,10	17.161,20	0,17 %
15.3.12.3	ELE-398	Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	282,58	347,23	1.388,92	0,01 %
15.3.13			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO PINTADA - EMBUTIR		0			9.251,99	0,09 %
15.3.13.1	ELE-401	Próprio	REF. EMBASA (60.95.01) - MURETA EM ALVENARIA PARA PADRÃO DE ENTRADA (QUADRO DE MEDIÇÃO)	m³	1,4	209,17	257,02	359,82	0,00 %
15.3.13.2	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (12010009056) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO, PADRAO ENERGISA	UN	1	264,70	325,26	325,26	0,00 %
15.3.13.3	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	519,22	638,01	3.828,06	0,04 %
15.3.13.4	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	745,90	916,58	2.749,68	0,03 %
15.3.13.5	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	450,76	553,89	553,89	0,01 %
15.3.13.6	ELE-420	Próprio	REF. SINAPI (101880) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.168,04	1.435,28	1.435,28	0,01 %
15.3.14			SEGMENTO DE DUTO		0			38.578,44	0,38 %
15.3.14.1	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	308	33,78	41,50	12.782,00	0,12 %
15.3.14.2	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	308	52,36	64,33	19.813,64	0,19 %
15.3.14.3	ELE-403	Próprio	REF. SINAPI (91929) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	440	12,92	15,87	6.982,80	0,07 %
15.3.15			SISTEMA DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA		0			1.481,82	0,01 %
15.3.15.1	INC-23	Próprio	REF. FDE (09.05.087) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA, QUADRO DE COMANDO E CHAVE DE PARTIDA PARA BOMBA 3 CV	UN	3	594,83	730,91	1.481,82	0,01 %
15.4			PÓRTICO		0			5.821,88	0,05 %
15.4.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO		0			44,48	0,00 %
15.4.1.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	22,89	28,12	28,12	0,00 %
15.4.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	13,33	16,37	16,37	0,00 %
15.4.2			ACESSÓRIOS USO GERAL		0			280,57	0,00 %
15.4.2.1	ELE-146	Próprio	REF. SINAPI (95541) FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X2" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35	4,85	5,95	208,25	0,00 %
15.4.2.2	ELE-419	Próprio	REF. SETOP (SPDA-FIT-005) - FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	UN	1	58,86	72,32	72,32	0,00 %
15.4.3			CABO UNIPOLAR		0			816,21	0,01 %
15.4.3.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	191,8	3,47	4,26	816,21	0,01 %
15.4.4			CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR		0			113,64	0,00 %
15.4.4.1	LOG-08	Próprio	REF. SINAPI (100556) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10"CM , FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3	30,83	37,88	113,64	0,00 %
15.4.5			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		0			15,10	0,00 %
15.4.5.1	ELE-418	Próprio	REF. SINAPI (91954) - ESPELHO / PLACA DE 1 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	13,11	16,10	16,10	0,00 %
15.4.6			DISPOSITIVO DE COMANDO		0			30,24	0,00 %
15.4.6.1	101832	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	31,94	39,24	39,24	0,00 %
15.4.7			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		0			11,42	0,00 %
15.4.7.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	9,30	11,42	11,42	0,00 %
15.4.8			ELETRODUTO PVC FLEXIVEL		0			1.376,02	0,01 %
15.4.8.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,4	14,91	18,33	996,60	0,01 %
15.4.8.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,8	8,45	10,38	18,68	0,00 %
15.4.8.3	80447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,1	5,84	7,17	7,88	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 116
1
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA MELHORAR

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.4.8.4	80466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	M	1,1	11,28	13,86	15,24	0,00 %
16.4.8.5	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,6	18,94	23,27	269,93	0,00 %
16.4.8.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,7	61,02	74,98	52,48	0,00 %
16.4.8.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,7	17,70	21,74	15,21	0,00 %
16.4.9			LAMPADAS LED		0			1.388,92	0,01 %
16.4.9.1	ELE-388	Proprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	282,58	347,23	1.388,92	0,01 %
16.4.10			QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - EMBUTIR		0			1.436,28	0,01 %
16.4.10.1	ELE-428	Proprio	REF. SINAPI (101880) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 60 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.168,84	1.436,28	1.436,28	0,01 %
16			CABEAMENTO ESTRUTURADO		0			10.499,19	0,10 %
16.1			ACESSORIOS CABEAMENTO - METÁLICO		0			1.587,47	0,01 %
16.1.1	96307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22	34,52	42,78	941,16	0,01 %
16.1.2	96301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	460,87	566,31	566,31	0,01 %
16.2			ACESSORIOS CABEAMENTO - RACK		0			113,00	0,00 %
16.2.1	LOG-44	Próprio	REF. DA SETOP (CAB-RACK-010) - RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	67,92	83,46	83,46	0,00 %
16.2.2	LOG-43	Próprio	REF. DA SBC (059448) - GUIA DE CABOS PADRÃO 19"	UN	1	24,62	30,13	30,13	0,00 %
16.3			ACCESÓRIOS PARA ELETRODUTO		0			1.337,20	0,01 %
16.3.1	91838	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	22,89	28,13	140,60	0,00 %
16.3.2	91841	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	6,64	16,61	100,76	0,00 %
16.3.3	95617	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20	28,48	34,99	699,80	0,01 %
16.3.4	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32	8,32	10,22	327,04	0,00 %
16.4			ACESSÓRIOS USO GERAL		0			194,40	0,00 %
16.4.1	LOG-48	Próprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,8X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40	3,96	4,86	194,40	0,00 %
16.5			CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO		0			2.136,53	0,02 %
16.5.1	88266	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	M	383,4	4,54	5,57	2.136,53	0,02 %
16.6			CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR		0			487,50	0,00 %
16.6.1	87888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3	132,28	162,50	487,50	0,00 %
16.7			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		0			38,00	0,00 %
16.7.1	LOG-03	Proprio	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	8,93	12,20	36,60	0,00 %
16.8			DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR		0			143,00	0,00 %
16.8.1	LOG-46	Proprio	REF. DA ACETOP CIVIL (072388) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	5,82	7,15	143,00	0,00 %
16.9			ELETRODUTO PVC ENCAIXE		0			2.196,00	0,02 %
16.9.1	86727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	120	14,90	18,30	2.196,00	0,02 %
16.10			ELETRODUTO PVC FLEXIVEL		0			1.586,23	0,02 %
16.10.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,6	13,60	16,71	260,67	0,00 %
16.10.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,6	7,23	8,88	218,44	0,00 %
16.10.3	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	M	19	11,28	13,86	263,34	0,00 %
16.10.4	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	M	19	5,84	7,17	136,23	0,00 %
16.10.5	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,5	7,30	8,97	273,58	0,00 %
16.10.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,56	61,02	74,98	343,40	0,00 %
16.10.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,56	17,70	21,74	99,58	0,00 %
16.11			RACK		0			762,68	0,01 %
16.11.1	LOG-47	Proprio	REF. DA SINAPI (98305) - RACK CAIXA PADRÃO 19" COM PORTA DE ACRÍLICO CRISTAL - 8U x 470mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	612,54	762,68	762,68	0,01 %
17			SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0			166.966,53	1,63 %
17.1			AGUA FRIA		0			103.629,18	1,00 %
17.1.1	103983	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	7,66	9,41	18,82	0,00 %
17.1.2	HIDR-89	Proprio	REF. EMOP (18.029.0080-A) - BOMBA BC-62 S/T 1B 3CV R137 - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2	2.283,87	2.766,66	5.533,10	0,06 %
17.1.3	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3	43,89	53,94	106,88	0,00 %
17.1.4	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4	44,29	54,42	217,68	0,00 %
17.1.6	99630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	102,20	125,58	251,16	0,00 %
17.1.8	103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	9,10	11,18	44,72	0,00 %
17.1.7	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30	10,98	13,49	404,70	0,00 %
17.1.8	HIDR-98	Proprio	REF. ORSE (3699) - BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14	5,23	6,42	89,88	0,00 %
17.1.9	86844	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21	10,38	12,76	267,96	0,00 %
17.1.10	HIDR-97	Próprio	REF. PDE (08.80.021) - TUBO DE DESCARGA VDE 38MM	UN	14	28,76	35,32	494,48	0,00 %
17.1.11	HIDR-134	Próprio	REF. ORSE (1572) - TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO 38 MM	un	14	34,25	42,08	588,12	0,01 %
17.1.12	103966	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	11,16	13,71	41,13	0,00 %
17.1.13	99386	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	5,60	6,88	61,92	0,00 %
17.1.14	HIDR-82	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89439) - TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	19,08	23,44	23,44	0,00 %
17.1.15	94468	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3	36,42	44,78	134,28	0,00 %
17.1.16	94480	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	9	207,29	254,71	2.292,39	0,02 %
17.1.17	94467	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	8	62,81	77,20	616,40	0,01 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1166
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,68% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA VIVER

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17.1.18	86363	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	12	23,87	29,28	348,96	0,00 %
17.1.19	86361	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	8	19,77	24,26	218,81	0,00 %
17.1.20	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	14	176,76	217,20	3.040,80	0,03 %
17.1.21	HIDR-84	Progrio	REF. SINAPI (103018) - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	152,38	187,26	749,00	0,01 %
17.1.22	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33	4,88	6,76	166,76	0,00 %
17.1.23	89438	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	6,34	7,79	31,16	0,00 %
17.1.24	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30	10,98	13,48	404,70	0,00 %
17.1.25	89416	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18	34,56	42,48	764,28	0,01 %
17.1.26	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	8,56	10,50	21,00	0,00 %
17.1.27	103998	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	12,40	15,23	60,92	0,00 %
17.1.28	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	9,97	12,25	36,75	0,00 %
17.1.29	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	11,78	14,47	28,94	0,00 %
17.1.30	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	13,99	17,18	17,18	0,00 %
17.1.31	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	21,14	25,97	77,91	0,00 %
17.1.32	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	21,14	25,97	77,91	0,00 %
17.1.33	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	24,53	30,14	90,42	0,00 %
17.1.34	HIDR-187	Progrio	REF. SINAPI (103972) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	34,05	41,84	209,20	0,00 %
17.1.35	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	61	6,48	7,97	486,17	0,00 %
17.1.36	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	9,31	11,44	183,04	0,00 %
17.1.37	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	13,89	17,06	51,18	0,00 %
17.1.38	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38	15,25	18,73	711,74	0,01 %
17.1.39	89504	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	34,89	42,87	42,87	0,00 %
17.1.40	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23	105,89	130,11	2.992,53	0,03 %
17.1.41	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	8,53	10,48	115,28	0,00 %
17.1.42	103983	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	13,45	16,52	33,04	0,00 %
17.1.43	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	19,41	23,85	214,65	0,00 %
17.1.44	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	22,52	27,67	332,04	0,00 %
17.1.45	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	58,91	72,38	579,04	0,01 %
17.1.46	89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	74,28	91,27	1.003,97	0,01 %
17.1.47	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	130,3	9,60	11,78	1.535,23	0,01 %
17.1.48	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	117,0	15,25	18,73	2.190,91	0,02 %
17.1.49	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	58,6	21,28	26,14	1.532,00	0,01 %
17.1.50	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	157,2	24,12	29,63	4.657,63	0,04 %
17.1.51	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	43,5	25,47	31,29	1.361,11	0,01 %
17.1.52	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	91,7	41,63	51,15	4.690,45	0,04 %
17.1.53	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,8	57,44	70,58	2.332,06	0,02 %
17.1.54	89448	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	9,06	11,13	189,21	0,00 %
17.1.55	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	13,14	16,14	16,14	0,00 %
17.1.56	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	20,04	24,62	98,48	0,00 %
17.1.57	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	23,48	28,85	317,35	0,00 %
17.1.58	89626	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	48,16	48,34	148,02	0,00 %
17.1.59	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	88,89	116,46	773,18	0,01 %
17.1.60	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	104,68	128,63	128,63	0,00 %
17.1.61	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	20,14	24,74	420,58	0,00 %
17.1.62	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	14,90	18,30	18,30	0,00 %
17.1.63	103980	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	29,67	36,45	72,90	0,00 %
17.1.64	103997	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	32,99	40,53	81,06	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1167
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
SUA CIDADE / SUE MUNICIPIO

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17.1.65	88364	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	13,18	16,19	259,04	0,00 %
17.1.66	88373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26	10,38	12,75	331,50	0,00 %
17.1.67	88388	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	16,56	20,34	162,72	0,00 %
17.1.68	88374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	17,97	22,08	44,16	0,00 %
17.1.69	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	37	61,02	74,98	2.774,26	0,03 %
17.1.70	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	37	36,98	45,45	1.681,65	0,02 %
17.1.71	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	221,8	5,56	6,84	1.531,54	0,01 %
17.1.72	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	221,8	11,28	13,86	3.074,14	0,03 %
17.1.73	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	21,14	25,97	25,97	0,00 %
17.1.74	HIDR-113	Próprio	REF SINAPI (102821) e SICRO3 (7107377) - RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 30.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	39.341,86	48.343,42	48.343,42	0,47 %
17.1.75	88438	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	6,34	7,79	23,37	0,00 %
17.1.76	88410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	8,53	10,48	10,48	0,00 %
17.1.77	103837	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	32,98	40,53	40,53	0,00 %
17.1.78	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	31,48	38,68	38,68	0,00 %
17.1.79	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,28	9,60	11,79	3,30	0,00 %
17.1.80	104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1	19,40	23,83	23,83	0,00 %
17.2			LOUÇAS E METAIS		0			26.158,54	0,19 %
17.2.1	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	m²	292,686	4,48	5,48	1.603,91	0,02 %
17.2.2	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	81,65	100,33	802,64	0,01 %
17.2.3	HIDR-110	Próprio	REF. SINAPI (100840) -DUCHA HIGIÊNICA 25 MM X 1/2"	UN	4	165,34	203,18	812,64	0,01 %
17.2.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	452,47	555,98	2.223,96	0,02 %
17.2.5	HIDR-108	Próprio	REF. SINAPI (86914) TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM/TANQUE (REF 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11	56,29	69,16	760,76	0,01 %
17.2.6	86908	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	115,32	141,68	849,48	0,01 %
17.2.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	87,06	106,97	320,91	0,00 %
17.2.8	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	127,41	156,56	2.348,40	0,03 %
17.2.9	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	412,86	507,32	7.102,48	0,07 %
17.2.10	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	14	36,97	45,42	635,88	0,01 %
17.2.11	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	56,34	69,25	969,50	0,01 %
17.2.12	SC-60	Próprio	REF. CPOS (44.03.160) - TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	10	55,56	68,27	682,70	0,01 %
17.2.13	SC-61	Próprio	REF. AGESUL 1301002030 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	58,36	71,71	1.003,94	0,01 %
17.2.14	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	34,48	42,34	42,34	0,00 %
17.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0			44.871,99	0,43 %
17.3.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3	451,90	555,17	1.665,51	0,02 %
17.3.2	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	13	627,80	771,44	10.028,72	0,10 %
17.3.3	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	4	293,13	360,06	1.440,80	0,01 %
17.3.4	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	37,94	46,62	186,48	0,00 %
17.3.5	HIDR-66	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89708) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	11	63,78	78,37	862,07	0,01 %
17.3.6	89796	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	82,67	101,58	203,16	0,00 %
17.3.7	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	33,23	40,83	285,81	0,00 %
17.3.8	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	18,09	22,22	22,22	0,00 %
17.3.9	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21	10,08	12,38	259,98	0,00 %
17.3.10	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12	22,09	27,14	325,68	0,00 %
17.3.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11	7,97	9,79	107,69	0,00 %
17.3.12	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16	12,02	14,77	236,32	0,00 %
17.3.13	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7	21,44	26,34	184,38	0,00 %
17.3.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	81	11,48	14,08	1.281,28	0,01 %
17.3.15	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	17,61	21,61	258,13	0,00 %
17.3.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20	7,78	9,56	191,20	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
DATA 11/08/2023
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 68,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA TODOS

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17.3.17	HIDR-74	Próprio	REF. SINAPI (89714) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, COM BOLSA E ANEL, DN 40 MM 1.1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	19	10,58	13,00	247,00	0,00 %
17.3.18	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	33,40	41,04	41,04	0,00 %
17.3.19	HIDR-66	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	13	32,19	39,55	514,15	0,00 %
17.3.20	HIDR-67	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1	37,20	45,71	45,71	0,00 %
17.3.21	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11	40,10	49,27	541,97	0,01 %
17.3.22	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	20,82	25,21	100,84	0,00 %
17.3.23	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	11,42	14,03	14,03	0,00 %
17.3.24	89786	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	31,78	39,05	78,10	0,00 %
17.3.25	HIDR-68	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1	28,93	35,54	35,54	0,00 %
17.3.26	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	15,34	18,85	30,90	0,00 %
17.3.27	HIDR-69	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	17,06	20,96	20,96	0,00 %
17.3.28	HIDR-71	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	18,58	22,84	22,84	0,00 %
17.3.29	HIDR-70	Próprio	REF. DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	15,41	18,93	75,72	0,00 %
17.3.30	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	13,13	16,13	258,08	0,00 %
17.3.31	HIDR-180	Próprio	REF. SINAPI (86883) - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	13,13	16,13	64,53	0,00 %
17.3.32	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	242,7	28,06	34,48	8.373,16	0,08 %
17.3.33	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	142	20,17	24,78	3.518,76	0,03 %
17.3.34	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,3	25,20	30,96	442,72	0,00 %
17.3.35	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,6	15,78	19,36	786,01	0,01 %
17.3.36	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	31,78	39,05	312,40	0,00 %
17.3.37	HIDR-72	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89788) - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1	27,36	33,64	33,64	0,00 %
17.3.38	89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43	18,67	22,94	986,42	0,01 %
17.3.39	HIDR-73	Próprio	REFERÊNCIA ORBE (1646) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17	9,82	12,06	205,02	0,00 %
17.3.40	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	9,54	11,72	293,00	0,00 %
17.3.41	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	106,35	61,03	74,99	7.974,12	0,08 %
17.3.42	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	106,35	17,70	21,74	2.312,04	0,02 %
18			DRENAGEM		0			126.139,27	1,22 %
18.1			DRENAGEM - AR CONDICIONADO		0			17.034,23	0,16 %
18.1.1	89866	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	417,1	12,97	15,93	6.644,40	0,06 %
18.1.2	89868	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	212	5,54	6,80	1.441,60	0,01 %
18.1.3	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32	7,78	9,56	306,02	0,00 %
18.1.4	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	M	417,1	5,58	6,86	2.861,36	0,03 %
18.1.5	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	M	417,1	11,28	13,86	5.781,00	0,06 %
18.2			INSTALAÇÕES DE DRENAGEM		0			108.105,04	1,05 %
18.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	134,46	61,03	74,99	10.081,06	0,10 %
18.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	113,67	17,70	21,74	2.469,91	0,02 %
18.2.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	m²	268,8	4,48	5,49	1.473,57	0,01 %
18.2.4	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	285	46,03	56,56	16.119,60	0,16 %
18.2.5	HIDR-185	Próprio	REF. SINAPI (89812) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	70,53	45,94	56,45	3.981,41	0,04 %
18.2.6	HIDR-181	Próprio	REF. SINAPI (89849) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	329,43	81,03	99,56	32.797,06	0,32 %
18.2.7	HIDR-63	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89485) - RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31	31,99	37,02	837,62	0,01 %
18.2.8	89280	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	8	337,48	414,70	3.317,60	0,03 %
18.2.9	89282	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	29	486,61	598,07	17.126,53	0,17 %
18.2.10	HIDR-84	Próprio	CANALETA DE DRENAGEM (SEÇÃO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM ALVENARIA DE BLOCOS MACIÇOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA L=50CM, H=5CM, ARMADA	M	78,50	225,78	277,45	19.585,19	0,19 %
18.2.11	HIDR-183	Próprio	REF. SINAPI (89812) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	23,32	45,94	56,45	1.316,41	0,01 %
19			PISOS E PAVIMENTOS		0			832.831,71	8,05 %
19.1			REFEITÓRIO PADRÃO		0			80.568,78	0,78 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1607
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA
DIAMANTINO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

Orçamento Sintético

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
19.1.1	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	11,23	144,19	177,18	1.988,73	0,02 %
19.1.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	25,52	133,74	164,33	4.210,13	0,04 %
19.1.3	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	296,34	126,23	155,11	45.965,29	0,44 %
19.1.4	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	97,53	73,23	89,98	8.776,74	0,08 %
19.1.5	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	333,18	47,94	58,90	19.624,66	0,19 %
19.2			QUADRA POLIESPORTIVA		0			13.512,56	0,13 %
19.2.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	146,18	73,23	89,98	13.083,29	0,13 %
19.2.2	REVEST-01	Proprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	2,76	132,98	163,38	449,29	0,00 %
19.3			BLOCO ESCOLAR		0			463.667,18	4,48 %
19.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	13,61	661,27	888,28	16.881,81	0,11 %
19.3.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	105,4	84,17	103,43	10.900,48	0,11 %
19.3.3	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	190,48	40,89	50,24	9.567,31	0,09 %
19.3.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	1998,4	126,23	155,11	309.971,82	3,00 %
19.3.5	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	6,85	133,74	164,33	1.125,66	0,01 %
19.3.6	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	15,38	144,19	177,18	2.725,03	0,03 %
19.3.7	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	2020,63	47,94	58,90	119.015,10	1,15 %
19.4			IMPLANTAÇÃO		0			274.846,17	2,66 %
19.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	157,53	661,27	888,28	126.058,16	1,22 %
19.4.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	792,98	40,89	50,24	39.839,31	0,38 %
19.4.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1053,44	84,17	103,43	108.948,78	1,05 %
20			PINTURA		0			312.916,18	3,03 %
20.1			REFEITÓRIO PADRÃO		0			8.622,41	0,08 %
20.1.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	169,17	21,00	25,80	4.364,58	0,04 %
20.1.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	169,17	2,43	2,98	504,12	0,00 %
20.1.3	PINT-11	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	4,61	48,48	60,77	280,14	0,00 %
20.1.4	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	4,14	15,51	19,04	78,86	0,00 %
20.1.5	PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	97,31	10,96	13,48	1.309,79	0,01 %
20.1.6	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	63,11	11,98	14,68	927,08	0,01 %
20.1.7	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	41,65	8,71	10,70	445,65	0,00 %
20.1.8	PINT-16	Proprio	REF. SINAPI (100751) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	16,35	17,57	21,59	352,98	0,00 %
20.1.9	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	16,35	17,88	21,97	359,20	0,00 %
20.2			QUADRA POLIESPORTIVA		0			45.123,26	0,44 %
20.2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	225,24	2,43	2,98	671,21	0,01 %
20.2.2	100718	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	275,14	7,87	9,67	2.660,60	0,03 %
20.2.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	275,14	7,64	9,38	2.580,81	0,02 %
20.2.4	PINT-64	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	213,4	10,96	13,48	2.872,38	0,03 %
20.2.5	PINT-06	Proprio	REF. SINAPI (41598) - PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M²	395	6,77	8,31	3.282,48	0,03 %
20.2.6	PINT-08	Proprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.	M²	23,68	51,23	62,96	1.490,64	0,01 %
20.2.7	PINT-09	Proprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.	M²	128,88	51,23	62,96	8.112,99	0,08 %
20.2.8	PINT-10	Proprio	REF. SINAPI (74245/001) - (VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.	M²	76,72	51,23	62,96	4.829,52	0,05 %
20.2.9	PINT-08	Proprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.	M²	196	51,23	62,96	12.464,16	0,12 %
20.2.10	PINT-07	Proprio	REF. SINAPI (74245/001) - (CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	M²	234,43	13,02	15,98	3.748,53	0,04 %
20.2.11	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	225,24	8,71	10,70	2.410,06	0,02 %
20.3			BLOCO ESCOLAR		0			114.414,83	1,11 %
20.3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2718,68	2,43	2,98	8.101,88	0,08 %
20.3.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1862,18	13,35	16,40	30.539,43	0,30 %
20.3.3	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	708,38	21,00	25,80	18.302,00	0,18 %
20.3.4	PINT-17	Proprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	860,18	10,47	12,86	11.061,65	0,11 %
20.3.5	PINT-18	Proprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	881,94	10,47	12,86	11.341,74	0,11 %
20.3.6	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	311,67	11,98	14,68	4.576,43	0,04 %
20.3.7	PINT-11	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	129,68	48,48	60,77	7.880,48	0,08 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1170
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,86% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA VIVER

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
20.3.8	PINT-13	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	172,34	10,86	13,46	2.319,66	0,02 %
20.3.9	PINT-12	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	96,67	15,51	19,06	1.841,56	0,02 %
20.3.10	PINT-15	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	1129,47	9,71	10,70	12.085,33	0,12 %
20.3.11	PINT-18	Proprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	84,91	17,57	21,58	1.833,20	0,02 %
20.3.12	PINT-16	Proprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	62,52	17,57	21,58	1.349,60	0,01 %
20.3.13	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	147,43	17,86	21,97	3.238,93	0,03 %
20.4			IMPLANTAÇÃO		0			146.756,47	1,41 %
20.4.1	88131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	3235,81	21,00	25,80	83.483,89	0,81 %
20.4.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3286,04	2,43	2,98	9.792,38	0,09 %
20.4.3	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	14,98	17,86	21,97	329,11	0,00 %
20.4.4	PINT-17	Proprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	6,56	10,47	12,86	84,36	0,00 %
20.4.5	PINT-18	Proprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	1148,1	10,47	12,86	14.777,42	0,14 %
20.4.6	PINT-14	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	1595,41	11,98	14,86	23.436,57	0,23 %
20.4.7	PINT-11	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	145,04	48,48	60,77	8.814,08	0,08 %
20.4.8	PINT-13	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	145,04	10,86	13,46	1.952,23	0,02 %
20.4.9	PINT-12	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	145,04	15,51	19,06	2.763,91	0,03 %
20.4.10	PINT-15	Proprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	14,98	17,57	21,58	323,41	0,00 %
21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0			53.066,78	0,51 %
21.1			REFEITÓRIO PADRÃO		0			3.746,53	0,03 %
21.1.1	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	29,45	36,18	1.447,20	0,01 %
21.1.2	SC-37	Proprio	REF. SINAPI (85085) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, BEM MOLDURA	M²	0,54	594,70	730,78	401,91	0,00 %
21.1.3	SC-29	Próprio	REF. SINAPI (99861) - CHAPEU PARA CONDENSADORAS, DIMENSÕES 2,80X0,6M H=0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EM CONFORMIDADE COM DETALHE PROJETO PADRÃO.	UN	1	732,78	900,41	900,41	0,01 %
21.2			QUADRA POLIESPORTIVA		0			13.937,91	0,13 %
21.2.1	SC-14	Proprio	REF. SINAPI (100758) E CAIXA (100760) - PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE METÁLICA COM TINTA ESMALTE - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (DITÃO DA QUADRA)	M²	18	67,98	83,42	1.483,56	0,01 %
21.2.2	103760	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	3.420,11	4.202,63	4.202,63	0,04 %
21.2.3	SC-16	Proprio	REF. ORSE (10068) - CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1	3.463,43	4.243,57	4.243,57	0,04 %
21.2.4	SC-16	Próprio	REF. ORSE (10069) - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1	2.102,60	2.583,67	2.583,67	0,02 %
21.2.5	SC-17	Proprio	REF. SINAPI (102362) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-POMBO	m²	26,00	44,45	54,63	1.424,48	0,01 %
21.3			BLOCO ESCOLAR		0			26.995,56	0,26 %
21.3.1	SC-37	Proprio	REF. SINAPI (85085) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, BEM MOLDURA	M²	2,72	594,70	730,78	1.987,66	0,02 %
21.3.2	SC-38	Proprio	QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA BRANCA 6MM DIMENSÕES 4,00X1,10M, FIXAÇÃO COM PROLONGADOR CROMADO, INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA. AS QUINAS DO APARADOR ARREDONDADAS DOS DOIS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19	416,72	516,75	9.799,25	0,09 %
21.3.3	SC-41	Proprio	REF. SEINFRA (C0864) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	4.263,26	5.283,29	5.283,29	0,05 %
21.3.4	SC-43	Proprio	(PADRÃO SEDUC) - EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS SOLIDOS, INCLUSIVE PORTÃO, FECHADURA E CADEADO.	UN	1	6.866,44	8.480,82	8.480,82	0,08 %
21.3.5	SC-42	Proprio	REF. AGETOP CIVIL (270810) - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,48	2.816,83	3.092,80	1.484,54	0,01 %
21.4			IMPLANTAÇÃO		0			9.383,79	0,09 %
21.4.1	SC-41	Proprio	REF. SEINFRA (C0864) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	4.263,26	5.283,29	5.283,29	0,05 %
21.4.2	SC-62	Proprio	REF. SINAPI (94548) - BICICLETÁRIO METÁLICO, CONFORME PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	564,88	699,76	4.120,50	0,04 %
22			LIMPEZA DE OBRA		0			107.443,74	1,04 %
22.1			REFEITÓRIO PADRÃO		0			30.821,16	0,30 %
22.1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	231,02	8,10	9,96	2.298,64	0,02 %
22.1.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	314,545	7,57	9,30	2.926,26	0,03 %
22.1.3	SC-23	Proprio	REF. SINAPI (73948/008) - LIMPEZA VIDRO COMUM	M²	7,2	12,81	15,40	111,53	0,00 %
22.1.4	SC-24	Proprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	529,08	2,73	3,35	2.187,45	0,02 %
22.1.5	SC-25	Próprio	REF. SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M³	314,545	5,57	6,84	2.151,48	0,02 %
22.1.6	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO - DIAMANTINO	MÊS	12	1.439,54	1.768,90	21.226,80	0,21 %
22.2			BLOCO ESCOLAR		0			40.802,46	0,39 %
22.2.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	904,21	8,10	9,96	8.996,88	0,09 %
22.2.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	106,12	7,57	9,30	986,91	0,01 %
22.2.3	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO - DIAMANTINO	MÊS	12	1.439,54	1.768,90	21.226,80	0,21 %
22.2.4	SC-23	Proprio	REF. SINAPI (73948/008) - LIMPEZA VIDRO COMUM	M²	113,38	12,81	15,40	1.754,84	0,02 %
22.2.5	SC-24	Proprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2123,41	2,73	3,35	7.118,07	0,07 %
22.2.6	SC-25	Proprio	REF. SINAPI (72900) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M³	106,12	5,57	6,84	725,86	0,01 %

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
GESTÃO COMPARTILHADA

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1171
VISTO

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
22.3			IMPLANTAÇÃO		0			36.828,13	0,26 %
22.3.1	99808	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019	m²	13,71	8,10	9,95	136,41	0,00 %
22.3.2	SC-26	Proprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO - DIAMANTINO	MÊS	6	1.438,54	1.768,90	10.613,40	0,10 %
22.3.3	SC-24	Proprio	REF. SINAPI (9837) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	7483,68	2,73	3,36	25.078,32	0,24 %
23			ACESSIBILIDADE		0			72.187,48	0,70 %
23.1			REFEITORIO		0			6.443,34	0,06 %
23.1.1	SC-31	Proprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4	154,47	189,81	759,24	0,01 %
23.1.2	SC-32	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8	70,89	87,10	696,80	0,01 %
23.1.3	SC-33	Proprio	REF. CPOS (30.06.122) - MOLDE PICTOGRAMA ACESSÍVEL - DEMARCAÇÃO DE PISO RESERVADO PARA PCD (QUADRA) DIM. 1,70X1,70M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	402,24	494,27	988,54	0,01 %
23.1.4	SC-34	Proprio	REF. ORSE (9861) - MAPA TÁTIL EM ACRILICO DIMENSÕES 65X45CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.440,40	2.998,76	2.998,76	0,03 %
23.2			BLOCO ESCOLAR		0			56.696,27	0,56 %
23.2.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	166,28	148,64	182,64	30.181,28	0,29 %
23.2.2	SC-31	Proprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	33	154,47	189,81	6.263,73	0,06 %
23.2.3	SC-32	Proprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	34	70,89	87,10	2.961,40	0,03 %
23.2.4	SC-37	Próprio	BANCO COM ENCOSTO, 1,48M² DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	983,58	1.208,62	2.417,24	0,02 %
23.2.5	100668	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26	288,75	354,82	9.225,32	0,09 %
23.2.6	SC-35	Proprio	REF SINAPI (100668) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	288,75	354,82	2.838,56	0,03 %
23.2.7	SC-34	Proprio	REF. ORSE (9861) - MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 65X45CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.440,40	2.998,76	2.998,76	0,03 %
23.3			IMPLANTAÇÃO		0			6.827,84	0,06 %
23.3.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	53,81	148,64	182,64	6.827,84	0,06 %
24			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		0			33.629,80	0,33 %
24.1			BLOCO ESCOLAR		0			33.629,80	0,33 %
24.1.1	SC-36	Proprio	REF. SEDOP (258312) - BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E H=0,86M, INCLUSO ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES. ESTRUTURA DE METALON 5X5CM (COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA COR PRETA NO METALON), MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	52	524,74	644,80	33.529,60	0,33 %
25			SPDA		0			140.006,48	1,38 %
25.1			SPDA - REFEITORIO		0			24.181,16	0,23 %
25.1.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		0			464,32	0,00 %
25.1.1.1	ELE-221	Próprio	REF. SINAPI (101663) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1"	UN	24	15,41	18,93	454,32	0,00 %
25.1.2			ACESSÓRIOS DE USO GERAL		0			194,16	0,00 %
25.1.2.1	SPDA-32	Proprio	REF. SINAPI (96541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34	4,16	5,11	194,16	0,00 %
25.1.3			ATERRAMENTO		0			7.347,67	0,07 %
25.1.3.1	ELE-186	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 8 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	387,33	476,06	476,06	0,00 %
25.1.3.2	SPDA-20	Proprio	REF IOPES (168310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	80,61	99,03	495,15	0,01 %
25.1.3.3	SPDA-12-CNP	Proprio	REF. SIURB (091116) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	71,29	87,60	438,00	0,01 %
25.1.3.4	96111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4	41,77	51,32	205,28	0,00 %
25.1.3.5	SPDA-34	Proprio	REF. SINAPI (96114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	263,55	323,85	1.295,40	0,01 %
25.1.3.6	ELE-31	Proprio	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6	5,94	7,29	43,74	0,00 %
25.1.3.7	ELE-184	Proprio	REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	7,36	9,04	54,24	0,00 %
25.1.3.8	SPDA-37	Próprio	REF. SINAPI (96985) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	64,28	78,96	1.105,44	0,01 %
25.1.3.9	SPDA-38	Proprio	REF. SETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	UN	6	17,28	21,23	127,38	0,00 %
25.1.3.10	SPDA-22	Proprio	REF SBC (078381) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16	148,10	183,21	2.931,36	0,03 %
25.1.4			CAPTOR		0			902,31	0,01 %
25.1.4.1	SPDA-26	Próprio	REF. SIURB (098357) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	38,65	47,48	902,31	0,01 %
25.1.5			CONDUTORES		0			16.182,38	0,16 %
25.1.5.1	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	18	13,27	16,30	293,40	0,00 %
25.1.5.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14,5	61,02	74,98	1.087,21	0,01 %
25.1.5.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	14,5	17,70	21,74	316,23	0,00 %
25.1.5.4	SPDA-01	Proprio	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS DE DIM 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	23	21,32	26,19	570,18	0,01 %
25.1.5.5	96874	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	18,3	64,77	79,58	1.448,36	0,01 %
25.1.5.6	96875	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	108,5	80,10	98,42	10.678,57	0,10 %
25.1.5.7	SPDA-36	Próprio	REF. AGESUL (1291887868) - PREMILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PAREDE ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24	26,91	33,06	793,44	0,01 %
26.2			SPDA - BLOCO DE SALAS		0			80.164,67	0,77 %
26.2.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		0			1.362,96	0,01 %
26.2.1.1	ELE-221	Próprio	REF. SINAPI (101663) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1"	UN	72	15,41	18,93	1.362,96	0,01 %
26.2.2			ACESSÓRIOS DE USO GERAL		0			3.778,48	0,04 %
26.2.2.1	LOG-48	Proprio	REF. DA SINAPI (96541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	438	3,68	4,52	1.979,76	0,02 %
26.2.2.2	SPDA-32	Proprio	REF. SINAPI (96541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	363	4,16	5,11	1.798,72	0,02 %
26.2.3			LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		0			68,00	0,00 %
26.2.3.1	SPDA-33	Próprio	REF. SINAPI (101632) - APARELHO DE SINALIZAÇÃO PARA SPDA COM FOTOCÉLULA, 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	68,23	68,00	68,00	0,00 %
26.2.4			ATERRAMENTO		0			24.879,93	0,24 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 117
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.512/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,84% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA MORAR

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
25.2.4.1	ELE-186	Proprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	387,33	476,86	476,86	0,00 %
25.2.4.2	SPDA-20	Proprio	REF IOPES (166310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO CJ 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	80,61	98,03	1.788,74	0,02 %
25.2.4.3	SPDA-12-CNP	Proprio	REF. SIURB (091115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	71,28	87,60	1.576,80	0,02 %
25.2.4.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6	41,77	51,32	307,92	0,00 %
25.2.4.5	ELE-31	Proprio	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18	5,94	7,29	131,22	0,00 %
25.2.4.6	ELE-184	Proprio	REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	7,36	9,04	162,72	0,00 %
25.2.4.7	SPDA-34	Proprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	263,55	323,66	1.943,16	0,02 %
25.2.4.8	SPDA-37	Proprio	REF. SINAPI (96985) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	61	64,26	78,96	4.816,56	0,06 %
25.2.4.9	SPDA-38	Próprio	REF. SETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	UN	6	17,26	21,23	127,38	0,00 %
25.2.4.10	SPDA-22	Próprio	REF SBC (078381) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74	148,10	183,21	13.557,54	0,13 %
25.2.5			CAPTOR		0			4.088,54	0,04 %
25.2.5.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	106,54	134,60	134,60	0,00 %
25.2.5.2	96988	SINAPI	MASTRO 1 ¼" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	138,98	168,78	168,78	0,00 %
25.2.5.3	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ¼" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	93,13	114,43	114,43	0,00 %
25.2.5.4	SPDA-36	Proprio	REF. SIURB (098357) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	77	38,68	47,48	3.656,73	0,04 %
25.2.6			CONDUTORES		0			45.961,18	0,44 %
25.2.6.1	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	54	13,27	16,30	880,20	0,01 %
25.2.6.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	46,5	61,02	74,96	3.485,64	0,03 %
25.2.6.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	46,5	17,70	21,74	886,47	0,01 %
25.2.6.4	SPDA-01	Proprio	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS DE 6M 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	83	21,32	26,19	2.173,77	0,02 %
25.2.6.5	96874	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	69,4	64,77	79,56	5.522,85	0,05 %
25.2.6.6	96875	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	306	80,10	98,42	30.113,36	0,29 %
25.2.6.7	SPDA-39	Proprio	REF. AGESUL (12010607068) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PAREDE ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	94	26,81	33,00	3.173,76	0,03 %
25.3			SPDA - QUADRA		0			35.751,22	0,35 %
25.3.1			ACESSÓRIOS PI ELETRODUTOS		0			757,20	0,01 %
25.3.1.1	ELE-221	Proprio	REF. SINAPI (101683) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1"	UN	40	15,41	18,93	757,20	0,01 %
25.3.2			ACESSÓRIOS DE USO GERAL		0			2.444,46	0,02 %
25.3.2.1	LOG-48	Proprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	223	3,88	4,82	1.003,44	0,01 %
25.3.2.2	SPDA-32	Proprio	REF. SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	282	4,16	5,11	1.441,02	0,01 %
25.3.3			ATERRAMENTO		0			10.618,80	0,10 %
25.3.3.1	SPDA-05	Proprio	BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE 11 TERMINAIS 220x180x80mm PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	538,53	661,74	661,74	0,01 %
25.3.3.2	SPDA-20	Proprio	REF IOPES (166310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO CJ 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	80,61	98,03	989,30	0,01 %
25.3.3.3	SPDA-12-CNP	Proprio	REF. SIURB (091115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	71,28	87,60	876,00	0,01 %
25.3.3.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4	41,77	51,32	205,28	0,00 %
25.3.3.5	SPDA-34	Proprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	263,55	323,85	1.295,40	0,01 %
25.3.3.6	ELE-31	Proprio	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10	5,94	7,29	72,90	0,00 %
25.3.3.7	ELE-184	Proprio	REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	7,36	9,04	90,40	0,00 %
25.3.3.8	SPDA-37	Proprio	REF. SINAPI (96985) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	64,26	78,96	1.579,20	0,02 %
25.3.3.9	SPDA-38	Proprio	REF. SETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	UN	4	17,26	21,23	84,92	0,00 %
25.3.3.10	SPDA-22	Proprio	REF SBC (078381) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26	148,10	183,21	4.763,46	0,05 %
25.3.4			CAPTOR		0			2.137,05	0,02 %
25.3.4.1	SPDA-36	Proprio	REF. SIURB (098357) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45	38,68	47,48	2.137,05	0,02 %
25.3.5			CONDUTORES		0			19.793,91	0,19 %
25.3.5.1	SPDA-01	Proprio	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS DE 6M 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45	21,32	26,19	1.178,55	0,01 %
25.3.5.2	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	30	13,27	16,30	489,00	0,00 %
25.3.5.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,2	61,02	74,96	239,83	0,00 %
25.3.5.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,5	17,70	21,74	10,87	0,00 %
25.3.5.5	96874	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	33,8	64,77	79,56	2.689,13	0,03 %
25.3.5.6	96875	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	143,3	80,10	98,42	14.103,58	0,14 %
25.3.5.7	SPDA-39	Proprio	REF. AGESUL (12010607068) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PAREDE ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34	26,81	33,00	1.124,04	0,01 %
25.3.5.8	ELE-486	Proprio	REF. IOPES 166309 - APLICAÇÃO DE SELANTE EM POLIURETANO FLEXIVEL 360G	UN	6	4,04	4,96	29,76	0,00 %
26			TV		0			1.286,60	0,01 %
26.1			DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO		0			38,68	0,00 %
26.1.1	91961	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	10,32	12,68	12,68	0,00 %
26.1.2	91949	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	14,57	17,90	17,90	0,00 %
26.2			ACESSÓRIOS USO GERAL		0			567,35	0,01 %
26.2.1	LOG-49	Proprio	REF. DA ORSE 12364 (11-2022) - CABO HDMI BLINDADO 2.0 4K ULTRA HD 3D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18	12,38	15,17	273,06	0,00 %
26.2.2	LOG-50	Próprio	REF. DA ORSE 12116 (11-2022) - CABO EXTENSOR USB 2.0 UNIVERSAL BLINDADO 4K ULTRA HD 3D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18	11,26	13,83	248,94	0,00 %
26.2.3	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	25,84	31,75	31,75	0,00 %
26.2.4	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	11,07	13,60	13,60	0,00 %
26.3			CABO		0			114,66	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1177
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA VIVER

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
26.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	3,10	3,80	114,00	0,00 %
26.4			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		0			11,98	0,00 %
26.4.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	9,75	11,98	11,98	0,00 %
26.5			ELETRODUTO		0			562,50	0,01 %
26.5.1	91664	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9	7,23	8,88	79,92	0,00 %
26.5.2	91666	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9	9,42	11,57	104,13	0,00 %
26.5.3	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	M	18	5,84	7,17	129,06	0,00 %
26.5.4	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	M	18	11,28	13,86	249,48	0,00 %
27			PÓRTICO		0			60.966,78	0,40 %
27.1			IMPLANTAÇÃO		0			2.026,30	0,02 %
27.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	10,44	33,67	41,38	430,66	0,00 %
27.1.2	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	2,54	35,58	43,73	111,07	0,00 %
27.1.3	78483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	7,22	23,13	28,42	205,18	0,00 %
27.1.4	78483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	7,26	23,13	28,42	206,32	0,00 %
27.1.5	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	14,48	26,98	33,16	480,16	0,00 %
27.1.6	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	10,73	7,67	9,30	99,78	0,00 %
27.1.7	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,086	2,47	3,03	12,40	0,00 %
27.1.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	6,43	60,73	74,61	479,74	0,00 %
27.2			SAPATAS		0			2.131,53	0,02 %
27.2.1	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,03	67,33	82,73	498,13	0,00 %
27.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,33	440,24	540,98	718,47	0,01 %
27.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,33	210,43	258,67	343,99	0,00 %
27.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,6	12,88	15,83	306,58	0,00 %
27.2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,3	11,50	14,13	343,36	0,00 %
27.3			VIGA BALDRAME		0			1.966,18	0,02 %
27.3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,4	80,06	108,84	478,90	0,00 %
27.3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,82	440,24	540,98	487,58	0,00 %
27.3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,82	210,43	258,67	237,88	0,00 %
27.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,15	14,87	18,03	128,84	0,00 %
27.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,08	13,77	16,93	221,31	0,00 %
27.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,23	12,88	15,83	177,77	0,00 %
27.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,02	11,50	14,13	254,62	0,00 %
27.4			PILARES		0			8.168,48	0,08 %
27.4.1	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	26,12	125,32	153,98	4.330,18	0,04 %
27.4.2	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,18	729,28	896,13	1.953,56	0,02 %
27.4.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,8	15,07	18,51	570,10	0,01 %
27.4.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	118,78	9,06	11,07	1.314,60	0,01 %
27.5			VIGAS		0			1.602,11	0,02 %
27.5.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,17	107,21	131,73	681,04	0,01 %
27.5.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,61	440,24	540,98	275,00	0,00 %
27.5.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,61	210,43	258,67	131,67	0,00 %
27.5.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,98	14,03	17,24	189,29	0,00 %
27.5.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,17	13,81	16,98	34,67	0,00 %
27.5.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,45	11,52	14,16	289,36	0,00 %
27.6			ESTRUTURA METÁLICA		0			6.133,86	0,06 %
27.6.1	SUPER-11	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA O PORTICO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	KG	333,3	12,64	15,77	5.258,14	0,04 %
27.6.2	100731	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	31,53	17,98	21,97	473,01	0,00 %
27.6.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	43,08	7,64	9,38	403,90	0,00 %
27.7			ELEMENTO DE VEDAÇÃO		0			2.629,13	0,03 %
27.7.1	ESQ-08	Próprio	REF. SINAPI (101161) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE "7X40X40CM" E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	4,33	151,86	185,61	803,83	0,01 %
27.7.2	101978	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	5,25	34,26	42,08	220,87	0,00 %
27.7.3	ALV-08	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X14X19, UMA VEZ E MEIA (ESPESSURA 33CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (0,34M2)	M²	10,86	123,75	152,03	1.606,33	0,02 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1174
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.673.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,65% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
GESTÃO CIDADE PARA MUDANÇA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
27.8			REVESTIMENTOS E PINTURA		0			6.818,96	0,07 %
27.8.1	87906	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	21,3	5,88	7,23	153,99	0,00 %
27.8.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	21,3	40,38	49,53	1.057,11	0,01 %
27.8.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	44,88	2,43	2,98	132,87	0,00 %
27.8.4	98131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2017	m²	44,58	21,90	26,86	1.160,42	0,01 %
27.8.5	ALV-06	Proprio	FECHAMENTO LATERAL EM ACM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JÁ EXISTENTE CONFORME PROJETO, COM O USO PARAFUSO AUTOBROCANTE	M²	26,47	73,63	90,47	2.666,15	0,03 %
27.8.6	SC-46	Proprio	APLICAÇÃO DE SILICONE NA INTERFACE DO ACM COM O COBOGO DO PORTICO	UN	1	21,04	25,86	25,86	0,00 %
27.8.7	PINT-11	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	18,62	49,48	60,77	1.210,53	0,01 %
27.8.8	PINT-10	Proprio	REF. SINAPI (100781) - (VERDE BANDEIRA) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	1,16	20,68	25,28	29,30	0,00 %
27.8.9	PIN1-20	Proprio	REF. SINAPI (100781) - (AMARELO OURO) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	1,27	15,25	18,73	23,78	0,00 %
27.8.10	PIN1-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	24,87	15,51	19,05	469,96	0,00 %
27.9			LETREIROS E PINTURA		0			9.128,86	0,09 %
27.9.1	SC-47	Proprio	LETREIRO (NOME DA ESCOLA) - LETRA EM ACM NA COR BRANCA, RETROILUMINADA COM LED - H= 25 CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFICIES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30	152,03	186,81	5.604,30	0,06 %
27.9.2	SC-48	Proprio	PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,60X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	675,97	830,63	830,63	0,01 %
27.9.3	SC-49	Proprio	LETREIRO - LETRAS EM ACM (GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO) 27 LETRAS, FIXADO COM SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.191,63	2.693,07	2.693,07	0,03 %
27.10			ESQUADRIAS		0			7.048,84	0,07 %
27.10.1	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	18,4	7,94	9,38	97,55	0,00 %
27.10.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	5,2	17,88	21,97	114,24	0,00 %
27.10.3	PINT-18	Proprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2756C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M²	10,4	17,57	21,59	224,53	0,00 %
27.10.4	ESQ-57	Proprio	PORTÃO DE CORRER (4,50 X 2,20 M) COM MONTANTES EM PERFIL DE AÇO, GRADIL COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRAMA 0,05X0,20 M (COR AZUL), INCLUSIVE TRILHO, RODIZIO E CADEADO, CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	5.382,10	6.613,53	6.613,53	0,06 %
27.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0			3.194,23	0,03 %
27.11.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	22,88	28,12	56,24	0,00 %
27.11.2	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	1	31,94	39,24	39,24	0,00 %
27.11.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	9,30	11,42	11,42	0,00 %
27.11.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,9	13,60	16,71	917,37	0,01 %
27.11.5	91864	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,8	7,23	8,88	15,98	0,00 %
27.11.6	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,8	5,84	7,17	12,90	0,00 %
27.11.7	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,8	11,28	13,86	24,94	0,00 %
27.11.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,7	61,02	74,96	52,48	0,00 %
27.11.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,7	17,70	21,74	15,21	0,00 %
27.11.10	LOG-20	Proprio	REF. SINAPI (100560) - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (EMBUTIR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	52,03	63,93	191,79	0,00 %
27.11.11	ELE-146	Proprio	REF. SINAPI (96641) FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X2" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36	4,86	5,96	214,28	0,00 %
27.11.12	ELE-419	Proprio	REF. SETOP (SPDA-FIT-005) - FITA METALICA PERFURADA, L = "15" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	UN	0,75	58,88	72,32	54,24	0,00 %
27.11.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	193,2	3,47	4,26	823,03	0,01 %
27.11.14	91839	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,6	13,93	17,11	198,47	0,00 %
27.11.15	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	115,30	141,68	566,72	0,01 %
28			INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)		0			36.418,46	0,34 %
28.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	22,56	61,02	74,96	1.691,64	0,02 %
28.2	95444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	38,04	5,98	8,67	329,80	0,00 %
28.3	GAS-15	Proprio	REF. SINAPI (74100/001 E 74238/002) - ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP PARA 02 CILINDROS COM CAPACIDADE DE P45, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	m²	2	6.484,78	7.968,47	15.936,94	0,15 %
28.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	17,8	36,99	45,45	809,01	0,01 %
28.6	92980	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	84,55	60,00	73,70	6.231,33	0,06 %
28.6	97649	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35	39,17	48,13	1.684,55	0,02 %
28.7	97653	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	55,73	68,48	1.232,64	0,01 %
28.8	GAS-11	Proprio	REF ORSE (10882) - REGULADOR 2º ESTÁGIO BAIXA PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	40,31	49,53	198,12	0,00 %
28.9	GAS-12	Próprio	REF. SINAPI (95240) - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	36,26	44,56	311,92	0,00 %
28.10	GAS-13	Próprio	REF. SETOP (ARC-VAL-010) - VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" - INSTALAÇÕES DE GÁS	UN	6	642,66	789,70	4.738,20	0,05 %
28.11	GAS-14	Proprio	REF. SINAPI (95120) - MANOMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	94,17	115,71	231,42	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1145
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
GOVERNO PARA TODOS

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
28.12	GAS-15	Proprio	REF. AGETOP CIVIL (091039) - TAMPÃO NPT 3/4" PARA GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	9,66	11,86	47,40	0,00 %
28.13	GAS-08	Proprio	REGULADOR DE ALTA PRESSAO, 1° ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS	UN	2	377,56	463,93	927,86	0,01 %
28.14	GAS-10	Proprio	PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN 3/4 COMPRIMENTO ATÉ 1,00M	UN	5	50,71	62,31	311,55	0,00 %
28.15	PINT-01	Proprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUSIVE ZARCÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	5,07	11,47	14,09	71,43	0,00 %
28.16	92905	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14	38,93	47,83	669,62	0,01 %
29			INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO		0			56.822,40	0,68 %
29.1			EXTINTOR DE INCÊNDIO		0			4.429,20	0,04 %
29.1.1	INC-21	Proprio	REF. SINAPI (101909) - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUIMICO DE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15	185,48	227,91	3.418,65	0,03 %
29.1.2	INC-01	Proprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	33,51	41,17	617,55	0,01 %
29.1.3	INC-04	Proprio	REF. SINAPI (100851) - GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	21,18	26,00	390,00	0,00 %
29.2			SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA		0			2.466,61	0,02 %
29.2.1	INC-01	Proprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	33,51	41,17	205,85	0,00 %
29.2.2	INC-01	Proprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49	33,51	41,17	2.017,33	0,02 %
29.2.3	INC-26-CBA	Proprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA - 25x25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	68,00	84,78	84,78	0,00 %
29.2.4	INC-27	Proprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 20x40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	33,51	41,17	41,17	0,00 %
29.2.5	INC-28	Proprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA M1 60X40CM - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	87,38	107,38	107,38	0,00 %
29.3			SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA		0			2.578,68	0,02 %
29.3.1	INC-05	Proprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	138,66	170,38	1.022,28	0,01 %
29.3.2	INC-06	Proprio	REF. CPOS (53.05.280) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	76,62	94,16	564,90	0,01 %
29.3.3	INC-07	Proprio	CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	412,78	507,23	507,23	0,00 %
29.3.4	INC-08	Proprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	75,28	92,50	185,00	0,00 %
29.3.5	INC-22	Proprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	20,30	24,94	149,64	0,00 %
29.3.6	INC-22	Proprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	20,30	24,94	149,64	0,00 %
29.4			SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE		0			47.988,52	0,46 %
29.4.1			HIDRANTE DE PAREDE		0			42.976,04	0,43 %
29.4.1.1	101914	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	387,36	476,08	2.856,48	0,03 %
29.4.1.2	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	73,78	90,66	543,96	0,01 %
29.4.1.3	INC-10	Próprio	REF. IOPES (160874) - ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	73,08	89,80	538,80	0,01 %
29.4.1.4	INC-31	Proprio	REF. SINAPI (74169/0001) - REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	203,45	250,01	1.500,06	0,01 %
29.4.1.5	INC-12	Proprio	REF. SINAPI (71518) - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCE DE 15M - TIPO 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	977,81	1.201,53	7.209,18	0,07 %
29.4.1.6	INC-14	Proprio	REF. SIURB (100877) - ESGUICHO JATO SOLIDO REGULÁVEL- 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	163,18	200,51	1.203,06	0,01 %
29.4.1.7	INC-13	Proprio	REF. ORSE (1610) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	350,11	430,21	2.581,26	0,03 %
29.4.1.8	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	94,5	83,76	102,93	9.725,84	0,09 %
29.4.1.9	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6	98,59	121,14	726,84	0,01 %
29.4.1.10	94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	107,42	131,98	263,96	0,00 %
29.4.1.11	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	427,81	525,69	525,69	0,01 %
29.4.1.12	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	163,41	200,79	1.204,74	0,01 %
29.4.1.13	92378	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	82,81	101,76	1.628,00	0,02 %
29.4.1.14	INC-15	Proprio	REF. SUDECAP (10.90.57) - VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL PORTINHOLA DN 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	260,18	319,78	639,40	0,01 %
29.4.1.15	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	170,68	209,73	629,19	0,01 %
29.4.1.16	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	6	47,52	58,38	350,34	0,00 %
29.4.1.17	INC-32	Proprio	REF. FDE (98.86.067) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA, QUADRO DE COMANDO E CHAVE DE PARTIDA PARA BOMBA 3 CV	UN	3	594,82	730,91	1.461,82	0,01 %
29.4.1.18	INC-24	Proprio	REF. SINAPI (83445) - BOMBA TRIFASICA 3,0 CV -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	3.106,27	3.819,44	7.638,88	0,07 %
29.4.1.19	INC-25	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	22,68	27,88	167,28	0,00 %
29.4.1.20	91232	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	86,5	5,21	7,63	662,36	0,01 %
29.4.1.21	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	86,5	8,85	10,87	929,38	0,01 %
29.4.2			HIDRANTE DE RECALQUE		0			2.026,68	0,02 %
29.4.2.1	101913	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	304,23	373,63	373,63	0,00 %
29.4.2.2	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	73,78	90,66	90,66	0,00 %
29.4.2.3	94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	107,42	131,98	395,97	0,00 %

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1176
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.632/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA VIVER

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
29.4.2.4	INC-13	Proprio	REF. ORSE (1618) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	350,11	430,21	430,21	0,00 %
29.4.2.5	94469	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	170,68	209,73	209,73	0,00 %
29.4.2.6	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	427,81	525,68	525,68	0,01 %
29.4.3			ABRIGO PARA REGISTRO DE GAVETA E VÁLVULA DE RETENÇÃO		0			2.088,38	0,02 %
29.4.3.1	INC-32	Proprio	REF. SINAPI (97588) E (73746/001) - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,3X0,6 M, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA CHAPISCO, ASSENTAMENTO E REBOCO, TAMPA DE FERRO DIM. 60X40CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	466,94	573,64	573,64	0,01 %
29.4.3.2	INC-33	Proprio	REF SINAPI (101913) - CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE	UN	1	358,23	440,18	440,18	0,00 %
29.4.3.3	INC-34	Proprio	REF. SINAPI (97588) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	81	16,82	20,66	1.063,66	0,01 %
29.5			ABRIGO DE GÁS		0			82,34	0,00 %
29.5.1	INC-01	Proprio	REF. CPOS (97.02.184) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	33,51	41,17	41,17	0,00 %
29.5.2	INC-01	Proprio	REF. CPOS (97.02.184) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	33,51	41,17	41,17	0,00 %
29.6			ELETRICA DE INCENDIO		0			9.714,34	0,08 %
29.6.1			CABOS ELETRICOS		0			4.881,78	0,05 %
29.6.1.1	INC-40	Proprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.009.0106-A) -CABOS DE INSTRUMENTOS - POLIESTER E ALUMINIO - BLINDAGEM CLASSE 2 - 600V - 75°C - 2x1,5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	248	0,35	0,43	106,64	0,00 %
29.6.1.2	INC-41	Proprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.009.0110-A) - CABOS DE INSTRUMENTOS - POLIESTER E ALUMINIO - BLINDAGEM CLASSE 2 - 600V - 75°C - 2x2,5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	178	0,36	0,43	76,64	0,00 %
29.6.1.3	CLIM-187	Próprio	REF. ORSE (11412) - CABO DE COBRE PP4X2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	371	13,61	16,80	4.498,80	0,04 %
29.6.2			TOMADAS E INTERRUPTORES EM BUTIR		0			383,14	0,00 %
29.6.2.1	ELE-05	Proprio	REF. ORSE (9617) - PLACA 4"x2" COM FURO	un	18	5,68	6,98	104,64	0,00 %
29.6.2.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	13,33	16,37	278,29	0,00 %
29.6.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		0			1.563,01	0,02 %
29.6.3.1	91849	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	231	5,50	6,75	1.481,76	0,01 %
29.6.3.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7	7,23	8,88	62,16	0,00 %
29.6.4			CENTRAL DE ALARME		0			2.270,41	0,02 %
29.6.4.1	INC-07	Proprio	CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	412,78	507,23	507,23	0,00 %
29.6.4.2	INC-08	Proprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	75,28	92,50	185,00	0,00 %
29.6.4.3	INC-05	Proprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	138,66	170,38	1.022,28	0,01 %
29.6.4.4	INC-06	Proprio	REF. CPOS (94.86.290) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	76,62	94,16	564,90	0,01 %
29.6.5			BOMBA CONTRA INCÊNDIO - HIDRANTE		0			816,10	0,01 %
29.6.5.1	ELE-37	Proprio	REF. CAERN (20701/64) - QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 15CV - INSTALAÇÃO AF_05/2016	UN	1	288,75	367,10	367,10	0,00 %
29.6.5.2	INC-18	Proprio	REF. IOPES (160674) - ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5	73,06	89,80	449,00	0,00 %
30			EXAUSTÃO		0			34.166,84	0,33 %
30.1	CLIM-133	Proprio	REF. SBC (070000) - EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø=600 MM, PRESSÃO ESTÁTICA: 17 - 20 MMCA, VAZÃO: 5.000 M³/H E ALTURA: 310 MM	UN	1	1.478,28	1.817,73	1.817,73	0,02 %
30.2	CLIM-134	Proprio	REF. SBC (070000) - CHAPEU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA: 500 MM, Ø 550 mm).	UN	1	513,18	630,58	630,58	0,01 %
30.3	CLIM-137	Proprio	REF. SBC (070000) - LUVA DE REDUÇÃO CÔNICA PARA EXAUSTOR Ø500MM PARA Ø400MM, ALTURA: 500 MM.	UN	1	793,10	974,66	974,66	0,01 %
30.4	CLIM-135	Proprio	REF. SBC (070000) - DAMPER CORTA FOGO Ø400mm, ALTURA: 500 mm	UN	1	1.632,83	2.006,42	2.006,42	0,02 %
30.5	CLIM-136	Proprio	REF. SBC (070000) - DUTO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO #200 MM SOLDADO Ø400, ALTURA: 1200 MM.	UN	1	1.472,88	1.809,87	1.809,87	0,02 %
30.6	CLIM-138	Proprio	REF. SBC (070705) - COIFA CONSTRUIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CHAPA 20, (630MM X 2130 MM X (600 OU 450 MM), COM SAIDA DE Ø400 MM, COM UM FILTRO INERCIAL TIPO GRELHA, CALHA COLETORA DE GORDURA E UMA ILUMINAÇÃO INTERNA COM LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA NAS PARTES INTERNAS.	UN	1	18.204,73	23.568,77	23.568,77	0,23 %
30.7	CLIM-140	Proprio	REF. ORSE (9679) - CABO DE AÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA COIFA	M	6	65,71	80,74	484,44	0,00 %
30.8	CLIM-139	Proprio	REF. SBC (070000) - EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø=400mm, VAZÃO: 3.000 m³/h e ALTURA: 300 mm, TENSÃO:220 V	UN	2	1.152,98	1.416,78	2.833,56	0,03 %
31			CLIMATIZAÇÃO		0			610.310,77	5,98 %
31.1	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	41	9.322,25	11.455,18	469.582,38	4,64 %
31.2	CLIM-142	Proprio	REF. SINAPI (103276) - EVAPORADORA: AR CONDICIONADO BI SPLIT, HILL WALL, INVERTER, 12000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.111,66	2.594,07	2.594,07	0,03 %
31.3	CLIM-141	Proprio	REF. SINAPI (103276) - EVAPORADORA: AR CONDICIONADO BI SPLIT, HILL WALL, INVERTER, 18000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.470,96	3.036,30	3.036,30	0,03 %
31.4	CLIM-143	Proprio	REF. SINAPI (103276) - CONDENSADORA: AR CONDICIONADO BI SPLIT, HILL WALL, INVERTER, 30000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	8.336,28	10.242,36	10.242,36	0,10 %
31.5	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	2.916,18	3.583,41	3.583,41	0,03 %
31.6	103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	12.938,84	15.898,24	15.898,24	0,15 %
31.7	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	823	37,72	46,35	24.341,06	0,23 %
31.8	CLIM-78	Proprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR.	M	516	102,67	126,16	64.341,56	0,63 %
31.9	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	31	46,86	57,58	1.784,38	0,02 %
31.10	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	31	24,63	28,53	916,13	0,01 %
31.11	CLIM-83	Proprio	REF. do ORSE (11507) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=7/8"	M	7	8,72	10,71	74,97	0,00 %
31.12	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	417,1	12,97	15,93	6.644,40	0,06 %
31.13	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33	7,70	9,46	306,92	0,00 %
31.14	CLIM-88	Proprio	REF. do SBC (070443) - SUPORTE PARA EVAPORADORA/CONDENSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43	107,43	132,00	5.544,00	0,05 %
31.15	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	313	5,54	6,80	1.441,60	0,01 %
32			POSTO DE TRANSFORMAÇÃO		0			111.213,98	1,07 %
32.1	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	20,33	24,98	599,40	0,01 %

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
32.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	16,66	20,50	492,00	0,00 %
32.3	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	19,46	23,90	191,20	0,00 %
32.4	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	16,40	18,93	151,36	0,00 %
32.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,9	440,24	540,96	486,86	0,00 %
32.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,9	210,43	258,57	232,71	0,00 %
32.7	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	410,73	504,70	504,70	0,00 %
32.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,3	61,03	74,99	1.297,16	0,01 %
32.9	94956	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	17,3	36,99	45,46	786,28	0,01 %
32.10	87906	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4,8	5,89	7,23	34,70	0,00 %
32.11	94965	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8	62,19	76,41	611,28	0,01 %
32.12	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	137,79	169,31	6.772,40	0,07 %
32.13	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12	71,86	87,86	1.054,28	0,01 %
32.14	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	3	231,75	284,77	854,31	0,01 %
32.15	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2	78,63	96,66	173,30	0,00 %
32.16	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12	9,33	11,46	137,40	0,00 %
32.17	00041205	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	UN	1	1.988,60	2.443,58	2.443,58	0,02 %
32.18	00039216	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	2	6,75	8,29	16,58	0,00 %
32.19	00000370	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	33	1,26	1,53	49,96	0,00 %
32.20	00039182	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	2	8,35	10,26	20,52	0,00 %
32.21	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	2	7,03	8,63	17,26	0,00 %
32.22	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	40	66,06	81,06	3.242,00	0,03 %
32.23	00001000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	M	100	128,37	157,74	15.774,00	0,15 %
32.24	00000993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	60	11,26	13,78	826,80	0,01 %
32.25	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	2	17,37	21,34	42,68	0,00 %
32.26	00041440	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	3	40,07	49,23	147,69	0,00 %
32.27	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	28	29,53	36,28	1.015,84	0,01 %
32.28	00011854	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	3	9,32	11,45	34,35	0,00 %
32.29	00034738	SINAPI	DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATÉ 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA	UN	1	3.341,73	4.106,30	4.106,30	0,04 %
32.30	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,3	20,15	24,76	7,42	0,00 %
32.31	00011837	SINAPI	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	UN	3	54,05	66,41	199,23	0,00 %
32.32	00011780	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	6	28,60	34,51	207,06	0,00 %
32.33	00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	7	15,97	19,62	137,34	0,00 %
32.34	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	13,89	17,06	68,24	0,00 %
32.35	00000430	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	12	9,47	11,63	139,56	0,00 %
32.36	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2	12,59	15,47	30,94	0,00 %
32.37	00001563	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	6	26,23	32,21	193,26	0,00 %
32.38	00001590	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	12	15,85	19,47	233,64	0,00 %
32.39	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	4	2,62	3,00	12,36	0,00 %
32.40	00002621	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	UN	2	130,00	159,74	319,48	0,00 %
32.41	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	4	5,42	6,66	26,64	0,00 %
32.42	00000406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1	79,87	98,14	98,14	0,00 %
32.43	00007620	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	1	46.662,62	61.013,01	61.013,01	0,60 %
32.44	00004273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	3	286,89	381,30	1.063,90	0,01 %
32.45	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	20	34,18	46,91	938,20	0,01 %
32.46	00037581	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 78 KG, BRANCO	UN	2	16,21	19,91	39,82	0,00 %
32.47	00000462	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	3	19,06	23,44	70,32	0,00 %
32.48	00039111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3	9,56	11,77	35,31	0,00 %
32.49	00003918	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	3	133,90	164,63	493,89	0,00 %
32.50	00039182	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	3	8,35	10,26	30,78	0,00 %
32.51	00011837	SINAPI	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	UN	3	54,05	66,41	199,23	0,00 %
32.52	MERC0134	Proprio	CABEÇOTE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 4" = 100MM	UN	2	33,54	48,03	66,06	0,00 %
32.53	MERC0131	Proprio	CHAVE FUSIVEL MEDIA TENSAO 15 KV	UN	3	342,29	420,60	1.261,80	0,01 %
32.54	MERC0279	Proprio	CONECTOR DERIVAÇÃO A PRESSÃO TIPO CUNHA	UN	16	18,54	22,80	364,80	0,00 %
32.55	MERC0126	Proprio	MANILHA SAPATILHA 50KN	UN	4	15,16	18,66	74,64	0,00 %
32.56	MERC0047	Proprio	TERMINAL OLHAL 0185 MM² FURO M8	UN	9	16,35	19,96	179,64	0,00 %
32.57	MERC0132	Proprio	ELO FUSIVEL TIPO 12K	UN	3	3,10	3,81	11,73	0,00 %
32.58	MERC0133	Proprio	PROTETOR DE BUCHA E PARA RAIO DE MEDIA TENSÃO 15kV	UN	6	9,13	11,26	67,56	0,00 %
32.59	MERC0124	Proprio	ALÇA PREFORMADA PVESTAI 9,6MM	UN	3	12,79	15,71	47,13	0,00 %

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1178
VISTO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.873.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 08/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA
DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA MELHORAR

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
32.60	MERC0127	Proprio	ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 15kV	UN	3	76,27	93,72	281,16	0,00 %
32.61	MERC0077	Proprio	FECHO PARA FITA PERFURADA 19MM	UN	10	1,58	1,94	19,40	0,00 %
32.62	00007578	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 180 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	2	222,68	273,59	547,18	0,01 %
32.63	00006412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE "230" X "7,6" MM	UN	20	1,23	1,51	30,20	0,00 %
32.64	00004276	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	3	157,46	193,48	580,44	0,01 %
32.65	00043866	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	KG	1	7,66	9,41	9,41	0,00 %

Total sem BDI	8.728.879,39
Total do BDI	1.539.567,61
Total Geral	8.268.447,00

Wesley Henrique de Araujo Santos
Engenheiro Civil CREA - MT38540

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1179
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,68% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO
UMA CIDADE PARA VIVER

Composiç								
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ADM-01**	**Próprio**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CONSTRUÇÃO**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**MÊS**	**1,0000000**	**32.633,62**	**32.633,62**
Composição	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	8.142,25	8.142,25
Composição	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	16.248,06	16.248,06
Composição	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	220,0000000	19,40	4.268,41
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.974,90	3.974,90
				MO sem LS => 18.496,66		LS => 19.898,71	MO com LS =>	30.706,60
				Valor do BDI => 9.336,15		Valor com BDI		40.100,19

2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**CO-04**	**Próprio**	**PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**	**M²**	**1,0000000**	**294,40**	**294,40**
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0100000	348,99	3,49
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,16	19,16
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	15,43	30,85
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N	Material	m²	1,0000000	199,94	199,94
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	4,0000000	8,45	33,81
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	17,45	1,92
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	1,0000000	5,22	5,22
				MO sem LS => 23,15		LS => 24,90	MO com LS =>	38,43
				Valor do BDI => 84,22		Valor com BDI		361,75

2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**CO-03**	**Próprio**	**REF.: SINAPI (73847/4) - ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**	**MÊS**	**1,0000000**	**988,93**	**988,93**
Insumo	00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO	Equipamento	MES	1,0000000	889,72	889,72
Insumo	00007608	SINAPI	DUCHA I CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 " BRANCO, PARA ACOPLAR EM	Material	UN	0,4000000	9,72	3,89
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO	Material	UN	0,4000000	153,91	61,56
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES	Material	UN	0,1000000	69,66	6,97
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM	Material	UN	0,1000000	267,97	26,79
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 282,92		Valor com BDI		1.215,19

2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**93208**	**SINAPI**	**EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**	**m²**	**1,0000000**	**715,21**	**715,21**
Composição	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0268000	770,54	20,72
Composição	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0252000	71,61	1,80
Composição	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0504000	21,94	1,10
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9794000	19,16	18,76
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	PINT - PINTURAS	m²	3,7457000	9,06	33,93
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,2518000	7,77	1,95
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,2266000	2,90	0,66
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	ESQV -	m²	0,0634000	541,17	34,31
Composição	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO	M	0,2518000	7,39	1,86
Composição	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO	M	0,2266000	9,53	2,16
Composição	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"),	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0755000	12,44	0,94
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO	M	0,6219000	2,15	1,34
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO	M	0,6798000	3,10	2,10
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,1259000	11,94	1,50
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0504000	22,97	1,15
Composição	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0252000	52,57	1,32
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	16,85	24,26
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0262000	61,03	1,59
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0067000	17,71	0,11
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	41,82	60,20
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,	ESQV -	m²	0,0755000	516,86	39,02
Composição	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,0060000	15,64	0,09
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,4396000	26,08	37,54
Composição	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0504000	18,04	0,90
Composição	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0252000	15,50	0,38
Composição	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,1007000	131,73	13,26
Composição	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0252000	115,31	2,90
Composição	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0252000	15,48	0,38
Composição	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3517000	115,06	40,46
Composição	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4048000	117,46	47,54
Composição	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m³	0,0281000	101,26	2,84
Composição	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m³	0,0323000	102,98	3,32
Composição	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5496000	137,37	75,48
Composição	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4264000	174,64	74,81
Composição	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0439000	118,15	5,18
Composição	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0342000	147,01	5,02
Insumo	00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,4844000	5,94	20,70
Insumo	00005193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	3,9174000	13,56	53,10
Insumo	00010686	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA	Material	UN	0,0252000	157,17	3,96
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO	Material	UN	0,0252000	151,98	3,82
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /	Material	UN	0,0252000	16,07	0,40
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A	Material	m²	1,0000000	72,35	72,35
				MO sem LS => 67,23		LS => 72,33	MO com LS =>	111,61
				Valor do BDI => 204,61		Valor com BDI		878,85

2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**100952**	**SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),**	**TRAN - TRANSPORTES, CARGAS**	**TXKM**	**1,0000000**	**2,38**	**2,38**
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0093000	231,75	2,15
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0040000	58,51	0,23
				MO sem LS => 0,18		LS => 0,19	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI => 0,66		Valor com BDI		2,83

2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**98461**	**SINAPI**	**ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**	**UN**	**1,0000000**	**4.210,43**	**4.210,43**
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6432000	16,25	42,95
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0296000	19,16	134,69

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1180
VISTO

Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1289000	16,07	2,07
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,5634000	14,86	8,37
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	89,1000000	22,26	1.983,61
Insumo	00003993	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	m²	2,6400000	87,66	231,42
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	25,9600000	18,76	487,06
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	1,1811000	17,15	20,26
Insumo	00021138	SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM	Material	M	59,4000000	9,37	556,28
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	Material	m³	0,8291000	503,84	417,73
Insumo	00043581	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE	Material	m²	10,1640000	40,08	325,78
				MO sem LS =>	88,53	LS =>	95,24	MO com LS =>	146,97
				Valor do BDI =>	1.204,56		Valor com BDI		5.173,77

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CO-05	Proprio	REF. SINAPI (86503) - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	739,33	739,33
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	15,91	122,48
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	19,30	148,26
Insumo	00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2"	Material	UN	1,0000000	14,68	14,68
Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4000000	8,00	3,20
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3000000	3,25	0,97
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,19	2,19
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material	UN	1,0000000	3,41	3,41
Insumo	00009858	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,5000000	3,75	5,62
Insumo	00009859	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,0000000	8,09	16,18
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM	Material	UN	1,0000000	27,22	27,22
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	25,65	25,65
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	335,09	335,09
Insumo	00000095	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM	Material	UN	1,0000000	11,12	11,12
Insumo	00000095	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM	Material	UN	2,0000000	11,12	22,25
				MO sem LS =>	130,31	LS =>	140,18	MO com LS =>	216,32
				Valor do BDI =>	211,51		Valor com BDI		808,49

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CO-06	Próprio	REF. SINAPI (41588) - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0000000	2.180,15	2.180,15
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	20,23	161,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	15,43	123,42
Insumo	00000406	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE	Material	UN	0,1333333	79,87	10,64
Insumo	00000420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA	Material	UN	2,0000000	42,87	85,73
Insumo	00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	3,0000000	12,77	38,32
Insumo	00000937	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA	Material	M	27,0000000	6,52	175,98
Insumo	00001052	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO	Material	UN	1,0000000	214,88	214,88
Insumo	00001098	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO	Material	UN	2,0000000	142,25	284,50
Insumo	00001539	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA	Material	UN	8,0000000	7,08	56,62
Insumo	00001682	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	1,47	5,89
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	8,0000000	6,73	53,87
Insumo	00002731	SINAPI	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM	Material	M	7,9600000	98,41	783,33
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material	UN	1,0000000	53,03	53,03
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL	Material	UN	2,0000000	9,10	18,20
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8"	Material	UN	2,0000000	1,25	2,50
Insumo	00012034	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA	Material	UN	2,0000000	4,17	8,33
Insumo	00038176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	0,97	1,94
Insumo	00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	0,72	1,44
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	2,0000000	49,82	99,65
				MO sem LS =>	132,61	LS =>	142,67	MO com LS =>	220,15
				Valor do BDI =>	823,72		Valor com BDI		2.678,97

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SP-09	Proprio	REF. SINAPI (73822/002) - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM	SERP - SERVIÇOS	m²	1,0000000	0,63	0,63
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0030000	197,83	0,59
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	15,43	0,04
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,18		Valor com BDI		0,78

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99058	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	43,63	43,63
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	16,25	5,79
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	19,16	13,65
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0039000	16,07	0,06
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0168000	14,86	0,25
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0048000	396,93	1,92
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, AF_10/2016	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	1,81	2,71
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	0,7445000	5,22	3,89
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	0,4125000	18,76	7,73
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	17,45	1,94
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0258000	21,49	0,54
Insumo	00010561	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	0,5500000	9,55	5,25
				MO sem LS =>	10,70	LS =>	11,51	MO com LS =>	22,21
				Valor do BDI =>	12,48		Valor com BDI		67,03

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SP-10	Proprio	REF SINAPI (95135) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MXMES	1,0000000	36,50	36,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	15,43	7,71
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE	Equipamento	MXMES	1,0000000	28,79	28,79
				MO sem LS =>	3,44	LS =>	3,70	MO com LS =>	5,71
				Valor do BDI =>	10,44		Valor com BDI		44,85

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	43,63	43,63
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	16,25	5,79
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	19,16	13,65
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0039000	16,07	0,06
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0168000	14,86	0,25
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0048000	396,93	1,92
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, AF_10/2016	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	1,81	2,71
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	0,7445000	5,22	3,89
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	0,4125000	18,76	7,73
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	17,45	1,94
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0258000	21,49	0,54
Insumo	00010587	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	0,5500000	9,55	5,25
				MO sem LS =>	10,70	LS =>	11,51	MO com LS =>	17,76
				Valor do BDI =>	12,48		Valor com BDI		53,61

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1181
VISTO

3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,0000000	43,63	43,63
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3563000	16,25	5,79
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7125000	19,16	13,65
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0039000	16,07	0,06
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0168000	14,86	0,25
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0046000	396,93	1,82
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,5000000	1,81	2,71
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,7445000	5,22	3,89
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,4125000	18,76	7,73
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1110000	17,45	1,94
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,0256000	21,49	0,54
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,5500000	9,55	5,25
				MO sem LS =>	10,70	LS =>	11,51	MO com LS =>	17,76
				Valor do BDI =>	12,48		Valor com BDI		53,61

3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1,0000000	0,28	0,28
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	15,43	0,04
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	16,74	0,05
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0024000	49,10	0,11
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0006000	144,89	0,08
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI		0,34

3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-35	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	0,91	0,91
Composição	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0580000	15,84	0,91
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	0,82
				Valor do BDI =>	0,26		Valor com BDI		1,12

3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SP-10	Próprio	REF SINAPI (95135) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MXMES	1,0000000	36,50	36,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	15,43	7,71
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE	Equipamento		MXMES	1,0000000	28,79	28,79
				MO sem LS =>	3,44	LS =>	3,70	MO com LS =>	5,71
				Valor do BDI =>	10,44		Valor com BDI		44,85

3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-35	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	0,91	0,91
Composição	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0580000	15,84	0,91
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	0,82
				Valor do BDI =>	0,26		Valor com BDI	0	1,12
								0	0

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		M	1,0000000	43,63	43,63
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3563000	16,25	5,79
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7125000	19,16	13,65
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0039000	16,07	0,06
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0168000	14,86	0,25
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0046000	396,93	1,82
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,5000000	1,81	2,71
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,7445000	5,22	3,89
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,4125000	18,76	7,73
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1110000	17,45	1,94
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,0256000	21,49	0,54
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,5500000	9,55	5,25
				MO sem LS =>	10,70	LS =>	11,51	MO com LS =>	17,76
				Valor do BDI =>	12,48		Valor com BDI		53,61

3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	URBA - URBANIZAÇÃO		m²	1,0000000	0,28	0,28
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	15,43	0,04
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	16,74	0,05
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0024000	49,10	0,11
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0006000	144,89	0,08
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI		0,34
								0	0

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0000000	231,75	231,75
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	26,19	26,19
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	21,94	21,94
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	8,11	8,11
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	37,39	37,39
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	3,27	3,27
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	134,85	134,85
				MO sem LS =>	13,85	LS =>	14,90	MO com LS =>	22,99
				Valor do BDI =>	66,30		Valor com BDI		284,77
								0	0

5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101138	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA,	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	15,56	15,56
Composição	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,3000000	6,98	9,07
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0591000	15,43	0,91
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0372000	49,10	1,82
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0219000	144,89	3,17
Composição	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	0,2600000	2,25	0,58
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,69	MO com LS =>	2,62
				Valor do BDI =>	4,45		Valor com BDI		19,11
								0	0

5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	1,0000000	2,07	2,07
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	224,05	1,86
Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	60,53	0,22
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,29		Valor com BDI		2,54
								0	0

5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	MOVT-01	Próprio	REF. SINAPI 41721 (10/2019) - COMPACTAÇÃO A 95% PROCTOR NORMAL	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	4,38	4,38
Composição	5884	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0043478	126,81	0,54
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0096522	266,46	2,57

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1182
VISTO

Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0033913	60,09	0,20
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0015652	197,83	0,30
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0027826	68,86	0,18
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130435	15,43	0,20
Composição	96020 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0021739	140,12	0,30
Composição	96021 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0021739	37,83	0,08
			MO sem LS => 0,34	LS => 0,36		MO com LS =>	0,56
			Valor do BDI => 1,25		Valor com BDI		5,38

5.3.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**98525 SINAPI**	**LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS**	**URBA - URBANIZAÇÃO**	**m²**	**1,0000000**	**0,28**	**0,28**
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	15,43	0,04
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	16,74	0,05
Composição	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0024000	49,10	0,11
Composição	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0006000	144,89	0,08
			MO sem LS => 0,05	LS => 0,06		MO com LS =>	0,09
			Valor do BDI => 0,08		Valor com BDI		0,34

5.3.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**95875 SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA**	**TRAN - TRANSPORTES, CARGAS**	**M3XKM**	**1,0000000**	**2,07**	**2,07**
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0083000	224,05	1,86
Composição	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0036000	60,53	0,22
			MO sem LS => 0,14	LS => 0,16		MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI => 0,59		Valor com BDI		2,54

6.1.1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**96521 SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**	**m³**	**1,0000000**	**33,57**	**33,57**
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,2080000	110,90	23,06
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0850000	43,01	3,65
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	19,46	4,37
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000	15,43	2,48
			MO sem LS => 5,85	LS => 6,29		MO com LS =>	9,71
			Valor do BDI => 9,60		Valor com BDI		41,25

6.1.1.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**96525 SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**	**m³**	**1,0000000**	**35,60**	**35,60**
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1040000	19,46	2,02
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0740000	15,43	1,14
Composição	96245 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 30 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,3040000	87,89	26,71
Composição	96246 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 30 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,1250000	45,86	5,73
			MO sem LS => 5,38	LS => 5,79		MO com LS =>	8,93
			Valor do BDI => 10,18		Valor com BDI		43,74

6.1.1.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**101618 SINAPI**	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**	**m²**	**1,0000000**	**4,48**	**4,48**
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	19,46	1,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	15,43	2,36
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0036000	20,96	0,07
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0036000	15,45	0,05
			MO sem LS => 2,04	LS => 2,19		MO com LS =>	3,38
			Valor do BDI => 1,27		Valor com BDI		5,48

6.1.1.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**96619 SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**	**m³**	**1,0000000**	**27,00**	**27,00**
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	19,46	6,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0847000	15,43	1,30
Composição	94958 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0565000	348,03	19,66
			MO sem LS => 4,75	LS => 5,10		MO com LS =>	7,88
			Valor do BDI => 7,72		Valor com BDI		33,17

6.1.1.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**96617 SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**	**m³**	**1,0000000**	**18,19**	**18,19**
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	19,46	3,62
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0506000	15,43	0,78
Composição	94958 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0339000	348,03	11,80
			MO sem LS => 2,84	LS => 3,06		MO com LS =>	4,72
			Valor do BDI => 4,63		Valor com BDI		19,90

6.1.1.6	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**93381 SINAPI**	**REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**	**m³**	**1,0000000**	**8,45**	**8,45**
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0222000	110,90	2,46
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0321000	43,01	1,38
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	15,43	0,46
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1285000	20,96	2,69
			MO sem LS => 1,66	LS => 1,78		MO com LS =>	2,75
			Valor do BDI => 2,41		Valor com BDI		13,37

6.1.1.7	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**93378 SINAPI**	**REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**	**m³**	**1,0000000**	**12,28**	**12,28**
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0382000	110,90	4,23
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0551000	43,01	2,37
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0521000	15,43	0,80
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1634000	20,96	3,42
			MO sem LS => 2,41	LS => 2,59		MO com LS =>	4,00
			Valor do BDI => 3,51		Valor com BDI		19,39

6.1.1.8	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**100981 SINAPI**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO**	**TRAN - TRANSPORTES, CARGAS**	**m³**	**1,0000000**	**7,57**	**7,57**
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0083000	165,55	1,37
Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0151000	64,74	0,98
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0267000	155,88	4,16
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0203000	52,81	1,07
			MO sem LS => 0,80	LS => 0,86		MO com LS =>	1,33
			Valor do BDI => 2,16		Valor com BDI		9,90

6.1.1.9	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**97914 SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA**	**TRAN - TRANSPORTES, CARGAS**	**M3XKM**	**1,0000000**	**2,47**	**2,47**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1183
VISTO

Composição	87826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0139000	155,88	2,16
Composição	87827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0060000	52,81	0,31
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,70		Valor com BDI		3,03

6.1.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	16,23	1,57
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4298000	17,58	7,55
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material	KG	1,5000000	34,41	51,61
			MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	6,96
			Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI		74,62

6.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	164,05	164,05
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1960000	16,25	19,43
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3180000	19,16	63,57
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1530000	16,07	2,46
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0750000	14,86	1,11
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	8,8880000	2,95	26,22
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0910000	17,79	1,62
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0310000	19,55	0,60
Insumo	00008189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	2,4630000	19,78	48,74
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0100000	21,54	0,21
			MO sem LS =>	40,71	LS =>	43,80	MO com LS =>	67,59
			Valor do BDI =>	46,93		Valor com BDI		201,58

6.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	15,43	35,66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6578000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5834000	107,40	63,72
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
			Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI		540,97

6.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,39	0,55
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	158,18
			Valor do BDI =>	50,20		Valor com BDI		268,58

6.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	14,68	14,68
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	15,40	0,98
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1945000	19,31	3,75
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,9665000	0,18	0,34
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	4,64
			Valor do BDI =>	4,19		Valor com BDI		18,03

6.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	12,90	12,90
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0375000	15,40	0,58
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1155000	19,31	2,22
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,7240000	0,18	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	2,42
			Valor do BDI =>	3,69		Valor com BDI		15,85

6.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,51	11,51
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	15,40	0,44
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	19,31	1,71
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,4655000	0,18	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	1,80
			Valor do BDI =>	3,29		Valor com BDI		14,14

6.1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,74	9,74
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	15,40	0,34
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	19,31	1,31
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	7,54	7,54
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,3060000	0,18	0,05
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,34
			Valor do BDI =>	2,78		Valor com BDI		11,96

6.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	86,96	86,96
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	16,25	8,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2890000	19,16	24,70
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0320000	16,07	0,51
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0280000	14,86	0,42
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	1,1660000	8,45	9,85
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	1,0930000	2,95	3,22
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0490000	17,79	0,86
Insumo	00008189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	1,9430000	19,79	38,45

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1184
1
VISTO

Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0340000	21,54	0,73
			MO sem LS =>	15,87	LS =>	17,08	MO com LS =>	26,35
			Valor do BDI =>	24,87		Valor com BDI		106,85

5.1.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,43	35,68
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	107,40	63,72
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
			Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI		540,97

5.1.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,08	1,13
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	158,18
			Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI		258,56

5.1.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,68	14,68
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	15,40	0,98
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	19,31	3,75
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9665000	0,18	0,34
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	4,64
			Valor do BDI =>	4,19		Valor com BDI		18,03

5.1.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	13,78	13,78
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0490000	15,40	0,75
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1510000	19,31	2,91
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,41	9,41
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,17	MO com LS =>	3,35
			Valor do BDI =>	3,94		Valor com BDI		16,93

5.1.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,90	12,90
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	15,40	0,58
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1155000	19,31	2,22
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,18	0,12
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	2,42
			Valor do BDI =>	3,69		Valor com BDI		15,85

5.1.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,51	11,51
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	15,40	0,44
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	19,31	1,71
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,18	0,08
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	1,80
			Valor do BDI =>	3,29		Valor com BDI		14,14

5.1.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,74	9,74
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0220000	15,40	0,34
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	19,31	1,31
Composição	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	7,54	7,54
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3060000	0,18	0,05
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,34
			Valor do BDI =>	2,78		Valor com BDI		11,96

5.2.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	33,57	33,57
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	110,90	23,06
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	43,01	3,65
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	19,46	4,37
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	15,43	2,48
			MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>	9,71
			Valor do BDI =>	9,60		Valor com BDI		41,25

5.2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96525 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	35,60	35,60
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1040000	19,46	2,02
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0740000	15,43	1,14
Composição	96245 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 70 HP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,3040000	87,89	26,71
Composição	96246 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 70 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1250000	45,86	5,73
			MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,79	MO com LS =>	8,93
			Valor do BDI =>	10,16		Valor com BDI		43,74

5.2.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	4,46	4,46
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	19,46	1,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1531000	15,43	2,36
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0036000	20,96	0,07
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	15,45	0,05
			MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,19	MO com LS =>	3,38

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1185
VISTO

			Valor do BDI =>	1,27		Valor com BDI	0	5,48
							0	0
6.2.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	27,00	27,00
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3105000	19,46	6,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0847000	15,43	1,30
Composição	94958 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0565000	348,03	19,66
			MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>	7,88
			Valor do BDI =>	7,72		Valor com BDI	0	33,17
							0	0
6.2.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	16,19	16,19
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1863000	19,46	3,62
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0508000	15,43	0,78
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0339000	348,03	11,80
			MO sem LS =>	2,84	LS =>	3,06	MO com LS =>	4,72
			Valor do BDI =>	4,63		Valor com BDI	0	19,90
							0	0
6.2.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93381 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	8,45	8,45
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0222000	110,90	2,46
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0321000	43,01	1,38
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0303000	15,43	0,46
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1285000	20,96	2,69
			MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,78	MO com LS =>	2,75
			Valor do BDI =>	2,41		Valor com BDI	0	10,37
							0	0
6.2.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93379 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	12,28	12,28
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0382000	110,90	4,23
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0551000	43,01	2,37
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0521000	15,43	0,80
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1634000	20,96	3,42
			MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,59	MO com LS =>	4,00
			Valor do BDI =>	3,51		Valor com BDI	0	15,09
							0	0
6.2.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	7,57	7,57
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	165,55	1,37
Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	64,74	0,98
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	155,88	4,16
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	52,81	1,07
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,33
			Valor do BDI =>	2,16		Valor com BDI	0	5,36
							0	0
6.2.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	1,0000000	2,47	2,47
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0139000	155,88	2,16
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0050000	52,81	0,31
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,70		Valor com BDI	0	3,03
							0	0
6.2.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0969000	16,23	1,57
Composição	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	17,58	7,55
Insumo	00000526 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	34,41	*51,61
			MO sem LS =>	4,18	LS =>	4,51	MO com LS =>	6,96
			Valor do BDI =>	13,37		Valor com BDI	0	74,62
							0	0
6.2.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96532 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	164,05	164,05
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1960000	16,25	19,43
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,3180000	19,16	63,57
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1530000	16,07	2,46
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0750000	14,86	1,11
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	8,8880000	2,95	26,22
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0910000	17,79	1,62
Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0,0310000	19,55	0,60
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	2,4630000	19,79	48,74
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0100000	21,54	0,21
			MO sem LS =>	40,71	LS =>	43,80	MO com LS =>	67,59
			Valor do BDI =>	46,93		Valor com BDI	0	201,58
							0	0
6.2.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,43	35,66
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,67	243,83
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	107,40	63,72
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
			Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI	0	540,97
							0	0
6.2.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
			Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58
							0	0

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1186
VISTO

6.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,68	14,68
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	15,40	0,98
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	19,31	3,75
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9665000	0,18	0,34
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	4,64
				Valor do BDI =>	4,19		Valor com BDI	0	18,03
								0	0

6.2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,90	12,90
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	15,40	0,58
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1155000	19,31	2,22
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,18	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	2,42
				Valor do BDI =>	3,68		Valor com BDI	0	15,85
								0	0

6.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	86,96	86,96
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	16,25	8,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2690000	19,16	24,70
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0320000	16,07	0,51
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0280000	14,86	0,42
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	1,1660000	8,45	9,85
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	1,0930000	2,95	3,22
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0490000	17,79	0,86
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1,9430000	19,79	38,45
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0340000	21,54	0,73
				MO sem LS =>	15,87	LS =>	17,08	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	24,87		Valor com BDI	0	106,85
								0	0

6.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,43	35,68
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	107,40	63,72
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
				Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI	0	540,97
								0	0

6.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	158,18
				Valor do BDI =>	80,20		Valor com BDI	0	258,58
								0	0

6.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,68	14,68
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	15,40	0,98
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	19,31	3,75
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9665000	0,18	0,34
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	4,64
				Valor do BDI =>	4,19		Valor com BDI	0	18,03
								0	0

6.2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	13,78	13,78
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0490000	15,40	0,75
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1510000	19,31	2,91
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,41	9,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,17	MO com LS =>	3,35
				Valor do BDI =>	3,94		Valor com BDI	0	16,63
								0	0

6.2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,90	12,90
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	15,40	0,58
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1155000	19,31	2,22
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,18	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	2,42
				Valor do BDI =>	3,68		Valor com BDI	0	15,85
								0	0

6.2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,51	11,51
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	15,40	0,44
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	19,31	1,71
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,18	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI =>	3,29		Valor com BDI	0	14,14
								0	0

6.2.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,74	9,74
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0220000	15,40	0,34
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	19,31	1,31

PREF. MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1182
VISTO

Composição	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	7,54	7,54
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3060000	0,18	0,05
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,34
			Valor do BDI =>	2,78		Valor com BDI	0	11,96

6.3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	33,57	33,57
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	110,90	23,06
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	43,01	3,65
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	19,46	4,37
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	15,43	2,48
			MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>	9,71
			Valor do BDI =>	9,65		Valor com BDI	0	41,25

6.3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96525 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	35,60	35,60
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1040000	19,46	2,02
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0740000	15,43	1,14
Composição	96245 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,3040000	87,89	26,71
Composição	96246 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1250000	45,86	5,73
			MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,78	MO com LS =>	8,83
			Valor do BDI =>	10,18		Valor com BDI	0	43,74

6.3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101614 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	4,46	4,46
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	19,46	1,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1531000	15,43	2,36
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0036000	20,96	0,07
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	15,45	0,05
			MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,19	MO com LS =>	3,38
			Valor do BDI =>	1,27		Valor com BDI	0	5,48

6.3.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96618 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	27,00	27,00
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3106000	19,46	6,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0847000	15,43	1,30
Composição	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0565000	348,03	19,66
			MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>	7,88
			Valor do BDI =>	7,72		Valor com BDI	0	33,17

6.3.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	18,19	18,19
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1863000	19,46	3,62
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0508000	15,43	0,78
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0339000	348,03	11,80
			MO sem LS =>	2,84	LS =>	3,06	MO com LS =>	4,72
			Valor do BDI =>	4,63		Valor com BDI	0	19,80

6.3.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	16,00	16,00
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0538000	110,90	5,97
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0777000	43,01	3,33
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	80,09	0,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0734000	15,43	1,13
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	20,96	4,11
			MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,37	MO com LS =>	5,20
			Valor do BDI =>	4,57		Valor com BDI	0	19,66

6.3.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	7,57	7,57
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	165,55	1,37
Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	64,74	0,98
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	155,88	4,16
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	52,81	1,07
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,33
			Valor do BDI =>	2,16		Valor com BDI	0	9,30

6.3.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	1,0000000	2,47	2,47
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0139000	155,88	2,16
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0060000	52,81	0,31
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,70		Valor com BDI	0	3,03

6.3.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0969000	16,23	1,57
Composição	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	17,58	7,56
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	34,41	51,61
			MO sem LS =>	4,18	LS =>	4,51	MO com LS =>	6,96
			Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI	0	74,62

6.3.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	0,49	0,49
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0090000	19,46	0,17
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0190000	15,43	0,29
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0050000	7,67	0,03
			MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,13		Valor com BDI	0	0,59

6.3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98532 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	164,05	164,05
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1960000	16,25	19,43
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,3180000	19,16	63,57
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1530000	16,07	2,46
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0750000	14,86	1,11
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	8,8880000	2,95	26,22
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0910000	17,79	1,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1188
VISTO

Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0.0310000	19.55	0.60
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	2.4630000	19.79	48.74
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0.0100000	21.54	0.21
			MO sem LS =>	40.71	LS =>	43.80	MO com LS =>	87.59
			Valor do BDI =>	46.93		Valor com BDI	0	201.58

6.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3117000	15.43	35.66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.4637000	14.00	20.49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.7534000	1.78	1.34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.7103000	0.37	0.26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0.7229000	103.97	75.15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362.6579000	0.67	243.63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0.5934000	107.40	63.72
			MO sem LS =>	25.43	LS =>	27.35	MO com LS =>	42.21
			Valor do BDI =>	125.94		Valor com BDI	0	540.97

6.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.4590000	19.16	47.11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.4590000	19.46	47.84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7.3770000	15.43	113.80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1.0420000	1.09	1.13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1.4170000	0.39	0.55
			MO sem LS =>	95.89	LS =>	103.15	MO com LS =>	159.18
			Valor do BDI =>	60.20		Valor com BDI	0	258.58

6.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	14,68	14,68
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0635000	15.40	0.98
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1945000	19.31	3.75
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1.0000000	9.10	9.10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1.9665000	0.18	0.34
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0.0250000	20.15	0.50
			MO sem LS =>	2.78	LS =>	3.01	MO com LS =>	4.64
			Valor do BDI =>	4.19		Valor com BDI	0	18.03

6.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	12,90	12,90
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0375000	15.40	0.58
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1155000	19.31	2.22
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1.0000000	9.48	9.48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0.7240000	0.18	0.12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0.0250000	20.15	0.50
			MO sem LS =>	1.46	LS =>	1.57	MO com LS =>	2.42
			Valor do BDI =>	3.69		Valor com BDI	0	15.85

6.3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,51	11,51
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0290000	15.40	0.44
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0890000	19.31	1.71
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1.0000000	8.77	8.77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0.4655000	0.18	0.08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0.0250000	20.15	0.50
			MO sem LS =>	1.08	LS =>	1.17	MO com LS =>	1.80
			Valor do BDI =>	3.29		Valor com BDI	0	14.14

6.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	86,96	86,96
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5000000	16.25	8.13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2890000	19.16	24.70
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.0320000	16.07	0.51
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.0280000	14.86	0.42
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0.0170000	5.63	0.09
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	1.1660000	8.45	9.85
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	1.0930000	2.95	3.22
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0.0490000	17.79	0.86
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	1.9430000	19.78	38.45
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0.0340000	21.54	0.73
			MO sem LS =>	15.87	LS =>	17.08	MO com LS =>	26.35
			Valor do BDI =>	24.87		Valor com BDI	0	106.80

6.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3117000	15.43	35.66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.4637000	14.00	20.49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.7534000	1.78	1.34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.7103000	0.37	0.26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0.7229000	103.97	75.15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362.6579000	0.67	243.63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0.5934000	107.40	63.72
			MO sem LS =>	25.43	LS =>	27.35	MO com LS =>	42.21
			Valor do BDI =>	125.94		Valor com BDI	0	540.97

6.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.4590000	19.16	47.11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.4590000	19.46	47.84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7.3770000	15.43	113.80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1.0420000	1.09	1.13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1.4170000	0.39	0.55
			MO sem LS =>	95.89	LS =>	103.15	MO com LS =>	159.18
			Valor do BDI =>	60.20		Valor com BDI	0	258.58

6.3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	14,68	14,68
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0635000	15.40	0.98
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1945000	19.31	3.75
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1.0000000	9.10	9.10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1.9665000	0.18	0.34

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1189
VISTO

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	2,79	LS =>		3,01	MO com LS =>	4,64
				Valor do BDI =>	4,19			Valor com BDI	0	18,03
									0	0

6.3.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	11,51	11,51
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0290000	15,40	0,44
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0890000	19,31	1,71
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	0,4655000	0,18	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,08	LS =>		1,17	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI =>	3,28			Valor com BDI	0	14,14
									0	0

6.3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	1,0000000	152,00	152,00
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,2170000	19,46	23,67
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,3940000	15,43	6,08
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHP	0,0320000	7,67	0,24
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHI	0,0300000	0,48	0,01
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material			m³	1,1300000	107,97	122,00
				MO sem LS =>	13,93	LS =>		14,99	MO com LS =>	23,13
				Valor do BDI =>	43,48			Valor com BDI	0	186,77
									0	0

6.3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	1,0000000	2,18	2,18
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0140000	19,46	0,27
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0050000	15,43	0,07
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material			m²	1,0400000	1,78	1,85
				MO sem LS =>	0,16	LS =>		0,17	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI	0	2,69
									0	0

6.3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,3117000	15,43	35,68
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material			m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material			KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material			m³	0,5934000	107,40	63,72
				MO sem LS =>	25,43	LS =>		27,35	MO com LS =>	42,21
				Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI	0	540,97
									0	0

6.3.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>		103,15	MO com LS =>	158,18
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI	0	258,58
									0	0

6.3.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	15,40	15,40
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0150000	15,40	0,22
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0420000	19,31	0,81
Insumo	00021141	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),	Material			m²	0,8240000	12,27	10,11
Insumo	00042407	SINAPI	TRELIÇA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO	Material			M	0,6760000	5,98	4,04
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG D = 1,25	Material			KG	0,0110000	20,15	0,22
				MO sem LS =>	0,48	LS =>		0,52	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI	0	19,91
									0	0

6.3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,3117000	15,43	35,68
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material			m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material			KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material			m³	0,5934000	107,40	63,72
				MO sem LS =>	25,43	LS =>		27,35	MO com LS =>	42,21
				Valor do BDI =>	125,94			Valor com BDI	0	540,97
									0	0

6.3.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>		103,15	MO com LS =>	158,18
				Valor do BDI =>	60,20			Valor com BDI	0	258,58
									0	0

6.3.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92781	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	11,32	11,32
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0092000	15,40	0,14
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0561000	19,31	1,08
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	8,48	8,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	0,7430000	0,18	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,73	LS =>		0,78	MO com LS =>	1,21
				Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI	0	13,91
									0	0

6.3.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	12,14	12,14
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0175000	15,40	0,26
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1069000	19,31	2,06
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	9,10	9,10

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1180
VISTO

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	2,79
				Valor do BDI =>	3,47		Valor com BDI	0	14,92
								0	0

6.3.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	125,33	125,33
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4890000	16,25	7,94
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,6680000	19,16	51,12
Composição	92259	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,5300000	123,79	65,60
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0270000	21,54	0,58
				MO sem LS =>	32,39	LS =>	34,85	MO com LS =>	53,78
				Valor do BDI =>	35,85		Valor com BDI	0	154,00
								0	0

6.3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	125,33	125,33
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4890000	16,25	7,94
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,6680000	19,16	51,12
Composição	92259	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,5300000	123,79	65,60
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0270000	21,54	0,58
				MO sem LS =>	32,39	LS =>	34,85	MO com LS =>	53,78
				Valor do BDI =>	35,85		Valor com BDI	0	154,00
								0	0

6.3.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	164,80	164,80
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3240000	16,25	5,26
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,7690000	19,16	33,89
Composição	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,6210000	108,02	67,07
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0100000	5,63	0,06
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,7260000	8,45	6,13
Insumo	00010748	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA	Equipamento		MES	1,1860000	25,55	30,30
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento		MES	0,3560000	23,03	8,20
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO	Equipamento		MES	0,4740000	8,49	4,01
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0330000	21,54	0,70
Insumo	00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	Equipamento		MES	1,1860000	7,73	9,16
				MO sem LS =>	25,87	LS =>	27,84	MO com LS =>	42,95
				Valor do BDI =>	47,14		Valor com BDI	0	202,50
								0	0

6.3.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,43	35,68
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5834000	107,40	63,72
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
				Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI	0	540,97
								0	0

6.3.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58
								0	0

6.3.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	15,40	15,40
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0150000	15,40	0,22
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0420000	19,31	0,81
Insumo	00021141	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),	Material		m²	0,8240000	12,27	10,11
Insumo	00042407	SINAPI	TRELIÇA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO	Material		M	0,6760000	5,96	4,04
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0110000	20,15	0,22
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	4,40		Valor com BDI	0	16,91
								0	0

6.3.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,32	11,32
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0092000	15,40	0,14
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0561000	19,31	1,08
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7430000	0,18	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,21
				Valor do BDI =>	3,23		Valor com BDI	0	13,91
								0	0

6.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	33,57	33,57
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	110,90	23,06
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	43,01	3,65
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	19,46	4,37
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	15,43	2,48
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>	9,71
				Valor do BDI =>	9,60		Valor com BDI	0	41,25
								0	0

6.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	35,60	35,60
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1040000	19,46	2,02
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0740000	15,43	1,14
Composição	96245	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,3040000	67,89	20,71
Composição	96246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1250000	45,86	5,73
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,78	MO com LS =>	8,93
				Valor do BDI =>	10,18		Valor com BDI	0	43,74
								0	0

6.4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1191
VISTO

Composiçã	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	4.46	4.46
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1020000	19.46	1.98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1531000	15.43	2.36
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.0036000	20.96	0.07
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.0036000	15.45	0.05
			MO sem LS => 2.04	LS => 2.19		MO com LS =>	3.38
			Valor do BDI => 1,27		Valor com BDI	0	5.48

6.4.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	27.00	27.00
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3106000	19.46	6.04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0847000	15.43	1.30
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0.0565000	348.03	19.66
			MO sem LS => 4.75	LS => 5.10		MO com LS =>	7.88
			Valor do BDI => 7.72		Valor com BDI	0	33.17

6.4.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	16.19	16.19
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1863000	19.46	3.62
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0508000	15.43	0.78
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0.0339000	348.03	11.80
			MO sem LS => 2.84	LS => 3.06		MO com LS =>	4.72
			Valor do BDI => 4.63		Valor com BDI	0	19.90

6.4.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	16.00	16.00
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.0538000	110.90	5.97
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.0777000	43.01	3.33
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.0054000	266.46	1.43
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.0006000	80.09	0.03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0734000	15.43	1.13
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.1962000	20.96	4.11
			MO sem LS => 3.13	LS => 3.37		MO com LS =>	5.20
			Valor do BDI => 4.57		Valor com BDI	0	19.66

6.4.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	m³	1,0000000	7.57	7.57
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.0083000	165.55	1.37
Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.0151000	64.74	0.98
Composição	87826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.0267000	155.88	4.16
Composição	87827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.0203000	52.81	1.07
			MO sem LS => 0.80	LS => 0.86		MO com LS =>	1.33
			Valor do BDI => 2.16		Valor com BDI	0	9.30

6.4.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	M3XKM	1,0000000	2.47	2.47
Composição	87826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.0139000	155.88	2.16
Composição	87827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.0060000	52.81	0.31
			MO sem LS => 0.25	LS => 0.26		MO com LS =>	0.41
			Valor do BDI => 0.70		Valor com BDI	0	3.03

6.4.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	60.72	60.72
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0969000	16.23	1.57
Composição	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4299000	17.58	7.55
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material	KG	1.5000000	34.41	51.61
			MO sem LS => 4.19	LS => 4.51		MO com LS =>	6.96
			Valor do BDI => 17.37		Valor com BDI	0	74.62

6.4.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	112.88	112.88
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0860000	16.25	17.64
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.7590000	19.16	53.06
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.0780000	16.07	1.26
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.0390000	14.86	0.58
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0.0170000	5.63	0.09
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	4.6120000	2.95	13.60
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0.0470000	17.79	0.83
Insumo	00005074 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0.0160000	18.55	0.31
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	1.2780000	19.79	25.30
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0.0100000	21.54	0.21
			MO sem LS => 34.12	LS => 36.71		MO com LS =>	56.65
			Valor do BDI => 32.29		Valor com BDI	0	126.72

6.4.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	440.24	440.24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3117000	15.43	35.66
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.4637000	14.00	20.49
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0.7534000	1.78	1.34
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0.7103000	0.37	0.26
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0.7229000	103.97	75.15
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362.6579000	0.67	243.63
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0.5934000	107.40	63.72
			MO sem LS => 25.43	LS => 27.35		MO com LS =>	42.21
			Valor do BDI => 125.94		Valor com BDI	0	540.97

6.4.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	210.44	210.44
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.4590000	19.16	47.11
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.4590000	19.46	47.84
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7.3770000	15.43	113.80
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1.0420000	1.09	1.13
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1.4470000	0.38	0.55
			MO sem LS => 95.89	LS => 103.15		MO com LS =>	159.18
			Valor do BDI => 80.26		Valor com BDI	0	259.59

6.4.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	12.90	12.90
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0375000	15.40	0.58
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1155000	19.31	2.22
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1.0000000	9.48	9.48

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1182
VISTO

Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,16	0,12
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	2,42
			Valor do BDI =>	3,69		Valor com BDI	0	15,85

6.4.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,68	14,68
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	15,40	0,98
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	19,31	3,75
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9665000	0,18	0,34
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	4,64
			Valor do BDI =>	4,19		Valor com BDI	0	18,03

6.4.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	86,96	86,96
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	16,25	8,13
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2690000	19,16	24,70
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0320000	16,07	0,51
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0260000	14,86	0,42
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	1,1660000	8,45	9,85
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	1,0830000	2,85	3,22
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0490000	17,79	0,86
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1,9430000	19,79	38,45
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0340000	21,54	0,73
			MO sem LS =>	15,87	LS =>	17,08	MO com LS =>	26,35
			Valor do BDI =>	24,87		Valor com BDI	0	106,85

6.4.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,43	35,66
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5834000	107,40	63,72
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
			Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI	0	540,97

6.4.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,08	1,13
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
			Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58

6.4.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,68	14,68
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	15,40	0,98
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1945000	19,31	3,75
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,9665000	0,18	0,34
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	4,64
			Valor do BDI =>	4,19		Valor com BDI	0	18,03

6.4.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,51	11,51
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	15,40	0,44
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	19,31	1,71
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,18	0,08
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	1,80
			Valor do BDI =>	3,29		Valor com BDI	0	14,14

6.5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	33,57	33,57
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	110,90	23,06
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	43,01	3,65
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	19,46	4,37
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	15,43	2,48
			MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>	9,71
			Valor do BDI =>	9,60		Valor com BDI	0	41,25

6.5.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96622 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	152,00	152,00
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2170000	19,46	23,67
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3940000	15,43	6,08
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0320000	7,67	0,24
Composição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0300000	0,46	0,01
Insumo	00004716 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	1,1300000	107,97	122,00
			MO sem LS =>	13,93	LS =>	14,99	MO com LS =>	23,13
			Valor do BDI =>	43,48		Valor com BDI	0	186,77

6.5.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	2,19	2,19
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0140000	19,46	0,27
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0050000	15,43	0,07
Insumo	00042408 SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material		m²	1,0400000	1,78	1,85
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,62		Valor com BDI	0	2,69

6.5.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	m³	1,0000000	7,57	7,57

PREFEITURA ... PÁG. 118 VISTO

Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	165,55	1,37
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	64,74	0,98
Composição	87826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	155,88	4,16
Composição	87827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	52,81	1,07
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,33
				Valor do BDI =>	2,16		Valor com BDI	0	3,30

6.5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97818	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		TXKM	1,0000000	1,66	1,66
Composição	87826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0093000	155,88	1,45
Composição	87827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0040000	52,81	0,21
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,47		Valor com BDI	0	2,03

6.5.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0968000	16,23	1,57
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	17,58	7,55
Insumo	00000826	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	34,41	51,61
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI	0	74,62

6.5.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98558	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	41,72	41,72
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2228000	16,23	3,61
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9881000	17,58	17,36
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL	Material		KG	4,6154000	2,69	12,40
Insumo	00004030	SINAPI	VÉU POLIESTER	Material		m²	1,3513000	6,18	8,35
				MO sem LS =>	9,63	LS =>	10,37	MO com LS =>	15,99
				Valor do BDI =>	11,93		Valor com BDI	0	51,26

6.5.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0968000	16,23	1,57
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	17,58	7,55
Insumo	00000826	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	34,41	51,61
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI	0	74,62

6.5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	93,50	93,50
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4440000	16,25	23,46
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3570000	19,16	45,16
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE	Material		L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,3700000	8,45	3,13
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,4400000	2,95	1,30
Insumo	00005058	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0950000	17,45	1,66
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	1,3800000	13,56	18,71
				MO sem LS =>	32,18	LS =>	34,62	MO com LS =>	53,42
				Valor do BDI =>	26,74		Valor com BDI	0	114,88

6.5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94872	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	452,21	452,21
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9533000	15,43	30,29
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2400000	14,00	17,36
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,5382000	5,06	3,22
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,6018000	1,51	0,90
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7119000	103,87	74,01
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	381,1663000	0,67	262,77
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5827000	107,40	63,65
				MO sem LS =>	21,57	LS =>	23,21	MO com LS =>	35,81
				Valor do BDI =>	128,37		Valor com BDI	0	555,67

6.5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,08	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58

6.5.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,91	10,91
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0116000	15,40	0,18
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0709000	19,31	1,37
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00038017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM	Material		UN	0,5430000	0,18	0,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,34
				Valor do BDI =>	3,12		Valor com BDI	0	13,40

6.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE		m²	1,0000000	34,27	34,27
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0124000	16,25	0,20
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6675000	19,16	12,79
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0014000	16,07	0,02
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0058000	14,86	0,08
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE	Material		m²	0,1103000	86,16	9,50
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE	Material		L	0,0035000	5,63	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,4200000	8,45	3,54
Insumo	00005058	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0070000	17,45	0,12
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO	Equipamento		MES	0,1247000	22,03	2,74
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento		MES	0,1371000	23,03	3,15
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO	Equipamento		MES	0,2494000	8,48	2,11
				MO sem LS =>	6,23	LS =>	6,70	MO com LS =>	10,34
				Valor do BDI =>	9,80		Valor com BDI	0	42,11

6.5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94872	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	452,21	452,21

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1194
VISTO

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9633000	15,43	30,29
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2400000	14,00	17,36
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,6382000	5,06	3,22
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,6018000	1,51	0,90
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7119000	103,97	74,01
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	391,1663000	0,67	262,77
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5827000	107,40	63,65
				MO sem LS =>	21,57	LS =>	23,21	MO com LS =>	35,81
				Valor do BDI =>	129,37		Valor com BDI	0	555,87

								0	0
6.5.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**103670**	**SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**210,44**	**210,44**
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58

								0	0
6.5.3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**91601**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**11,15**	**11,15**
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0140000	15,40	0,21
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0860000	19,31	1,66
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,17	9,07
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0111000	20,15	0,22
				MO sem LS =>	0,88	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,46
				Valor do BDI =>	3,18		Valor com BDI	0	13,69

								0	0
6.5.3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**91602**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**10,46**	**10,46**
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0080000	15,40	0,12
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0520000	19,31	1,00
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,22	9,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0111000	20,15	0,22
				MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,56	MO com LS =>	0,87
				Valor do BDI =>	2,99		Valor com BDI	0	12,85

								0	0
6.5.3.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**91603**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**9,87**	**9,87**
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0080000	15,40	0,12
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0490000	19,31	0,94
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	7,74	8,59
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0111000	20,15	0,22
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	0,82
				Valor do BDI =>	2,82		Valor com BDI	0	12,12

								0	0
6.5.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**92268**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m²**	**1,0000000**	**91,03**	**91,03**
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0050000	16,25	0,08
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0050000	19,16	0,09
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0050000	16,07	0,08
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0220000	14,86	0,32
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE	Material		m²	1,0500000	86,16	90,46
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,43
				Valor do BDI =>	26,04		Valor com BDI	0	111,65

								0	0
6.5.4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**94972**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**452,21**	**452,21**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9633000	15,43	30,29
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2400000	14,00	17,36
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,6382000	5,06	3,22
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,6018000	1,51	0,90
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7119000	103,97	74,01
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	391,1663000	0,67	262,77
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5827000	107,40	63,65
				MO sem LS =>	21,57	LS =>	23,21	MO com LS =>	35,81
				Valor do BDI =>	129,37		Valor com BDI	0	555,87

								0	0
6.5.4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**103670**	**SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**210,44**	**210,44**
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58

								0	0
6.5.4.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**92768**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**11,79**	**11,79**
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0136000	15,40	0,21
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0836000	19,31	1,61
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	2,1180000	0,18	0,37
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,55	MO com LS =>	2,40
				Valor do BDI =>	3,37		Valor com BDI	0	14,48

								0	0
6.5.4.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**92769**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**11,44**	**11,44**
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0098000	15,40	0,14
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0597000	19,31	1,15
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,41	9,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,3330000	0,18	0,23
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,53
				Valor do BDI =>	3,27		Valor com BDI	0	14,05

								0	0
6.5.4.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**92770**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**KG**	**1,0000000**	**10,98**	**10,98**

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1191
VISTO

Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0066000	15,40	0,10
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0403000	19,31	0,78
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7280000	0,18	0,13
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,61	MO com LS =>	0,94
			Valor do BDI =>	3,14		Valor com BDI	0	13,49

6.5.4.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92771 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,89	9,89
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0042000	15,40	0,06
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0259000	19,31	0,50
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3570000	0,18	0,06
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,57
			Valor do BDI =>	2,83		Valor com BDI	0	12,19

6.6.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	33,57	33,57
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	110,90	23,06
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	43,01	3,65
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	19,46	4,37
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	15,43	2,48
			MO sem LS =>	5,65	LS =>	6,29	MO com LS =>	9,71
			Valor do BDI =>	9,60		Valor com BDI	0	41,25

6.6.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96525 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	35,60	35,60
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1040000	19,46	2,02
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0740000	15,43	1,14
Composição	96245 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE "30" HP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,3040000	87,89	26,71
Composição	96246 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE "30" HP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1250000	45,86	5,73
			MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,79	MO com LS =>	8,93
			Valor do BDI =>	10,18		Valor com BDI	0	43,74

6.6.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	4,46	4,46
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	19,46	1,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1531000	15,43	2,36
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0038000	20,96	0,07
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	15,45	0,05
			MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,18	MO com LS =>	3,38
			Valor do BDI =>	1,27		Valor com BDI	0	5,48

6.6.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	27,00	27,00
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3106000	19,46	6,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0847000	15,43	1,30
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0565000	348,03	19,66
			MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>	7,88
			Valor do BDI =>	7,72		Valor com BDI	0	33,17

6.6.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	16,19	16,19
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1863000	19,46	3,62
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0508000	15,43	0,78
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0339000	348,03	11,80
			MO sem LS =>	2,84	LS =>	3,06	MO com LS =>	4,72
			Valor do BDI =>	4,63		Valor com BDI	0	19,90

6.6.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93379 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	12,28	12,28
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0382000	110,90	4,23
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0551000	43,01	2,37
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0521000	15,43	0,80
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1634000	20,96	3,42
			MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,59	MO com LS =>	4,00
			Valor do BDI =>	3,51		Valor com BDI	0	15,09

6.6.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93378 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	16,00	16,00
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0538000	110,90	5,97
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0777000	43,01	3,33
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0734000	15,43	1,13
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	20,96	4,11
			MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,37	MO com LS =>	5,20
			Valor do BDI =>	4,57		Valor com BDI	0	18,66

6.6.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	7,57	7,57
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	165,55	1,37
Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	64,74	0,98
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	155,88	4,16
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	52,81	1,07
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,33
			Valor do BDI =>	2,16		Valor com BDI	0	9,30

6.6.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	1,0000000	2,47	2,47
Composição	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0139000	155,88	2,16
Composição	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0060000	52,81	0,31
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,70		Valor com BDI	0	3,63

6.6.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	60,72	60,72

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1186
VISTO

Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0969000	18.23	1.57
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4299000	17.56	7.55
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1.5000000	34.41	51.61
				MO sem LS =>	4.18	LS =>	4.51	MO com LS =>	6.96
				Valor do BDI =>	17.37		Valor com BDI	0	74.62
								0	0

6.6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	112.88	112.88
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.0860000	16.25	17.64
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.7690000	19.16	53.06
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0.0790000	16.07	1.26
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0.0390000	14.86	0.58
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE	Material		L	0.0170000	5.63	0.09
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	4.6120000	2.95	13.60
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0.0470000	17.79	0.83
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0.0160000	19.55	0.31
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1.2760000	19.79	25.30
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0.0100000	21.54	0.21
				MO sem LS =>	34.12	LS =>	36.71	MO com LS =>	56.85
				Valor do BDI =>	32.29		Valor com BDI	0	136.70
								0	0

6.6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94085	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	440.24	440.24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.3117000	15.43	35.66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.4637000	14.00	20.49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0.7534000	1.78	1.34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0.7103000	0.37	0.26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0.7229000	103.97	75.15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362.6579000	0.67	243.63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0.5834000	107.40	63.72
				MO sem LS =>	25.43	LS =>	27.35	MO com LS =>	42.21
				Valor do BDI =>	125.94		Valor com BDI	0	540.97
								0	0

6.6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210.44	210.44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.4590000	19.16	47.11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.4590000	19.46	47.84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7.3770000	15.43	113.80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1.0420000	1.09	1.13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1.4170000	0.39	0.55
				MO sem LS =>	95.89	LS =>	103.15	MO com LS =>	159.18
				Valor do BDI =>	60.20		Valor com BDI	0	258.58
								0	0

6.6.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12.80	12.80
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0375000	15.40	0.58
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1155000	19.31	2.22
Composição	92602	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1.0000000	9.48	9.48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0.7240000	0.18	0.13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0.0250000	20.15	0.50
				MO sem LS =>	1.46	LS =>	1.57	MO com LS =>	2.42
				Valor do BDI =>	3.68		Valor com BDI	0	15.85
								0	0

6.6.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	88.96	88.96
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.5000000	16.25	8.13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.2890000	19.16	24.70
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0.0320000	16.07	0.51
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0.0280000	14.86	0.42
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE	Material		L	0.0170000	5.63	0.09
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	1.1660000	8.45	9.85
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	1.0930000	2.95	3.22
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0.0490000	17.79	0.86
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1.9430000	19.79	38.45
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0.0340000	21.54	0.73
				MO sem LS =>	15.87	LS =>	17.08	MO com LS =>	26.35
				Valor do BDI =>	24.87		Valor com BDI	0	106.85
								0	0

6.6.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94085	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	440.24	440.24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.3117000	15.43	35.66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.4637000	14.00	20.49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0.7534000	1.78	1.34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0.7103000	0.37	0.26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0.7229000	103.97	75.15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362.6579000	0.67	243.63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0.5834000	107.40	63.72
				MO sem LS =>	25.43	LS =>	27.35	MO com LS =>	42.21
				Valor do BDI =>	125.94		Valor com BDI	0	540.97
								0	0

6.6.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210.44	210.44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.4590000	19.16	47.11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.4590000	19.46	47.84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7.3770000	15.43	113.80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1.0420000	1.09	1.13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1.4170000	0.39	0.55
				MO sem LS =>	95.89	LS =>	103.15	MO com LS =>	159.18
				Valor do BDI =>	60.20		Valor com BDI	0	258.58
								0	0

6.6.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14.68	14.68
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0635000	15.40	0.98
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1945000	19.31	3.75
Composição	92600	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1.0000000	9.10	9.10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1.8665000	0.18	0.34
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0.0250000	20.15	0.50
				MO sem LS =>	2.78	LS =>	3.01	MO com LS =>	4.64
				Valor do BDI =>	4.19		Valor com BDI	0	18.03
								0	0

6.6.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1187
1
VISTO

Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,90	12,90
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0375000	15,40	0,58
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1155000	19,31	2,22
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7240000	0,18	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	2,42
				Valor do BDI =>	3,69		Valor com BDI	0	15,95

6.7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	33,57	33,57
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	110,90	23,06
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	43,01	3,65
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	19,46	4,37
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	15,43	2,48
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>	9,71
				Valor do BDI =>	9,60		Valor com BDI	0	41,25

6.7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	2,21	2,21
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0507000	19,46	0,98
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0760000	15,43	1,17
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0016000	20,96	0,03
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0016000	15,45	0,02
				MO sem LS =>	1,01	LS =>	1,08	MO com LS =>	1,67
				Valor do BDI =>	0,63		Valor com BDI	0	2,71

6.7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96618	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	27,00	27,00
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3106000	19,46	6,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0847000	15,43	1,30
Composição	94958	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0565000	348,03	19,66
				MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>	7,88
				Valor do BDI =>	7,72		Valor com BDI	0	33,17

6.7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0969000	16,23	1,57
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	17,58	7,55
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	34,41	51,61
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI	0	74,62

6.7.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97814	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	1,0000000	2,47	2,47
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0139000	155,88	2,16
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0060000	52,81	0,31
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,70		Valor com BDI	0	3,03

6.7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	7,57	7,57
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	165,55	1,37
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	64,74	0,98
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	155,88	4,16
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	52,81	1,07
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,33
				Valor do BDI =>	2,16		Valor com BDI	0	9,30

6.7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	164,05	164,05
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1960000	16,25	19,43
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,3180000	19,16	63,57
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1530000	16,07	2,46
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0750000	14,86	1,11
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	8,8880000	2,95	26,22
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0910000	17,79	1,62
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0,0310000	19,55	0,60
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	2,4630000	19,79	48,74
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0100000	21,54	0,21
				MO sem LS =>	40,71	LS =>	43,80	MO com LS =>	67,59
				Valor do BDI =>	46,93		Valor com BDI	0	201,58

6.7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,43	35,66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	107,40	63,72
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
				Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI	0	540,97

6.7.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103870	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	256,58

6.7.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	13,78	13,78
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0490000	15,40	0,75
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1510000	19,31	2,91
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,41	9,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PAG. 1198
VISTO

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	2,02	LS =>		2,17	MO com LS =>	3,35
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI	0	16,93

6.7.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	11,51	11,51
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0290000	15,40	0,44
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0890000	19,31	1,71
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	0,4655000	0,18	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,08	LS =>		1,17	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI	0	14,14

6.7.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	9,74	9,74
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0220000	15,40	0,34
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0680000	19,31	1,31
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	7,54	7,54
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	0,3060000	0,18	0,05
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,81	LS =>		0,87	MO com LS =>	1,34
				Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI	0	11,96

6.7.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	9,22	9,22
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0160000	15,40	0,24
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0495000	19,31	0,95
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	7,49	7,49
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	0,1975000	0,18	0,03
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,57	LS =>		0,62	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI	0	11,32

7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SUPER-09	Próprio	MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE	FUES - FUNDAÇÕES E			M	1,0000000	671,98	671,98
Composição	98521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m³	0,7848000	33,57	26,34
Composição	98525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m³	0,3229000	35,60	11,49
Composição	101615	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m²	1,2600000	4,46	5,62
Composição	98619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	0,7475000	27,00	20,18
Composição	98617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	0,0154000	16,19	0,25
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m³	0,8864000	37,00	32,79
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS			m³	0,3098000	7,57	2,34
Composição	97814	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS			M3XKM	3,0980000	2,47	7,65
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E			m²	0,7322000	60,72	44,46
Composição	98535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	0,6102000	112,88	68,87
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,1525000	440,24	67,13
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,1525000	210,44	32,09
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	5,9051000	12,90	76,17
Composição	89308	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29	PARE - PAREDES/PAINEIS			m²	0,2203000	79,42	17,49
Composição	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	0,0318000	845,40	26,88
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	0,6356000	12,14	7,71
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	4,8983000	8,67	42,46
Composição	103336	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	PARE - PAREDES/PAINEIS			m²	2,1966000	67,01	147,19
Composição	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,8033000	9,17	16,54
Composição	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	0,6047000	9,55	5,77
Composição	89994	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,0169000	742,77	12,55
				MO sem LS =>	120,20	LS =>		125,32	MO com LS =>	199,55
				Valor do BDI =>	192,24			Valor com BDI	0	825,72

7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SUPER-10	Próprio	MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL,	FUES - FUNDAÇÕES E			M	1,0000000	1.527,74	1.527,74
Composição	98521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m³	1,8522000	33,57	62,18
Composição	98525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m³	0,7620000	35,60	27,12
Composição	101615	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m²	2,9736000	4,46	13,27
Composição	98619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	1,7640000	27,00	47,62
Composição	98617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	0,0363000	16,19	0,58
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA			m³	2,0920000	37,00	77,39
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS			m³	0,7311000	7,57	5,53
Composição	97814	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS			M3XKM	7,3114000	2,47	18,07
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E			m²	1,7280000	60,72	104,93
Composição	98535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	1,4400000	112,88	162,54
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,3600000	440,24	158,49
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,3600000	210,44	75,75
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	13,9360000	12,90	179,77
Composição	89308	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29	PARE - PAREDES/PAINEIS			m²	0,5200000	79,42	41,30
Composição	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	0,0750000	845,40	63,40
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	0,5000000	12,14	6,07
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	4,8200000	8,67	41,78
Composição	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	1,7280000	86,96	150,26
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,1382000	440,24	60,84
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,1382000	210,44	29,08
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	2,1500000	14,68	31,55
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	6,2900000	11,51	72,39
Composição	103336	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	PARE - PAREDES/PAINEIS			m²	0,8700000	67,01	58,29
Composição	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	2,6930000	9,17	24,70
Composição	89994	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	0,0200000	742,77	14,85
				MO sem LS =>	279,85	LS =>		301,06	MO com LS =>	464,58
				Valor do BDI =>	437,07			Valor com BDI	0	1.877,29

7.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	55,73	55,73
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000	16,25	1,96
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6610000	19,16	12,66
Composição	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,1050000	186,85	20,67
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0040000	5,63	0,02
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO	Equipamento	MES	0,1960000	22,03	4,31
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento	MES	0,3930000	23,03	9,05
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO	Equipamento	MES	0,7850000	8,49	6,65
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	21,54	0,41

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1199
VISTO

				MO sem LS =>	6.48	LS =>	9.13	MO com LS =>	14.08
				Valor do BDI =>	15.94		Valor com BDI	0	68.47

7.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,8 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	452,21	452,21
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9533000	15,43	30,29
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	14,00	17,36
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,6382000	5,06	3,22
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,6018000	1,51	0,90
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7119000	103,97	74,01
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,67	262,77
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5827000	107,40	63,65
				MO sem LS =>	21,57	LS =>	23,21	MO com LS =>	35,81
				Valor do BDI =>	129,37		Valor com BDI	0	555,67

7.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58

7.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	12,14	12,14
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	15,40	0,26
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1068000	19,31	2,06
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	2,79
				Valor do BDI =>	3,47		Valor com BDI	0	14,92

7.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,21	10,21
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	15,40	0,10
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	19,31	0,75
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,5430000	0,18	0,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	2,92		Valor com BDI	0	12,53

7.2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	8,67	8,67
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	15,40	0,06
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0257000	19,31	0,50
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	7,54	7,54
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,3670000	0,18	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,50
				Valor do BDI =>	2,46		Valor com BDI	0	10,65

7.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	107,21	107,21
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2370000	16,25	3,85
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2910000	19,16	24,74
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,1650000	148,46	24,49
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0040000	5,63	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,2080000	8,45	1,75
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA	Equipamento	MES	1,1860000	25,55	30,30
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento	MES	0,3560000	23,03	8,20
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO	Equipamento	MES	0,4740000	8,49	4,01
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0330000	21,54	0,70
Insumo	00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	Equipamento	MES	1,1860000	7,73	9,16
				MO sem LS =>	15,48	LS =>	16,66	MO com LS =>	25,70
				Valor do BDI =>	30,67		Valor com BDI	0	131,74

7.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	15,43	35,66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7228000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5934000	107,40	63,72
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
				Valor do BDI =>	129,94		Valor com BDI	0	540,97

7.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58

7.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	12,14	12,14
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	15,40	0,26
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1068000	19,31	2,06
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	2,79
				Valor do BDI =>	3,47		Valor com BDI	0	14,92

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1200
VISTO

7.2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,78	11,79
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0129000	15,40	0,19
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	19,31	1,52
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,41	9,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,9700000	0,18	0,17
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,20	MO com LS =>	1,86
				Valor do BDI =>	3,37		Valor com BDI	0	14,48

7.2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,32	11,32
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0092000	15,40	0,14
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0561000	19,31	1,08
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7430000	0,18	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,21
				Valor do BDI =>	3,23		Valor com BDI	0	13,01

7.2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,21	10,21
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0064000	15,40	0,10
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0392000	19,31	0,75
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,5430000	0,18	0,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	2,92		Valor com BDI	0	12,55

7.2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92783	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	8,67	8,67
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0042000	15,40	0,06
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0257000	19,31	0,50
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	7,54	7,54
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3670000	0,18	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,50
				Valor do BDI =>	2,48		Valor com BDI	0	12,65

7.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	55,73	55,73
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1210000	16,25	1,96
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6610000	19,16	12,66
Composição	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1050000	196,95	20,67
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0040000	5,63	0,02
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO	Equipamento		MES	0,1960000	22,03	4,31
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento		MES	0,3930000	23,03	9,05
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO	Equipamento		MES	0,7850000	8,49	6,65
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0190000	21,54	0,41
				MO sem LS =>	9,48	LS =>	9,13	MO com LS =>	14,08
				Valor do BDI =>	15,84		Valor com BDI	0	68,47

7.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	452,21	452,21
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9533000	15,43	30,29
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2400000	14,00	17,36
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,6382000	5,06	3,22
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,6018000	1,51	0,90
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7119000	103,97	74,01
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	381,1663000	0,67	262,77
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5927000	107,40	63,65
				MO sem LS =>	21,57	LS =>	23,21	MO com LS =>	35,81
				Valor do BDI =>	129,37		Valor com BDI	0	555,67

7.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,38	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58

7.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92758	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,14	12,14
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0175000	15,40	0,26
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1069000	19,31	2,06
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	2,79
				Valor do BDI =>	3,47		Valor com BDI	0	14,92

7.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,21	10,21
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0064000	15,40	0,10
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0392000	19,31	0,75
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,5430000	0,18	0,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	2,92		Valor com BDI	0	12,55

7.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	107,21	107,21
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2370000	16,25	3,85
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2910000	19,16	24,74
Composição	92256	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1650000	148,46	24,49

PREF. MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1201
VISTO

Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0040000	5,63	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,2080000	8,45	1,75
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA	Equipamento	MES	1,1860000	25,55	30,30
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento	MES	0,3560000	23,03	8,20
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO	Equipamento	MES	0,4740000	8,49	4,01
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0330000	21,54	0,70
Insumo	00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	Equipamento	MES	1,1860000	7,73	9,16
				MO sem LS =>	15,48	LS =>	16,66	MO com LS =>	25,70
				Valor do BDI =>	30,67		Valor com BDI	0	131,74

7.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	15,43	35,66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5934000	107,40	63,72
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
				Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI	0	540,97

7.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	85,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58

7.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	12,14	12,14
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	15,40	0,26
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1068000	19,31	2,06
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	2,79
				Valor do BDI =>	3,47		Valor com BDI	0	14,92

7.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,78	11,78
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	15,40	0,19
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	19,31	1,52
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,41	9,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,9700000	0,18	0,17
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,20	MO com LS =>	1,86
				Valor do BDI =>	3,37		Valor com BDI	0	14,48

7.3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	11,32	11,32
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	15,40	0,14
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	19,31	1,08
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,7430000	0,18	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,21
				Valor do BDI =>	3,23		Valor com BDI	0	13,91

7.3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,21	10,21
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0054000	15,40	0,10
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	19,31	0,75
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,5430000	0,18	0,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	2,92		Valor com BDI	0	12,55

7.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	125,33	125,33
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4890000	16,25	7,94
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6680000	19,16	51,12
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,5300000	123,79	65,60
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	21,54	0,58
				MO sem LS =>	32,39	LS =>	34,85	MO com LS =>	53,78
				Valor do BDI =>	30,85		Valor com BDI	0	154,00

7.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	452,21	452,21
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633000	15,43	30,29
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	14,00	17,36
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,6382000	5,06	3,22
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,6016000	1,51	0,90
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7119000	103,97	74,01
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,67	262,77
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5927000	107,40	63,65
				MO sem LS =>	21,57	LS =>	23,21	MO com LS =>	35,81
				Valor do BDI =>	129,37		Valor com BDI	0	555,67

7.4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,39	0,55

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1201
VISTO

			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
			Valor do BDI =>	90,20		Valor com BDI	0	258,58

7.4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92758	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	12,14	12,14
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	15,40	0,26
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1068000	19,31	2,06
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS => 1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	2,79
				Valor do BDI => 3,47		Valor com BDI	0	14,82

7.4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,21	10,21
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	15,40	0,10
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	19,31	0,75
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,5430000	0,18	0,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS => 0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI => 2,92		Valor com BDI	0	12,55

7.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	125,33	125,33
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	16,25	7,94
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6680000	19,18	51,12
Composição	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,5300000	123,78	65,60
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	21,54	0,58
				MO sem LS => 32,39	LS =>	34,85	MO com LS =>	53,78
				Valor do BDI => 35,85		Valor com BDI	0	154,00

7.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	15,43	35,66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5934000	107,40	63,72
				MO sem LS => 25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
				Valor do BDI => 125,94		Valor com BDI	0	540,97

7.5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,18	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0420000	1,08	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS => 95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
				Valor do BDI => 90,20		Valor com BDI	0	258,58

7.5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92758	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	12,14	12,14
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	15,40	0,26
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1068000	19,31	2,06
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS => 1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	2,79
				Valor do BDI => 3,47		Valor com BDI	0	14,82

7.5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	8,67	8,67
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	15,40	0,06
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0257000	19,31	0,50
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	7,54	7,54
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	0,3870000	0,18	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material	KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS => 0,30	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,50
				Valor do BDI => 2,48		Valor com BDI	0	10,63

7.6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000	125,33	125,33
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	16,25	7,94
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6680000	19,18	51,12
Composição	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,5300000	123,78	65,60
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	21,54	0,58
				MO sem LS => 32,39	LS =>	34,85	MO com LS =>	53,78
				Valor do BDI => 35,85		Valor com BDI	0	154,00

7.6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	15,43	35,66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material	m³	0,5934000	107,40	63,72
				MO sem LS => 25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
				Valor do BDI => 125,94		Valor com BDI	0	540,97

7.6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,18	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	19,46	47,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1203
VISTO

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,08	1,13
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
			Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58

7.6.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,14	12,14
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0175000	15,40	0,26
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1068000	19,31	2,06
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	2,79
			Valor do BDI =>	3,47		Valor com BDI	0	14,92

7.6.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	10,21	10,21
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0064000	15,40	0,10
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0392000	19,31	0,75
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,5430000	0,18	0,09
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,80
			Valor do BDI =>	2,92		Valor com BDI	0	12,55

7.6.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92447 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	153,78	153,78
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3750000	16,25	6,09
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0460000	19,16	39,20
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,6320000	125,04	79,02
Composição	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,5280000	14,10	21,54
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00005193 SINAPI	TÁBUA NÃO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,4740000	13,56	6,42
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0660000	21,54	1,42
			MO sem LS =>	29,97	LS =>	32,24	MO com LS =>	49,75
			Valor do BDI =>	43,99		Valor com BDI	0	198,96

7.6.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,43	35,66
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	107,40	63,72
			MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
			Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI	0	540,97

7.6.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,08	1,13
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
			MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
			Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58

7.6.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	12,14	12,14
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0175000	15,40	0,26
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1069000	19,31	2,06
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,81	MO com LS =>	2,79
			Valor do BDI =>	3,47		Valor com BDI	0	14,92

7.6.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,32	11,32
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0082000	15,40	0,14
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0561000	19,31	1,08
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7430000	0,18	0,13
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,21
			Valor do BDI =>	3,23		Valor com BDI	0	13,91

8.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,0000000	70,52	70,52
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0091000	457,55	4,16
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6100000	19,46	31,33
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8050000	15,43	12,41
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8	Material		UN	28,3100000	0,76	21,51
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		M	0,4200000	2,32	0,97
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	30,98	0,15
			MO sem LS =>	20,65	LS =>	22,22	MO com LS =>	34,29
			Valor do BDI =>	20,17		Valor com BDI	0	86,55

8.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO,	FUES - FUNDAÇÕES E		M	1,0000000	48,24	48,24
Composição	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	439,41	0,83
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	19,46	1,32
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0940000	15,43	1,45
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,2170000	125,04	27,13
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,7900000	9,48	7,49
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0240000	414,43	9,94
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0070000	5,63	0,03
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,18	1,06

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1206
VISTO

				MO sem LS =>	4,25	LS =>	4,58	MO com LS =>	7,06
				Valor do BDI =>	14,08		Valor com BDI	0	60,52

8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE	FUES - FUNDAÇÕES E	M	1,0000000	45,87	45,87
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	439,41	0,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	19,46	1,32
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0940000	15,43	1,45
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,2130000	125,04	26,63
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	0,4900000	9,41	4,61
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0240000	414,43	9,94
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0070000	5,63	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	6,0000000	0,18	1,08
				MO sem LS =>	4,23	LS =>	4,56	MO com LS =>	7,03
				Valor do BDI =>	13,12		Valor com BDI	0	56,36

8.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	FUES - FUNDAÇÕES E	M	1,0000000	38,43	38,43
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	439,41	0,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	19,46	1,63
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	15,43	1,57
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,1700000	125,04	21,25
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	0,4900000	9,41	4,61
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0180000	414,43	7,45
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0060000	5,63	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	6,0000000	0,18	1,08
				MO sem LS =>	3,85	LS =>	4,15	MO com LS =>	6,40
				Valor do BDI =>	10,99		Valor com BDI	0	47,22

8.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93184	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE	FUES - FUNDAÇÕES E	M	1,0000000	37,68	37,68
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	439,41	0,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	19,46	1,63
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	15,43	1,57
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,1640000	125,04	20,51
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	0,4900000	9,41	4,61
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0180000	414,43	7,45
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0060000	5,63	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	6,0000000	0,18	1,08
				MO sem LS =>	3,79	LS =>	4,08	MO com LS =>	6,29
				Valor do BDI =>	10,78		Valor com BDI	0	46,31

8.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93164	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E	M	1,0000000	28,40	28,40
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	439,41	0,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0940000	19,46	1,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	15,43	1,65
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,1220000	125,04	15,25
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	0,3080000	9,10	2,80
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0120000	414,43	4,97
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0050000	5,63	0,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material	UN	6,0000000	0,18	1,08
				MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,63	MO com LS =>	5,60
				Valor do BDI =>	8,12		Valor com BDI	0	34,68

8.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO	FUES - FUNDAÇÕES E	M	1,0000000	21,46	21,46
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0052000	439,41	2,28
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5290000	19,46	10,29
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	15,43	1,63
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	11,2000000	0,65	7,25
				MO sem LS =>	5,76	LS =>	6,19	MO com LS =>	9,56
				Valor do BDI =>	8,13		Valor com BDI	0	26,36

8.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	250,16	250,16
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2650000	19,36	24,49
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	15,43	9,76
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0420000	16,07	0,67
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	1,2230000	14,86	18,17
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE	Material	KG	0,5300000	37,16	19,69
Insumo	00010698	SINAPI	DIVISÓRIA, PLACA, PRÉ-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU	Material	m²	1,0500000	166,00	174,29
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,9700000	3,18	3,09
				MO sem LS =>	24,75	LS =>	26,62	MO com LS =>	41,08
				Valor do BDI =>	71,56		Valor com BDI	0	307,39

8.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	168,19	168,19
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9480000	13,93	13,20
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	15,43	4,77
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E	Material	CENTO	0,0592000	36,03	2,13
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA	Material	m²	4,2120000	19,81	83,44
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE	Material	M	1,8234000	5,91	10,77
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA	Material	M	5,8278000	6,71	39,10
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE	Material	M	2,5027000	0,30	0,76
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LÂMINA DE METAL, PARA REFORÇO DE	Material	M	1,5851000	2,74	4,34
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO	Equipamento	KG	1,0978000	3,43	3,76
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E	Material	UN	20,1868000	0,09	1,78
Insumo	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E	Material	UN	20,1868000	0,20	4,03
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA	Material	UN	0,5441000	0,22	0,11
				MO sem LS =>	8,26	LS =>	8,88	MO com LS =>	13,71
				Valor do BDI =>	48,11		Valor com BDI	0	206,67

8.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-03	Próprio	TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	m²	1,0000000	611,10	611,10
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4844000	19,36	28,93
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	15,43	15,16
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5226000	41,35	21,62
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material	UN	6,0000000	0,58	3,50
Insumo	00011785	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/	Material	m²	1,0050000	504,59	507,11
Insumo	00037328	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	111,76	2,35

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 120
1
VISTO

Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material		UN	2,0000000	16,21	32,42
				MO sem LS =>	20,46	LS =>	22,01	MO com LS =>	33,97
				Valor do BDI =>	174,82		Valor com BDI	0	750,91
								0	0
8.1.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SC-04**	**Próprio**	**REF. SIURB (101474)FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 10CM .**	**PISO - PISOS**		**m**	**1,0000000**	**57,89**	**57,89**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,46	3,89
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2400000	15,43	3,69
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0010000	552,91	0,55
Insumo	00020231	SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/	Material		M	1,0000000	49,75	49,75
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	3,84	MO com LS =>	5,92
				Valor do BDI =>	16,56		Valor com BDI	0	71,13
								0	0
8.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**103328**	**SINAPI**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA**	**PARE - PAREDES/PAINEIS**		**m²**	**1,0000000**	**70,52**	**70,52**
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0091000	457,55	4,16
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6100000	19,46	31,33
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8050000	15,43	12,41
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8	Material		UN	28,3100000	0,76	21,51
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		M	0,4200000	2,32	0,97
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	30,98	0,15
				MO sem LS =>	20,65	LS =>	22,22	MO com LS =>	34,29
				Valor do BDI =>	20,17		Valor com BDI	0	86,65
								0	0
8.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**93183**	**SINAPI**	**VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**M**	**1,0000000**	**48,24**	**48,24**
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	439,41	0,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	19,46	1,32
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0940000	15,43	1,45
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,2170000	125,04	27,13
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,7900000	9,48	7,49
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0240000	414,43	9,94
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0070000	5,63	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,18	1,06
				MO sem LS =>	4,25	LS =>	4,58	MO com LS =>	7,06
				Valor do BDI =>	14,08		Valor com BDI	0	60,50
								0	0
8.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**93185**	**SINAPI**	**CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**M**	**1,0000000**	**45,87**	**45,87**
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	439,41	0,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0680000	19,46	1,32
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0940000	15,43	1,45
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,2130000	125,04	26,63
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,4900000	9,41	4,61
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0240000	414,43	9,94
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0070000	5,63	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,18	1,06
				MO sem LS =>	4,23	LS =>	4,56	MO com LS =>	7,03
				Valor do BDI =>	13,12		Valor com BDI	0	56,36
								0	0
8.2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**93182**	**SINAPI**	**VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**M**	**1,0000000**	**38,43**	**38,43**
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	439,41	0,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0840000	19,46	1,63
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	15,43	1,57
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1700000	125,04	21,25
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,4900000	9,41	4,61
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0180000	414,43	7,45
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0060000	5,63	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,18	1,06
				MO sem LS =>	3,85	LS =>	4,15	MO com LS =>	6,40
				Valor do BDI =>	10,99		Valor com BDI	0	47,22
								0	0
8.2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**93184**	**SINAPI**	**CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**M**	**1,0000000**	**37,68**	**37,68**
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	439,41	0,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0840000	19,46	1,63
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	15,43	1,57
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1640000	125,04	20,51
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,4900000	9,41	4,61
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0180000	414,43	7,45
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0060000	5,63	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,18	1,06
				MO sem LS =>	3,79	LS =>	4,08	MO com LS =>	6,29
				Valor do BDI =>	10,79		Valor com BDI	0	46,31
								0	0
8.2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**93184**	**SINAPI**	**VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**M**	**1,0000000**	**28,40**	**28,40**
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0019000	439,41	0,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0940000	19,46	1,82
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1070000	15,43	1,65
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1220000	125,04	15,25
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	0,3080000	9,10	2,80
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0120000	414,43	4,97
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0050000	5,63	0,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	6,0000000	0,18	1,06
				MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,63	MO com LS =>	5,60
				Valor do BDI =>	8,12		Valor com BDI	0	34,39
								0	0
8.2.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**93202**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**M**	**1,0000000**	**21,46**	**21,46**
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0052000	439,41	2,28
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5290000	19,46	10,29
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1060000	15,43	1,63
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material		UN	11,2000000	0,65	7,25
				MO sem LS =>	5,76	LS =>	6,19	MO com LS =>	9,56
				Valor do BDI =>	8,13		Valor com BDI	0	26,35
								0	0
8.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**103328**	**SINAPI**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA**	**PARE - PAREDES/PAINEIS**		**m²**	**1,0000000**	**70,52**	**70,52**
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0091000	457,55	4,16

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1206
VISTO

Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6100000	19,46	31,33
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8050000	15,43	12,41
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8	Material		UN	28,3100000	0,76	21,51
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		M	0,4200000	2,32	0,97
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	30,98	0,15
				MO sem LS =>	20,65	LS =>	22,22	MO com LS =>	34,29
				Valor do BDI =>	20,17		Valor com BDI	0	86,65

8.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**103328**	**SINAPI**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA**	**PARE - PAREDES/PAINEIS**		**m²**	**1,0000000**	**70,52**	**70,52**
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0091000	457,55	4,16
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6100000	19,46	31,33
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8050000	15,43	12,41
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8	Material		UN	28,3100000	0,76	21,51
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		M	0,4200000	2,32	0,97
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	30,98	0,15
				MO sem LS =>	20,65	LS =>	22,22	MO com LS =>	34,29
				Valor do BDI =>	20,17		Valor com BDI	0	86,65

9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**87905**	**SINAPI**	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E**	**REVE - REVESTIMENTO E**		**m²**	**1,0000000**	**5,89**	**5,89**
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0037000	450,06	1,66
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1724000	19,46	3,35
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0575000	15,43	0,88
				MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	3,46
				Valor do BDI =>	1,68		Valor com BDI	0	7,24

9.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**87775**	**SINAPI**	**EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO**	**REVE - REVESTIMENTO E**		**m²**	**1,0000000**	**40,40**	**40,40**
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0314000	457,55	14,36
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	19,46	13,21
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	15,43	10,47
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		m²	0,1388000	16,99	2,35
				MO sem LS =>	11,85	LS =>	12,74	MO com LS =>	19,67
				Valor do BDI =>	11,55		Valor com BDI	0	49,63

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**87535**	**SINAPI**	**EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO**	**PEVE - REVESTIMENTO E**		**m²**	**1,0000000**	**25,24**	**25,24**
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	457,55	17,20
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3200000	19,46	6,22
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1160000	15,43	1,82
				MO sem LS =>	4,86	LS =>	5,22	MO com LS =>	8,06
				Valor do BDI =>	7,22		Valor com BDI	0	31,01

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**87275**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS**	**REVE - REVESTIMENTO E**		**m²**	**1,0000000**	**60,72**	**60,72**
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8882000	19,36	17,19
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3668000	15,43	5,65
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL	Material		m²	1,0932000	27,91	30,51
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	6,8500000	0,90	6,19
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2220000	5,30	1,18
				MO sem LS =>	10,66	LS =>	11,47	MO com LS =>	17,70
				Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI	0	74,62

9.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**87273**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS**	**REVE - REVESTIMENTO E**		**m²**	**1,0000000**	**55,83**	**55,83**
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6970000	19,36	13,49
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3138000	15,43	4,84
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL	Material		m²	1,0798000	27,91	30,13
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	6,8500000	0,90	6,19
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2220000	5,30	1,18
				MO sem LS =>	8,55	LS =>	9,18	MO com LS =>	14,19
				Valor do BDI =>	15,97		Valor com BDI	0	68,60

9.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**REVEST-05**	**Próprio**	**REF. SINAPI (87266) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES**	**REVE - REVESTIMENTO E**		**M²**	**1,0000000**	**79,68**	**79,68**
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8000000	19,36	15,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4200000	15,43	6,48
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	4,8600000	0,90	4,39
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,4200000	5,30	2,22
Insumo	MERC0234	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 AZUL PANTONE	Material		MF	1,0000000	51,10	51,10
				MO sem LS =>	10,22	LS =>	10,99	MO com LS =>	16,96
				Valor do BDI =>	22,79		Valor com BDI	0	97,91

9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**87905**	**SINAPI**	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E**	**REVE - REVESTIMENTO E**		**m²**	**1,0000000**	**5,89**	**5,89**
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0037000	450,06	1,66
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1724000	19,46	3,35
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0575000	15,43	0,88
				MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	3,46
				Valor do BDI =>	1,68		Valor com BDI	0	7,24

9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**87775**	**SINAPI**	**EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO**	**REVE - REVESTIMENTO E**		**m²**	**1,0000000**	**40,40**	**40,40**
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0314000	457,55	14,36
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	19,46	13,21
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	15,43	10,47
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		m²	0,1388000	16,99	2,35
				MO sem LS =>	11,85	LS =>	12,74	MO com LS =>	19,67
				Valor do BDI =>	11,55		Valor com BDI	0	49,63

9.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**87273**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS**	**REVE - REVESTIMENTO E**		**m²**	**1,0000000**	**55,83**	**55,83**
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6970000	19,36	13,49
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3138000	15,43	4,84
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL	Material		m²	1,0798000	27,91	30,13
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	6,8500000	0,90	6,19
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2220000	5,30	1,18
				MO sem LS =>	8,55	LS =>	9,18	MO com LS =>	14,19
				Valor do BDI =>	15,97		Valor com BDI	0	68,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG 1202
VISTO

9.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8882000	19,36	17,19
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3668000	15,43	5,65
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL	Material		m²	1,0932000	27,91	30,51
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	6,8500000	0,90	6,16
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2220000	5,30	1,18
				MO sem LS =>	10,66	LS =>	11,47	MO com LS =>	17,70
				Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI	0	74,62
								0	0

9.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	25,24	25,24
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	457,55	17,20
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3200000	19,46	6,22
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1180000	15,43	1,82
				MO sem LS =>	4,86	LS =>	5,22	MO com LS =>	8,06
				Valor do BDI =>	7,22		Valor com BDI	0	31,01
								0	0

9.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	REVEST-05	Próprio	REF. SINAPI (87266) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	REVE - REVESTIMENTO E		M²	1,0000000	70,68	70,68
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8000000	19,36	15,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4200000	15,43	6,48
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	4,8600000	0,90	4,39
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,4200000	5,30	2,22
Insumo	MERC0234	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 AZUL PANTONE	Material		M²	1,0000000	51,10	51,10
				MO sem LS =>	10,22	LS =>	10,98	MO com LS =>	16,96
				Valor do BDI =>	22,79		Valor com BDI	0	97,91
								0	0

9.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	5,88	5,88
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0037000	450,08	1,66
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1724000	19,46	3,35
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0575000	15,43	0,88
				MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	3,46
				Valor do BDI =>	1,68		Valor com BDI	0	7,24
								0	0

9.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	40,40	40,40
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0314000	457,55	14,36
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	19,46	13,21
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	15,43	10,47
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		m²	0,1388000	16,99	2,35
				MO sem LS =>	11,85	LS =>	12,74	MO com LS =>	18,67
				Valor do BDI =>	11,55		Valor com BDI	0	49,63
								0	0

9.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	5,88	5,88
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0037000	450,08	1,66
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1724000	19,46	3,35
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0575000	15,43	0,88
				MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	3,46
				Valor do BDI =>	1,68		Valor com BDI	0	7,24
								0	0

9.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	40,40	40,40
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0314000	457,55	14,36
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	19,46	13,21
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	15,43	10,47
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		m²	0,1388000	16,99	2,35
				MO sem LS =>	11,85	LS =>	12,74	MO com LS =>	18,67
				Valor do BDI =>	11,55		Valor com BDI	0	49,63
								0	0

9.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	55,83	55,83
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6870000	19,36	13,49
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3138000	15,43	4,84
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL	Material		m²	1,0798000	27,91	30,13
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	6,8500000	0,90	6,16
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2220000	5,30	1,18
				MO sem LS =>	8,55	LS =>	9,19	MO com LS =>	14,19
				Valor do BDI =>	15,97		Valor com BDI	0	68,60
								0	0

9.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	25,24	25,24
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	457,55	17,20
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3200000	19,46	6,22
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1180000	15,43	1,82
				MO sem LS =>	4,86	LS =>	5,22	MO com LS =>	8,06
				Valor do BDI =>	7,22		Valor com BDI	0	31,01
								0	0

10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	33,56	33,56
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0250000	468,40	11,71
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8670000	19,46	16,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1760000	15,43	2,71
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E	Material		L	0,3870000	5,86	2,26
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	10,81	MO com LS =>	16,67
				Valor do BDI =>	9,59		Valor com BDI	0	41,22
								0	0

10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0969000	16,23	1,57
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4299000	17,58	7,55
Insumo	00000526	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	34,41	51,61
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI	0	74,62
								0	0

10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	33,56	33,56
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0250000	468,40	11,71
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8670000	19,46	16,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1205
VISTO

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1760000	15,43	2,71
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E	Material		L	0,3870000	5,86	2,26
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	10,81	MO com LS =>	16,67
				Valor do BDI =>	9,59		Valor com BDI	0	41,22

10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	16,23	1,57
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	17,58	7,55
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material	KG	1,5000000	34,41	51,61
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI	0	74,62

10.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	33,55	33,55
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0250000	468,40	11,71
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8670000	19,46	16,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1760000	15,43	2,71
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E	Material	L	0,3870000	5,86	2,26
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	10,81	MO com LS =>	16,67
				Valor do BDI =>	9,59		Valor com BDI	0	41,22

10.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	33,55	33,55
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0250000	468,40	11,71
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8670000	19,46	16,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1760000	15,43	2,71
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E	Material	L	0,3870000	5,86	2,26
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	10,81	MO com LS =>	16,67
				Valor do BDI =>	9,59		Valor com BDI	0	41,22

10.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	16,23	1,57
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	17,58	7,55
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material	KG	1,5000000	34,41	51,61
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI	0	74,62

11.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	59,29	59,29
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	13,93	8,36
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A	Material	m²	1,0363000	29,39	30,45
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA	Material	M	3,5470000	4,35	15,43
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM	Equipamento	UN	1,2267000	1,64	2,01
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA	Material	UN	2,2134000	0,22	0,47
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	24,54	0,30
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4	Material	CENTO	0,0336000	42,06	1,41
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =	Material	KG	0,0370000	23,41	0,86
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,17	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	16,98		Valor com BDI	0	72,85

11.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E	REVE - REVESTIMENTO E	M	1,0000000	8,49	8,49
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	13,93	2,94
Insumo	00036246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU	Material	M	1,1512000	3,53	4,06
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA	Material	UN	0,6930000	0,22	0,14
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4	Material	CENTO	0,0318000	42,06	1,34
				MO sem LS =>	1,36	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,26
				Valor do BDI =>	2,42		Valor com BDI	0	10,42

11.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	59,29	59,29
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	13,93	8,36
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A	Material	m²	1,0363000	29,39	30,45
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA	Material	M	3,5470000	4,35	15,43
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM	Equipamento	UN	1,2267000	1,64	2,01
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA	Material	UN	2,2134000	0,22	0,47
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	24,54	0,30
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4	Material	CENTO	0,0336000	42,06	1,41
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =	Material	KG	0,0370000	23,41	0,86
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,17	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	16,98		Valor com BDI	0	72,85

11.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E	REVE - REVESTIMENTO E	M	1,0000000	8,49	8,49
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	13,93	2,94
Insumo	00036246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU	Material	M	1,1512000	3,53	4,06
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA	Material	UN	0,6930000	0,22	0,14
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4	Material	CENTO	0,0318000	42,06	1,34
				MO sem LS =>	1,36	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,26
				Valor do BDI =>	2,42		Valor com BDI	0	10,42

12.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALV-04	Próprio	REF. SINAPI (101865) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	1,0000000	111,27	111,27
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	388,48	2,33
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4180000	19,36	8,11
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	15,43	3,22
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0210000	16,07	0,34
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,3980000	14,86	5,91
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE POLIDO BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0"	Material	M	1,1800000	77,43	91,36
				MO sem LS =>	8,36	LS =>	8,99	MO com LS =>	13,88
				Valor do BDI =>	31,63		Valor com BDI	0	136,72

12.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALV-05	Próprio	REF. SINAPI (101865) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	1,0000000	105,08	105,08
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	388,48	2,33
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4180000	19,36	8,11
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	15,43	3,22
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0210000	16,07	0,34
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,3980000	14,86	5,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1209
VISTO

Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2.0*	Material		M	1,1000000	77,43	85,17
				MO sem LS =>	6,36	LS =>	8,99	MO com LS =>	13,88
				Valor do BDI =>	30,06		Valor com BDI	0	129,12
								0	0
12.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SC-03**	**Próprio**	**TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**m²**	**1,0000000**	**611,10**	**611,10**
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4944000	19,36	28,93
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9834000	15,43	15,16
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material		KG	0,5228000	41,35	21,62
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material		UN	6,0000000	0,58	3,50
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/	Material		m²	1,0050000	504,59	507,11
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0211000	111,76	2,35
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material		UN	2,0000000	16,21	32,42
				MO sem LS =>	20,46	LS =>	22,01	MO com LS =>	33,97
				Valor do BDI =>	174,83		Valor com BDI	0	750,91
								0	0
12.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SC-04**	**Próprio**	**REF. SIURB (101474)FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 10CM ,**	**PISO - PISOS**		**m**	**1,0000000**	**57,89**	**57,89**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,46	3,89
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2400000	15,43	3,69
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0010000	562,91	0,55
Insumo	00020231	SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/	Material		M	1,0000000	49,75	49,75
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	3,84	MO com LS =>	5,92
				Valor do BDI =>	16,56		Valor com BDI	0	71,13
								0	0
12.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SC-22**	**Próprio**	**REF. ORSE (11363) - PRATELEIRA DE GRANITO, ESP. 3CM.**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**M²**	**1,0000000**	**683,13**	**683,13**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	19,46	38,92
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	15,43	23,14
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0280000	567,89	15,90
Insumo	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/	Material		m²	1,1000000	559,26	615,17
				MO sem LS =>	30,42	LS =>	32,72	MO com LS =>	50,50
				Valor do BDI =>	168,29		Valor com BDI	0	851,71
								0	0
12.1.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**88689**	**SINAPI**	**SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020**	**PISO - PISOS**		**M**	**1,0000000**	**88,80**	**88,80**
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5470000	19,36	10,59
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2730000	15,43	4,21
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/	Material		M	1,0000000	70,43	70,43
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,2900000	2,78	3,57
				MO sem LS =>	6,88	LS =>	7,41	MO com LS =>	11,43
				Valor do BDI =>	25,40		Valor com BDI	0	139,11
								0	0
12.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ALV-07**	**Próprio**	**REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =**	**SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS**		**M**	**1,0000000**	**153,88**	**153,88**
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0060000	388,48	2,33
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4190000	19,36	8,11
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2090000	15,43	3,22
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0210000	16,07	0,34
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,3980000	14,86	5,91
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2.0*	Material		M	1,7300000	77,43	133,95
				MO sem LS =>	6,36	LS =>	8,99	MO com LS =>	13,88
				Valor do BDI =>	44,51		Valor com BDI	0	189,05
								0	0
13.1.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ESQ-47**	**Próprio**	**REF. SINAPI (74232/001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**1.476,53**	**1.476,53**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	19,46	27,24
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	19,31	52,12
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	15,43	72,51
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	509,14	5,09
Insumo	MERC0290	Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,90 X 2,10	Material		UN	1,0000000	1.319,58	1.319,58
				MO sem LS =>	70,47	LS =>	75,82	MO com LS =>	117,00
				Valor do BDI =>	422,42		Valor com BDI	0	1.814,36
								0	0
13.1.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ESQ-53**	**Próprio**	**REF. SINAPI (74232/001) - (P7) PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,90 X 2,10 -**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**1.556,51**	**1.556,51**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	19,46	27,24
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	19,31	52,12
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	15,43	72,51
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	509,14	5,09
Insumo	MERC0294	Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,90 X 2,10	Material		UN	1,0000000	1.399,56	1.399,56
				MO sem LS =>	70,47	LS =>	75,82	MO com LS =>	117,00
				Valor do BDI =>	445,30		Valor com BDI	0	1.912,64
								0	0
13.1.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ESQ-43**	**Próprio**	**REF. SINAPI (94560) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**482,08**	**482,08**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	19,46	21,79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	15,43	8,64
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,19	1,40
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	18,58	10,40
Insumo	MERC0270	Próprio	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE	Material		UN	1,0000000	439,86	439,86
				MO sem LS =>	14,18	LS =>	15,25	MO com LS =>	23,54
				Valor do BDI =>	137,91		Valor com BDI	0	592,37
								0	0
13.1.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ESQ-42**	**Próprio**	**REF. SINAPI (94560) - (J3, J5) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**942,73**	**942,73**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	19,46	21,79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	15,43	8,64
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,19	1,40
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	18,58	10,40
Insumo	MERC0268	Próprio	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE	Material		UN	1,0000000	900,52	900,52
				MO sem LS =>	14,18	LS =>	15,25	MO com LS =>	23,54
				Valor do BDI =>	269,70		Valor com BDI	0	1.158,43
								0	0
13.1.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ESQ-46**	**Próprio**	**REF. SINAPI (94560) - (J6) JANELA GILHOTINA DE ALUMINIO 2,00 M X**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**2.113,56**	**2.113,56**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	19,46	21,79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	15,43	8,64
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	7,3000000	0,19	1,40
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	18,58	10,40
Insumo	MERC0271	Próprio	JANELA GILHOTINA DE ALUMINIO 2,00 M X 1,40M	Material		UN	1,0000000	2.071,35	2.071,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUANTINO
PÁG. 1310
VISTO

				MO sem LS =>	14.18	LS =>	15.25	MO com LS =>	23.54	
				Valor do BDI =>	504.67		Valor com BDI	0	2.597.15	
								0	0	
13.1.2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-46**	**Próprio**	**REF. SINAPI (94580) - (J8) JANELA GILHOTINA DE ALUMINIO 2,00 M X**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**2.113,56**	**2.113,56**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	19.46	21.79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	15.43	8.64
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO	Material		UN	7,3000000	0.19	1.40
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	18.58	10.40
Insumo	MERC0271	Próprio	JANELA GILHOTINA DE ALUMINIO 2,00 M X 1,40M	Material		UN	1,0000000	2.071,35	2.071,35
				MO sem LS =>	14.18	LS =>	15.25	MO com LS =>	23.54	
				Valor do BDI =>	504.67		Valor com BDI	0	2.597,15	
								0	0	
13.1.2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-45**	**Próprio**	**REF. SBC (1201007038) - (J7) EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**344,75**	**344,75**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	19.46	38.92
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15.43	15.43
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0220000	567.89	12.49
Insumo	MERC0223	Próprio	EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM	Material		UN	1,0000000	277.91	277.91
				MO sem LS =>	26.63	LS =>	28.64	MO com LS =>	44.20	
				Valor do BDI =>	98.62		Valor com BDI	0	423.62	
								0	0	
13.2.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-47**	**Próprio**	**REF. SINAPI (74232/001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**1.476,53**	**1.476,53**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	19.46	27.24
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	19.31	52.12
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	15.43	72.51
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	509.14	5.09
Insumo	MERC0290	Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,90 X 2,10	Material		UN	1,0000000	1.319,58	1.319,58
				MO sem LS =>	70.47	LS =>	75.82	MO com LS =>	117.00	
				Valor do BDI =>	422.42		Valor com BDI	0	1.814,36	
								0	0	
13.2.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-48**	**Próprio**	**REF. SINAPI (74232/001) - (P2) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**1.636,48**	**1.636,48**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	19.46	27.24
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	19.31	52.12
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	15.43	72.51
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	509.14	5.09
Insumo	MERC0291	Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD E BANDEIRA	Material		UN	1,0000000	1.479,53	1.479,53
				MO sem LS =>	70.47	LS =>	75.82	MO com LS =>	117.00	
				Valor do BDI =>	468.18		Valor com BDI	0	2.010,91	
								0	0	
13.2.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-49**	**Próprio**	**REF. SINAPI (74232/001) - (P3) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**1.740,45**	**1.740,45**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	19.46	27.24
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	19.31	52.12
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	15.43	72.51
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	509.14	5.09
Insumo	MERC0292	Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,90 X 2,10	Material		UN	1,0000000	1.583,50	1.583,50
				MO sem LS =>	70.47	LS =>	75.82	MO com LS =>	117.00	
				Valor do BDI =>	497.82		Valor com BDI	0	2.138,68	
								0	0	
13.2.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-50**	**Próprio**	**REF. SINAPI (74232/001) - (P4) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**1.716,46**	**1.716,46**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	19.46	27.24
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	19.31	52.12
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	15.43	72.51
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	509.14	5.09
Insumo	MERC0293	Próprio	PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10	Material		UN	1,0000000	1.559,51	1.559,51
				MO sem LS =>	70.47	LS =>	75.82	MO com LS =>	117.00	
				Valor do BDI =>	491.06		Valor com BDI	0	2.108,18	
								0	0	
13.2.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-51**	**Próprio**	**REF. SINAPI (74232/001) - (P5) PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR MAIS**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**1.000,68**	**1.000,68**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4000000	19.46	27.24
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,7000000	19.31	52.12
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,7000000	15.43	72.51
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	509.14	5.09
Insumo	MERC0228	Próprio	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR MAIS TARJETA 0,80 X 1,60	Material		UN	1,0000000	843.73	843.73
				MO sem LS =>	70.47	LS =>	75.82	MO com LS =>	117.00	
				Valor do BDI =>	286.28		Valor com BDI	0	1.229,64	
								0	0	
13.2.1.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-55**	**Próprio**	**REF. SUDECAP (13.38.29), SINAPI (100773), SBC (023472) - PAINEL**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**1.081,75**	**1.081,75**
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,5050000	19.31	222.11
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,5050000	19.98	229.84
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,9100000	16.35	194.78
Insumo	00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	Material		KG	1,8600000	7.47	13.89
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,0276560	25.31	0.70
Insumo	00011963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2"	Material		UN	10,0000000	8.49	84.93
Insumo	MERC0163	Próprio	AÇO DOBRADO QUADRADO 40X40X1,5	Material		KG	10,8400000	9.70	105.17
Insumo	MERC0237	Próprio	METALON #30x30x1,5	Material		KG	23,7300000	9.71	230.33
				MO sem LS =>	297.77	LS =>	320.35	MO com LS =>	494.34	
				Valor do BDI =>	309.47		Valor com BDI	0	1.329,24	
								0	0	
13.2.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-44**	**Próprio**	**REF. SINAPI (94580) - (J5) JANELA DE ENROLAR ARTICULADA RAIADA**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**374,35**	**374,35**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	19.46	21.79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	15.43	8.64
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO	Material		UN	7,3000000	0.19	1.40
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	18.58	10.40
Insumo	00004911	SINAPI	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA	Material		m²	1,2000000	276.78	332.13
				MO sem LS =>	14.18	LS =>	15.25	MO com LS =>	23.54	
				Valor do BDI =>	107.09		Valor com BDI	0	459.99	
								0	0	
13.2.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-40**	**Próprio**	**REF. SINAPI (94580) - (J1) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO**	**ESQV -**		**UN**	**1,0000000**	**1.381,80**	**1.381,80**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1200000	19.46	21.79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5600000	15.43	8.64
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO	Material		UN	7,3000000	0.19	1.40
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,5600000	18.58	10.40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO
PÁG. 1211
VISTO

Insumo	MERC0264	Próprio	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE	Material			UN	1,0000000	1.339,58	1.339,58
				MO sem LS =>	14,18		LS =>	15,25	MO com LS =>	23,54
				Valor do BDI =>	395,31			Valor com BDI	0	1.697,94
									0	0
13.2.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-41**	**Próprio**	**REF. SINAPI (94580) - (J2) JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO**	**ESQV -**			**UN**	**1,0000000**	**623,64**	**623,64**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,1200000	19,46	21,79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5600000	15,43	8,64
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material			UN	7,3000000	0,19	1,40
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material			UN	0,5600000	18,58	10,40
Insumo	MERC0267	Próprio	JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 2,40	Material			UN	1,0000000	581,42	581,42
				MO sem LS =>	14,18		LS =>	15,25	MO com LS =>	23,54
				Valor do BDI =>	178,41			Valor com BDI	0	766,32
									0	0
13.2.2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-42**	**Próprio**	**REF. SINAPI (94580) - (J3, J6) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO**	**ESQV -**			**UN**	**1,0000000**	**942,73**	**942,73**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,1200000	19,46	21,79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5600000	15,43	8,64
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material			UN	7,3000000	0,19	1,40
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material			UN	0,5600000	18,58	10,40
Insumo	MERC0268	Próprio	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE	Material			UN	1,0000000	900,52	900,52
				MO sem LS =>	14,18		LS =>	15,25	MO com LS =>	23,54
				Valor do BDI =>	269,70			Valor com BDI	0	1.158,43
									0	0
13.2.2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-43**	**Próprio**	**REF. SINAPI (94580) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO**	**ESQV -**			**UN**	**1,0000000**	**482,08**	**482,08**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,1200000	19,46	21,79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5600000	15,43	8,64
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material			UN	7,3000000	0,19	1,40
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material			UN	0,5600000	18,58	10,40
Insumo	MERC0270	Próprio	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE	Material			UN	1,0000000	439,86	439,86
				MO sem LS =>	14,18		LS =>	15,25	MO com LS =>	23,54
				Valor do BDI =>	137,91			Valor com BDI	0	592,37
									0	0
13.2.2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**101181**	**SINAPI**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO**	**PARE - PAREDES/PAINEIS**			**m²**	**1,0000000**	**181,53**	**181,53**
Composição	100489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m²	0,0100000	487,63	4,87
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,0550000	19,46	39,98
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,0280000	15,43	15,86
Insumo	00000665	SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 50 X 50	Material			UN	3,9500000	30,59	120,83
				MO sem LS =>	28,23		LS =>	28,22	MO com LS =>	43,55
				Valor do BDI =>	51,93			Valor com BDI	0	223,67
									0	0
13.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-54**	**Próprio**	**REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL**	**ESQV -**			**M²**	**1,0000000**	**392,69**	**392,69**
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,1500000	19,31	41,51
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,2900000	15,43	35,32
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,0057270	509,14	2,91
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material			KG	5,3100000	6,41	34,05
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material			KG	36,5300000	7,09	259,13
Insumo	00011575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO,	Material			UN	0,2270000	53,76	12,20
Insumo	00011461	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO	Material			UN	0,1136000	10,20	1,15
Insumo	00005085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM	Material			UN	0,1136000	28,57	3,24
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material			KG	0,1255140	25,31	3,17
				MO sem LS =>	35,71		LS =>	38,42	MO com LS =>	59,29
				Valor do BDI =>	112,34			Valor com BDI	0	482,54
									0	0
13.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-54**	**Próprio**	**REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL**	**ESQV -**			**M²**	**1,0000000**	**392,69**	**392,69**
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,1500000	19,31	41,51
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,2900000	15,43	35,32
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,0057270	509,14	2,91
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material			KG	5,3100000	6,41	34,05
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material			KG	36,5300000	7,09	259,13
Insumo	00011575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO,	Material			UN	0,2270000	53,76	12,20
Insumo	00011461	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO	Material			UN	0,1136000	10,20	1,15
Insumo	00005085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM	Material			UN	0,1136000	28,57	3,24
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material			KG	0,1255140	25,31	3,17
				MO sem LS =>	35,71		LS =>	38,42	MO com LS =>	59,29
				Valor do BDI =>	112,34			Valor com BDI	0	482,54
									0	0
13.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-54**	**Próprio**	**REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL**	**ESQV -**			**M²**	**1,0000000**	**392,69**	**392,69**
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,1500000	19,31	41,51
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,2900000	15,43	35,32
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,0057270	509,14	2,91
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material			KG	5,3100000	6,41	34,05
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material			KG	36,5300000	7,09	259,13
Insumo	00011575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO,	Material			UN	0,2270000	53,76	12,20
Insumo	00011461	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO	Material			UN	0,1136000	10,20	1,15
Insumo	00005085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM	Material			UN	0,1136000	28,57	3,24
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material			KG	0,1255140	25,31	3,17
				MO sem LS =>	35,71		LS =>	38,42	MO com LS =>	59,29
				Valor do BDI =>	112,34			Valor com BDI	0	482,54
									0	0
13.3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ESQ-54**	**Próprio**	**REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL**	**ESQV -**			**M²**	**1,0000000**	**392,69**	**392,69**
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,1500000	19,31	41,51
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,2900000	15,43	35,32
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			m³	0,0057270	509,14	2,91
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material			KG	5,3100000	6,41	34,05
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material			KG	36,5300000	7,09	259,13
Insumo	00011575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO,	Material			UN	0,2270000	53,76	12,20
Insumo	00011461	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO	Material			UN	0,1136000	10,20	1,15
Insumo	00005085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM	Material			UN	0,1136000	28,57	3,24
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material			KG	0,1255140	25,31	3,17
				MO sem LS =>	35,71		LS =>	38,42	MO com LS =>	59,29
				Valor do BDI =>	112,34			Valor com BDI	0	482,54
									0	0
14.1.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**COB-01**	**Próprio**	**(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E**	**COBE - COBERTURA**			**KG**	**1,0000000**	**18,86**	**18,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARNAÍBA
PÁG. 1212
VISTO

Composição	98746 SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO	FUES - FUNDAÇÕES E	M	0,0060000	46,81	0,28
Composição	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS	m²	0,0800000	7,88	0,62
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	15,43	2,70
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	19,31	3,37
Composição	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0054000	259,22	1,40
Composição	93286 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0004000	126,91	0,05
Composição	100716 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO	PINT - PINTURAS	m²	0,0461000	21,35	0,98
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0386000	13,93	0,54
Insumo	00001334 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material	KG	1,0500000	8,49	8,92
			MO sem LS => 3,25	LS => 3,50		MO com LS =>	5,40
			Valor do BDI => 5,39		Valor com BDI	0	23,17

14.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	7,65	7,65
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	20,44	1,30
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0584000	15,19	0,88
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1945000	28,13	5,47
			MO sem LS => 0,58	LS => 0,62		MO com LS =>	0,96	
			Valor do BDI => 2,18		Valor com BDI	0	9,39	

14.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	137,55	137,55
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	15,43	9,76
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5390000	18,98	10,23
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0132000	15,31	0,20
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0183000	14,43	0,26
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material	310ML	0,1610000	28,11	4,52
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	17,15	0,42
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material	KG	0,0049000	50,80	0,25
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	123,18	22,17
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100	Material	M	1,0500000	75,94	79,73
			MO sem LS => 9,42	LS => 10,13		MO com LS =>	15,64	
			Valor do BDI => 36,49		Valor com BDI	0	156,73	

14.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	174,31	174,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620000	15,43	0,95
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	18,98	1,06
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0009000	15,31	0,01
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0012000	14,43	0,02
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4"	Material	CJ	4,1500000	1,38	5,73
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA	Material	m²	1,1460000	145,33	166,55
			MO sem LS => 0,83	LS => 1,01		MO com LS =>	1,55	
			Valor do BDI => 49,86		Valor com BDI	0	214,19	

14.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	28,57	28,57
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	18,98	1,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0930000	15,43	1,43
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0020000	15,31	0,02
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0027000	14,43	0,03
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4"	Material	CJ	6,3600000	1,38	8,80
Insumo	MERC0235	Próprio	ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM	Material	UN	1,0000000	16,79	16,79
			MO sem LS => 1,37	LS => 1,47		MO com LS =>	2,27	
			Valor do BDI => 8,17		Valor com BDI	0	35,11	

14.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M	1,0000000	50,02	50,02
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	18,98	1,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0930000	15,43	1,43
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0020000	15,31	0,02
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0027000	14,43	0,03
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4"	Material	CJ	6,3600000	1,38	8,80
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE	Material	m²	0,8800000	43,46	38,24
			MO sem LS => 1,37	LS => 1,47		MO com LS =>	2,27	
			Valor do BDI => 14,30		Valor com BDI	0	61,45	

14.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60	COBE - COBERTURA	M²	1,0000000	24,48	24,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2070000	15,43	3,19
Composição	88329	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	18,98	2,12
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material	310ML	0,1980000	28,11	5,56
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	17,15	0,10
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material	KG	0,0012000	50,80	0,06
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	123,18	5,54
Insumo	00001328	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)	Material	KG	0,9450000	8,38	7,92
			MO sem LS => 2,43	LS => 2,81		MO com LS =>	4,03	
			Valor do BDI => 7,00		Valor com BDI	0	30,08	

14.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E	COBE - COBERTURA	KG	1,0000000	18,86	18,86
Composição	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO	FUES - FUNDAÇÕES E	M	0,0060000	46,81	0,28
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS	m²	0,0800000	7,88	0,62
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	15,43	2,70
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	19,31	3,37
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0054000	259,22	1,40
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0004000	126,91	0,05
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO	PINT - PINTURAS	m²	0,0461000	21,35	0,98
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0386000	13,93	0,54
Insumo	00001334	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material	KG	1,0500000	8,49	8,92
			MO sem LS => 3,25	LS => 3,50		MO com LS =>	5,40	
			Valor do BDI => 5,39		Valor com BDI	0	23,17	

14.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	7,65	7,65
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	20,44	1,30
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0584000	15,19	0,88
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1945000	28,13	5,47
			MO sem LS => 0,58	LS => 0,62		MO com LS =>	0,96	
			Valor do BDI => 2,18		Valor com BDI	0	9,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ORIENTE
PÁG. 1213
VISTO

14.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA	COBE - COBERTURA		M²	1,0000000	45,58	45,58
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0870000	15,43	1,50
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	18,98	1,72
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0009000	15,31	0,01
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0013000	14,43	0,02
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4"	Material		CJ	4,1500000	1,38	5,73
Insumo	MERC0232	Próprio	TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA BRANCA	Material		M²	1,1660000	31,40	36,60
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,61	MO com LS =>	2,48
				Valor do BDI =>	13,03		Valor com BDI	0	56,00
								0	0

14.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-07	Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA	COBE - COBERTURA		M²	1,0000000	50,00	50,00
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0870000	15,43	1,50
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	18,98	1,72
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0009000	15,31	0,01
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0013000	14,43	0,02
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4"	Material		CJ	4,1500000	1,38	5,73
Insumo	MERC0151	Próprio	TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA AZUL	Material		M	1,1660000	35,19	41,03
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,61	MO com LS =>	2,48
				Valor do BDI =>	14,30		Valor com BDI	0	61,44
								0	0

14.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60	COBE - COBERTURA		M²	1,0000000	24,48	24,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2070000	15,43	3,19
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1120000	18,98	2,12
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,1980000	28,11	5,56
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	17,15	0,10
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0012000	50,80	0,06
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0450000	123,18	5,54
Insumo	00001328	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)	Material		KG	0,9450000	8,38	7,92
				MO sem LS =>	2,43	LS =>	2,61	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI =>	7,05		Valor com BDI	0	30,08
								0	0

14.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	7,65	7,65
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	20,44	1,30
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	15,19	0,88
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	28,13	5,47
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	2,18		Valor com BDI	0	9,39
								0	0

14.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E	COBE - COBERTURA		KG	1,0000000	18,86	18,86
Composição	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO	FUES - FUNDAÇÕES E		M	0,0060000	46,81	0,28
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	0,0800000	7,88	0,62
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	15,43	2,70
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	19,31	3,37
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	258,22	1,40
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0004000	126,91	0,05
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO	PINT - PINTURAS		m²	0,0461000	21,35	0,98
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0386000	13,93	0,54
Insumo	00001334	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material		KG	1,0500000	8,49	8,92
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,50	MO com LS =>	5,40
				Valor do BDI =>	5,39		Valor com BDI	0	33,17
								0	0

14.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26,	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	44,57	44,57
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2390000	15,43	3,69
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	18,98	2,75
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0132000	15,31	0,20
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0183000	14,43	0,26
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,2110000	28,11	5,93
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26	Material		M	1,0500000	23,11	24,26
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0080000	17,15	0,14
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0016000	50,80	0,08
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0590000	123,18	7,26
				MO sem LS =>	3,16	LS =>	3,39	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI =>	12,75		Valor com BDI	0	54,77
								0	0

14.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	174,31	174,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0620000	15,43	0,95
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0560000	18,98	1,06
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0009000	15,31	0,01
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0012000	14,43	0,02
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4"	Material		CJ	4,1500000	1,38	5,73
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA	Material		m²	1,1460000	145,33	166,55
				MO sem LS =>	0,93	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,55
				Valor do BDI =>	49,86		Valor com BDI	0	214,19
								0	0

14.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI, TELHAMENTO PARA COBERTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M	1,0000000	50,02	50,02
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	18,98	1,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0930000	15,43	1,43
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0020000	15,31	0,02
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0027000	14,43	0,03
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4"	Material		CJ	6,3600000	1,38	8,80
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE	Material		m²	0,8800000	43,46	38,24
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,27
				Valor do BDI =>	14,30		Valor com BDI	0	61,45
								0	0

14.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI, TELHAMENTO PARA COBERTURA	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	28,57	28,57
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	18,98	1,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0930000	15,43	1,43
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0020000	15,31	0,02
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0027000	14,43	0,03
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4"	Material		CJ	6,3600000	1,38	8,80
Insumo	MERC0235	Próprio	ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM	Material		UN	1,0000000	16,78	16,78
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARNAÍBA
PAG. 1214
VISTO

				Valor do BDI =>	8,17		Valor com BDI	0		35,11
								0	0	
14.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COB-12	Próprio	REF. SINAPI (94449) - TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO, COM	COBE - COBERTURA		M²	1,0000000	45,97		45,97
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	15,43		2,31
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1150000	18,98		2,18
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0050000	15,31		0,07
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0069000	14,43		0,10
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material		CJ	1,2700000	0,18		0,23
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	4,1500000	1,38		5,73
Insumo	MERC0081	Próprio	TELHA EM POLICARBONATO TIPO TRANSLÚCIDA (CHAPA ALVEOLAR)	Material		M²	1,1460000	30,85		35,35
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,30	MO com LS =>		3,55
				Valor do BDI =>	13,15		Valor com BDI	0		56,43
								0	0	
14.3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COB-13	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA DE POLICARBONATO, INCLUSO ACESSORIOS DE	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	39,77		39,77
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	18,98		1,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0930000	15,43		1,43
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0020000	15,31		0,02
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0027000	14,43		0,03
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	6,3600000	1,38		8,80
Insumo	00043105	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material		KG	2,8160000	9,94		27,99
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,47	MO com LS =>		2,27
				Valor do BDI =>	11,37		Valor com BDI	0		48,86
								0	0	
14.3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	SC-17	Próprio	REF. SINAPI (102362) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	44,46		44,46
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3300000	19,31		6,37
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3300000	15,43		5,09
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =	Material		KG	0,0797000	20,15		1,60
Insumo	00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11	Material		m²	1,0200000	30,74		31,35
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,0025000	24,30		0,06
				MO sem LS =>	5,28	LS =>	5,68	MO com LS =>		8,77
				Valor do BDI =>	12,71		Valor com BDI	0		54,62
								0	0	
14.3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60	COBE - COBERTURA		M²	1,0000000	24,48		24,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2070000	15,43		3,19
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1120000	18,98		2,12
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,1980000	28,11		5,56
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	17,15		0,10
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0012000	50,80		0,06
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0450000	123,18		5,54
Insumo	00001328	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)	Material		KG	0,9450000	8,38		7,92
				MO sem LS =>	2,43	LS =>	2,61	MO com LS =>		4,03
				Valor do BDI =>	7,00		Valor com BDI	0		30,09
								0	0	
14.3.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	125,86		125,86
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	15,43		3,85
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1580000	18,98		2,99
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0132000	15,31		0,20
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0183000	14,43		0,26
Insumo	00011054	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES	Material		UN	3,0000000	0,03		0,10
Insumo	00012614	SINAPI	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100	Material		UN	0,3300000	42,42		14,00
Insumo	00012616	SINAPI	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL,	Material		UN	0,2200000	12,86		2,82
Insumo	00012618	SINAPI	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO	Material		UN	0,3500000	131,26		45,94
Insumo	00012624	SINAPI	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM	Material		UN	0,2200000	25,21		5,54
Insumo	00012626	SINAPI	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO,	Material		UN	1,9500000	32,10		49,75
Insumo	00012627	SINAPI	VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E	Material		UN	0,4400000	1,01		0,44
				MO sem LS =>	3,33	LS =>	3,58	MO com LS =>		5,53
				Valor do BDI =>	36,00		Valor com BDI	0		154,66
								0	0	
14.3.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	65,88		65,88
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3710000	15,43		5,72
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2770000	18,98		5,25
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0132000	15,31		0,20
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0183000	14,43		0,26
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,0810000	28,11		2,27
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0130000	17,15		0,22
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0024000	50,80		0,12
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0900000	123,18		11,08
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50	Material		M	1,0500000	38,82		40,76
				MO sem LS =>	5,25	LS =>	5,65	MO com LS =>		8,72
				Valor do BDI =>	16,84		Valor com BDI	0		80,95
								0	0	
14.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26,	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	44,57		44,57
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2390000	15,43		3,69
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	18,98		2,75
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0132000	15,31		0,20
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0183000	14,43		0,26
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,2110000	28,11		5,93
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26	Material		M	1,0500000	23,11		24,26
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0080000	17,15		0,14
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0016000	50,80		0,08
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0590000	123,18		7,26
				MO sem LS =>	3,16	LS =>	3,39	MO com LS =>		5,24
				Valor do BDI =>	12,75		Valor com BDI	0		54,77
								0	0	
14.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	65,88		65,88
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3710000	15,43		5,72
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2770000	18,98		5,25
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0132000	15,31		0,20
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0183000	14,43		0,26
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,0810000	28,11		2,27
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0130000	17,15		0,22
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0024000	50,80		0,12
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0900000	123,18		11,08

PREFEITURA ... PAG. 125 VISTO

Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50	Material			M	1,0500000	38,82	40,76
				MO sem LS =>	5,25		LS =>	5,65	MO com LS =>	8,72
				Valor do BDI =>	18,84			Valor com BDI	0	80,85

14.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	174,31	174,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0620000	15,43	0,95
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0560000	18,98	1,06
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0008000	15,31	0,01
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0012000	14,43	0,02
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	4,1500000	1,38	5,73
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TÉRMOACUSTICO EM ESPUMA	Material		m²	1,1460000	145,33	166,55
				MO sem LS =>	0,93		LS =>	1,01	MO com LS =>	1,55
				Valor do BDI =>	49,85			Valor com BDI	0	214,19

14.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-11	Próprio	REF.- CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M	1,0000000	50,03	50,03
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	18,98	1,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0930000	15,43	1,43
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0020000	15,31	0,02
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0027000	14,43	0,03
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	6,3500000	1,38	8,80
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE	Material		m²	0,8800000	43,46	38,24
				MO sem LS =>	1,37		LS =>	1,47	MO com LS =>	2,27
				Valor do BDI =>	14,30			Valor com BDI	0	61,45

14.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA	COBE - COBERTURA		M	1,0000000	28,57	28,57
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0790000	18,98	1,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0930000	15,43	1,43
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0020000	15,31	0,02
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0027000	14,43	0,03
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 "	Material		CJ	6,3500000	1,38	8,80
Insumo	MERC0235	Próprio	ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM	Material		UN	1,0000000	16,79	16,79
				MO sem LS =>	1,37		LS =>	1,47	MO com LS =>	2,27
				Valor do BDI =>	8,17			Valor com BDI	0	35,11

14.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-08	Próprio	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60	COBE - COBERTURA		M²	1,0000000	24,48	24,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2070000	15,43	3,19
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1120000	18,98	2,12
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,1980000	28,11	5,56
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0060000	17,15	0,10
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025	Material		KG	0,0012000	50,80	0,06
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0450000	123,18	5,54
Insumo	00001328	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)	Material		KG	0,9450000	8,38	7,92
				MO sem LS =>	2,43		LS =>	2,61	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI	0	30,08

14.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E	COBE - COBERTURA		KG	1,0000000	18,86	18,86
Composição	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO	FUES - FUNDAÇÕES E		M	0,0060000	46,81	0,28
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	0,0800000	7,86	0,62
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	15,43	2,70
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	19,31	3,37
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	259,22	1,40
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0004000	126,91	0,05
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO	PINT - PINTURAS		m²	0,0461000	21,35	0,98
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0386000	13,93	0,54
Insumo	00001334	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material		KG	1,0500000	8,49	8,92
				MO sem LS =>	3,25		LS =>	3,50	MO com LS =>	5,40
				Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI	0	23,17

14.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	7,65	7,65
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0835000	20,44	1,30
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	15,19	0,88
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	28,13	5,47
				MO sem LS =>	0,58		LS =>	0,62	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI	0	9,39

14.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COB-01	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E	COBE - COBERTURA		KG	1,0000000	18,86	18,86
Composição	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO	FUES - FUNDAÇÕES E		M	0,0060000	46,81	0,28
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	0,0800000	7,86	0,62
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	15,43	2,70
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1750000	19,31	3,37
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	259,22	1,40
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0004000	126,91	0,05
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO	PINT - PINTURAS		m²	0,0461000	21,35	0,98
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0386000	13,93	0,54
Insumo	00001334	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	Material		KG	1,0500000	8,49	8,92
				MO sem LS =>	3,25		LS =>	3,50	MO com LS =>	5,40
				Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI	0	23,17

14.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	7,65	7,65
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0835000	20,44	1,30
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	15,19	0,88
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	28,13	5,47
				MO sem LS =>	0,58		LS =>	0,62	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI	0	9,39

15.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-412	Próprio	Ref. SBC (050672) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2""	INEL - INSTALAÇÃO		CJ	1,0000000	10,66	10,66
Composição	88254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2060000	20,23	4,17
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2060000	16,69	3,43
Insumo	00038212	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00039178	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,63	1,63
				MO sem LS =>	3,55		LS =>	3,82	MO com LS =>	5,89
				Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI	0	13,09

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1216
VISTO

15.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-411	Próprio	Ref. SBC (059670) - BUCHA E ARRUELA 3/4" "	50		CJ	1,0000000	7,08	7,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1550000	20,23	3,14
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1550000	16,69	2,58
Insumo	00039209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00039175	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	0,90	0,90
				MO sem LS =>	2,67	LS =>	2,88	MO com LS =>	4,44
				Valor do BDI =>	2,02		Valor com BDI	0	6,69

15.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-128	Próprio	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	40,79	40,79
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	16,69	4,17
Insumo	00012411	SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	36,62	36,62
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,14
				Valor do BDI =>	11,66		Valor com BDI	0	50,11

15.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	22,90	22,90
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	16,69	9,17
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	20,23	11,12
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	567,89	0,50
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	10,27	MO com LS =>	15,84
				Valor do BDI =>	6,55		Valor com BDI	0	28,14

15.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,65	8,65
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	16,69	2,74
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	20,23	3,31
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	567,89	0,50
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
				MO sem LS =>	2,88	LS =>	3,10	MO com LS =>	4,78
				Valor do BDI =>	2,47		Valor com BDI	0	10,62

15.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	13,34	13,34
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	16,69	4,85
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	20,23	5,89
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	567,89	0,50
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	3,45	MO com LS =>	5,01
				Valor do BDI =>	3,81		Valor com BDI	0	16,39

15.1.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-404	Próprio	REF. SINAPI (95817) - CONDULETE DE PVC, TIPO E 5 ENTRADAS, PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	28,49	28,49
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	16,69	7,49
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	20,23	9,08
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	2,0000000	0,19	0,38
Insumo	00039344	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material		UN	1,0000000	11,53	11,53
				MO sem LS =>	7,74	LS =>	8,33	MO com LS =>	12,85
				Valor do BDI =>	8,14		Valor com BDI	0	35,00

15.1.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	11,94	11,94
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	16,69	3,70
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	20,23	4,49
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA	Material		UN	1,0000000	3,75	3,75
				MO sem LS =>	3,83	LS =>	4,11	MO com LS =>	6,35
				Valor do BDI =>	3,41		Valor com BDI	0	14,67

15.1.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	11,42	11,42
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2243000	16,69	3,74
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2243000	20,23	4,53
Insumo	00001853	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	3,14	3,14
				MO sem LS =>	3,87	LS =>	4,16	MO com LS =>	6,42
				Valor do BDI =>	3,26		Valor com BDI	0	14,03

15.1.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	17,45	17,45
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3365000	16,69	5,61
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3365000	20,23	6,81
Insumo	00001875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA	Material		UN	1,0000000	5,03	5,03
				MO sem LS =>	5,80	LS =>	6,25	MO com LS =>	9,64
				Valor do BDI =>	4,99		Valor com BDI	0	21,44

15.1.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-413	Próprio	REF. (91898) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	18,94	18,94
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2640000	16,69	4,40
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2640000	20,23	5,33
Insumo	00012033	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA	Material		UN	1,0000000	9,21	9,21
				MO sem LS =>	4,55	LS =>	4,90	MO com LS =>	7,56
				Valor do BDI =>	5,41		Valor com BDI	0	23,26

15.1.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-407	Próprio	Ref. AGETOP CIVIL (071706) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO	7		Un	1,0000000	18,75	18,75
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,23	5,05
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	16,69	4,17
Insumo	00002640	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO	Material		UN	1,0000000	9,52	9,52
				MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,64	MO com LS =>	7,16
				Valor do BDI =>	5,36		Valor com BDI	0	23,03

15.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-48	Próprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	3,97	3,97
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,91	0,36
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,39	3,14
Insumo	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material		UN	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4	Material		CENTO	0,0100000	42,06	0,42
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	1,13		Valor com BDI	0	4,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMANTINO
PÁG. 1217
VISTO

15.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-149	Próprio	REF.: (1201007005) ORSE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR -	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M	1,0000000	1,83	1,83
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0200000	16,69	0,33
Insumo	00000404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA	Material		M	1,0000000	1,30	1,30
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,46		Valor com BDI	0	2,08

15.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	18,16	18,16
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	16,69	1,90
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	20,23	2,30
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,2434000	11,20	13,93
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,11	MO com LS =>	3,25
				Valor do BDI =>	5,19		Valor com BDI	0	22,31

15.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	92,93	92,93
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	16,69	2,42
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	20,23	2,93
Insumo	00001017	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	86,27	87,56
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	2,50	LS =>	2,68	MO com LS =>	4,14
				Valor do BDI =>	26,58		Valor com BDI	0	114,19

15.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	3,10	3,10
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	16,69	0,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,23	0,58
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,2434000	1,62	2,01
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	0,82
				Valor do BDI =>	0,68		Valor com BDI	0	3,81

15.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	4,80	4,80
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	16,69	0,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	20,23	0,78
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	2,68	3,33
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,11
				Valor do BDI =>	1,37		Valor com BDI	0	5,88

15.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	16,90	16,90
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0608000	16,69	1,01
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0608000	20,23	1,22
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	17,38	17,63
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	1,12	MO com LS =>	1,74
				Valor do BDI =>	5,69		Valor com BDI	0	24,45

15.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	36,95	36,95
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	16,69	1,38
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	20,23	1,67
Insumo	00001016	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,0150000	36,32	36,86
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,54	MO com LS =>	2,36
				Valor do BDI =>	11,42		Valor com BDI	0	49,08

15.1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	6,71	6,71
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0510000	16,69	0,85
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0510000	20,23	1,03
Insumo	00000952	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	3,86	4,80
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,46
				Valor do BDI =>	1,91		Valor com BDI	0	8,24

15.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	71,91	71,91
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	16,69	2,05
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	20,23	2,48
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	65,96	66,95
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,28	MO com LS =>	3,51
				Valor do BDI =>	20,45		Valor com BDI	0	87,86

15.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97586	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	132,25	132,25
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0276000	607,84	16,89
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0360000	245,14	8,82
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0038000	406,38	1,58
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2686000	19,46	24,68
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9867000	15,43	15,37
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0175000	2.277,47	39,85
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	38,6910000	0,65	25,06
				MO sem LS =>	32,67	LS =>	35,14	MO com LS =>	54,23
				Valor do BDI =>	37,83		Valor com BDI	0	162,51

15.1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-421	Próprio	REF. SBC (06/2016) - CANALETA PVC LISA 50X50MM	62		M	1,0000000	56,11	56,11
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6480000	20,23	13,11
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6290000	16,69	10,49
Insumo	MERC0086	Próprio	CANALETA ORGANIZADORA DE CABOS 50X50	Material		M	1,0500000	30,97	32,51
				MO sem LS =>	11,04	LS =>	11,87	MO com LS =>	18,32
				Valor do BDI =>	16,05		Valor com BDI	0	68,95

15.1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1218
VISTO

Composição	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	32,89	32,89
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91990 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	24,81	24,81
			MO sem LS =>	11,02	LS =>	11,85	MO com LS =>	18,29
			Valor do BDI =>	9,41		Valor com BDI	0	42,42

15.1.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	34,56	34,56
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	26,47	26,47
			MO sem LS =>	11,02	LS =>	11,85	MO com LS =>	18,29
			Valor do BDI =>	9,86		Valor com BDI	0	42,46

15.1.6.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	22,97	22,97
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	14,88	14,88
			MO sem LS =>	6,37	LS =>	6,86	MO com LS =>	10,56
			Valor do BDI =>	5,57		Valor com BDI	0	28,22

15.1.6.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	25,74	25,74
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	17,65	17,65
			MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,25	MO com LS =>	12,73
			Valor do BDI =>	7,36		Valor com BDI	0	31,62

15.1.6.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	44,43	44,43
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	36,34	36,34
			MO sem LS =>	12,07	LS =>	12,99	MO com LS =>	20,04
			Valor do BDI =>	12,73		Valor com BDI	0	54,18

15.1.6.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92013 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	61,41	61,41
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	92011 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	53,33	53,33
			MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,70	MO com LS =>	27,31
			Valor do BDI =>	17,56		Valor com BDI	0	75,46

15.1.6.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-05 Próprio	REF. ORSE (9517) - PLACA 4"x2" COM FURO	INEL - INSTALAÇÃO		un	1,0000000	5,89	5,89
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	15,43	1,23
Insumo	MERC0189 Próprio	PLACA 1 FURO - 2x4"	Material		UN	1,0000000	4,46	4,46
			MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,59	MO com LS =>	0,91
			Valor do BDI =>	1,02		Valor com BDI	0	6,99

15.1.6.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	26,60	26,60
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91954 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	18,51	18,51
			MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,25	MO com LS =>	12,73
			Valor do BDI =>	7,80		Valor com BDI	0	32,68

15.1.6.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	21,87	21,87
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	13,78	13,78
			MO sem LS =>	6,20	LS =>	6,66	MO com LS =>	10,30
			Valor do BDI =>	6,25		Valor com BDI	0	26,87

15.1.7.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-02 Próprio	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	9,93	9,93
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Insumo	00038091 SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	Material		UN	1,0000000	1,85	1,85
			MO sem LS =>	2,20	LS =>	2,37	MO com LS =>	3,65
			Valor do BDI =>	2,84		Valor com BDI	0	12,20

15.1.8.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93681 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	45,99	45,99
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	16,69	1,58
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	20,23	1,92
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	2,0000000	0,91	1,82
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	40,67	40,67
			MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,78	MO com LS =>	2,72
			Valor do BDI =>	13,15		Valor com BDI	0	56,51

15.1.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93683 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	47,94	47,94
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1325000	16,69	2,21
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1325000	20,23	2,68
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1	Material		UN	2,0000000	1,19	2,38
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	40,67	40,67
			MO sem LS =>	2,28	LS =>	2,46	MO com LS =>	3,78
			Valor do BDI =>	13,71		Valor com BDI	0	58,90

15.1.8.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93680 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	45,07	45,07
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0703000	16,69	1,17
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0703000	20,23	1,42
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	2,0000000	0,91	1,82
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	40,67	40,67
			MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,01
			Valor do BDI =>	12,89		Valor com BDI	0	55,39

15.1.8.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	9,30	9,30
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	16,69	0,58
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	20,23	0,71
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	1,0000000	0,91	0,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG 1218
VISTO

Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	7,09	7,09
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	2,66		Valor com BDI	0	11,43

15.1.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	9,76	9,76
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0476000	16,69	0,79
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0476000	20,23	0,96
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	7,09	7,09
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,88	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI =>	2,78		Valor com BDI	0	11,99

15.1.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-133	Próprio	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	73,00	73,00
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2734000	16,69	4,56
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2734000	20,23	5,53
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2 1	Material		UN	3,0000000	1,42	4,27
Insumo	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	Material		UN	1,0000000	58,51	58,51
				MO sem LS =>	4,72	LS =>	5,07	MO com LS =>	7,83
				Valor do BDI =>	21,13		Valor com BDI	0	90,76

15.1.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-392	Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	56,72	56,72
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	16,69	1,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	20,23	1,34
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1	Material		UN	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V	Material		UN	1,0000000	53,09	53,09
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,23	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	16,22		Valor com BDI	0	69,68

15.1.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-381	Próprio	REF de AGESUL (1201005132) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO,	12		UN	1,0000000	62,31	62,31
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	16,69	4,17
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,23	5,05
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V	Material		UN	1,0000000	53,09	53,09
				MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,64	MO com LS =>	7,16
				Valor do BDI =>	17,82		Valor com BDI	0	76,56

15.1.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-422	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (071456) - INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 40A 30MA	7		Un	1,0000000	118,63	118,63
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,23	20,23
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	16,69	16,69
Insumo	MERC0433	Próprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40A 30MA	Material		UN	1,0000000	81,71	81,71
				MO sem LS =>	17,26	LS =>	18,57	MO com LS =>	28,65
				Valor do BDI =>	33,94		Valor com BDI	0	145,28

15.1.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	14,92	14,92
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	16,69	1,51
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	20,23	1,84
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA	Material		M	1,0000000	3,45	3,80
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,22	MO com LS =>	6,52
				Valor do BDI =>	4,26		Valor com BDI	0	18,32

15.1.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	6,45	6,45
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	16,69	2,23
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,23	2,71
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA	Material		M	1,0170000	3,45	3,51
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI =>	2,41		Valor com BDI	0	10,78

15.1.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	80447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	5,85	5,85
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	16,69	1,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	20,23	4,75
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	1,67		Valor com BDI	0	7,18

15.1.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	11,28	11,28
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	15,91	1,32
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000	19,39	7,07
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000	567,89	2,90
				MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	7,27
				Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI	0	13,85

15.1.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	6,48	6,48
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0672000	16,69	1,12
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0672000	20,23	1,36
Insumo	00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	3,62	3,98
				MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,24	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI =>	1,84		Valor com BDI	0	7,93

15.1.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	13,80	13,80
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1511000	16,69	2,52
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1511000	20,23	3,06
Insumo	00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	7,29	8,02
				MO sem LS =>	2,61	LS =>	2,80	MO com LS =>	4,33
				Valor do BDI =>	3,88		Valor com BDI	0	16,70

15.1.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	17,53	17,53
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000	16,69	2,87
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000	20,23	3,48
Insumo	00039248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	10,16	11,18
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,19	MO com LS =>	4,93

PREFEITURA ... UAMATINO
PÁG 120
VISTO

			Valor do BDI =>	5,01		Valor com BDI	0		21,54
							0	0	
15.1.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,03	61,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,43	61,03
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,26	MO com LS =>	45,18
				Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	74,98
							0	0	
15.1.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	37,00	37,00
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3986000	15,43	37,00
				MO sem LS =>	16,50	LS =>	17,75	MO com LS =>	27,39
				Valor do BDI =>	10,58		Valor com BDI	0	45,46
							0	0	
15.1.9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	5,60	5,60
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	15,91	1,05
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	19,39	4,55
				MO sem LS =>	2,73	LS =>	2,83	MO com LS =>	4,51
				Valor do BDI =>	1,68		Valor com BDI	0	6,88
							0	0	
15.1.9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	16,98	16,98
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1236000	15,91	1,96
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5439000	19,39	10,54
Composição	88529	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0079000	567,88	4,48
				MO sem LS =>	6,55	LS =>	7,04	MO com LS =>	10,87
				Valor do BDI =>	4,86		Valor com BDI	0	20,66
							0	0	
15.1.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91883	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	8,77	8,77
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	16,69	1,98
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	20,23	2,41
Insumo	00002874	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" , SEM LUVA	Material		M	1,0170000	4,31	4,38
				MO sem LS =>	2,05	LS =>	2,20	MO com LS =>	3,40
				Valor do BDI =>	2,50		Valor com BDI	0	10,77
							0	0	
15.1.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	96,45	96,45
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1727000	16,69	2,88
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4144000	20,23	8,38
Insumo	00003811	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS	Material		UN	1,0000000	85,19	85,19
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	5,73	MO com LS =>	8,84
				Valor do BDI =>	27,59		Valor com BDI	0	118,51
							0	0	
15.1.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-363	Próprio	REF SINAPI (97587) - LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	113,57	113,57
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1480000	16,69	2,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3551000	20,23	7,18
Insumo	MERC0101	Próprio	LED PLAFON LED EMBUTIR 30 W MODELO QUADRADO 40 X 40 CM 127/220	Material		UN	1,0000000	103,93	103,93
				MO sem LS =>	4,56	LS =>	4,90	MO com LS =>	7,57
				Valor do BDI =>	32,49		Valor com BDI	0	139,56
							0	0	
15.1.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	92,79	92,79
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3882000	16,69	6,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3882000	20,23	7,85
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	78,46	78,46
				MO sem LS =>	6,70	LS =>	7,20	MO com LS =>	11,12
				Valor do BDI =>	26,54		Valor com BDI	0	114,02
							0	0	
15.1.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,81	8,81
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0068771	16,69	0,11
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0619000	20,23	1,25
Insumo	00003396	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72"	Material		UN	1,0000000	5,45	5,45
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI =>	1,94		Valor com BDI	0	8,38
							0	0	
15.1.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-410	Próprio	Ref. SINAPI (97892) - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	296,95	296,95
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0087000	110,90	0,96
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0178000	43,01	0,76
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0136000	406,38	5,53
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,9802000	19,46	57,98
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3416000	15,43	36,12
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0448000	1.907,89	85,48
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0575000	607,64	34,95
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0810000	245,14	19,85
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	Material		UN	21,2253000	2,61	55,33
				MO sem LS =>	71,86	LS =>	77,31	MO com LS =>	119,30
				Valor do BDI =>	64,95		Valor com BDI	0	364,69
							0	0	
15.1.12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	85,92	85,92
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3060000	15,91	4,86
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3060000	19,39	5,93
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E =	Material		M	1,0390000	72,31	75,13
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI =>	24,57		Valor com BDI	0	105,57
							0	0	
15.1.13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (1201000056) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	264,71	264,71
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	20,23	8,09
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5000000	16,69	41,72
Insumo	00001082	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO	Material		UN	1,0000000	214,89	214,89
				MO sem LS =>	22,79	LS =>	24,51	MO com LS =>	37,83
				Valor do BDI =>	75,73		Valor com BDI	0	325,27
							0	0	
15.1.14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	519,22	519,22

PREFEITURA ... PÁG. 1221 VISTO

Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0182000	562.86	10.80
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.6337000	16.69	10.57
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.6337000	20.23	12.82
Insumo	00012041 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	Material		UN	1.0000000	485.02	485.02
			MO sem LS =>	12.41	LS =>	13.35	MO com LS =>	20.60
			Valor do BDI =>	148.54		Valor com BDI	0	638.01

15.1.14.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**101881 SINAPI**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1.0000000**	**745.91**	**745.91**
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0189000	562.86	10.64
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.6384000	16.69	10.65
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.6384000	20.23	12.92
Insumo	00012042 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	Material		UN	1.0000000	711.70	711.70
			MO sem LS =>	12.48	LS =>	13.42	MO com LS =>	20.71
			Valor do BDI =>	213.39		Valor com BDI	0	916.57

15.1.15.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-403 Próprio**	**REF. SINAPI (91929) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA**	**FIEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1.0000000**	**12.92**	**12.92**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0400000	16.69	0.66
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0400000	20.23	0.81
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0.0090000	3.62	0.03
Insumo	MERC0217 Próprio	CABO PP#4X2,5MM²	Material		M	1.1900000	9.60	11.42
			MO sem LS =>	0.68	LS =>	0.74	MO com LS =>	1.14
			Valor do BDI =>	3.69		Valor com BDI	0	15.67

15.1.15.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**103290 SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM**	**INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS**		**M**	**1.0000000**	**37.72**	**37.72**
Composição	91186 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1.0000000	3.66	3.66
Composição	97332 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1.0000000	34.06	34.06
			MO sem LS =>	1.73	LS =>	1.86	MO com LS =>	2.87
			Valor do BDI =>	10.79		Valor com BDI	0	46.35

15.1.15.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**103292 SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM**	**INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS**		**M**	**1.0000000**	**58.41**	**58.41**
Composição	91166 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1.0000000	3.66	3.66
Composição	97334 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1.0000000	52.75	52.75
			MO sem LS =>	1.90	LS =>	2.04	MO com LS =>	3.15
			Valor do BDI =>	16.13		Valor com BDI	0	69.21

15.2.1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**91939 SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1.0000000**	**22.90**	**22.90**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.5500000	16.69	9.17
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.5500000	20.23	11.12
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0009000	567.89	0.50
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1.0000000	2.10	2.10
			MO sem LS =>	9.54	LS =>	10.27	MO com LS =>	15.84
			Valor do BDI =>	6.55		Valor com BDI	0	25.14

15.2.1.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**91941 SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1.0000000**	**8.65**	**8.65**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1640000	16.69	2.74
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1640000	20.23	3.31
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0009000	567.89	0.50
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1.0000000	2.10	2.10
			MO sem LS =>	2.86	LS =>	3.10	MO com LS =>	4.78
			Valor do BDI =>	2.47		Valor com BDI	0	10.63

15.2.1.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**91940 SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1.0000000**	**13.34**	**13.34**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2910000	16.69	4.85
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2910000	20.23	5.89
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0009000	567.89	0.50
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1.0000000	2.10	2.10
			MO sem LS =>	5.07	LS =>	5.45	MO com LS =>	8.41
			Valor do BDI =>	3.81		Valor com BDI	0	16.33

15.2.1.4	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**95801 SINAPI**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1.0000000**	**28.42**	**28.42**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4008000	16.69	6.69
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4008000	20.23	8.11
Insumo	00002580 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE	Material		UN	1.0000000	13.24	13.24
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	2.0000000	0.19	0.38
			MO sem LS =>	6.91	LS =>	7.44	MO com LS =>	11.48
			Valor do BDI =>	5.13		Valor com BDI	0	34.92

15.2.1.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**91884 SINAPI**	**LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1.0000000**	**8.33**	**8.33**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1970000	16.69	3.29
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1970000	20.23	3.98
Insumo	00001691 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1.0000000	1.06	1.06
			MO sem LS =>	3.40	LS =>	3.65	MO com LS =>	5.64
			Valor do BDI =>	2.38		Valor com BDI	0	10.23

15.2.1.6	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-404 Próprio**	**REF. SINAPI (95817) - CONDULETE DE PVC, TIPO S ENTRADAS, PARA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1.0000000**	**28.49**	**28.49**
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4490000	16.69	7.49
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4490000	20.23	9.08
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	2.0000000	0.19	0.38
Insumo	00039344 SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "S", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material		UN	1.0000000	11.53	11.53
			MO sem LS =>	7.74	LS =>	8.33	MO com LS =>	12.85
			Valor do BDI =>	6.14		Valor com BDI	0	35.00

15.2.1.7	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-405 Próprio**	**REF. ORSE (11304) - UNIDUT RETO Ø 3/4" - FORNECIMENTO E**	**TB**		**un**	**1.0000000**	**2.82**	**2.82**
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0560000	20.23	1.13
Insumo	00002468 SINAPI	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA	Material		UN	1.0000000	1.69	1.69
			MO sem LS =>	0.54	LS =>	0.58	MO com LS =>	0.90
			Valor do BDI =>	0.80		Valor com BDI	0	3.45

15.2.1.8	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**93018 SINAPI**	**CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1.0000000**	**17.45**	**17.45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1222
VISTO

Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3365000	16,69	5,61
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3365000	20,23	6,81
Insumo	00001875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/2", PARA	Material		UN	1,0000000	5,03	5,03
				MO sem LS =>	5,80	LS =>	6,25	MO com LS =>	9,64
				Valor do BDI =>	4,99		Valor com BDI	0	21,44

15.2.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	11,42	11,42
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2243000	16,69	3,74
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2243000	20,23	4,53
Insumo	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	3,14	3,14
				MO sem LS =>	3,87	LS =>	4,16	MO com LS =>	6,42
				Valor do BDI =>	3,26		Valor com BDI	0	14,83

15.2.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-407	Próprio	Ref. AGETOP CIVIL (071706) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO	7		Un	1,0000000	18,75	18,75
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,23	5,05
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	16,69	4,17
Insumo	00002640	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO	Material		UN	1,0000000	9,52	9,52
				MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,64	MO com LS =>	7,16
				Valor do BDI =>	5,36		Valor com BDI	0	23,03

15.2.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-411	Próprio	Ref. SBC (050870) - BUCHA E ARRUELA 3/4""	59		CJ	1,0000000	7,08	7,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1550000	20,23	3,14
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1550000	16,69	2,58
Insumo	00039209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00039175	SINAPI	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	0,90	0,90
				MO sem LS =>	2,67	LS =>	2,88	MO com LS =>	4,44
				Valor do BDI =>	2,02		Valor com BDI	0	8,69

15.2.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-412	Próprio	Ref. SBC (050872) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2""	INEL - INSTALAÇÃO		CJ	1,0000000	10,66	10,66
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2060000	20,23	4,17
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2060000	16,69	3,43
Insumo	00039212	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00039178	SINAPI	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,63	1,63
				MO sem LS =>	3,55	LS =>	3,82	MO com LS =>	5,89
				Valor do BDI =>	3,04		Valor com BDI	0	13,09

15.2.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-128	Próprio	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	40,79	40,79
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	16,69	4,17
Insumo	00012411	SINAPI	PLUG OU BUJÃO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	36,62	36,62
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	2,03	MO com LS =>	3,14
				Valor do BDI =>	11,66		Valor com BDI	0	50,11

15.2.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-413	Próprio	REF. (91898) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	18,94	18,94
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2640000	16,69	4,40
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2640000	20,23	5,33
Insumo	00012033	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/2", PARA	Material		UN	1,0000000	9,21	9,21
				MO sem LS =>	4,55	LS =>	4,90	MO com LS =>	7,56
				Valor do BDI =>	5,41		Valor com BDI	0	23,25

15.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-45	Próprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	3,97	3,97
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,91	0,36
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,39	3,14
Insumo	00011845	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material		UN	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00040652	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4	Material		CENTO	0,0100000	42,06	0,42
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	1,13		Valor com BDI	0	4,87

15.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-148	Próprio	REF.: (1201007005) ORSE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR -	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M	1,0000000	1,63	1,63
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0200000	16,69	0,33
Insumo	00000404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATÉ 69 KV (ALTA	Material		M	1,0000000	1,30	1,30
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,46		Valor com BDI	0	2,00

15.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	3,10	3,10
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	16,69	0,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,23	0,58
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	1,62	2,01
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	0,82
				Valor do BDI =>	0,68		Valor com BDI	0	3,81

15.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	18,16	18,16
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	16,69	1,90
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	20,23	2,30
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A,	Material		M	1,2434000	11,20	13,93
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINA
PROC. 6777/10
FOLHA 01
VISTO

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	20,23	2,48
Insumo	00000898	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	65,86	66,85
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,28	MO com LS =>	3,51
				Valor do BDI =>	20,45		Valor com BDI	0	67,96

15.2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	92,93	92,93
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	16,69	2,42
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1450000	20,23	2,93
Insumo	00001017	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	86,27	87,56
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	2,50	LS =>	2,68	MO com LS =>	4,14
				Valor do BDI =>	26,58		Valor com BDI	0	114,19

15.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	208,46	208,46
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0468000	607,84	28,44
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0490000	245,14	12,00
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0064000	406,38	2,60
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,1140000	19,46	41,13
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6610000	15,43	25,62
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0252000	2.277,47	57,39
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	63,7214000	0,65	41,27
				MO sem LS =>	51,30	LS =>	55,18	MO com LS =>	85,17
				Valor do BDI =>	59,63		Valor com BDI	0	256,15

15.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	548,22	548,22
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,1306000	607,84	79,38
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,1210000	245,14	29,65
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0136000	110,90	1,50
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0276000	43,01	1,18
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0173000	406,38	7,03
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,8460000	19,46	113,75
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,5833000	15,43	70,86
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0700000	1.907,86	133,56
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	171,8188000	0,65	111,30
				MO sem LS =>	130,30	LS =>	140,17	MO com LS =>	216,31
				Valor do BDI =>	156,84		Valor com BDI	0	672,85

15.2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-415	Próprio	REF. SBC (061408) - CAIXA PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR	61		UN	1,0000000	36,83	36,83
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,23	6,07
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	16,69	5,01
Insumo	00039771	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA	Material		UN	1,0000000	25,75	25,75
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI =>	10,53		Valor com BDI	0	45,25

15.2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	32,89	32,89
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91980	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	24,81	24,81
				MO sem LS =>	11,02	LS =>	11,65	MO com LS =>	18,29
				Valor do BDI =>	9,41		Valor com BDI	0	40,42

15.2.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	22,97	22,97
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	14,88	14,88
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	6,86	MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI =>	5,57		Valor com BDI	0	24,22

15.2.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-385	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (072385) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	5,82	5,82
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	20,23	0,60
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	16,69	0,50
Insumo	00007543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Material		UN	1,0000000	4,73	4,73
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,55	MO com LS =>	0,86
				Valor do BDI =>	1,66		Valor com BDI	0	7,15

15.2.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93860	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	45,07	45,07
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0703000	16,69	1,17
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0703000	20,23	1,42
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material		UN	2,0000000	0,91	1,82
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	40,67	40,67
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI =>	12,89		Valor com BDI	0	55,38

15.2.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93861	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	45,99	45,99
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	16,69	1,58
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	20,23	1,92
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,	Material		UN	2,0000000	0,91	1,82
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	40,67	40,67
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,76	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	13,19		Valor com BDI	0	56,51

15.2.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93864	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	50,24	50,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	16,69	3,04
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	20,23	3,69
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1	Material		UN	2,0000000	1,42	2,85
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	40,67	40,67
				MO sem LS =>	3,14	LS =>	3,38	MO com LS =>	5,21
				Valor do BDI =>	14,37		Valor com BDI	0	61,73

15.2.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93867	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	58,45	58,45
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1055000	16,69	1,76

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1224
VISTO

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1055000	20,23	2,13
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	3,0000000	0,91	2,74
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	49,82	49,82
				MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,02
				Valor do BDI =>	16,14		Valor com BDI	0	69,35

15.2.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-392	Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	56,72	56,72
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	16,69	1,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	20,23	1,34
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1	Material		UN	1,0000000	1,19	1,19
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO TENSAO MAXIMA DE 175 V.	Material		UN	1,0000000	53,09	53,09
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,23	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	16,22		Valor com BDI	0	69,69

15.2.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-361	Próprio	REF da AGESUL (1201005132) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO, "	12		UN	1,0000000	62,31	62,31
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	16,69	4,17
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,23	5,05
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V.	Material		UN	1,0000000	53,09	53,09
				MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,64	MO com LS =>	7,16
				Valor do BDI =>	17,82		Valor com BDI	0	76,56

15.2.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	504,31	504,31
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	16,69	22,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	20,23	26,77
Insumo	00001580	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2	Material		UN	3,0000000	7,58	22,74
Insumo	00002377	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC -	Material		UN	1,0000000	432,72	432,72
				MO sem LS =>	22,83	LS =>	24,57	MO com LS =>	37,91
				Valor do BDI =>	144,27		Valor com BDI	0	619,89

15.2.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	15,90	15,90
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	16,69	1,75
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	20,23	2,12
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material		M	1,1000000	3,88	4,26
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,48	MO com LS =>	6,92
				Valor do BDI =>	4,54		Valor com BDI	0	19,53

15.2.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	13,80	13,80
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0810000	16,69	1,51
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0810000	20,23	1,64
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,1000000	2,26	2,48
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,22	MO com LS =>	6,52
				Valor do BDI =>	3,89		Valor com BDI	0	16,71

15.2.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	7,24	7,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	16,69	2,23
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,23	2,71
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,0170000	2,26	2,30
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI =>	2,87		Valor com BDI	0	8,89

15.2.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,03	61,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9580000	15,43	61,03
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	45,18
				Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	74,98

15.2.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	17,71	17,71
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000	15,43	12,13
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	20,96	4,11
				MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	5,06		Valor com BDI	0	21,75

15.2.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	15,90	15,90
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	16,69	1,75
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	20,23	2,12
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material		M	1,1000000	3,88	4,26
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,48	MO com LS =>	6,92
				Valor do BDI =>	4,54		Valor com BDI	0	19,53

15.2.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	9,21	9,21
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0945000	16,69	1,58
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0945000	20,23	1,91
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	5,21	5,73
				MO sem LS =>	1,63	LS =>	1,75	MO com LS =>	2,70
				Valor do BDI =>	2,63		Valor com BDI	0	11,32

15.2.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	17,53	17,53
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000	16,69	2,87
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000	20,23	3,48
Insumo	00039248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	10,16	11,18
				MO sem LS =>	2,97	LS =>	3,19	MO com LS =>	4,93
				Valor do BDI =>	5,01		Valor com BDI	0	21,54

15.2.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	8,77	8,77
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1160000	16,69	1,94

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1225
VISTO

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	20,23	2,41
Insumo	00002574	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	4,31	4,38
				MO sem LS =>	2,05	LS =>	2,20	MO com LS =>	3,46
				Valor do BDI =>	2,50		Valor com BDI	0	10,77

15.2.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-417	Próprio	Ref. SINAPI (101663) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	15,29	15,29
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3675000	16,69	6,13
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3675000	20,23	7,43
Insumo	00039128	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D	Material		UN	1,0000000	1,74	1,74
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,82	MO com LS =>	10,52
				Valor do BDI =>	4,37		Valor com BDI	0	16,79

15.2.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-408	Próprio	Ref. SINAPI (101868) - LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE HIGHBAY	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	361,77	361,77
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5888000	16,69	9,82
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5888000	20,23	11,91
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0420000	3,62	0,15
Insumo	MERC0238	Próprio	LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE HIGHBAY 200W	Material		UN	1,0000000	339,89	339,89
				MO sem LS =>	10,16	LS =>	10,93	MO com LS =>	16,87
				Valor do BDI =>	103,49		Valor com BDI	0	444,54

15.2.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-409	Próprio	Ref. SINAPI (101866) - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	50,27	50,27
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5888000	16,69	9,82
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5888000	20,23	11,91
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0420000	3,62	0,15
Insumo	MERC0278	Próprio	REFLETOR LED COM SENSOR, 30W	Material		UN	1,0000000	28,39	28,39
				MO sem LS =>	10,16	LS =>	10,93	MO com LS =>	16,87
				Valor do BDI =>	14,36		Valor com BDI	0	61,77

15.2.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	450,77	450,77
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0144000	562,86	8,10
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5346000	16,69	8,92
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5346000	20,23	10,81
Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	Material		UN	1,0000000	422,94	422,94
				MO sem LS =>	10,33	LS =>	11,12	MO com LS =>	17,15
				Valor do BDI =>	128,96		Valor com BDI	0	553,91

15.2.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	519,22	519,22
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0192000	562,86	10,80
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	16,69	10,57
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	20,23	12,82
Insumo	00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	Material		UN	1,0000000	485,02	485,02
				MO sem LS =>	12,41	LS =>	13,35	MO com LS =>	20,60
				Valor do BDI =>	148,54		Valor com BDI	0	638,01

15.2.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-410	Próprio	Ref. SINAPI (97892) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	296,95	296,95
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0087080	110,90	0,96
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0176000	43,01	0,76
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0136000	406,38	5,53
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,9802000	19,46	57,98
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3416000	15,43	36,12
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0448000	1.907,99	85,48
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0575000	607,84	34,95
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0810000	245,14	19,85
Insumo	00000850	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	Material		UN	21,2253000	2,61	55,33
				MO sem LS =>	71,86	LS =>	77,31	MO com LS =>	119,30
				Valor do BDI =>	84,95		Valor com BDI	0	364,89

15.2.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	92,79	92,79
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3882000	16,69	6,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3882000	20,23	7,85
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	78,46	78,46
				MO sem LS =>	6,70	LS =>	7,20	MO com LS =>	11,12
				Valor do BDI =>	26,54		Valor com BDI	0	114,02

15.2.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	6,81	6,81
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0068771	16,69	0,11
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0619000	20,23	1,25
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72"	Material		UN	1,0000000	5,45	5,45
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI =>	1,94		Valor com BDI	0	8,36

15.2.12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-414	Próprio	REF. SINAPI (98111) - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	47,29	47,29
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1384000	19,46	2,69
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1068000	15,43	1,67
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0141300	203,02	2,86
Insumo	00041480	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN	Material		UN	1,0000000	40,08	40,08
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,79	MO com LS =>	4,30
				Valor do BDI =>	13,52		Valor com BDI	0	58,10

15.2.13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (1201009056) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	264,71	264,71
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	20,23	8,09
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5000000	16,69	41,72
Insumo	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO	Material		UN	1,0000000	214,89	214,89
				MO sem LS =>	22,79	LS =>	24,51	MO com LS =>	37,83
				Valor do BDI =>	75,73		Valor com BDI	0	325,27

15.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	22,90	22,90
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	16,69	9,17
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	20,23	11,12
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	567,89	0,50

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG: 226
VISTO

Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
			MO sem LS =>	8,54	LS =>	10,27	MO com LS =>	15,84
			Valor do BDI =>	8,55		Valor com BDI	0	28,14

15.3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,65	8,65
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	16,69	2,74
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	20,23	3,31
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	567,89	0,50
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
			MO sem LS =>	2,88	LS =>	3,10	MO com LS =>	4,78
			Valor do BDI =>	2,47		Valor com BDI	0	10,62

15.3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	13,34	13,34
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	16,69	4,85
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	20,23	5,89
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	567,89	0,50
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
			MO sem LS =>	5,07	LS =>	5,45	MO com LS =>	8,41
			Valor do BDI =>	3,81		Valor com BDI	0	16,39

15.3.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91943 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	15,85	15,85
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3010000	16,69	5,02
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3010000	20,23	6,09
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0012000	567,89	0,68
Insumo	00001873 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	4,17	4,17
			MO sem LS =>	5,26	LS =>	5,65	MO com LS =>	8,73
			Valor do BDI =>	4,56		Valor com BDI	0	19,60

15.3.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91944 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	11,08	11,08
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1690000	16,69	2,82
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1690000	20,23	3,41
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0012000	567,89	0,68
Insumo	00001873 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	4,17	4,17
			MO sem LS =>	2,98	LS =>	3,21	MO com LS =>	4,95
			Valor do BDI =>	3,16		Valor com BDI	0	13,60

15.3.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91942 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	25,85	25,85
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5690000	16,69	9,49
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5690000	20,23	11,51
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0012000	567,89	0,68
Insumo	00001873 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	4,17	4,17
			MO sem LS =>	9,86	LS =>	10,63	MO com LS =>	16,41
			Valor do BDI =>	7,39		Valor com BDI	0	31,76

15.3.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	11,94	11,94
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	16,69	3,70
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	20,23	4,49
Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL EM PVC, DE 3" X 3", PARA	Material		UN	1,0000000	3,75	3,75
			MO sem LS =>	3,83	LS =>	4,11	MO com LS =>	6,35
			Valor do BDI =>	3,41		Valor com BDI	0	14,67

15.3.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	95817 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	28,49	28,49
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	16,69	7,49
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	20,23	9,08
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO	Material		UN	2,0000000	0,19	0,38
Insumo	00039344 SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material		UN	1,0000000	11,53	11,53
			MO sem LS =>	7,74	LS =>	8,33	MO com LS =>	12,85
			Valor do BDI =>	6,14		Valor com BDI	0	35,00

15.3.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91884 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,33	8,33
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1970000	16,69	3,29
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1970000	20,23	3,98
Insumo	00001891 SINAPI	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,06	1,06
			MO sem LS =>	3,40	LS =>	3,65	MO com LS =>	5,64
			Valor do BDI =>	2,38		Valor com BDI	0	10,23

15.3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-45 Próprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	3,97	3,97
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,91	0,36
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,39	3,14
Insumo	00011945 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material		UN	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4	Material		CENTO	0,0100000	42,06	0,42
			MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
			Valor do BDI =>	1,13		Valor com BDI	0	4,67

15.3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-48 Próprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	3,69	3,69
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,91	0,36
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,39	3,14
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO	Material		UN	1,0000000	0,19	0,19
			MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
			Valor do BDI =>	1,05		Valor com BDI	0	4,53

15.3.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91833 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	11,58	11,58
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0760000	16,69	1,26
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0760000	20,23	1,54
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A	Material		M	1,2434000	7,04	8,75
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0084000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	1,31	LS =>	1,40	MO com LS =>	2,17
			Valor do BDI =>	3,31		Valor com BDI	0	14,23

15.3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇANDU
PÁG. 1227
VISTO

Composiçã	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	16,16	16,16
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	16,69	1,90
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	20,23	2,30
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,2434000	11,20	13,93
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,11	MO com LS =>	3,25
			Valor do BDI =>	9,18		Valor com BDI	0	22,31

15.3.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92998 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	127,80	127,80
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2025000	16,69	3,37
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2025000	20,23	4,09
Insumo	00001000 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	128,38	130,29
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	3,49	LS =>	3,75	MO com LS =>	5,79
			Valor do BDI =>	38,42		Valor com BDI	0	169,32

15.3.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	3,48	3,48
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	16,69	0,48
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,23	0,58
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,2434000	1,92	2,38
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	0,82
			Valor do BDI =>	0,99		Valor com BDI	0	4,27

15.3.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	18,90	18,90
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0608000	16,69	1,01
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0608000	20,23	1,22
Insumo	00000996 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	17,38	17,63
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,12	MO com LS =>	1,74
			Valor do BDI =>	5,69		Valor com BDI	0	24,45

15.3.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92988 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	27,53	27,53
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0697000	16,69	1,16
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0697000	20,23	1,41
Insumo	00001019 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	24,56	24,93
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	1,20	LS =>	1,28	MO com LS =>	1,99
			Valor do BDI =>	7,87		Valor com BDI	0	33,52

15.3.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	5,13	5,13
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	16,69	0,65
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	20,23	0,78
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,2434000	2,95	3,66
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,11
			Valor do BDI =>	1,46		Valor com BDI	0	6,29

15.3.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92988 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	39,85	39,85
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	16,69	1,38
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	20,23	1,67
Insumo	00001018 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	36,32	36,86
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,54	MO com LS =>	2,38
			Valor do BDI =>	11,42		Valor com BDI	0	49,08

15.3.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	7,25	7,25
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0510000	16,69	0,85
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0510000	20,23	1,03
Insumo	00000994 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,2434000	4,29	5,33
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	0,88	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,46
			Valor do BDI =>	2,07		Valor com BDI	0	8,90

15.3.3.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92990 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	55,31	55,31
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1007000	16,69	1,68
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1007000	20,23	2,03
Insumo	00000977 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	50,81	51,57
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	1,73	LS =>	1,87	MO com LS =>	2,88
			Valor do BDI =>	13,82		Valor com BDI	0	57,96

15.3.3.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92992 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	71,51	71,51
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	16,69	2,05
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	20,23	2,48
Insumo	00000998 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	65,96	66,95
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,28	MO com LS =>	3,51
			Valor do BDI =>	20,45		Valor com BDI	0	87,86

15.3.3.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	3,10	3,10
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	16,69	0,48
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,23	0,58
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,2434000	1,62	2,01
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
			MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	0,82
			Valor do BDI =>	0,99		Valor com BDI	0	4,81

15.3.3.13	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	4,80	4,80
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	16,69	0,65

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1228
VISTO

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0390000	20.23	0.78
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	Material		M	1.2434000	2.69	3.33
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0.0084000	3.62	0.03
				MO sem LS =>	0.67	LS =>	0.72	MO com LS =>	1.11
				Valor do BDI =>	1.37		Valor com BDI	0	5.89

15.3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	132.25	132.25
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0278000	607.84	16.89
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0.0360000	245.14	8.82
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0039000	406.38	1.58
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.2586000	19.46	24.68
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.9967000	15.43	15.37
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0.0175000	2.277.47	39.85
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	38.6810000	0.65	25.06
				MO sem LS =>	32.87	LS =>	35.14	MO com LS =>	54.23
				Valor do BDI =>	37.83		Valor com BDI	0	162.51

15.3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	208.46	208.46
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0468000	607.84	28.44
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0.0490000	245.14	12.00
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0064000	406.38	2.60
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.1140000	19.46	41.13
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.6610000	15.43	25.62
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0.0252000	2.277.47	57.39
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	63.7214000	0.65	41.27
				MO sem LS =>	51.30	LS =>	55.19	MO com LS =>	85.17
				Valor do BDI =>	59.63		Valor com BDI	0	256.15

15.3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	404.74	404.74
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.1012000	607.84	61.51
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0.0810000	245.14	19.85
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0.0087000	110.90	0.96
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0.0178000	43.01	0.76
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0136000	406.38	5.53
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4.5403000	19.46	88.34
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3.5674000	15.43	55.03
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0.0448000	1.907.99	85.48
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	134.7640000	0.65	87.29
				MO sem LS =>	85.75	LS =>	103.01	MO com LS =>	158.98
				Valor do BDI =>	115.79		Valor com BDI	0	497.35

15.3.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	548.22	548.22
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.1306000	607.84	79.38
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0.1210000	245.14	29.65
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0.0136000	110.90	1.50
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0.0276000	43.01	1.18
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0173000	406.38	7.03
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5.8460000	19.46	113.75
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4.5933000	15.43	70.86
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0.0700000	1.907.99	133.56
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	171.8188000	0.65	111.30
				MO sem LS =>	130.30	LS =>	140.17	MO com LS =>	216.31
				Valor do BDI =>	156.84		Valor com BDI	0	673.65

15.3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	26.60	26.60
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	8.09	8.09
Composição	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	18.51	18.51
				MO sem LS =>	7.67	LS =>	8.25	MO com LS =>	12.73
				Valor do BDI =>	7.60		Valor com BDI	0	32.69

15.3.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	58.01	58.01
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	8.09	8.09
Composição	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	50.93	50.93
				MO sem LS =>	16.45	LS =>	17.70	MO com LS =>	27.31
				Valor do BDI =>	16.88		Valor com BDI	0	72.51

15.3.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	21.87	21.87
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	8.09	8.09
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	13.79	13.79
				MO sem LS =>	6.20	LS =>	6.68	MO com LS =>	10.30
				Valor do BDI =>	6.25		Valor com BDI	0	26.87

15.3.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	33.38	33.38
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	8.09	8.09
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	25.30	25.30
				MO sem LS =>	8.14	LS =>	9.83	MO com LS =>	15.17
				Valor do BDI =>	9.55		Valor com BDI	0	41.02

15.3.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	44.89	44.89
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	8.09	8.09
Composição	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	36.80	36.80
				MO sem LS =>	12.07	LS =>	12.99	MO com LS =>	20.04
				Valor do BDI =>	12.84		Valor com BDI	0	55.18

15.3.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-05	Próprio	REF. ORSE (9517) - PLACA 4"x2" COM FURO	INEL - INSTALAÇÃO		un	1.0000000	5.69	5.69
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0800000	15.43	1.23
Insumo	MERC0188	Próprio	PLACA 1 FURO - 2X4"	Material		UN	1.0000000	4.46	4.46
				MO sem LS =>	0.55	LS =>	0.59	MO com LS =>	0.91
				Valor do BDI =>	1.62		Valor com BDI	0	6.99

15.3.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DUARTINA
PÁG. 220
VISTO

Composiçã	ELE-06	Próprio	REF. ORSE (12984) - PLACA CEGA PARA DE CAIXA DE PVC 4" x 2", PARA	INEL - INSTALAÇÃO		un	1,0000000	3,08	3,08
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	15,43	1,23
Insumo	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	Material		UN	1,0000000	1,85	1,85
				MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,59	MO com LS =>	0,91
				Valor do BDI =>	0,88		Valor com BDI	0	3,76
								0	0
15.3.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	32,89	32,89
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	24,81	24,81
				MO sem LS =>	11,02	LS =>	11,85	MO com LS =>	18,29
				Valor do BDI =>	9,41		Valor com BDI	0	40,42
								0	0
15.3.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	22,97	22,97
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	14,88	14,88
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	6,86	MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI =>	6,57		Valor com BDI	0	28,22
								0	0
15.3.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	25,74	25,74
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	17,65	17,65
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,25	MO com LS =>	12,73
				Valor do BDI =>	7,36		Valor com BDI	0	31,62
								0	0
15.3.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	24,63	24,63
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	16,55	16,55
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	6,86	MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI =>	7,04		Valor com BDI	0	30,26
								0	0
15.3.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	27,40	27,40
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	19,31	19,31
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,25	MO com LS =>	12,73
				Valor do BDI =>	7,83		Valor com BDI	0	33,66
								0	0
15.3.5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	35,52	35,52
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	27,44	27,44
				MO sem LS =>	9,46	LS =>	10,18	MO com LS =>	15,71
				Valor do BDI =>	10,16		Valor com BDI	0	43,65
								0	0
15.3.5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	61,41	61,41
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	92011	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	53,33	53,33
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,70	MO com LS =>	27,31
				Valor do BDI =>	17,56		Valor com BDI	0	75,46
								0	0
15.3.5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-382	Próprio	REF. SETOP (ED-15781)- PLACA CEGA 4"X4", FORNECIMENTO E	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	15,82	15,82
Composição	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	11,92	11,92
Insumo	00038095	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	Material		UN	1,0000000	3,90	3,90
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,78	MO com LS =>	4,29
				Valor do BDI =>	4,52		Valor com BDI	0	19,43
								0	0
15.3.5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	30,77	30,77
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4210000	16,69	7,02
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4210000	20,23	8,52
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V, (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	7,61	15,23
				MO sem LS =>	7,26	LS =>	7,81	MO com LS =>	12,05
				Valor do BDI =>	8,80		Valor com BDI	0	37,80
								0	0
15.3.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-383	Próprio	REF. SEINFRA (C0670) - CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	118,18	118,18
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2100000	20,23	4,25
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2100000	16,69	3,50
Insumo	00038056	SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR	Material		UN	1,0000000	7,24	7,24
Insumo	00012114	SINAPI	CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM	Material		UN	1,0000000	103,19	103,19
				MO sem LS =>	3,62	LS =>	3,89	MO com LS =>	6,01
				Valor do BDI =>	33,80		Valor com BDI	0	145,21
								0	0
15.3.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-384	Próprio	REF. ORSE (11961) - KIT SIRENE/ALARME P/ BANHEIRO PCD COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	170,99	170,99
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1700000	20,23	3,44
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1700000	15,43	2,62
Insumo	00038056	SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR	Material		UN	1,0000000	7,24	7,24
Insumo	INS0297	Próprio	SIRENE AUDIOVISUAL 127V (ALARME PNE PCD)	Material		UN	1,0000000	157,70	157,70
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	3,03	MO com LS =>	4,67
				Valor do BDI =>	46,91		Valor com BDI	0	210,11
								0	0
15.3.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-385	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (072385) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	5,82	5,82
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	20,23	0,60
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	16,69	0,50
Insumo	00007543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Material		UN	1,0000000	4,73	4,73
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,55	MO com LS =>	0,86
				Valor do BDI =>	1,66		Valor com BDI	0	7,15
								0	0
15.3.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101832	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	31,94	31,94
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	16,69	0,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	20,23	0,34
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE	Material		UN	1,0000000	31,25	31,25

PREFEITURA ... PÁG. 1230 VISTO

Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0210000	3,62	0,07
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI =>	9,13		Valor com BDI	0	39,24

15.3.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-387	Próprio	REF. SINAPI (91984) - INTERRUPTOR HORARIO 127V - PROGRAMAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	133,77	133,77
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	16,69	3,75
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	20,23	4,55
Insumo	MERC0283	Próprio	INTERRUPTOR HORÁRIO - 127V	Material		UN	1,0000000	125,46	125,46
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,17	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	36,26		Valor com BDI	0	164,36

15.3.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	45,07	45,07
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0703000	16,69	1,17
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0703000	20,23	1,42
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	2,0000000	0,91	1,82
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	40,67	40,67
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI =>	12,69		Valor com BDI	0	55,38

15.3.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	45,99	45,99
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	16,69	1,58
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0952000	20,23	1,92
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	2,0000000	0,91	1,82
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	40,67	40,67
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,78	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	13,15		Valor com BDI	0	56,51

15.3.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	50,24	50,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	16,69	3,04
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1823000	20,23	3,69
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2	Material		UN	2,0000000	1,42	2,85
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	40,67	40,67
				MO sem LS =>	3,14	LS =>	3,38	MO com LS =>	5,21
				Valor do BDI =>	14,37		Valor com BDI	0	61,73

15.3.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	56,45	56,45
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1055000	16,69	1,76
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1055000	20,23	2,13
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	3,0000000	0,91	2,74
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	49,82	49,82
				MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,95	MO com LS =>	3,02
				Valor do BDI =>	16,14		Valor com BDI	0	69,35

15.3.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-158	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	156,98	156,98
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	16,69	22,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	20,23	26,77
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2	Material		UN	3,0000000	4,93	14,80
Insumo	MERC0099	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 100 A CURVA C 3P 10KA	Material		UN	1,0000000	93,33	93,33
				MO sem LS =>	22,83	LS =>	24,57	MO com LS =>	37,91
				Valor do BDI =>	44,91		Valor com BDI	0	192,90

15.3.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	16,69	3,31
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	20,23	4,01
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2	Material		UN	3,0000000	1,19	3,57
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	49,82	49,82
				MO sem LS =>	3,43	LS =>	3,69	MO com LS =>	5,69
				Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI	0	74,62

15.3.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	76,25	76,25
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5677000	16,69	9,47
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5677000	20,23	11,48
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2	Material		UN	3,0000000	1,82	5,47
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material		UN	1,0000000	49,82	49,82
				MO sem LS =>	9,79	LS =>	10,54	MO com LS =>	16,26
				Valor do BDI =>	21,61		Valor com BDI	0	93,69

15.3.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-132	Próprio	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	73,86	73,86
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2734000	16,69	4,56
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2734000	20,23	5,53
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2	Material		UN	3,0000000	1,42	4,27
Insumo	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	Material		UN	1,0000000	59,51	59,51
				MO sem LS =>	4,72	LS =>	5,07	MO com LS =>	7,83
				Valor do BDI =>	21,13		Valor com BDI	0	90,76

15.3.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-380	Próprio	REF. SINAPI (101895) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR .	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	156,98	156,98
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	16,69	22,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	20,23	26,77
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2	Material		UN	3,0000000	4,93	14,80
Insumo	MERC0099	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 100 A CURVA C 3P 10KA	Material		UN	1,0000000	93,33	93,33
				MO sem LS =>	22,83	LS =>	24,57	MO com LS =>	37,91
				Valor do BDI =>	44,91		Valor com BDI	0	192,90

15.3.8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-160	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	1.446,34	1.446,34
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	16,69	22,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	20,23	26,77
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2	Material		UN	3,0000000	10,66	31,98
Insumo	MERC0100	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR 3 X 500 A 3P 85KA/220V	Material		UN	1,0000000	1.365,50	1.365,50
				MO sem LS =>	22,83	LS =>	24,57	MO com LS =>	37,91
				Valor do BDI =>	413,78		Valor com BDI	0	1.777,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1231
VISTO

15.3.8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-391	Próprio	REF. SINAPI (101899) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	1.720,26	1.720,26
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	16,69	22,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	20,23	26,77
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2	Material		UN	3,0000000	10,66	31,98
Insumo	00002378	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC -	Material		UN	1,0000000	1.639,43	1.639,43
				MO sem LS =>	22,83	LS =>	24,57	MO com LS =>	37,91
				Valor do BDI =>	492,14		Valor com BDI	0	2.113,84

15.3.8.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	9,30	9,30
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	16,69	0,58
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	20,23	0,71
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	7,09	7,09
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	2,06		Valor com BDI	0	11,43

15.3.8.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	9,76	9,76
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0476000	16,69	0,79
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0476000	20,23	0,96
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	7,09	7,09
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,88	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI =>	2,79		Valor com BDI	0	11,99

15.3.8.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-134	Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	3,83	3,83
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	16,69	1,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	20,23	1,34
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1	Material		UN	1,0000000	1,19	1,19
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,23	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	1,03		Valor com BDI	0	4,45

15.3.8.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-392	Próprio	REF. SINAPI (93656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	58,72	58,72
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	16,69	1,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	20,23	1,34
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1	Material		UN	1,0000000	1,19	1,19
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V	Material		UN	1,0000000	53,09	53,09
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,23	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	16,22		Valor com BDI	0	69,59

15.3.8.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-393	Próprio	REF. SINAPI (91981) - INTERRUPTOR BIPOLAR, DR, (FASE/NEUTRO -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	131,72	131,72
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3900000	16,69	6,50
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3900000	20,23	7,89
Insumo	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	Material		UN	1,0000000	109,25	109,25
				MO sem LS =>	8,93	LS =>	9,61	MO com LS =>	14,83
				Valor do BDI =>	37,68		Valor com BDI	0	181,85

15.3.8.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-394	Próprio	REF. SINAPI (91981) - INTERRUPTOR TETRAPOLAR, DR, (3 FASES/NEUTRO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	146,94	146,94
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3900000	16,69	6,50
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3900000	20,23	7,89
Insumo	00039455	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	Material		UN	1,0000000	124,46	124,46
				MO sem LS =>	8,93	LS =>	9,61	MO com LS =>	14,83
				Valor do BDI =>	42,03		Valor com BDI	0	185,55

15.3.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	8,77	8,77
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	16,69	1,98
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	20,23	2,41
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	4,31	4,38
				MO sem LS =>	2,05	LS =>	2,20	MO com LS =>	3,40
				Valor do BDI =>	2,50		Valor com BDI	0	10,77

15.3.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	9,43	9,43
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1490000	16,69	2,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1490000	20,23	3,01
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material		M	1,0170000	3,88	3,94
				MO sem LS =>	2,56	LS =>	2,76	MO com LS =>	4,25
				Valor do BDI =>	2,69		Valor com BDI	0	11,58

15.3.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	13,60	13,60
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	16,69	1,51
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	20,23	1,84
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,1000000	2,26	2,49
				MO sem LS =>	3,83	LS =>	4,22	MO com LS =>	6,52
				Valor do BDI =>	3,88		Valor com BDI	0	16,71

15.3.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	7,24	7,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	16,69	2,23
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,23	2,71
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,0170000	2,26	2,30
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI =>	2,67		Valor com BDI	0	9,89

15.3.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	5,85	5,85
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	16,69	1,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	20,23	4,75
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98	MO com LS =>	4,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO
PÁG. 1232
VISTO

				Valor do BDI =>	1,67		Valor com BDI		0	7,18
									0	0
15.3.10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	90486	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000		11,26	11,26
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000		15,91	1,32
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000		19,39	7,07
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000		567,89	2,90
				MO sem LS =>	4,38		LS =>	4,71	MO com LS =>	7,27
				Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI		0	13,86
									0	0
15.3.10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	91838	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000		15,90	15,90
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000		16,69	1,75
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000		20,23	2,12
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000		7,77	7,77
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material		M	1,1000000		3,88	4,26
				MO sem LS =>	4,17		LS =>	4,48	MO com LS =>	6,92
				Valor do BDI =>	4,54		Valor com BDI		0	19,53
									0	0
15.3.10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000		9,21	9,21
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0945000		16,69	1,58
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0945000		20,23	1,91
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000		5,21	5,73
				MO sem LS =>	1,63		LS =>	1,75	MO com LS =>	2,70
				Valor do BDI =>	2,63		Valor com BDI		0	11,32
									0	0
15.3.10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000		13,60	13,60
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1511000		16,69	2,52
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1541000		20,23	3,06
Insumo	00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000		7,29	8,02
				MO sem LS =>	2,61		LS =>	2,80	MO com LS =>	4,33
				Valor do BDI =>	3,88		Valor com BDI		0	16,70
									0	0
15.3.10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000		6,45	6,45
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0710000		16,69	1,18
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0710000		20,23	1,43
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA	Material		M	1,1000000		3,45	3,80
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0018000		20,15	0,03
				MO sem LS =>	1,22		LS =>	1,31	MO com LS =>	2,02
				Valor do BDI =>	1,84		Valor com BDI		0	7,92
									0	0
15.3.10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000		17,53	17,53
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000		16,69	2,87
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1721000		20,23	3,48
Insumo	00039248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000		10,16	11,18
				MO sem LS =>	2,97		LS =>	3,19	MO com LS =>	4,93
				Valor do BDI =>	5,01		Valor com BDI		0	21,54
									0	0
15.3.10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000		61,03	61,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000		15,43	61,03
				MO sem LS =>	27,21		LS =>	29,28	MO com LS =>	45,18
				Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI		0	74,98
									0	0
15.3.10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000		17,71	17,71
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000		266,46	1,43
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000		60,09	0,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000		15,43	12,13
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000		20,96	4,11
				MO sem LS =>	6,84		LS =>	7,36	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	5,06		Valor com BDI		0	21,75
									0	0
15.3.10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000		5,85	5,85
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000		16,69	1,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000		20,23	4,75
				MO sem LS =>	2,77		LS =>	2,98	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	1,67		Valor com BDI		0	7,18
									0	0
15.3.10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000		6,98	6,98
Composição	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1632000		13,05	2,13
Composição	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0668000		15,30	1,02
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0646000		15,91	1,02
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2298000		12,27	2,82
				MO sem LS =>	2,98		LS =>	3,21	MO com LS =>	4,95
				Valor do BDI =>	1,99		Valor com BDI		0	6,97
									0	0
15.3.10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000		16,98	16,98
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1236000		15,91	1,96
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5439000		19,39	10,54
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0079000		567,89	4,48
				MO sem LS =>	6,55		LS =>	7,04	MO com LS =>	10,87
				Valor do BDI =>	4,85		Valor com BDI		0	20,86
									0	0
15.3.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	91853	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000		8,77	8,77
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000		16,69	1,98
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000		20,23	2,41
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material		M	1,0170000		4,31	4,38
				MO sem LS =>	2,05		LS =>	2,20	MO com LS =>	3,40
				Valor do BDI =>	2,50		Valor com BDI		0	10,77
									0	0
15.3.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	ELE-175	Próprio	LUMINÁRIA PLAFONEIR QUADRADA COM PAINEL DE LED 20X20CM 12W -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000		29,80	29,80

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1233
VISTO

Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	16,69	2,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000	20,23	7,18
Insumo	MERC0102	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON 12W	Material	UN	1,0000000	20,15	20,15
				MO sem LS => 4,56	LS =>	4,90	MO com LS =>	7,57
				Valor do BDI => 8,52		Valor com BDI	0	35,61
							0	0

15.3.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-398	Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	55,42	55,42
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	16,69	2,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000	20,23	7,18
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	2,0000000	9,12	18,23
Insumo	00012232	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	27,54	27,54
				MO sem LS => 4,56	LS =>	4,90	MO com LS =>	7,57
				Valor do BDI => 15,85		Valor com BDI	0	68,10
							0	0

15.3.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-398	Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 10W	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	282,58	282,58
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	16,69	2,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000	20,23	7,18
Insumo	MERC0263	Próprio	SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO 10W 3000K BIVOLT	Material	UN	1,0000000	272,94	272,94
				MO sem LS => 4,56	LS =>	4,90	MO com LS =>	7,57
				Valor do BDI => 80,84		Valor com BDI	0	347,23
							0	0

15.3.13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-401	Próprio	REF. EMBASA (60.95.01) - MURETA EM ALVENARIA PARA PADRÃO DE	INEL - INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	209,17	209,17
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0240000	61,03	1,46
Composição	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0060000	490,44	2,94
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	0,4800000	11,51	5,52
Composição	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,2600000	75,05	19,51
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,9000000	70,52	63,47
Composição	104222	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,8000000	52,57	94,62
Composição	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0360000	433,23	15,60
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,8000000	3,37	6,07
				MO sem LS => 57,98	LS =>	62,37	MO com LS =>	96,25
				Valor do BDI => 59,84		Valor com BDI	0	257,03
							0	0

15.3.13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-402	Próprio	REF. AGESUL (1201000058) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	264,71	264,71
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,23	8,09
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	16,69	41,72
Insumo	00001082	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO	Material	UN	1,0000000	214,89	214,89
				MO sem LS => 22,79	LS =>	24,51	MO com LS =>	37,83
				Valor do BDI => 75,73		Valor com BDI	0	325,27
							0	0

15.3.13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	519,22	519,22
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0192000	562,86	10,80
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6337000	16,69	10,57
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6337000	20,23	12,82
Insumo	00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	Material	UN	1,0000000	485,02	485,02
				MO sem LS => 12,41	LS =>	13,35	MO com LS =>	20,60
				Valor do BDI => 148,54		Valor com BDI	0	638,01
							0	0

15.3.13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	745,91	745,91
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0189000	562,86	10,64
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6384000	16,69	10,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6384000	20,23	12,92
Insumo	00012042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	Material	UN	1,0000000	711,70	711,70
				MO sem LS => 12,48	LS =>	13,42	MO com LS =>	20,71
				Valor do BDI => 213,39		Valor com BDI	0	956,57
							0	0

15.3.13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	450,77	450,77
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0144000	562,86	8,10
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	16,69	8,92
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	20,23	10,81
Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,	Material	UN	1,0000000	422,94	422,94
				MO sem LS => 10,33	LS =>	11,12	MO com LS =>	17,15
				Valor do BDI => 128,96		Valor com BDI	0	553,91
							0	0

15.3.13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-420	Próprio	REF. SINAPI (101880) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.168,05	1.168,05
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0192000	562,86	10,80
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6337000	16,69	10,57
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6337000	20,23	12,82
Insumo	IN50192	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL	Material	UN	1,0000000	1.133,85	1.133,85
				MO sem LS => 12,41	LS =>	13,35	MO com LS =>	20,60
				Valor do BDI => 334,16		Valor com BDI	0	1.435,29
							0	0

15.3.14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	33,78	33,78
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	15,91	0,90
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	19,39	1,10
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-	Material	M	1,0211000	21,99	22,46
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA	Material	M	1,0211000	9,13	9,32
				MO sem LS => 0,96	LS =>	1,03	MO com LS =>	1,59
				Valor do BDI => 8,66		Valor com BDI	0	41,51
							0	0

15.3.14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	52,37	52,37
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	15,91	1,02
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	19,39	1,24
Insumo	00039865	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-	Material	M	1,0211000	37,10	37,88
Insumo	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA	Material	M	1,0211000	11,99	12,24
				MO sem LS => 1,08	LS =>	1,16	MO com LS =>	1,79
				Valor do BDI => 14,98		Valor com BDI	0	64,35
							0	0

15.3.14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-403	Próprio	REF. SINAPI (91929) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTICHAMA	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	12,93	12,93
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	16,69	0,66

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1230
VISTO

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0400000	20,23	0,81
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0.0090000	3,62	0,03
Insumo	MERC0217	Próprio	CABO PP#4X2,5MM²	Material		M	1.1900000	9,60	11,42
				MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,74	MO com LS =>	1,14
				Valor do BDI =>	3,69		Valor com BDI	0	15,87

15.3.15.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**INC-23**	**Próprio**	**REF. FDE (09.05.087) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**594,82**	**594,82**
Composição	102136	SINAPI	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	52,59	52,59
Insumo	MERC0052	Próprio	QUADRO DE COMANDO/PAINEL DE PARTIDA 3CV	Material		UN	1,0000000	542,23	542,23
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	26,06	MO com LS =>	40,21
				Valor do BDI =>	170,17		Valor com BDI	0	730,91

15.4.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**91939**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**22,90**	**22,90**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	16,69	9,17
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	20,23	11,12
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	567,89	0,50
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	10,27	MO com LS =>	15,84
				Valor do BDI =>	6,55		Valor com BDI	0	28,14

15.4.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**91940**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**13,34**	**13,34**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	16,69	4,85
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	20,23	5,89
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	567,89	0,50
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
				MO sem LS =>	5,07	LS =>	5,45	MO com LS =>	8,41
				Valor do BDI =>	3,81		Valor com BDI	0	16,39

15.4.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-146**	**Próprio**	**REF. SINAPI (95541) FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**4,85**	**4,85**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,38	3,14
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,81	0,36
Insumo	00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material		UN	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004382	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO	Material		UN	1,0000000	1,01	1,01
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	1,38		Valor com BDI	0	5,95

15.4.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-419**	**Próprio**	**REF. SETOP (SPDA-FIT-005) - FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM,**	**SPD**		**UN**	**1,0000000**	**58,87**	**58,87**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4400000	20,23	8,90
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4400000	16,69	7,34
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA	Material		UN	1,0000000	42,63	42,63
				MO sem LS =>	7,59	LS =>	8,16	MO com LS =>	12,60
				Valor do BDI =>	16,84		Valor com BDI	0	72,34

15.4.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**91927**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**3,48**	**3,48**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	16,69	0,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,23	0,58
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,2434000	1,92	2,38
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	0,82
				Valor do BDI =>	0,99		Valor com BDI	0	4,27

15.4.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**LOG-08**	**Próprio**	**REF. SINAPI (100556) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10*CM ,**	**INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS**		**UN**	**1,0000000**	**30,83**	**30,83**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3460000	16,69	5,77
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3460000	20,23	7,00
Insumo	00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA	Material		UN	1,0000000	18,06	18,06
				MO sem LS =>	5,97	LS =>	6,42	MO com LS =>	9,91
				Valor do BDI =>	6,82		Valor com BDI	0	37,88

15.4.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-418**	**Próprio**	**REF. SINAPI (91954) - ESPELHO / PLACA DE 1 POSTOS 4" X 2", PARA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**13,12**	**13,12**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3080000	16,69	5,13
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3080000	20,23	6,23
Insumo	00038092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	Material		UN	1,0000000	1,75	1,75
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	5,72	MO com LS =>	8,82
				Valor do BDI =>	3,75		Valor com BDI	0	16,11

15.4.6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**101632**	**SINAPI**	**RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**31,94**	**31,94**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	16,69	0,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	20,23	0,34
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE	Material		UN	1,0000000	31,25	31,25
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0210000	3,62	0,07
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI =>	9,13		Valor com BDI	0	39,24

15.4.7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**93653**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**9,30**	**9,30**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	16,69	0,58
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0352000	20,23	0,71
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A	Material		UN	1,0000000	7,09	7,09
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	2,66		Valor com BDI	0	11,43

15.4.8.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**91835**	**SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**14,92**	**14,92**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	16,69	1,51
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	20,23	1,84
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA	Material		M	1,1000000	3,45	3,80
				MO sem LS =>	3,83	LS =>	4,22	MO com LS =>	6,52
				Valor do BDI =>	4,26		Valor com BDI	0	18,32

15.4.8.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1235
VISTO

Composição	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	8,45	8,45
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	16,69	2,23
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,23	2,71
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA	Material		M	1,0170000	3,45	3,51
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI =>	2,41		Valor com BDI	0	10,36
								0	0

15.4.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9044	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	5,85	5,85
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	16,69	1,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	20,23	4,75
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	1,67		Valor com BDI	0	7,18
								0	0

15.4.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9046	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	11,28	11,28
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	15,91	1,32
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000	19,39	7,07
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000	567,89	2,90
				MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	7,27
				Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI	0	13,86
								0	0

15.4.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	18,95	18,95
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	16,69	1,75
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	20,23	2,12
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00039245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA,	Material		M	1,1000000	6,65	7,31
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,48	MO com LS =>	6,92
				Valor do BDI =>	5,42		Valor com BDI	0	23,28
								0	0

15.4.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,03	61,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,43	61,03
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	28,28	MO com LS =>	45,18
				Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	74,98
								0	0

15.4.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	17,71	17,71
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7865000	15,43	12,13
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	20,96	4,11
				MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	5,06		Valor com BDI	0	21,75
								0	0

15.4.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-398	Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 10W	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	282,58	282,58
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1480000	16,69	2,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3551000	20,23	7,18
Insumo	MERC0263	Próprio	SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO 10W 3000K BIVOLT	Material		UN	1,0000000	272,94	272,94
				MO sem LS =>	4,56	LS =>	4,90	MO com LS =>	7,57
				Valor do BDI =>	80,84		Valor com BDI	0	347,23
								0	0

15.4.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-420	Próprio	REF. SINAPI (101880) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	1.168,05	1.168,05
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0192000	562,86	10,80
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	16,69	10,57
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6337000	20,23	12,82
Insumo	INS0192	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL	Material		UN	1,0000000	1.133,85	1.133,85
				MO sem LS =>	12,41	LS =>	13,35	MO com LS =>	20,60
				Valor do BDI =>	334,16		Valor com BDI	0	1.435,29
								0	0

16.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	34,82	34,82
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2062000	16,69	3,44
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2062000	20,23	4,17
Insumo	00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X	Material		UN	1,0000000	27,22	27,22
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	3,82	MO com LS =>	5,90
				Valor do BDI =>	3,96		Valor com BDI	0	42,79
								0	0

16.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	460,87	460,87
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,2007000	16,69	103,49
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,2007000	20,23	125,46
Insumo	00039594	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE	Material		UN	1,0000000	231,93	231,93
				MO sem LS =>	107,03	LS =>	115,14	MO com LS =>	177,68
				Valor do BDI =>	131,85		Valor com BDI	0	566,32
								0	0

16.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-44	Próprio	REF. DA SETOP (CAB-RACK-010) - RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	67,92	67,92
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1833333	20,23	3,70
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0916666	16,69	1,53
Insumo	MERC0273	Próprio	RÉGUA PARA TOMADAS (1U), PARA 8 TOMADAS	Material		UN	1,0000000	62,69	62,69
				MO sem LS =>	2,47	LS =>	2,65	MO com LS =>	4,09
				Valor do BDI =>	19,43		Valor com BDI	0	83,46
								0	0

16.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-43	Próprio	REF. DA SBC (0594448) - GUIA DE CABOS PADRAO 19"	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	24,53	24,53
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	16,69	3,33
Insumo	MERC0029	Próprio	GUIA DE CABOS SIMPLES	Material		UN	1,0000000	21,19	21,19
				MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,63	MO com LS =>	2,51
				Valor do BDI =>	7,01		Valor com BDI	0	30,13
								0	0

16.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	22,90	22,90
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	16,69	9,17
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5500000	20,23	11,12
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	567,89	0,50
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	10,27	MO com LS =>	15,84

PREFEITURA MUN. DE DUMANTINO
PÁG 1230
VISTO

				Valor do BDI =>	6,55		Valor com BDI	0	28,14
								0	0
16.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,65	8,65
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	16,69	2,74
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	20,23	3,31
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	567,89	0,50
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
				MO sem LS =>	2,88	LS =>	3,10	MO com LS =>	4,78
				Valor do BDI =>	2,47		Valor com BDI	0	10,62
								0	0
16.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	28,49	28,49
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	16,69	7,49
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4490000	20,23	9,08
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	2,0000000	0,19	0,38
Insumo	00039344	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material		UN	1,0000000	11,53	11,53
				MO sem LS =>	7,74	LS =>	8,33	MO com LS =>	12,85
				Valor do BDI =>	8,14		Valor com BDI	0	35,00
								0	0
16.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,33	8,33
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1670000	16,69	3,29
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1970000	20,23	3,98
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,06	1,06
				MO sem LS =>	3,40	LS =>	3,65	MO com LS =>	5,64
				Valor do BDI =>	2,38		Valor com BDI	0	10,23
								0	0
16.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-45	Próprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	3,97	3,97
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,91	0,36
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	18,39	3,14
Insumo	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material		UN	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4	Material		CENTO	0,0100000	42,06	0,42
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	1,13		Valor com BDI	0	4,87
								0	0
16.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98285	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		M	1,0000000	4,54	4,54
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0028000	16,69	0,04
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0028000	20,23	0,06
Insumo	00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT	Material		M	1,0500000	4,24	4,45
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	1,29		Valor com BDI	0	5,57
								0	0
16.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	132,25	132,25
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0278000	607,84	16,89
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0360000	245,14	8,82
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0039000	406,38	1,58
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2686000	19,46	24,68
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9967000	15,43	15,37
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0175000	2.277,47	39,85
Insumo	00007256	SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Materiais		UN	38,6910000	0,65	25,06
				MO sem LS =>	32,67	LS =>	35,14	MO com LS =>	54,23
				Valor do BDI =>	37,83		Valor com BDI	0	162,51
								0	0
16.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-02	Próprio	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	9,93	9,93
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	8,09	8,09
Insumo	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E	Material		UN	1,0000000	1,85	1,85
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	2,37	MO com LS =>	3,65
				Valor do BDI =>	2,84		Valor com BDI	0	12,20
								0	0
16.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-46	Próprio	REF. DA AGETOP CIVIL (072385) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS		UN	1,0000000	5,82	5,82
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	20,23	0,60
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0300000	16,69	0,50
Insumo	00007543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Material		UN	1,0000000	4,73	4,73
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,55	MO com LS =>	0,86
				Valor do BDI =>	1,66		Valor com BDI	0	7,15
								0	0
16.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	14,91	14,91
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1220000	16,69	2,03
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1220000	20,23	2,46
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00002678	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material		M	1,0538000	2,52	2,65
				MO sem LS =>	4,46	LS =>	4,80	MO com LS =>	7,41
				Valor do BDI =>	4,26		Valor com BDI	0	18,31
								0	0
16.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	13,60	13,60
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	16,69	1,51
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0910000	20,23	1,84
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,1000000	2,26	2,49
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,22	MO com LS =>	6,52
				Valor do BDI =>	3,59		Valor com BDI	0	18,71
								0	0
16.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	7,24	7,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	16,69	2,23
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,23	2,71
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,0170000	2,26	2,30
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI =>	2,07		Valor com BDI	0	8,89
								0	0
16.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	11,28	11,28
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	15,91	1,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1237
VISTO

Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000	19,35	7,07
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000	567,89	2,90
			MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	7,27
			Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI	0	13,86
							0	0

16.10.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90447 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	5,85	5,85
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	16,69	1,10
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	20,23	4,75
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98	MO com LS =>	4,60
			Valor do BDI =>	1,67		Valor com BDI	0	7,18
							0	0

16.10.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91860 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	7,30	7,30
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1030000	16,69	1,71
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1030000	20,23	2,08
Insumo	00039247 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,1000000	3,16	3,47
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0023000	20,15	0,04
			MO sem LS =>	1,77	LS =>	1,91	MO com LS =>	2,94
			Valor do BDI =>	2,08		Valor com BDI	0	8,97
							0	0

16.10.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,03	61,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,43	61,03
			MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	45,18
			Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	74,98
							0	0

16.10.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	17,71	17,71
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000	15,43	12,13
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	20,96	4,11
			MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	11,36
			Valor do BDI =>	5,06		Valor com BDI	0	21,75
							0	0

16.11.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-47 Próprio	REF. DA SINAPI (98305) - RACK CAIXA PADRÃO 19" COM PORTA DE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	612,54	612,54
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0250000	16,69	17,12
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0250000	20,23	20,75
Insumo	MERC0106 Próprio	RACK 19POL X 08U X 550MM	Material		UN	1,0000000	574,67	574,67
			MO sem LS =>	17,70	LS =>	18,05	MO com LS =>	29,39
			Valor do BDI =>	175,24		Valor com BDI	0	752,69
							0	0

17.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103993 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	7,66	7,66
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1181000	15,91	1,87
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1181000	19,39	2,29
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0106000	61,53	0,65
Insumo	00000812 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0125000	69,71	0,86
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0354000	2,31	0,09
			MO sem LS =>	1,99	LS =>	2,15	MO com LS =>	3,31
			Valor do BDI =>	2,19		Valor com BDI	0	9,41
							0	0

17.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-99 Próprio	REF. EMOP (18.029.0080-A) - BOMBA BC-92 S/T 1B 2CV R137 -	18		UN	1,0000000	2.253,87	2.253,87
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,5000000	15,43	84,85
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	20,23	40,47
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	19,39	77,54
Insumo	00000944 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA	Material		M	10,0000000	2,86	28,55
Insumo	00009859 SINAPI	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Material		M	6,0000000	9,18	55,09
Insumo	MERC0107 Próprio	BOMBA BC-92 S/T 1B 2CV R137	Material		UN	1,0000000	1.967,38	1.967,38
			MO sem LS =>	95,27	LS =>	102,49	MO com LS =>	158,16
			Valor do BDI =>	644,81		Valor com BDI	0	2.769,56
							0	0

17.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94491 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	43,09	43,09
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1133000	15,91	1,80
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1133000	19,39	2,19
Insumo	00011676 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM	Material		UN	1,0000000	36,40	36,40
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material		UN	0,0714000	20,08	1,43
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0180000	69,71	1,25
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0114000	2,31	0,02
			MO sem LS =>	1,91	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,17
			Valor do BDI =>	12,32		Valor com BDI	0	52,94
							0	0

17.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	44,29	44,29
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1133000	15,91	1,80
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1133000	19,39	2,19
Insumo	00011677 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM	Material		UN	1,0000000	37,60	37,60
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material		UN	0,0714000	20,08	1,43
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0180000	69,71	1,25
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0114000	2,31	0,02
			MO sem LS =>	1,91	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,17
			Valor do BDI =>	12,67		Valor com BDI	0	54,42
							0	0

17.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99630 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	102,21	102,21
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2021000	15,91	3,21
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2021000	19,39	3,91
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0168000	11,97	0,20
Insumo	00010419 SINAPI	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI	Material		UN	1,0000000	94,89	94,89
			MO sem LS =>	3,42	LS =>	3,67	MO com LS =>	5,67
			Valor do BDI =>	29,24		Valor com BDI	0	125,59
							0	0

17.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103992 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	9,10	9,10
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1181000	15,91	1,87
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1181000	19,39	2,29

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1238
VISTO

Insumo	00000109	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 40 MM X 1	Materia		UN	1,0000000	3,34	3,34
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0106000	61,53	0,65
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0125000	69,71	0,86
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0394000	2,31	0,09
				MO sem LS =>	1,95	LS =>	2,15	MO com LS =>	3,31
				Valor do BDI =>	2,60		Valor com BDI	0	11,18

17.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	10,98	10,98
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1343000	15,91	2,14
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1343000	19,39	2,60
Insumo	00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1	Material		UN	1,0000000	4,03	4,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0141000	61,53	0,86
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0180000	69,71	1,25
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0469000	2,31	0,10
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,44	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	3,14		Valor com BDI	0	13,49

17.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-98	Próprio	REF. ORSE (3699) - BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO	135		un	1,0000000	5,23	5,23
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,39	1,94
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,1500000	3,25	0,48
Insumo	00006140	SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40	Material		UN	1,0000000	2,82	2,82
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,58
				Valor do BDI =>	1,49		Valor com BDI	0	6,42

17.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	10,40	10,40
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1525000	19,39	2,95
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0481000	15,43	0,74
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,25	0,06
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30	Material		UN	1,0000000	6,65	6,65
				MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,91	MO com LS =>	2,95
				Valor do BDI =>	2,87		Valor com BDI	0	12,77

17.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-97	Próprio	REF. FDE (06.80.021) - TUBO DE DESCARGA VDE 38MM	8,8		UN	1,0000000	28,76	28,76
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,39	9,69
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	15,91	7,96
Insumo	MERC0257	Próprio	TUBO DE DESCARGA VDE 38MM	Material		UN	1,0000000	11,12	11,12
				MO sem LS =>	8,46	LS =>	9,10	MO com LS =>	14,04
				Valor do BDI =>	9,22		Valor com BDI	0	35,33

17.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-104	Próprio	REF. ORSE (1572) - TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA	107		un	1,0000000	34,25	34,25
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	15,43	6,17
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	19,39	7,75
Insumo	MERC0285	Próprio	TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO	Material		UN	1,0000000	20,34	20,34
				MO sem LS =>	6,55	LS =>	7,05	MO com LS =>	10,88
				Valor do BDI =>	9,79		Valor com BDI	0	42,08

17.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	11,16	11,16
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1490000	15,91	2,37
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1490000	19,39	2,89
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0082000	61,53	0,50
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR	Material		UN	1,0000000	4,68	4,68
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0095000	69,71	0,66
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0331000	2,31	0,07
				MO sem LS =>	2,52	LS =>	2,71	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI =>	3,19		Valor com BDI	0	13,72

17.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 .	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	5,61	5,61
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	15,91	1,50
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	19,39	1,82
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	61,53	0,36
Insumo	00003906	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0070000	69,71	0,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	2,31	0,07
				MO sem LS =>	1,59	LS =>	1,72	MO com LS =>	2,65
				Valor do BDI =>	1,60		Valor com BDI	0	6,89

17.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-82	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89439) - TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	19,09	19,09
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1563000	15,91	2,48
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1563000	19,39	3,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	61,53	0,43
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0090000	69,71	0,62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0390000	2,31	0,09
Insumo	00007103	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM	Material		UN	1,0000000	12,44	12,44
				MO sem LS =>	2,64	LS =>	2,84	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI =>	5,46		Valor com BDI	0	23,46

17.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	36,42	36,42
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1485000	15,91	2,36
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1485000	19,39	2,87
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0132000	11,97	0,15
Insumo	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	Material		UN	1,0000000	31,04	31,04
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,70	MO com LS =>	4,17
				Valor do BDI =>	10,41		Valor com BDI	0	44,75

17.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	207,29	207,29
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5695000	15,91	9,05
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5695000	19,39	11,04
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0354000	11,97	0,42
Insumo	00006012	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	Material		UN	1,0000000	186,79	186,79
				MO sem LS =>	9,63	LS =>	10,37	MO com LS =>	15,99
				Valor do BDI =>	58,30		Valor com BDI	0	254,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1239
VISTO

17.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	62,92	62,92
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2633000	15,91	4,18
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2633000	19,39	5,10
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0192000	11,97	0,22
Insumo	00006010	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF	Material		UN	1,0000000	53,41	53,41
				MO sem LS =>	4,45	LS =>	4,79	MO com LS =>	7,39
				Valor do BDI =>	17,99		Valor com BDI	0	77,39

17.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	23,67	23,67
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	15,91	1,75
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	19,39	2,14
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	11,97	0,12
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material		UN	1,0000000	19,67	19,67
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	2,00	MO com LS =>	3,09
				Valor do BDI =>	6,77		Valor com BDI	0	29,09

17.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	19,78	19,78
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	15,91	1,75
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	19,39	2,14
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	11,97	0,12
Insumo	00011753	SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF	Material		UN	1,0000000	15,77	15,77
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	2,00	MO com LS =>	3,09
				Valor do BDI =>	5,65		Valor com BDI	0	24,30

17.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99835	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	176,77	176,77
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9249000	15,91	14,71
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9249000	19,39	17,92
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0192000	11,97	0,22
Insumo	00010226	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO	Material		UN	1,0000000	143,91	143,91
				MO sem LS =>	15,65	LS =>	16,83	MO com LS =>	25,98
				Valor do BDI =>	50,57		Valor com BDI	0	217,21

17.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-84	Próprio	REF. SINAPI (103018) - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	152,39	152,39
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8024000	15,91	12,76
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8024000	19,39	15,56
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0168000	11,97	0,20
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM	Material		UN	1,0000000	123,88	123,88
				MO sem LS =>	13,57	LS =>	14,60	MO com LS =>	22,53
				Valor do BDI =>	43,59		Valor com BDI	0	187,25

17.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	4,69	4,69
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0844000	15,91	1,34
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0844000	19,39	1,63
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4"	Material		UN	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	61,53	0,36
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0070000	69,71	0,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0261000	2,31	0,06
				MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,53	MO com LS =>	2,36
				Valor do BDI =>	1,34		Valor com BDI	0	5,76

17.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	6,34	6,34
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0994000	15,91	1,58
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0994000	19,39	1,92
Insumo	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1"	Material		UN	1,0000000	1,62	1,62
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0082000	61,53	0,50
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0095000	69,71	0,66
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0331000	2,31	0,07
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,80	MO com LS =>	2,78
				Valor do BDI =>	1,81		Valor com BDI	0	7,79

17.1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	10,98	10,98
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1343000	15,91	2,14
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1343000	19,39	2,60
Insumo	00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1	Material		UN	1,0000000	4,03	4,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0141000	61,53	0,86
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0180000	69,71	1,25
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0469000	2,31	0,10
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,44	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	3,14		Valor com BDI	0	13,49

17.1.25	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89616	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	34,57	34,57
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	15,91	2,06
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	19,39	2,52
Insumo	00000102	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3"	Material		UN	1,0000000	24,21	24,21
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0306000	61,53	1,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0550000	69,71	3,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0291000	2,31	0,06
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	2,36	MO com LS =>	3,65
				Valor do BDI =>	9,88		Valor com BDI	0	42,47

17.1.26	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	8,56	8,56
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1093000	15,91	1,74
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1093000	19,39	2,11
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0094000	61,53	0,58
Insumo	00000834	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	3,29	3,29
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0110000	69,71	0,76
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0365000	2,31	0,08
				MO sem LS =>	1,85	LS =>	1,98	MO com LS =>	3,06
				Valor do BDI =>	2,44		Valor com BDI	0	10,51

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1240
VISTO

17.1.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	12,40	12,40
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	15,91	1,46
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	19,39	1,78
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0188000	61,53	1,15
Insumo	00000818	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	6,16	6,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0260000	69,71	1,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0206000	2,31	0,04
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,66	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	3,54		Valor com BDI	0	15,24
								0	0

17.1.28	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	9,97	9,97
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1218000	15,91	1,94
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1218000	19,39	2,36
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0118000	61,53	0,72
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	3,83	3,83
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0150000	69,71	1,04
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0406000	2,31	0,09
				MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,21	MO com LS =>	3,41
				Valor do BDI =>	2,85		Valor com BDI	0	12,25
								0	0

17.1.29	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	11,79	11,79
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1306000	15,91	2,07
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1306000	19,39	2,53
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0129000	61,53	0,79
Insumo	00000820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	5,16	5,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0165000	69,71	1,14
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0435000	2,31	0,10
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	2,37	MO com LS =>	3,65
				Valor do BDI =>	3,37		Valor com BDI	0	14,46
								0	0

17.1.30	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	14,00	14,00
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0735000	15,91	1,17
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0735000	19,39	1,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0141000	61,53	0,86
Insumo	00000816	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	9,19	9,19
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0190000	69,71	1,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0185000	2,31	0,03
				MO sem LS =>	1,24	LS =>	1,34	MO com LS =>	2,06
				Valor do BDI =>	4,00		Valor com BDI	0	17,19
								0	0

17.1.31	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	21,15	21,15
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	15,91	1,46
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	19,39	1,78
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0188000	61,53	1,15
Insumo	00000822	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	14,90	14,90
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0260000	69,71	1,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0206000	2,31	0,04
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,66	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	6,04		Valor com BDI	0	25,98
								0	0

17.1.32	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103971	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	21,15	21,15
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	15,91	1,46
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0924000	19,39	1,78
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0188000	61,53	1,15
Insumo	00000822	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	14,90	14,90
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0260000	69,71	1,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0206000	2,31	0,04
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,66	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	6,04		Valor com BDI	0	25,98
								0	0

17.1.33	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	24,54	24,54
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1035000	15,91	1,64
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1035000	19,39	2,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0212000	61,53	1,30
Insumo	00000821	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	17,04	17,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0360000	69,71	2,50
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0233000	2,31	0,05
				MO sem LS =>	1,75	LS =>	1,88	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI =>	7,01		Valor com BDI	0	30,14
								0	0

17.1.34	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-107	Próprio	REF. SINAPI (103972) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	34,05	34,05
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1035000	15,91	1,64
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1035000	19,39	2,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0212000	61,53	1,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0360000	69,71	2,50
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0233000	2,31	0,05
Insumo	MERC0150	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDA LONGA, DN 85 MM X 60 MM	Material		UN	1,0000000	26,56	26,56
				MO sem LS =>	1,75	LS =>	1,88	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI =>	9,74		Valor com BDI	0	41,84
								0	0

17.1.35	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	6,49	6,49
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1359000	15,91	2,16
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1359000	19,39	2,63
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	61,53	0,43
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0080000	69,71	0,55
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0302000	2,31	0,06
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,47	MO com LS =>	3,81
				Valor do BDI =>	1,85		Valor com BDI	0	7,97
								0	0

17.1.36	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	9,32	9,32

PREFEITURA DIAMANTINO
PÁG 1241
VISTO

Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	15,91	2,58
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,39	3,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0084000	61,53	0,58
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,19	2,19
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0110000	69,71	0,76
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,31	0,08
				MO sem LS =>	2,74	LS =>	2,94	MO com LS =>	4,54
				Valor do BDI =>	2,66		Valor com BDI	0	11,44
								0	0

17.1.37	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	13,89	13,89
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	15,91	3,05
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	19,39	3,72
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0118000	61,53	0,72
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	5,33	5,33
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0140000	69,71	0,98
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0427000	2,31	0,10
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,49	MO com LS =>	5,39
				Valor do BDI =>	3,97		Valor com BDI	0	17,07
								0	0

17.1.38	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	15,25	15,25
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2294000	15,91	3,65
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2294000	19,39	4,45
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0165000	61,53	1,01
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,51	4,51
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0220000	69,71	1,53
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	2,31	0,11
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,17	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	4,36		Valor com BDI	0	16,74
								0	0

17.1.39	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	34,88	34,88
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1508000	15,91	2,39
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1508000	19,39	2,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0212000	61,53	1,30
Insumo	00003539	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	26,14	26,14
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0300000	69,71	2,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0222000	2,31	0,05
				MO sem LS =>	2,54	LS =>	2,74	MO com LS =>	4,22
				Valor do BDI =>	5,98		Valor com BDI	0	42,87
								0	0

17.1.40	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	105,89	105,89
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2071000	15,91	3,29
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2071000	19,39	4,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0353000	61,53	2,17
Insumo	00003513	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	92,18	92,18
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0600000	69,71	4,18
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0307000	2,31	0,06
				MO sem LS =>	3,50	LS =>	3,76	MO com LS =>	5,81
				Valor do BDI =>	30,29		Valor com BDI	0	136,12
								0	0

17.1.41	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	8,53	8,53
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1359000	15,91	2,16
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1359000	19,39	2,63
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	61,53	0,43
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0080000	69,71	0,55
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0302000	2,31	0,06
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,47	MO com LS =>	3,81
				Valor do BDI =>	2,44		Valor com BDI	0	10,49
								0	0

17.1.42	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103983	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	13,45	13,45
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	15,91	3,05
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	19,39	3,72
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0118000	61,53	0,72
Insumo	00001929	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	4,89	4,89
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0140000	69,71	0,98
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0427000	2,31	0,10
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,49	MO com LS =>	5,39
				Valor do BDI =>	3,84		Valor com BDI	0	16,52
								0	0

17.1.43	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	19,42	19,42
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	15,91	3,05
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1920000	19,39	3,72
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0118000	61,53	0,72
Insumo	00001958	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	10,86	10,86
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0140000	69,71	0,98
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0427000	2,31	0,10
				MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,49	MO com LS =>	5,39
				Valor do BDI =>	5,55		Valor com BDI	0	23,86
								0	0

17.1.44	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	22,52	22,52
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2294000	15,91	3,65
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2294000	19,39	4,45
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0165000	61,53	1,01
Insumo	00001959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	11,78	11,78
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0220000	69,71	1,53
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0510000	2,31	0,11
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,17	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	6,44		Valor com BDI	0	27,67
								0	0

17.1.45	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	58,92	58,92
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1647000	15,91	2,94
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1647000	19,39	3,57

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1242
VISTO

Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0259000	61.53	1.59
Insumo	00001960	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1.0000000	47.28	47.28
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0.0500000	69.71	3.48
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0275000	2.31	0.06
				MO sem LS =>	3.12	LS =>	3.36	MO com LS =>	5.18
				Valor do BDI =>	16.85		Valor com BDI	0	72.39

17.1.46	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1.0000000	74.29	74.29
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2071000	15.91	3.29
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2071000	19.39	4.01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0353000	61.53	2.17
Insumo	00001961	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1.0000000	60.57	60.57
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0.0600000	69.71	4.18
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0307000	2.31	0.06
				MO sem LS =>	3.50	LS =>	3.76	MO com LS =>	5.81
				Valor do BDI =>	21.25		Valor com BDI	0	91.28

17.1.47	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1.0000000	9.60	9.60
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1586000	15.91	2.52
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1586000	19.39	3.07
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1.0493000	3.75	3.93
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0370000	2.31	0.08
				MO sem LS =>	2.68	LS =>	2.89	MO com LS =>	4.45
				Valor do BDI =>	2.74		Valor com BDI	0	11.80

17.1.48	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1.0000000	15.25	15.25
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1891000	15.91	3.01
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1891000	19.39	3.66
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1.0493000	8.09	8.49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0441000	2.31	0.10
				MO sem LS =>	3.20	LS =>	3.44	MO com LS =>	5.31
				Valor do BDI =>	4.36		Valor com BDI	0	18.74

17.1.49	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1.0000000	21.28	21.28
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2240000	15.91	3.56
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2240000	19.39	4.33
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1.0493000	12.71	13.33
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0261000	2.31	0.06
				MO sem LS =>	3.78	LS =>	4.07	MO com LS =>	6.29
				Valor do BDI =>	5.08		Valor com BDI	0	26.14

17.1.50	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1.0000000	24.13	24.13
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2677000	15.91	4.25
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2677000	19.39	5.18
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1.0493000	13.94	14.62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0312000	2.31	0.07
				MO sem LS =>	4.52	LS =>	4.87	MO com LS =>	7.51
				Valor do BDI =>	6.90		Valor com BDI	0	29.65

17.1.51	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1.0000000	25.48	25.48
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0400000	15.91	0.63
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0400000	19.39	0.77
Insumo	00009873	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1.0493000	22.94	24.06
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0093000	2.31	0.02
				MO sem LS =>	0.67	LS =>	0.72	MO com LS =>	1.11
				Valor do BDI =>	7.28		Valor com BDI	0	31.30

17.1.52	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1.0000000	41.63	41.63
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0494000	15.91	0.78
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0494000	19.39	0.95
Insumo	00009871	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1.0493000	38.00	39.88
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0115000	2.31	0.02
				MO sem LS =>	0.83	LS =>	0.90	MO com LS =>	1.38
				Valor do BDI =>	11.91		Valor com BDI	0	51.16

17.1.53	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1.0000000	57.45	57.45
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0553000	15.91	0.87
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0553000	19.39	1.07
Insumo	00009872	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1.0493000	52.88	55.48
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0129000	2.31	0.02
				MO sem LS =>	0.93	LS =>	1.01	MO com LS =>	1.55
				Valor do BDI =>	16.43		Valor com BDI	0	70.59

17.1.54	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1.0000000	9.06	9.06
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1812000	15.91	2.88
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1812000	19.39	3.51
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0106000	61.53	0.65
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material		UN	1.0000000	1.09	1.09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0.0120000	69.71	0.83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0453000	2.31	0.10
				MO sem LS =>	3.06	LS =>	3.29	MO com LS =>	5.08
				Valor do BDI =>	2.59		Valor com BDI	0	11.13

17.1.55	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1.0000000	13.15	13.15
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2161000	15.91	3.43
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2161000	19.39	4.18
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0141000	61.53	0.86
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material		UN	1.0000000	3.41	3.41
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0.0165000	69.71	1.14
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0540000	2.31	0.12
				MO sem LS =>	3.65	LS =>	3.93	MO com LS =>	6.06

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1243
VISTO

			Valor do BDI =>	3,76		Valor com BDI	0	16,15
							0	0
17.1.56	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**104011**	**SINAPI**	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**20,05**	**20,05**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2560000	15,91	4,07
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2560000	19,39	4,96
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	61,53	1,08
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material	UN	1,0000000	8,33	8,33
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0210000	69,71	1,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0641000	2,31	0,14
				MO sem LS =>	4,33	LS =>	4,85	MO com LS => 7,18
				Valor do BDI =>	5,73		Valor com BDI	0 24,63
							0	0
17.1.57	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**104004**	**SINAPI**	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**23,49**	**23,49**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3058000	15,91	4,86
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3058000	19,39	5,93
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0247000	61,53	1,52
Insumo	00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material	UN	1,0000000	8,71	8,71
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0330000	69,71	2,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0765000	2,31	0,18
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,56	MO com LS => 8,58
				Valor do BDI =>	6,71		Valor com BDI	0 28,85
							0	0
17.1.58	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**89628**	**SINAPI**	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**40,16**	**40,16**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	15,91	3,17
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,39	3,87
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0318000	61,53	1,95
Insumo	00007143	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material	UN	1,0000000	27,96	27,96
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0450000	69,71	3,14
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0333000	2,31	0,07
				MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,63	MO com LS => 5,61
				Valor do BDI =>	11,49		Valor com BDI	0 49,35
							0	0
17.1.59	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**89631**	**SINAPI**	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**88,90**	**88,90**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2765000	15,91	4,39
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2765000	19,39	5,36
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0529000	61,53	3,25
Insumo	00007145	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material	UN	1,0000000	70,52	70,52
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0900000	69,71	6,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0461000	2,31	0,10
				MO sem LS =>	4,67	LS =>	5,03	MO com LS => 7,76
				Valor do BDI =>	25,71		Valor com BDI	0 110,46
							0	0
17.1.60	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**89632**	**SINAPI**	**TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**104,69**	**104,69**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2383000	15,91	3,78
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2383000	19,39	4,61
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0424000	61,53	2,61
Insumo	00007133	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA	Material	UN	1,0000000	88,88	88,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0675000	69,71	4,70
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0418000	2,31	0,10
				MO sem LS =>	4,03	LS =>	4,33	MO com LS => 6,68
				Valor do BDI =>	29,94		Valor com BDI	0 136,53
							0	0
17.1.61	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**104005**	**SINAPI**	**TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**20,15**	**20,15**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2311000	15,91	3,67
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2311000	19,39	4,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	61,53	1,08
Insumo	00007129	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA	Material	UN	1,0000000	9,20	9,20
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0225000	69,71	1,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0661000	2,31	0,15
				MO sem LS =>	3,81	LS =>	4,20	MO com LS => 6,49
				Valor do BDI =>	5,76		Valor com BDI	0 24,75
							0	0
17.1.62	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**89445**	**SINAPI**	**TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**14,91**	**14,91**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1987000	15,91	3,16
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1987000	19,39	3,85
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	61,53	0,76
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA	Material	UN	1,0000000	6,04	6,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0143000	69,71	0,99
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0511000	2,31	0,11
				MO sem LS =>	3,36	LS =>	3,61	MO com LS => 5,57
				Valor do BDI =>	4,26		Valor com BDI	0 18,31
							0	0
17.1.63	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**103990**	**SINAPI**	**UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**29,68**	**29,68**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	15,91	2,03
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	19,39	2,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000	61,53	0,72
Insumo	00009894	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	23,38	23,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0140000	69,71	0,98
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0427000	2,31	0,10
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	2,32	MO com LS => 3,58
				Valor do BDI =>	6,46		Valor com BDI	0 36,47
							0	0
17.1.64	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**103987**	**SINAPI**	**UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**33,00**	**33,00**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1530000	15,91	2,43
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1530000	19,39	2,96
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0165000	61,53	1,01
Insumo	00009897	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	24,96	24,96
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0220000	69,71	1,53
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	2,31	0,11
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,78	MO com LS => 4,29
				Valor do BDI =>	8,44		Valor com BDI	0 40,55
							0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG 1240
VISTO

17.1.65	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	13,19	13,19
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1416000	15,91	2,25
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1416000	19,39	2,74
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	61,53	0,36
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X	Material		UN	1,0000000	7,26	7,26
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0070000	69,71	0,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0338000	2,31	0,07
				MO sem LS =>	2,39	LS =>	2,57	MO com LS =>	3,97
				Valor do BDI =>	3,77		Valor com BDI	0	16,20

17.1.66	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	10,38	10,38
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1312000	15,91	2,08
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1312000	19,39	2,54
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	61,53	0,36
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0070000	69,71	0,49
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X	Material		UN	1,0000000	4,84	4,84
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	2,31	0,07
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	2,38	MO com LS =>	3,67
				Valor do BDI =>	2,95		Valor com BDI	0	12,75

17.1.67	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89398	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	16,56	16,56
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1748000	15,91	2,78
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1748000	19,39	3,38
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0088000	61,53	0,54
Insumo	00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90	Material		UN	1,0000000	9,04	9,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0105000	69,71	0,73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0484000	2,31	0,10
				MO sem LS =>	2,96	LS =>	3,18	MO com LS =>	4,91
				Valor do BDI =>	4,73		Valor com BDI	0	20,35

17.1.68	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	17,07	17,07
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1887000	15,91	3,00
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1887000	19,39	3,65
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0088000	61,53	0,54
Insumo	00007122	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90	Material		UN	1,0000000	9,95	9,95
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0105000	69,71	0,73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0484000	2,31	0,10
				MO sem LS =>	3,19	LS =>	3,43	MO com LS =>	5,29
				Valor do BDI =>	5,14		Valor com BDI	0	22,08

17.1.69	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,03	61,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,43	61,03
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	28,28	MO com LS =>	45,18
				Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	74,98

17.1.70	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE_AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	37,00	37,00
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3986000	15,43	37,00
				MO sem LS =>	16,50	LS =>	17,15	MO com LS =>	27,39
				Valor do BDI =>	10,58		Valor com BDI	0	45,46

17.1.71	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	5,60	5,60
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	15,91	1,05
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	19,39	4,55
				MO sem LS =>	2,72	LS =>	2,92	MO com LS =>	4,51
				Valor do BDI =>	1,80		Valor com BDI	0	6,86

17.1.72	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90486	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	11,28	11,28
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	15,91	1,32
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000	19,39	7,07
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000	567,89	2,90
				MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	7,27
				Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI	0	13,86

17.1.73	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103871	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	21,15	21,15
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0824000	15,91	1,46
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0824000	19,39	1,78
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0188000	61,53	1,15
Insumo	00000822	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA	Material		UN	1,0000000	14,80	14,80
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0260000	69,71	1,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0208000	2,31	0,04
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,68	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	5,04		Valor com BDI	0	25,98

17.1.74	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-113	Próprio	REF SINAPI (102621) e SICRO3 (7107377) - RESERVATORIO METÁLICO	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	38.341,99	38.341,99
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4821000	19,39	28,73
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4821000	15,91	23,57
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	2,0000000	231,75	463,50
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	2,0000000	59,51	119,02
Composição	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	11,29	22,58
Insumo	MERC0098	Próprio	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 L	Material		UN	1,0000000	38.684,58	38.684,58
				MO sem LS =>	90,23	LS =>	97,06	MO com LS =>	149,78
				Valor do BDI =>	11.255,36		Valor com BDI	0	48.343,43

17.1.75	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89438	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	6,34	6,34
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0984000	15,91	1,56
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0984000	19,39	1,92
Insumo	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1"	Material		UN	1,0000000	1,82	1,82
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0082000	61,53	0,50
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0095000	69,71	0,66
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0331000	2,31	0,07

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1245
VISTO

			MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,80	MO com LS =>	2,78
			Valor do BDI =>	1,81		Valor com BDI	0	7,79
							0	0
17.1.76	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**89410**	**SINAPI**	**CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**8,53**	**8,53**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1359000	15,91	2,16
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1359000	19,39	2,63
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0071000	61,53	0,43
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material		UN	1,0000000	2,70	2,70
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0080000	69,71	0,55
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0302000	2,31	0,06
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,47	MO com LS =>	3,81
				Valor do BDI =>	2,44		Valor com BDI	0	10,48
							0	0
17.1.77	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**103037**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" -**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**32,97**	**32,97**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1465000	15,91	2,36
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1465000	19,39	2,87
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0132000	11,97	0,15
Insumo	00020055	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM	Material		UN	1,0000000	27,58	27,58
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,70	MO com LS =>	4,17
				Valor do BDI =>	9,43		Valor com BDI	0	40,51
							0	0
17.1.78	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**94460**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**31,48**	**31,48**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0795000	15,91	1,26
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0795000	19,39	1,54
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM	Material		UN	1,0000000	27,22	27,22
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material		UN	0,0400000	20,08	0,80
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0095000	69,71	0,66
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0080000	2,31	0,02
				MO sem LS =>	1,34	LS =>	1,44	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	9,00		Valor com BDI	0	35,68
							0	0
17.1.79	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**89402**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**M**	**1,0000000**	**9,60**	**9,60**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1586000	15,91	2,52
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1586000	19,39	3,07
Insumo	00009858	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	3,75	3,93
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0370000	2,31	0,08
				MO sem LS =>	2,68	LS =>	2,89	MO com LS =>	4,45
				Valor do BDI =>	2,74		Valor com BDI	0	11,82
							0	0
17.1.80	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**104034**	**SINAPI**	**COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X**	**LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS**		**UN**	**1,0000000**	**19,40**	**19,40**
Composição	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3221000	16,41	5,28
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1031000	15,43	1,58
Insumo	00001427	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2"	Material		UN	1,0000000	12,54	12,54
				MO sem LS =>	3,27	LS =>	3,52	MO com LS =>	5,43
				Valor do BDI =>	5,55		Valor com BDI	0	33,84
							0	0
17.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**101616**	**SINAPI**	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**4,46**	**4,46**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	19,46	1,98
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1531000	15,43	2,36
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0036000	20,96	0,07
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	15,45	0,05
				MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,19	MO com LS =>	3,36
				Valor do BDI =>	1,27		Valor com BDI	0	5,48
							0	0
17.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**100660**	**SINAPI**	**CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**61,65**	**61,65**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4467000	19,39	8,65
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1407000	15,43	2,17
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3	Material		UN	1,0000000	70,77	70,77
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,25	0,06
				MO sem LS =>	5,21	LS =>	5,60	MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI =>	23,36		Valor com BDI	0	100,34
							0	0
17.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**HIDR-110**	**Proprio**	**REF. SINAPI (100860) -DUCHA HIGIÊNICA 25 MM X 1/2"**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**165,35**	**165,35**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4467000	19,39	8,65
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1407000	15,43	2,17
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,25	0,06
Insumo	00038189	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM	Material		UN	1,0000000	154,46	154,46
				MO sem LS =>	5,21	LS =>	5,60	MO com LS =>	8,65
				Valor do BDI =>	47,30		Valor com BDI	0	203,18
							0	0
17.2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**100858**	**SINAPI**	**MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**452,47**	**452,47**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0090000	19,39	19,55
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3179000	15,43	4,90
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0365000	3,25	0,11
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR	Material		UN	2,0000000	14,97	29,94
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM	Material		UN	1,0000000	6,11	6,11
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM	Material		UN	1,0000000	267,97	267,97
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM	Material		UN	1,0000000	123,88	123,88
				MO sem LS =>	11,77	LS =>	12,67	MO com LS =>	19,55
				Valor do BDI =>	128,44		Valor com BDI	0	580,99
							0	0
17.2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**HIDR-106**	**Proprio**	**REF. SINAPI (86914) TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" OU 3/4" PARA**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**58,29**	**58,29**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1525000	19,39	2,95
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0481000	15,43	0,74
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,25	0,06
Insumo	00011762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO	Material		UN	1,0000000	52,54	52,54
				MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,91	MO com LS =>	2,95
				Valor do BDI =>	16,10		Valor com BDI	0	69,17
							0	0
17.2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**86909**	**SINAPI**	**TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**115,23**	**115,23**

PREFEITURA ... SANTANTONINO
PÁG. 246
VISTO

Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1667000	19,39	3,23
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0525000	15,43	0,81
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,25	0,06
Insumo	00011772 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA	Material		UN	1,0000000	111,12	111,12
			MO sem LS =>	1,94	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,22
			Valor do BDI =>	32,96		Valor com BDI	0	141,59

17.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	86914 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	87,08	87,08
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1525000	19,39	2,95
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0481000	15,43	0,74
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,25	0,06
Insumo	00013417 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM	Material		UN	1,0000000	83,31	83,31
			MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,91	MO com LS =>	2,95
			Valor do BDI =>	24,90		Valor com BDI	0	106,97

17.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	127,42	127,42
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0960000	19,39	1,86
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0303000	15,43	0,46
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,25	0,06
Insumo	00036791 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA,	Material		UN	1,0000000	125,03	125,03
			MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,20	MO com LS =>	1,86
			Valor do BDI =>	36,45		Valor com BDI	0	156,57

17.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	412,87	412,87
Composição	86887 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	43,95	43,95
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	368,92	368,92
			MO sem LS =>	12,20	LS =>	13,42	MO com LS =>	20,25
			Valor do BDI =>	118,11		Valor com BDI	0	507,33

17.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100648 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	36,97	36,97
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1536000	19,39	2,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0484000	15,43	0,74
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material		UN	1,0000000	33,25	33,25
			MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,93	MO com LS =>	2,98
			Valor do BDI =>	10,57		Valor com BDI	0	45,43

17.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	05547 SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	58,37	58,37
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3162000	19,39	6,13
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0996000	15,43	1,54
Insumo	00011758 SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	Material		UN	1,0000000	48,70	48,70
			MO sem LS =>	3,69	LS =>	3,97	MO com LS =>	6,13
			Valor do BDI =>	16,12		Valor com BDI	0	69,26

17.2.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-50 Próprio	REF. CPOS (44.03.180) - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	55,57	55,57
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	19,46	4,86
Insumo	00037401 SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Material		UN	1,0000000	50,70	50,70
			MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,48	MO com LS =>	3,82
			Valor do BDI =>	15,89		Valor com BDI	0	68,27

17.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-51 Próprio	REF. AGESUL 1301002030 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	58,37	58,37
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3162000	19,39	6,13
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0996000	15,43	1,54
Insumo	00037400 SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material		UN	1,0000000	50,70	50,70
			MO sem LS =>	3,69	LS =>	3,97	MO com LS =>	6,13
			Valor do BDI =>	16,69		Valor com BDI	0	71,71

17.2.14	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	34,46	34,46
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1904000	15,91	3,02
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1904000	19,39	3,69
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0053000	11,97	0,06
Insumo	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA,	Material		UN	1,0000000	27,70	27,70
			MO sem LS =>	3,22	LS =>	3,46	MO com LS =>	5,34
			Valor do BDI =>	9,85		Valor com BDI	0	42,34

17.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	451,80	451,80
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,1156000	607,84	70,27
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,8100000	4,46	3,61
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0087000	110,90	0,96
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0178000	43,01	0,76
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0148000	406,38	6,01
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,0944000	19,46	99,12
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0028000	15,43	61,75
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0744000	414,43	30,83
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0448000	1.907,99	85,46
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0054000	5,63	0,02
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,1184000	8,45	1,00
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,1408000	2,95	0,41
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0125000	17,79	0,22
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0,4416000	13,56	5,98
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	131,8188000	0,65	85,38
			MO sem LS =>	103,52	LS =>	111,36	MO com LS =>	171,85
			Valor do BDI =>	128,25		Valor com BDI	0	555,17

17.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	97903 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	627,81	627,81
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,1585000	607,84	96,34
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,2100000	4,46	5,40
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0136000	110,90	1,50
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0276000	43,01	1,18
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0196000	406,38	7,96
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,8136000	19,46	132,58
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,3538000	15,43	82,59

PREFEITURA ... GUAMANTINO
PÁG. 1247
VISTO

Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0.1163000	414.43	48.19
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0.0700000	1.907.99	133.56
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0.0068000	5.63	0.03
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0.1480000	8.45	1.25
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0.1760000	2.85	0.51
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0.0156000	17.79	0.27
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0.5520000	13.56	7.48
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	168.2190000	0.65	108.97
			MO sem LS =>	144.24	LS =>	155.17	MO com LS =>	239.45
			Valor do BDI =>	179.81		Valor com BDI	0	771.45

17.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	88104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1.0000000	282.12	282.12
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0848000	607.84	51.54
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0.3500000	4.46	1.56
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0115000	406.38	4.67
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3.8127000	19.46	74.18
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.9957000	15.43	46.21
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0.0223000	414.43	9.24
Composição	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0.0132000	2.611.15	34.46
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0.0027000	5.63	0.01
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0.0582000	8.45	0.50
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0.0704000	2.85	0.20
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0.0062000	17.79	0.10
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	0.2208000	13.56	2.99
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	102.5970000	0.65	66.48
			MO sem LS =>	69.10	LS =>	74.33	MO com LS =>	114.71
			Valor do BDI =>	83.57		Valor com BDI	0	356.96

17.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1.0000000	37.95	37.95
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.3987000	15.91	6.34
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.3987000	19.39	7.73
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0292000	61.53	1.79
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	Material		UN	1.0000000	18.98	18.98
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0.0440000	69.71	3.06
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0154000	2.31	0.03
			MO sem LS =>	6.74	LS =>	7.26	MO com LS =>	11.20
			Valor do BDI =>	10.85		Valor com BDI	0	46.63

17.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-85 Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89708) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1.0000000	63.78	63.78
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4777000	15.91	7.60
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4777000	19.39	9.25
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0668000	61.53	4.10
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0.1040000	69.71	7.25
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0184000	2.31	0.04
Insumo	00011712 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA	Material		UN	1.0000000	35.55	35.55
			MO sem LS =>	8.08	LS =>	8.69	MO com LS =>	13.41
			Valor do BDI =>	18.24		Valor com BDI	0	78.38

17.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89708 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1.0000000	82.66	82.66
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4777000	15.91	7.60
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4777000	19.39	9.25
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0668000	61.53	4.10
Insumo	00011714 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA,	Material		UN	1.0000000	54.44	54.44
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0.1040000	69.71	7.25
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0184000	2.31	0.04
			MO sem LS =>	8.08	LS =>	8.69	MO com LS =>	13.41
			Valor do BDI =>	23.65		Valor com BDI	0	101.59

17.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1.0000000	33.24	33.24
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1926000	15.91	3.06
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1926000	19.39	3.73
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2.0000000	2.60	5.20
Insumo	00001966 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1.0000000	18.33	18.33
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0.1150000	25.39	2.92
			MO sem LS =>	3.26	LS =>	3.50	MO com LS =>	5.41
			Valor do BDI =>	8.50		Valor com BDI	0	40.84

17.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1.0000000	18.08	18.08
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1379000	15.91	2.19
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1379000	19.39	2.67
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2.0000000	1.46	2.93
Insumo	00001932 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1.0000000	8.04	8.04
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0.0500000	25.39	1.26
			MO sem LS =>	2.33	LS =>	2.51	MO com LS =>	3.87
			Valor do BDI =>	5.17		Valor com BDI	0	22.22

17.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1.0000000	10.08	10.08
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1270000	15.91	2.02
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1270000	19.39	2.46
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0066000	61.53	0.41
Insumo	00001933 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1.0000000	3.95	3.95
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0.0150000	69.71	1.04
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0.0071000	2.31	0.02
			MO sem LS =>	2.14	LS =>	2.31	MO com LS =>	3.56
			Valor do BDI =>	2.88		Valor com BDI	0	12.39

17.3.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1.0000000	22.10	22.10
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1926000	15.91	3.06
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1926000	19.39	3.73
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2.0000000	2.60	5.20
Insumo	00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1.0000000	7.19	7.19
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0.1150000	25.39	2.92
			MO sem LS =>	3.26	LS =>	3.50	MO com LS =>	5.41

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1248
VISTO

			Valor do BDI =>	6,32		Valor com BDI	0		27,15
							0	0	
17.3.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89728**	**SINAPI**	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**7,97**	**7,97**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	15,91	2,02
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	19,39	2,46
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	61,53	0,61
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0150000	69,71	1,04
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0071000	2,31	0,02
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,31	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	2,26		Valor com BDI	0	9,80
							0	0	
17.3.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89732**	**SINAPI**	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**12,03**	**12,03**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1379000	15,91	2,19
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1379000	19,39	2,67
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	1,46	2,93
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	2,98	2,98
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,0500000	25,39	1,26
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,51	MO com LS =>	3,87
				Valor do BDI =>	3,44		Valor com BDI	0	14,78
							0	0	
17.3.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89744**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**21,44**	**21,44**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1926000	15,91	3,06
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1926000	19,39	3,73
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,60	5,20
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	6,53	6,53
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,1150000	25,39	2,92
				MO sem LS =>	3,26	LS =>	3,50	MO com LS =>	5,41
				Valor do BDI =>	6,13		Valor com BDI	0	26,34
							0	0	
17.3.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89731**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**11,46**	**11,46**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1379000	15,91	2,19
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1379000	19,39	2,67
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	1,46	2,93
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	2,41	2,41
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,0500000	25,39	1,26
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,51	MO com LS =>	3,87
				Valor do BDI =>	3,27		Valor com BDI	0	14,08
							0	0	
17.3.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89737**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**17,51**	**17,51**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1652000	15,91	2,62
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1652000	19,39	3,20
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,16	4,32
Insumo	00003509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	5,47	5,47
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,0750000	25,39	1,90
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	4,64
				Valor do BDI =>	5,01		Valor com BDI	0	21,52
							0	0	
17.3.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**89724**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**7,79**	**7,79**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	15,91	2,02
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	19,39	2,46
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	61,53	0,61
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	1,66	1,66
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0150000	69,71	1,04
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0071000	2,31	0,02
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,31	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	2,22		Valor com BDI	0	9,56
							0	0	
17.3.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**HIDR-74**	**Próprio**	**REF. SINAPI (89724) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**10,58**	**10,58**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	15,91	2,02
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	19,39	2,46
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	61,53	0,61
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0150000	69,71	1,04
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0071000	2,31	0,02
Insumo	00010835	SINAPI	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE	Material		UN	1,0000000	4,45	4,45
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,31	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	3,02		Valor com BDI	0	13,00
							0	0	
17.3.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**104345**	**SINAPI**	**JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**33,41**	**33,41**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2325000	15,91	3,69
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2325000	19,39	4,50
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,60	5,20
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE	Material		UN	1,0000000	15,00	15,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,1400000	25,39	3,55
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,22	MO com LS =>	6,52
				Valor do BDI =>	6,55		Valor com BDI	0	41,04
							0	0	
17.3.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**HIDR-68**	**Próprio**	**REFERÊNCIA SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**32,20**	**32,20**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	15,91	4,08
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	19,39	4,97
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,1725000	25,39	4,37
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	14,71	14,71
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	4,67	MO com LS =>	7,21
				Valor do BDI =>	9,21		Valor com BDI	0	39,56
							0	0	
17.3.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**HIDR-67**	**Próprio**	**REFERÊNCIA SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**37,20**	**37,20**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	15,91	4,08
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	19,39	4,97

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 124
VISTO

Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,1725000	25,39	4,37
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00003680	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	19,02	19,02
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	4,67	MO com LS =>	7,21
				Valor do BDI =>	12,64		Valor com BDI	0	45,71

17.3.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	40,11	40,11
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	15,91	4,08
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2568000	19,39	4,97
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	2,60	7,80
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL	Material		UN	1,0000000	18,88	18,88
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,1725000	25,39	4,37
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	4,67	MO com LS =>	7,21
				Valor do BDI =>	11,47		Valor com BDI	0	48,28

17.3.22	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	20,52	20,52
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1838000	15,91	2,92
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1838000	19,39	3,56
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	1,46	4,38
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	7,75	7,75
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,0750000	25,39	1,90
				MO sem LS =>	3,11	LS =>	3,35	MO com LS =>	5,17
				Valor do BDI =>	5,67		Valor com BDI	0	25,22

17.3.23	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	11,43	11,43
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1693000	15,91	2,69
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1693000	19,39	3,28
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0148000	61,53	0,90
Insumo	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA	Material		UN	1,0000000	2,97	2,97
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0225000	69,71	1,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0107000	2,31	0,02
				MO sem LS =>	2,86	LS =>	3,08	MO com LS =>	4,75
				Valor do BDI =>	3,26		Valor com BDI	0	14,04

17.3.24	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	31,79	31,79
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2203000	15,91	3,50
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2203000	19,39	4,27
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	2,16	6,48
Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	14,68	14,68
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,1125000	25,39	2,86
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	4,01	MO com LS =>	6,18
				Valor do BDI =>	8,09		Valor com BDI	0	39,06

17.3.25	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-68	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	28,93	28,93
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2203000	15,91	3,50
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2203000	19,39	4,27
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	14,68	14,68
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,1125000	25,39	2,86
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	1,46	1,46
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	4,01	MO com LS =>	6,18
				Valor do BDI =>	8,27		Valor com BDI	0	35,55

17.3.26	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	16,24	16,24
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1652000	15,91	2,62
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1652000	19,39	3,20
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0049000	61,53	0,30
Insumo	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA	Material		UN	1,0000000	9,52	9,52
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0075000	69,71	0,52
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,31	0,08
				MO sem LS =>	2,78	LS =>	3,01	MO com LS =>	4,64
				Valor do BDI =>	4,64		Valor com BDI	0	19,95

17.3.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-69	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	17,05	17,05
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	15,91	1,18
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	19,39	1,44
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	3,05	3,05
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,0950000	25,39	2,41
Insumo	00020043	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	Material		UN	1,0000000	7,05	7,05
Insumo	00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	1,93	1,93
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,35	MO com LS =>	2,08
				Valor do BDI =>	4,67		Valor com BDI	0	20,93

17.3.28	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-71	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	16,56	16,56
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	15,91	1,18
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	19,39	1,44
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,0950000	25,39	2,41
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	2,34	2,34
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	3,05	3,05
Insumo	00020044	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	Material		UN	1,0000000	6,18	6,18
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,35	MO com LS =>	2,08
				Valor do BDI =>	5,31		Valor com BDI	0	22,84

17.3.29	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-70	Próprio	REF. DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	15,41	15,41
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	15,91	1,18
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0743000	19,39	1,44
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA	Material		UN	0,0950000	25,39	2,41
Insumo	00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	1,93	1,93
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	2,34	2,34
Insumo	00020042	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	Material		UN	1,0000000	6,12	6,12
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,35	MO com LS =>	2,08

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 4250
VISTO

			Valor do BDI =>	4,40		Valor com BDI	0	18,93
							0	0
17.3.30	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**86883**	**SINAPI**	**SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**13,13**	**13,13**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	19,39	1,63
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	15,43	0,41
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,25	0,10
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/	Material	UN	1,0000000	10,99	10,99
			MO sem LS =>	0,98	LS =>	1,65	MO com LS =>	1,62
			Valor do BDI =>	3,75		Valor com BDI	0	16,13
							0	0
17.3.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**HIDR-100**	**Proprio**	**REF. SINAPI (86883) - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO -**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**13,13**	**13,13**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	19,39	1,63
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	15,43	0,41
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,25	0,10
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/	Material	UN	1,0000000	10,99	10,99
			MO sem LS =>	0,98	LS =>	1,65	MO com LS =>	1,62
			Valor do BDI =>	3,75		Valor com BDI	0	16,13
							0	0
17.3.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**89714**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**M**	**1,0000000**	**28,08**	**28,08**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	15,91	7,08
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	19,39	8,61
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	Material	M	1,0549000	11,72	12,36
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,31	0,06
			MO sem LS =>	7,52	LS =>	8,08	MO com LS =>	12,48
			Valor do BDI =>	8,03		Valor com BDI	0	34,51
							0	0
17.3.33	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**89712**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**M**	**1,0000000**	**20,18**	**20,18**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	15,91	5,05
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	19,39	6,17
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	8,45	8,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,31	0,04
			MO sem LS =>	5,36	LS =>	5,79	MO com LS =>	8,93
			Valor do BDI =>	5,77		Valor com BDI	0	24,79
							0	0
17.3.34	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**89713**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**M**	**1,0000000**	**25,20**	**25,20**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	15,91	6,06
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	19,39	7,39
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	11,09	11,70
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000	2,31	0,05
			MO sem LS =>	6,45	LS =>	6,93	MO com LS =>	10,70
			Valor do BDI =>	7,20		Valor com BDI	0	30,96
							0	0
17.3.35	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**89711**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**M**	**1,0000000**	**15,78**	**15,78**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	15,91	4,66
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	19,39	5,68
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	Material	M	1,0549000	5,12	5,40
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,31	0,03
			MO sem LS =>	4,95	LS =>	5,33	MO com LS =>	8,22
			Valor do BDI =>	4,50		Valor com BDI	0	19,36
							0	0
17.3.36	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**104344**	**SINAPI**	**TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**31,78**	**31,78**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2325000	15,91	3,69
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2325000	19,39	4,50
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,60	5,20
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	Material	UN	1,0000000	13,37	13,37
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material	UN	0,1400000	25,39	3,55
			MO sem LS =>	3,63	LS =>	4,22	MO com LS =>	6,52
			Valor do BDI =>	8,06		Valor com BDI	0	38,05
							0	0
17.3.37	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**HIDR-72**	**Proprio**	**REFERÊNCIA DA SINAPI (89796) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**27,30**	**27,30**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	15,91	3,50
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	19,39	4,27
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,16	2,16
Insumo	00011658	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	Material	UN	1,0000000	13,05	13,05
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material	UN	0,1125000	25,39	2,86
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,46	1,46
			MO sem LS =>	3,72	LS =>	4,01	MO com LS =>	6,18
			Valor do BDI =>	7,81		Valor com BDI	0	33,55
							0	0
17.3.38	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**89784**	**SINAPI**	**TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**18,67**	**18,67**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	15,91	2,92
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	19,39	3,56
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	1,46	4,39
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	Material	UN	1,0000000	5,90	5,90
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material	UN	0,0750000	25,39	1,90
			MO sem LS =>	3,11	LS =>	3,35	MO com LS =>	5,17
			Valor do BDI =>	5,34		Valor com BDI	0	22,84
							0	0
17.3.39	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**HIDR-73**	**Proprio**	**REFERÊNCIA ORSE (1686) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**9,82**	**9,82**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,39	1,35
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	15,43	1,08
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	0,0110000	1,46	0,02
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	Material	UN	0,0080000	25,39	0,20
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,17	7,17
			MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,23	MO com LS =>	1,90
			Valor do BDI =>	2,80		Valor com BDI	0	12,06
							0	0
17.3.40	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**86879**	**SINAPI**	**VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**	**UN**	**1,0000000**	**9,54**	**9,54**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	19,39	2,38

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1251
VISTO

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0388000	15.43	0.59
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0.0332000	3.25	0.10
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM	Material		UN	1.0000000	6.46	6.46
			MO sem LS =>	1.44	LS =>	1.54	MO com LS =>	2.38
			Valor do BDI =>	2.72		Valor com BDI	0	11.72

17.3.41	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,03	61,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,43	61,03
			MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	45,18
			Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	74,98

17.3.42	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	17,71	17,71
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000	15,43	12,13
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	20,96	4,11
			MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	11,36
			Valor do BDI =>	5,06		Valor com BDI	0	21,75

18.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	12,98	12,98
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2552000	15,91	4,05
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2552000	19,39	4,94
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0549000	3,75	3,95
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0142000	2,31	0,03
			MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,64	MO com LS =>	7,16
			Valor do BDI =>	8,71		Valor com BDI	0	15,95

18.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	5,54	5,54
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1106000	15,91	1,75
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1106000	19,39	2,14
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0071000	61,53	0,43
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0080000	69,71	0,55
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0061000	2,31	0,01
			MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,10
			Valor do BDI =>	1,38		Valor com BDI	0	6,81

18.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89868 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	7,78	7,78
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1474000	15,91	2,34
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1474000	19,39	2,86
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0106000	61,53	0,65
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material		UN	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0120000	68,71	0,83
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0092000	2,31	0,02
			MO sem LS =>	2,49	LS =>	2,67	MO com LS =>	4,13
			Valor do BDI =>	2,22		Valor com BDI	0	9,56

18.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	5,60	5,60
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	15,91	1,05
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	19,39	4,55
			MO sem LS =>	2,72	LS =>	2,92	MO com LS =>	4,51
			Valor do BDI =>	1,60		Valor com BDI	0	6,88

18.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	11,28	11,28
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	15,91	1,32
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000	19,39	7,07
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000	567,89	2,90
			MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	7,27
			Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI	0	13,86

18.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,03	61,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,43	61,03
			MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	45,18
			Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	74,98

18.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	17,71	17,71
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000	15,43	12,13
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	20,96	4,11
			MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	11,36
			Valor do BDI =>	5,06		Valor com BDI	0	21,75

18.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	4,46	4,46
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1020000	19,46	1,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1531000	15,43	2,36
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0036000	20,96	0,07
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0036000	15,45	0,05
			MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,19	MO com LS =>	3,38
			Valor do BDI =>	1,27		Valor com BDI	0	5,48

18.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91790 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	46,03	46,03
Composição	89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	0,3684000	37,08	13,66
Composição	89529 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	0,0196000	28,81	0,56
Composição	89554 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	0,0348000	22,55	0,78
Composição	89559 SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	0,0043000	51,78	0,22
Composição	89578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	0,6316000	25,60	16,16
Composição	89584 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	0,0831000	33,89	2,82
Composição	89585 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	0,0043000	34,69	0,14
Composição	89669 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	0,0863000	25,98	2,24

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1252
VISTO

Composição	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0074000	27,53	0,20
Composição	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0184000	55,17	1,01
Composição	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0367000	69,46	2,54
Composição	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0021000	68,93	0,14
Composição	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0043000	154,21	0,66
Composição	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0566000	40,57	2,30
Composição	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM FIXADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,2192000	6,04	1,32
Composição	91167	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,0178000	17,48	0,30
Composição	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0568000	17,47	0,98
				MO sem LS => 6,18	LS => 6,84		MO com LS =>	10,25
				Valor do BDI => 13,16		Valor com BDI	0	56,56

18.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-105	Próprio	REF. SINAPI (89512) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	45,95	45,95
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	15,91	6,40
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	19,38	7,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	2,31	0,05
Insumo	00020065	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	Material	M	1,0353000	30,62	31,70
				MO sem LS => 6,81	LS => 7,32		MO com LS =>	11,30
				Valor do BDI => 13,14		Valor com BDI	0	56,45

18.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-101	Próprio	REF. SINAPI (89849) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	81,03	81,03
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	15,91	4,95
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	19,39	6,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0173000	2,31	0,03
Insumo	MERC0207	Próprio	TUBO PVC, SERIE R, DN 200 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS	Material	M	1,0549000	66,38	70,02
				MO sem LS => 5,27	LS => 5,86		MO com LS =>	8,74
				Valor do BDI => 23,18		Valor com BDI	0	98,57

18.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-63	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89495) - RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	21,99	21,99
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0350000	15,91	0,55
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0350000	19,39	0,67
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	61,53	0,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	0,0075000	69,71	0,52
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0120000	2,31	0,02
Insumo	00011708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	1,0000000	19,93	19,93
				MO sem LS => 0,58	LS => 0,63		MO com LS =>	0,98
				Valor do BDI => 6,29		Valor com BDI	0	27,02

18.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	337,49	337,49
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,8100000	4,46	3,61
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0087000	110,90	0,96
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0178000	43,01	0,76
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148000	406,38	6,01
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5684000	19,46	69,43
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8038000	15,43	43,25
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0728000	486,45	35,41
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0744000	414,43	30,83
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0448000	1.907,99	85,48
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	Material	UN	20,7615000	2,61	54,13
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0054000	5,63	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,1184000	8,45	1,00
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	0,1408000	2,95	0,41
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	17,79	0,22
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	0,4416000	13,56	5,98
				MO sem LS => 79,99	LS => 86,06		MO com LS =>	132,80
				Valor do BDI => 96,55		Valor com BDI	0	414,71

18.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	480,62	480,62
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,2100000	4,46	5,40
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0136000	110,90	1,50
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0276000	43,01	1,18
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0196000	406,38	7,96
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8665000	19,46	94,69
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8237000	15,43	58,98
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1039000	486,45	50,54
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,1163000	414,43	48,19
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0700000	1.907,99	133,56
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR	Material	UN	26,4945000	2,61	69,07
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0068000	5,63	0,03
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,1480000	8,45	1,25
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material	M	0,1760000	2,95	0,51
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0156000	17,79	0,27
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material	M	0,5520000	13,56	7,48
				MO sem LS => 114,20	LS => 122,85		MO com LS =>	189,58
				Valor do BDI => 137,49		Valor com BDI	0	590,57

18.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-64	Próprio	CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE	M	1,0000000	225,79	225,79
Composição	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,2250000	221,84	49,91
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,5000000	4,46	2,23
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0250000	348,99	8,72
Composição	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	0,9000000	113,09	101,78
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0250000	2.277,47	56,93
Composição	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	m³	0,2250000	6,98	1,57
Composição	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS	M3XKM	2,2500000	2,07	4,65
				MO sem LS => 64,31	LS => 68,18		MO com LS =>	106,76
				Valor do BDI => 84,59		Valor com BDI	0	277,45

18.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	HIDR-105	Próprio	REF. SINAPI (89512) - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	45,95	45,95
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	15,91	6,40
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	19,38	7,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	2,31	0,05
Insumo	00020065	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	Material	M	1,0353000	30,62	31,70
				MO sem LS => 6,81	LS => 7,32		MO com LS =>	11,30
				Valor do BDI => 13,14		Valor com BDI	0	56,45

PREFEITURA ... GUAMANTINO
PÁG. 125
VISTO

19.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	144,19	144,19
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1136000	19,36	21,56
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2490000	15,43	3,84
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,30	0,74
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	2,78	25,34
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material		m²	1,1326400	81,86	92,71
				MO sem LS =>	11,92	LS =>	12,82	MO com LS =>	19,79
				Valor do BDI =>	41,25		Valor com BDI	0	177,18

19.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	133,75	133,75
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8038000	19,36	15,56
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2064000	15,43	3,18
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,30	0,74
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	2,78	25,34
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material		m²	1,0864000	81,86	88,93
				MO sem LS =>	6,78	LS =>	9,45	MO com LS =>	14,58
				Valor do BDI =>	38,26		Valor com BDI	0	164,35

19.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	126,23	126,23
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5203000	19,36	10,07
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1674000	15,43	2,58
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,30	0,74
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	2,78	25,34
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material		m²	1,0690000	81,86	87,51
				MO sem LS =>	5,92	LS =>	6,37	MO com LS =>	9,83
				Valor do BDI =>	36,51		Valor com BDI	0	155,11

19.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	PISO - PISOS		m²	1,0000000	73,23	73,23
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0976000	19,16	1,86
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0727000	19,46	1,41
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1704000	15,43	2,62
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,4500000	2,95	1,33
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0240000	17,45	0,42
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2)	Material		m²	1,0816000	26,23	28,37
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	Material		m³	0,0739000	503,84	37,23
				MO sem LS =>	2,73	LS =>	2,94	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	20,95		Valor com BDI	0	89,99

19.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	47,94	47,94
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0431000	615,73	26,54
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5610000	19,46	10,91
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2800000	15,43	4,32
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,67	0,34
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS	Material		L	0,2100000	27,87	5,85
				MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,15	MO com LS =>	17,20
				Valor do BDI =>	13,71		Valor com BDI	0	58,91

19.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	PISO - PISOS		m²	1,0000000	73,23	73,23
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0976000	19,16	1,86
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0727000	19,46	1,41
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1704000	15,43	2,62
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,4500000	2,95	1,33
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0240000	17,45	0,42
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2)	Material		m²	1,0816000	26,23	28,37
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	Material		m³	0,0739000	503,84	37,23
				MO sem LS =>	2,73	LS =>	2,94	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	20,95		Valor com BDI	0	89,99

19.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	REVEST-01	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, APLICADO COM	PISO - PISOS		m²	1,0000000	132,87	132,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2000000	15,43	18,51
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,46	9,72
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,5200000	5,30	2,75
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO	Material		KG	4,0000000	0,98	3,93
Insumo	00036178	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*	Material		UN	6,8800000	14,25	98,05
				MO sem LS =>	12,86	LS =>	13,84	MO com LS =>	21,35
				Valor do BDI =>	38,04		Valor com BDI	0	183,39

19.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	PISO - PISOS		m²	1,0000000	651,27	651,27
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6268000	19,16	31,17
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4149000	19,46	27,53
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0417000	15,43	46,92
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,2315000	421,69	519,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0213000	5,63	0,11
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	3,1250000	4,29	13,40
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	2,5000000	2,95	7,37
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2994000	17,45	5,22
				MO sem LS =>	83,14	LS =>	89,44	MO com LS =>	138,02
				Valor do BDI =>	166,32		Valor com BDI	0	800,28

19.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	1,0000000	84,17	84,17
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3725000	17,86	6,65
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3725000	15,43	5,74
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0041000	7,67	0,02
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1821000	0,46	0,08
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0491000	8,70	0,42
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1371000	0,94	0,13
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,0568000	103,97	5,90
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material		m³	0,0988000	101,45	0,98
Insumo	00036156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA, 16	Material		m²	1,0300000	62,37	64,24
				MO sem LS =>	5,63	LS =>	6,06	MO com LS =>	9,35
				Valor do BDI =>	24,08		Valor com BDI	0	103,43

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1254
VISTO

19.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE		M	1,0000000	40,89	40,89
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0990000	16,23	1,60
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2340000	19,46	4,55
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4670000	15,43	7,20
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0020000	508,14	1,02
Composição	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0170000	15,90	0,26
Composição	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0830000	4,23	0,34
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,0070000	103,97	0,73
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	Material		m³	0,0500000	503,84	25,19
				MO sem LS =>	6,20	LS =>	6,68	MO com LS =>	10,30
				Valor do BDI =>	11,69		Valor com BDI	0	50,24

19.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	126,23	126,23
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5203000	19,36	10,07
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1674000	15,43	2,58
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,30	0,74
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	2,78	25,34
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material		m²	1,0890000	81,86	87,51
				MO sem LS =>	5,92	LS =>	6,37	MO com LS =>	9,83
				Valor do BDI =>	35,11		Valor com BDI	0	135,11

19.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	133,75	133,75
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8038000	19,36	15,56
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2064000	15,43	3,18
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,30	0,74
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	2,78	25,34
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material		m²	1,0864000	81,86	88,93
				MO sem LS =>	8,78	LS =>	9,45	MO com LS =>	14,58
				Valor do BDI =>	38,26		Valor com BDI	0	164,35

19.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	144,19	144,19
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1136000	19,36	21,56
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2490000	15,43	3,84
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,30	0,74
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	2,78	25,34
Insumo	00038195	SINAPI	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	Material		m²	1,1326400	81,86	92,71
				MO sem LS =>	11,92	LS =>	12,82	MO com LS =>	19,79
				Valor do BDI =>	41,25		Valor com BDI	0	177,18

19.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	PISO - PISOS		m²	1,0000000	47,94	47,94
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0431000	615,73	26,54
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5610000	19,46	10,91
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2800000	15,43	4,32
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,67	0,34
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS	Material		L	0,2100000	27,87	5,85
				MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,15	MO com LS =>	17,20
				Valor do BDI =>	13,71		Valor com BDI	0	58,91

19.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	PISO - PISOS		m²	1,0000000	651,27	651,27
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6268000	19,16	31,17
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4149000	19,46	27,53
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0417000	15,43	46,92
Composição	94954	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUÉS - FUNDAÇÕES E		m³	1,2315000	421,89	519,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0213000	5,63	0,11
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	3,1250000	4,29	13,40
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	2,5000000	2,95	7,37
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2994000	17,45	5,22
				MO sem LS =>	83,14	LS =>	89,44	MO com LS =>	136,02
				Valor do BDI =>	186,32		Valor com BDI	0	800,29

19.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE		M	1,0000000	40,89	40,89
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0990000	16,23	1,60
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2340000	19,46	4,55
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4670000	15,43	7,20
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0020000	508,14	1,02
Composição	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0170000	15,90	0,26
Composição	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0830000	4,23	0,34
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,0070000	103,97	0,73
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	Material		m³	0,0500000	503,84	25,19
				MO sem LS =>	6,20	LS =>	6,68	MO com LS =>	10,30
				Valor do BDI =>	11,69		Valor com BDI	0	50,24

19.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	1,0000000	84,17	84,17
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3725000	17,86	6,65
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3725000	15,43	5,74
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0041000	7,67	0,02
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1821000	0,46	0,08
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0481000	8,70	0,42
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1371000	0,94	0,13
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,0568000	103,97	5,90
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material		m³	0,0098000	101,45	0,99
Insumo	00036156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	Material		m²	1,0300000	62,37	64,24
				MO sem LS =>	5,63	LS =>	6,06	MO com LS =>	9,35
				Valor do BDI =>	24,08		Valor com BDI	0	103,43

20.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	21,00	21,00
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5140000	20,44	10,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	15,43	1,97
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR	Material		UN	0,1000000	1,02	0,10
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material		KG	1,5518400	5,44	8,44
				MO sem LS =>	5,59	LS =>	6,01	MO com LS =>	9,28

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 255
VISTO

				Valor do BDI =>	6,00		Valor com BDI	0	25,80
20.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	2,44	2,44
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0666000	20,44	1,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0222000	15,43	0,34
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	4,47	0,74
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI =>	0,69		Valor com BDI	0	2,99
20.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE	AsTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	48,46	48,46
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	GEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0243	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. VERDE	Material		L	1,0000000	44,59	44,59
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	14,15		Valor com BDI	0	60,78
20.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	15,52	15,52
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0258	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AMARELO OURO	Material		L	0,3300000	32,25	10,64
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	4,43		Valor com BDI	0	19,06
20.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	10,96	10,96
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0256	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AZUL PATONE	Material		L	0,3300000	18,45	6,09
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	3,13		Valor com BDI	0	13,47
20.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	11,96	11,96
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	21,48	7,09
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	3,42		Valor com BDI	0	14,70
20.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	8,72	8,72
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0036	Próprio	VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR	Material		L	0,2285000	16,82	3,84
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	2,49		Valor com BDI	0	19,71
20.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	17,57	17,57
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	15,19	1,88
Insumo	MERC0259	Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AZUL PANTONE 2758C	Material		L	0,3300000	35,98	11,88
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	3,92		Valor com BDI	0	21,59
20.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	17,88	17,88
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5266000	20,44	10,76
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0619000	15,19	0,94
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,2070000	29,93	6,19
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	5,19	MO com LS =>	8,01
				Valor do BDI =>	5,11		Valor com BDI	0	21,97
20.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	2,44	2,44
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0666000	20,44	1,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0222000	15,43	0,34
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	4,47	0,74
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI =>	0,69		Valor com BDI	0	2,99
20.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100718	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	7,88	7,88
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	20,44	1,30
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0575000	15,19	0,87
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,1908000	29,93	5,71
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	2,25		Valor com BDI	0	9,88
20.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	7,65	7,65
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	20,44	1,30
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	15,19	0,88
Insumo	00007258	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	28,13	5,47
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	2,18		Valor com BDI	0	9,39
20.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-04	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	10,96	10,96
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0256	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AZUL PATONE	Material		L	0,3300000	18,45	6,09
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	3,13		Valor com BDI	0	13,47
20.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PINT-08	Próprio	REF. SINAPI (41585) - PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	6,77	6,77
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 256
VISTO

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	15,43	1,06
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,0200000	9,48	0,18
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPÓXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material		L	0,0300000	57,25	1,71
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	1,93		Valor com BDI	0	8,32

20.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-08	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2758C, PINTURA DE PISO COM	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	51,23	51,23
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	20,44	7,15
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	15,43	3,85
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0840000	34,61	2,21
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	9,48	0,09
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material		L	0,2016000	86,20	17,38
Insumo	MERC0229	Próprio	TINTA EPÓXI PIGMENTADA	Material		L	0,3220000	63,84	20,55
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,30	MO com LS =>	8,18
				Valor do BDI =>	14,65		Valor com BDI	0	62,95

20.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-09	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	51,23	51,23
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	20,44	7,15
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	15,43	3,85
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0840000	34,61	2,21
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	9,48	0,09
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material		L	0,2016000	86,20	17,38
Insumo	MERC0229	Próprio	TINTA EPÓXI PIGMENTADA	Material		L	0,3220000	63,84	20,55
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,30	MO com LS =>	8,18
				Valor do BDI =>	14,65		Valor com BDI	0	62,95

20.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-10	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	51,23	51,23
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	20,44	7,15
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	15,43	3,85
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0840000	34,61	2,21
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	9,48	0,09
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material		L	0,2016000	86,20	17,38
Insumo	MERC0229	Próprio	TINTA EPÓXI PIGMENTADA	Material		L	0,3220000	63,84	20,55
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,30	MO com LS =>	8,18
				Valor do BDI =>	14,65		Valor com BDI	0	62,95

20.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-08	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	51,23	51,23
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	20,44	7,15
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	15,43	3,85
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0840000	34,61	2,21
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	9,48	0,09
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material		L	0,2016000	86,20	17,38
Insumo	MERC0229	Próprio	TINTA EPÓXI PIGMENTADA	Material		L	0,3220000	63,84	20,55
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,30	MO com LS =>	8,18
				Valor do BDI =>	14,65		Valor com BDI	0	62,95

20.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-07	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO.	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	13,03	13,03
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3500000	20,44	7,15
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	15,43	3,85
Insumo	MERC0236	Próprio	TINTA ACRÍLICA PARA PISO CINZA MÉDIO	Material		L	0,1700000	11,95	2,02
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,30	MO com LS =>	8,18
				Valor do BDI =>	3,72		Valor com BDI	0	16,00

20.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	8,72	8,72
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0036	Próprio	VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR	Material		L	0,2285000	16,82	3,84
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	2,49		Valor com BDI	0	10,71

20.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	2,44	2,44
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0666000	20,44	1,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0222000	15,43	0,34
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	4,47	0,74
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI =>	0,69		Valor com BDI	0	2,99

20.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	13,36	13,36
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3610000	20,44	7,37
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1203000	15,43	1,86
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR	Material		UN	0,0802000	1,02	0,08
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	1,3389000	3,02	4,05
				MO sem LS =>	4,13	LS =>	4,44	MO com LS =>	6,85
				Valor do BDI =>	3,82		Valor com BDI	0	16,41

20.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	21,00	21,00
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5140000	20,44	10,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	15,43	1,97
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR	Material		UN	0,1000000	1,02	0,10
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material		KG	1,5518400	5,44	8,44
				MO sem LS =>	5,58	LS =>	6,01	MO com LS =>	9,28
				Valor do BDI =>	8,05		Valor com BDI	0	25,80

20.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-17	Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	10,48	10,48
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	20,44	2,66
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0480000	15,43	0,74
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	21,49	7,09
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,63	MO com LS =>	2,52
				Valor do BDI =>	2,88		Valor com BDI	0	12,97

20.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG 1257
VISTO

Composiçã	PINT-16 Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	10,48	10,48
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	20,44	2,66
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0480000	15,43	0,74
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	21,49	7,09
			MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,63	MO com LS =>	2,52
			Valor do BDI =>	2,99		Valor com BDI	0	12,87

20.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-14 Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	11,96	11,96
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	21,49	7,09
			MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI =>	3,42		Valor com BDI	0	14,70

20.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-11 Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	49,46	49,46
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0243 Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. VERDE	Material		L	1,0000000	44,59	44,59
			MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI =>	14,15		Valor com BDI	0	60,78

20.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-13 Próprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	10,96	10,96
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0256 Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AZUL PATONE	Material		L	0,3300000	18,45	6,09
			MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI =>	3,13		Valor com BDI	0	13,47

20.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-12 Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	15,52	15,52
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0258 Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AMARELO OURO	Material		L	0,3300000	32,25	10,64
			MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI =>	4,43		Valor com BDI	0	19,06

20.3.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-15 Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	8,72	8,72
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0036 Próprio	VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR	Material		L	0,2285000	16,82	3,84
			MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI =>	2,49		Valor com BDI	0	10,71

20.3.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-16 Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	17,57	17,57
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	15,19	1,88
Insumo	MERC0259 Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AZUL PANTONE 2758C	Material		L	0,3300000	35,99	11,88
			MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	2,84
			Valor do BDI =>	5,02		Valor com BDI	0	21,59

20.3.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-16 Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	17,57	17,57
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	15,19	1,88
Insumo	MERC0259 Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AZUL PANTONE 2758C	Material		L	0,3300000	35,99	11,88
			MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	2,84
			Valor do BDI =>	5,02		Valor com BDI	0	21,59

20.3.13	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100721 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	17,88	17,88
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5266000	20,44	10,76
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0619000	15,19	0,94
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,2070000	29,93	6,19
			MO sem LS =>	4,83	LS =>	5,19	MO com LS =>	8,01
			Valor do BDI =>	5,11		Valor com BDI	0	21,97

20.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	21,00	21,00
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5140000	20,44	10,50
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	15,43	1,97
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR	Material		UN	0,1000000	1,02	0,10
Insumo	00043651 SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material		KG	1,5518400	5,44	8,44
			MO sem LS =>	5,59	LS =>	6,01	MO com LS =>	9,26
			Valor do BDI =>	5,00		Valor com BDI	0	25,80

20.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	2,44	2,44
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0666000	20,44	1,36
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0222000	15,43	0,34
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	4,47	0,74
			MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,26
			Valor do BDI =>	0,59		Valor com BDI	0	2,89

20.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100721 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	17,88	17,88
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5266000	20,44	10,76
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0619000	15,19	0,94
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,2070000	29,93	6,19
			MO sem LS =>	4,83	LS =>	5,19	MO com LS =>	8,01
			Valor do BDI =>	5,11		Valor com BDI	0	21,97

20.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-17 Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	10,48	10,48
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	20,44	2,66
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0480000	15,43	0,74
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	21,49	7,09

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 258
VISTO

				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,63	MO com LS =>	2,52
				Valor do BDI =>	2,99		Valor com BDI	0	12,87

20.4.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**PINT-18**	**Próprio**	**REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE**	**PINT - PINTURAS**		**M²**	**1,0000000**	**10,48**	**10,48**
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1300000	20,44	2,66
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0480000	15,43	0,74
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	21,49	7,09
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,63	MO com LS =>	2,52
				Valor do BDI =>	2,99		Valor com BDI	0	12,87

20.4.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**PINT-14**	**Próprio**	**REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**M²**	**1,0000000**	**11,96**	**11,96**
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	21,49	7,09
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	3,42		Valor com BDI	0	14,70

20.4.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**PINT-11**	**Proprio**	**REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**M²**	**1,0000000**	**46,46**	**46,46**
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0243	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. VERDE	Material		L	1,0000000	44,59	44,59
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	14,15		Valor com BDI	0	60,76

20.4.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**PINT-13**	**Proprio**	**REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**M²**	**1,0000000**	**10,96**	**10,96**
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0256	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AZUL PATONE	Material		L	0,3300000	18,45	6,09
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	3,13		Valor com BDI	0	13,47

20.4.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**PINT-12**	**Próprio**	**REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**M²**	**1,0000000**	**15,52**	**15,52**
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0258	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AMARELO OURO	Material		L	0,3300000	32,25	10,64
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	4,43		Valor com BDI	0	19,06

20.4.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**PINT-16**	**Próprio**	**REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**M²**	**1,0000000**	**17,57**	**17,57**
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	15,19	1,88
Insumo	MERC0256	Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AZUL PANTONE 2758C	Material		L	0,3300000	35,90	11,84
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	5,02		Valor com BDI	0	21,59

21.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**100862**	**SINAPI**	**SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**26,45**	**26,45**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4743000	19,39	9,19
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1494000	15,43	2,30
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material		UN	3,0000000	0,58	1,75
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material		UN	1,0000000	16,21	16,21
				MO sem LS =>	5,54	LS =>	5,95	MO com LS =>	9,19
				Valor do BDI =>	8,42		Valor com BDI	0	36,19

21.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SC-27**	**Proprio**	**REF. SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**M²**	**1,0000000**	**584,71**	**584,71**
Composição	88315	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	15,43	6,17
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	17,25	34,50
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45	Material		UN	4,0000000	6,26	25,05
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material		m²	1,0000000	528,99	528,99
				MO sem LS =>	18,54	LS =>	19,95	MO com LS =>	30,78
				Valor do BDI =>	170,14		Valor com BDI	0	730,78

21.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SC-29**	**Próprio**	**REF. SINAPI (99861) - GRADIL PARA CONDENSADORAS, DIMENSÕES**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**732,76**	**732,76**
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	16,35	130,84
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,0000000	19,31	154,45
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,7636000	24,30	18,55
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8"	Material		UN	6,0000000	2,14	12,86
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL	Material		UN	6,0000000	17,20	103,22
Insumo	00043583	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO	Material		UN	1,0000000	9,14	9,14
Insumo	00005085	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM	Material		UN	1,0000000	28,57	28,57
Insumo	MERC0287	Próprio	METALON 50X50MM CHAPA #14	Material		KG	31,6000000	8,71	275,13
				MO sem LS =>	131,92	LS =>	141,92	MO com LS =>	219,00
				Valor do BDI =>	209,63		Valor com BDI	0	900,41

21.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SC-14**	**Proprio**	**REF. SINAPI (100758) E CAEMA (150760) - PINTURA ARTISTICA EM**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**M²**	**1,0000000**	**67,08**	**67,08**
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8000000	20,44	36,79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,43	15,43
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0255000	15,19	0,38
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material		L	0,2549000	28,66	7,30
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,2400000	29,93	7,18
				MO sem LS =>	23,38	LS =>	25,15	MO com LS =>	36,81
				Valor do BDI =>	19,19		Valor com BDI	0	82,43

21.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**103769**	**SINAPI**	**PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E**	**URBA - URBANIZAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**3.420,11**	**3.420,11**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	8,7500000	19,46	170,25
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,9167000	15,43	44,99
Composição	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	6,0000000	12,29	73,75
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE	Equipamento		MXMES	0,0388000	28,79	1,12
Insumo	00025400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800	Material		UN	1,0000000	3.130,00	3.130,00
				MO sem LS =>	134,40	LS =>	144,58	MO com LS =>	223,12
				Valor do BDI =>	578,46		Valor com BDI	0	4.202,63

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1259
VISTO

21.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-15	Próprio	REF. ORSE (10069) - CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		CJ	1,0000000	3.453,44	3.453,44
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,43	15,43
Insumo	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM	Material		UN	1,0000000	3.438,01	3.438,01
				MO sem LS =>	6,88	LS =>	7,40	MO com LS =>	11,42
				Valor do BDI =>	967,99			Valor com BDI	4.243,58

21.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-16	Próprio	REF. ORSE (10068) - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		CJ	1,0000000	2.102,60	2.102,60
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,43	15,43
Insumo	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO	Material		UN	1,0000000	2.087,17	2.087,17
				MO sem LS =>	6,88	LS =>	7,40	MO com LS =>	11,42
				Valor do BDI =>	601,53			Valor com BDI	2.583,67

21.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-17	Próprio	REF. SINAPI (102362) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	44,46	44,46
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3300000	19,31	6,37
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3300000	15,43	5,09
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =	Material		KG	0,0797000	20,15	1,60
Insumo	00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11	Material		m²	1,0200000	30,74	31,35
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material		KG	0,0025000	24,30	0,06
				MO sem LS =>	5,28	LS =>	5,68	MO com LS =>	8,77
				Valor do BDI =>	12,71			Valor com BDI	54,62

21.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-37	Próprio	REF. SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	594,71	594,71
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	15,43	6,17
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	17,25	34,50
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45	Material		UN	4,0000000	6,26	25,05
Insumo	00011166	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material		m²	1,0000000	528,99	528,99
				MO sem LS =>	18,54	LS =>	19,95	MO com LS =>	30,78
				Valor do BDI =>	170,14			Valor com BDI	730,78

21.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-38	Próprio	QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELICULA BRANCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	411,72	411,72
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	17,25	8,62
Composição	SC-40	Próprio	taka cotação da pintura coef 0,223 - APARADOR DE FERRO COM PINTURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M	4,0000000	102,76	411,10
				MO sem LS =>	116,71	LS =>	125,56	MO com LS =>	193,75
				Valor do BDI =>	120,97			Valor com BDI	515,75

21.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-41	Próprio	REF. SEINFRA (C0564) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	4.283,29	4.283,29
Composição	92718	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,8500000	90,01	76,50
Composição	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,5000000	17,47	61,16
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,5000000	19,16	67,07
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	12,5000000	15,43	192,84
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9100000	19,46	37,16
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3400000	15,40	36,04
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3400000	19,31	45,17
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,5000000	16,25	56,88
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,5000000	19,36	106,49
Insumo	00038138	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL	Equipamento		m²	4,3500000	57,59	250,51
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,8500000	29,93	25,44
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E =	Material		M	11,0000000	72,31	795,44
Insumo	00007268	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	1,1000000	28,13	30,93
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material		UN	2,1000000	3,05	6,40
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA	Material		m³	0,5000000	105,32	52,66
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,1600000	107,40	17,18
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	112,0000000	0,67	75,24
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	1,8000300	5,63	10,13
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,4500000	17,15	7,72
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,8500000	25,31	21,51
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3")	Material		M	10,5000000	84,69	889,19
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3").	Material		M	10,5000000	84,69	889,19
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	2,2500000	6,77	15,24
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	33,5000000	7,74	259,34
Insumo	00001347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE	Material		m²	3,3000000	62,10	204,93
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	7,2600000	0,80	5,82
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material		m³	0,3800000	123,99	47,11
				MO sem LS =>	274,90	LS =>	295,73	MO com LS =>	456,36
				Valor do BDI =>	1.225,40			Valor com BDI	5.283,30

21.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-43	Próprio	(PADRÃO SEDUC) - EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	6.885,45	6.885,45
Composição	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	8,0900000	51,49	416,53
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	14,2800000	3,37	48,18
Composição	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	16,24	16,24
Composição	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	PISO - PISOS		m²	2,9000000	72,80	211,12
Composição	100704	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO	ESQV -		UN	2,0000000	61,06	122,12
Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE	PINT - PINTURAS		m²	6,1900000	22,40	138,66
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	PINT - PINTURAS		m²	6,1900000	9,06	56,09
Composição	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA	REVE - REVESTIMENTO E		m²	14,2800000	29,12	415,81
Composição	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	3,1600000	154,33	487,67
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	92,0000000	15,43	1.419,30
Composição	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDES/PAINÉIS		m²	5,6000000	140,41	786,30
Insumo	00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11	Material		m²	8,8000000	30,74	270,53
Insumo	00007697	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1 1/2", E =	Material		M	11,4544000	40,41	462,89
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	26,9600000	25,31	682,41
Insumo	00021010	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1").	Material		M	53,9256000	25,06	1.351,59
				MO sem LS =>	1.120,43	LS =>	1.205,36	MO com LS =>	1.860,04
				Valor do BDI =>	1.569,86			Valor com BDI	6.460,84

21.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC-43	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (270810) - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	2.516,83	2.516,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	19,46	4,86
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	4,0000000	0,19	0,77
Insumo	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	Material		UN	4,1660000	602,81	2.511,30
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,48	MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	729,87			Valor com BDI	3.092,81

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1260
VISTO

21.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-41	Próprio	REF. SEINFRA (C0864) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	4.283,29	4.283,29
Composição	92716	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILÊNICO SOBRE RODAS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,8500000	90,01	76,50
Composição	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,5000000	17,47	61,16
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,5000000	19,16	67,07
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	12,5000000	15,43	192,84
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,9100000	19,46	37,16
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3400000	15,40	36,04
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3400000	19,31	45,17
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,5000000	16,25	56,88
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,5000000	19,36	106,49
Insumo	00038138	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO *30 X 30* CM E= 2 CM MILANO NATURAL	Equipamento		m²	4,3500000	57,59	250,51
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,8500000	29,93	25,44
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E =	Material		M	11,0000000	72,31	795,44
Insumo	00007268	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	1,1000000	28,13	30,93
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material		UN	2,1000000	3,05	6,40
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA	Material		m³	0,5000000	105,32	52,66
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,1600000	107,40	17,18
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	112,0000000	0,67	75,24
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	1,8000000	5,63	10,13
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,4500000	17,15	7,72
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,8500000	25,31	21,51
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"),	Material		M	10,5000000	84,69	889,19
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"),	Material		M	10,5000000	84,69	889,19
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM	Material		M	2,2500000	6,77	15,24
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	33,5000000	7,74	259,34
Insumo	00001347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE	Material		m²	3,3000000	62,10	204,93
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	7,2800000	0,80	5,82
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	Material		m³	0,3800000	123,98	47,11
				MO sem LS =>	274,90	LS =>	295,73	MO com LS =>	456,36
				Valor do BDI =>	1.225,40		Valor com BDI	0	5.252,30
								0	0

21.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-42	Próprio	REF. SINAPI (94581) - BICICLETÁRIO METÁLICO, CONFORME PADRÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	558,89	558,89
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8330000	19,46	16,20
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8330000	15,43	12,84
Composição	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	3,6880000	7,65	28,19
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,8440000	7,88	14,52
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	10,4280000	9,48	98,82
Insumo	00010999	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,7735000	23,35	18,06
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8"	Material		UN	10,0000000	2,14	21,43
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material		KG	54,3830000	6,41	348,81
				MO sem LS =>	18,26	LS =>	19,65	MO com LS =>	30,32
				Valor do BDI =>	156,89		Valor com BDI	0	486,78
								0	0

22.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	8,10	8,10
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4830000	15,43	7,60
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material		L	0,0440000	11,53	0,50
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,65	MO com LS =>	5,63
				Valor do BDI =>	2,31		Valor com BDI	0	9,95
								0	0

22.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	7,57	7,57
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	165,55	1,37
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	64,74	0,98
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	155,86	4,16
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	52,81	1,07
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,33
				Valor do BDI =>	2,16		Valor com BDI	0	9,30
								0	0

22.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-23	Próprio	REF. SINAPI (73948/008) - LIMPEZA VIDRO COMUM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		M²	1,0000000	12,81	12,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6000000	15,43	9,25
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	0,0900000	23,94	2,15
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0800000	15,19	1,21
				MO sem LS =>	4,12	LS =>	4,44	MO com LS =>	6,85
				Valor do BDI =>	3,60		Valor com BDI	0	15,43
								0	0

22.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	2,74	2,74
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	15,43	2,16
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material		L	0,0500000	11,53	0,58
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,03	MO com LS =>	1,58
				Valor do BDI =>	0,78		Valor com BDI	0	3,36
								0	0

22.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-25	Próprio	REF. SINAPI (72899) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M³	1,0000000	5,57	5,57
Composição	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0327000	170,63	5,57
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,44	MO com LS =>	0,68
				Valor do BDI =>	1,59		Valor com BDI	0	6,85
								0	0

22.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO -	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MÊS	1,0000000	1.439,55	1.439,55
Insumo	MERC0302	Próprio	ALUGUEL CAÇAMBA 5M3 (1 CAÇAMBA PARA CADA SEMANA)	Material		MÊS	1,0000000	1.439,55	1.439,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	411,84		Valor com BDI	0	1.768,91
								0	0

22.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	8,10	8,10
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4830000	15,43	7,60
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material		L	0,0440000	11,53	0,50
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,65	MO com LS =>	5,63
				Valor do BDI =>	2,31		Valor com BDI	0	9,95
								0	0

22.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	7,57	7,57
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	165,55	1,37
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	64,74	0,98
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	155,86	4,16
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	52,81	1,07

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1261
VISTO

				MO sem LS =>	0.80	LS =>	0.86	MO com LS =>	1.33
				Valor do BDI =>	2.16		Valor com BDI	0	3.30
								0	0
22.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO -	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MÊS	1,0000000	1.439,55	1.439,55
Insumo	MERC0302	Próprio	ALUGUEL CAÇAMBA 5M3 (1 CAÇAMBA PARA CADA SEMANA)	Material		MÊS	1,0000000	1.439,55	1.439,55
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	411.84		Valor com BDI	0	1.756,91
								0	0
22.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-33	Próprio	REF. SINAPI (73948/008) - LIMPEZA VIDRO COMUM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		M²	1,0000000	12,81	12,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6000000	15,43	9,25
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material		KG	0,0900000	23,94	2,15
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0800000	15,19	1,21
				MO sem LS =>	4.12	LS =>	4.44	MO com LS =>	6.85
				Valor do BDI =>	3.65		Valor com BDI	0	15.49
								0	0
22.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	2,74	2,74
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	15,43	2,16
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material		L	0,0500000	11,53	0,58
				MO sem LS =>	0.96	LS =>	1.03	MO com LS =>	1.58
				Valor do BDI =>	0.78		Valor com BDI	0	3.36
								0	0
22.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-25	Próprio	REF. SINAPI (72899) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M³	1,0000000	5,57	5,57
Composição	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0327000	170,63	5,57
				MO sem LS =>	0.41	LS =>	0.44	MO com LS =>	0.68
				Valor do BDI =>	1.59		Valor com BDI	0	6.85
								0	0
22.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	8,10	8,10
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4930000	15,43	7,60
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material		L	0,0440000	11,53	0,50
				MO sem LS =>	3.38	LS =>	3.65	MO com LS =>	5.63
				Valor do BDI =>	2.31		Valor com BDI	0	9.96
								0	0
22.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO -	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MÊS	1,0000000	1.439,55	1.439,55
Insumo	MERC0302	Próprio	ALUGUEL CAÇAMBA 5M3 (1 CAÇAMBA PARA CADA SEMANA)	Material		MÊS	1,0000000	1.439,55	1.439,55
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	411.84		Valor com BDI	0	1.756,91
								0	0
22.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-24	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M²	1,0000000	2,74	2,74
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1400000	15,43	2,16
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO	Material		L	0,0500000	11,53	0,58
				MO sem LS =>	0.96	LS =>	1.03	MO com LS =>	1.58
				Valor do BDI =>	0.78		Valor com BDI	0	3.36
								0	0
23.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-31	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO BORDAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	154,47	154,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,43	3,08
Insumo	MERC0209	Próprio	FITA DUPLA FACE 12MM	Material		M	0,8000000	4,80	3,84
Insumo	MERC0285	Próprio	PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM	Material		UN	1,0000000	147,55	147,55
				MO sem LS =>	1.37	LS =>	1.48	MO com LS =>	2.28
				Valor do BDI =>	44.19		Valor com BDI	0	189.81
								0	0
23.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-32	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	70,90	70,90
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,43	3,08
Insumo	MERC0209	Próprio	FITA DUPLA FACE 12MM	Material		M	3,3000000	4,80	15,83
Insumo	MERC0288	Próprio	PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM)	Material		UN	1,0000000	51,96	51,96
				MO sem LS =>	1.37	LS =>	1.48	MO com LS =>	2.28
				Valor do BDI =>	20.28		Valor com BDI	0	87.12
								0	0
23.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-33	Próprio	REF. CPOS (30.06.122) - MOLDE PICTOGRAMA ACESSÍVEL - DEMARCAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	402,25	402,25
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	15,43	7,71
Insumo	MERC0155	Próprio	MOLDE/MATRIZ - PICTOGRAMA PARA SINALIZAÇÃO SIMBOLO	Material		UN	1,0000000	394,54	394,54
				MO sem LS =>	3.44	LS =>	3.70	MO com LS =>	5.71
				Valor do BDI =>	115.07		Valor com BDI	0	494.26
								0	0
23.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-34	Próprio	REF. ORSE (9691) - MAPA TÁTIL EM ACRILICO DIMENSÕES 85X45CM, COM	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	2.440,41	2.440,41
Composição	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE	PINT - PINTURAS		m²	1,2000000	29,21	35,05
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	2,4000000	7,88	18,91
Insumo	MERC0284	Próprio	MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO	Material		UN	1,0000000	2.386,45	2.386,45
				MO sem LS =>	2.78	LS =>	2.99	MO com LS =>	4.61
				Valor do BDI =>	698.17		Valor com BDI	0	2.998,77
								0	0
23.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,	PISO - PISOS		M	1,0000000	148,85	148,85
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4370000	19,46	8,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2180000	15,43	3,36
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,2400000	0,67	0,16
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,2150000	2,78	3,37
Insumo	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X	Material		m²	0,2500000	533,05	133,26
				MO sem LS =>	5.53	LS =>	5.94	MO com LS =>	8.17
				Valor do BDI =>	42.52		Valor com BDI	0	162.65
								0	0
23.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-31	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO BORDAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	154,47	154,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,43	3,08
Insumo	MERC0209	Próprio	FITA DUPLA FACE 12MM	Material		M	0,8000000	4,80	3,84
Insumo	MERC0285	Próprio	PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM	Material		UN	1,0000000	147,55	147,55
				MO sem LS =>	1.37	LS =>	1.48	MO com LS =>	2.28
				Valor do BDI =>	44.19		Valor com BDI	0	189.81
								0	0
23.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-32	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	70,90	70,90

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1262
VISTO

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,43	3,08
Insumo	MERC0209	Próprio	FITA DUPLA FACE 12MM	Material		M	3,3000000	4,80	15,83
Insumo	MERC0288	Próprio	PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM)	Material		UN	1,0000000	51,98	51,98
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,48	MO com LS =>	2,28
				Valor do BDI =>	20,28		Valor com BDI	0	87,12
								0	0

23.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-37	Próprio	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M² DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	983,58	983,58
Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1667000	15,44	2,57
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3333000	19,46	6,48
Insumo	00042436	SINAPI	BANCO COM ENCOSTO 1,60M² DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO	Material		UN	1,0000000	965,97	965,97
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8"	Material		UN	4,0000000	2,14	8,57
				MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,52	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	281,39		Valor com BDI	0	1.208,63
								0	0

23.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	288,76	288,76
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9485000	19,38	18,39
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2988000	15,43	4,61
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR	Material		UN	6,0000000	14,97	89,83
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM	Material		UN	1,0000000	175,94	175,94
				MO sem LS =>	11,07	LS =>	11,91	MO com LS =>	18,38
				Valor do BDI =>	82,61		Valor com BDI	0	354,83
								0	0

23.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-38	Próprio	REF SINAPI (100868) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	288,76	288,76
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9485000	19,38	18,39
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2988000	15,43	4,61
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR	Material		UN	6,0000000	14,97	89,83
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM	Material		UN	1,0000000	175,94	175,94
				MO sem LS =>	11,07	LS =>	11,91	MO com LS =>	18,38
				Valor do BDI =>	82,61		Valor com BDI	0	354,83
								0	0

23.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-34	Próprio	REF. ORSE (9691) - MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 85X45CM, COM	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	2.440,41	2.440,41
Composição	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE	PINT - PINTURAS		m²	1,2000000	29,21	35,05
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	2,4000000	7,88	18,91
Insumo	MERC0284	Próprio	MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO	Material		UN	1,0000000	2.386,45	2.386,45
				MO sem LS =>	2,78	LS =>	2,99	MO com LS =>	4,61
				Valor do BDI =>	595,17		Valor com BDI	0	2.998,77
								0	0

23.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101004	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,	PISO - PISOS		M	1,0000000	148,65	148,65
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4370000	19,46	8,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2180000	15,43	3,36
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,2400000	0,67	0,16
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,2150000	2,78	3,37
Insumo	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X	Material		m²	0,2500000	533,05	133,26
				MO sem LS =>	5,53	LS =>	5,94	MO com LS =>	9,17
				Valor do BDI =>	42,52		Valor com BDI	0	182,55
								0	0

24.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-36	Próprio	REF. SEDOP (250312) - BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	524,75	524,75
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1100000	18,32	20,34
Composição	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	2,0328000	8,13	16,53
Composição	102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA	PINT - PINTURAS		m²	0,9000000	20,95	18,86
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1000000	16,25	17,87
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8"	Material		UN	4,4000000	2,14	9,43
Insumo	00004343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM	Material		UN	26,4000000	4,17	110,00
Insumo	00003993	SINAPI	TABUA APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		m³	0,9000000	87,66	78,89
Insumo	00001318	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Material		KG	32,5248000	7,77	252,63
				MO sem LS =>	27,52	LS =>	29,61	MO com LS =>	45,69
				Valor do BDI =>	150,12		Valor com BDI	0	644,80
								0	0

25.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-221	Próprio	REF. SINAPI (101663) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	15,41	15,41
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3675000	16,69	6,13
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3675000	20,23	7,43
Insumo	00039129	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D	Material		UN	1,0000000	1,86	1,86
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,82	MO com LS =>	10,52
				Valor do BDI =>	4,40		Valor com BDI	0	18,93
								0	0

25.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-32	Próprio	REF. SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	4,17	4,17
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,91	0,36
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,39	3,14
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	2,0000000	0,20	0,40
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	1,19		Valor com BDI	0	5,12
								0	0

25.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-155	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	387,33	387,33
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	16,69	2,50
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,23	6,07
Insumo	MERC0103	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 30 X 30 CM SOBREPOR COM 09 TERMINAIS	Material		UN	1,0000000	378,76	378,76
				MO sem LS =>	4,04	LS =>	4,34	MO com LS =>	6,70
				Valor do BDI =>	110,81		Valor com BDI	0	475,95
								0	0

25.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-20	Próprio	REF IOPES (160310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	80,51	80,51
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9000000	20,23	18,21
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9000000	16,69	15,02
Insumo	INS0255	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM DOIS PARAFUSOS	Material		UN	1,0000000	47,28	47,28
				MO sem LS =>	15,53	LS =>	16,71	MO com LS =>	25,78
				Valor do BDI =>	23,03		Valor com BDI	0	98,93
								0	0

25.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-12-CNP	Próprio	REF. SIURB (091118) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO	Edificações		UN	1,0000000	71,30	71,30
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	20,23	30,35
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	16,69	25,03

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 263
VISTO

Insumo	MERC0089	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA ANTI CHAMA (123x156x87MM) bocal Ø 1"	Material			UN	1,0000000	15,91	15,91
				MO sem LS =>	25,89		LS =>	27,85	MO com LS =>	42,96
				Valor do BDI =>	20,39			Valor com BDI	0	87,60

25.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	41,78	41,78
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0141000	203,02	2,86
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1364000	19,46	2,69
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1088000	15,43	1,67
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM	Material		UN	1,0000000	34,57	34,57
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,79	MO com LS =>	4,30
				Valor do BDI =>	11,95		Valor com BDI	0	51,34

25.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-34	Próprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	263,98	263,98
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4045000	19,46	27,33
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4045000	15,43	21,67
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0281000	414,43	11,64
Insumo	00011241	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA	Material		UN	1,0000000	202,92	202,92
				MO sem LS =>	23,23	LS =>	25,00	MO com LS =>	38,57
				Valor do BDI =>	75,42		Valor com BDI	0	323,86

25.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-31	Próprio	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE	INEL - INSTALAÇÃO		un	1,0000000	5,94	5,94
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0500000	20,23	1,01
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2	Material		UN	1,0000000	4,93	4,93
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>	1,69		Valor com BDI	0	7,29

25.1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-104	Próprio	REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	7,37	7,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0600000	20,23	1,21
Insumo	00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2	Material		UN	1,0000000	6,16	6,16
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	2,10		Valor com BDI	0	9,05

25.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-37	Próprio	REF. SINAPI (96985) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	64,27	64,27
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	16,69	4,22
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	20,23	5,12
Insumo	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	54,93	54,93
				MO sem LS =>	4,36	LS =>	4,70	MO com LS =>	7,25
				Valor do BDI =>	18,38		Valor com BDI	0	78,97

25.1.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-38	Próprio	REF. SETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	17,28	17,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	20,23	2,02
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	16,69	1,66
Insumo	MERC0227	Próprio	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE	Material		UN	1,0000000	13,60	13,60
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,86	MO com LS =>	2,86
				Valor do BDI =>	4,94		Valor com BDI	0	21,23

25.1.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-22	Próprio	REF SBC (078381) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	148,10	148,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1170000	20,23	2,37
Insumo	MERC0423	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²	Material		UN	1,0000000	122,67	122,67
Insumo	MERC0453	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA Nº150	Material		UN	1,0000000	23,37	23,37
Insumo	MERC0465	Próprio	DISCO PARA SOLDA EXOTERMICA	Material		UN	1,0000000	0,70	0,70
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,22	MO com LS =>	1,88
				Valor do BDI =>	42,65		Valor com BDI	0	183,21

25.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-26	Próprio	REF. SIURB (098357) - TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM	Edificações		UN	1,0000000	38,65	38,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,23	10,12
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	16,69	8,34
Insumo	MERC0281	Próprio	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 3/8", COMPRIMENTO DE	Material		UN	1,0000000	20,19	20,19
				MO sem LS =>	5,63	LS =>	9,28	MO com LS =>	14,32
				Valor do BDI =>	11,55		Valor com BDI	0	17,49

25.1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	95731	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	13,28	13,28
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	2,0000000	2,90	5,79
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0926000	16,69	1,54
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0926000	20,23	1,87
Insumo	00002679	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material		M	1,0481000	3,89	4,07
				MO sem LS =>	3,35	LS =>	3,60	MO com LS =>	5,56
				Valor do BDI =>	3,79		Valor com BDI	0	16,31

25.1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,03	61,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,43	61,03
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	45,18
				Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	74,98

25.1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	17,71	17,71
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000	15,43	12,13
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	20,96	4,11
				MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,38	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	5,06		Valor com BDI	0	21,73

25.1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-01	Próprio	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	21,32	21,32
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,23	6,07
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	16,69	5,01
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO	Material		UN	5,0000000	0,40	2,00
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material		CJ	5,0000000	0,18	0,92
Insumo	MERC0088	Próprio	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO COM FUROS 7/8"x1/8"	Material		M	1,0000000	7,33	7,33
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	8,58

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1264
VISTO

			Valor do BDI =>	6,09		Valor com BDI	0		26,19
							0	0	
25.1.5.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**96974**	**SINAPI**	**CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**64,78**	**64,78**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3189000	16,69	5,32
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3189000	20,23	6,45
Composição	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0,6667000	19,39	12,92
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	38,19	40,09
				MO sem LS =>	9,07	LS =>	9,75	MO com LS =>	15,05
				Valor do BDI =>	18,53		Valor com BDI	0	79,80
							0	0	
25.1.5.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**96975**	**SINAPI**	**CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**80,10**	**80,10**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3853000	16,69	6,43
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3853000	20,23	7,79
Composição	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0,6667000	19,39	12,92
Insumo	00000864	SINAPI	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	50,44	52,96
				MO sem LS =>	10,21	LS =>	10,99	MO com LS =>	16,95
				Valor do BDI =>	22,91		Valor com BDI	0	98,42
							0	0	
25.1.5.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-39**	**Próprio**	**REF. AGESUL (1201007058) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**26,91**	**26,91**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	20,23	4,05
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	16,69	3,33
Insumo	00011855	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA	Material		UN	1,0000000	19,53	19,53
				MO sem LS =>	3,45	LS =>	3,71	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI =>	7,68		Valor com BDI	0	33,06
							0	0	
25.2.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-221**	**Próprio**	**REF. SINAPI (101663) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**15,41**	**15,41**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3675000	16,69	6,13
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3675000	20,23	7,43
Insumo	00039129	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,	Material		UN	1,0000000	1,86	1,86
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,82	MO com LS =>	10,52
				Valor do BDI =>	4,40		Valor com BDI	0	18,93
							0	0	
25.2.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**LOG-48**	**Próprio**	**REF. DA SINAPI (85541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**3,69**	**3,69**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,91	0,36
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,39	3,14
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	1,0000000	0,19	0,19
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	1,65		Valor com BDI	0	4,53
							0	0	
25.2.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-32**	**Próprio**	**REF. SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**4,17**	**4,17**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,91	0,36
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,39	3,14
Insumo	00039897	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material		UN	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 1/4"	Material		UN	2,0000000	0,20	0,40
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	1,15		Valor com BDI	0	5,12
							0	0	
25.2.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-33**	**Próprio**	**REF. SINAPI (101632) - APARELHO DE SINALIZAÇÃO PARA SPDA COM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**69,23**	**69,23**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	16,69	0,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0168000	20,23	0,34
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE	Material		UN	1,0000000	31,25	31,25
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0210000	3,62	0,07
Insumo	00038061	SINAPI	SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE	Material		UN	1,0000000	37,29	37,29
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI =>	19,80		Valor com BDI	0	65,07
							0	0	
25.2.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-155**	**Próprio**	**CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**387,33**	**387,33**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	16,69	2,50
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,23	6,07
Insumo	MERC0103	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 30 X 30 CM SOBREPOR COM 09 TERMINAIS	Material		UN	1,0000000	378,76	378,76
				MO sem LS =>	4,04	LS =>	4,34	MO com LS =>	6,70
				Valor do BDI =>	110,81		Valor com BDI	0	475,95
							0	0	
25.2.4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-20**	**Próprio**	**REF IOPES (160310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**80,51**	**80,51**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9000000	20,23	18,21
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9000000	16,69	15,02
Insumo	INS0255	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM DOIS PARAFUSOS	Material		UN	1,0000000	47,28	47,28
				MO sem LS =>	15,53	LS =>	16,71	MO com LS =>	25,78
				Valor do BDI =>	23,03		Valor com BDI	0	98,93
							0	0	
25.2.4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**SPDA-12-CNP**	**Próprio**	**REF. SIURB (091115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO**	**Edificações**		**UN**	**1,0000000**	**71,30**	**71,30**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	20,23	30,35
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	16,69	25,03
Insumo	MERC0089	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA ANTI CHAMA (123x158x87MM) bocal Ø 1"	Material		UN	1,0000000	15,91	15,91
				MO sem LS =>	25,89	LS =>	27,85	MO com LS =>	42,98
				Valor do BDI =>	20,39		Valor com BDI	0	87,60
							0	0	
25.2.4.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**98111**	**SINAPI**	**CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**41,78**	**41,78**
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0141000	203,02	2,86
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1384000	19,46	2,69
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1088000	15,43	1,67
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM	Material		UN	1,0000000	34,57	34,57
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,79	MO com LS =>	4,30
				Valor do BDI =>	11,95		Valor com BDI	0	51,34
							0	0	
25.2.4.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**ELE-31**	**Próprio**	**REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**un**	**1,0000000**	**5,94**	**5,94**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0500000	20,23	1,01
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2	Material		UN	1,0000000	4,93	4,93
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,80

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1265
VISTO

			Valor do BDI =>	1,69		Valor com BDI	0		7,29
							0	0	
25.2.4.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**ELE-104**	**Próprio**	**REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**7,37**	**7,37**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0500000	20,23	1,21
Insumo	00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2	Material		UN	1,0000000	6,16	6,16
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	2,10		Valor com BDI	0	9,05
							0	0	
25.2.4.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SPDA-34**	**Próprio**	**REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**263,96**	**263,96**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4045000	19,46	27,33
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4045000	15,43	21,67
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0281000	414,43	11,64
Insumo	00011241	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA	Material		UN	1,0000000	202,92	202,92
				MO sem LS =>	23,23	LS =>	25,00	MO com LS =>	38,57
				Valor do BDI =>	75,40		Valor com BDI	0	323,89
							0	0	
25.2.4.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SPDA-37**	**Próprio**	**REF. SINAPI (96985) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**64,27**	**64,27**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	16,69	4,22
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2531000	20,23	5,12
Insumo	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	54,93	54,93
				MO sem LS =>	4,36	LS =>	4,70	MO com LS =>	7,25
				Valor do BDI =>	18,38		Valor com BDI	0	78,97
							0	0	
25.2.4.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SPDA-38**	**Próprio**	**REF. SETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**17,28**	**17,28**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	20,23	2,02
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	16,69	1,66
Insumo	MERC0227	Próprio	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE	Material		UN	1,0000000	13,60	13,60
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,86	MO com LS =>	2,86
				Valor do BDI =>	4,94		Valor com BDI	0	21,23
							0	0	
25.2.4.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SPDA-22**	**Próprio**	**REF SBC (078381) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO**	**INES - INSTALAÇÕES ESPÉCIAIS**		**UN**	**1,0000000**	**148,10**	**148,10**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1170000	20,23	2,37
Insumo	MERC0423	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²	Material		UN	1,0000000	122,67	122,67
Insumo	MERC0463	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA Nº150	Material		UN	1,0000000	23,37	23,37
Insumo	MERC0465	Próprio	DISCO PARA SOLDA EXOTERMICA	Material		UN	1,0000000	0,70	0,70
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,22	MO com LS =>	1,88
				Valor do BDI =>	42,65		Valor com BDI	0	183,21
							0	0	
25.2.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**96989**	**SINAPI**	**CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**100,55**	**100,55**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1346000	16,69	2,24
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1346000	20,23	2,72
Insumo	00004274	SINAPI	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS	Material		UN	1,0000000	104,56	104,56
				MO sem LS =>	2,32	LS =>	2,49	MO com LS =>	3,85
				Valor do BDI =>	31,34		Valor com BDI	0	134,61
							0	0	
25.2.5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**96988**	**SINAPI**	**MASTRO 1 ¼ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**130,85**	**130,85**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1667000	16,69	2,78
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1667000	20,23	3,37
Insumo	00041387	SINAPI	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	Material		M	3,0000000	41,57	124,71
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,09	MO com LS =>	4,77
				Valor do BDI =>	37,43		Valor com BDI	0	180,79
							0	0	
25.2.5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**96987**	**SINAPI**	**BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ¼ PARA SPDA - FORNECIMENTO E**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**93,13**	**93,13**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1811000	16,69	19,71
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1811000	20,23	23,90
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material		UN	4,0000000	0,58	2,34
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8"	Material		UN	4,0000000	1,25	4,98
Insumo	00038060	SINAPI	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	Material		UN	1,0000000	42,20	42,20
				MO sem LS =>	20,38	LS =>	21,93	MO com LS =>	33,84
				Valor do BDI =>	28,64		Valor com BDI	0	114,44
							0	0	
25.2.5.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**SPDA-26**	**Próprio**	**REF. SIURB (098357) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM**	**Edificações**		**UN**	**1,0000000**	**38,65**	**38,65**
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,23	10,12
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	16,69	8,34
Insumo	MERC0281	Próprio	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 3/8", COMPRIMENTO DE	Material		UN	1,0000000	20,19	20,19
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	9,28	MO com LS =>	14,32
				Valor do BDI =>	11,05		Valor com BDI	0	47,49
							0	0	
25.2.6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**95731**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE,**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**M**	**1,0000000**	**13,28**	**13,28**
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	2,0000000	2,90	5,79
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0926000	16,69	1,54
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0926000	20,23	1,87
Insumo	00002679	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material		M	1,0481000	3,89	4,07
				MO sem LS =>	3,35	LS =>	3,60	MO com LS =>	5,56
				Valor do BDI =>	3,79		Valor com BDI	0	16,31
							0	0	
25.2.6.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**93358**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**61,03**	**61,03**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,43	61,03
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	45,16
				Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	74,88
							0	0	
25.2.6.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**93382**	**SINAPI**	**REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**		**m³**	**1,0000000**	**17,71**	**17,71**
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0006000	60,08	0,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7866000	15,43	12,13
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,1962000	20,96	4,11
				MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	5,06		Valor com BDI	0	21,78
							0	0	

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1266
VISTO

25.2.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-01	Próprio	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	21,32	21,32
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,23	6,07
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	16,69	5,01
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO	Material		UN	5,0000000	0,40	2,00
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material		CJ	5,0000000	0,18	0,92
Insumo	MERC0068	Próprio	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO COM FUROS 7/8"x1/8"	Material		M	1,0000000	7,33	7,33
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI =>	6,09		Valor com BDI	0	26,19
								0	0

25.2.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	64,78	64,78
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3189000	16,69	5,32
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3189000	20,23	6,45
Composição	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0,6667000	19,39	12,92
Insumo	00000887	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	38,19	40,09
				MO sem LS =>	9,07	LS =>	9,75	MO com LS =>	15,05
				Valor do BDI =>	18,53		Valor com BDI	0	79,60
								0	0

25.2.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	80,16	80,16
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3853000	16,69	6,43
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3853000	20,23	7,79
Composição	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0,6667000	19,39	12,92
Insumo	00000864	SINAPI	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	50,44	52,96
				MO sem LS =>	10,21	LS =>	10,98	MO com LS =>	16,95
				Valor do BDI =>	22,91		Valor com BDI	0	98,42
								0	0

25.2.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-39	Próprio	REF. AGESUL (1201007058) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	26,91	26,91
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	20,23	4,05
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	16,69	3,33
Insumo	00011855	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA	Material		UN	1,0000000	19,53	19,53
				MO sem LS =>	3,45	LS =>	3,71	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI =>	7,69		Valor com BDI	0	33,06
								0	0

25.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-221	Próprio	REF. SINAPI (101863) - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	15,41	15,41
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3675000	16,69	6,13
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3675000	20,23	7,43
Insumo	00039129	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D	Material		UN	1,0000000	1,86	1,86
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,82	MO com LS =>	10,52
				Valor do BDI =>	4,40		Valor com BDI	0	18,93
								0	0

25.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-48	Próprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	3,68	3,68
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,91	0,36
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,39	3,14
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO	Material		UN	1,0000000	0,19	0,19
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	1,05		Valor com BDI	0	4,53
								0	0

25.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-32	Próprio	REF. SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	4,17	4,17
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,91	0,36
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,39	3,14
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	2,0000000	0,20	0,40
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	1,19		Valor com BDI	0	5,12
								0	0

25.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-05	Próprio	BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE 11 TERMINAIS	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	538,53	538,53
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,23	6,07
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	16,69	5,01
Insumo	MERC0181	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO C/ BARRAMENTO - 11 TERMINAIS	Material		UN	1,0000000	527,46	527,46
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI =>	154,06		Valor com BDI	0	661,74
								0	0

25.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-20	Próprio	REF IOPES (160310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	80,51	80,51
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9000000	20,23	18,21
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9000000	16,69	15,02
Insumo	INS0255	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO COM DOIS PARAFUSOS	Material		UN	1,0000000	47,28	47,28
				MO sem LS =>	15,53	LS =>	16,71	MO com LS =>	25,78
				Valor do BDI =>	23,03		Valor com BDI	0	98,93
								0	0

25.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-12-CNP	Próprio	REF. SIURB (091115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO	Edificações		UN	1,0000000	71,30	71,30
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	20,23	30,35
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	16,69	25,03
Insumo	MERC0089	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA ANTI CHAMA (123x158x87MM) bocal Ø 1"	Material		UN	1,0000000	15,91	15,91
				MO sem LS =>	25,89	LS =>	27,85	MO com LS =>	42,98
				Valor do BDI =>	20,35		Valor com BDI	0	87,60
								0	0

25.3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	41,78	41,78
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0141000	203,02	2,86
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1384000	19,46	2,69
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1088000	15,43	1,67
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM	Material		UN	1,0000000	34,57	34,57
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,79	MO com LS =>	4,30
				Valor do BDI =>	11,95		Valor com BDI	0	51,34
								0	0

25.3.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-34	Próprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	263,88	263,88
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4045000	19,46	27,33
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4045000	15,43	21,67
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0281000	414,43	11,64
Insumo	00011241	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15, CARGA MAXIMA	Material		UN	1,0000000	202,92	202,92
				MO sem LS =>	23,23	LS =>	25,00	MO com LS =>	38,57

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINA
PÁG. 1267
VISTO

				Valor do BDI =>	75.40		Valor com BDI	0	323.86

25.3.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-31	Próprio	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE	INEL - INSTALAÇÃO		un	1,0000000	5.94	5.94
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0500000	20.23	1.01
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2	Material		UN	1.0000000	4.93	4.93
				MO sem LS =>	0.48	LS =>	0.52	MO com LS =>	0.80
				Valor do BDI =>	1.69		Valor com BDI	0	7.29

25.3.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-104	Próprio	REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	7,37	7,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0600000	20,23	1.21
Insumo	00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2	Material		UN	1.0000000	6.16	6.16
				MO sem LS =>	0.58	LS =>	0.62	MO com LS =>	0.96
				Valor do BDI =>	2.10		Valor com BDI	0	9.05

25.3.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-37	Próprio	REF. SINAPI (98985) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1.0000000	64,27	64,27
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2531000	16.69	4.22
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.2531000	20.23	5.12
Insumo	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1.0000000	54.93	54.93
				MO sem LS =>	4.36	LS =>	4.70	MO com LS =>	7.25
				Valor do BDI =>	18.38		Valor com BDI	0	78.97

25.3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-38	Próprio	REF. SETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	17,28	17,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1000000	20.23	2.02
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1000000	16.69	1.66
Insumo	MERC0227	Próprio	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE	Material		UN	1.0000000	13.60	13.60
				MO sem LS =>	1.72	LS =>	1.86	MO com LS =>	2.86
				Valor do BDI =>	4.94		Valor com BDI	0	21.23

25.3.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-22	Próprio	REF SBC (078381) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	149,10	149,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1170000	20.23	2.37
Insumo	MERC0423	Próprio	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²	Material		UN	1.0000000	122.67	122.67
Insumo	MERC0463	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA Nº150	Material		UN	1.0000000	23.37	23.37
Insumo	MERC0465	Próprio	DISCO PARA SOLDA EXOTERMICA	Material		UN	1.0000000	0.70	0.70
				MO sem LS =>	1.13	LS =>	1.22	MO com LS =>	1.88
				Valor do BDI =>	42.65		Valor com BDI	0	183.21

25.3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-26	Próprio	REF. SIURB (098357) - TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM	Edificações		UN	1,0000000	38,65	38,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.5000000	20.23	10.12
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.5000000	16.69	8.34
Insumo	MERC0281	Próprio	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO DN 3/8", COMPRIMENTO DE	Material		UN	1.0000000	20.19	20.19
				MO sem LS =>	6.83	LS =>	9.28	MO com LS =>	14.32
				Valor do BDI =>	11.05		Valor com BDI	0	47.49

25.3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPDA-01	Próprio	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	21,32	21,32
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.3000000	20.23	6.07
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.3000000	16.69	5.01
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO	Material		UN	5.0000000	0.40	2.00
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material		CJ	5.0000000	0.18	0.92
Insumo	MERC0088	Próprio	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO COM FUROS 7/8"x1/8"	Material		M	1.0000000	7.33	7.33
				MO sem LS =>	5.17	LS =>	5.57	MO com LS =>	8.59
				Valor do BDI =>	6.09		Valor com BDI	0	26.19

25.3.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1.0000000	13,28	13,28
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	2.0000000	2,90	5.78
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0926000	16.69	1.54
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0926000	20.23	1.87
Insumo	00002679	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material		M	1.0481000	3.89	4.07
				MO sem LS =>	3.35	LS =>	3.60	MO com LS =>	5.56
				Valor do BDI =>	3.79		Valor com BDI	0	16.31

25.3.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1.0000000	61,03	61,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3.9560000	15.43	61.03
				MO sem LS =>	27.21	LS =>	29.28	MO com LS =>	45.18
				Valor do BDI =>	17.45		Valor com BDI	0	74.98

25.3.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1.0000000	17,71	17,71
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0.0054000	266.46	1.43
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0.0006000	60.09	0.03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.7866000	15.43	12.13
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0.1962000	20.96	4.11
				MO sem LS =>	6.84	LS =>	7.36	MO com LS =>	11.36
				Valor do BDI =>	5.06		Valor com BDI	0	21.75

25.3.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	64,78	64,78
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.3189000	16.69	5.32
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.3189000	20.23	6.45
Composição	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0.6667000	19.38	12.92
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1.0500000	38.19	40.09
				MO sem LS =>	9.07	LS =>	9.75	MO com LS =>	15.05
				Valor do BDI =>	18.53		Valor com BDI	0	79.60

25.3.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	INEL - INSTALAÇÃO		M	1.0000000	80,10	80,10
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.3853000	16.69	6.43
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.3853000	20.23	7.79
Composição	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		UN	0.6667000	19.38	12.92
Insumo	00000868	SINAPI	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1.0500000	50.44	52.96
				MO sem LS =>	10.21	LS =>	10.99	MO com LS =>	16.95
				Valor do BDI =>	22.91		Valor com BDI	0	98.42

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 4268
VISTO

25.3.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SPDA-39	Proprio	REF. AGESUL (1201007058) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	26,91	26,91
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	20,23	4,05
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	16,69	3,33
Insumo	00011855	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) PARA	Material		UN	1,0000000	19,53	19,53
				MO sem LS =>	3,45	LS =>	3,71	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI =>	7,89		Valor com BDI	0	33,06
								0	0

25.3.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ELE-406	Proprio	REF. IOPES 160309 - APLICAÇÃO DE SELANTE EM POLIURETANO	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	4,05	4,05
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	20,23	2,02
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	16,69	1,66
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,0130000	28,11	0,36
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,86	MO com LS =>	2,88
				Valor do BDI =>	1,15		Valor com BDI	0	4,97
								0	0

26.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91951	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	10,32	10,32
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1070000	16,69	1,78
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1070000	20,23	2,16
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS	Material		UN	1,0000000	4,50	4,50
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS	Material		UN	1,0000000	1,88	1,88
				MO sem LS =>	1,84	LS =>	1,98	MO com LS =>	3,06
				Valor do BDI =>	2,95		Valor com BDI	0	12,66
								0	0

26.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91949	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	14,57	14,57
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	16,69	3,70
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2220000	20,23	4,49
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS	Material		UN	1,0000000	4,50	4,50
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS	Material		UN	1,0000000	1,88	1,88
				MO sem LS =>	3,83	LS =>	4,11	MO com LS =>	6,35
				Valor do BDI =>	4,16		Valor com BDI	0	17,90
								0	0

26.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-49	Proprio	REF. DA ORSE 12394 (11-2022) - CABO HDMI BLINDADO 2,0 4K ULTRA HD	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS		M	1,0000000	12,36	12,36
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,23	5,05
Insumo	MERC0272	Próprio	CABO HDMI 2.0 OU SUPERIOR 1.0 M	Material		M	1,0000000	7,30	7,30
				MO sem LS =>	2,42	LS =>	2,61	MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI =>	3,53		Valor com BDI	0	15,18
								0	0

26.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	LOG-50	Proprio	REF. DA ORSE 12116 (11-2022) - CABO EXTENSOR USB 2.0 UNIVERSAL	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS		M	1,0000000	11,27	11,27
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	20,23	5,05
Insumo	MERC0269	Proprio	CABO USB 2.0 OU SUPERIOR	Material		M	1,0000000	6,21	6,21
				MO sem LS =>	2,42	LS =>	2,61	MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI	0	13,84
								0	0

26.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	25,85	25,85
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5690000	16,69	9,49
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5690000	20,23	11,51
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0012000	567,89	0,68
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Material		UN	1,0000000	4,17	4,17
				MO sem LS =>	9,89	LS =>	10,63	MO com LS =>	16,41
				Valor do BDI =>	7,39		Valor com BDI	0	31,76
								0	0

26.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	11,08	11,08
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1690000	16,69	2,82
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1690000	20,23	3,41
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0012000	567,89	0,68
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Material		UN	1,0000000	4,17	4,17
				MO sem LS =>	2,98	LS =>	3,21	MO com LS =>	4,95
				Valor do BDI =>	3,16		Valor com BDI	0	13,60
								0	0

26.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	3,10	3,10
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	16,69	0,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,23	0,58
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,2434000	1,62	2,01
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	0,82
				Valor do BDI =>	0,68		Valor com BDI	0	3,81
								0	0

26.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	9,76	9,76
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0476000	16,69	0,79
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0476000	20,23	0,96
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material		UN	1,0000000	7,09	7,09
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,88	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI =>	2,79		Valor com BDI	0	11,99
								0	0

26.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	7,24	7,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	16,69	2,23
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,23	2,71
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,0170000	2,26	2,30
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI =>	2,07		Valor com BDI	0	8,89
								0	0

26.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	9,43	9,43
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1490000	16,69	2,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1490000	20,23	3,01
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material		M	1,0170000	3,88	3,94
				MO sem LS =>	2,56	LS =>	2,76	MO com LS =>	4,25
				Valor do BDI =>	2,09		Valor com BDI	0	11,58
								0	0

26.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG 1269
VISTO

Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	5,85	5,85
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	16,69	1,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	20,23	4,75
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	1,57		Valor com BDI	0	7,18
								0	0

26.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	11,28	11,28
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	15,91	1,32
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000	19,39	7,07
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000	567,89	2,90
				MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	7,27
				Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI	0	13,86
								0	0

27.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	33,57	33,57
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2080000	110,90	23,06
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0850000	43,01	3,65
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2250000	19,46	4,37
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	15,43	2,48
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,29	MO com LS =>	9,71
				Valor do BDI =>	3,60		Valor com BDI	0	41,25
								0	0

27.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	35,60	35,60
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1040000	19,46	2,02
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0740000	15,43	1,14
Composição	96245	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,3040000	87,89	26,71
Composição	96246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1250000	45,86	5,73
				MO sem LS =>	5,38	LS =>	5,78	MO com LS =>	8,93
				Valor do BDI =>	15,18		Valor com BDI	0	43,74
								0	0

27.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	79483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	23,14	23,14
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	15,43	23,14
				MO sem LS =>	10,32	LS =>	11,10	MO com LS =>	17,13
				Valor do BDI =>	6,61		Valor com BDI	0	28,42
								0	0

27.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	79483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	23,14	23,14
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	15,43	23,14
				MO sem LS =>	10,32	LS =>	11,10	MO com LS =>	17,13
				Valor do BDI =>	6,61		Valor com BDI	0	28,42
								0	0

27.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	27,00	27,00
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3106000	19,46	6,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0847000	15,43	1,30
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,0565000	348,03	19,66
				MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,10	MO com LS =>	7,88
				Valor do BDI =>	7,72		Valor com BDI	0	33,17
								0	0

27.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		m³	1,0000000	7,57	7,57
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0083000	165,55	1,37
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0151000	64,74	0,98
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0267000	155,88	4,16
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0203000	52,81	1,07
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,33
				Valor do BDI =>	2,16		Valor com BDI	0	9,30
								0	0

27.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS		M3XKM	1,0000000	2,47	2,47
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0139000	155,88	2,16
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0060000	52,81	0,31
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,70		Valor com BDI	0	3,03
								0	0

27.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E		m²	1,0000000	60,72	60,72
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0868000	18,23	1,57
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4298000	17,58	7,55
Insumo	00000526	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE	Material		KG	1,5000000	34,41	51,61
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	6,96
				Valor do BDI =>	17,37		Valor com BDI	0	74,62
								0	0

27.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	67,33	67,33
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5890000	16,25	9,56
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4130000	19,16	27,07
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0180000	16,07	0,29
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0140000	14,86	0,21
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	5,53	0,09
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,6250000	8,45	5,28
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material		M	0,9240000	2,95	2,72
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material		KG	0,0110000	19,55	0,21
Insumo	00008189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material		M	1,0580000	19,78	20,96
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0440000	21,54	0,94
				MO sem LS =>	17,47	LS =>	18,80	MO com LS =>	29,01
				Valor do BDI =>	19,26		Valor com BDI	0	82,73
								0	0

27.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,43	35,68
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5834000	107,40	63,72
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1270
VISTO

					Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI	0	540,97
									0	0
27.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHI	1,4170000	0,39	0,55
					MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
					Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58
									0	0
27.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	12,90	12,90
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0375000	15,40	0,58
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1155000	19,31	2,22
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	0,7240000	0,18	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
					MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	2,42
					Valor do BDI =>	3,69		Valor com BDI	0	15,85
									0	0
27.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	11,51	11,51
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0290000	15,40	0,44
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0890000	19,31	1,71
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	0,4655000	0,18	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
					MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	1,80
					Valor do BDI =>	3,29		Valor com BDI	0	14,14
									0	0
27.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	FUES - FUNDAÇÕES E			m²	1,0000000	88,96	88,96
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5000000	16,25	8,13
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,2890000	19,16	24,70
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHP	0,0320000	16,07	0,51
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHI	0,0280000	14,86	0,42
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material			L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material			M	1,1650000	8,45	9,85
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Material			M	1,0930000	2,95	3,22
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material			KG	0,0490000	17,79	0,86
Insumo	00006189	SINAPI	TÁBUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	Material			M	1,9430000	19,79	38,45
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material			KG	0,0340000	21,54	0,73
					MO sem LS =>	15,87	LS =>	17,08	MO com LS =>	26,35
					Valor do BDI =>	24,87		Valor com BDI	0	106,85
									0	0
27.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,3117000	15,43	35,66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material			m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material			KG	362,6579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material			m³	0,5934000	107,40	63,72
					MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
					Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI	0	540,97
									0	0
27.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E			m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE			CHI	1,4170000	0,39	0,55
					MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,18
					Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58
									0	0
27.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	14,68	14,68
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0635000	15,40	0,98
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1945000	19,31	3,75
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	1,9665000	0,18	0,34
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
					MO sem LS =>	2,79	LS =>	3,01	MO com LS =>	4,64
					Valor do BDI =>	4,15		Valor com BDI	0	18,03
									0	0
27.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	13,78	13,78
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0490000	15,40	0,75
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1510000	19,31	2,91
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	9,41	9,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	1,1900000	0,18	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
					MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,17	MO com LS =>	3,35
					Valor do BDI =>	3,94		Valor com BDI	0	15,93
									0	0
27.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	12,90	12,90
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,0375000	15,40	0,58
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1155000	19,31	2,22
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material			UN	0,7240000	0,18	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material			KG	0,0250000	20,15	0,50
					MO sem LS =>	1,46	LS =>	1,57	MO com LS =>	2,42
					Valor do BDI =>	3,69		Valor com BDI	0	15,85
									0	0
27.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	FUES - FUNDAÇÕES E			KG	1,0000000	11,51	11,51

PREFEITURA ... PÁG. 1271 VISTO

Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	15,40	0,44
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0890000	19,31	1,71
Composição	92603	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_05/2022	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	8,77	8,77
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,4655000	0,18	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	1,17	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI =>	3,29		Valor com BDI	0	14,14
								0	0

27.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	125,33	125,33
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4890000	16,25	7,94
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,6680000	19,16	51,12
Composição	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,5300000	123,79	65,60
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0170000	5,63	0,09
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0270000	21,54	0,58
				MO sem LS =>	32,39	LS =>	34,85	MO com LS =>	53,78
				Valor do BDI =>	35,85		Valor com BDI	0	154,00
								0	0

27.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	720,29	720,29
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,1740000	0,39	0,46
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,6720000	1,09	0,73
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8480000	19,16	35,37
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,8480000	19,46	35,92
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,5380000	15,43	85,43
Insumo	00034493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM	Material		m³	1,1030000	518,04	571,39
				MO sem LS =>	71,99	LS =>	77,44	MO com LS =>	119,51
				Valor do BDI =>	208,64		Valor com BDI	0	898,15
								0	0

27.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	15,08	15,08
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2245000	19,31	4,33
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0367000	15,40	0,56
Composição	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,48	9,48
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	1,1900000	0,18	0,21
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	3,30	MO com LS =>	5,09
				Valor do BDI =>	4,31		Valor com BDI	0	18,52
								0	0

27.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,66	9,66
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0696000	19,31	1,34
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0114000	15,40	0,17
Composição	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	7,58	7,58
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,3670000	0,18	0,06
				MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,84	MO com LS =>	1,30
				Valor do BDI =>	2,76		Valor com BDI	0	11,87
								0	0

27.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	107,21	107,21
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2370000	16,25	3,85
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2910000	19,16	24,74
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	0,1650000	148,46	24,49
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material		L	0,0040000	5,63	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	Material		M	0,2080000	8,45	1,75
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA	Equipamento		MES	1,1860000	25,55	30,30
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO	Equipamento		MES	0,3560000	23,03	8,20
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO	Equipamento		MES	0,4740000	8,49	4,01
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0330000	21,54	0,70
Insumo	00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	Equipamento		MES	1,1860000	7,73	9,16
				MO sem LS =>	15,48	LS =>	16,66	MO com LS =>	25,70
				Valor do BDI =>	30,97		Valor com BDI	0	131,74
								0	0

27.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	440,24	440,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,43	35,66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	14,00	20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	1,78	1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,37	0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	103,97	75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,8579000	0,67	243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	107,40	63,72
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>	42,21
				Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI	0	540,97
								0	0

27.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000	210,44	210,44
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,16	47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4590000	19,46	47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43	113,80
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,09	1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39	0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>	159,16
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0	258,58
								0	0

27.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	14,04	14,04
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0280000	15,40	0,42
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1713000	19,31	3,30
Composição	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,64	9,64
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,9700000	0,18	0,17
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
				MO sem LS =>	2,17	LS =>	2,33	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI =>	4,01		Valor com BDI	0	12,24
								0	0

27.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	13,02	13,02
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0209000	15,40	0,32
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1278000	19,31	2,46
Composição	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	9,60	9,60

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 272

Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,7430000	0,18	0,13
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
			MO sem LS =>	1,53	LS =>	1,64	MO com LS =>	2,54
			Valor do BDI =>	3,72		Valor com BDI	0	15,99
							0	0

27.5.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	11,52	11,52
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0956000	19,31	1,84
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0156000	15,40	0,24
Composição	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM	FUES - FUNDAÇÕES E		KG	1,0000000	8,85	8,85
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0250000	20,15	0,50
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM	Material		UN	0,5430000	0,16	0,09
			MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,18	MO com LS =>	1,82
			Valor do BDI =>	3,29		Valor com BDI	0	14,16
							0	0

27.6.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SUPER-11 Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA O PÓRTICO, EM	ASTU - ASSENTAMENTO DE		KG	1,0000000	12,84	12,84
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0011000	14,43	0,01
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0011000	15,31	0,02
Composição	88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0700000	11,29	0,78
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0650000	13,93	0,90
Composição	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0050000	18,98	0,10
Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,0030000	25,31	0,07
Insumo	00001332 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material		KG	0,0769000	7,65	0,58
Insumo	00043058 SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E	Material		KG	0,0038000	7,71	0,02
Insumo	00013279 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, 5/8" X 200 MM, COM PORCA E	Material		KG	0,1512000	18,58	2,81
Insumo	MERC0225 Próprio	PERFIL C100X50X17X2,66	Material		KG	0,9234000	7,80	7,20
Insumo	MERC0226 Próprio	PERFIL CANTONEIRA 100X100 #4,75MM	Material		KG	0,0460000	7,80	0,36
			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,34
			Valor do BDI =>	3,67		Valor com BDI	0	15,76
							0	0

27.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100721 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	17,88	17,88
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5266000	20,44	10,76
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0619000	15,19	0,94
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,2070000	29,93	6,19
			MO sem LS =>	4,83	LS =>	5,18	MO com LS =>	8,01
			Valor do BDI =>	5,11		Valor com BDI	0	21,97
							0	0

27.6.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100747 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	7,65	7,65
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	20,44	1,30
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	15,19	0,88
Insumo	00007288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	28,13	5,47
			MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	0,96
			Valor do BDI =>	2,18		Valor com BDI	0	9,39
							0	0

27.7.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ESQ-56 Próprio	REF. SINAPI (101161) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO	PARE - PAREDES/PAINÉIS		m²	1,0000000	151,06	151,06
Composição	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0100000	487,63	4,87
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0550000	19,46	39,98
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0280000	15,43	15,86
Insumo	00000666 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40	Material		UN	3,9500000	22,87	90,35
			MO sem LS =>	26,23	LS =>	28,22	MO com LS =>	43,55
			Valor do BDI =>	43,21		Valor com BDI	0	185,61
							0	0

27.7.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	101979 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E		M	1,0000000	34,27	34,27
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1790000	19,46	3,48
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0900000	15,43	1,38
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	Material		310ML	0,0920000	28,11	2,58
Insumo	00001113 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26	Material		M	1,1500000	23,11	26,58
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO	Material		UN	1,3300000	0,19	0,25
			MO sem LS =>	2,26	LS =>	2,44	MO com LS =>	3,76
			Valor do BDI =>	3,80		Valor com BDI	0	42,11
							0	0

27.7.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ALV-08 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X14X19,	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	122,75	122,75
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0541900	457,55	24,79
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,9980000	19,46	58,33
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4990000	15,43	23,12
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6	Material		UN	24,0000000	0,69	16,51
			MO sem LS =>	39,55	LS =>	42,55	MO com LS =>	65,58
			Valor do BDI =>	35,11		Valor com BDI	0	150,61
							0	0

27.8.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	5,89	5,89
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0037000	450,06	1,66
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1724000	19,46	3,35
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0575000	15,43	0,88
			MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24	MO com LS =>	3,46
			Valor do BDI =>	1,68		Valor com BDI	0	7,24
							0	0

27.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87778 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	40,40	40,40
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0314000	457,55	14,36
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	19,46	13,21
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	15,43	10,47
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		m²	0,1388000	16,99	2,35
			MO sem LS =>	11,85	LS =>	12,74	MO com LS =>	19,67
			Valor do BDI =>	11,53		Valor com BDI	0	49,63
							0	0

27.8.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	2,44	2,44
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0956000	20,44	1,96
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0222000	15,43	0,34
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	4,47	0,74
			MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,26
			Valor do BDI =>	0,69		Valor com BDI	0	2,99
							0	0

27.8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 273
VISTO

Composiçã	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	21,00	21,00
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5140000	20,44	10,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	15,43	1,97
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR	Material		UN	0,1000000	1,02	0,10
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material		KG	1,5518400	5,44	8,44
				MO sem LS =>	5,59	LS =>	6,01	MO com LS =>	9,26
				Valor do BDI =>	6,90		Valor com BDI	0	25,80
								0	0

27.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	ALV-09	Próprio	FECHAMENTO LATERAL EM ACM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JÁ	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	73,63	73,63
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,31	3,86
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4000000	16,35	6,54
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0400000	24,54	0,98
Insumo	MERC0161	Próprio	ACM-ESPESSURA 3MM CHAPA 1,22X5M	Material		UN	0,1639000	379,88	62,26
				MO sem LS =>	4,76	LS =>	5,13	MO com LS =>	7,91
				Valor do BDI =>	21,06		Valor com BDI	0	95,48
								0	0

27.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-46	Próprio	APLICAÇÃO DE SILICONE NA INTERFACE DO ACM COM O COBOGO DO	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	21,04	21,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1600000	15,43	2,46
Insumo	00039861	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	1,0000000	18,58	18,58
				MO sem LS =>	1,10	LS =>	1,18	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI =>	6,01		Valor com BDI	0	23,85
								0	0

27.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	46,46	46,46
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0243	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. VERDE	Material		L	1,0000000	44,59	44,59
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	14,15		Valor com BDI	0	60,78
								0	0

27.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-19	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (VERDE BANDEIRA) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	20,57	20,57
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	15,19	1,88
Insumo	MERC0224	Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. VERDE BANDEIRA	Material		L	0,4134000	35,99	14,88
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	5,88		Valor com BDI	0	25,27
								0	0

27.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-20	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (AMARELO OURO) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	15,25	15,25
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	15,19	1,88
Insumo	MERC0221	Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AMARELO OURO	Material		L	0,4134000	23,14	9,56
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	4,36		Valor com BDI	0	18,74
								0	0

27.8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-12	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	15,52	15,52
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	15,43	1,06
Insumo	MERC0258	Próprio	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF. AMARELO OURO	Material		L	0,3300000	32,25	10,64
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,35	MO com LS =>	3,62
				Valor do BDI =>	4,43		Valor com BDI	0	19,06
								0	0

27.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-47	Próprio	LETREIRO (NOME DA ESCOLA) - LETRA EM ACM NA COR BRANCA,	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		UN	1,0000000	152,04	152,04
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2100000	19,31	4,05
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2205000	16,35	3,60
Insumo	MERC0222	Próprio	LETRA ACM H=25cm (POR LETRA)	Material		UN	1,0000000	144,40	144,39
				MO sem LS =>	3,54	LS =>	3,80	MO com LS =>	5,87
				Valor do BDI =>	43,49		Valor com BDI	0	186,52
								0	0

27.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-48	Próprio	PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,60X0,60M -	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		UN	1,0000000	675,97	675,97
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	22,4100000	19,46	436,05
Insumo	MERC0286	Próprio	LOGO DO GOVERNO EM ACM CONFORME MODELO (0,6X0,6M)	Material		UN	1,0000000	239,92	239,92
				MO sem LS =>	206,74	LS =>	222,41	MO com LS =>	343,21
				Valor do BDI =>	193,38		Valor com BDI	0	930,93
								0	0

27.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	SC-49	Próprio	LETREIRO - LETRAS EM ACM (GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		UN	1,0000000	2.191,64	2.191,64
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,31	9,65
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2500000	16,35	4,09
Insumo	00039861	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	1,0000000	18,58	18,58
Insumo	MERC0289	Próprio	LETREIRO EM ACM GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO H=18cm	Material		UN	27,0000000	78,97	2.159,32
				MO sem LS =>	6,40	LS =>	6,89	MO com LS =>	10,63
				Valor do BDI =>	627,00		Valor com BDI	0	2.693,08
								0	0

27.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	7,65	7,65
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0635000	20,44	1,30
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0584000	15,19	0,88
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1945000	28,13	5,47
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	2,18		Valor com BDI	0	9,39
								0	0

27.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	17,88	17,88
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5266000	20,44	10,76
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0619000	15,19	0,94
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,2070000	29,93	6,19
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	5,19	MO com LS =>	8,01
				Valor do BDI =>	5,11		Valor com BDI	0	21,97
								0	0

27.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	PINT-16	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M²	1,0000000	17,57	17,57
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1870000	20,44	3,81
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,1240000	15,19	1,88
Insumo	MERC0259	Próprio	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF. AZUL PANTONE 2758C	Material		L	0,3300000	35,99	11,88

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1270
VISTO

			MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,84	MO com LS =>	2,84	
			Valor do BDI =>	5,02		Valor com BDI	0	21,58	

27.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQ-57	Próprio	PORTÃO DE CORRER (4,50 X 2,20 M) COM MONTANTES EM PERFIL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN	1,0000000	5.382,11	5.382,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7250000	19,46	91,93
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,9612500	15,43	76,54
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,6000000	19,31	243,25
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,2300000	16,35	216,37
Composição	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,2000000	430,81	86,16
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,2000000	210,44	42,08
Insumo	00043603	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAC, MACICO, COM LARGURA DE 50 MM	Material	UN	1,0000000	40,82	40,82
Insumo	00001318	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Material	KG	23,4000000	7,77	181,89
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA	Material	KG	42,1000000	6,41	270,03
Insumo	MERC0154	Próprio	BARRA REDONDA Ø3/8, AÇO A36 LAMINADO	Material	KG	16,3800000	9,28	152,08
Insumo	MERC0220	Próprio	AÇO DOBRADO A-36 PERFIL C75x40x15x2,00	Material	KG	75,3480000	5,96	448,93
Insumo	MERC0218	Próprio	PERFIL L20x20x2 AÇO DOBRADO ASTM-36	Material	KG	1,4592000	8,69	12,67
Insumo	MERC0274	Próprio	ROLDANA Ø4"	Material	UN	3,0000000	30,32	90,96
Insumo	MERC0275	Próprio	PERFIL L50x50x2 AÇO DOBRADO ASTM-36	Material	KG	1,5200000	8,69	13,20
Insumo	MERC0471	Próprio	GRADIL KITGRAD ELETROFUNDIDO, MALHA 50X200MM FIO 4MM DE	Material	UN	2,5870000	238,15	616,09
Insumo	MERC0474	Próprio	GRADIL - FRETE PARA CUIABÁ	Material	UN	1,0000000	2.799,12	2.799,12
				MO sem LS =>	317,83	LS =>	341,92	MO com LS =>	527,63
				Valor do BDI =>	1.539,76		Valor com BDI	0	6.813,53

27.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	22,80	22,80
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	16,69	9,17
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	20,23	11,12
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	587,89	0,50
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	Material	UN	1,0000000	2,10	2,10
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	10,27	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI =>	6,55		Valor com BDI	0	28,14

27.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	31,94	31,94
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	16,69	0,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	20,23	0,34
Insumo	00002510	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO 8VOLT 1000 W, DE	Material	UN	1,0000000	31,25	31,25
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material	UN	0,0210000	3,62	0,07
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI =>	9,13		Valor com BDI	0	39,24

27.11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	9,30	9,30
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	16,69	0,58
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	20,23	0,71
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material	UN	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,09	7,09
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	2,66		Valor com BDI	0	11,43

27.11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	13,80	13,80
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0810000	16,69	1,51
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0810000	20,23	1,64
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,26	2,49
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,22	MO com LS =>	6,52
				Valor do BDI =>	3,89		Valor com BDI	0	16,71

27.11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	7,24	7,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	16,69	2,23
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	20,23	2,71
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,26	2,30
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI =>	2,07		Valor com BDI	0	8,89

27.11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	5,85	5,85
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	16,69	1,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	20,23	4,75
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,98	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	1,67		Valor com BDI	0	7,18

27.11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90486	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	1,0000000	11,28	11,28
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	15,91	1,32
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	19,39	7,07
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0051000	587,89	2,99
				MO sem LS =>	4,38	LS =>	4,71	MO com LS =>	7,27
				Valor do BDI =>	3,22		Valor com BDI	0	13,86

27.11.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	61,03	61,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	15,43	61,03
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	45,18
				Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	74,98

27.11.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	17,71	17,71
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0054000	266,46	1,43
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0006000	60,09	0,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7865000	15,43	12,13
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1962000	20,96	4,11
				MO sem LS =>	6,84	LS =>	7,36	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	5,96		Valor com BDI	0	27,73

27.11.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOG-20	Próprio	REF. SINAPI (100556) - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM (EMBUTIR) -	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	52,04	52,04
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	16,69	5,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 127
VISTO

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3460000	20,23	7,00
Insumo	MERC0054	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSÕES 200 X 200 X 100	Material		UN	1,0000000	39,27	39,27
				MO sem LS =>	5,97	LS =>	6,42	MO com LS =>	9,91
				Valor do BDI =>	14,65		Valor com BDI	0	43,94

27.11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-146	Próprio	REF. SINAPI (95541) FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO,	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	4,85	4,85
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	19,39	3,14
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0227000	15,91	0,36
Insumo	00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material		UN	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004382	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO	Material		UN	1,0000000	1,01	1,01
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,83	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI =>	1,38		Valor com BDI	0	5,96

27.11.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-418	Próprio	REF. SETOP (SPDA-FIT-005) - FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,	SPD		UN	1,0000000	58,87	58,87
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4400000	20,23	8,90
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4400000	16,69	7,34
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA	Material		UN	1,0000000	42,63	42,63
				MO sem LS =>	7,59	LS =>	8,16	MO com LS =>	12,60
				Valor do BDI =>	16,84		Valor com BDI	0	72,34

27.11.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	3,48	3,48
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	16,69	0,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	20,23	0,58
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,2434000	1,92	2,38
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0094000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,53	MO com LS =>	0,82
				Valor do BDI =>	0,99		Valor com BDI	0	4,27

27.11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91830	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	13,93	13,93
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	16,69	1,75
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	20,23	2,12
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	7,77	7,77
Insumo	00040401	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA	Material		M	1,1000000	2,09	2,30
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,48	MO com LS =>	6,92
				Valor do BDI =>	3,98		Valor com BDI	0	17,11

27.11.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	115,31	115,31
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1833000	16,69	3,06
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4518000	20,23	9,14
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA	Material		UN	1,0000000	94,73	94,73
Insumo	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27	Material		UN	1,0000000	8,38	8,38
				MO sem LS =>	5,76	LS =>	6,20	MO com LS =>	9,56
				Valor do BDI =>	32,98		Valor com BDI	0	141,66

28.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,03	61,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,43	61,03
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	45,18
				Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	74,09

28.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	6,98	6,98
Composição	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,1632000	13,05	2,13
Composição	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0668000	15,30	1,02
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0646000	15,91	1,02
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2298000	12,27	2,82
				MO sem LS =>	2,98	LS =>	3,21	MO com LS =>	4,95
				Valor do BDI =>	1,99		Valor com BDI	0	6,97

28.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	GAS-16	Próprio	REF. SINAPI (74100/001 E 74238/002) - ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP	ESQV -		m³	1,0000000	6.484,77	6.484,77
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,0000000	19,46	116,75
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	35,2000000	15,43	543,03
Composição	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	6,8000000	140,41	954,79
Composição	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO	FUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,9900000	154,23	291,68
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,1200000	19,96	142,24
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	23,5200000	19,31	454,07
Composição	98765	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	2,2500000	0,07	0,16
Composição	98764	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	12,8300000	4,06	52,33
Composição	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	PINT - PINTURAS		m²	51,4400000	7,75	398,63
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO	PINT - PINTURAS		m²	3,7800000	10,71	40,48
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	PINT - PINTURAS		m²	13,4400000	9,06	121,78
Composição	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS		m²	3,7800000	3,10	11,72
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	PINT - PINTURAS		m²	13,4400000	2,44	32,78
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	FUES - FUNDAÇÕES E		m³	0,1900000	348,99	66,31
Composição	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	13,4400000	28,93	388,88
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	REVE - REVESTIMENTO E		m²	13,4400000	3,37	45,35
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA	Material		m³	0,2440000	105,32	25,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	19,3200000	0,67	12,87
Insumo	00004846	SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"	Material		m²	4,0000000	596,29	2.385,17
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	11,3200000	25,31	286,53
Insumo	00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11	Material		m²	3,6800000	30,74	113,44
				MO sem LS =>	1.046,69	LS =>	1.126,03	MO com LS =>	1.737,63
				Valor do BDI =>	1.855,22		Valor com BDI	0	7.958,48

28.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	37,00	37,00
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3986000	15,43	37,00
				MO sem LS =>	16,50	LS =>	17,75	MO com LS =>	27,39
				Valor do BDI =>	10,58		Valor com BDI	0	45,46

28.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92890	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	59,99	59,99
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1960000	15,91	3,11
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1960000	19,39	3,80
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1960000	19,96	3,91

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1226
VISTO

Insumo	00021150	SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4" [illegible] #7 MM, SCHEDULE 40	Material			M	1,0390000	47,33	49,17
				MO sem LS =>	5,10		LS =>	5,48	MO com LS =>	8,46
				Valor do BDI =>	17,16			Valor com BDI	0	73,71
									0	0
28.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**97548**	**SINAPI**	**CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"),**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**			**UN**	**1,0000000**	**39,17**	**39,17**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,2940000	15,91	4,67
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,2940000	19,39	5,69
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,2940000	19,96	5,87
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material			KG	0,0120000	24,30	0,29
Insumo	00040380	SINAPI	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL	Material			UN	1,0000000	22,65	22,65
				MO sem LS =>	7,65		LS =>	8,24	MO com LS =>	12,71
				Valor do BDI =>	11,20			Valor com BDI	0	48,13
									0	0
28.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**97553**	**SINAPI**	**TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**			**UN**	**1,0000000**	**55,73**	**55,73**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,3920000	15,91	6,23
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,3920000	19,39	7,60
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,3920000	19,96	7,83
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material			KG	0,0180000	24,30	0,43
Insumo	00040393	SINAPI	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	Material			UN	1,0000000	33,65	33,65
				MO sem LS =>	10,21		LS =>	10,98	MO com LS =>	16,95
				Valor do BDI =>	15,94			Valor com BDI	0	68,46
									0	0
28.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**GAS-11**	**Próprio**	**REF ORSE (10882) - REGULADOR 2º ESTÁGIO BAIXA PRESSÃO -**	**150**			**UN**	**1,0000000**	**40,32**	**40,32**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5000000	15,43	7,71
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5000000	19,39	9,69
Insumo	00011756	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KGAH, 2,8 KPA	Material			UN	1,0000000	22,91	22,91
				MO sem LS =>	8,19		LS =>	8,82	MO com LS =>	13,60
				Valor do BDI =>	11,53			Valor com BDI	0	49,54
									0	0
28.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**GAS-12**	**Próprio**	**REF. SINAPI (95249) - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**			**UN**	**1,0000000**	**36,26**	**36,26**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1102000	15,91	1,75
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1102000	19,39	2,14
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material			UN	0,0106000	11,97	0,12
Insumo	00011749	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	Material			UN	1,0000000	32,25	32,25
				MO sem LS =>	1,86		LS =>	2,00	MO com LS =>	3,09
				Valor do BDI =>	10,37			Valor com BDI	0	44,55
									0	0
28.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**GAS-13**	**Próprio**	**REF. SETOP (ARC-VAL-010) - VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**			**UN**	**1,0000000**	**642,67**	**642,67**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5400000	15,91	8,59
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5400000	19,39	10,46
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material			UN	0,5600000	11,97	6,70
Insumo	MERC0210	Próprio	VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4"	Material			UN	1,0800000	616,92	616,92
				MO sem LS =>	9,13		LS =>	9,83	MO com LS =>	15,16
				Valor do BDI =>	183,86			Valor com BDI	0	789,71
									0	0
28.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**GAS-14**	**Próprio**	**REF. SINAPI (85120) - MANOMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**			**UN**	**1,0000000**	**94,18**	**94,18**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,6500000	15,91	10,33
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,6500000	19,39	12,60
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material			UN	0,0200000	11,97	0,23
Insumo	MERC0190	Próprio	MANOMETRO NPT 1/4" 0-300PSI	Material			UN	1,0000000	71,02	71,02
				MO sem LS =>	11,00		LS =>	11,83	MO com LS =>	18,26
				Valor do BDI =>	26,94			Valor com BDI	0	115,72
									0	0
28.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**GAS-15**	**Próprio**	**REF. AGETOP CIVIL (091039) - TAMPÃO NPT 3/4" PARA GÁS -**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**			**UN**	**1,0000000**	**9,65**	**9,65**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1000000	15,91	1,58
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1000000	19,39	1,94
Insumo	00001163	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material			UN	1,0000000	6,13	6,13
				MO sem LS =>	1,69		LS =>	1,81	MO com LS =>	2,80
				Valor do BDI =>	2,76			Valor com BDI	0	11,86
									0	0
28.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**GAS-08**	**Próprio**	**REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**			**UN**	**1,0000000**	**377,55**	**377,55**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5000000	19,39	9,69
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,5000000	15,43	7,71
Insumo	MERC0058	Próprio	REGULADOR 1º ESTAGIO ALTA PRESSÃO COM MANÔMETRO	Material			UN	1,0000000	360,15	360,15
				MO sem LS =>	8,19		LS =>	8,82	MO com LS =>	13,60
				Valor do BDI =>	108,01			Valor com BDI	0	463,93
									0	0
28.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**GAS-10**	**Próprio**	**PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE,**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**			**UN**	**1,0000000**	**50,72**	**50,72**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,1500000	19,39	2,90
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,3000000	15,91	4,77
Insumo	MERC0027	Próprio	PIGTAIL (RABICHO) 7/8" X 1/2" NS - 0,80 M	Material			UN	1,0000000	43,05	43,05
				MO sem LS =>	3,65		LS =>	3,92	MO com LS =>	6,05
				Valor do BDI =>	14,51			Valor com BDI	0	62,32
									0	0
28.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**PINT-01**	**Próprio**	**PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**			**m²**	**1,0000000**	**11,48**	**11,48**
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,2149000	20,44	4,39
Insumo	00005316	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material			L	0,0284000	15,19	0,42
Insumo	00007258	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material			L	0,1242000	28,13	3,49
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material			L	0,1062000	29,93	3,17
				MO sem LS =>	1,97		LS =>	2,11	MO com LS =>	3,26
				Valor do BDI =>	3,28			Valor com BDI	0	14,10
									0	0
28.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composiçã	**92905**	**SINAPI**	**UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**			**UN**	**1,0000000**	**38,93**	**38,93**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,2970000	15,91	4,72
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			H	0,2970000	19,39	5,75
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material			UN	0,0110000	11,97	0,13
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material			L	0,0030000	29,93	0,09
Insumo	00009885	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO	Material			UN	1,0000000	28,25	28,25
				MO sem LS =>	5,03		LS =>	5,41	MO com LS =>	8,34
				Valor do BDI =>	11,13			Valor com BDI	0	47,83

PREFEITURA DE DIAMANTINO
PÁG. 127
VISTO

29.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-21	Próprio	REF. SINAPI (101909) - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC PORTÁTIL COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	185,49	185,49
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4574000	15,91	7,27
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4574000	19,39	8,86
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 6 MM, COMPRIMENTO 40 MM	Material		UN	2,0000000	0,57	1,14
Insumo	MERC0050	Próprio	EXTINTOR INCENDIO ABC 06KG PÓ QUIMICO	Material		UN	1,0000000	168,22	168,22
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	8,32	MO com LS =>	12,84
				Valor do BDI =>	53,06		Valor com BDI	0	227,92

29.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	33,52	33,52
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,40	3,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,46	1,94
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	Material		UN	1,0000000	28,50	28,50
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	9,58		Valor com BDI	0	41,18

29.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-04	Próprio	REF. SINAPI (100861) - GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	21,16	21,16
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4743000	19,39	9,19
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1494000	15,43	2,30
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material		UN	3,0000000	0,58	1,75
Insumo	MERC0006	Próprio	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES	Material		UN	1,0000000	7,92	7,92
				MO sem LS =>	5,54	LS =>	5,95	MO com LS =>	8,19
				Valor do BDI =>	8,05		Valor com BDI	0	26,00

29.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	33,52	33,52
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,40	3,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,46	1,94
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	Material		UN	1,0000000	28,50	28,50
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	9,58		Valor com BDI	0	41,18

29.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-01	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	33,52	33,52
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,40	3,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,46	1,94
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	Material		UN	1,0000000	28,50	28,50
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	9,58		Valor com BDI	0	41,18

29.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-25-CBA	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA -	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	60,00	60,00
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,40	3,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,46	1,94
Insumo	MERC0053	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA - 25x35CM	Material		UN	1,0000000	63,98	63,98
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	19,74		Valor com BDI	0	84,79

29.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-27	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	33,52	33,52
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,40	3,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,46	1,94
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	Material		UN	1,0000000	28,50	28,50
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	9,58		Valor com BDI	0	41,18

29.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-28	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA M1 60X40CM - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	87,40	87,40
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,40	3,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,46	1,94
Insumo	MERC0007	Próprio	PLACA M1 60X40CM - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS	Material		UN	1,0000000	82,37	82,37
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	23,00		Valor com BDI	0	107,39

29.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-05	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	138,66	138,66
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	20,23	5,86
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	16,69	4,84
Insumo	MERC0008	Próprio	ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM	Material		UN	1,0000000	127,96	127,96
				MO sem LS =>	5,00	LS =>	5,38	MO com LS =>	8,30
				Valor do BDI =>	39,66		Valor com BDI	0	170,39

29.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-06	Próprio	REF. CPOS (50.05.280) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	76,62	76,62
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,23	6,07
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	16,69	5,01
Insumo	MERC0011	Próprio	SIRENE ELETRÔNICA, 12V ALARME DE EMERGÊNCIA	Material		UN	1,0000000	65,55	65,55
				MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI =>	21,82		Valor com BDI	0	94,15

29.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-07	Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA-	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	412,80	412,80
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,23	20,23
Insumo	MERC0013	Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA	Material		Un	1,0000000	392,56	392,56
				MO sem LS =>	9,70	LS =>	10,43	MO com LS =>	16,10
				Valor do BDI =>	118,09		Valor com BDI	0	507,24

29.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-08	Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	78,28	78,28
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	16,69	8,34
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,23	10,12
Insumo	MERC0014	Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12V	Material		Un	1,0000000	58,82	58,82
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	9,26	MO com LS =>	14,32
				Valor do BDI =>	21,53		Valor com BDI	0	92,50

29.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-32	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	20,31	20,31
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,40	3,08

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1278
VISTO

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,46	1,94
Insumo	00037539 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	Material		UN	1,0000000	15,28	15,28
			MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	3,77
			Valor do BDI =>	5,80		Valor com BDI	0	24,94

29.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-22 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	20,31	20,31
Composição	88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,40	3,08
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,46	1,94
Insumo	00037539 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	Material		UN	1,0000000	15,28	15,28
			MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	3,77
			Valor do BDI =>	5,80		Valor com BDI	0	24,94

29.4.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101914 SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 60X80X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	387,37	387,37
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0447000	562,86	25,15
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1530000	15,91	18,34
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1530000	19,39	22,34
Insumo	00010885 SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA	Material		UN	1,0000000	321,53	321,53
			MO sem LS =>	22,96	LS =>	24,70	MO com LS =>	38,12
			Valor do BDI =>	110,82		Valor com BDI	0	475,99

29.4.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92377 SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	73,78	73,78
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7360000	15,91	11,70
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7360000	19,39	14,27
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0300000	11,97	0,35
Insumo	00004208 SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	47,26	47,26
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0070000	29,93	0,21
			MO sem LS =>	12,45	LS =>	13,38	MO com LS =>	20,67
			Valor do BDI =>	21,10		Valor com BDI	0	90,66

29.4.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-18 Próprio	REF. IOPES (180674) - ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	73,08	73,08
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	16,69	4,84
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	20,23	5,86
Insumo	MERC0018 Próprio	ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO	Material		UN	1,0000000	62,38	62,38
			MO sem LS =>	5,00	LS =>	5,38	MO com LS =>	8,30
			Valor do BDI =>	20,80		Valor com BDI	0	89,80

29.4.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-31 Próprio	REF. SINAPI (74169/001) - REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	203,46	203,46
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,8200000	15,91	44,85
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1500000	19,39	22,29
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,1150000	3,25	0,37
Insumo	00010904 SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES	Material		UN	1,0000000	135,96	135,96
			MO sem LS =>	31,84	LS =>	34,25	MO com LS =>	52,86
			Valor do BDI =>	58,20		Valor com BDI	0	250,04

29.4.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-12 Próprio	REF. SINAPI (71516) - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	977,81	977,81
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7360000	19,39	14,27
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7360000	15,91	11,70
Insumo	00037527 SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M	Material		UN	2,0000000	475,92	951,84
			MO sem LS =>	12,45	LS =>	13,38	MO com LS =>	20,67
			Valor do BDI =>	279,74		Valor com BDI	0	1.201,53

29.4.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-14 Próprio	REF. SIURB (100877) - ESGUICHO JATO SOLIDO REGULÁVEL- 1 1/2" -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	163,18	163,18
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	15,91	1,59
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,39	1,94
Insumo	00037554 SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2"	Material		UN	1,0000000	159,66	159,66
			MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,81	MO com LS =>	2,80
			Valor do BDI =>	45,68		Valor com BDI	0	209,51

29.4.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-13 Próprio	REF. ORSE (1510) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	350,11	350,11
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1500000	15,91	18,29
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1500000	19,39	22,29
Insumo	00020974 SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE	Material		UN	1,0000000	119,12	119,12
Insumo	00020972 SINAPI	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATAO	Material		UN	1,0000000	97,11	97,11
Insumo	00010905 SINAPI	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA	Material		UN	1,0000000	71,21	71,21
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	2,8200000	3,25	9,15
Insumo	00020971 SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2	Material		UN	1,0000000	12,95	12,95
			MO sem LS =>	19,46	LS =>	20,93	MO com LS =>	32,30
			Valor do BDI =>	100,16		Valor com BDI	0	430,22

29.4.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92387 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	63,77	63,77
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2450000	15,91	3,89
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2450000	19,39	4,74
Insumo	00007701 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E =	Material		M	1,0390000	72,31	75,13
			MO sem LS =>	4,14	LS =>	4,46	MO com LS =>	6,88
			Valor do BDI =>	23,96		Valor com BDI	0	102,93

29.4.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94473 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	98,59	98,59
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5220000	15,91	8,30
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5220000	19,39	10,12
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0270000	11,97	0,32
Insumo	00003470 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2	Material		UN	1,0000000	79,77	79,77
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0030000	29,93	0,09
			MO sem LS =>	8,83	LS =>	9,50	MO com LS =>	14,66
			Valor do BDI =>	28,20		Valor com BDI	0	121,15

29.4.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94474 SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	107,42	107,42
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5220000	15,91	8,30
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5220000	19,39	10,12
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0270000	11,97	0,32
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0030000	29,93	0,09

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1279
VISTO

Insumo	00012402	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2	Material		UN	1,0000000	88,60	88,60
				MO sem LS =>	6,83	LS =>	9,50	MO com LS =>	14,66
				Valor do BDI =>	30,73		Valor com BDI	0	132,90
								0	0
29.4.1.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**99624**	**SINAPI**	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**427,82**	**427,82**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	15,91	7,23
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	19,39	8,81
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0302000	11,97	0,36
Insumo	00010405	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400	Material		UN	1,0000000	411,42	411,42
				MO sem LS =>	7,89	LS =>	8,27	MO com LS =>	12,76
				Valor do BDI =>	122,39		Valor com BDI	0	525,70
								0	0
29.4.1.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**92642**	**SINAPI**	**TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**183,41**	**183,41**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4710000	15,91	23,39
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4710000	19,39	28,51
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0450000	11,97	0,54
Insumo	00006299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	110,65	110,65
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0110000	29,93	0,33
				MO sem LS =>	24,89	LS =>	26,77	MO com LS =>	41,31
				Valor do BDI =>	46,75		Valor com BDI	0	200,80
								0	0
29.4.1.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**92378**	**SINAPI**	**LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**82,81**	**82,81**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7360000	15,91	11,70
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7360000	19,39	14,27
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0300000	11,97	0,35
Insumo	00003913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	56,29	56,29
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0070000	29,93	0,21
				MO sem LS =>	12,45	LS =>	13,39	MO com LS =>	20,67
				Valor do BDI =>	23,69		Valor com BDI	0	101,76
								0	0
29.4.1.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**INC-15**	**Próprio**	**REF. SUDECAP (10.90.57) - VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**260,18**	**260,18**
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,39	9,69
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	15,91	7,95
Insumo	MERC0015	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	242,55	242,55
				MO sem LS =>	8,46	LS =>	9,10	MO com LS =>	14,04
				Valor do BDI =>	74,43		Valor com BDI	0	319,72
								0	0
29.4.1.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**94499**	**SINAPI**	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**170,88**	**170,88**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	15,91	7,23
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	19,39	8,81
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0302000	11,97	0,36
Insumo	00006011	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF	Material		UN	1,0000000	154,29	154,29
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	8,27	MO com LS =>	12,76
				Valor do BDI =>	48,83		Valor com BDI	0	209,73
								0	0
29.4.1.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**72815**	**SINAPI**	**APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO**	**PISO - PISOS**		**m²**	**1,0000000**	**47,52**	**47,52**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	19,46	9,72
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	15,43	7,71
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material		L	0,5256000	57,25	30,09
				MO sem LS =>	8,05	LS =>	8,86	MO com LS =>	13,36
				Valor do BDI =>	13,59		Valor com BDI	8	58,39
								0	0
29.4.1.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**INC-23**	**Próprio**	**REF. FDE (09.05.087) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**594,82**	**594,82**
Composição	102136	SINAPI	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	52,59	52,59
Insumo	MERC0052	Próprio	QUADRO DE COMANDO/PAINEL DE PARTIDA 3CV	Material		UN	1,0000000	542,23	542,23
				MO sem LS =>	24,22	LS =>	26,06	MO com LS =>	40,21
				Valor do BDI =>	170,17		Valor com BDI	0	730,91
								0	0
29.4.1.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**INC-24**	**Próprio**	**REF. SINAPI (83845) - BOMBA TRIFÁSICA 3,0 CV -FORNECIMENTO E**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**3.108,27**	**3.108,27**
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,1000000	16,23	99,03
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	6,1000000	21,34	130,15
Insumo	MERC0051	Próprio	BOMBA 3 CV	Material		UN	1,0000000	2.879,09	2.879,09
				MO sem LS =>	108,14	LS =>	116,33	MO com LS =>	178,52
				Valor do BDI =>	949,24		Valor com BDI	0	3.819,44
								0	0
29.4.1.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**INC-25**	**Próprio**	**REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**22,70**	**22,70**
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,40	3,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,46	1,94
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	Material		UN	1,0000000	17,67	17,67
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	5,49		Valor com BDI	0	27,89
								0	0
29.4.1.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**91222**	**SINAPI**	**RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**M**	**1,0000000**	**6,21**	**6,21**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0734000	15,91	1,16
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2609000	19,39	5,05
				MO sem LS =>	3,02	LS =>	3,25	MO com LS =>	5,01
				Valor do BDI =>	1,77		Valor com BDI	0	7,63
								0	0
29.4.1.21	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**90480**	**SINAPI**	**CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**M**	**1,0000000**	**8,85**	**8,85**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0433000	15,91	0,69
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1904000	19,39	3,69
Composição	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0079000	567,89	4,48
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,78	MO com LS =>	4,29
				Valor do BDI =>	2,53		Valor com BDI	0	10,68
								0	0
29.4.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**101913**	**SINAPI**	**CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS**		**UN**	**1,0000000**	**304,23**	**304,23**
Composição	87387	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0294000	562,86	16,55
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9489000	15,91	15,09
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9489000	19,39	18,39

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1280
VISTO

Insumo	00010521	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA	Material		UN	1,0000000	254,20	254,20
				MO sem LS =>	18,33	LS =>	19,71	MO com LS =>	30,42
				Valor do BDI =>	87,03		Valor com BDI	0	379,83
								0	0
29.4.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**92377**	**SINAPI**	**NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**73,78**	**73,78**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7360000	15,91	11,70
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7360000	19,39	14,27
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0300000	11,97	0,35
Insumo	00004208	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material		UN	1,0000000	47,26	47,26
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0070000	29,93	0,21
				MO sem LS =>	12,45	LS =>	13,39	MO com LS =>	20,67
				Valor do BDI =>	21,10		Valor com BDI	0	90,66
								0	0
29.4.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**94474**	**SINAPI**	**COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**107,42**	**107,42**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5220000	15,91	8,30
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5220000	19,39	10,12
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0270000	11,97	0,32
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0030000	29,93	0,09
Insumo	00012402	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2	Material		UN	1,0000000	88,60	88,60
				MO sem LS =>	8,83	LS =>	9,50	MO com LS =>	14,66
				Valor do BDI =>	30,73		Valor com BDI	0	132,08
								0	0
29.4.2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**INC-13**	**Próprio**	**REF. ORSE (1510) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**350,11**	**350,11**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1500000	15,91	18,29
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1500000	19,39	22,29
Insumo	00020974	SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE	Material		UN	1,0000000	119,12	119,12
Insumo	00020972	SINAPI	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATAO	Material		UN	1,0000000	97,11	97,11
Insumo	00010905	SINAPI	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA	Material		UN	1,0000000	71,21	71,21
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	2,8200000	3,25	9,15
Insumo	00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2	Material		UN	1,0000000	12,95	12,95
				MO sem LS =>	19,45	LS =>	20,93	MO com LS =>	32,30
				Valor do BDI =>	100,16		Valor com BDI	0	430,22
								0	0
29.4.2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**94499**	**SINAPI**	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**170,68**	**170,68**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	15,91	7,23
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	19,39	8,81
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0302000	11,97	0,36
Insumo	00006011	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF	Material		UN	1,0000000	154,29	154,29
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	8,27	MO com LS =>	12,76
				Valor do BDI =>	48,83		Valor com BDI	0	209,73
								0	0
29.4.2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**99624**	**SINAPI**	**VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**427,82**	**427,82**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	15,91	7,23
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4546000	19,39	8,81
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0302000	11,97	0,36
Insumo	00010405	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400	Material		UN	1,0000000	411,42	411,42
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	8,27	MO com LS =>	12,76
				Valor do BDI =>	122,39		Valor com BDI	0	525,70
								0	0
29.4.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**INC-32**	**Próprio**	**REF. SINAPI (97888) E (73746/001) - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**465,94**	**465,94**
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0007780	406,38	0,31
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9200000	19,46	17,90
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9200000	15,43	14,19
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0562220	486,45	27,34
Composição	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,0337500	219,85	7,41
Composição	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1,2000000	113,06	135,71
Insumo	00014112	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15, CARGA MAX 1,5 T, 400 X	Material		UN	1,0000000	263,08	263,08
				MO sem LS =>	47,40	LS =>	50,98	MO com LS =>	78,69
				Valor do BDI =>	133,30		Valor com BDI	0	572,55
								0	0
29.4.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**INC-33**	**Próprio**	**REF SINAPI (101913) - CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**358,23**	**358,23**
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,2940000	562,86	165,46
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9489000	15,91	15,09
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9489000	19,39	18,39
Insumo	MERC0017	Próprio	CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM	Material		UN	1,0000000	159,27	159,27
				MO sem LS =>	38,77	LS =>	41,70	MO com LS =>	64,36
				Valor do BDI =>	102,48		Valor com BDI	0	440,19
								0	0
29.4.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**INC-34**	**Próprio**	**REF. SINAPI (97599) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**16,83**	**16,83**
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0748000	16,69	1,25
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1795000	20,23	3,63
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO	Material		UN	1,0000000	11,95	11,95
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,48	MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	4,81		Valor com BDI	0	20,67
								0	0
29.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**INC-01**	**Próprio**	**REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**33,52**	**33,52**
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,40	3,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,46	1,94
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	Material		UN	1,0000000	28,50	28,50
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	8,16		Valor com BDI	0	41,18
								0	0
29.5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**INC-01**	**Próprio**	**REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE**		**UN**	**1,0000000**	**33,52**	**33,52**
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,40	3,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	19,46	1,94
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	Material		UN	1,0000000	28,50	28,50
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,45	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI =>	8,16		Valor com BDI	0	41,18
								0	0
29.5.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**INC-40**	**Próprio**	**FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.009.0105-A) -CABOS DE**	**INEL - INSTALAÇÃO ,**		**M**	**1,0000000**	**0,36**	**0,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÁG 1281

Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	20,23	0,20
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	16,69	0,16
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	0,16		Valor com BDI	0	0,44

29.6.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-41 Próprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.009.0110-A) - CABOS DE	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	0,36	0,36
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	20,23	0,20
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	16,69	0,16
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	0,16		Valor com BDI	0	0,44

29.6.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-167 Próprio	REF. ORSE (11412) - CABO DE COBRE PP#4X2,5MM² - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	13,52	13,52
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1100000	15,43	1,70
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1100000	20,23	2,22
Insumo	MERC0217 Própria	CABO PP#4X2,5MM²	Material		M	1,0000000	9,60	9,60
			MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,96	MO com LS =>	3,02
			Valor do BDI =>	3,86		Valor com BDI	0	16,60

29.6.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-05 Próprio	REF. ORSE (9517) - PLACA 4"x2" COM FURO	INEL - INSTALAÇÃO		un	1,0000000	5,69	5,69
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	15,43	1,23
Insumo	MERC0189 Própria	PLACA 1 FURO - 2X4"	Material		UN	1,0000000	4,46	4,46
			MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,59	MO com LS =>	0,91
			Valor do BDI =>	1,62		Valor com BDI	0	6,99

29.6.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	13,34	13,34
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	16,69	4,85
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2910000	20,23	5,89
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	567,89	0,50
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	Material		UN	1,0000000	2,10	2,10
			MO sem LS =>	5,07	LS =>	5,45	MO com LS =>	8,41
			Valor do BDI =>	3,81		Valor com BDI	0	16,39

29.6.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91848 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	5,50	5,50
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0860000	16,69	1,43
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0860000	20,23	1,74
Insumo	00040401 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA	Material		M	1,1000000	2,09	2,30
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25	Material		KG	0,0020000	20,15	0,04
			MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,60	MO com LS =>	2,46
			Valor do BDI =>	1,57		Valor com BDI	0	6,76

29.6.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	7,24	7,24
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	16,69	2,23
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1340000	20,23	2,71
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	1,0170000	2,26	2,30
			MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,48	MO com LS =>	3,83
			Valor do BDI =>	2,07		Valor com BDI	0	8,69

29.6.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-07 Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA-	ASTU - ASSENTAMENTO DE		UN	1,0000000	412,80	412,80
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,23	20,23
Insumo	MERC0013 Própria	CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA	Material		Un	1,0000000	382,56	382,56
			MO sem LS =>	8,70	LS =>	10,43	MO com LS =>	16,10
			Valor do BDI =>	116,09		Valor com BDI	0	507,24

29.6.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-08 Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	75,28	75,28
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	16,69	8,34
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	20,23	10,12
Insumo	MERC0014 Própria	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12V	Material		Un	1,0000000	56,82	56,82
			MO sem LS =>	8,63	LS =>	9,28	MO com LS =>	14,32
			Valor do BDI =>	21,53		Valor com BDI	0	92,50

29.6.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-05 Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	138,66	138,66
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	20,23	5,86
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	16,69	4,84
Insumo	MERC0008 Própria	ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM	Material		UN	1,0000000	127,96	127,96
			MO sem LS =>	5,00	LS =>	5,38	MO com LS =>	8,30
			Valor do BDI =>	39,66		Valor com BDI	0	170,38

29.6.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-06 Próprio	REF. CPOS (50.05.280) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	76,62	76,62
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	20,23	6,07
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	16,69	5,01
Insumo	MERC0011 Própria	SIRENE ELETRÔNICA, 12V ALARME DE EMERGÊNCIA	Material		UN	1,0000000	65,55	65,55
			MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,57	MO com LS =>	8,59
			Valor do BDI =>	21,92		Valor com BDI	0	94,15

29.6.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELE-379 Próprio	REF. CAERN (2070164) - QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 15CV -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	298,75	298,75
Composição	88266 SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	12,0000000	24,90	298,75
			MO sem LS =>	150,07	LS =>	161,45	MO com LS =>	249,14
			Valor do BDI =>	85,47		Valor com BDI	0	367,11

29.6.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INC-19 Próprio	REF. IOPES (180874) - ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	73,08	73,08
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	16,69	4,84
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2900000	20,23	5,86
Insumo	MERC0016 Própria	ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO	Material		UN	1,0000000	62,38	62,38
			MO sem LS =>	5,00	LS =>	5,38	MO com LS =>	8,30
			Valor do BDI =>	20,90		Valor com BDI	0	89,86

30.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-133 Próprio	REF. SBC (070998) - EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø-500	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		UN	1,0000000	1.479,28	1.479,28
Composição	88250 SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,02	13,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1212
VISTO

Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	MERC0276	Próprio	EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø=500MM, VAZÃO 6.000	Material		UN	1,0000000	1.445,94	1.445,94
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	26,94
				Valor do BDI =>	423,20		Valor com BDI	0	1.817,74

30.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-134	Próprio	REF. SBC (070999) - CHAPÉU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA: 580 MM; Ø	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		UN	1,0000000	513,19	513,19
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,02	13,02
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	MERC0277	Próprio	CHAPÉU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA 580 MM Ø 550 MM)	Material		UN	1,0000000	479,85	479,85
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	26,94
				Valor do BDI =>	146,81		Valor com BDI	0	636,60

30.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-137	Próprio	REF. SBC (070999) - LUVA DE REDUÇÃO CÔNICA PARA EXAUSTOR	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		UN	1,0000000	793,10	793,10
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,02	13,02
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	MERC0280	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO CÔNICA P/ EXAUSTOR Ø500MM PARA Ø400MM	Material		UN	1,0000000	758,78	758,78
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	26,94
				Valor do BDI =>	226,89		Valor com BDI	0	974,56

30.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-135	Próprio	REF. SBC (070999) - DAMPER CORTA FOGO Ø400mm, ALTURA: 500 mm	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		UN	1,0000000	1.632,84	1.632,84
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,02	13,02
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	MERC0282	Próprio	DAMPER CORTA FOGO Ø400MM, ALTURA 500 MM	Material		UN	1,0000000	1.599,49	1.599,49
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	26,94
				Valor do BDI =>	467,13		Valor com BDI	0	2.006,42

30.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-136	Próprio	REF. SBC (070999) - DUTO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO #200 MM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		UN	1,0000000	1.472,89	1.472,89
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,02	13,02
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	MERC0298	Próprio	DUTO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO #200MM SOLDADO Ø400 ALTURA	Material		UN	1,0000000	1.439,55	1.439,55
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	26,94
				Valor do BDI =>	421,37		Valor com BDI	0	1.809,68

30.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-138	Próprio	REF. SBC (070705) - COIFA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		UN	1,0000000	18.204,74	18.204,74
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	18,7640000	13,02	244,30
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	43,9210000	20,32	892,54
Insumo	MERC0299	Próprio	COIFA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CHAPA #20 1830MM X	Material		1	1,0000000	18.067,89	18.067,89
				MO sem LS =>	564,00	LS =>	606,76	MO com LS =>	936,31
				Valor do BDI =>	5.494,28		Valor com BDI	0	23.599,77

30.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-140	Próprio	REF. ORSE (9879) - CABO DE AÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA COIFA	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		M	1,0000000	65,72	65,72
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	19,31	3,86
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	15,43	3,08
Insumo	MERC0300	Próprio	CABO DE AÇO PARA A SUSTENTAÇÃO DA COIFA	Material		M	1,0600000	55,98	58,78
				MO sem LS =>	3,20	LS =>	3,44	MO com LS =>	5,31
				Valor do BDI =>	18,80		Valor com BDI	0	83,75

30.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-139	Próprio	REF. SBC (070999) - EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		UN	1,0000000	1.152,99	1.152,99
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	13,02	13,02
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	MERC0301	Próprio	EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø=400MM	Material		UN	1,0000000	1.119,65	1.119,65
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	17,46	MO com LS =>	26,94
				Valor do BDI =>	329,85		Valor com BDI	0	1.416,78

31.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	9.322,26	9.322,26
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,3619000	21,11	92,06
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,3619000	16,23	70,81
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	10,0000000	0,91	9,12
Insumo	00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material		UN	6,0000000	0,35	2,11
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material		UN	6,0000000	1,08	6,48
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA	Material		UN	8,0000000	0,40	3,20
Insumo	00013294	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO	Material		UN	6,0000000	1,35	8,11
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM	Material		UN	6,0000000	1,43	8,59
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material		UN	2,0000000	16,21	32,42
Insumo	00042419	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO	Equipamento para Aquisição		UN	1,0000000	9.089,36	9.089,36
				MO sem LS =>	76,71	LS =>	82,53	MO com LS =>	127,35
				Valor do BDI =>	2.667,00		Valor com BDI	0	11.455,18

31.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-142	Próprio	REF. SINAPI (103276) - EVAPORADORA AR CONDICIONADO BI SPLIT, HILL	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	2.111,07	2.111,07
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,0091000	16,23	81,32
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2059000	259,22	53,37
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,5166000	126,91	192,47
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,0091000	21,11	105,72
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	10,0000000	0,91	9,12
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material		UN	4,0000000	1,08	4,32
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM	Material		UN	4,0000000	1,43	5,73
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	Material		M	1,2800000	2,77	3,53
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	Material		UN	8,0000000	0,27	2,18
Insumo	MERC0117	Próprio	EVAPORADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER	Equipamento para Aquisição		UN	1,0000000	1.653,33	1.653,33
				MO sem LS =>	99,52	LS =>	107,07	MO com LS =>	165,22
				Valor do BDI =>	603,65		Valor com BDI	0	2.594,08

31.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CLIM-141	Próprio	REF. SINAPI (103276) - EVAPORADORA AR CONDICIONADO BI SPLIT, HILL	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	2.470,96	2.470,96
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,0091000	16,23	81,32
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2059000	259,22	53,37
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,5166000	126,91	192,47
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,0091000	21,11	105,72
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	10,0000000	0,91	9,12
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material		UN	4,0000000	1,08	4,32
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM	Material		UN	4,0000000	1,43	5,73
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	Material		M	1,2800000	2,77	3,53

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1253
VISTO

Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	8,0000000	0,27	2,18
Insumo	MERC0118 Próprio	EVAPORADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER	Equipamento para Aquisição		UN	1,0000000	2.013,21	2.013,21
			MO sem LS =>	99,52	LS =>	107,07	MO com LS =>	165,22
			Valor do BDI =>	706,91		Valor com BDI	0	3.036,31

31.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	CLIM-143 Próprio	REF. SINAPI (103276) - CONDENSADORA AR CONDICIONADO BI SPLIT,	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	8.335,26	8.335,26
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,0091000	16,23	81,32
Composição	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2059000	259,22	53,37
Composição	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,5166000	126,91	192,47
Composição	100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,0091000	21,11	105,72
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	10,0000000	0,91	9,12
Insumo	00011976 SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material		UN	4,0000000	1,08	4,32
Insumo	00013348 SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM	Material		UN	4,0000000	1,43	5,73
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4 " (6,3 MM)	Material		M	1,2800000	2,77	3,53
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	8,0000000	0,27	2,18
Insumo	MERC0118 Próprio	CONDENSADORA AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT HI WALL INVERTER	Equipamento para Aquisição		UN	1,0000000	7.877,51	7.877,51
			MO sem LS =>	99,52	LS =>	107,07	MO com LS =>	165,22
			Valor do BDI =>	2.384,63		Valor com BDI	0	10.242,36

31.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103250 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	2.816,20	2.816,20
Composição	100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5230000	21,11	53,25
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5230000	16,23	40,96
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	10,0000000	0,91	9,12
Insumo	00007566 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM	Material		UN	8,0000000	0,58	5,26
Insumo	00011978 SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material		UN	6,0000000	1,08	6,48
Insumo	00013246 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA	Material		UN	4,0000000	0,40	1,60
Insumo	00037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE	Material		UN	2,0000000	16,21	32,42
Insumo	00042422 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H	Equipamento para Aquisição		UN	1,0000000	2.767,13	2.767,13
			MO sem LS =>	44,37	LS =>	47,73	MO com LS =>	73,66
			Valor do BDI =>	834,29		Valor com BDI	0	3.583,42

31.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103263 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	12.938,64	12.938,64
Composição	100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,5749000	21,11	96,55
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,5749000	16,23	74,27
Composição	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,2059000	259,22	53,37
Composição	93288 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,5166000	126,91	192,47
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2	Material		UN	10,0000000	0,91	9,12
Insumo	00004374 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material		UN	6,0000000	0,35	2,11
Insumo	00013246 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA	Material		UN	4,0000000	0,40	1,60
Insumo	00013294 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO	Material		UN	6,0000000	1,35	8,11
Insumo	00013348 SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM	Material		UN	6,0000000	1,43	8,59
Insumo	00042420 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO	Equipamento para Aquisição		UN	1,0000000	12.492,66	12.492,66
			MO sem LS =>	91,89	LS =>	98,85	MO com LS =>	152,54
			Valor do BDI =>	2.701,67		Valor com BDI	0	15.399,24

31.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103290 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		M	1,0000000	37,72	37,72
Composição	91166 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	3,66	3,66
Composição	97332 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	34,06	34,06
			MO sem LS =>	1,73	LS =>	1,86	MO com LS =>	2,87
			Valor do BDI =>	10,79		Valor com BDI	0	46,35

31.8	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	CLIM-70 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	ASTU - ASSENTAMENTO DE		M	1,0000000	102,68	102,68
Composição	CLIM-69 Próprio	REF. SINAPI (97334) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	99,02	99,02
Composição	91166 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	3,66	3,66
			MO sem LS =>	1,90	LS =>	2,04	MO com LS =>	3,15
			Valor do BDI =>	29,37		Valor com BDI	0	126,17

31.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103291 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		M	1,0000000	46,86	46,86
Composição	91168 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	3,66	3,66
Composição	97333 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	43,19	43,19
			MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,04
			Valor do BDI =>	13,40		Valor com BDI	0	57,57

31.10	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103289 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		M	1,0000000	24,03	24,03
Composição	91166 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	3,66	3,66
Composição	97331 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	20,37	20,37
			MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,75	MO com LS =>	2,70
			Valor do BDI =>	6,87		Valor com BDI	0	29,53

31.11	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	CLIM-63 Próprio	REF. do ORSE (11507) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	6,73	6,73
Composição	100308 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3000000	21,11	6,33
Insumo	MERC0084 Próprio	TUBO ESPONJOSO REVESTIMENTO POLIPEX 7/8"	Material		M	1,0100000	2,38	2,40
			MO sem LS =>	3,06	LS =>	3,30	MO com LS =>	5,09
			Valor do BDI =>	2,49		Valor com BDI	0	10,72

31.12	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		M	1,0000000	12,98	12,98
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2552000	15,91	4,05
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2552000	19,39	4,94
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0549000	3,75	3,95
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0142000	2,31	0,03
			MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,64	MO com LS =>	7,16
			Valor do BDI =>	3,71		Valor com BDI	0	15,95

31.13	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS		UN	1,0000000	7,78	7,78
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1474000	15,91	2,34
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1474000	19,39	2,86
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0106000	61,53	0,65
Insumo	00007136 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR	Material		UN	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0120000	69,71	0,83
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0092000	2,31	0,02
			MO sem LS =>	2,49	LS =>	2,67	MO com LS =>	4,13

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1280
VISTO

				Valor do BDI =>	2,22		Valor com BDI	0		9,56
								0	0	
31.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**CLIM-68**	**Próprio**	**REF. da SBC (0T8443) - SUPORTE PARA EVAPORADORA/CONDENSADORA**	**INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS**		**UN**	**1,0000000**	**107,43**		**107,43**
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,46		19,46
Insumo	MERC0087	Próprio	SUPORTE EVAPORADORA/CONDENSADORA PT 600MM 60KG	Material		UN	1,0000000	87,97		87,97
				MO sem LS =>	9,23	LS =>	9,92	MO com LS =>		15,32
				Valor do BDI =>	30,73		Valor com BDI	0		132,01
								0	0	
31.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**89866**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS**		**UN**	**1,0000000**	**5,54**		**5,54**
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1106000	15,91		1,75
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1106000	19,39		2,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	61,53		0,43
Insumo	00000529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,66		0,66
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material		UN	0,0080000	69,71		0,55
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0061000	2,31		0,01
				MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,01	MO com LS =>		3,10
				Valor do BDI =>	1,58		Valor com BDI	0		6,91
								0	0	
32.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**88264**	**SINAPI**	**ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**20,23**		**20,23**
Composição	95302	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,60		0,60
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,50		15,50
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,87		0,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,70		0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,91		0,91
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento		H	1,0000000	0,69		0,69
Insumo	00043464	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Equipamento		H	1,0000000	0,91		0,91
				MO sem LS =>	9,70	LS =>	10,43	MO com LS =>		16,10
				Valor do BDI =>	5,78		Valor com BDI	0		24,85
								0	0	
32.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**88247**	**SINAPI**	**AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**16,69**		**16,69**
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,47		0,47
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	12,08		12,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,87		0,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,70		0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,91		0,91
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento		H	1,0000000	0,69		0,69
Insumo	00043464	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Equipamento		H	1,0000000	0,91		0,91
				MO sem LS =>	7,55	LS =>	8,14	MO com LS =>		12,56
				Valor do BDI =>	4,77		Valor com BDI	0		20,51
								0	0	
32.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**88309**	**SINAPI**	**PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**19,46**		**19,46**
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,33		0,33
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	14,99		14,99
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,87		0,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,70		0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,91		0,91
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento		H	1,0000000	0,67		0,67
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Equipamento		H	1,0000000	0,94		0,94
				MO sem LS =>	9,23	LS =>	9,92	MO com LS =>		15,32
				Valor do BDI =>	5,56		Valor com BDI	0		23,90
								0	0	
32.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**88238**	**SINAPI**	**AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**15,40**		**15,40**
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13		0,13
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	11,13		11,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,87		0,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,70		0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,91		0,91
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento		H	1,0000000	0,67		0,67
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Equipamento		H	1,0000000	0,94		0,94
				MO sem LS =>	6,78	LS =>	7,30	MO com LS =>		11,26
				Valor do BDI =>	4,40		Valor com BDI	0		18,52
								0	0	
32.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**94965**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**440,24**		**440,24**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3117000	15,43		35,66
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4637000	14,00		20,49
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,7534000	1,78		1,34
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7103000	0,37		0,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material		m³	0,7229000	103,97		75,15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	362,6579000	0,67		243,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	Material		m³	0,5934000	107,40		63,72
				MO sem LS =>	25,43	LS =>	27,35	MO com LS =>		42,21
				Valor do BDI =>	125,94		Valor com BDI	0		540,97
								0	0	
32.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**103670**	**SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE**	**FUES - FUNDAÇÕES E**		**m³**	**1,0000000**	**210,44**		**210,44**
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4580000	19,16		47,11
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4580000	19,46		47,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3770000	15,43		113,80
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0420000	1,09		1,13
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	1,4170000	0,39		0,55
				MO sem LS =>	95,89	LS =>	103,15	MO com LS =>		159,18
				Valor do BDI =>	60,20		Valor com BDI	0		258,58
								0	0	
32.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	**97893**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM**	**INEL - INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**410,73**		**410,73**
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0748000	607,84		45,47
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	0,1210000	243,14		29,65
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,0136000	110,90		1,50
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,0276000	43,01		1,18
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0173000	406,38		7,03

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 281
VISTO

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,8568000	19,46	75,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,0305000	15,43	46,75
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA VOLUME DE CONCRETO DE >0 A 100	FUEG - FUNDAÇÕES E		m³	0,0700000	1.907,88	133,56
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE "A" - NBR	Material		UN	27,0815000	2,61	70,55
			MO sem LS =>	99,83	LS =>	107,39	MO com LS =>	165,72
			Valor do BDI =>	117,50		Valor com BDI	0	504,70

PREFEITURA MUN. DE DUAMANTINO
PÁG. 1286
VISTO

32.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	61,03	61,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9560000	15,43	61,03
				MO sem LS =>	27,21	LS =>	29,28	MO com LS =>	45,18
				Valor do BDI =>	17,45		Valor com BDI	0	71,66

32.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOCUCTE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	37,00	37,00
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3866000	15,43	37,00
				MO sem LS =>	16,50	LS =>	17,75	MO com LS =>	27,39
				Valor do BDI =>	10,58		Valor com BDI	0	45,46

32.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	REVE - REVESTIMENTO E		m²	1,0000000	5,00	5,00
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0037000	450,06	1,66
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1724000	19,46	3,35
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0575000	15,43	0,88
				MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,24		3,46
				Valor do BDI =>	1,68		Valor com BDI		7,24

32.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -	INEL - INSTALAÇÃO		UN	1,0000000	62,20	62,20
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2484000	16,69	4,14
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2484000	20,23	5,02
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =	Material		UN	1,0000000	53,03	53,03
				MO sem LS =>	4,28	LS =>	4,61		7,11
				Valor do BDI =>	17,79		Valor com BDI		76,42

32.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	137,80	137,80
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2025000	16,69	3,37
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2025000	20,23	4,09
Insumo	00001000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	128,38	130,29
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	3,49	LS =>	3,75	MO com LS =>	5,79
				Valor do BDI =>	39,42		Valor com BDI	0	189,32

32.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	71,81	71,81
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	16,69	2,05
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1228000	20,23	2,48
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A	Material		M	1,0150000	65,96	66,95
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	Material		UN	0,0090000	3,62	0,03
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,28		3,51
				Valor do BDI =>	20,45		Valor com BDI		97,86

32.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	1,0000000	231,75	231,75
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	26,19	26,19
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	21,94	21,94
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	8,11	8,11
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	37,39	37,39
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	3,27	3,27
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		H	1,0000000	134,85	134,85
				MO sem LS =>	13,85	LS =>	14,90		22,99
				Valor do BDI =>	66,30		Valor com BDI		284,77

32.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	PARE - PAREDES/PAINÉIS		m²	1,0000000	70,52	70,52
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0091000	457,56	4,16
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6100000	19,46	31,33
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8050000	15,43	12,41
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6	Material		UN	28,3100000	0,76	21,51
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D	Material		M	0,4200000	2,32	0,97
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material		CENTO	0,0050000	30,98	0,15
				MO sem LS =>	20,65	LS =>	22,22		34,29
				Valor do BDI =>	20,17		Valor com BDI		85,05

32.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	91960	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA	INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	9,33	9,33
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1660000	16,69	2,77
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1660000	20,23	3,35
Insumo	00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO	Material		M	1,0170000	3,16	3,21
				MO sem LS =>	2,86	LS =>	3,08		4,75
				Valor do BDI =>	2,66		Valor com BDI		11,45

Total sem BDI	6.728.879,39
Total do BDI	1.539.567,61
Total Geral	8.268.447,00

Wesley Henrique de Araujo Santos
Engenheiro Civil CREA - MT 38540

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1287
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA

PREFEITURA DIAMANTINO

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**89173**	**SINAPI**	**(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014**	**REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES**	**m²**	**1,0000000**	**38,41**	**38,41**
Composição Auxiliar	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1121000	39,69	4,44
Composição Auxiliar	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7339000	36,23	26,58
Composição Auxiliar	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1540000	35,01	5,39
				MO sem LS =>	6,67	LS =>	7,18	MO com LS =>	13,85
				Valor do BDI =>	8,33			Valor com BDI =>	44,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**89045**	**SINAPI**	**(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014**	**REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES**	**m²**	**1,0000000**	**64,38**	**64,38**
Composição Auxiliar	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7500000	63,26	47,44
Composição Auxiliar	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2500000	67,77	16,94
				MO sem LS =>	7,14	LS =>	7,68	MO com LS =>	14,82
				Valor do BDI =>	14,73			Valor com BDI =>	79,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88239**	**SINAPI**	**AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**20,32**	**20,32**
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,09	15,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043463	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS =>	7,38	LS =>	7,94	MO com LS =>	15,32
				Valor do BDI =>	4,64			Valor com BDI =>	24,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88240**	**SINAPI**	**AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**14,12**	**14,12**
Composição Auxiliar	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00044498	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	10,00	10,00
				MO sem LS =>	4,88	LS =>	5,24	MO com LS =>	10,12
				Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	17,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88241**	**SINAPI**	**AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**18,26**	**18,26**
Composição Auxiliar	95311	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000748	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,92	13,92
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	6,78	LS =>	7,30	MO com LS =>	14,08
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	23,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88242**	**SINAPI**	**AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**18,31**	**18,31**
Composição Auxiliar	95312	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,92	13,92
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09

PREFEITURA MUN. DE DIAMA
PAG. 288
VISTO

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO C	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	6,81	LS =>	7,32 MO com LS =>	14,13
				Valor do BDI =>	4,41		Valor com BDI =>	23,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100381	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,85	21,85
Composição Auxiliar	100281	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,09	15,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68
				MO sem LS =>	7,38	LS =>	7,94 MO com LS =>	15,32
				Valor do BDI =>	4,99		Valor com BDI =>	26,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,30	26,30
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	1,0000000	15,11	15,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS =>	7,37	LS =>	7,92 MO com LS =>	15,29
				Valor do BDI =>	4,64		Valor com BDI =>	24,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	963,48	963,48
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1300000	572,12	74,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,2630000	24,33	249,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1320000	19,29	98,99
Insumo	00034568	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	4,42	540,43
				MO sem LS =>	133,78	LS =>	143,93 MO com LS =>	277,71
				Valor do BDI =>	220,44		Valor com BDI =>	1.183,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103338	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	83,79	83,79
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0087000	572,12	4,97
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	24,33	23,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4750000	19,29	9,16
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,90	1,21
Insumo	00034589	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,6000000	3,32	45,15
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	38,74	0,19
				MO sem LS =>	12,28	LS =>	13,21 MO com LS =>	25,49
				Valor do BDI =>	19,17		Valor com BDI =>	102,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	175,57	175,57
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0134000	572,12	7,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0300000	24,33	73,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5150000	19,29	29,22
Insumo	00007270	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	1,10	62,28
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,8050000	2,90	2,33
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0097000	38,74	0,37
				MO sem LS =>	38,78	LS =>	41,70 MO com LS =>	80,48
				Valor do BDI =>	40,17		Valor com BDI =>	215,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	141,41	141,41
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0280000	572,12	16,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9380000	24,33	47,17

PREFEITURA ONLINE
PÁG. 1284
VISTO

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.9700000	19.29	18.71
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	73.4900000	0.81	59.52
				MO sem LS =>	25.38	LS =>	27.30	MO com LS =>	52.68
				Valor do BDI =>	32.35			Valor com BDI =>	173.76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89308	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1.0000000	98.31	98.31
Composição Auxiliar	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0192000	585.69	11.24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.2000000	24.33	29.19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.6000000	19.29	11.57
Insumo	00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Material		UN	15.2900000	2.66	40.67
Insumo	00034849	SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Material		UN	1.2700000	3.13	3.97
Insumo	00034788	SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Material		UN	1.5300000	1.75	2.67
				MO sem LS =>	15.83	LS =>	17.04	MO com LS =>	32.87
				Valor do BDI =>	22.72			Valor com BDI =>	122.03

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92710	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1.0000000	112.68	112.68
Composição Auxiliar	92712	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.20	0.20
Composição Auxiliar	92713	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.04	0.04
Composição Auxiliar	92714	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.26	0.26
Composição Auxiliar	92715	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	112.05	112.05
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	25.75			Valor com BDI =>	138.30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92712	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS. INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00013761	SINAPI	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	Material		UN	0.0000600	3.353.43	0.20
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.04			Valor com BDI =>	0.24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92713	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS. INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.04	0.04
Insumo	00013761	SINAPI	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	Material		UN	0.0000148	3.353.43	0.04
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.00			Valor com BDI =>	0.04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92714	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS. INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.26	0.26
Insumo	00013761	SINAPI	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	Material		UN	0.0000800	3.353.43	0.26
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.05			Valor com BDI =>	0.31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92715	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	112.05	112.05
Insumo	00000001	SINAPI	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	Material		KG	0.4405100	107.44	47.32
Insumo	00000002	SINAPI	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	Material		m³	2.7500000	23.54	64.73
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	25.63			Valor com BDI =>	137.68

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1.0000000	3.88	3.88
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0927000	25.56	2.36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.0309000	19.29	0.59
Insumo	00000085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0.1666000	5.58	0.93
				MO sem LS =>	1.06	LS =>	1.14	MO com LS =>	2.20
				Valor do BDI =>	0.58			Valor com BDI =>	4.76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS		m²	1.0000000	26.01	26.01
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.5710000	25.56	14.59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1430000	19.29	2.75
Insumo	00003787	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0.1000000	1.27	0.12
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	Material		KG	1.5518400	6.80	10.55
				MO sem LS =>	6.21	LS =>	6.88	MO com LS =>	12.80
				Valor do BDI =>	6.40			Valor com BDI =>	34.41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1290
VISTO

Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	11,33	11,33
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1631000	25,56	4,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0544000	19,29	1,04
Insumo	00007358	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	26,87	6,13
				MO sem LS =>	1,66	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,67
				Valor do BDI =>	2,59			Valor com BDI =>	13,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	13,38	13,38
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2270000	25,56	5,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0757000	19,29	1,46
Insumo	00007358	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	26,87	6,13
				MO sem LS =>	2,60	LS =>	2,79	MO com LS =>	5,39
				Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	16,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	703,80	703,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,2300000	19,29	216,62
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	130,00	150,80
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	116,4000000	1,00	116,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	261,8000000	0,84	219,98
				MO sem LS =>	77,25	LS =>	83,11	MO com LS =>	160,36
				Valor do BDI =>	161,02			Valor com BDI =>	864,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	585,60	585,60
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,1600000	17,51	90,35
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,2000000	2,22	2,66
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,9800000	0,46	1,82
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1700000	130,00	152,10
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	117,2200000	1,00	117,22
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	263,7400000	0,84	221,54
				MO sem LS =>	33,58	LS =>	36,13	MO com LS =>	69,71
				Valor do BDI =>	134,00			Valor com BDI =>	718,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	695,15	695,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,1000000	19,29	214,11
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1400000	130,00	148,20
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	171,1300000	1,00	171,13
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	192,5200000	0,84	161,71
				MO sem LS =>	76,36	LS =>	82,14	MO com LS =>	158,50
				Valor do BDI =>	159,05			Valor com BDI =>	854,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87282	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	572,12	572,12
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,5000000	17,51	78,79
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0500000	2,22	2,33
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,4500000	0,46	1,58
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	130,00	150,80
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	174,1000000	1,00	174,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	195,8600000	0,84	164,52
				MO sem LS =>	29,28	LS =>	31,50	MO com LS =>	60,78
				Valor do BDI =>	130,90			Valor com BDI =>	703,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87284	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	548,43	548,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7900000	19,29	15,23
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,6500000	17,51	63,91
Composição Auxiliar	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,8500000	6,33	5,38
Composição Auxiliar	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	2,8000000	1,89	5,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1800000	130,00	153,40
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	157,4400000	1,00	157,44
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	177,1200000	0,84	148,78
				MO sem LS =>	29,18	LS =>	31,40	MO com LS =>	60,58
				Valor do BDI =>	125,70			Valor com BDI =>	675,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1201
VISTO

Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME [illegible] E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	691,38	691,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	18,29	212,57
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	131,69	123,78
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,8300000	0,84	355,00
				MO sem LS => 79,81	LS =>	81,55	MO com LS =>	157,36
				Valor do BDI => 158,19			Valor com BDI =>	849,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	562,78	562,78
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000	17,51	75,64
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000	2,22	2,24
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000	0,46	1,52
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	131,69	125,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,84	358,25
				MO sem LS => 28,11	LS =>	30,25	MO com LS =>	58,36
				Valor do BDI => 128,75			Valor com BDI =>	691,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100478	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	760,04	760,04
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7500000	17,51	65,66
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8700000	2,22	1,93
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8800000	0,46	1,32
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	7,33	142,49
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	130,00	140,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	488,0000000	0,84	408,24
				MO sem LS => 24,41	LS =>	26,25	MO com LS =>	50,66
				Valor do BDI => 173,89			Valor com BDI =>	933,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	710,06	710,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	18,29	185,31
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	130,00	139,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,84	405,68
				MO sem LS => 58,95	LS =>	63,42	MO com LS =>	122,37
				Valor do BDI => 162,46			Valor com BDI =>	872,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	608,25	608,25
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4200000	17,51	59,88
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8000000	2,22	1,77
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,6200000	0,46	1,20
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	130,00	139,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,84	406,30
				MO sem LS => 22,26	LS =>	23,94	MO com LS =>	46,20
				Valor do BDI => 139,16			Valor com BDI =>	747,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100480	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	608,73	608,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	18,29	14,46
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4400000	17,51	42,72
Composição Auxiliar	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5700000	6,33	3,60
Composição Auxiliar	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,8700000	1,89	3,53
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	130,00	139,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7200000	0,84	406,32
				MO sem LS => 21,04	LS =>	22,63	MO com LS =>	43,67
				Valor do BDI => 139,50			Valor com BDI =>	749,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	608,13	608,13
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6400000	17,51	81,24
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0800000	2,22	2,39
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5600000	0,46	1,63
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	131,69	134,32
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,84	288,55

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 192
1
VISTO

				MO sem LS =>	30,20	LS =>	32,48	MO com LS => 62,68
				Valor do BDI =>	116,28			Valor com BDI => 624,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	768,81	768,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	19,29	212,57
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3500000	130,00	175,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	454,5800000	0,84	381,84
				MO sem LS => 75,81	LS =>	81,55	MO com LS =>	157,36
				Valor do BDI => 178,15			Valor com BDI =>	946,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	636,62	636,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2900000	19,29	159,91
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	130,00	149,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,84	327,21
				MO sem LS => 57,03	LS =>	61,35	MO com LS =>	118,38
				Valor do BDI => 145,65			Valor com BDI =>	782,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	485,75	485,75
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3300000	17,51	75,81
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,3320000	2,22	7,38
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0100000	0,46	0,46
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	130,00	165,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,84	236,48
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0830000	8,12	0,51
				MO sem LS => 28,18	LS =>	30,31	MO com LS =>	58,49
				Valor do BDI => 111,13			Valor com BDI =>	596,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,14	24,14
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS => 9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI => 5,52			Valor com BDI =>	29,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88958	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,47	11,47
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0325000	19,26	0,62
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0488000	24,14	1,17
Insumo	00000034	SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1,0000000	9,68	9,68
				MO sem LS => 0,66	LS =>	0,71	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI => 2,62			Valor com BDI =>	14,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92787	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,45	16,45
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	19,26	0,33
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	24,14	2,54
Composição Auxiliar	92789	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,34	12,34
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,22	0,61
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,20	0,63
				MO sem LS => 2,03	LS =>	2,18	MO com LS =>	4,21
				Valor do BDI => 3,79			Valor com BDI =>	20,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88906	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,94	11,94
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0410000	19,26	0,78
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0615000	24,14	1,48
Insumo	00000034	SINAPI	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1,0000000	9,68	9,68
				MO sem LS => 0,83	LS =>	0,90	MO com LS =>	1,73
				Valor do BDI => 2,79			Valor com BDI =>	14,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,53	20,53
Composição Auxiliar	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 293
VISTO

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra	H	1,0000000	16,27	16,27
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS => 7,96	LS =>	8,56	MO com LS =>	16,52
				Valor do BDI => 4,69			Valor com BDI =>	21,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,88	19,88
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,11	15,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01
				MO sem LS => 7,41	LS =>	7,98	MO com LS =>	15,39
				Valor do BDI => 4,55			Valor com BDI =>	24,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,28	16,28
Composição Auxiliar	95319	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00000251	SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO	Mão de Obra	H	1,0000000	12,14	12,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS => 5,92	LS =>	6,36	MO com LS =>	12,28
				Valor do BDI => 3,72			Valor com BDI =>	20,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,45	20,45
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,09	15,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS => 7,36	LS =>	7,91	MO com LS =>	15,27
				Valor do BDI => 4,67			Valor com BDI =>	25,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,21	24,21
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004780	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS => 9,17	LS =>	9,86	MO com LS =>	19,03
				Valor do BDI => 5,53			Valor com BDI =>	29,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,33	2,33
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,50			Valor com BDI =>	2,72

PREFEITURA ... PÁG. 294 VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000600	6.236,60	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000148	6.236,60	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	6.236,60	0,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	1,2512000	1,07	1,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	1,89	1,89
Composição Auxiliar	88221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,52	1,52
Composição Auxiliar	88222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	6,33	6,33
Composição Auxiliar	88221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,52	1,52
Composição Auxiliar	88222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	88223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,77	1,77
Composição Auxiliar	88224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,67	2,67
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	7,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000600	25.369,22	1,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000148	25.369,22	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	25.369,22	1,77
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,40			Valor com BDI =>	2,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,67	2,67
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	2,5023800	1,07	2,67

PREFEITURA MUN. DE DIAMA
PÁG. 295
VISTO

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI => 3,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,88	2,88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	20,87	0,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	25,30	0,58
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,26	1,56
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,53	0,04
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,42	MO com LS => 0,82
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI => 3,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,33	22,33
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004758	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,95	16,95
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043480	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	8,26	LS =>	8,89	MO com LS => 17,15
				Valor do BDI =>	5,10			Valor com BDI => 27,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	75,69	75,69
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,22	30,22
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,47	29,47
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,40	11,40
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,60	4,60
				MO sem LS =>	12,63	LS =>	13,59	MO com LS => 26,22
				Valor do BDI =>	17,31			Valor com BDI => 83,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	280,15	280,15
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,22	30,22
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,47	29,47
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,40	11,40
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,60	4,60
Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,26	53,26
Composição Auxiliar	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	151,20	151,20
				MO sem LS =>	12,63	LS =>	13,59	MO com LS => 26,22
				Valor do BDI =>	64,09			Valor com BDI => 344,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,47	29,47
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000603	73.298,23	4,41
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	732.840,52	25,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	6,74			Valor com BDI => 36,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,60	4,60
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000059	73.298,23	0,43
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	732.840,52	4,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG 1796
VISTO

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI =>	5,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,40	11,40
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000146	73.298,23	1,07
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	732.840,52	10,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>	14,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,26	53,26
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000849	73.298,23	6,22
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	732.840,52	47,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,18			Valor com BDI =>	65,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	151,20	151,20
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	23,7000000	6,38	151,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	34,59			Valor com BDI =>	185,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	66,03	66,03
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,19	23,19
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,99	8,99
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,22	30,22
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,63	3,63
				MO sem LS =>	12,63	LS =>	13,58	MO com LS =>	26,22
				Valor do BDI =>	15,19			Valor com BDI =>	81,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	184,91	184,91
Composição Auxiliar	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,19	23,19
Composição Auxiliar	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,99	8,99
Composição Auxiliar	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,99	41,99
Composição Auxiliar	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	86,89	86,89
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,22	30,22
Composição Auxiliar	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,63	3,63
				MO sem LS =>	12,63	LS =>	13,58	MO com LS =>	26,22
				Valor do BDI =>	44,59			Valor com BDI =>	239,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,19	23,19
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000803	54.958,74	3,31
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	581.472,95	19,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,30			Valor com BDI =>	28,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,63	3,63
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000058	54.958,74	0,32

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1207
1
VISTO

Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	581.472,95	3,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,98	8,98
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000146	54.958,74	0,80
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	581.472,95	8,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,05			Valor com BDI =>	11,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	41,99	41,99
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000849	54.958,74	4,66
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000642	581.472,95	37,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,07			Valor com BDI =>	51,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	88,89	88,89
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	13,6200000	6,38	86,89
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	19,68			Valor com BDI =>	106,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	213,38	213,38
Composição Auxiliar	53782	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	108,01	108,01
Composição Auxiliar	5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	40,58	40,58
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	30,22	30,22
Composição Auxiliar	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	22,40	22,40
Composição Auxiliar	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,67	8,67
Composição Auxiliar	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,50	3,50
				MO sem LS =>	12,63	LS =>	13,58	MO com LS =>	26,22
				Valor do BDI =>	48,81			Valor com BDI =>	262,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	22,40	22,40
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000603	54.958,74	3,31
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000342	558.388,65	19,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,13			Valor com BDI =>	27,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,50	3,50
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000059	54.958,74	0,32
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	558.388,65	3,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,80			Valor com BDI =>	4,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,67	8,67
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000146	54.958,74	0,80
Insumo	00044058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	558.388,65	7,87
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>	10,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1293
VISTO

Composição	5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	40,56	40,56
Insumo	00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000848	54.958,74	4,66
Insumo	00044056	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000843	558.398,65	35,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,28			Valor com BDI =>	49,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	63782	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	108,01	108,01
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	16,8300000	6,38	108,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	24,71			Valor com BDI =>	132,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	78,14	78,14
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	29,24	29,24
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	28,72	28,72
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	11,53	11,53
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,65	4,65
				MO sem LS =>	12,16	LS =>	13,08	MO com LS =>	25,24
				Valor do BDI =>	17,19			Valor com BDI =>	92,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	333,18	333,18
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	205,18	205,18
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	52,86	52,86
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	29,24	29,24
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	28,72	28,72
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	11,53	11,53
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,65	4,65
				MO sem LS =>	12,16	LS =>	13,08	MO com LS =>	25,24
				Valor do BDI =>	76,23			Valor com BDI =>	409,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	28,72	28,72
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000551	83.450,00	4,59
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000343	732.840,52	25,13
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,79			Valor com BDI =>	38,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,65	4,65
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000056	83.450,00	0,46
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	732.840,52	4,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	11,53	11,53

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1200
VISTO

Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 75° M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000144	83.450,00	1,20
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	732.840,52	10,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,63			Valor com BDI =>	14,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,86	52,86
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 75° M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000689	83.450,00	5,74
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	732.840,52	47,12
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,09			Valor com BDI =>	84,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	205,18	205,18
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	6,38	205,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 46,94			Valor com BDI =>	252,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100674	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,6 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	8,73	8,73
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	177,78	1,47
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0105000	65,02	0,68
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0198000	280,15	5,54
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0138000	75,69	1,04
				MO sem LS => 0,56	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI => 1,99			Valor com BDI =>	10,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,91	22,91
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,64	17,64
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS => 8,61	LS =>	9,28	MO com LS =>	17,91
				Valor do BDI => 5,24			Valor com BDI =>	28,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,98	23,98
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS => 9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI => 5,48			Valor com BDI =>	29,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,22	4,22
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	562,75	2,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0881000	24,33	1,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	18,29	0,49
				MO sem LS => 0,80	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,67
				Valor do BDI => 0,96			Valor com BDI =>	5,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,84	21,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0533000	18,89	1,06

PÁG. 1300
VISTO

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2340000	24.24	5.67
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0213000	710.00	15.12
				MO sem LS => 3.86	LS =>	4.16	MO com LS =>	8.02
				Valor do BDI => 4.99			Valor com BDI =>	26.83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91534**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHI**	**1.0000000**	**10.32**	**10.32**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	18.45	18.45
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.69	0.69
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.18	0.18
				MO sem LS => 6.86	LS =>	7.49	MO com LS =>	14.45
				Valor do BDI => 4.42			Valor com BDI =>	23.74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91533**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHP**	**1.0000000**	**26.21**	**26.21**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	18.45	18.45
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.69	0.69
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.18	0.18
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.88	0.88
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	6.03	6.03
				MO sem LS => 6.86	LS =>	7.49	MO com LS =>	14.45
				Valor do BDI => 5.96			Valor com BDI =>	32.29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91529**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1.0000000**	**0.69**	**0.69**
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0.0000533	12 973.01	0.69
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.15			Valor com BDI =>	0.84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91530**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1.0000000**	**0.18**	**0.18**
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0.0000143	12 973.01	0.18
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.04			Valor com BDI =>	0.22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91531**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1.0000000**	**0.88**	**0.88**
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0.0000687	12 973.01	0.88
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.19			Valor com BDI =>	1.05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91532**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1.0000000**	**6.03**	**6.03**
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1.0300000	5.86	6.03
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 1.37			Valor com BDI =>	7.40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**103674**	**SINAPI**	**CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m³**	**1.0000000**	**829.01**	**829.01**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1850000	23.96	4.45
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1190000	24.33	27.22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1920000	19.29	22.99
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.1940000	1.36	0.26
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.1780000	0.49	0.08
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1.1030000	701.74	774.01
				MO sem LS => 20.21	LS =>	21.75	MO com LS =>	41.96
				Valor do BDI => 169.67			Valor com BDI =>	1 018.68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**102487**	**SINAPI**	**CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m³**	**1.0000000**	**613.24**	**613.24**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.6702000	24.33	40.63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6.4684000	19.29	124.77
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.2198000	1.36	0.29
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.6377000	0.49	0.31
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.8050000	484.96	390.40
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0.4543000	126.22	57.34
				MO sem LS => 80.48	LS =>	86.58	MO com LS =>	167.06
				Valor do BDI => 140.30			Valor com BDI =>	753.54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1301
VISTO

Composição	94876	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (E MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	538,68	538,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2067000	19,29	119,72
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8187000	130,00	106,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	277,8415000	0,84	233,38
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5894000	134,29	79,15
				MO sem LS => 42,70	LS =>	45,93	MO com LS =>	88,63
				Valor do BDI => 123,24			Valor com BDI =>	661,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	484,35	484,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3275000	19,29	44,89
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4695000	17,51	25,73
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7583000	2,22	1,67
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7131000	0,46	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000	130,00	104,59
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0810000	0,84	229,37
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000	134,29	77,78
				MO sem LS => 25,57	LS =>	27,51	MO com LS =>	53,08
				Valor do BDI => 113,81			Valor com BDI =>	595,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	627,53	627,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	19,29	48,86
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	17,51	28,09
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	2,22	1,83
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,46	0,35
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	130,00	98,25
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,84	271,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	134,29	78,85
				MO sem LS => 27,86	LS =>	29,98	MO com LS =>	57,84
				Valor do BDI => 120,69			Valor com BDI =>	648,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94870	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	518,20	518,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	19,29	39,09
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2788000	17,51	22,35
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	6,33	4,16
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6187000	1,89	1,17
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	130,00	98,91
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,84	273,13
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5812000	134,29	78,38
				MO sem LS => 22,25	LS =>	23,93	MO com LS =>	46,18
				Valor do BDI => 118,56			Valor com BDI =>	636,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94871	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	646,57	646,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9782000	19,29	38,17
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501000	17,51	21,88
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6434000	6,33	4,07
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6067000	1,89	1,14
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	130,00	94,57
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,84	306,55
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	134,29	80,19
				MO sem LS => 21,75	LS =>	23,39	MO com LS =>	45,14
				Valor do BDI => 125,05			Valor com BDI =>	671,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94874	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	498,32	498,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2858000	19,29	121,25
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	130,00	110,99
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,84	183,90
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5871000	134,29	80,18
				MO sem LS => 43,24	LS =>	46,52	MO com LS =>	89,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG 1302
1
VISTO

				Valor do BDI =>	113.55			Valor com BDI =>	609.87
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	436,37	436,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3433000	19,20	45,00
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4811000	17,51	25,93
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,7623000	2,22	1,69
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,7186000	0,46	0,33
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8269000	130,00	107,49
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	212,0194000	0,84	178,09
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5782000	134,29	77,64
				MO sem LS =>	25,75	LS =>	27,71	MO com LS =>	53,46
				Valor do BDI =>	99,84			Valor com BDI =>	536,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	435,17	435,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,1058000	19,20	40,42
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3315000	17,51	23,31
Composição Auxiliar	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,6853000	6,33	4,33
Composição Auxiliar	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,6462000	1,89	1,22
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8325000	130,00	108,22
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	213,4531000	0,84	179,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5821000	134,29	78,17
				MO sem LS =>	23,15	LS =>	24,90	MO com LS =>	48,05
				Valor do BDI =>	99,56			Valor com BDI =>	534,73
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	22,56	22,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2397000	20,87	5,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2397000	25,30	6,06
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,24	0,48
Insumo	00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	11,02	11,02
				MO sem LS =>	4,13	LS =>	4,45	MO com LS =>	8,58
				Valor do BDI =>	5,16			Valor com BDI =>	27,72
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	19,38	19,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1570000	20,87	3,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1570000	25,30	3,97
Insumo	00012016	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	12,14	12,14
				MO sem LS =>	2,71	LS =>	2,91	MO com LS =>	5,62
				Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>	23,81
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	1,18	1,18
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,97	0,97
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,21	0,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	10,88	10,88
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,97	0,97
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,21	1,21
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,49	8,49
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG 1303
VISTO

				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	13,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000640	14.271,47	0,91
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento		UN	0,0000640	950,58	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,19
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000148	14.271,47	0,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000800	14.271,47	1,14
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento		UN	0,0000800	950,58	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,48	8,48
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,4500000	5,86	8,49
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	10,43
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,67	11,67
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0125000	24,14	0,30
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0018000	18,26	0,03
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	9,68	10,74
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	2,53			Valor com BDI =>	13,60
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	10,97	10,97
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0014000	18,26	0,02
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0088000	24,14	0,21
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	9,68	10,74
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	13,47
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	8,48	8,48
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0070000	24,14	0,16
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0010000	18,26	0,01
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,36	9,31
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>	11,64
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	9,43	9,43
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0008000	18,26	0,01
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0048000	24,14	0,11
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,36	9,31
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	2,15			Valor com BDI =>	11,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	9,37	9,37
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0025000	24,14	0,06
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,36	9,31
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,04
				Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>	11,51
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	12,85	12,85
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0059000	18,26	0,11

PREFEITURA ... DIAMANTINA
PÁG 1304
VISTO

Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0420000	24,14	1,01
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	10,22	10,93
				MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,87
				Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>	14,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,76	11,76
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0051000	19,26	0,09
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0310000	24,14	0,74
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	10,22	10,93
				MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,65
				Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	14,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	12,01	12,01
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0032000	19,26	0,06
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0224000	24,14	0,54
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	10,28	11,41
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,46
				Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI =>	14,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,88	11,88
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0026000	19,26	0,05
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0162000	24,14	0,39
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	10,28	11,41
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>	14,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92798	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	12,34	12,34
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0152000	19,26	0,29
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0933000	24,14	2,25
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	9,16	9,80
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,97
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	15,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,85	11,85
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0768000	24,14	1,85
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0108000	19,26	0,20
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	9,16	9,80
				MO sem LS =>	0,77	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,60
				Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>	14,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,38	11,38
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0095000	19,26	0,18
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0581000	24,14	1,40
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	9,16	9,80
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,23
				Valor do BDI =>	2,80			Valor com BDI =>	13,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	13,92	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154800	15,08	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00044498	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0121100	10,00	0,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95311	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006246	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	13,92	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95312	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154800	13,92	0,21

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1305
VISTO

			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,21
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100281	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	15,09	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra		H	0,0121100	15,11	0,18
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	18,74	0,22
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra		H	0,0154900	16,27	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0391600	15,11	0,59
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0188700	15,11	0,28
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95318	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00000251	SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO	Mão de Obra		H	0,0121100	12,14	0,14
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	15,09	0,18
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	18,74	0,29
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	16,95	0,20
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	17,64	0,27
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	18,74	0,22
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95331	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00002355	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0053400	17,76	0,09
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0391600	19,38	0,75
				MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,75
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,92

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1306
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00002436	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0324000	25,15	0,81
				MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,81
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00002698	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0188700	19,38	0,36
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,36
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	74,11	74,11
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0167500	4.424,63	74,11
				MO sem LS =>	35,70	LS =>	38,41	MO com LS =>	74,11
				Valor do BDI =>	16,95			Valor com BDI =>	81,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95417	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	229,95	229,95
Insumo	00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0116800	19.722,10	229,95
				MO sem LS =>	110,78	LS =>	119,17	MO com LS =>	229,95
				Valor do BDI =>	52,61			Valor com BDI =>	282,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0222500	16,44	0,36
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,36
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0053400	15,67	0,08
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	18,74	0,29
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95342	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004058	SINAPI	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	Mão de Obra		H	0,0087200	21,23	0,18
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0280200	20,63	0,58
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,58
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95423	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	159,95	159,95
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0167500	9.548,63	159,95
				MO sem LS =>	77,05	LS =>	82,90	MO com LS =>	159,95
				Valor do BDI =>	36,59			Valor com BDI =>	196,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0121100	13,26	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95345	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0324000	20,84	0,67
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,67
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra		H	0,0053400	26,09	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004083	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	0,0053400	25,11	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1307
1
VISTO

Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	Mão de Obra		H	0,0171800	28,27	0,48
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95369	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037886	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra		H	0,0087200	13,40	0,11
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra		H	0,0121100	18,74	0,22
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra		H	0,0171800	13,47	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra		H	0,0171800	13,55	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra		H	0,0087200	11,25	0,09
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	0,0087200	21,33	0,18
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004236	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra		H	0,0121100	14,26	0,17
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	Mão de Obra		H	0,0087200	15,56	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	0,0087200	14,26	0,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	Mão de Obra		H	0,0121100	16,77	0,20
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0222500	18,74	0,41
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	18,74	0,29
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95374	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPÓXI (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	18,74	0,29
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1308
VISTO

Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	18,74	0,22
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0222500	13,87	0,31
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	18,74	0,22
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012868	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0121100	18,51	0,22
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95384	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra		H	0,0121100	14,38	0,17
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00010469	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0154900	16,14	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95388	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO. HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra		H	0,0053400	18,15	0,10
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	15,58	15,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2720000	20,87	5,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2720000	25,30	6,88
Insumo	00001870	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	3,00	3,00
				MO sem LS =>	4,60	LS =>	5,05	MO com LS =>	9,74
				Valor do BDI =>	3,55			Valor com BDI =>	19,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95281	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,41	8,41
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,4361000	5,86	8,41
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,92			Valor com BDI =>	10,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	9,53	9,53
Composição Auxiliar	95278	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	95279	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	95280	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	95281	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	8,41	8,41
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95278	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PÁS	Equipamento		UN	0,0000700	7.358,00	0,51
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95279	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PÁS	Equipamento		UN	0,0000148	7.358,00	0,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95280	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PÁS	Equipamento		UN	0,0000700	7.358,00	0,51
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÁG. 1309 VISTO

				Valor do BDI =>	0,11		Valor com BDI =>	0,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,81	19,81
Composição Auxiliar	95391	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00002365	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,76	17,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,87	0,87
				MO sem LS =>	8,60	LS =>	9,25 MO com LS =>	17,85
				Valor do BDI =>	4,53		Valor com BDI =>	24,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,43	27,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	20,87	2,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	25,30	3,42
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,92	1,92
Insumo	00002388	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	19,27	19,27
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,51 MO com LS =>	4,84
				Valor do BDI =>	6,27		Valor com BDI =>	33,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91862	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,24	9,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	20,87	2,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	25,30	2,65
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,33	4,40
				MO sem LS =>	1,81	LS =>	1,94 MO com LS =>	3,75
				Valor do BDI =>	2,11		Valor com BDI =>	11,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91870	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,02	11,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1630000	20,87	3,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1630000	25,30	4,12
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,33	4,40
				MO sem LS =>	2,81	LS =>	3,02 MO com LS =>	5,83
				Valor do BDI =>	2,72		Valor com BDI =>	14,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,13	31,13
Composição Auxiliar	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00002436	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,15	25,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043464	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14
				MO sem LS =>	12,51	LS =>	13,45 MO com LS =>	25,96
				Valor do BDI =>	7,12		Valor com BDI =>	38,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104222	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	65,73	65,73
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0421000	695,15	29,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7690000	24,33	18,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7690000	19,29	14,83
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	21,25	2,94
				MO sem LS =>	15,58	LS =>	16,78 MO com LS =>	32,37
				Valor do BDI =>	15,03		Valor com BDI =>	80,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87538	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	36,18	36,18
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0378000	695,15	26,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	24,33	7,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	19,29	2,27
				MO sem LS =>	6,62	LS =>	7,13 MO com LS =>	13,75
				Valor do BDI =>	8,27		Valor com BDI =>	44,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA ... SANTANTINO
PÁG. 1310
1
VISTO

Composição	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	35,01	35,01
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	572,12	21,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	24,33	10,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1580000	19,29	3,04
				MO sem LS => 6,15	LS =>	6,61	MO com LS =>	12,76
				Valor do BDI => 8,01			Valor com BDI =>	43,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	39,69	39,69
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	572,12	21,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5800000	24,33	14,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	19,29	4,07
				MO sem LS => 7,90	LS =>	8,49	MO com LS =>	16,39
				Valor do BDI => 9,08			Valor com BDI =>	48,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,24	24,24
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00003696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,38	19,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01
				MO sem LS => 9,51	LS =>	10,23	MO com LS =>	19,74
				Valor do BDI => 9,54			Valor com BDI =>	29,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.970,19	4.970,19
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	74,11	74,11
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.424,83	4.424,83
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	21,49	21,49
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	221,51	221,51
				MO sem LS => 2.167,23	LS =>	2.331,51	MO com LS =>	4.498,74
				Valor do BDI => 1.137,17			Valor com BDI =>	6.107,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	(NH) - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,0000000	54,85	54,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	24,24	3,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	19,29	0,92
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,06	0,08
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	50,28	50,28
				MO sem LS => 1,78	LS =>	1,91	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI => 12,57			Valor com BDI =>	67,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	20.316,48	20.316,48
Composição Auxiliar	95417	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	229,95	229,95
Insumo	00040813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	19.722,10	19.722,10
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	2,54	2,54
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	133,45	133,45
				MO sem LS => 9.611,74	LS =>	10.340,31	MO com LS =>	19.952,05
				Valor do BDI => 4.648,41			Valor com BDI =>	24.964,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	80,95	80,95
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,87	45,87
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,12	12,12
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,96	22,96
				MO sem LS => 9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI => 15,52			Valor com BDI =>	99,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	207,00	207,00

PREFEITURA MUN. DE DIAD
PÁG. 1311
VISTO

Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTE... CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA ... HP - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQ... ENTOS	H	1,0000000	45,87	45,87
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 11... HP - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,12	12,12
Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,34	57,34
Composição Auxiliar	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	68,71	68,71
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,96	22,96
				MO sem LS => 9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI => 47,36			Valor com BDI =>	254,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,87	45,87
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000560	819.231,84	45,87
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,49			Valor com BDI =>	56,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,12	12,12
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000148	819.231,84	12,12
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,77			Valor com BDI =>	14,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,34	57,34
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000700	819.231,84	57,34
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,11			Valor com BDI =>	70,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	68,71	68,71
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,7700000	6,38	68,71
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,72			Valor com BDI =>	84,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	277,39	277,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1120000	24,33	124,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,9330000	19,29	153,02
				MO sem LS => 101,73	LS =>	109,44	MO com LS =>	211,17
				Valor do BDI => 63,46			Valor com BDI =>	340,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	17,63	17,63
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0210000	20,32	0,42
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	23,96	2,18
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	20,10	0,14
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	18,58	0,55
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3100000	10,57	13,84
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0230000	21,82	0,50
				MO sem LS => 1,24	LS =>	1,33	MO com LS =>	2,57
				Valor do BDI => 4,03			Valor com BDI =>	21,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	246,26	246,26
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,32	5,08
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	23,96	28,27
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	20,10	1,26
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	18,58	4,73
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = "17" MM	Material	m²	1,3360000	107,73	143,92
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	10,57	24,39
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	3,69	34,08
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	21,82	4,53
				MO sem LS => 14,83	LS =>	15,98	MO com LS =>	30,79
				Valor do BDI => 56,34			Valor com BDI =>	302,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	154,79	154,79
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	20,32	2,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6070000	23,96	14,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1312
VISTO

Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0500000	20.10	1.00
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.2010000	18.58	3.73
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.4320000	3.69	16.35
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.0860000	21.82	1.87
Insumo	00008212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6.5300000	17.52	114.40
				MO sem LS =>	8.34	LS =>	8.97	MO com LS => 17.31
				Valor do BDI =>	35.41			Valor com BDI => 190.20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**92270**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m²**	**1.0000000**	**156.35**	**156.35**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1780000	20.32	3.63
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7920000	23.96	18.97
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0560000	20.10	1.12
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.2240000	18.58	4.16
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.2280000	3.69	15.60
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.1280000	21.82	2.79
Insumo	00008188	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.4480000	24.75	110.08
				MO sem LS =>	10.49	LS =>	11.29	MO com LS => 21.78
				Valor do BDI =>	35.77			Valor com BDI => 192.12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**92266**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m²**	**1.0000000**	**185.63**	**185.63**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2020000	20.32	4.10
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9110000	23.96	21.82
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0500000	20.10	1.00
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.2370000	18.58	4.40
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = "17" MM	Material	m²	1.1460000	107.73	123.45
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.1660000	10.57	1.75
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6.9520000	3.69	25.65
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.1590000	21.82	3.46
				MO sem LS =>	11.80	LS =>	12.70	MO com LS => 24.50
				Valor do BDI =>	42.47			Valor com BDI => 228.10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**92265**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m²**	**1.0000000**	**135.07**	**135.07**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2020000	20.32	4.10
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9110000	23.96	21.82
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0500000	20.10	1.00
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.2370000	18.58	4.40
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1.1460000	63.61	72.89
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.1660000	10.57	1.75
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6.9520000	3.69	25.65
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.1590000	21.82	3.46
				MO sem LS =>	11.80	LS =>	12.70	MO com LS => 24.50
				Valor do BDI =>	30.90			Valor com BDI => 165.97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**96542**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m²**	**1.0000000**	**93.84**	**93.84**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7250000	20.32	14.73
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.7490000	23.96	41.90
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0140000	20.10	0.28
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0290000	18.58	0.53
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0.3150000	63.61	20.03
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0100000	7.04	0.07
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.2180000	10.57	12.87
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.7220000	3.69	2.66
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0.0190000	22.24	0.42
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0.0040000	24.15	0.09
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0.0100000	26.03	0.26
				MO sem LS =>	21.62	LS =>	23.25	MO com LS => 44.87
				Valor do BDI =>	21.47			Valor com BDI => 115.31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91184**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 360 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**	**M**	**1.0000000**	**4.58**	**4.58**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0129000	19.89	0.25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0568000	24.24	1.37
Insumo	00000406	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 360 X 4,6 MM	Material	UN	1.3333000	1.48	1.97

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1313
VISTO

Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,4000000	0,71	0,99
				MO sem LS => 0,63	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,31
				Valor do BDI => 1,04			Valor com BDI =>	2,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	21,86	21,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1505000	19,89	2,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6622000	24,24	16,05
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,5926000	0,71	1,84
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0185000	53,30	0,98
				MO sem LS => 7,41	LS =>	7,97	MO com LS =>	15,38
				Valor do BDI => 9,00			Valor com BDI =>	26,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,71	9,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	19,89	0,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	24,24	5,12
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857000	2,04	3,64
				MO sem LS => 2,36	LS =>	2,54	MO com LS =>	4,90
				Valor do BDI => 3,22			Valor com BDI =>	11,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,62	3,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0179000	19,89	0,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0789000	24,24	1,91
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,6667000	2,04	1,36
				MO sem LS => 0,88	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,82
				Valor do BDI => 0,82			Valor com BDI =>	4,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,73	50,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4783000	19,89	9,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7006000	24,24	41,22
				MO sem LS => 19,71	LS =>	21,21	MO com LS =>	40,92
				Valor do BDI => 11,60			Valor com BDI =>	62,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90278	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	622,21	622,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5492000	19,29	49,17
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6069000	17,51	28,13
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1138000	2,22	2,47
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4931000	0,46	0,22
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6302000	131,69	82,99
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1255000	1,00	15,12
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,1527000	0,84	352,92
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5882000	155,04	91,19
				MO sem LS => 27,99	LS =>	30,11	MO com LS =>	58,10
				Valor do BDI => 142,36			Valor com BDI =>	764,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88994	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	928,76	928,76
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8469000	24,33	117,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2313000	19,29	62,33
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	622,21	748,51
				MO sem LS => 100,61	LS =>	108,23	MO com LS =>	208,84
				Valor do BDI => 212,50			Valor com BDI =>	1.141,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1.057,08	1.057,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2973000	24,33	201,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5315000	19,29	106,70
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	622,21	748,51
				MO sem LS => 148,26	LS =>	159,50	MO com LS =>	307,76
				Valor do BDI => 241,85			Valor com BDI =>	1.298,93

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1344
VISTO

Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	18,04	18,04
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,70	17,70
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS => 6,60	LS =>	7,10	MO com LS =>	13,70
				Valor do BDI => 4,12			Valor com BDI =>	22,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	18,14	18,14
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,70	17,70
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,83	0,83
				MO sem LS => 6,60	LS =>	7,10	MO com LS =>	13,70
				Valor do BDI => 4,37			Valor com BDI =>	23,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	4.523,67	0,28
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000148	4.523,67	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	4.523,67	0,27
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000	1,07	0,83
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,18			Valor com BDI =>	1,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	158,68	158,68
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,78	17,78
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	94,26	94,26
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,22	33,22
Composição Auxiliar	93298	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,43	13,43
				MO sem LS => 6,64	LS =>	7,14	MO com LS =>	13,78
				Valor do BDI => 36,30			Valor com BDI =>	194,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	324,13	324,13
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,78	17,78
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	94,26	94,26
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,22	33,22
Composição Auxiliar	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	151,53	151,53
Composição Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,81	13,81
Composição Auxiliar	93298	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,43	13,43
				MO sem LS => 6,64	LS =>	7,14	MO com LS =>	13,78
				Valor do BDI => 74,16			Valor com BDI =>	398,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	94,26	94,26
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRAÇÃO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000400	2.356.731,25	94,26

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1315
VISTO

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	21,56		Valor com BDI =>	115,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	13,43	13,43
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRAÇÃO 6 X 6	Equipamento		UN	0,0000057	2.356.731,25	13,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	3,07		Valor com BDI =>		16,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	33,22	33,22
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRAÇÃO 6 X 6	Equipamento		UN	0,0000141	2.356.731,25	33,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	7,60		Valor com BDI =>		40,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	151,53	151,53
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRAÇÃO 6 X 6	Equipamento		UN	0,0000643	2.356.731,25	151,53
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	34,67		Valor com BDI =>		186,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	13,81	13,81
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	13,0000000	1,07	13,81
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	3,18		Valor com BDI =>		17,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	74,41	74,41
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	32,75	32,75
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,43	27,43
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	10,14	10,14
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,09	4,09
				MO sem LS =>	13,85	LS =>	14,90 MO com LS =>		28,75
				Valor do BDI =>	17,02		Valor com BDI =>		91,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89258	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,43	27,43
Insumo	00003383	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento		UN	0,0000551	136.000,00	7,49
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000343	581.472,95	19,94
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	6,27		Valor com BDI =>		33,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,09	4,09
Insumo	00003383	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento		UN	0,0000056	136.000,00	0,76
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	581.472,95	3,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,93		Valor com BDI =>		5,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	10,14	10,14
Insumo	00003383	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento		UN	0,0000144	136.000,00	1,95
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	581.472,95	8,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	2,32		Valor com BDI =>		12,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1316
VISTO

Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	46,75	46,75
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000589	136.000,00	8,37
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	581.472,95	37,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,68			Valor com BDI =>	57,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	168,62	168,62
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	26,4300000	6,38	168,62
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 38,58			Valor com BDI =>	207,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,98	21,98
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,44	16,44
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS => 8,09	LS =>	8,71	MO com LS =>	16,80
				Valor do BDI => 5,62			Valor com BDI =>	27,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102136	SINAPI	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	66,76	66,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4037000	20,87	29,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4037000	25,30	35,51
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,24	0,96
				MO sem LS => 24,22	LS =>	26,06	MO com LS =>	50,28
				Valor do BDI => 15,04			Valor com BDI =>	80,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	23,15	23,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	20,87	6,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	25,30	8,02
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	8,52	8,52
				MO sem LS => 5,47	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,35
				Valor do BDI => 5,29			Valor com BDI =>	28,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	63,68	63,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8250000	20,87	17,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8250000	25,30	20,88
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	3,0000000	8,52	25,56
				MO sem LS => 14,25	LS =>	15,33	MO com LS =>	29,58
				Valor do BDI => 14,66			Valor com BDI =>	78,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	65,73	65,73
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição Auxiliar	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	55,62	55,62
				MO sem LS => 14,98	LS =>	16,12	MO com LS =>	31,11
				Valor do BDI => 13,63			Valor com BDI =>	80,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	55,62	55,62
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7410000	20,87	15,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7410000	25,30	18,74
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	7,44	14,88
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	6,54	6,54
				MO sem LS => 12,78	LS =>	13,75	MO com LS =>	26,54
				Valor do BDI => 12,72			Valor com BDI =>	68,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	17,24	17,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	20,87	4,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	25,30	5,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG 317
VISTO

Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1.0000000	6.54	6.54
				MO sem LS =>	4.00	LS =>	4.31	MO com LS =>	8.31
				Valor do BDI =>	3.94			Valor com BDI =>	21.16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1.0000000	31.63	31.63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4020000	20.87	8.38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4020000	25.30	10.17
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2.0000000	6.54	13.08
				MO sem LS =>	6.94	LS =>	7.46	MO com LS =>	14.40
				Valor do BDI =>	7.23			Valor com BDI =>	38.86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1.0000000	46.03	46.03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.5720000	20.87	11.93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.5720000	25.30	14.47
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	3.0000000	6.54	19.62
				MO sem LS =>	9.87	LS =>	10.62	MO com LS =>	20.49
				Valor do BDI =>	10.52			Valor com BDI =>	56.54

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98785	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1.0000000	0.08	0.08
Composição Auxiliar	98780	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.08	0.08
Composição Auxiliar	98781	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.01	0.01
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.02			Valor com BDI =>	0.11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98784	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1.0000000	5.10	5.10
Composição Auxiliar	98780	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.08	0.08
Composição Auxiliar	98781	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.01	0.01
Composição Auxiliar	98782	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.10	0.10
Composição Auxiliar	98783	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	4.91	4.91
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.16			Valor com BDI =>	5.26

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98780	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.08	0.08
Insumo	00038412	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	Equipamento		UN	0.0000640	1,275.84	0.08
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.01			Valor com BDI =>	0.09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98781	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00038412	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	Equipamento		UN	0.0000148	1,275.84	0.01
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.00			Valor com BDI =>	0.01

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98782	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	0,10	0,10
Insumo	00038412	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	Equipamento		UN	0.0000800	1,275.84	0.10
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.02			Valor com BDI =>	0.12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98783	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1.0000000	4.91	4.91
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	4.5800000	1.07	4.91
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	1.12			Valor com BDI =>	6.03

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1.0000000	648.28	648.28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4.5810000	24.33	111.45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2.2910000	19.29	44.19
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0.0210000	710.09	14.91

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1318
VISTO

Insumo	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 50 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material		UN	2,7780000	171,25	475,73
				MO sem LS =>	59,25	LS =>	63,74	MO com LS =>	122,99
				Valor do BDI =>	147,86			Valor com BDI =>	794,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,93	20,93
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,67	15,67
				MO sem LS =>	7,59	LS =>	8,16	MO com LS =>	15,75
				Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI =>	20,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA, AF_01/2020	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	26,60	26,60
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0539000	20,97	1,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0535000	19,29	1,03
Composição Auxiliar	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0157000	69,08	1,08
Composição Auxiliar	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0362000	29,71	1,13
Insumo	00036785	SINAPI	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Equipamento		SC25KG	0,1600000	137,58	22,01
				MO sem LS =>	1,24	LS =>	1,33	MO com LS =>	2,57
				Valor do BDI =>	6,10			Valor com BDI =>	32,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS		UN	1,0000000	43,38	43,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	19,89	5,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	24,24	6,61
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	3,81	7,62
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	31,75	3,65
Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	20,08	20,08
				MO sem LS =>	4,61	LS =>	4,96	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI =>	9,92			Valor com BDI =>	53,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS		UN	1,0000000	42,38	42,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	19,89	5,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2729000	24,24	6,61
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	3,81	7,62
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	31,75	3,65
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	19,08	19,08
				MO sem LS =>	4,61	LS =>	4,96	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI =>	9,92			Valor com BDI =>	53,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS		UN	1,0000000	36,83	36,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1288000	19,89	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1288000	24,24	3,12
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	3,81	7,62
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	31,75	3,65
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	19,08	19,08
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,34	MO com LS =>	4,52
				Valor do BDI =>	6,24			Valor com BDI =>	44,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS		UN	1,0000000	85,19	85,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3638000	19,89	7,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3638000	24,24	8,81
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	3,0000000	3,81	11,43
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1720000	31,75	5,47
Insumo	00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	53,25	53,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
FLS. 1319
VISTO

				MO sem LS =>	6.15	LS =>	6.62	MO com LS =>	12.77
				Valor do BDI =>	19.72			Valor com BDI =>	105.91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**89699**	**SINAPI**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**	**UN**	**1,0000000**	**192,82**	**192,82**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5402000	19,89	10,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5402000	24,24	13,09
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	13,19	26,38
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,2325000	31,75	7,38
Insumo	00020145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	131,42	131,42
				MO sem LS =>	9,14	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,97
				Valor do BDI =>	44,11			Valor com BDI =>	236,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**101964**	**SINAPI**	**LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m²**	**1,0000000**	**193,67**	**193,67**
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0440000	829,01	36,47
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	23,96	12,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	19,29	6,82
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	17,63	17,10
Composição Auxiliar	92787	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,9810000	16,45	16,30
Insumo	00003736	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	71,52	71,52
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA, NAO APARELHADA, *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	16,96	31,69
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	26,83	1,07
				MO sem LS =>	11,10	LS =>	11,94	MO com LS =>	23,04
				Valor do BDI =>	44,15			Valor com BDI =>	237,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95240**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m²**	**1,0000000**	**18,98**	**18,98**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	24,33	3,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	19,29	0,85
Composição Auxiliar	94958	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0338000	435,17	14,75
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,37
				Valor do BDI =>	4,47			Valor com BDI =>	24,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95241**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m²**	**1,0000000**	**33,61**	**33,61**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	24,33	6,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	19,29	1,42
Composição Auxiliar	94958	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	435,17	24,58
				MO sem LS =>	4,32	LS =>	4,64	MO com LS =>	8,96
				Valor do BDI =>	7,46			Valor com BDI =>	40,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**97586**	**SINAPI**	**LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**	**UN**	**1,0000000**	**184,72**	**184,72**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1727000	20,87	3,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4144000	25,30	10,48
Insumo	00003789	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	150,64	150,64
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	5,73	MO com LS =>	11,05
				Valor do BDI =>	37,68			Valor com BDI =>	202,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**89689**	**SINAPI**	**LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**	**UN**	**1,0000000**	**32,48**	**32,48**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	19,89	3,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	24,24	4,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0245000	78,94	1,93
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0575000	31,75	1,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	87,17	3,48
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	13,34	13,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	2,89	0,14
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,38
				Valor do BDI =>	7,43			Valor com BDI =>	39,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMA
PÁG 1320
VISTO

Composição	89534	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS		UN	1,0000000	28,20	28,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	19,89	1,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	24,24	2,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0245000	76,94	1,88
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0575000	31,75	1,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	87,17	3,48
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	13,34	13,34
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,89	0,10
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,56	MO com LS =>	3,01
				Valor do BDI =>	6,45			Valor com BDI =>	34,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	19,36	19,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	20,87	1,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1655000	25,30	4,18
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material		UN	1,0000000	3,26	3,26
Insumo	00038181	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material		UN	1,0000000	10,48	10,48
				MO sem LS =>	2,12	- LS =>	2,29	MO com LS =>	4,41
				Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI =>	23,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99063	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UN	1,0000000	2,26	2,26
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0323000	20,32	0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0645000	23,96	1,54
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0034000	21,82	0,07
				MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,71
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	24,21	24,21
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	9,17	LS =>	9,86	MO com LS =>	19,03
				Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	28,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	18,32	18,32
Composição Auxiliar	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,80	0,80
Composição Auxiliar	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,34	15,34
				MO sem LS =>	5,46	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,34
				Valor do BDI =>	3,73			Valor com BDI =>	26,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	19,13	19,13
Composição Auxiliar	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,80	0,80
Composição Auxiliar	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	102272	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,00	1,00
Composição Auxiliar	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,81	1,81
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	15,34	15,34
				MO sem LS =>	5,46	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,34
				Valor do BDI =>	4,37			Valor com BDI =>	23,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, FREQUÊNCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 85 J, PESO DE 30 KG	Equipamento		UN	0,0000640	12.614,00	0,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, FREQUÊNCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 85 J, PESO DE 30 KG	Equipamento		UN	0,0000148	12.614,00	0,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1320
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102272	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.800 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.800 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	Equipamento		UN	0,0000800	12.614,00	1,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.800 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,81	1,81
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	1,7000000	1,07	1,81
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,41			Valor com BDI =>	2,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	36,23	36,23
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	572,12	21,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4700000	24,33	11,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1710000	19,29	3,29
				MO sem LS =>	6,61	LS =>	7,11	MO com LS =>	13,72
				Valor do BDI =>	8,28			Valor com BDI =>	44,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	26,39	26,39
Composição Auxiliar	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,63	20,63
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,14	1,14
				MO sem LS =>	10,22	LS =>	11,00	MO com LS =>	21,22
				Valor do BDI =>	9,93			Valor com BDI =>	32,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	25,41	25,41
Composição Auxiliar	95342	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004058	SINAPI	MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	Mão de Obra		H	1,0000000	21,23	21,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	10,31	LS =>	11,10	MO com LS =>	21,41
				Valor do BDI =>	5,81			Valor com BDI =>	31,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	10.181,03	10.181,03
Composição Auxiliar	95423	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	159,95	159,95
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	1,0000000	9.549,63	9.549,63
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,0000000	215,56	215,56
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material		MES	1,0000000	12,89	12,89
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	21,49	21,49
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	221,51	221,51
				MO sem LS =>	4.677,51	LS =>	5.032,07	MO com LS =>	9.709,58
				Valor do BDI =>	2.329,41			Valor com BDI =>	12.510,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96246	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	57,34	57,34
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,96	22,96
Composição Auxiliar	96241	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,20	27,20
Composição Auxiliar	96242	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - JUROS. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,18	7,18
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI =>	13,11			Valor com BDI =>	70,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96245	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	109,90	109,90
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,96	22,96
Composição Auxiliar	96241	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,20	27,20
Composição Auxiliar	96242	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - JUROS. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	7,18	7,18
Composição Auxiliar	96243	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - MANUTENCAO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	34,00	34,00
Composição Auxiliar	96244	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	18,56	18,56
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1322
VISTO

			Valor do BDI =>	25.14			Valor com BDI =>		135.84
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96241	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 3.500 KG - DEPRECIACAO, AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,20		27,20
Insumo	00037520	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 3.500 KG	Equipamento	UN	0,0000560	485.757,92		27,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI =>		33,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96242	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 3.500 KG - JUROS, AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,18		7,18
Insumo	00037520	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 3.500 KG	Equipamento	UN	0,0000148	485.757,92		7,18
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	1,64			Valor com BDI =>		8,82
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96243	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 3.500 KG - MANUTENCAO, AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,00		34,00
Insumo	00037520	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 3.500 KG	Equipamento	UN	0,0000700	485.757,92		34,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	7,77			Valor com BDI =>		41,77
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96244	SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 30 HP, PESO OPERACIONAL DE 3.500 KG - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,58		18,58
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	2,9100000	6,38		18,58
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	4,24			Valor com BDI =>		22,80
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,42		17,42
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16		0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09		1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87		0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14		1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07		0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82		0,82
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26		13,26
			MO sem LS =>	6,46	LS =>	6,96	MO com LS =>		13,42
			Valor do BDI =>	3,88			Valor com BDI =>		21,40
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,68		26,68
Composição Auxiliar	95345	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,67		0,67
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,84		20,84
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09		1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87		0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14		1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07		0,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86		0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14		1,14
			MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,15	MO com LS =>		21,51
			Valor do BDI =>	6,10			Valor com BDI =>		32,78
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	15,37		15,37
Composição Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM), AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MXKM	0,4020000	11,80		4,74
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,42		8,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,29		1,92
			MO sem LS =>	5,60	LS =>	6,03	MO com LS =>		11,63
			Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>		18,88
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5824	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	86,10		86,10
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,51		25,51
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,80		44,80
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,79		15,79
			MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,15	MO com LS =>		21,51
			Valor do BDI =>	12,68			Valor com BDI =>		105,78
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	6832	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	247,38		247,38
Composição Auxiliar	53644	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	89,25		89,25
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	72,01		72,01
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,51		25,51

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1323

Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,80	44,80
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,79	15,79
				MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,15	MO com LS => 21,51
				Valor do BDI =>	96,54			Valor com BDI => 363,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,80	44,80
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400	1.120.000,00	44,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	10,25			Valor com BDI => 55,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,79	15,79
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000141	1.120.000,00	15,79
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	3,61			Valor com BDI => 19,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	72,01	72,01
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000643	1.120.000,00	72,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	16,47			Valor com BDI => 88,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	89,25	89,25
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	13,9900000	6,38	89,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	20,42			Valor com BDI => 109,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,22	30,22
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	26,09	26,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	12,63	LS =>	13,59	MO com LS => 26,22
				Valor do BDI =>	6,91			Valor com BDI => 37,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,24	29,24
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	1,0000000	25,11	25,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	12,16	LS =>	13,08	MO com LS => 25,24
				Valor do BDI =>	6,69			Valor com BDI => 35,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,75	32,75
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra	H	1,0000000	28,27	28,27
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	13,85	LS =>	14,90	MO com LS => 28,75
				Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI => 40,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92861	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	5,29	5,29
Composição Auxiliar	92858	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,30	4,30
Composição Auxiliar	92857	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,21			Valor com BDI => 6,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1324
1

Composição	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	19,88	19,88
Composição Auxiliar	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,30	4,30
Composição Auxiliar	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,71	4,71
Composição Auxiliar	92959	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,88	9,88
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 4,54			Valor com BDI =>	24,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00013838	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000640	67.315,72	4,30
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,94			Valor com BDI =>	5,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00013838	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000148	67.315,72	0,99
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,71	4,71
Insumo	00013838	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000700	67.315,72	4,71
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,07			Valor com BDI =>	5,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92959	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,88	9,88
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	1,5500000	6,38	9,88
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,26			Valor com BDI =>	12,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	29,71	29,71
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,97	20,97
Composição Auxiliar	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87
				MO sem LS => 8,16	LS =>	8,79	MO com LS =>	16,97
				Valor do BDI => 5,79			Valor com BDI =>	35,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	89,09	89,09
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,97	20,97
Composição Auxiliar	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87
Composição Auxiliar	93406	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,09	9,09
Composição Auxiliar	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,29	50,29
				MO sem LS => 8,18	LS =>	8,79	MO com LS =>	16,97
				Valor do BDI => 20,38			Valor com BDI =>	109,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,87	6,87
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000500	83.263,23	4,66
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "870" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VÁLVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000600	36.838,81	2,21
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,57			Valor com BDI =>	8,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 325
VISTO

Composição	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, [illegible] DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000143	93.263,23	1,33
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000148	36.836,91	0,54
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI => 2,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93406	SINAPI	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,09	9,09
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000700	93.263,23	6,52
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000700	36.836,91	2,57
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI => 11,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,29	50,29
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	7,8825300	6,38	50,29
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	11,50			Valor com BDI => 61,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,51	17,51
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037856	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,40	13,40
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	6,51	LS =>	7,00	MO com LS => 13,51
				Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI => 21,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88284	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,96	22,96
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS => 18,96
				Valor do BDI =>	5,25			Valor com BDI => 28,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,70	17,70
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,47	13,47
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	6,60	LS =>	7,10	MO com LS => 13,70
				Valor do BDI =>	4,04			Valor com BDI => 21,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,78	17,78
Composição Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra	H	1,0000000	13,55	13,55
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	6,64	LS =>	7,14	MO com LS => 13,78
				Valor do BDI =>	4,06			Valor com BDI => 21,84

PREFEITURA MUN. DE GUAMARÉ
FLS. 326
VISTO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	16,34	16,34
Composição Auxiliar	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	11,25	11,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	5,46	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,34
				Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI =>	18,84

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	25,51	25,51
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	1,0000000	21,33	21,33
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	10,36	LS =>	11,15	MO com LS =>	21,51
				Valor do BDI =>	5,83			Valor com BDI =>	31,34

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	16,45	16,45
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra		H	1,0000000	14,28	14,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	7,49	MO com LS =>	14,45
				Valor do BDI =>	4,22			Valor com BDI =>	22,67

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,71	19,71
Composição Auxiliar	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	Mão de Obra		H	1,0000000	15,58	15,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,14	MO com LS =>	15,71
				Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI =>	24,21

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,40	18,40
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra		H	1,0000000	14,28	14,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	6,94	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,40
				Valor do BDI =>	4,20			Valor com BDI =>	22,60

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88305	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,97	20,97
Composição Auxiliar	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	16,77	16,77
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	8,18	LS =>	8,79	MO com LS =>	16,97
				Valor do BDI =>	4,79			Valor com BDI =>	25,76

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	1,0000000	171,77	171,77
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3647000	20,32	7,41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0941000	23,96	26,21

PÁG. 1327
VISTO

Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0119000	20.10	0.23
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0518000	18.58	0.96
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.0021000	496.32	1.04
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1.8033000	27.84	50.20
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.8033000	23.46	42.30
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0.0628000	21.45	1.34
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1.0500380	40.08	42.08
				MO sem LS =>	13.20	LS =>	14.21	MO com LS =>	27.41
				Valor do BDI =>	39.30			Valor com BDI =>	211.07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**98441**	**SINAPI**	**PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**	**m²**	**1.0000000**	**143.87**	**143.87**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2512000	20.32	5.10
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7535000	23.96	18.05
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0082000	20.10	0.16
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0359000	18.58	0.66
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.0015000	496.32	0.74
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1.6923000	27.84	47.11
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.2308000	23.46	28.87
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0.0517000	21.45	1.10
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1.0500380	40.08	42.08
				MO sem LS =>	9.09	LS =>	9.78	MO com LS =>	18.87
				Valor do BDI =>	32.91			Valor com BDI =>	176.78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**98446**	**SINAPI**	**PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**	**m²**	**1.0000000**	**218.37**	**218.37**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6018000	20.32	12.22
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.8053000	23.96	43.25
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0170000	20.10	0.34
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0744000	18.58	1.38
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.0031000	496.32	1.53
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1.9604000	27.84	54.57
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.8139000	23.46	81.32
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0.0784000	21.45	1.68
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1.0500380	40.08	42.08
				MO sem LS =>	21.68	LS =>	23.33	MO com LS =>	45.01
				Valor do BDI =>	48.96			Valor com BDI =>	268.33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**98442**	**SINAPI**	**PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**	**m²**	**1.0000000**	**146.87**	**146.87**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2844000	20.32	5.77
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.8532000	23.96	20.44
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0076000	20.10	0.15
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0332000	18.58	0.61
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.0015000	496.32	0.74
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1.6923000	27.84	47.11
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.2308000	23.46	28.87
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0.0517000	21.45	1.10
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1.0500380	40.08	42.08
				MO sem LS =>	10.22	LS =>	11.00	MO com LS =>	21.22
				Valor do BDI =>	33.60			Valor com BDI =>	180.47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**98447**	**SINAPI**	**PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018**	**CANT - CANTEIRO DE OBRAS**	**m²**	**1.0000000**	**147.74**	**147.74**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2014000	20.32	4.09
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6043000	23.96	14.47
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0119000	20.10	0.23
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0518000	18.58	0.96
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1.8033000	27.84	50.20
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.4652000	23.46	34.37
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0.0628000	21.45	1.34
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1.0500380	40.08	42.08
				MO sem LS =>	7.44	LS =>	8.00	MO com LS =>	15.44

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1328
VISTO

				Valor do BDI =>	33,80		Valor com BDI =>	181,58
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	126,82	126,82
Composição Auxiliar	88230	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1308000	20,32	2,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3926000	23,96	9,40
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082000	20,10	0,16
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0358000	18,58	0,66
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	27,84	47,11
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	23,46	23,46
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	21,45	1,10
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	40,08	42,08
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	5,21 MO com LS =>	10,06
				Valor do BDI =>	28,87		Valor com BDI =>	155,59
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	183,82	183,82
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3683000	20,32	7,48
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1050000	23,96	26,47
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0170000	20,10	0,34
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0744000	18,58	1,38
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,9604000	27,84	54,57
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1238000	23,46	49,82
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0784000	21,45	1,68
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	40,08	42,08
				MO sem LS =>	13,44	LS =>	14,46 MO com LS =>	27,90
				Valor do BDI =>	42,05		Valor com BDI =>	225,87
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	128,77	128,77
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1548000	20,32	3,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4644000	23,96	11,12
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076000	20,10	0,15
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332000	18,58	0,61
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	27,84	47,11
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	23,46	23,46
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	21,45	1,10
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	40,08	42,08
				MO sem LS =>	5,66	LS =>	6,08 MO com LS =>	11,74
				Valor do BDI =>	29,46		Valor com BDI =>	158,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INMI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,55	7,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	19,89	0,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1556000	24,24	3,77
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,1500000	14,65	2,19
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0214000	26,93	0,57
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0100000	25,20	0,25
				MO sem LS =>	1,76	LS =>	1,90 MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI =>	5,72		Valor com BDI =>	9,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_05/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	541,71	541,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2158000	24,33	53,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1021000	19,28	59,83
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,4412000	710,08	313,29
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,9086000	126,22	114,68
				MO sem LS =>	67,78	LS =>	72,92 MO com LS =>	140,70
				Valor do BDI =>	123,94		Valor com BDI =>	665,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.647,74	2.647,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000	20,32	24,22
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,9600000	22,91	136,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5459000	24,33	767,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5459000	19,29	608,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG 1329
1
VISTO

Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6.6350000	1.36	9.02
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18.2462000	0.49	8.94
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.4877000	20.10	9.80
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.7043000	18.58	13.08
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	27.8988000	16.45	458.93
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.2000000	546.57	655.88
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1.9404000	63.61	123.42
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0833000	7.04	0.58
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5.6283000	3.69	20.76
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0.4365000	24.16	10.54
				MO sem LS => 658.71		LS => 709.18	MO com LS =>	1.368.38
				Valor do BDI => 651.56			Valor com BDI =>	3.469.30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**97736**	**SINAPI**	**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m³**	**1.0000000**	**2.385.74**	**2.385.74**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7356000	20.32	14.94
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3.6780000	22.81	84.26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22.8884000	24.33	556.87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22.8884000	19.29	441.51
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4.7533000	1.36	6.46
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	13.0715000	0.49	6.40
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.3130000	20.10	6.29
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.4226000	18.58	7.85
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	28.9359000	16.45	476.01
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.2000000	565.44	678.52
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1.3112000	63.61	83.40
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0567000	7.04	0.39
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.4770000	3.69	16.52
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0.2619000	24.16	6.32
				MO sem LS => 495.45		LS => 533.00	MO com LS =>	1.028.45
				Valor do BDI => 545.85			Valor com BDI =>	2.931.58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**97733**	**SINAPI**	**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	**m³**	**1.0000000**	**3.264.97**	**3.264.97**
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.8137000	20.32	36.85
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9.0685000	22.81	207.75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32.1930000	24.33	783.25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32.1930000	19.29	621.00
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6.6320000	1.36	9.01
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18.2462000	0.49	8.94
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.7736000	20.10	15.54
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1.0401000	18.58	19.32
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42.6483000	16.45	701.53
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.2000000	546.57	655.88
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2.9780000	63.61	189.48
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.1200000	7.04	0.84
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0.6445000	24.16	15.57
				MO sem LS => 736.27		LS => 791.01	MO com LS =>	1.526.28
				Valor do BDI => 747.02			Valor com BDI =>	4.011.99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88310**	**SINAPI**	**PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1.0000000**	**35.56**	**35.56**
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	0.29	0.29
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	18.74	18.74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.0000000	1.09	1.09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1.0000000	0.87	0.87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.0000000	1.14	1.14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.0000000	0.07	0.07
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.0000000	1.68	1.68
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.0000000	1.68	1.68
				MO sem LS => 9.17		LS => 9.86	MO com LS =>	18.03
				Valor do BDI => 5.84			Valor com BDI =>	31.42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88312**	**SINAPI**	**PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1.0000000**	**35.56**	**35.56**
Composição Auxiliar	95374	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	0.29	0.29

PREFEITURA
PÁG 1330
VISTO

Insumo	00004785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043486	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68
				MO sem LS =>	9,17	LS =>	9,86	MO com LS => 19,03
				Valor do BDI =>	5,84			Valor com BDI => 31,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,17	10,17
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2148000	25,56	5,49
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0124000	18,99	0,23
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1242000	35,84	4,45
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,11	MO com LS => 4,08
				Valor do BDI =>	2,32			Valor com BDI => 12,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,68	9,68
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	25,56	1,62
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0584000	18,99	1,10
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1845000	35,84	6,97
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,62	MO com LS => 1,20
				Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI => 11,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	36,53	36,53
Composição Auxiliar	88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	25,56	3,24
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0830000	43,28	3,59
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM BRANCA	Material	L	0,4148000	71,58	29,70
				MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,25	MO com LS => 2,41
				Valor do BDI =>	8,35			Valor com BDI => 44,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	26,20	26,20
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7076000	25,56	18,08
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0199000	18,99	0,37
Insumo	00010478	SINAPI	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,1992000	38,92	7,75
				MO sem LS =>	6,48	LS =>	6,98	MO com LS => 13,46
				Valor do BDI =>	5,99			Valor com BDI => 32,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	81,03	81,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	24,33	2,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000	19,29	0,89
Composição Auxiliar	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	9,53	0,06
Insumo	00034462	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0814000	630,00	51,28
Insumo	00043146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	9,02	36,08
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	1,45	MO com LS => 2,80
				Valor do BDI =>	20,82			Valor com BDI => 111,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI => 0,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,58	9,58
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,43	8,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	2,19			Valor com BDI => 11,78

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA ... DIAMANTINA
PÁG 1331
2

Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	8.789,02	0,46
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000143	8.789,02	0,12
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000867	8.789,02	0,58
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,43	8,43
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	5,86	8,43
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,82			Valor com BDI =>	10,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100704	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE "50" MM, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	76,38	76,38
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5310000	22,91	12,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2650000	19,29	5,11
Insumo	00005088	SINAPI	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	Material	UN	1,0000000	8,04	8,04
Insumo	00043603	SINAPI	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Material	UN	1,0000000	51,04	51,04
				MO sem LS => 6,40	LS =>	6,89	MO com LS =>	13,29
				Valor do BDI => 17,46			Valor com BDI =>	93,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	676,68	676,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3828000	24,33	9,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	19,29	3,68
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	35,15	31,03
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,73	3,51
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	29,11	199,41
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/MISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	785,23	429,75
				MO sem LS => 4,84	LS =>	5,20	MO com LS =>	10,04
				Valor do BDI => 154,87			Valor com BDI =>	831,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101818	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	253,88	253,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0219000	24,33	49,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0329000	19,29	58,50
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	26,21	1,88
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	19,32	1,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	130,00	143,00
				MO sem LS => 40,47	LS =>	43,53	MO com LS =>	84,00
				Valor do BDI => 58,08			Valor com BDI =>	311,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101819	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	306,52	306,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4838000	24,33	60,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7407000	19,29	72,15
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	26,21	1,88
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	19,32	1,28
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	155,04	170,54
				MO sem LS => 49,69	LS =>	53,46	MO com LS =>	103,15
				Valor do BDI => 70,13			Valor com BDI =>	376,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1332
1
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_06/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	274,90	274,90
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,1280000	138,67	17,74
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,6398000	53,78	34,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9213000	24,33	22,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3818000	19,29	26,65
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0718000	26,21	1,88
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0666000	19,32	1,28
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	1,1000000	155,04	170,54
				MO sem LS =>	25,97	LS =>	27,94	MO com LS =>	53,91
				Valor do BDI =>	62,86			Valor com BDI =>	337,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	65,02	65,02
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,71	19,71
Composição Auxiliar	88128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	35,84	35,84
Composição Auxiliar	88129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	9,47	9,47
				MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,14	MO com LS =>	15,71
				Valor do BDI =>	14,87			Valor com BDI =>	79,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	177,75	177,75
Composição Auxiliar	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	64,00	64,00
Composição Auxiliar	53858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	48,74	48,74
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	19,71	19,71
Composição Auxiliar	88128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	35,84	35,84
Composição Auxiliar	88129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	9,47	9,47
				MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,14	MO com LS =>	15,71
				Valor do BDI =>	40,67			Valor com BDI =>	218,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	35,84	35,84
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento		UN	0,0000550	640 000,00	35,84
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,20			Valor com BDI =>	44,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	9,47	9,47
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento		UN	0,0000148	640 000,00	9,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,16			Valor com BDI =>	11,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	64,00	64,00
Insumo	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento		UN	0,0001000	640 000,00	64,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,64			Valor com BDI =>	78,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	48,74	48,74
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	7,6400000	6,38	48,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,15			Valor com BDI =>	59,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	89,84	89,84
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0044000	703,80	3,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3259000	20,87	6,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3259000	25,30	8,24

PREFEITURA MUN. DE DIAMA
PÁG 1333
VISTO

Insumo	00038795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARR[illegible] EM PVC, DE EMBUTIR PARA 8 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJ[illegible]	Material		UN	1,0000000	71,41	71,41
				MO sem LS =>	5,96	LS =>	6,41	MO com LS =>	12,37
				Valor do BDI =>	20,48			Valor com BDI =>	119,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**89873**	**SINAPI**	**REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022**	**INMI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**		**UN**	**1,0000000**	**34,42**	**34,42**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1489000	19,89	2,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1489000	24,24	3,60
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,93	2,93
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00020046	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	18,11	18,11
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0950000	31,75	3,01
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,22
				Valor do BDI =>	7,87			Valor com BDI =>	42,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**89881**	**SINAPI**	**REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022**	**INMI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**		**UN**	**1,0000000**	**86,85**	**86,85**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2481000	19,89	4,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2481000	24,24	6,01
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	13,19	13,19
Insumo	00020047	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	54,31	54,31
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1450000	31,75	4,60
				MO sem LS =>	4,19	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI =>	19,87			Valor com BDI =>	106,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**CLIM-88**	**Proprio**	**REF. SINAPI (97334) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**INMI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**		**M**	**1,0000000**	**123,81**	**123,81**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0750000	19,89	1,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0750000	24,24	1,81
Insumo	00039656	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,78 MM, PARA AR-CONDICIONADO/INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material		M	1,0211000	56,11	57,29
Insumo	00039740	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/m°K, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0211000	61,92	63,22
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,63
				Valor do BDI =>	29,32			Valor com BDI =>	152,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5679**	**SINAPI**	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**CHI**	**1,0000000**	**53,78**	**53,78**
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,98	22,98
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	24,38	24,38
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,44	6,44
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI =>	12,30			Valor com BDI =>	66,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5678**	**SINAPI**	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**CHP**	**1,0000000**	**130,87**	**130,87**
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	54,42	54,42
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	30,47	30,47
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,98	22,98
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	24,38	24,38
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,44	6,44
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI =>	31,72			Valor com BDI =>	170,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
PÁG. 1334
VISTO

Composição	88057	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,38	24,38
Insumo	00038531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000560	435.365,82	24,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,57			Valor com BDI =>	29,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88058	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,44	6,44
Insumo	00038531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000148	435.365,82	6,44
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,47			Valor com BDI =>	7,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5684	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,47	30,47
Insumo	00038531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000700	435.365,82	30,47
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,97			Valor com BDI =>	37,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53788	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	54,42	54,42
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	8,5300000	6,38	54,42
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,45			Valor com BDI =>	66,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,0000000	67,77	67,77
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6784000	24,21	16,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3089000	19,29	5,95
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0818000	34,90	37,75
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	1,13	5,54
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	6,63	2,79
				MO sem LS => 8,25	LS =>	8,98	MO com LS =>	17,33
				Valor do BDI => 15,50			Valor com BDI =>	83,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,0000000	63,26	63,26
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5341000	24,21	12,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2688000	19,29	5,18
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0553000	34,90	36,82
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	1,13	5,54
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	6,63	2,79
				MO sem LS => 6,74	LS =>	7,25	MO com LS =>	13,99
				Valor do BDI => 14,47			Valor com BDI =>	77,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	158,56	158,56
Composição Auxiliar	53788	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	60,92	60,92
Composição Auxiliar	5674	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,36	39,36
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,40	18,40
Composição Auxiliar	89210	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,45	31,45
Composição Auxiliar	89211	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,43	8,43
				MO sem LS => 6,94	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,40
				Valor do BDI => 30,27			Valor com BDI =>	194,83

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNI. DE QUARAÍ
PÁG 1331
VISTO

Composição	88310	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,45	31,45
Insumo	00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	590.140,01	31,45
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 7,19			Valor com BDI =>	38,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89211	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,43	8,43
Insumo	00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000143	590.140,01	8,43
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,92			Valor com BDI =>	10,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5674	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,36	39,36
Insumo	00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000667	590.140,01	39,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 9,00			Valor com BDI =>	48,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83788	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	60,92	60,92
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	9,5500000	6,38	60,92
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,93			Valor com BDI =>	74,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	18,68	18,68
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,45	18,45
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
				MO sem LS => 6,96	LS =>	7,49	MO com LS =>	14,45
				Valor do BDI => 4,25			Valor com BDI =>	22,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	20,10	20,10
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,45	18,45
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,45	1,45
				MO sem LS => 6,96	LS =>	7,49	MO com LS =>	14,45
				Valor do BDI => 4,59			Valor com BDI =>	24,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.554,38	0,11
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000148	1.554,38	0,02
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.554,38	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,45	1,45
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3600000	1,07	1,45
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,33			Valor com BDI =>	1,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,14	24,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1376
VISTO

Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83 MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI =>	5,52		Valor com BDI =>	29,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88316**	**SINAPI**	**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**19,20**	**19,20**
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	1,0000000	13,87	13,87
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS =>	6,88	LS =>	7,40 MO com LS =>		14,28
				Valor do BDI =>	4,41		Valor com BDI =>		23,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**98746**	**SINAPI**	**SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA= 1/4", AF_06/2018**	**FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		**M**	**1,0000000**	**58,53**	**58,53**
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5600000	24,98	38,96
Insumo	00010998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-8010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,5900000	33,17	19,57
				MO sem LS =>	14,25	LS =>	15,32 MO com LS =>		29,57
				Valor do BDI =>	13,39		Valor com BDI =>		71,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88317**	**SINAPI**	**SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**24,98**	**24,98**
Composição Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043488	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,68	1,68
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	9,83 MO com LS =>		18,96
				Valor do BDI =>	5,71		Valor com BDI =>		30,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**94483**	**SINAPI**	**SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E**		**UN**	**1,0000000**	**24,24**	**24,24**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3106000	20,87	6,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3106000	25,30	7,85
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00007572	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material		UN	1,0000000	7,62	7,62
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material		UN	1,0000000	1,56	1,56
				MO sem LS =>	5,36	LS =>	5,76 MO com LS =>		11,12
				Valor do BDI =>	5,54		Valor com BDI =>		29,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91948**	**SINAPI**	**SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		**UN**	**1,0000000**	**10,11**	**10,11**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	20,87	2,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	25,30	3,23
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material		UN	1,0000000	2,77	2,77
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material		UN	1,0000000	1,44	1,44
				MO sem LS =>	2,20	LS =>	2,37 MO com LS =>		4,57
				Valor do BDI =>	2,31		Valor com BDI =>		12,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91950**	**SINAPI**	**SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**		**UN**	**1,0000000**	**14,90**	**14,90**
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	20,87	3,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1500000	25,30	3,79
Insumo	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material		UN	1,0000000	5,63	5,63
Insumo	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material		UN	1,0000000	2,35	2,35
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,78 MO com LS =>		5,36
				Valor do BDI =>	3,40		Valor com BDI =>		18,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PÁG 1337
VISTO

Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	23,73	23,73
Composição Auxiliar	95365	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012868	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	18,51	18,51
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043463	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS =>	9,02	LS =>	9,71	MO com LS =>	18,73
				Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	29,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	52,29	52,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1660000	18,29	3,20
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1280000	23,73	3,03
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0053000	18,14	0,10
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0073000	18,04	0,13
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material		CJ	1,2600000	0,23	0,28
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material		UN	1,2600000	3,51	4,42
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material		m²	1,3570000	30,31	41,13
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,58	MO com LS =>	4,93
				Valor do BDI =>	11,98			Valor com BDI =>	64,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91960	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	31,02	31,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5110000	20,87	10,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5110000	25,30	12,92
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	7,44	7,44
				MO sem LS =>	8,82	LS =>	9,48	MO com LS =>	18,30
				Valor do BDI =>	7,09			Valor com BDI =>	38,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91961	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	33,18	33,18
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5110000	20,87	10,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5110000	25,30	12,92
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V, (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	9,52	9,52
				MO sem LS =>	8,82	LS =>	9,48	MO com LS =>	18,30
				Valor do BDI =>	7,57			Valor com BDI =>	40,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	18,61	18,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2420000	20,87	5,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2420000	25,30	6,12
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	7,44	7,44
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,49	MO com LS =>	8,66
				Valor do BDI =>	4,25			Valor com BDI =>	22,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	20,88	20,88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2420000	20,87	5,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2420000	25,30	6,12
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V, (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	9,52	9,52
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,49	MO com LS =>	8,66
				Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI =>	25,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	34,31	34,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4210000	20,87	8,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4210000	25,30	10,65
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	7,44	14,88
				MO sem LS =>	7,26	LS =>	7,81	MO com LS =>	15,07
				Valor do BDI =>	7,65			Valor com BDI =>	42,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91964	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	22,07	22,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3170000	20,87	6,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3170000	25,30	8,02
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	7,44	7,44
				MO sem LS =>	5,47	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,35
				Valor do BDI =>	5,04			Valor com BDI =>	27,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91965	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	24,15	24,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3170000	20,87	6,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
PÁG. 1338
VISTO

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3170000	25,30	8,02
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	1,0000000	9,52	9,52
				MO sem LS =>	5,47	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,35
				Valor do BDI =>	5,52			Valor com BDI =>	29,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	46,44	46,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5720000	20,87	11,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5720000	25,30	14,47
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	2,0000000	9,52	19,04
				MO sem LS =>	9,87	LS =>	10,62	MO com LS =>	20,49
				Valor do BDI =>	10,39			Valor com BDI =>	55,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92011	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	66,68	66,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8250000	20,87	17,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8250000	25,30	20,88
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	3,0000000	9,52	28,56
				MO sem LS =>	14,25	LS =>	15,33	MO com LS =>	29,58
				Valor do BDI =>	15,25			Valor com BDI =>	81,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	21,07	21,07
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0650000	20,32	1,32
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1180000	23,86	2,82
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0046000	18,14	0,08
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0064000	18,04	0,11
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,6340000	25,38	16,09
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material		KG	0,0300000	21,98	0,65
				MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,36
				Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	25,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS		M3XKM	1,0000000	2,81	2,81
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0090000	280,15	2,52
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0039000	75,69	0,29
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	0,64			Valor com BDI =>	3,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MXKM	1,0000000	11,80	11,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6118000	19,28	11,80
				MO sem LS =>	4,21	LS =>	4,52	MO com LS =>	8,73
				Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	14,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	61,39	61,39
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	29,74	29,74
Composição Auxiliar	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	13,10	13,10
				MO sem LS =>	7,01	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,55
				Valor do BDI =>	14,04			Valor com BDI =>	75,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	181,17	181,17
Composição Auxiliar	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	66,60	66,60
Composição Auxiliar	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	53,18	53,18
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	29,74	29,74
Composição Auxiliar	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	13,10	13,10
				MO sem LS =>	7,01	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,55
				Valor do BDI =>	41,45			Valor com BDI =>	222,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	29,74	29,74
Insumo	00007822	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento		UN	0,0000311	958.498,80	29,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,80			Valor com BDI =>	36,54

PREFEITURA MUN. DE DO
PAG 1339
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	13,10	13,10
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento		UN	0,0000137	956.498,80	13,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	53,18	53,18
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento		UN	0,0000558	956.498,80	53,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,16			Valor com BDI =>	65,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	66,60	66,60
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	10,4400000	6,38	66,60
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,23			Valor com BDI =>	81,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96021	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	47,30	47,30
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	96015	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	22,68	22,68
Composição Auxiliar	96016	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,07	6,07
				MO sem LS =>	7,01	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,55
				Valor do BDI =>	10,82			Valor com BDI =>	58,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96020	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	175,21	175,21
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	96015	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	22,68	22,68
Composição Auxiliar	96016	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,07	6,07
Composição Auxiliar	96018	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	24,81	24,81
Composição Auxiliar	96019	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	103,10	103,10
				MO sem LS =>	7,01	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,55
				Valor do BDI =>	40,08			Valor com BDI =>	215,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96015	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	22,68	22,68
Insumo	00036511	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Equipamento		UN	0,0000533	356.601,56	19,00
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento		UN	0,0000533	69.132,65	3,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,18			Valor com BDI =>	27,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96016	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,07	6,07
Insumo	00036511	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Equipamento		UN	0,0000143	356.601,56	5,09
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento		UN	0,0000143	69.132,65	0,98
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI =>	7,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96018	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	24,81	24,81
Insumo	00036511	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Equipamento		UN	0,0000583	356.601,56	20,78
Insumo	00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento		UN	0,0000583	69.132,65	4,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,57			Valor com BDI =>	30,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96019	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	103,10	103,10
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	16,1600000	6,38	103,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,58			Valor com BDI =>	126,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra		H	1,0000000	14,38	14,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
				MO sem LS =>	7,01	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,55
				Valor do BDI =>	4,24			Valor com BDI =>	22,79

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1340
VISTO

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**97333**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**	**M**	**1,0000000**	**54,01**	**54,01**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	19,89	1,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	24,24	1,72
Insumo	00039860	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	37,30	38,08
Insumo	00038737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	12,54	12,80
				MO sem LS => 1,20	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,49
				Valor do BDI => 12,35			Valor com BDI =>	66,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**97331**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**	**M**	**1,0000000**	**25,47**	**25,47**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0590000	19,89	1,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0590000	24,24	1,43
Insumo	00039862	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	17,88	18,25
Insumo	00038738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	4,53	4,62
				MO sem LS => 0,99	LS =>	1,07	MO com LS =>	2,06
				Valor do BDI => 5,82			Valor com BDI =>	31,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**97332**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**	**M**	**1,0000000**	**42,58**	**42,58**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	19,89	1,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	24,24	1,57
Insumo	00039864	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	27,50	28,08
Insumo	00038741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	11,41	11,65
				MO sem LS => 1,10	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,28
				Valor do BDI => 9,74			Valor com BDI =>	52,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**97334**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**	**M**	**1,0000000**	**65,96**	**65,96**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	19,89	1,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	24,24	1,81
Insumo	00039865	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	46,39	47,36
Insumo	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	14,68	15,30
				MO sem LS => 1,27	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,63
				Valor do BDI => 15,09			Valor com BDI =>	81,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**89578**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**	**M**	**1,0000000**	**32,01**	**32,01**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	19,89	1,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	24,24	1,83
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	27,58	28,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	2,89	0,12
				MO sem LS => 1,28	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,65
				Valor do BDI => 7,32			Valor com BDI =>	38,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**89512**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**	**M**	**1,0000000**	**46,37**	**46,37**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	19,89	8,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4024000	24,24	9,75
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	27,58	28,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0224000	2,89	0,06
				MO sem LS => 6,61	LS =>	7,32	MO com LS =>	14,13
				Valor do BDI => 19,80			Valor com BDI =>	56,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**89875**	**SINAPI**	**TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**	**UN**	**1,0000000**	**58,98**	**58,98**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	19,89	3,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	24,24	4,40
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,81	7,62

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1341
VISTO

Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	31,75	3,65
Insumo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	49,70	49,70
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,38
				Valor do BDI =>	15,78			Valor com BDI =>	84,78

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89550	**SINAPI**	**TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**		**UN**	**1,0000000**	**64,74**	**64,74**
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	19,89	1,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0858000	24,24	2,07
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	3,81	7,62
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1150000	31,75	3,65
Insumo	00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material		UN	1,0000000	49,70	49,70
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,56	MO com LS =>	3,01
				Valor do BDI =>	14,81			Valor com BDI =>	79,55

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86888	**SINAPI**	**VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS**		**UN**	**1,0000000**	**481,30**	**481,30**
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7791000	24,24	18,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4384000	19,29	8,45
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material		UN	2,0000000	25,25	50,50
Insumo	00008136	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1,0000000	11,43	11,43
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material		UN	1,0000000	359,73	359,73
Insumo	00037328	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0881000	139,75	12,31
				MO sem LS =>	10,42	LS =>	11,21	MO com LS =>	21,63
				Valor do BDI =>	105,54			Valor com BDI =>	586,84

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90587	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**CHI**	**1,0000000**	**0,40**	**0,40**
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,51

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90586	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**CHP**	**1,0000000**	**1,38**	**1,38**
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,55	0,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,67

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90582	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,40**	**0,40**
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0001280	3.202,60	0,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,49

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90583	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,09**	**0,09**
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0000296	3.202,60	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90584	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,32**	**0,32**
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0001000	3.202,60	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90586	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,55**	**0,55**
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	0,5200000	1,07	0,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,67

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88325	**SINAPI**	**VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**21,67**	**21,67**
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00010468	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,14	16,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09

PÁG 1342
VISTO

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	7,90	LS =>	8,49	MO com LS =>	16,39
				Valor do BDI =>	4,93			Valor com BDI =>	26,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88326**	**SINAPI**	**VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**24,26**	**24,26**
Composição Auxiliar	95388	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO. HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra		H	1,0000000	19,15	19,15
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS =>	9,27	LS =>	9,98	MO com LS =>	19,25
				Valor do BDI =>	3,55			Valor com BDI =>	23,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**SC-40**	**Próprio**	**falta estação de pintura coef 0,223 - APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA DUAS DEMÃOS, CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA S8, AS QUINAS DO APARADOR APRENDONDADA DOS DOIS LADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS**		**M**	**1,0000000**	**128,51**	**128,51**
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4032000	25,56	10,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1865920	24,33	4,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3392400	19,29	6,54
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,1384880	24,14	27,48
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3651920	20,45	27,93
Insumo	00000585	SINAPI	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 3 /16 "	Material		M	1,0000000	19,83	19,83
Insumo	00001318	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Material		KG	3,2000000	9,72	31,10
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,50	1,00
				MO sem LS =>	28,19	LS =>	30,33	MO com LS =>	58,52
				Valor do BDI =>	29,40			Valor com BDI =>	157,91

Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,55	0,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90582**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,40**	**0,40**
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0001380	3.202,60	0,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90583**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,09**	**0,09**
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0000296	3.202,60	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90584**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,32**	**0,32**
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0001000	3.202,60	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90585**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**0,55**	**0,55**
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2500 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	0,5200000	1,07	0,56
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88325**	**SINAPI**	**VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**21,67**	**21,67**
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00010469	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,14	16,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,17	1,17

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1343
VISTO

				MO sem LS =>	7.80	LS =>	8.49	MO com LS =>	16.29
				Valor do BDI =>	4.93			Valor com BDI =>	26.50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88326**	**SINAPI**	**VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**H**	**1,0000000**	**24,26**	**24,26**
Composição Auxiliar	95388	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0.10	0.10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1.09	1.09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0.87	0.87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	1.14	1.14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0.07	0.07
Insumo	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO. HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Mão de Obra		H	1,0000000	19.15	19.15
Insumo	00043487	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0.59	0.59
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1.25	1.25
				MO sem LS =>	9.27	LS =>	9.98	MO com LS =>	19.25
				Valor do BDI =>	5.55			Valor com BDI =>	29.81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**SC-40**	**Próprio**	***falta cotação da pintura coef 0,223 - APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA DUAS DEMÃOS, CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA S8, AS QUINAS DO APARADOR ARREDONDADA DOS DOIS LADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	**ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS**		**M**	**1,0000000**	**128,81**	**128,81**
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.4032000	25.56	10.30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.1865920	24.33	4.53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0.3382400	19.29	6.54
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.1384960	24.14	27.48
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.3661920	20.45	27.93
Insumo	00000586	SINAPI	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 " E = 3 /16 "	Material		M	1.0000000	18.63	18.63
Insumo	00001316	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2.00 MM (16.0 KG/M2)	Material		KG	3.2000000	9.72	31.10
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4.80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2.0000000	0.50	1.00
				MO sem LS =>	28.19	LS =>	30.33	MO com LS =>	58.52
				Valor do BDI =>	29.40			Valor com BDI =>	157.81

Total sem BDI	**6.729.879,39**
Total do BDI	**1.538.567,61**
Total Geral	**8.268.447,00**

Wesley Henrique de Araujo Santos
Engenheiro Civil CREA - MT38540

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1344
VISTO

VETOR
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.532/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 22,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 107,58% HORISTA; 66,49% MENSALISTA
FAIXA: A
FAIXA: B
FAIXA: C

PREFEITURA DIAMANTINO

Codigo	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COB-01	Proprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO.	COBE - COBERTURA	KG	37.846,41	26,97	1.087.090,52	10,61	10,61
COB-09	Próprio	REF. SINAPI (94216) - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA (PU) E = 50 MM (CHAPA/CHAPA), COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COBE - COBERTURA	m²	3.078,21	267,62	823.263,64	7,96	18,46
ADM-01	Proprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CONSTRUÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	12,0	50.141,97	601.982,64	5,82	24,28
103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	41,0	14.323,58	587.268,58	5,68	29,96
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	3.284,74	133,98	440.084,82	4,30	34,26
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	3.726,46	108,36	403.766,19	3,90	38,16
87776	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6.448,98	52,06	388.727,83	3,80	42,03
SUPER-08	Proprio	MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM SAPATAS PARA h=2,20m	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	319,45	1.032,48	329.836,73	3,19	45,21
87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	2.343,82	73,66	172.382,38	1,68	46,88
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	171,13	1.000,67	171.244,65	1,66	48,54
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	252,1	676,42	170.525,48	1,66	50,19
93479	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.158,84	125,33	148.572,77	1,45	51,64
88131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	4.158,96	32,26	134.167,72	1,30	52,93
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1.388,7	93,30	129.585,71	1,26	54,19
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.315,6	91,09	119.838,00	1,16	55,34
96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	874,64	133,60	116.851,90	1,13	56,47
92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	781,73	164,73	115.504,33	1,12	57,59
103678	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	312,14	323,33	101.247,66	0,99	58,57
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	11.026,58	9,06	99.781,58	0,98	59,53
ESQ-40	Proprio	REF. SINAPI (94600) - (J1) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 2,00M X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	43,0	2.123,18	91.293,38	0,89	60,43
96561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1.758,11	51,54	90.664,52	0,88	61,29
CLIM-70	Proprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO. INCLUSO FIXADOR.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	510,0	167,76	85.457,60	0,78	62,07
00007620	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0	76.290,30	76.290,30	0,74	62,81
96975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	559,8	123,07	68.894,58	0,67	63,47
SC-26	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA 5M3 - FORNECIMENTO E DESLOCAMENTO - DIAMANTINO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	30,0	2.211,84	66.355,20	0,64	64,12
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	290,4	211,73	61.483,48	0,58	64,71
94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	973,46	62,83	61.152,78	0,58	65,30
HIDR-113	Proprio	REF SINAPI (102621) e SICRO3 (7107377) - RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 30.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	60.448,37	60.448,37	0,58	65,88
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	692,61	87,03	59.824,94	0,58	66,46
87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	640,42	93,30	59.751,18	0,58	67,04
ESQ-48	Proprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P3) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	22,0	2.674,17	58.831,74	0,57	67,61
101084	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_08/2020	PISO - PISOS	M	210,00	228,39	50.031,11	0,48	68,09
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3.188,64	15,66	49.982,63	0,48	68,58
92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	580,20	86,62	49.861,88	0,48	69,06
SUPER-10	Próprio	MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM SAPATAS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	20,0	2.347,35	46.947,00	0,46	69,51
SP-18	Proprio	REF SINAPI (94136) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MXMES	600,4	56,06	44.884,43	0,43	69,94
92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	232,82	192,56	44.793,30	0,43	70,38

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1345
VISTO

SC-34	Próprio	REF. SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	SERV - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	18.236,16	4,20	42.967,75	0,42	78,78
COB-07	Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA AZUL, INLCLUSO IÇAMENTO	COBE - COBERTURA	M²	563,34	76,82	43.507,67	0,41	71,20
94872	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	61,04	694,61	42.411,20	0,41	71,61
SC-38	Próprio	REF. SEDOP (258312) - BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,48 E H=0,80M, INCLUSO ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES, ESTRUTURA DE METALON 5X5CM (COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA COR PRETA NO METALON), MADEIRAMENTO E=3CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	52,0	806,26	41.925,52	0,41	72,02
92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	380,4	109,86	41.790,74	0,40	72,42
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.341,28	17,86	41.393,83	0,40	72,82
HIDR-101	Próprio	REF. SINAPI (9968) - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	329,42	124,80	41.012,79	0,40	73,22
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	429,14	93,76	40.236,16	0,38	73,61
ESQ-55	Próprio	REF. SUDECAP (12.30.20), SINAPI (100773), SBC (023472) - PAINEL GEOMÉTRICO METÁLICO - 2,65X2,0 M - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	24,0	1.642,08	39.890,92	0,38	73,99
87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.818,75	20,78	38.388,78	0,38	74,37
100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	3.333,10	11,74	39.014,25	0,38	74,75
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.060,33	18,85	38.480,50	0,37	75,12
88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.842,10	20,52	38.211,62	0,37	76,48
96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	727,96	51,58	37.548,17	0,36	76,85
100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	187,80	193,38	36.322,23	0,35	76,20
PINT-14	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	1.970,10	18,38	36.213,09	0,35	76,55
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	7.627,5	4,76	36.630,90	0,35	76,90
96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.388,84	14,96	35.734,20	0,35	77,25
ALV-07	Próprio	REF. SINAPI (101965) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	149,8	238,38	36.383,84	0,34	77,59
94532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	138,78	252,06	34.980,88	0,34	77,93
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	384,75	85,78	33.003,89	0,32	78,25
PINT-18	Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	PINT - PINTURAS	M²	2.031,04	16,09	32.679,43	0,32	78,56
ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (73932/001) - PORTÃO DE CORRER DE FERRO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE BARRAS CHATAS VERTICAIS ENTRELAÇADAS COM BARRA REDONDA DE 5MM, TRAMO 65X132MM, MONTANTES METÁLICOS 3"X3 CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRILHO, RODIZIO E CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	53,5	603,34	32.279,76	0,31	78,87
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.566,06	19,62	31.036,34	0,30	79,17
103280	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	530,0	57,96	30.718,80	0,30	79,47
CLIM-130	Próprio	REF. SBC (070705) - COIFA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CHAPA 20, 1830MM X 2130 MM X (600 OU 450 MM), COM SAÍDA DE Ø400 MM, COM UM FILTRO INERCIAL TIPO GRELHA, CALHA COLETORA DE GORDURA E UMA ILUMINAÇÃO INTERNA COM LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA NAS PARTES INTERNAS.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	29.607,78	29.607,78	0,29	79,76
94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	242,71	112,52	27.308,72	0,28	80,02
SPDA-22	Próprio	REF SBC (078361) - SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	119,0	229,08	26.674,44	0,26	80,28
97336	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	308,0	80,46	24.781,68	0,24	80,52
HIDR-64	Próprio	CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR PRE-MOLDADA L=50CM; H=6CM, ARMADA	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	70,80	348,92	24.488,98	0,24	80,75
88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	6.443,73	3,74	24.098,55	0,23	80,99
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	21,6	1.098,61	23.966,23	0,23	81,22
PINT-11	Próprio	REF. SINAPI (88488) - (COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	298,20	76,00	22.667,76	0,22	81,44
SC-32	Próprio	REF. ORSE (11263) - PRATELEIRA DE GRANITO, ESP. 3CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	20,0	1.084,97	21.699,38	0,21	81,65
93282	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
94569	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM DUAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²					
SC-43	Próprio	TAMPO EM GRANITO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m²	22,02	938,03	21.520,27	0,21	82,28
ELE-398	Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 18 W, SEM NECESSIDADE DE REATOR PARA FUNCIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	252,0	86,15	21.467,88	0,21	82,48
98262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	29,0	736,45	21.418,05	0,21	82,69
COB-06	Próprio	REF. SINAPI (94213) - TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA BRANCA, INLCLUSO IÇAMENTO	COBE - COBERTURA	M²	300,77	70,02	21.058,81	0,20	82,90
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	931,48	22,54	20.996,18	0,20	83,10
96115	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	378,24	54,58	20.521,87	0,20	83,30

PREFEITURA MUN. DE DUA
PAG 1346
VISTO

91936	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.771,6	7,37	20.426,69	0,10	
91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	285,0	70,72	20.155,20	0,10	83,69
97084	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	847,61	23,66	20.043,61	0,10	83,66
83968	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	326,5	61,37	20.037,30	0,10	84,00
GAS-16	Próprio	REF. SINAPI (74100/001 E 74238/002) - ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP PARA 02 CILINDROS COM CAPACIDADE DE P45, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS. PORTÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	2,0	9.963,74	19.927,48	0,10	84,27
103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	19.880,33	19.880,33	0,10	84,46
00001000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	Material	M	100,0	197,24	19.724,00	0,10	84,85
ESQ-41	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J2) JANELA FIXA DE 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 2,40 M X 0,40M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	20,0	958,20	19.164,00	0,10	84,84
PINT-15	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (BRANCO GELO) - APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1.386,36	13,39	18.567,26	0,10	85,02
ESQ-51	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P5) PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR MAIS TARJETA 0,80 X 1,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	12,0	1.537,53	18.450,36	0,10	85,20
CO-63	Próprio	REF. SINAPI (73847/4) - ALUGUEL CONTAINER/SANIT CH VASO/1 LAVAT/1 MICH CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA.	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	12,0	1.519,47	18.233,64	0,10	85,37
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	594,8	30,57	18.183,03	0,10	85,55
COB-10	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.045/01 - TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COBE - COBERTURA	M	413,6	43,90	18.157,04	0,10	85,72
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	641,6	27,90	17.900,64	0,17	85,90
PINT-08	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	PINT - PINTURAS	M²	221,88	79,71	17.648,43	0,17	86,06
96822	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	72,6	233,84	16.955,06	0,16	86,23
90486	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	969,4	17,33	16.799,70	0,16	86,38
ESQ-53	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P7) PORTA METÁLICA DE ABRIR 0,90 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	7,0	2.391,55	16.740,85	0,16	86,66
89866	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	834,2	19,84	16.633,84	0,16	86,71
97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	308,0	51,90	15.985,20	0,15	86,87
SC-35	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT - A SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	11.366,9	1,40	15.913,66	0,15	87,02
ESQ-50	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P4) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR DE VIDRO 0,80 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	6,0	2.637,31	15.823,86	0,15	87,18
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	4.661,76	3,38	15.460,39	0,15	87,32
COB-11	Próprio	REF. CADERNO TÉCNICO SINAPI: TELHAMENTO PARA COBERTURA 01.COBE.TELH.045/01 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	200,75	76,84	15.425,63	0,15	87,47
92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	177,5	84,98	15.083,95	0,15	87,62
91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.105,4	13,47	14.889,73	0,14	87,76
REVEST-05	Próprio	REF. SINAPI (87264) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DIMENSÕES 20X20 CM NA COR AZUL PANTONE APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	119,92	122,42	14.680,60	0,14	87,91
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	701,1	20,90	14.652,99	0,14	88,05
ESQ-42	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J3, J6) JANELA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 2,80M X 0,60M.. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	10,0	1.448,49	14.484,90	0,14	88,19
99808	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1.148,84	12,44	14.292,81	0,14	88,32
9926	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	39,4	356,08	14.029,55	0,14	88,46
PINT-17	Próprio	REF. SINAPI (88487) - (COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	PINT - PINTURAS	M²	866,72	16,09	13.945,52	0,13	88,60
93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	235,8	59,04	13.921,63	0,13	88,73
102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	36,19	384,35	13.909,08	0,13	88,86
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	335,1	41,48	13.899,94	0,13	89,00
MOVT-01	Próprio	REF. SINAPI 41721 (10/2019) - COMPACTAÇÃO À 95% PROCTOR NORMAL	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2.042,16	6,73	13.743,73	0,13	89,13
93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	235,8	57,90	13.652,82	0,13	89,26
SC-41	Próprio	REF. SEINFRA (C9864) - MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	6.581,20	13.162,40	0,13	89,39
ESQ-46	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J8) JANELA GELHOTINA DE ALUMINIO 2,00 M X 1,00M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,0	3.247,46	12.989,84	0,13	89,52

BC-36	Próprio	QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA BRANCA 8MM DIMENSÕES 4,00X1,10M, FIXAÇÃO COM PROLONGADOR CROMADO. INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA, AS QUINAS DO APARADOR ARREDONDADAS DOS DOIS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SESV - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	19,0	644,88	12.252,91	0,12	90,13
92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	84,6	128,70	12.183,15	0,12	90,24
99874	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	120,6	99,53	11.993,36	0,12	90,36
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	26,0	443,68	11.536,68	0,11	90,47
COB-13	Próprio	REF. SINAPI (94469) - TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (INCLINAÇÃO 10,00%)	COBE - COBERTURA	M²	157,16	70,63	11.100,21	0,11	90,58
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	626,14	17,39	10.871,18	0,11	90,68
BC-42	Próprio	(PADRÃO SEDUC) - EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS SOLIDOS, INCLUSIVE PORTÃO, FECHADURA E CADEADO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	10.579,38	10.579,38	0,10	90,78
9814	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	242,7	43,15	10.472,50	0,10	90,88
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	2.661,225	3,79	10.161,84	0,10	90,98
PINT-80	Próprio	REF. SINAPI (74245/001) - (AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	PINT - PINTURAS	M²	128,88	78,71	10.144,14	0,10	91,08
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	51,4	195,98	10.073,37	0,10	91,18
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1.438,016	6,85	9.850,40	0,10	91,27
INC-24	Próprio	REF. SINAPI (83645) - BOMBA TRIFÁSICA 3,0 CV -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	2,0	4.775,81	9.551,62	0,09	91,37
SPDA-37	Próprio	REF. SINAPI (96985) - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	96,0	98,74	9.380,30	0,09	91,46
ALV-86	Próprio	REF. SINAPI (101986) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	57,2	161,45	9.234,94	0,09	91,55
ESQ-47	Próprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P1) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD 0,80 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,0	2.268,67	9.074,68	0,09	91,63
INC-12	Próprio	REF. SINAPI (71518) - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCE DE 15M - TIPO 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	1.502,39	9.014,34	0,09	91,72
ELE-493	Próprio	REF. SINAPI (91928) - CABO PP, TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	458,0	19,66	9.003,56	0,09	91,81
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	634,36	8.881,04	0,08	91,89
BC-31	Próprio	REF. SINAPI (84121) - PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	37,0	237,34	8.781,58	0,08	91,98
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	321,3	27,20	8.738,36	0,08	92,06
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	18.613,03	0,43	8.433,17	0,08	92,14
97889	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,0	842,33	8.423,30	0,08	92,22
SPDA-36	Próprio	REF. SIURB (000357) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Edificações	UN	141,0	59,38	8.372,58	0,08	92,31
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	395,29	21,17	8.368,28	0,08	92,39
ELE-488	Próprio	Ref. SINAPI (101666) - LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE HIGHBAY 200W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	15,0	555,85	8.337,75	0,08	92,47
ESQ-57	Próprio	PORTÃO DE CORRER (4,50 X 2,20 M) COM MONTANTES EM PERFIL DE AÇO, GRADIL COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRAMA 0,05X0,20 M (COR AZUL), INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO, CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	8.268,52	8.268,52	0,08	92,55
100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	700,730	11,63	8.254,21	0,08	92,63
86467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	318,0	26,00	8.215,20	0,08	92,71
92690	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	84,56	92,17	7.792,97	0,08	92,79
BC-34	Próprio	REF. ORSE (9691) - MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 85X45CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	2,0	3.748,64	7.498,28	0,07	92,86
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	412,3	17,79	7.334,81	0,07	92,93
BC-07	Próprio	LETREIRO (NOME DA ESCOLA) - LETRA EM ACM NA COR BRANCA, RETROILUMINADA COM LED - H= 25 CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFICIES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	30,0	233,60	7.008,00	0,07	93,00
PINT-13	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (AZUL PANTONE 2758C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	414,68	16,84	6.983,37	0,07	93,06
CLIM-68	Próprio	REF. da SBC (870443) - SUPORTE PARA EVAPORADORA/CONDENSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	42,0	166,08	6.973,53	0,07	93,13
HIDR-89	Próprio	REF. EMOP (10.029.0085-A) - BOMBA BC-02 S/T 1B 2CV R137 - FORNECIMENTO E COLOCACAO	1B	UN	2,0	3.483,04	6.926,08	0,07	93,19
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	PISO - PISOS	m²	32,47	205,58	6.672,58	0,06	93,26

PAG 1348
VISTO

PINT-12	Proprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	270,52	23,53	6.446,49	0,06	93,70
91662	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	401,8	16,07	6.444,07	0,06	93,70
101680	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	797,77	6.382,16	0,06	93,83
SPDA-38	Proprio	REF. AGESUL (1201007986) - PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PAREDE ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	154,0	41,34	6.366,36	0,06	93,86
92462	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	24,17	263,20	6.116,84	0,06	93,96
PINT-16	Proprio	REF. SINAPI (74245/001) - (VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	PINT - PINTURAS	M²	76,72	79,71	6.038,63	0,06	94,00
GAS-13	Próprio	REF. SETOP (ARC-VAL-016) - VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - 03/4" - INSTALAÇÕES DE GÁS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	987,45	6.024,70	0,06	94,06
87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	26,81	221,56	5.866,44	0,06	94,12
LOG-48	Proprio	REF. DA SINAPI (95541) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	968,0	6,06	5.862,94	0,06	94,18
89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	91,7	63,97	5.866,04	0,06	94,23
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	157,2	37,07	5.827,40	0,06	94,29
91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	252,4	22,91	5.782,48	0,06	94,34
90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	638,6	8,98	5.733,73	0,06	94,46
97648	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	406,1	14,15	5.732,16	0,06	94,46
SPDA-34	Proprio	REF. SINAPI (98114) - TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	404,96	5.669,38	0,06	94,51
CO-04	Proprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	12,6	452,33	5.854,12	0,06	94,56
100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	205,48	27,47	5.644,81	0,06	94,63
CLIM-167	Proprio	REF. ORSE (11412) - CABO DE COBRE PP04X2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	271,0	20,78	5.626,98	0,06	94,67
90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	645,9	8,60	5.554,74	0,06	94,73
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	286,0	18,34	5.418,30	0,06	94,78
SC-15	Proprio	REF. ORSE (19089) - CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 7x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CJ	1,0	5.306,18	5.306,18	0,06	94,83
100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1.440,0	3,68	5.270,40	0,06	94,88
103788	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0	5.254,86	5.254,86	0,06	94,93
ESQ-43	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (J4) JANELA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10 MM E ALUMINIO DE 0,80M X 0,60M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	7,0	748,70	5.184,90	0,06	94,98
SC-52	Proprio	REF. SINAPI (94568) - BICICLETÁRIO METÁLICO, CONFORME PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	856,72	5.163,33	0,06	95,03
00034736	SINAPI	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	Material	UN	1,0	5.134,50	5.134,50	0,06	95,08
PINT-18	Proprio	REF. SINAPI (100781) - (COR AZUL PANTONE 2756C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	188,16	26,99	5.166,43	0,06	95,13
91663	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	330,84	15,18	5.020,36	0,06	95,18
ESQ-46	Proprio	REF. SINAPI (74232/001) - (P2) PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA DE APOIO - PCD E BANDEIRA 0,90 X 2,50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	2.514,43	5.028,86	0,06	95,23
93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,36 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	264,30	18,87	4.988,03	0,06	95,28
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	48,68	101,23	4.928,84	0,06	95,33
92918	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	293,81	16,78	4.928,83	0,06	95,37
SPDA-01	Próprio	REF. SINAPI (91170) - BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO COM FUROS DE 6M 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	166,0	32,76	4.811,64	0,06	95,42
97870	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	176,0	26,83	4.764,83	0,06	95,47
97885	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 16 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	32,0	148,18	4.741,86	0,06	95,51
PINT-07	Proprio	REF. SINAPI (74244/001) - (CINZA MÉDIO) PINTURA ACRÍLICA EM PISO, DUAS DEMÃOS.	PINT - PINTURAS	M²	234,43	20,01	4.690,84	0,05	95,56
101681	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	1.146,07	4.584,28	0,04	95,60
SC-33	Proprio	REF. SINAPI (94121) - PLACA EM ACRÍLICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	42,0	108,93	4.575,06	0,04	95,65
95467	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN [illegible] E INSTALAÇÃO. AF_12/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	104,0	43,78	4.551,84	0,04	95,68



88713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	143,0	31,00	4.433,00	0,01	95,91
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	68,4	64,10	4.384,44	0,04	96,03
93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	178,63	24,56	4.375,07	0,04	96,08
SPDA-32	Próprio	REF. SINAPI (95641) - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	672,0	6,48	4.360,80	0,04	96,12
INC-21	Próprio	REF. SINAPI (101909) - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUIMICO DE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	16,0	264,99	4.274,84	0,04	96,16
SPDA-20	Próprio	REF IDPES (160310) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	34,0	123,70	4.205,80	0,04	96,20
98256	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	518,58	4.148,48	0,04	96,24
PINT-06	Próprio	REF. SINAPI (41585) - PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	PINT - PINTURAS	M²	396,0	10,40	4.166,90	0,04	96,28
00000968	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	40,0	101,35	4.054,00	0,04	96,32
SC-04	Próprio	REF. SIURB (101474)PRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM.	PISO - PISOS	m	44,10	88,94	3.927,65	0,04	96,36
99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	271,60	3.802,40	0,04	96,39
CLIM-141	Próprio	REF. SINAPI (103276) - EVAPORADORA: AR CONDICIONADO SI SPLIT, HILL WALL, INVERTER, 18000BTUs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	3.798,58	3.798,58	0,04	96,43
INC-13	Próprio	REF. ORSE (1510) - ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	7,0	537,94	3.765,58	0,04	96,47
89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 65MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	23,0	162,70	3.742,10	0,04	96,50
SPDA-12-CNP	Próprio	REF. SIURB (091115) - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Edificações	UN	34,0	109,84	3.734,36	0,04	96,54
INC-01	Próprio	REF. CPOS (07.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	71,0	51,40	3.650,78	0,04	96,57
INC-23	Próprio	REF. FDE (09.06.007) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA, QUADRO DE COMANDO E CHAVE DE PARTIDA PARA BOMBA 3 CV	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	4,0	913,93	3.655,72	0,04	96,61
89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	434,0	8,51	3.693,34	0,03	96,64
SC-25	Próprio	REF. SINAPI (72896) - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	420,960	8,80	3.680,00	0,03	96,68
PINT-04	Próprio	REF. SINAPI (88489) - (COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	PINT - PINTURAS	M²	213,4	16,84	3.593,66	0,03	96,71
ELE-426	Próprio	REF. SINAPI (101886) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 60 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	1.794,68	3.589,36	0,03	96,75
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	71,0	50,54	3.588,34	0,03	96,78
101914	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 90X60X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	6,0	595,16	3.571,00	0,03	96,82
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	452,0	7,87	3.557,24	0,03	96,85
SC-38	Próprio	REF. SINAPI (100868) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	443,84	3.549,44	0,03	96,88
CLIM-136	Próprio	REF. SBC (070008) - EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø=400mm, VAZÃO: 3.000 m³/h e ALTURA: 300 mm, TENSÃO220 V	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	2,0	1.771,54	3.543,08	0,03	96,92
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	313,4	11,12	3.486,00	0,03	96,95
ELE-398	Próprio	REF. SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO, 16W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	434,18	3.473,44	0,03	96,98
93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	263,31	12,97	3.416,13	0,03	97,02
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	138,5	24,42	3.406,50	0,03	97,06
SC-48	Próprio	LETREIRO - LETRAS EM ACM (GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO) 27 LETRAS, FIXADO COM SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	3.367,41	3.367,41	0,03	97,09
CO-06	Próprio	REF. SINAPI (41588) - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	3.348,77	3.348,77	0,03	97,12
ALV-09	Próprio	FECHAMENTO LATERAL EM ACM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JÁ EXISTENTE CONFORME PROJETO, COM O USO PARAFUSO AUTOBROCANTE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	29,47	113,13	3.333,84	0,03	97,15
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	275,14	12,10	3.329,19	0,03	97,18
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	46,0	70,66	3.250,36	0,03	97,21

91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	88,0	35,18	3.095,48	0,03	97,43
SC-37	Própria	BANCO COM ENCOSTO, 1,80M² DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	1.511,26	3.022,53	0,03	97,46
SC-27	Própria	REF. SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	3,27	913,76	2.987,99	0,03	97,48
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	15,0	196,77	2.951,55	0,03	97,51
89463	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	32,0	88,25	2.824,76	0,03	97,54
97557	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	320,28	2.882,61	0,03	97,57
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	318,50	2.866,50	0,03	97,60
COB-06	Própria	REF. SINAPI (94231) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COBE - COBERTURA	M²	73,97	37,61	2.782,61	0,03	97,63
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	695,21	2.780,84	0,03	97,66
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	117,0	23,43	2.742,30	0,03	97,68
COB-13	Própria	CUMEEIRA PARA TELHA DE POLICARBONATO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	COBE - COBERTURA	M	46,10	61,10	2.786,27	0,03	97,70
96727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	120,0	22,90	2.748,00	0,03	97,73
98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	383,4	6,97	2.672,29	0,03	97,76
ELE-381	Própria	REF. SINAPI (101899) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	2.643,14	2.643,14	0,03	97,79
INC-05	Própria	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	213,04	2.556,48	0,02	97,81
CLIM-135	Própria	REF. SBC (079999) - DAMPER CORTA FOGO Ø400mm, ALTURA: 600 mm	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	2.508,82	2.508,82	0,02	97,83
92987	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	53,0	47,27	2.505,31	0,02	97,86
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	59,3	42,29	2.507,50	0,02	97,88
92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,16	1.129,64	2.442,77	0,02	97,90
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	716,0	3,36	2.406,76	0,02	97,93
93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	54,0	43,63	2.356,19	0,02	97,95
SC-23	Própria	REF. SINAPI (73948/008) - LIMPEZA VIDRO COMUM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M²	129,60	19,37	2.510,24	0,02	97,97
CLIM-133	Própria	REF. SBC (078999) - EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO Ø=600 MM, PRESSÃO ESTÁTICA: 17 - 20 MMCA, VAZÃO: 8.000 M³/H E ALTURA: 310 MM	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	2.272,88	2.272,88	0,02	97,99
100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	DRDP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	m²	43,16	52,65	2.272,37	0,02	98,02
CLIM-136	Própria	REF. SBC (078999) - DUTO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO #200 MM SOLDADO Ø400, ALTURA: 1200 MM.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	2.263,06	2.263,06	0,02	98,04
103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	31,8	71,09	2.261,08	0,02	98,06
ELE-168	Própria	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	2.222,27	2.222,27	0,02	98,08
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	384,7	5,34	2.167,69	0,03	98,10
97648	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	35,0	60,18	2.106,30	0,02	98,12
92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	15,0	139,80	2.097,00	0,02	98,14
97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	694,18	2.083,54	0,02	98,16
96731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	103,0	20,39	2.099,78	0,02	98,18
ALV-84	Própria	REF. SINAPI (101966) - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 17CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	12,0	170,96	2.051,53	0,02	98,20
92378	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	127,34	2.036,84	0,03	98,22
ALV-86	Própria	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X14X19, UMA VEZ E MEIA (ESPESSURA 33CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (0,34M2)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M²	19,06	106,80	2.035,60	0,02	98,24
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	94,0	20,48	1.925,06	0,02	98,26
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	138,50	14,75	1.926,05	0,03	98,28
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	27,64	68,48	1.906,48	0,02	98,30
INC-31	Própria	REF. SINAPI (74169/001) - REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	6,0	312,61	1.875,66	0,02	98,31
		ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO	M	221,0	8,45	1.867,45	0,02	98,33

PÁG 139
VISTO

103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA. A.RAG. AF_	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	M	56,0	32,88	1.864,11	0,02	98,47
92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	110,78	14,84	1.643,63	0,02	98,49
90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	140,84	10,72	1.666,28	0,02	98,50
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	91,0	17,60	1.601,60	0,02	98,52
92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 3 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	6,72	238,28	1.587,08	0,02	98,53
91841	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	119,0	13,38	1.580,32	0,02	98,54
MERC0131	Proprio	CHAVE FUSIVEL MEDIA TENSAO 15 KV	Material	UN	3,0	525,93	1.577,79	0,02	98,56
101886	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	774,86	1.549,72	0,01	98,58
97553	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	85,63	1.541,34	0,01	98,59
92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	251,08	1.506,48	0,01	98,61
INC-14	Proprio	REF. SIURR (100877) - ESGUICHO JATO SÓLIDO REGULÁVEL - 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	250,72	1.504,32	0,01	98,62
INC-06	Próprio	REF. CPOS (50.05.200) - SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	117,73	1.412,76	0,01	98,63
93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	18,4	75,65	1.391,96	0,01	98,65
101679	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	692,64	1.385,28	0,01	98,66
101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_04/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	4,8	278,92	1.338,81	0,01	98,67
INC-34	Próprio	REF. SINAPI (97888) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	51,0	25,86	1.318,36	0,01	98,68
00004273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	Material	UN	3,0	439,27	1.317,81	0,01	98,70
99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	657,33	1.314,66	0,01	98,71
93186	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	18,4	70,47	1.296,64	0,01	98,73
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	36,0	36,29	1.270,44	0,01	98,74
00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	28,0	45,37	1.270,36	0,01	98,75
INC-07	Próprio	CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	2,0	634,25	1.268,50	0,01	98,76
89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	114,14	1.255,54	0,01	98,77
SC-61	Próprio	REF. AGESUL 1301002030 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	14,0	89,67	1.255,38	0,01	98,78
97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	621,68	1.243,76	0,01	98,80
SC-33	Proprio	REF. CPOS (30.06.122) - MOLDE PICTOGRAMA ACESSIVEL - DEMARCAÇÃO DE PISO RESERVADO PARA PCD (QUADRA) DIM. 1,70X1,70M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	618,04	1.236,08	0,01	98,81
INC-19	Próprio	REF. IOPES (100574) - ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	112,28	1.235,08	0,01	98,82
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	43,0	28,69	1.233,67	0,01	98,83
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	134,8	9,00	1.232,64	0,01	98,85
ELE-462	Próprio	REF. AGESUL (1201009056) - CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO, PADRAO ENERGISA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	406,72	1.220,16	0,01	98,86
CLIM-137	Próprio	REF. SBC (070008) - LUVA DE REDUÇÃO CÔNICA PARA EXAUSTOR Ø500MM PARA Ø400MM, ALTURA 500 MM.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	1.218,58	1.218,58	0,01	98,87
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	79,81	15,26	1.214,63	0,01	98,88
94647	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1800 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	86,80	1.212,40	0,01	98,89
ELE-164	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	595,13	1.190,26	0,01	98,90
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	22,0	53,50	1.177,00	0,01	98,92
00000967	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	20,0	58,87	1.173,40	0,01	98,93
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	17,0	68,97	1.172,49	0,01	98,94
10469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_06/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	86,8	13,50	1.162,80	0,01	98,96
GAS-08	Próprio	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTAGIO - INSTALAÇÃO DE GAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	2,0	580,16	1.160,32	0,01	98,96
ESQ-44	Próprio	REF. SINAPI (94580) - (JS) JANELA DE ENROLAR ARTICULADA RAJADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA #24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	575,17	1.150,34	0,01	98,97
103203	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	31,0	36,93	1.144,53	0,01	98,98

HIDR-63	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89496) - RALO FOFO SEMIESFÉRICO PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	31,0	33,79	1.047,49	0,01	99,00
ELE-382	Próprio	REF. SINAPI (83656) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 20KA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	87,14	1.045,68	0,01	99,00
SC-48	Próprio	PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,50X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	1.038,61	1.038,61	0,01	99,10
00000605	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	60,0	17,21	1.032,60	0,01	99,11
HIDR-118	Próprio	REF. SINAPI (100860) -DUCHA HIGIÊNICA 25 MM X 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	254,05	1.016,20	0,01	99,12
104891	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	60,0	16,87	1.012,20	0,01	99,13
ELE-383	Próprio	REF. SINAPI (91981) - INTERRUPTOR BIPOLAR, DR, (FASE/NEUTRO - 30mA), TIPO DIN, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	202,38	1.011,90	0,01	99,14
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	125,46	1.003,68	0,01	99,15
ESQ-54	Próprio	REF. SINAPI (101161) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE "7X40X40CM" E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	4,32	232,09	1.002,52	0,01	99,16
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	40,6	24,21	982,92	0,01	99,17
89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	126,12	882,84	0,01	99,18
ELE-158	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	241,20	964,80	0,01	99,19
ELE-380	Próprio	REF. SINAPI (101886) - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	241,20	964,80	0,01	99,19
89616	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	53,10	955,80	0,01	99,20
HIDR-108	Próprio	REF. SINAPI (86914) TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM/TANQUE (REF 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	86,49	951,39	0,01	99,21
LOG-47	Próprio	REF. DA SINAPI (88305) - RACK CAIXA PADRÃO 19" COM PORTA DE ACRÍLICO CRISTAL - 8Ux470mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	941,16	941,16	0,01	99,22
HIDR-64	Próprio	REF. SINAPI (103018) - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	234,14	936,56	0,01	99,23
ELE-810	Próprio	Ref. SINAPI (97882) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	466,26	932,52	0,01	99,24
94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	101,48	908,88	0,01	99,25
91983	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	27,0	33,60	907,20	0,01	99,26
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	64,18	898,52	0,01	99,27
103864	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	39,0	23,03	898,34	0,01	99,27
SC-50	Próprio	REF. CPOS (44.03.180) - TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	10,0	85,37	853,70	0,01	99,28
ELE-385	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (072365) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	95,0	8,94	849,30	0,01	99,29
92903	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	59,81	837,34	0,01	99,30
92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	49,09	16,87	828,14	0,01	99,31
SPDA-05	Próprio	BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE 11 TERMINAIS 220x180x80mm PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	827,44	827,44	0,01	99,31
94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	165,05	825,25	0,01	99,32
91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	85,5	9,54	815,67	0,01	99,33
INC-15	Próprio	REF. SUDECAP (10.90.67) - VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL PORTINHOLA DN 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	398,77	799,54	0,01	99,34
100848	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	56,50	796,28	0,01	99,35
92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	113,36	793,52	0,01	99,36
CLIM-134	Próprio	REF. SBC (070999) - CHAPEU CHINES AÇO INOX 304 (ALTURA: 580 MM; Ø 550 mm).	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	788,50	788,50	0,01	99,36
ELE-404	Próprio	REF. SINAPI (95817) - CONDULETE DE PVC, TIPO 5 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	43,78	787,68	0,01	99,37
94467	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	96,66	773,28	0,01	99,38
89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	64,0	11,96	764,80	0,01	99,38
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	95,56	764,48	0,01	99,39
92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	54,58	764,12	0,01	99,40
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	53,0	14,29	757,37	0,01	99,41
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0	31,58	746,92	0,01	99,41
HIDR-194	Próprio	REF. ORSE (1572) - TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO 36 MM	107	un	14,0	52,52	735,88	0,01	99,42
00004276	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	Material	UN	3,0	241,93	725,79	0,01	99,43
89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	90,52	724,16	0,01	99,43
INC-32	Próprio	REF. SINAPI (97888) E (73749/001) - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	715,91	715,91	0,01	99,44

PÁG 1352
VISTO

97963	SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/20	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	177,16	708,64	0,01	99,46
88301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	708,12	708,12	0,01	99,47
ELE-486	Próprio	Ref. SINAPI (101888) - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 35W COM SENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	77,34	464,16	0,01	99,48
00007578	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	Material	UN	2,0	342,11	684,22	0,01	99,48
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	38,81	17,67	683,64	0,01	99,49
89707	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	61,82	677,83	0,01	99,50
ELE-381	Próprio	REF da AGESUL (1201006132) - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	12	UN	7,0	96,73	676,11	0,01	99,50
94801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	15,0	43,67	655,05	0,01	99,51
HIDR-65	Próprio	REFERÊNCIA SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	13,0	49,47	643,11	0,01	99,51
97963	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	631,00	631,00	0,01	99,52
HIDR-67	Próprio	REF. FDE (00.00.021) - TUBO DE DESCARGA VDE 38MM	8,0	UN	14,0	44,18	618,52	0,01	99,53
00003915	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Material	UN	3,0	205,73	617,19	0,01	99,53
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0	25,64	615,36	0,01	99,54
89406	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	61,0	9,97	608,17	0,01	99,54
103282	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	7,0	86,87	608,09	0,01	99,55
CLIM-140	Próprio	REF. ORSE (9679) - CABO DE AÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA COIFA	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	M	6,0	100,97	605,82	0,01	99,56
ELE-85	Próprio	REF. ORSE (9617) - PLACA 4"x2" COM FURO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	68,0	8,74	594,32	0,01	99,56
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	16,0	36,54	583,18	0,01	99,57
91867	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	67,0	9,02	574,38	0,01	99,57
ELE-132	Próprio	REF. SINAPI (93671) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	113,48	567,40	0,01	99,58
REVEST-01	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PISO - PISOS	m²	2,75	204,30	561,82	0,01	99,58
93969	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	93,30	559,80	0,01	99,59
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	14,3	38,71	553,55	0,01	99,59
INC-33	Próprio	REF SINAPI (101913) - CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	560,41	560,41	0,01	99,60
101139	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 3,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	22,75	23,90	543,72	0,01	99,61
91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	22,0	24,51	539,22	0,01	99,61
ELE-382	Próprio	REF. SETOP (ED-15781)- PLACA CEGA 4"X4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	22,0	24,30	534,60	0,01	99,62
ELE-146	Próprio	REF. SINAPI (98441) FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X2" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	71,0	7,46	529,66	0,01	99,63
104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	17,0	30,95	526,15	0,01	99,63
ELE-363	Próprio	REF SINAPI (97687) - LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	174,60	523,80	0,01	99,63
94634	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	6,03	103,45	620,36	0,01	99,64
79483	SINAPI	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	14,40	36,54	514,61	0,00	99,64
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	678,31	0,74	501,67	0,00	99,65
00011837	SINAPI	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	Material	UN	6,0	83,05	498,30	0,00	99,65
INC-04	Próprio	REF. SINAPI (100881) - GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	15,0	32,51	487,65	0,00	99,66
101913	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	487,44	487,44	0,00	99,66
INC-06	Próprio	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	115,66	462,64	0,00	99,66
ELE-379	Próprio	REF. CAERN (2070184) - QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 15CV - INSTALAÇÃO AF_06/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	456,03	456,03	0,00	99,67
MERC0279	Proprio	CONECTOR DERIVAÇÃO A PRESSÃO TIPO CUNHA	Material	UN	16,0	28,52	456,32	0,00	99,67
ELE-401	Proprio	REF. EMBASA (00.05.01) - MURETA EM ALVENARIA PARA PADRÃO DE ENTRADA (QUADRO DE MEDIÇÃO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	m²	1,4	321,36	449,94	0,00	99,68
72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	PISO - PISOS	m²	6,0	73,01	438,06	0,00	99,68
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	36,37	436,44	0,00	99,68
SPDA-38	Próprio	REF. SETOP (SPDA-CON-030) - CONECTOR CABO-HASTE PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	16,0	25,56	424,96	0,00	99,69
96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	16,94	24,88	421,46	0,00	99,69
			INEL - INSTALAÇÃO	UN	6,0	69,25	415,50	0,00	99,70

PÁG. 134
VISTO

86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	133,78	401,34	0,00	99,71
00002821	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	Material	UN	2,0	199,75	399,50	0,00	99,72
104884	SINAPI	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	36,00	396,00	0,00	99,72
104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	49,83	398,64	0,00	99,73
GAS-12	Próprio	REF. SINAPI (96340) - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	56,71	396,97	0,00	99,73
GAS-18	Próprio	PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN 3/4 COMPRIMENTO ATÉ 1,00M	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	5,0	77,83	389,15	0,00	99,73
ELE-184	Próprio	REF. ORSE (7929) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	34,0	11,31	384,54	0,00	99,74
INC-32	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 13X26CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	12,0	30,19	374,28	0,00	99,74
86870	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	25,0	14,66	366,26	0,00	99,74
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	20,45	17,70	361,96	0,00	99,75
97066	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,48	143,65	357,68	0,00	99,75
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	51,06	357,42	0,00	99,75
MERC0127	Próprio	ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO 15kV	Material	UN	3,0	117,20	351,60	0,00	99,76
93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	88,72	348,88	0,00	99,76
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	30,5	11,21	341,90	0,00	99,76
LOG-48	Próprio	REF. DA ORSE 12394 (11-2022) - CABO HDMI BLINDADO 2.0 4K ULTRA HD 3D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	M	18,0	18,98	341,64	0,00	99,77
91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	11,6	29,11	337,67	0,00	99,77
86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	21,0	16,07	336,37	0,00	99,77
SP-00	Próprio	REF. SINAPI (73823/002) - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	343,65	0,97	333,34	0,00	99,78
89726	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	21,0	15,48	325,29	0,00	99,78
86366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	20,26	324,16	0,00	99,78
91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	17,91	323,18	0,00	99,78
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	26,91	322,92	0,00	99,79
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	20,17	322,72	0,00	99,79
ELE-178	Próprio	LUMINARIA PLAFONEIR QUADRADA COM PAINEL DE LED 20X 40CM 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	7,0	45,78	320,46	0,00	99,80
99836	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	157,04	314,08	0,00	99,80
LOG-50	Próprio	REF. DA ORSE 12116 (11-2022) - CABO EXTENSOR USB 2.0 UNIVERSAL BLINDADO 4K ULTRA HD 3D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	M	18,0	17,31	311,58	0,00	99,80
ELE-31	Próprio	REF. ORSE (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	34,0	9,12	310,08	0,00	99,81
HIDR-74	Próprio	REF. SINAPI (88724) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, COM BOLSA E ANEL, DN 40 MM 1.1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	16,26	308,94	0,00	99,81
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	18,48	295,68	0,00	99,81
00001590	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	12,0	24,36	292,32	0,00	99,81
GAS-14	Próprio	REF. SINAPI (86129) - MANOMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	144,70	289,40	0,00	99,82
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	142,57	285,14	0,00	99,82
101879	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M	5,25	52,65	276,41	0,00	99,82
86351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	30,38	273,42	0,00	99,83
94482	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	68,06	272,20	0,00	99,83
103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	29,83	268,47	0,00	99,83
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	TXKM	103,58	2,54	263,09	0,00	99,83
HIDR-107	Próprio	REF. SINAPI (103972) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	52,32	261,60	0,00	99,83
00011790	SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	6,0	43,16	258,96	0,00	99,84
ELE-421	Próprio	REF. SBC (083016) - CANALETA PVC LISA 50X80MM	62	M	3,0	86,21	258,63	0,00	99,84
HIDR-73	Próprio	REFERÊNCIA ORSE (1686) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	17,0	15,08	256,36	0,00	99,84
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	127,63	254,96	0,00	99,84
		[illegible] PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO	M	11,6	21,40	248,24	0,00	99,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
PÁG. 1355
VISTO

89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	11,96	239,20	0,00	99,86
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0	29,89	239,12	0,00	99,84
89421	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	33,0	7,20	237,60	0,00	99,86
92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTUPAS	KG	16,96	21,66	236,72	0,00	99,67
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	17,0	13,92	236,64	0,00	99,67
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	117,18	234,36	0,00	99,67
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	58,30	233,20	0,00	99,67
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	33,0	10,30	332,78	0,00	99,67
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	77,19	231,57	0,00	99,84
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	32,94	230,58	0,00	99,88
89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	16,0	14,31	228,96	0,00	99,88
103871	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	32,48	227,36	0,00	99,88
ELE-384	Próprio	REF. SINAPI (91981) - INTERRUPTOR TETRAPOLAR, DR, (3 FASE MAIS NEUTRO 30mA), TIPO DIN, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	225,78	225,78	0,00	99,89
MERC0047	Próprio	TERMINAL OLHAL #185 MM² FURO M8	Material	UN	8,0	24,98	224,64	0,00	99,89
INC-25	Próprio	REF. CPOS (97.02.194) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	8,0	34,87	278,22	0,00	99,89
ELE-387	Próprio	REF. SINAPI (91964) - INTERRUPTOR HORARIO 127V - PROGRAMAÇÃO DIGITAL DIÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	206,53	206,53	0,00	99,89
89366	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	25,44	203,52	0,00	99,89
96984	SINAPI	MASTRO 1 ¼ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	201,06	201,06	0,00	99,90
ELE-486	Próprio	REF. ORSE (11304) - UNIOUT RETO 8 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	76	un	45,0	4,33	194,40	0,00	99,90
88236	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0	23,66	189,28	0,00	99,90
92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	94,35	188,70	0,00	99,90
89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	61,71	185,13	0,00	99,90
00041480	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	Material	UN	3,0	61,57	184,71	0,00	99,91
96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	13,0	14,18	184,06	0,00	99,91
ELE-422	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (072486) - INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 40A 30MA - 7		Un	1,0	182,28	182,28	0,00	99,91
ELE-383	Próprio	REF. SEINFRA (C0670) - CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, CANTERRUPTOR PULSADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	181,67	181,67	0,00	99,91
91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	90,67	181,34	0,00	99,91
LOG-48	Próprio	REF. DA AGETOP CIVIL (072386) - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	20,0	8,94	178,80	0,00	99,91
91884	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	13,3	14,48	176,65	0,00	99,92
00000430	SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	12,0	14,56	174,72	0,00	99,92
91866	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,0	14,32	171,84	0,00	99,92
00000439	SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	7,0	24,53	171,71	0,00	99,92
96985	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	168,33	168,33	0,00	99,93
94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	55,96	167,88	0,00	99,93
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	40,86	163,44	0,00	99,93
89832	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	160,84	160,84	0,00	99,93
ELE-418	Próprio	REF. SETOP (SPDA-FIT-005) - FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SPD	UN	1,75	90,45	158,28	0,00	99,93
89418	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	13,11	157,32	0,00	99,93
ELE-134	Próprio	REF. SINAPI (93655) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II, 175V, 5KA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	28,0	5,57	155,96	0,00	99,93
LOG-47	Próprio	SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	10,0	15,26	152,60	0,00	99,93
92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	37,84	151,36	0,00	99,93
101832	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	49,07	147,21	0,00	99,94
96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ¼ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	143,09	143,09	0,00	99,94
LOG-06	Próprio	REF. SINAPI (100586) CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM , FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INEB - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	3,0	47,37	142,11	0,00	99,94
[illegible]	Próprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.009.0105-A) -CABOS DE	INEL - INSTALAÇÃO	M	248,0	0,55	136,40	0,00	99,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
PÁG 1336
VISTO

INC-39	Próprio	REF. CPOS (97.82.184) - PLACA M1 SE840CH - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	134,28	134,28	0,00	99,94
94461	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	66,20	132,40	0,00	99,95
92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0	132,00	132,00	0,00	99,95
89786	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	31,53	126,12	0,00	99,94
ELE-128	Próprio	BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	63,66	126,33	0,00	99,94
104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	30,80	123,20	0,00	99,94
00000408	SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	1,0	122,72	122,72	0,00	99,95
103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	37,89	113,67	0,00	99,94
HIDR-66	Próprio	REF. ORSE (3699) - BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	138	un	14,0	8,03	112,42	0,00	99,96
93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	26,81	107,24	0,00	99,96
SPDA-33	Próprio	REF. SINAPI (101632) - APARELHO DE SINALIZAÇÃO PARA SPDA COM FOTOCÉLULA, 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	106,37	106,37	0,00	99,94
91983	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	53,09	106,18	0,00	99,94
INC-38-CBA	Próprio	REF. CPOS (97.82.184) - PLACA DE SINALIZAÇÃO CASA DE BOMBA - 25x35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0	106,02	106,02	0,00	99,96
LOG-44	Próprio	REF. DA SETOP (CAB-RACK-010) - REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	104,36	104,36	0,00	99,96
103987	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	50,70	101,40	0,00	99,90
MERC0134	Próprio	CABEÇOTE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 4" = 100MM	Material	UN	2,0	50,07	100,14	0,00	99,90
ELE-145	Próprio	REF. (12010070005) ORSE - FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	40,0	2,50	100,00	0,00	99,96
INC-41	Próprio	FALTA COTAÇÃO - REF. EMOP (15.000.0110-A) - CABOS DE INSTRUMENTOS - POLIESTER E ALUMINIO - BLINDAGEM CLASSE 2 - 600V 75°C - 3x2,5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	178,0	0,56	97,68	0,00	99,96
89796	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	48,84	97,68	0,00	99,94
HIDR-70	Próprio	REF. DA SINAPI (89567) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	23,67	94,68	0,00	99,96
CLIM-63	Próprio	REF. do ORSE (11507) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=7/8"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	7,0	13,40	93,80	0,00	99,97
MERC0126	Próprio	MANILHA SAPATILHA 5/8IN	Material	UN	4,0	23,34	93,36	0,00	99,97
103990	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	45,60	91,20	0,00	99,97
PINT-01	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUSIVE ZARCÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DEMÃO).	ABTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m²	5,07	17,63	89,38	0,00	99,97
00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	3,0	29,33	87,99	0,00	99,97
00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	4,0	21,35	85,40	0,00	99,97
MERC0133	Próprio	PROTETOR DE BUCHA E PARA RAIO DE MEDIA TENSÃO 15kV	Material	UN	6,0	14,02	84,12	0,00	99,97
HIDR-100	Próprio	REF. SINAPI (86883) - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	20,17	80,68	0,00	99,97
86385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	9,0	8,61	77,49	0,00	99,97
103988	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	19,05	76,20	0,00	99,97
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	73,65	73,65	0,00	99,97
ELE-414	Próprio	REF. SINAPI (98111) - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,PVC, 250X350MM. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	72,65	73,65	0,00	99,97
92566	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	68,28	68,28	0,00	99,97
86436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	9,74	68,18	0,00	99,98
ELE-413	Próprio	Ref. SBC (96872) - BUCHA E ARRUELA 1.1/2""	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	CJ	4,0	16,37	65,48	0,00	99,98
00038182	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	5,0	12,84	64,20	0,00	99,98
103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	21,34	64,02	0,00	99,96
00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	Material	UN	32,0	1,92	61,44	0,00	99,98
GAS-15	Próprio	REF. AGETOP CIVIL (091039) - TAMPÃO NPT 3/4" PARA GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	14,83	59,33	0,00	99,98
MERC0124	Próprio	ALÇA PREFORMADA PIETAI 9,5MM	Material	UN	3,0	19,66	58,98	0,00	99,98
ELE-412	Próprio	REF. (91938) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	29,08	58,16	0,00	99,98
ELE-407	Próprio	Ref. AGETOP CIVIL (071706) - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"	7	Un	2,0	28,80	57,60	0,00	99,98
[illegible]	[illegible]	REFERÊNCIA SINAPI (89787) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0	57,16	57,16	0,00	99,98

92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,81	18,11	53,78	0,00	99,99
INC-27	Proprio	REF. CPOS (17.02.184) - PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 20x40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	51,49	51,49	0,00	99,99
103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	17,15	51,45	0,00	99,99
104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	51,32	51,32	0,00	99,99
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	51,29	51,29	0,00	99,99
103937	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	50,65	50,65	0,00	99,99
88709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	24,96	49,90	0,00	99,99
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0	24,90	49,80	0,00	99,99
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	48,37	48,37	0,00	99,99
103983	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	15,32	45,96	0,00	99,99
HIDR-48	Proprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	44,45	44,45	0,00	99,99
00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	3,0	14,73	44,19	0,00	99,99
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,17	20,00	43,40	0,00	99,99
00011854	SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	Material	UN	3,0	14,32	42,96	0,00	99,99
91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	42,09	42,09	0,00	99,99
HIDR-72	Proprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89796) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	41,96	41,96	0,00	99,99
103883	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	20,66	41,32	0,00	99,99
00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	Material	UN	2,0	19,35	38,70	0,00	99,99
00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE "230" X "7,6" MM	Material	UN	20,0	1,89	37,80	0,00	99,99
LOG-42	Proprio	REF. DA BBC (069448) - GUIA DE CABOS PADRAO 19"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	37,68	37,68	0,00	99,99
ELE-466	Proprio	REF. IOPES 156366 - APLICAÇÃO DE SELANTE EM POLIURETANO FLEXIVEL 3600	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	6,21	37,26	0,00	99,99
PINT-19	Proprio	REF. SINAPI (100761) - (VERDE BANDEIRA) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,10	31,60	34,65	0,00	99,99
104083	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	18,11	36,22	0,00	99,99
00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	Material	UN	4,0	8,33	33,32	0,00	99,99
SC-46	Próprio	APLICAÇÃO DE SILICONE NA INTERFACE DO ACM COM O COBOGO DO PÓRTICO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	32,32	32,32	0,00	99,99
101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	9,0	3,39	30,51	0,00	99,99
104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	1,0	29,81	29,81	0,00	99,99
PINT-36	Próprio	REF. SINAPI (100761) - (AMARELO OURO) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,27	23,43	29,76	0,00	100,00
HIDR-62	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89439) - TÊ SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	29,33	29,33	0,00	100,00
HIDR-71	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	28,56	28,56	0,00	100,00
89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	27,79	27,79	0,00	100,00
104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	13,14	26,28	0,00	100,00
HIDR-68	Próprio	REFERÊNCIA DA SINAPI (89557) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	26,19	26,19	0,00	100,00
MERC0077	Proprio	FECHO PARA FITA PERFURADA 19MM	Material	UN	10,0	2,44	24,40	0,00	100,00
103983	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	11,77	23,54	0,00	100,00
88445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	22,90	22,90	0,00	100,00
91949	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	22,38	22,38	0,00	100,00

91961	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" Ba[illegible]20 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALA[illegible]. AF_12/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	15,00	15,00	0,00	100,00
00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Materiais	UN	4,0	3,68	14,73	0,00	100,00
MERC0132	Próprio	ELO FUSÍVEL TIPO 12K	Materiais	UN	3,0	4,91	14,73	0,00	100,00
ELE-08	Próprio	REF. ORSE (12984) - PLACA CEGA PARA DE CAIXA DE PVC 4" x 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	3,0	4,73	14,19	0,00	100,00
00043085	SINAPI	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 102 X 6,3	Materiais	KG	1,0	10,55	10,55	0,00	100,00
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Materiais	KG	0,3	30,96	9,28	0,00	100,00

Total sem BDI	6.729.879,39
Total do BDI	1.538.567,61
Total Geral	8.268.447,00

Wesley Henrique de Araujo Santos
Engenheiro Civil
CREA-MT 038540

Wesley Henrique de Araujo Santos
Engenheiro Civil CREA - MT38540

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
FOLHA 1237
VISTO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1362
VISTO

VETOR

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 33.573.632/0001-77
OBJETO: ESCOLA MILITAR DE DIAMANTINO
LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT
BDI OBRAS: 32,88% - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 127,30% HORISTA, 68,43% MENSALISTA

DIAMANTINO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
		100%	6,33%	6,33%	6,33%	9,50%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - Realizado	482.934,84	R$ 40.228,12	R$ 40.228,12	R$ 40.228,12	R$ 45.228,12	R$ 40.228,12	R$ 40.228,12	R$ 40.228,12	R$ 40.228,12	R$ 40.228,12	R$ 40.228,12	R$ 40.228,12	R$ 40.228,12
		100%	8%											10%
2	CANTEIRO DE OBRAS - Realizado	51.336,01	R$ 41.144,53										R$ 7.884,30	
		100%	100%											
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - Realizado	998.288,15	R$ 199.288,15											
		100%	50%											50%
4	DEMOLIÇÃO E DESFORMA - Realizado	18.369,62	R$ 9.184,81										R$ 9.184,81	
		100%	50%	50%										
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - Realizado	26.574,32	R$ 13.286,68	R$ 13.287,64										
		100%	50%	50%	50%									
6	INFRAESTRUTURA - Realizado	579.984,62	R$ 289.992,31	R$ 289.992,31	R$ 289.992,31									
		100%			50%	50%	50%							
7	SUPERESTRUTURA - Realizado	634.788,37		R$ 158.697,09	R$ 158.697,09	R$ 158.697,09	R$ 158.697,09							
		100%					25%	25%	25%	25%				
8	ALVENARIA [illegible] E DIVISÓRIAS - Realizado	413.798,57				R$ 103.449,64	R$ 103.449,64	R$ 103.449,64	R$ 103.449,64	R$ 103.449,57				
		100%								50%	50%			
9	REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS - Realizado	566.565,63							R$ 283.282,82	R$ 283.282,81	R$ 283.282,81	R$ 283.282,81		
		100%		50%						50%	50%			
10	IMPERMEABILIZAÇÃO - Realizado	565.565,63		R$ 282.782,82						R$ 282.782,81	R$ 282.782,81			
		100%								50%	50%	50%		
11	FORROS - Realizado	185.354,38								R$ 92.677,19	R$ 92.677,19	R$ 92.677,19		
		100%									50%	50%		
12	FECHADURAS, SOLEIRAS E BARRAGENS - Realizado	57.816,38									R$ 28.908,19	R$ 28.908,19		
		100%					30%	30%	30%	10%				
13	ESCADARIAS - Realizado	274.144,64				R$ 82.243,39	R$ 82.243,39	R$ 82.243,39	R$ 27.414,47					
		100%				30%	50%	20%						
14	CHAMINÉS - Realizado	1.002.741,71			R$ 301.824,51	R$ 501.824,51	R$ 200.732,68							
		100%			10%		50%	40%	30%					
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Realizado	998.856,47		R$ 99.885,65			R$ 499.428,24	R$ 399.542,58	R$ 99.885,65					
		100%					50%	30%	20%					
16	EMBASAMENTO ESTRUTURADO - Realizado	18.249,10				R$ 9.124,55	R$ 5.474,73	R$ 3.649,82						
		100%			25%	50%	25%							
17	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - Realizado	160.689,83		R$ 40.172,46	R$ 80.344,92	R$ 40.172,46								
		100%		25%		50%	25%							
18	DRENAGEM - Realizado	126.136,27		R$ 25.227,25		R$ 50.454,51	R$ 50.454,51							
		100%									25%	25%	25%	25%
19	PISOS E PAVIMENTOS - Realizado	652.441,71									R$ 163.110,43	R$ 163.110,43	R$ 163.110,43	R$ 163.110,42
		100%									25%	25%	25%	25%
20	PINTURA - Realizado	313.846,10									R$ 78.461,53	R$ 78.461,53	R$ 78.461,53	R$ 78.461,51
		100%											50%	50%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	53.068,78											R$ 26.534,39	R$ 26.534,39
		100%											50%	50%
22	LIMPEZA DE OBRA - Realizado	187.443,74											R$ 93.721,87	R$ 93.721,87
		100%									25%	25%	25%	25%
23	ACESSIBILIDADE (PCD/PNE)	72.157,66									R$ 18.039,41	R$ 18.039,41	R$ 18.039,41	R$ 18.039,42
		100%											50%	50%
24	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - Realizado	33.529,88											R$ 16.764,94	R$ 16.764,94
		100%						50%	50%	50%				
25	SPDA - Realizado	148.888,45					R$ 74.444,23	R$ 74.444,23	R$ 74.444,23	R$ 74.444,23				
		100%							50%	50%	50%			
26	TV - Realizado	3.384,32						R$ 1.692,16	R$ 1.692,16	R$ 1.692,16	R$ 1.692,16			
		100%											50%	50%
27	PÁRA-RAIO - Realizado	50.868,79											R$ 25.434,39	R$ 25.434,40
		100%							25%	25%	25%	25%	25%	
28	INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP) - Realizado	35.478,46							R$ 8.869,62	R$ 8.869,62	R$ 8.869,62	R$ 8.869,60		
		100%					50%	50%	50%					
29	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - Realizado	69.624,24				R$ 34.812,12	R$ 34.812,12	R$ 17.406,06						

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1368
1
VISTO

MERCOM0	DISCO PARA SOLDA EXOTERMICA	UN	01.628.756/0001-50	SIMAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/10/23	R$	0,83		
MERCOM0	DISCO PARA SOLDA EXOTERMICA	UN	05.941.067/0001-44	ALMEIDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17/10/23		NEGATIVA		
MERCOM71	GRADE, KITGRAD ELETROFUNDIDO, MALHA 50X200MM FIO 4MM DE DIAMETRO, NAS MEDIDAS DE 2500MM DE LARGURA X 1530MM DE ALTURA	UN	11.063.506/0001-22	GRADEMAQ IND. E COM.DE GRADES EIRELI	16/10/23	$	297,78	R$	297,78
MERCOM71	GRADE, KITGRAD ELETROFUNDIDO, MALHA 50X200MM FIO 4MM DE DIAMETRO, NAS MEDIDAS DE 2500MM DE LARGURA X 1530MM DE ALTURA	UN	21.895.582/0001-75	GRADSA SOLUÇÕES ENFERRO LTDA	18/10/23	$	350,33		
MERCOM71	GRADE, KITGRAD ELETROFUNDIDO, MALHA 50X200MM FIO 4MM DE DIAMETRO, NAS MEDIDAS DE 2500MM DE LARGURA X 1530MM DE ALTURA	UN	46.707.365/0001-62	METALGRADE PISOS INDUSTRIAIS S.A.	18/10/23	$	310,00		
MERCOM74	GRADE - FRETE PARA CUIABA	UN	11.063.506/0001-22	GRADEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE GRADES EIRELI	16/10/23	$	6.000,00	R$	3.500,00
MERCOM74	GRADE - FRETE PARA CUIABA	UN	21.895.582/0001-75	GRADSA SOLUÇÕES ENFERRO LTDA	18/10/23	$	1.190,00		
MERCOM74	GRADE - FRETE PARA CUIABA	UN	46.707.365/0001-62	METALGRADE PISOS INDUSTRIAIS S.A.	18/10/23	$	3.500,00		

Edivaldson Fortes Barreto
Engenheiro Civil CREA - MT

Giovanna Carneiro Ferreira
Arq. e Urbanista e Engª de Seg. do Trabalho - CAU A48460-6

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1368
VISTO

MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito Municipal de Diamantino – Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições que lhe conferem o art. 67, VI da Lei Orgânica do Município e.

CONSIDERANDO a realização de Processo Seletivo para contratação temporária de pessoal, por tempo determinado, para atender interesse público conforme Edital Processo Seletivo nº 003/2024.

CONVOCA:

Art. 1º - O CANDIDATO (A) (a) no aprovado/classificado no Processo Seletivo, relacionado no anexo II deste Decreto, deverá comparecer no prazo de **15 (quinze)** dias a contar data de publicação do Decreto, no **Departamento de Recursos Humanos, no horário de 7h as 13h**, para assumir as suas funções na conformidade da Lei, munidos dos documentos de acordo com os anexos II e V do Edital nº 003/2024, citado no anexo I deste decreto.

Art. 2º - O não comparecimento do (a) interessado (a) no prazo previsto e não apresentação da documentação implicará no reconhecimento da **DESISTÊNCIA E RENUNCIA** quanto ao preenchimento ao cargo para o qual foi aprovado (a), reservando-se a Administração o direito de convocar outro CANDIDATO (A).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantino/MT, 29 de Agosto de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO Prefeito Municipal

ANEXO I DO DECRETO Nº. 134/2024

01	Cédula de Identidade
01	RG E CPF do cônjuge caso for casado no civil
01	Certidão de Nascimento ou Casamento
01	Certidão de Nascimento ou RG/CPF dos filhos menores de 14 anos de idade **(se for o caso)**
01	Carteira de Vacinação dos filhos menores de 5 anos de idade **(se for o caso)**
01	CPF dos dependentes até 21 anos ou Autorização de não inclusão dos dependentes.
01	Declaração da Escola dos filhos que estão em sala de **aula (filhos 5 a 14 ano)**
01	Cadastro de Pessoa Física – CPF
01	Cartão do PIS/PASEP. **(Obs: O candidato que não for cadastrado no programa PIS/PASEP deverá apresentar)**
01	JUSTIÇA FEDERAL - 1ª REGIÃO - **http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/ (Autenticação no site)**
01	Título e Certidão de Quitação Eleitoral
01	Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicilio dos últimos cinco anos, relativa a existência ou inexistência de ações civeis e criminais (com transito em julgado) - **http://cidadao.[illegible]t.jus.br/Servicos/CertidaoNegati... (Autenticação no site)**
01	Certidão Negativa de Débitos para com o Município **(SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA)**
01	Atestado de Saúde Física e Mental (pré-admissional) expedido por profissional da Medicina do Trabalho.
01	Registro no Conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade.
01	Certificado de Reservista **(quando do sexo masculino)**
01	Comprovante de Escolaridade
01	Comprovante de Residência ou Declaração contendo endereço residencial
01	Declaração de acumulo ou não de Cargo público
01	Declaração de Bens
01	Declaração de Disponibilidade para cumprimento de carga horária do cargo em que exercera sua função
01	Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ***(págs. fotografia e identificação)***
01	Declaração de que não infringiu as leis que fundamentaram este edital. **(NO CASO DE PROCESSO SELETIVO)**
01	Carteira de Habilitação CNH "B/D/E" - conforme o cargo
01	Conta Salário Banco Bradesco - Agência de Diamantino - **Cópia do Cartão ou documento emitido pelo banco**
01	01 Foto 3x4 colorida atualizada
01	Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da **Lei (art. 12 e 37, I da CF/88)**
Exames do Anexo II do Edital nº 003/2024: 1. Hemograma completo. 2. Glicemia em jejum. 3. Reação sorológica para Lues (V.D.R.L). 4. Perfil Lipídico (Colesterol L.D.L, Colesterol H.D.L e Colesterol Total, Triglicérides). 5. Raio RX do tórax P.A e perfil e os laudos correspondentes OBS: Dispensável para gestantes mediante apresentação do laudo de Ultrassonografia (ecografia) recente a data da avaliação médica Pericial. 6. Exame de urina tipo I (E.A.S). 7. Teste Paleográfico (Avaliação Psicológica).	
Declaração de veracidade dos documentos apresentados (Emissão feita no Setor de RH da Prefeitura)	
Número de Contato **(fixo ou celular)**:	
Email:	
OS DOCUMENTOS NÃO PRECISAM SER AUTÊNTICAS, TRAZER OS ORIGINAIS NO ATO DA POSSE	
OS DOCUMETOS DEVERÃO SER APRESENTADOS SEPARADAMENTE, UM POR FOLHA.	

ANEXO II DO DECRETO Nº 134/2024

MOTORISTA EDUCACIONAL – ZONA URBANA - DIAMANTINO	
CLASSIFICAÇÃO	**CANDIDATO**
31º	VERONICA GOMES PEREIRA PASSOS
32º	TÂNIA CRISTINA DE JESUS SILVA

AVISO DE RESULTADO DA CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA Nº 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT, C.N.P.J. nº 03. 648.540/0001-74, com sede na Av. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2287 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, CEP: 78400-000 Fone: (065) 3336-6400/6423, **TORNA PÚBLICO**, o resultado de procedimento licitatório, na modalidade **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT,onde** sagrou-se vencedora do a empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 33. 573.532/0001-77 com o valor de **R$ 8.268.447,00 (Oito milhões e duzentos e sessenta e oito mil e quarenta e sete reais).** A ata encontra-se disponível no setor de licitação.

Diamantino-MT, 29 de Agosto de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO

Agente de Contratação.

SETOR RH
DECRETO MUNICIPAL Nº 107/2024

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito Municipal de Diamantino-Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.67, VI da Lei Orgânica do Município e,

DECRETA:

Art. 1º – Fica **EXONERADO** a pedido, o servidorefetivo: **FERNANDO ROCHA PAIXÃO**, brasileiro, Portador do RG sob nº 22325662 SSP/MT e CPF sob nº 043.506.391-01, Mat. 3547-1, nomeado pelo Decreto Municipal nº 031/2013, concurso 001/2011, nomeado para o Cargo de Atendente de Cidadania, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com data de e exoneração em **01 de Julho de 2024.**

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor com efeito retroativo a 01 de Julho de 2024.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Diamantino/MT, 28 de Julho de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO PA6 1270

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº. 003/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº. 019/2024
PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2024

A Prefeitura Municipal de Cocalinho - MT, através do seu Agente de Contratação, comunica a todos os interessados que recebeu documentos e credenciou no Processo de Credenciamento nº 003/2024 com o Objetivo de: **credenciamento para contratação paralela e não excludente de pessoas jurídicas, doravante denominadas credenciadas, para prestação de serviços de oficinas de ensino musical, atendendo a demanda do município de Cocalinho - MT**, a empresa: **Hwerton Antonio Ferria da Silva Ltda - 27.933.710/0001-20.** Cocalinho - MT, 28 de agosto de 2024.

Carlos Eduardo Rodrigues Adorno - Agente de Contratação

Protocolo 1616394

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

AVISO DE 1ª REABERTURA DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 031/2024 PROCESSO Nº 059/2024

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu-MT, avenida 20 de dezembro, nº 725 - Centro - Cotriguaçu/MT, torna público a 1ª REABERTURA de LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 031/2024, forma de julgamento: **Menor preço** com a finalidade de selecionar propostas para: a Objeto:

"**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) NAS RUAS DO DISTRITO DE NOVA UNIÃO (AVENIDA SETE DE SETEMBRO, AVENIDA MARECHAL RONDON, RUA SÃO GERMANO E RUA ARAPONGA)**". Cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital da Licitação. Regem a presente licitação, a Lei nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. A abertura desta licitação ocorreu no dia **27 de agosto de 2024 às 09:00 horas (HORÁRIO DE BRASILIA), pela plataforma do COMPRASBR no Departamento Central de Licitações e Contratos**, onde não obteve nenhuma proposta cadastrada.

A 1ª reabertura do certame se dará. O início de recebimento de propostas e habilitação ocorrerá à **Partir do dia 30 de agosto de 2024 às 09:00 horas, até o dia 23 de setembro de 2024 às 08h45min (HORÁRIO DE BRASILIA). O início da disputa ocorrerá no dia 23 de setembro de 2024 às 09:00 horas (HORÁRIO DE BRASILIA)**. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital. O Edital completo poderá ser acessado pelos interessados através do site da Prefeitura **www.cotriguacu.mt.gov.br** no portal transparência. Para esclarecimentos ou dúvidas poderá ser solicitado de segunda a sexta-feira respeitando o horário de atendimento pelo e-mail **licitacao@cotriguacu.mt.gov.br** ou pelo telefone (66) 3555-1247 / (66) 3555-1224. Cotriguaçu-MT, 29 de agosto de 2024.

Gislaine de Souza Silvestre Krieser
Pregoeira

Protocolo 1616340

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

AVISO DE RESULTADO DA
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA Nº 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT, C.N.P.J. nº 03.648.540/0001-74, com sede na Av. Joaquim Pereira Ferreira Mendes, 2287 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, CEP: 78400-000 Fone: (065) 3336-6400/6423, TORNA PÚBLICO, o resultado de procedimento licitatório, na modalidade CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT, onde sagrou-se vencedora do a empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.573.532/0001-77, com o valor de R$ 8.268.447,00 (Oito milhões e duzentos e sessenta e oito mil e quarenta e sete reais). A ata encontra-se disponível no setor de licitação.

Diamantino-MT, 29 de Agosto de 2024.
NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Agente de Contratação.

Protocolo 1616303

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

2º EDITAL DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 007/2024

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, com sede na Rua dos Girassóis, n.º 315, Centro, Ipiranga do Norte - MT, CEP: 78.578-000, pela sua AGENTE DE CONTRATAÇÃO, designada pela Portaria n.º 016/2024, torna público para conhecimento de todos os interessados que retificou o Edital de abertura do Certame da Concorrência Eletrônica 007/2024, cujo objeto é "Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para a Execução de Restauração de Diversas Ruas com Uso de Microrrevestimento Conforme Termo de Convênio Nº 0074-2024/ SINFRA", tendo em vista a correção do prazo de execução mencionado no Edital em conformidade ao Cronograma Físico-Financeiro. Sendo que as retificações realizadas afetam a formulação das propostas, nos termos do art. 55, § 1º da Lei 14.133/21 a data para cadastro de proposta passa a ser a partir das 09h00min do dia 30/08/2024, a abertura de propostas será realizada dia 12/09/2024 às 09h00min, a sessão de disputa no dia 12/09/2024, às 09h30min, horário de Brasília - DF, local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br. O edital retificado poderá ser obtido através do site http://portal.prefipirangadonorte-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx e ainda poderá ser obtido através do e-mail: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Informações no Setor de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.º 315, Centro, de Segunda à sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 15h00min (horário de Mato Grosso), exceto feriados. 29 de agosto de 2024. THAIS ANTUNES MACHADO - Agente de Contratação.

Protocolo 1616064

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - SRP

A Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2024 cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Lavagem da Frota de Veículos e Máquinas de Diversas Secretarias do Município de Itaúba/MT. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa:

EMPRESA	ITENS	VLR. TOTAL
53.405.952 VANESSA PRICILA DE SOUZA - CNPJ 53.405.952/0001-51	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	R$ 123.264,97

Itaúba/MT, 29 de Agosto de 2024.

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publique-se

Protocolo 1616287

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024

A Prefeitura Municipal de Itaúba - MT, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto procedimento de contratação direta, na modalidade de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** em sua forma **ELETRÔNICA** sob o Nº 004/2024; **TIPO**: Menor Preço por Item; **OBJETO**: Contratação por dispensa de licitação de empresa para prestação de serviços de elaboração de projetos elétricos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT; **LOCAL DA DISPUTA**: Por meio do Site www.portaldecompraspublicas.com.br; **PERÍODO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA**: 30/08/2024 às 08h30min até 04/09/2024 às 08h29min. (Horário de Brasília-DF); **PERÍODO PARA APRESENTAÇÃO DE LANCES:** 04/09/2024 às 08h30min até 04/09/2024 às 15h30min. (Horário de Brasília-DF); A integra deste **AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA** está disponível: por meio do site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (www.gov.br/pncp/pt-br) e no site da Prefeitura: www.itauba.mt.gov.br para informações (Ícone: Licitação).

Itaúba/MT, em 29 de agosto de 2024.

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal

Publique-se

Protocolo 1616289

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT
CNPJ: 03.648.540/0001-74
DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Agente de Contratação(a), no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela legislação vigente, tendo em vista o decorrer de todos os prazos legais, resolve:

ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

Licitação Nr.: 00000055/2024
Modalidade Nr.: 00000001/2024
Modalidade: CONCORRÊNCIA
Classificação: Concorrência presencial (Obra)
Processo Nr.: 00001236/2024
Data da Adjudicação: 12/09/2024
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MILITAR TIRADENTES "DR. MANOEL JOSÉ MURTINHO" EM DIAMANTINO-MT.

Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)	Detalhamento	Marca	Unid. Forn.	Qtd.	Vlr. Unitário	Total
144618 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI						
CNPJ: 33.573.532/0001-77						
54171 - CONSTRUÇÃO ESCOLA MILITAR TIRADENTES MANOEL JOSÉ MURTINHO	PRÓPRIA PRÓPRIA		UNIDADE	1,0000	8.268.447,0000	8.268.447,00
Total Itens: 1					**Total Fornecedor:**	8.268.447,0000
					Total Geral:	8.268.447,0000

Encaminho o referido processo para análise e homologação.

DIAMANTINO, Quinta-feira, 12 de Setembro de 2024

NICHOLAS DA COSTA MACHADO

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1390
VISTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, MANOEL LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Presidente da Comissão de Licitação e sua equipe de apoio, resolve:

HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Licitação Nr.: 00000055/2024
Modalidade Nr.: 00000001/2024
Modalidade: CONCORRÊNCIA
Classificação: Concorrência presencial (Obra)
Processo Nr.: 00001236/2024
Data da Adjudicação: 12/09/2024
Data da Homologação: 12/09/2024
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MILITAR TIRADENTES "DR. MANOEL JOSÉ MURTINHO" EM DIAMANTINO-MT.

Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)	Detalhamento	Marca	Unid. Forn.	Qtd.	Vlr. Unitário	Total
144618 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI						
CNPJ: 33.573.532/0001-77						
54171 CONSTRUÇÃO ESCOLA MILITAR TIRADENTES MANOEL JOSÉ MURTINHO	PRÓPRIA PRÓPRIA		UNIDADE	1,0000	8.268.447,0000	8.268.447,00
Total Itens: 1					**Total Fornecedor:**	8.268.447,0000
					Total Geral:	8.268.447,0000

DIAMANTINO, Quinta-feira, 12 de Setembro de 2024

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG 1373
VISTO

DÕES etc.; RESFRIADO. EMBALADO A VÁCUO, OU EM FILME PVC OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES VIGENTES.

VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 57,00

VALOR UNITÁRIO REALINHADO: R$68,90

ITEM: 242

DESCRIÇÃO: POLPA DE FRUTA - CONGELADA-SEM ACUCAR- SABOR ACEROLA - COM ASPECTO COR-CHEIRO E SABOR PROPRIO - AUSENTE DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO - ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE- ATOXICO- CONTENDO 10 UNIDADES DE 100 GRAMAS CADA

VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 19,20

VALOR UNITÁRIO REALINHADO: R$21,40

Os valores realinhados passam a vigorar a partir da data de assinatura e publicação na imprensa oficial do Município.

Curvelândia - MT, 05 de Setembro de 2024.

CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DA ARP Nº 017/2023

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023

AVISO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023

A Prefeitura Municipal de Curvelândia - MT, através do Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, torna público o REALINHAMENTO DE PREÇOS, dos itens da Ata de Registro de Preços nº 017/2023 do Pregão Presencial nº 017/2023, cuja detentora a empresa GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: 17.472.278/0001-64, conforme passa a demonstrar a seguir:

ITEM: 72

DESCRIÇÃO: CLORPRAZAMINA CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA ADMINISTRAÇÃO ORAL

VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,30

VALOR UNITÁRIO REALINHADO: R$ 0,39

Os valores realinhados passam a vigorar a partir da data de assinatura e publicação na imprensa oficial do Município. **Curvelândia - MT,** 12 de Setembro de 2024.

CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2023

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Curvelândia - MT.

Contratada: C. P. SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ: 51.038.045/0001-96

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de apoio técnico e consultoria voltada a Gestão Pública, com finalidade de realizar orientações e avaliações técnicas, envolvendo área administrativa, financeira, orçamentária, planejamento, e prestações de contas, contratos e orientações técnicas diversas, para atender os setores administrativos/contábeis do Município de Curvelândia – MT.

Valor: R$ 134.235,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais)

Vigência: 13/09/2024 à 12/09/2025.

Pregão Presencial nº 014/2023.

ASSINAM: Pelo Município de Curvelândia – MT, o Sr. JADILSON ALVES DE SOUZA, Prefeito Municipal, pela parte CONTRATADA, Sr. JOSÉ CARLOS PADOVAN JÚNIOR, Proprietário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024

Retifica-se a publicação do **Aviso de Prorrogação do Pregão Presencial nº 012/2023**, publicado no Diário Oficial dos Municípios, na data de 12 de setembro de 2024, Edição nº 4.569, página 237, **onde se lê**:

Fica prorrogada a Abertura e Julgamento das Propostas para: às **09h00-min (horário de Brasília)**, do dia **18/09/2024**, Local: **Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL** www.bll.org.br. O edital completo está disponível na plataforma e no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT. **Leia-se**:

Fica prorrogada a Abertura e Julgamento das Propostas para: às **09h00-min (horário local)**, do dia **23/09/2024**, Local: **sala de licitações da Prefeitura Municipal de Diamantino**. O edital completo poderá ser obtido junto ao Setor de Licitação do Poder Executivo de Diamantino, durante o horário de expediente e também está disponível no site www.diamantino.mt.gov.br.

Diamantino-MT, 12 de Setembro de 2024.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO

Agente de Contratação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, MANOEL LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que lhe são confendas pela legislação em vigor e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Presidente da Comissão de Licitação e sua equipe de apoio, resolve:

HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Licitação Nº: 055/2024

Modalidade Nº: 001/2024

Data da Adjudicação: 12/09/2024

Data da Homologação: 12/09/2024

PREFEITURA MUNI. DE DIAMANTINO
PAG. 1374
VISTO

Objeto da licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MILITAR TIRADENTES "DR. MANOEL JOSÉ MURTINHO" EM DIAMANTINO-MT.

144618 - VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ: 33.573.532/0001-77

Código	Nome	Und	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Total
54171	CONSTRUÇÃO ESCOLA MILITAR TIRADENTES MANOEL JOSÉ MURTINHO	UNIDADE	PRÓPRIA	1	8.268.447,00	8.268.447,00

Total Geral: R$ 8.268.447,00

DIAMANTINO, Quinta-feira, 12 de setembro de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 303/2024

MANOEL LOUREIRO NETO, Prefeito Municipal do Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria 299/2024 quenomeia o Sr. **MARCOS DIEGO DA SILVA**, inscrito no RG sob nº 11.592.354-2 SESP/RJ e CPF sob nº 108.948.807-64, **como Fiscal do Contrato nº 060/2024, cujoOBJETO é:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de procedimento médico do tipo internação domiciliar por home care, de baixa e média complexidade para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino/MT.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Diamantino, 11 de outubro de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 014/2024/SMS - NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

PORTARIA Nº 014/2024/SMS

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL (BANCO DE SANGUE) E MÉDICO REGULADOR DO SISTEMA G-MUS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT".

ITAMAR MARTINS BONFIM, Secretário Municipal de Saúde de Diamantino – Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 040/2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o **RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL (BANCO DE SANGUE) E MÉDICO REGULADOR DO SISTEMA G-MUS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO** da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino – Estado de Mato Grosso.

I – Fica, portanto, nomeado o **Srº. NORTON CARVALHO PIZZOLATO – MÉDICO CLÍNICO GERAL** - CPF: 032.007.741-18 e CRM: 11787 – MT, RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL (BANCO DE SANGUE) E MÉDICO REGULADOR DO SISTEMA G-MUS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO.

Art. 2º - Como Responsável Técnico da Agencia Transfusional, o mesmo deverá cumprir uma carga horaria de 20 horas semanais, sendo que a prestação desses serviços poderá ocorrer conforme demanda, podendo ser no horário noturno ou até fins de semana e feriado, conforme a necessidade;

Art. 3º - Como Médico Regulador do Sistema G-MUS na Central de Regulação, o mesmo deverá cumprir uma carga horaria de 20 horas semanais, sendo que a prestação desses serviços poderá ocorrer conforme demanda, podendo ser no horário noturno ou até fins de semana e feriado, conforme a necessidade;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor com data retroativa a **25/10/2023**, revogando-se as disposições em contrário.

Diamantino - MT, 12 de Setembro de 2024.

ITAMAR MARTINS BONFIM

Secretário Municipal de Saúde de Diamantino-MT

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE VALOR E PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº 119/2021.

OBJETO: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA ARMAZENAMENTOS PNEUS INUTILIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.**

DISPENSA Nº 043/2021.

PRAZO DE VIGÊNCIA: **24 (VINTE E QUATRO) MESES.**

CONTRATADO:**ANTONIO MARTINS TEIXEIRA**, inscrita no CPF sob o nº 327.963.581-00.

CONTRATANTE: **MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL**

DIAMANTINO/MT, 06 DE SETEMBRO DE 2024.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n. 03.648.540/0001-74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **MANOEL LOUREIRO NETO**, brasileiro, divorciado, Médico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 0289375-4 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.º 244.447.741-34, residente e domiciliado Av. Conceição nº 358, Bairro São Benedito, Diamantino-MT.

NOTIFICAÇÃO: G B S TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.587.703/0001-19, estabelecida a Rod MT 351, bairro Rodovia Cuiabá, s/n, cidade de Chapada dos Guimarães/MT neste ato representada pelo Sr. GERSON BENEDITO DA SILVA, portador do CIRG n.º 550536 SSP/MT e CPF nº 495.377.091-91.

A empresa citada acima não vem cumprindo de acordo com o Contrato, as tentativas de acordos verbais e através de notificações não ocorreram

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1375
VISTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO Nº 780/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO E A EMPRESA **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 33.573.532/0001-77.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.648.540/0001-74, estabelecida na Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 - Centro - Diamantino/MT - CEP 78.400-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **MANOEL LOUREIRO NETO**, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG Nº. 0289375- 4 SSP/MT e CPF Nº. 244.447.741-34, residente e domiciliado na Av. Conceição nº 358, São Benedito, neste Município, doravante denominado **"CONTRATANTE",** e a empresa **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI** - inscrita no CNPJ nº 33.573.532/0001-77, estabelecida à Rua UM 1, Apto 201, bairro Jardim Santa Isabel, cidade de Cuiabá/MT neste ato representada pelo Sr. **WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS** portador da Carteira de Identidade nº 2110642-8 expedida pela SSP/MT, CPF nº 033.230.411-60, denominada **"CONTRATADA",** tendo em vista o que consta no processo n.º 2.662/2023 resolvem celebrar o presente CONTRATO e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, observará ainda as legislações vigentes pertinentes ao objeto contratado e demais normas aplicáveis à espécie aos quais as partes resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº 001/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/MT**, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao processo de Concorrência n.º 001/2024 o e seus anexos, identificado no preâmbulo acima e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1 **O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte quatro) meses**, contados da data de assinatura, de acordo com item 10.1.2 do Termo de Referência

2.1.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, observado o interesse público, mediante termos aditivos, por periodos subsequentes, observado o limite de 60 (sessenta) meses.

2.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

2.2 A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, observado o interesse público e a justificativa da contratada, até o limite final do prazo de vigência contratual.

2.3 **O prazo de execução será de 12 (doze) meses**, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, de acordo com item 10.1.1 do Termo de Referência.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1376
VISTO

2.4 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

2.5 Na instrução processual para deliberação sobre a prorrogação deverão ser observados os seguintes requisitos:

2.5.1 O pedido de prorrogação seja de iniciativa da contratante;

2.5.2 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.5.3 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.5.4 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.5.5 Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.5.6 Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de **R$ 8.268.447,00 (Oito milhões e duzentos e sessenta e oito mil e quarenta e sete reais).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da execução deste instrumento correrão no exercício de 2023 com a seguinte dotação orçamentária:

Secretaria	Dotação	Cód. Reduzido
Secretaria Municipal de Educação	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1571000000	919
	05.003.12.362.0118.10493.4490510000.1500100100	925

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no **item 12** do Termo de Referência.

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1377
VISTO

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os critérios de reajustamento estão previstos no **item 13** do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A apresentação da garantia é obrigatória e o contratado poderá optar qualquer uma das previstas no § 1º do Art. 96 da Lei 14.133/2021. A Execução da garantia obedecerá aos critérios estabelecidos em Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, **nos itens 10 e 11.**

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, **nos itens 11.6 e 11.7.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto deste termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO

12.1 As hipóteses de extinção do contrato e seus efeitos estão dispostos no CAPÍTULO VIII DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2 É permitido à CONTRATADA utilizar a presente contratação para fins publicitários.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo disposto no CAPÍTULO VII DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E PREÇOS da Lei nº 14.133/2021.

14.2 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1378
VISTO

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no prazo previsto na Lei nº 14.133/2021

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Diamantino da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Diamantino, 16 de setembro de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160
Assinado de forma digital por WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS:03323041160
Dados: 2024.09.17 12:29:47 -04'00'

VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ nº 33.573.532/0001-77
Rep. Legal WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS
CPF Nº 033.230.411-60
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

SANDRA BERENICE WAGNER
CPF – 724.887.430-20

ANDRESSA BUENO BATISTONI
CPF – 048.736.711-16

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
PÁG. 1379
VISTO

bll.org.br. O edital completo está disponivel na plataforma e no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT.

Maiores informações poderão ser solicitadas em horário de expediente através do telefone (65) 3336-6400/6423.

Diamantino/MT, 23 de setembro de 2024.

JOCIMAR MARTINS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MILITAR EM DIAMANTINO/M.**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2024

PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES.**

VALOR TOTAL ESTIMADO: **R$ 8.268.447,00 (Oito milhões e duzentos e sessenta e oito mil e quarenta e sete reais).**

CONTRATADO: **VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI -** inscrita no CNPJ nº 33.573.532/0001-77

CONTRATANTE: **MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL**

DIAMANTINO/MT, 16 DE SETEMBRO DE 2024.

AVISO DE CANCELAMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 004/2024

A Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, comunica que está ***CANCELADO*** *a Concorrência Pública Eletrônica nº 004/2024, que tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE REPARO NA COBERTURA/TELHADO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - RODOVIÁRIA MUNICIPAL ESCRITOR ADELINO DIAS DA SILVA - DIAMANTINO/MT. Para que os interessados a participar do procedimento de concorrência eletrônica, tomem conhecimento, conforme disposições da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021 e pelas disposições gerais e especiais deste edital*

Maiores informações: Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br, site www.diamantino.mt.gov.br e poderão ser solicitadas em horário de expediente através do telefone (65) 3336-6400/6423.

Diamantino-MT, 23 de Setembro de 2024.

MANOEL LOUREIRO NETO

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2024

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE AULAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E CULTURA MAKER, PARA REALIZAR FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL, MAKER E PROGRAMAÇÃO DA CIDADE DE DIAMANTINO-MT.**

PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2024

PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES.**

VALOR TOTAL ESTIMADO: **R$ 674.100,00 (Seiscentos e setenta e quatro mil e cem reais).**

CONTRATADO: **CYBER E-DUX EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.054.095/0001-40

CONTRATANTE: **MANOEL LOUREIRO NETO – PREFEITO MUNICIPAL**

DIAMANTINO/MT, 16 DE SETEMBRO DE 2024.